
Zmluva o dielo  
č. objednávateľa: ............ 
č. zhotoviteľa: ................ 

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
   Čl. I. 

Zmluvné strany 
 
Správca: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 
Sídlo: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
Zastúpený: Ing. Juraj Lazúr – generálny riaditeľ SC ŽSK 
Právna forma organizácie: príspevková organizácia 
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline 
Bankové spojenie :  
číslo účtu:  
SWIFT / BIC: SPSRSKBA 
IČO: 42054575 
DIČ: 20 222 99 059 
IČ DPH: SK2022299059 
Adresa fakturácie:        SC ŽSK, Závod Liptov 

        Pod Stráňanmi 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Zastúpený:        Ing. Martin Lang, riaditeľ SC ŽSK Závod Liptov 
Bankové spojenie:         
Číslo účtu/IBAN:         
Osoby oprávnené jednať v: 

- realizačných veciach: Ing. Pavol Habovštiak – prevádzkový námestník 
- technický dohľad: Ing. Martin Lang – riaditeľ SC ŽSK, Závod Liptov 
- technických veciach: Ing. Jana Omastová – hlavný odborný zamestnanec mostov 

Tel.: 041/5077212 , 044/5520042,  
E-mail:                                              riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: En Libre, s.r.o.  
Sídlo: Dobrohošť 120, 930 31 Dobrohošť  
Zastúpený: Mgr. Martin Suchý, konateľ 
Bankové spojenie:  

  číslo účtu:  
IČO: 35935154 
DIČ: 2022006338 
IČ DPH: SK2022006338 
Osoby oprávnené jednať v: 
- realizačných veciach: Mgr. Martin Suchý, konateľ 
- technických veciach: Mgr. Martin Suchý, Ing. František Vyšňan 
Tel.: 0905 524 984 , 0918 18 012 
E-mail: martin.suchy@enlibre.sk 
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)
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        Čl. II 
Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: 
 

„Očistenie a náter záchytného bezpečnostného zariadenia na vybraných mostných objektoch 
v okrese Liptovský Mikuláš. 
 

(ďalej len „Dielo“) podľa: 
 

- cenovej ponuky zo dňa 21.05.2024 Príloha č.1 tejto zmluvy 
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu 

vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci 
procesu verejného obstarávania 

- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela 
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom 
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom 

denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 
 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za podmienok uvedených 
v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( IV.). 

 
2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie Diela, 

ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže 
uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť 
pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky 
potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a 
podmienkach Objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela v takom rozsahu, v akom 
súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 

 
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 
2.5 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa  – Príloha č.1 tejto zmluvy a zoznam 

subdodávateľov vo všetkých radoch – Príloha č.2 tejto zmluvy. 
 
2.6 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný 

obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja postupom zákazky s nízkou hodnotou 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet 
zákazky: “Očistenie a náter záchytného bezpečnostného zariadenia na vybraných mostných 
objektoch v okrese Liptovský Mikuláš. 
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Čl. III. 
Miesto, termíny vykonania Diela 

a podmienky riadneho vykonania Diela 
 
3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, 

mosty MO 2337-1 Závažná Poruba, MO 2335-2 Smrečany, MO 2329-1 a MO 2329-2 Sv. Kríž 
v okrese Liptovský Mikuláš intravilán 
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch: 
 

 prevzatie staveniska: do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania 
a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti prevziať stavenisko 
Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. 

 začatie vykonávania Diela: lehota výstavby, t. j. začiatok vykonávania Diela, začína plynúť 
dňom nasledujúcim po dni písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. 

 vykonanie Diela: do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska 
Zhotoviteľom. 

 odovzdanie Diela: do termínu vykonania Diela podľa bodu 3.2 tohto článku. 
 
3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie podrobný 

harmonogram prác a kontrolno-skúšobný plán, ktorý bude preukazovať najmä 
kvalitatívne parametre bezpečnostného zariadenia. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri 
prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne 
dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy 
postupovať v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. 

 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného pracovného dňa) 

informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala 
realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania 
Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní, odovzdať 
Objednávateľovi na odsúhlasenie aktualizovaný harmonogram prác vždy, keď predchádzajúci 
harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom prác. V prípade, že Zhotoviteľ nedodržiava 
harmonogram prác ako aj v prípade, že neodovzdá aktualizovaný harmonogram prác 
Objednávateľovi na odsúhlasenie v lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa toto 
omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Ak Objednávateľ 
aktualizovaný harmonogram prác odsúhlasí, je pre zmluvné strany záväzný. Ak k odsúhlaseniu 
aktualizovaného harmonogramu prác podľa predchádzajúcej vety nedôjde, Zhotoviteľ postupuje 
podľa posledného zmluvnými stranami odsúhlaseného harmonogramu prác. 

 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 
termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. 

 
3.6 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany, ktorú 

použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa, a nezbavuje Zhotoviteľa 
zodpovednosti za omeškanie. 

 
3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho 

odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí 
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Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 
v realizačných veciach/technickým dohľadom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom 
Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a 
prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim, resp. osobou 
oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. 

 
3.8 Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich 

z tejto zmluvy sa ďalej rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo 
spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň odovzdanie všetkých 
dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické 
parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania 
Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými 
normami a touto Zmluvou. Podmienkou pre riadne a včasné vykonanie Diela zo strany 
Zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, 
ako to predpokladá táto zmluva. 

 
3.9 Zhotoviteľ písomne najmenej 5 pracovných dní vopred, pred ukončením Diela oznámi 

Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto 
oznámenia do 3 pracovných dní vypíše (písomne) preberacie konanie. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 1 pracovného dňa. Pri odovzdávacom a 
preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto 
zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa 
revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.9 tohto článku zmluvy. 

 

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené vady alebo v prípade, ak 
nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.9 tohto článku, 
Objednávateľ Dielo neprevezme. 

 
3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také nedorobky, ktoré sami 

o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo 
prevezme pod podmienkou, že takéto nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené 
do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. 

 
3.12 Ak nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne 

uvedenom v Protokole   o odovzdaní   a prevzatí   Diela,   Objednávateľ   je   oprávnený   tieto 
nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

    

3.13 Práce sú požadované v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod, ak nebude 
dohodnuté inak, alebo ak nenastanú okolnosti, ktoré obmedzia výkon prác (napr. dopravná 
nehoda, zlé klimatické podmienky a pod.) v termíne najneskôr do 31.10.2024. Zmenu časov 
a výluku prác môže nariadiť Dopravný Inšpektorát OR PZ v Liptovskom Mikuláši podľa 
aktuálnej a plánovanej dopravnej situácie (túto možnosť musí uchádzač akceptovať). 

  

3.14 Pri nepriaznivom počasí môže dôjsť k pozastaveniu prác z dôvodu bezpečnosti výkonu prác 
a účastníkov cestnej premávky. 

 

3.15 V prípade, ak pri čistení zábradlia príde k zisteniu poškodenia na zábradlí, musí byť táto 
skutočnosť ihneď nahlásená zodpovednej osobe objednávateľa Ing. Jane Omastovej. 
 

3.16 Práce sa požadujú vykonať tak, aby nedošlo k padaniu starého náteru pri čistení a následnom 
nátere do vodného toku. 
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3.17 Požaduje sa používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby 
zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd.  

 
3.18 Požaduje sa urobiť také potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami tieto 

nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. 
Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne 
zabrániť nežiaducemu úniku látok do pôdy, podzemných vôd a aby sa tým zabránilo ich 
nežiaducemu zmiešaniu s vodou z povrchového odtoku. 

 
3.19 Požaduje sa zabezpečiť prevádzku zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými 

predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so 
znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd. 

 
3.20 Pri výkone prác je nutné zachovávať pravidlá bezpečnosti pri práci, vrátane zabezpečenia 

priestoru pod mostami, aby nedošlo k ohrozeniu a zraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo 
účastníkov premávky. Práce budú realizované počas čiastočnej uzávierky ciest III/2337, III/2335 
a III/2329 s čiastočným obmedzením dopravy, ktoré bude realizovať obstarávateľ. Zabezpečenie 
miesta pracoviska  na cestných komunikáciách III/2337, III/2335 a III/2329 v predmetnom úseku 
dočasným dopravným značením bude zabezpečovať obstarávateľ. 

 
3.21 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný 

stavenisko úplne vypratať, odstrániť objekty a zariadenia, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, 
upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 

 
 

Čl. IV. 
Cena diela 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto 

zmluvy ako Príloha č. 1. tejto zmluvy. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon o 
cenách. 

 
bez DPH:  14 500 EUR 
DPH: 20 %  2 900 EUR 
Spolu s DPH:  17 400 EUR 
================================= 
Slovom: sedemnásťtisíc štyristo eur 

 
4.2 Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. 

Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej 
uvedených. 

 
4.3 Sadzba DPH je v ods. 1 tohto článku zmluvy uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto 

zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny DPH bude k cenám bez DPH za predmet zmluvy 
pripočítaná výška DPH platná v čase zdaniteľného plnenia. 

 
4.4 Ceny jednotlivých položiek cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy musia 

obsahovať celkové náklady spojené s plnením predmetu tejto zmluvy a Zmluvných podmienok, 
najmä:  

 
• náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, 

dodaním   a dovozom    pomocných    materiálov    a konštrukcií,     
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• všetky   stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a 
pomocné práce,  

• náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, 
dotknutých orgánov súvisiacich s vydaním stavebného povolenia, ktoré sú známe v čase 
spracovania ponuky a ktoré Objednávateľ priložil k podkladom na predkladanie ponúk k 
predmetu tejto zmluvy, náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých 
inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revíznych a východiskových správ 
súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia,  

• náklady na odstránenie starých náterov z kovových konštrukcií otrýskaním 
a v neprístupných miestach aj ručným mechanickým očistením 

• náklady na náter kovových konštrukcií polyuretánovou farbou – farba modrá RAL 5010 
• náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní,  
• náklady súvisiace s likvidáciou vzniknutého odpadu v zmysle platných zákonov v SR,  
• náklady na poistenie Diela, 
• náklady na všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej 

položky, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce z ponukovej dokumentácie a 
ktoré sú nevyhnutné pre úplné vykonanie Diela, musia byť zahrnuté v základných 
položkách. 

 
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu. 

 
4.6 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny Diela podľa tejto zmluvy a jej príloh 

z dôvodu realizácie prác naviac Zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného 
oboznámenia sa Zhotoviteľa so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania. 
Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie Zhotoviteľom vykonané naviac 
práce, ktoré vyplývajú zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v 
deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, 
či naviac práce vyplývajú alebo nevyplývajú zo súťažných podkladov z procesu verejného 
obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej 
rozhodne technický dohľad. 

 
4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavku Objednávateľa na realizáciu prípadných 

doplňujúcich stavebných prác priamo súvisiacich s predmetom  tejto zmluvy,  nemajúcich 
povahu podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, ak by nerealizovanie týchto prác spôsobilo 
Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri prevádzkovaní Diela a požadované doplňujúce práce 
nie sú predmetom projektovej dokumentácie, resp. nie sú zahrnuté v rozpočte tejto zmluvy (tzv. 
naviac práce). Zhotoviteľ je povinný doplňujúce práce oceniť a v písomnej forme predložiť 
Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou v zmysle čl. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. 
Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nerealizované práce, doplňujúce stavebné práce a 
zmeny budú Zhotoviteľom a technickým dohľadom Objednávateľa zaznamenané a potvrdené v 
stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, t. j. rozsah 
a cena takýchto prác bude riešená formou dodatku postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
a tejto zmluvy. V prípade, ak predmetom dodatku bude dohoda zmluvných strán o nerealizovaní 
niektorých prác a dodávok nevzniká Zhotoviteľovi dôsledku nerealizovania niektorých prác a 
dodávok žiadny peňažný nárok, a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania 
či zmluvných pokút. 

 
4.8 Okrem dohodnutej ceny za Dielo nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, 

ktoré vynaložil na vykonanie Diela, pokiaľ z tejto Zmluvy o dielo nevyplýva povinnosť 
Objednávateľa takéto náklady Zhotoviteľovi uhradiť. 
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Čl. V. 
Fakturácia a platobné podmienky 

 
5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe faktúry vystavenej podľa ods. 5.2 tohto článku. 

 
5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení prác a ich písomnom prevzatí bez vád na 

základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, po doručení a prevzatí všetkých písomností, 
dokladov a atestov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii Diela. 

5.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 
 

5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä: 
 označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH), 
 označenie Diela, 
 číslo zmluvy o dielo, 
 poradové číslo faktúry, 
 dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti, 
 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
 fakturovanú sumu, 
 slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je 

Objednávateľ, 
 pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa 
 prílohy podľa bodu 5.5. tohto článku zmluvy 

 
5.5 Prílohou faktúry bude súpis   vykonaných   prác a dodávok   odsúhlasený Objednávateľom. V 

súpise prác bude uvádzané celkové prestavané množstvo prác a cena prác v zmysle zmluvného 
rozpočtu. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené podpisom technického dohľadu 
Objednávateľa a oprávnenou osobou konať za Zhotoviteľa. Prílohou faktúry bude preberací 
protokol bez vád potvrdený podpisom technického dohľadu Objednávateľa a osobou oprávnenou 
konať za Zhotoviteľa. 
 

5.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi 
a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti 
Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej 
správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami 
Objednávateľovi. 

 
5.7 Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) č. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 

v znení neskorších predpisov, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej 
ceny Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri 
odovzdávaní Diela. 

 
5.8 V prípade, že subdodávateľ - v Zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek 

pozícii - oznámi Objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá zmluvná cena v zmysle 
zmluvného vzťahu, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu tejto zmluvy podieľa, 
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého 
reťazca na kontrolu. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) 
osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom 
konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K 
zabezpečeniu tejto možnej povinnosti Zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. Pokiaľ 
Objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá 
zmluvná cena v zmysle zmluvného vzťahu, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu 
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tejto zmluvy podieľa, môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu 
krátiť faktúru Zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa 
výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa uvedie   Objednávateľ v referencii podľa § 12 zákona číslo 343/2015 Z. z. V prípade 
vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže Objednávateľ odstúpiť od tejto 
zmluvy a uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 15 % z ceny Diela 
vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto 
zmluvy odstúpením. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť Objednávateľovi 
dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto 
bodu, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 
% z celkovej ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. 

 

Čl. VI. 
Subdodávatelia, register partnerov verejného sektora 

 
6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 

2 tejto zmluvy - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu 
tejto zmluvy. 

 
6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto zmluvy, len tých 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý tvorí 
Prílohu č.2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo 
o doplnení nového subdodávateľa. 

 
6.3 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 

plnenie vykonával sám. 
 

Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný 
byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora. 

 
6.4 Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný byť najneskôr ku dňu 
uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. 

 
6.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 

údajov v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho osobe ako aj 
jeho subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny 
zapísaných údajov. 

 
6.6 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

 
K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na základe 
aktualizovania Prílohy č.2 tejto zmluvy – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch dodatkom 
k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v 
ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny 
subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel   
subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový 
subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto 
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subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. 

 
Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť 
časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí 
zmluvy. 

 
V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného 
obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas 
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať 
najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami 
preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade 
zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, 
že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese 
verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho. 

6.7 Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 
6.7 tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi 
právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

Čl. VII. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela 
a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží 
najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania. 

 

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. 

 
7.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá 

za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na 
majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na 
Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotoveného Diela ako celku na 
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

 
7.4 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 

materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 
zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 

 
7.5 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu 
podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom 
zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas 
výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku 
tretích osôb. 

 
7.6 Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, 

dotknutých orgánov a všetkých revíznych a východiskových správ súvisiacich s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby. 

 
7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného 

denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly 
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a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať  
 

 údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác  od 
dodaného technologického postupu prác,  

 údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác,  

 údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác,  

 informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na  koordináciu, mimoriadnych 
udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela.  

 
Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli 
práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší 
postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými 
záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 
denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jedna v 
realizačných veciach Objednávateľa, technický dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány 
štátnej správy. 

 
Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné 
dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo 
sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ 
vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný 
zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať 
Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak si Zhotoviteľ túto povinnosť 
nesplní, je Objednávateľ oprávnený žiadať o opakovanú skúšku na náklady Zhotoviteľa. Ak sa 
Objednávateľ, aj napriek splneniu povinnosti Zhotoviteľa týkajúcej sa výzvy k účasti 
Objednávateľa pri vykonávaní skúšok v súlade s STN, nedostaví v stanovenom termíne, je 
Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný 
technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je 
Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním 
poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať 
adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka 
budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby 
preberacieho, resp. kolaudačného konania. 

 
7.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 

ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela. 
 
7.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal 

Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 
 
7.10 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie 

zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak takáto zmena nastala 
po lehote na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materiálu alebo technológií 
vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo 
technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo 
ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný 
úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje 
Objednávateľ. 

 
7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko 

poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci 
kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň 
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prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia). Za BOZP osôb 
vstupujúcich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

 
7.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu 

a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 
vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek 
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto 
osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

 
7.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. 
Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali 
predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje 
vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. 
Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca 
Objednávateľa na stavbe: 

- pracovných úrazoch, 
- škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
- škodách na životnom prostredí, 
- požiaroch. 

 

V prípade, ak Objednávateľovi vyplynie povinnosť podľa § 3 ods. 3 písm. a) alebo b) nariadenia 
vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko (ďalej len „nariadenie“), sa zmluvné strany dohodli, že pred realizáciou predmetu tejto 
zmluvy Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie, ktorý bude plniť 
povinnosti vyplývajúce z § 5 nariadenia a koordinátora bezpečnosti, ktorý bude plniť povinnosti 
vyplývajúce z § 6 nariadenia. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto odseku a 
citovaných ustanovení nariadenia a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením 
zodpovedá za škodu Zhotoviteľ. 

 
7.14 Objednávateľ, resp. technický dohľad Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom 

Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, 
ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe 
alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 
7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 

resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa 
tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody 
spôsobené Zhotoviteľovi, neoprávneným zdržiavaním zamestnancov Zhotoviteľa mimo 
určených priestorov. 

 
7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni 

na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 
osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 
odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí konečnú faktúru Zhotoviteľovi. 
Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a 
preberania Diela. 

 
7.17 Objednávateľ označí stavbu dopravnými značeniami, pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko – 

pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a 
čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje 
pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 
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7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi SK vyhlásenie o parametroch a prislúchajúce 
doklady použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
7.19 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť 

pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä 
vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť 
Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako 
predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nie je povinný predmetné pripomienky Zhotoviteľa 
počas realizácie Diela akceptovať. 

 
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, budú spĺňať kritériá 
a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi 
a normami platnými v SR. 

 
7.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom 

prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného 
poverenia Zhotoviteľa. 

 

7.22 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne Objednávateľovi potrebné vysvetlenie všetkých 
otázok spojených s vykonávaním Diela. 

 
7.23 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 

a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, 
ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného 
obstarávania. 

 
7.24 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 

riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky podľa príslušných právnych predpisov 
a technických noriem. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí 
Zhotoviteľ. 

 
7.25 Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 
 

7.25.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy: 
 

a) nie je vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a právnických 
osôb (ďalej len „Zoznam“), ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona 
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 82/2005 Z. z.“), 

 
b) neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako je definovaný v 
zmysle Zákona č. 82/2005 Z. z., 

 
c) nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo 
subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo nelegálneho 
zamestnávania, 

 
d) nebola mu vrátane subdodávateľov, ktorí dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar alebo 
poskytujú služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného rozhodnutia pokutu 
za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné platby podľa § 7a ods. 1 
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písm. a) a c) Zákona č. 82/2005 Z. z.. 
 

7.25.2          Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v bode 7.25.1. 
tohto článku zmluvy ako nepravdivé alebo nastanú skutočnosti uvedené v bode 7.25.1 tohto 
článku zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený: 

 
a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-

montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a 
 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri 
výkone podnikania  s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo. 

 
Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí 
staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej 
platnosť a účinnosť. 
 

7.27 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami 
a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu. 

 
7.28 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 

kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 
kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo 
overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale 
nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému 
úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym audítorom/orgánom auditu, povereným 
zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR. 

 
7.29 Technický dohľad Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne 

odvolal subdodávateľa, ktorý nevykonáva prácu na Diele kvalitne. Odvolaný subdodávateľ bude 
Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom v súlade s čl. VI. tejto zmluvy. 
Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani zmluvná cena. 

 
Čl. VIII. 

Sankcie a zmluvné pokuty 
 
8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska a/alebo začatím vykonávania Diela 

oproti termínom uvedeným v Čl. III. bode 3.2 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si 
u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. 

 
8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je Objednávateľ 

oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,10 % z ceny Diela 
s DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

 
8.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením harmonogramu prác v zmysle Čl. III. bod 3.3 tejto 

zmluvy alebo s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného 
stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.21 tejto zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť 
si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. 

 
8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie 

predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 
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8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 
9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za 
každý nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Objednávateľ má 
právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň 
neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád Diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 
tejto zmluvy. 

 
8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. 

IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,10 % z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania. 
 

8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 
9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100 € za každú vadu a každý deň omeškania. 

 
8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať 
informáciu, akú povinnosť zhotoviteľ porušil, variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na 
zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa 
dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty 
jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

 
8.9 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 

zabezpečeného zmluvnou pokutou. 
 
8.10 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 

spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 
 
8.11 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa 

Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil 
hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu 
tým spôsobenej škody v plnej výške. 

 
Čl. IX. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
 
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve, určené   v projektovej   dokumentácií   (ak   bola   predložená)   a v platných   právnych  
a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady. 
Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, 
právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, 
prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli 
odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.9 tejto zmluvy. 

 
9.2 V prípade zistenia nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov 

odstránenia. V prípade, že nedorobky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu 
užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia 
nedorobkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej 
doby na Dielo. 

 
9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela počas záručnej doby (bod 9.5) má 



15  

Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje 
náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po 
uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne 
nedohodne inak. 

 

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne 
ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam 
zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať 
zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady 
Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady 
Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne: 

a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokiaľ táto suma 
nebola Objednávateľom zaplatená, alebo 

b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 
 
9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov na vykonané 

práce. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. 
Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných 
materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa 
upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

 
9.5 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo 

nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k 
výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná 
doba 60 mesiacov na vykonané práce odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o 
odstránení vady alebo nedorobku. 

 

Čl. X. 
Zmena zmluvy 

 
10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 

môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami: 
 

10.1.1   zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania 
podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z., 

10.1.2   alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených 
zákonom č. 343/2015 Z. z. 

 
10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 

Z. z. ako: 
 

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis 
vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

 
10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné 

práce) 
 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné 
okolnosti) 

 



16  

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena 
dodávateľa na základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná 
zmena). 

 
10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú: 

 
10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 

7.10 tejto zmluvy; 
 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky; 
 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 
 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú 
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je 
možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, 
alebo 

 
b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú 
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektívne preukázateľné 
skutočnosti, ktoré vznikli alebo boli zistené až v čase realizácie Diela, alebo 

 
c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne 
nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma 
alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. 

 
Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť 
predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie 
spolu s písomných zdôvodnením. 

 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie 
sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na 
riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v 
písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení 
naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne: 

 
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, 
ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 

 
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 
ceny. 

 
10.5 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách 

oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné 
uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná 
strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v 
osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.7 tejto zmluvy. 
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Článok XI. 
Osobitné ustanovenia 

 
11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných 

strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 
 
11.2  Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať 

na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 
Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak: 

 
a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, 

b) sa jedná o taxatívne dôvody uvedené v tejto zmluve, 

c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným 
spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, 

d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne 
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy, 

e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo 
konštatované porušenie zákona, 

f) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, rozhodcovský rozsudok, uznesenie 
alebo platobný rozkaz, ktorý je podľa názoru Objednávateľa podstatný v kontexte záväzkov 
Zhotoviteľa podľa zmluvy, tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností podľa zmluvy 
riadne a včas, 

g) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre 
nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi 
do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť, 

h) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena 
štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa 
konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 
Z. z., 

i) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa 
pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo 
v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, 
a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, 

j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. 
z., 

k) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 
Z. z. 

 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných 
dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku. 
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12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 
 

a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy, 
 

b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane 
Objednávateľa, 

 
c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska 
podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie 
aktualizovaný harmonogram prác v lehote podľa Čl. III. bodu 3.4 tejto zmluvy, 

 
d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác, 

 
e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy, 

 
f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy, 

 
g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy, 

 
h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy 
určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v 
určenej lehote, 

 
i) napriek   písomnému    upozorneniu    Objednávateľa    o vadách    plnenia    (zápisom v 
stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj 
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. 
V rozsahu vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich 
odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví 
Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je 
súčasťou tejto zmluvy. 

 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené 
z dôvodu na strane Zhotoviteľa, 

b) ak by bol objednávateľ v omeškaní s odovzdaním staveniska, 
c) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov. 
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Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa 

bude riadiť   tiež   písomnými   pokynmi   Objednávateľa, zapísanými   v stavebnom   denníku 
a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 

 
13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 
predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi 
predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a 
zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

 
13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej 

strane, doručuje sa písomnosť v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo 
aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií 
(výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka. 

 
Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa 
považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej 
lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia 
z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 
Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným 
stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku. 

 
13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu 

Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti 
s touto zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky tvorí prekážku pre 
postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom 
znení. 

 
13.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu Objednávateľa 

zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu k pohľadávke, ktorá mu vznikne 
na základe tejto zmluvy, a rovnako nesmie predať, zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto 
zmluvy. V prípade porušenia povinnosti stanovenej týmto bodom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú 
Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú 
ťarchu. 

 
13.6 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 
prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením 
platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu 
ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
13.7 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 

nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
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neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a 
pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
13.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží po dvoch 

vyhotoveniach a Zhotoviteľ po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť 
dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a zverejnenia v centrálnom 
registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

 

V Žiline dňa ...................... V Dobrohošti, dňa 21.05.2024 
 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 

...................................................... ........................................... 
Ing. Juraj Lazúr Mgr. Martin Suchý 
generálny riaditeľ SC ŽSK konateľ  
   

 
 
 

........................................................ 
 
 
 
Príloha č. 1: Cenová ponuka 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 
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Príloha č. 1: Cenová ponuka 
 
Cenová ponuka: 

Predmet zmluvy: 
Cena v EUR 

bez DPH DPH 20 % s DPH 

Očistenie a náter záchytného 
bezpečnostného zariadenia na vybraných 
mostných objektoch v okrese Liptovský 

Mikuláš 

14 500.- 2 900.- 17 400.- 
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Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch 
 
 
 
 

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky 
(Stavebný objekt a popis prác) 

Podiel subdodávky 
k hodnote tovaru 
vyjadrený sumou 
vrátane DPH 

   
0,00 

    
    
    

 
 
 
 

Názov subdodávateľa Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

  
  

 
 
 
 
 

Podpis : ............................................................................................... 
Mgr. Martin Suchý, konateľ 

 
 

Dátum: 21.05.2024 
 
 

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 tejto zmluvy predloží tiež a 
v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.  


