Zmluva o dielo

¢. SVKPO-56/2020 na zhotovenie stavby
uzavretd podl'a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika

1. Objednavatel’:
Nazov:
Sidlo:
1CO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Statutdrny organ:
Tel/mobil/e-mail:

Osoby opravnené rokovat’:

C1. I Zmluvné strany

Statna vedecka kniZnica v PreSove

Hlavna 99, 081 89 PreSov

00164682

2021240595

Statna pokladnica Bratislava

SK55 8180 0000 0070 0007 0924

Mgr. Valéria Zavadska, riaditel’ka

051 2451102 /0905562651 / riaditelka@svkpo.gov.sk

Ing. Anna Hajnikovd, vo veciach zmluvnych, tel: +421 915 924 187

Ing. arch. Eva Kupcihovd, vo veciach projektovych, tel:
+421 908 984 939

Mgr. Mdria Halienova, pre diel ,,Slabopridy — Struktirovana kabelaz
+ RACK a Slobopridy — kamerovy systém®, tel: 4421 918 939 165

(d’alej len ,,objednavatel*)

2. Zhotovitel’:
Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC, i¢ DPH:
Zapisany:
Bankové spojenie:
IBAN:
Statutdrny organ:
Tel/mobil/e-mail:
Osoby opravnené rokovat’:
Stavbyvedici na stavbe:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Celsta s.r.o.

Hlavna 260

31717306

SK 2020521657

Okresny std Zilina oddiel Sro.vlozka ¢. 15046
Ceskoslovensk4 obchodnd banka

SK30 7500 0000 0040 0127 2495

Milan Korman

0903 606 892

Milan Korman

Ing. Tomas Korman



Cl. II Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je:

a) zhotovenie stavby sndzvom ,Dispozi¢né usporiadanie priestorov — &itare SVK*
v priestoroch Stdtnej vedeckej kniZnice v PreSove na ul. Hlavnej 99 podla projektove;
dokumentécie spracovanej Ing. arch. Evou Kupcihovou v silade so vsSetkymi pravnymi
predpismi vztahujicimi sa na dany druh diela a s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve
o dielo,

b) dodanie porealizanej dokumenticie a suvisiacich dokladov ku kolaudicii a k riadnemu
uZivaniu diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo riadne a odovzdat’ ho objedndvatelovi v termine uvedenom
v CL III tejto zmluvy aobjedndvatel sa zavizuje riadne avCasne vykonané dielo prevziat
a zaplatit’ zan dohodnutd cenu podrla ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo vysokom
Standarde stavebno-montdZznych prac, pri dodrZani projektovych parametrov, platnych STN
a zdviznych noriem EU, technologickych postupov, vieobecne zdviznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, pokynmi
autorského dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych strdn a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej spravy a samospravy.

CI. III Podmienky a ¢as plnenia
Podmienky dodania predmetu zmluvy:

a) zhotovitel' sa zavdzuje riadit’ sa pokynmi objedndvatela a autorského dozoru realizovaného
Ing. arch. Evou Kupcihovou,

b) zhotovite] sa zavdzuje konzultovat vSetky prace tykajice sa diela ,Slaboprudy -—
Struktirovana kabelaZ + RACK a Slobopriidy — kamerovy systém* aj s Mgr. Mariou
Halienovou, zastupcom objednavatel’a pre tiito oblast,

c) zhotovitel’ sa zavidzuje vopred prekonzultovat’ presny typ podlahy a farebny odtienn novych
drevenych konstrukcii s projektantkou a Krajskym pamiatkovym udradom v PreSove
a dodrZiavat’ pocas realizacie obnovy vSetky pripomienky uvedené v jeho stanovisku,

d) zhotovitel’ sa zavizuje koordinovat’ pracu na diele s ostatnymi dodavatel'mi,

e) konzultacie a pripomienkové konania k zhotoveniu diela budi prebiehat’ na mieste zhotovenia
diela, priCom zavery z kazdého takého konania budd zaznamenané v stavebnom denniku.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko najneskor tret
pracovny den od uCinnosti zmluvy, priCom objednavatel vyzve zhotovitela k prevzatiu
elektronickou posStou na adresu uvedend v ¢l. I bod 2. Objednavatel’ je povinny vyhotovit
o odovzdani staveniska zapis.

Objednavatel' sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi podklady a doklady pre realiziciu diela
najneskor v deii odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ dielo v nasledovnych terminoch:

a) zacatie diela: 05.10.2020
b) ukoncenie diela: 22.12.2020

Zhotovitel' odovzda ¢asovy harmonogram pric najneskér do 5 pracovnych dni od prevzatia
staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani s realizdciou diela v terminoch
uvedenych v predchddzajicich bodoch po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost' plnit
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nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel’ pravo
na predlZenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokoncenia diela, ktoré sa uskutocni prijatim
dodatku k tejto zmluve. Prijatim tohto dodatku nesmie ddjst’ k zmene ceny diela podl'a ¢l. IV.

Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskér do 24 hod., pisomne oboznamit’ objedndvatel’a
so vznikom akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom predlZenia
zmluvnej lehoty dodania diela a nasledne to vyznaci v stavebnom denniku.

CL IV Cena
Cena za zhotovenie stavby je dohodnuta nasledovne:
a) cena bez DPH 30 353,25 EUR
b) DPH 20% 6 070,65 EUR
¢) cenas DPH 36 423,90 EUR

V cene diela st zahrnuté ndklady potrebné ktplnej realizdcii diela, vratane vyhotovenia
porealizacnej projektovej dokumentécie, poplatkov za odborné skusky, merania a certifikéty, ako
aj systémovej zdruky na zrealizovand Struktirovand kabeldZ v suilade s projektovou
dokumentéciou, ndkladov na vybudovanie, prevadzku, wUdrZzbu a vypratanie staveniska, za
zameranie podzemnych sieti, dovoz materidlov, strojov a zariadeni staveniska, dopravné ndklady,
ndklady na zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpecnostné opatrenia, vSetky ostatné ndklady
zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, ndklady vzniknuté zhotovitel'ovi pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich $kdd, ndklady na likvidaciu odpadov, ktoré vzniknd pri realizicii diela,
ndklady na telefén, energie vratane vSetkych médii potrebnych ku komplexnym skiSkam
a ndklady, ktoré vznikni mimo beZny pracovny &as, cez vikendy a v noci. Dalej st v cene diela
zahrnuté ndklady na vyhotovenie potrebnej vyrobnej dokumentécie a dokumentacie nevyhnutnych
detailov, pokial' budd potrebné. Prace nad rdmec zmluvy bez sthlasu objedndvatela moze
zhotovitel’ vykonat’ len na vlastni zodpovednost, pricom na poZiadanie objednavatela je povinny
ich bezodplatne a bezodkladne odstréanit’.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pozadovat’ obmedzenie rozsahu diela, ak sa preukaZze, Ze nie je
nevyhnutné vykonat' vSetky predpokladané prace. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ navrh
objednévatel'a na obmedzenie rozsahu diela. V pripade obmedzenia rozsahu diela je objednédvatel
povinny zaplatit’ primerane zniZenu cenu diela.

Zmluvné strany sa mdZu dohodnit’ na rozsireni predmetu diela len vo vynimo¢nom pripade, ak sa
po zacati realizicie diela vyskytne potreba prac, ktoré nebolo mozné ani s vynaloZzenim odborne;j
starostlivosti vopred predpokladat’ a za predpokladu, Ze ned6jde k podstatnej zmene diela (teda
jeho rozsahu a podmienok jeho zaddvania, ktoré by v povodnom postupe zaddvania zdkazky
umoznili udcast’ inych zdujemcov alebo ktoré by umoznili prijat ind ponuku) ak zmene
ekonomickej rovnovidhy zmluvy v prospech tspeSného uchadzaca spdsobom, s ktorym pdvodna
zmluva nepocitala. V pripade rozsirenia diela je objednédvatel’ povinny zaplatit’ primerane zvysend
cenu diela.

Zmenu rozsahu diela podl'a bodu 4 tohto ¢lanku je moZné uskutocnit’ len na zdklade vzdjomnej
dohody zmluvnych stran uzatvorenim pisomného dodatku. Sicast’ou dodatku musi byt kalkuléacia
ceny naviac prac podl'a kalkulacného vzorca (poloZiek, ktoré neobsahuje Specifikdcia ceny k ZoD)
v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskorSich predpisov.

K zmene ceny diela po jej vzdjomnej Uprave pisomnym dodatkom k tejto zmluve ddjde aj
v pripade zmeny sadzby DPH a legislativnych zmien, ak sa priamo dotykaju tejto zmluvy.

C1. V Platobné podmienky

Fakturicia a dhrada za uskuto¢nené prace a dodavky budi vykonané po dokonceni a prevzati diela
objedndvatelom. Objednavatel’ neposkytuje preddavky na stavebné prace.
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Za vykonané prace zhotovitel’ vystavi faktiru na zaklade objedndvatelom vopred odsihlaseného
stpisu skuto¢ne vykonanych prac. Objednavatel’ sa k predloZenému stpisu skuto¢ne vykonanych
prac vyjadri do 5 pracovnych dni od jeho predloZenia.

Splatnost’ faktury je najneskdr 15 pracovnych dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez predchddzajiceho pisomného sihlasu objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumenticie a tejto zmluvy, nie je mozné fakturovat’ a ndklady na ich
uskuto€nenie nebudd uhradené.

Faktira musi obsahovat’ vSetky ndleZitosti danového dokladu v silade s platnou pravnou tpravou
SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto ndleZitosti, objedndvatel' ma pravo vratit’
ho na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti a novd lehota
splatnosti pre objedndvatel'a zane plynut’ prevzatim prepracovaného danového dokladu.

CL. VI Vykonanie diela

Zhotovitel' vykond dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastnd zodpovednost’ a na
vlastné nebezpeenstvo.

Zhotovitel’ je pri realizdcii diela povinny pouZit' len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrZzbe zarucend poZadovand mechanicka
pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poZziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri uZivani, ochrana proti hluku a dspora energie. Vyrobky, materidly
a stavebné dielce urCené na vykonanie predmetu zmluvy dodané zhotovitelom nesmi byt
dotknuté pravami tretich osob.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ objedndvatelovi certifikaty od pouZitych materidlov a zariadeni pred
ich zabudovanim.

Zhotovitel' je povinny s naleZzitou starostlivostou zaobchadzat’, udrZiavat a skladovat’ ndstroje,
zariadenia, stroje, leSenia a pod. potrebné na realizdciu predmetu zmluvy. Dalej sa zavizuje
udrZiavat Cistotu a poriadok na stavbe a koordinovat’ svojich subdodavatel’ov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu a zabezpecit’ na svoje naklady
strdZenie a osvetlenie staveniska. Vypratanie staveniska je zhotovitel povinny vykonavat
priebeZne do ukoncenia a odovzdania celého diela.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie bezpecnosti pri praci, poZiarnej ochrany
aochrany Zivotného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich
subdoddvatel'ov na stavenisku a vykdze zo staveniska osoby, ktoré odmietaji tieto podmienky
dodrziavat’. Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatel'ov
absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. TaktieZ sa zhotovitel
zavizuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby nedoslo k poSkodeniu inteligentnej félie na oknéch
a ¢ftacky na otvéranie dveri vritane kabeldZe. V pripade poSkodenia dd uvedené zariadenia do
pdvodného stavu a funkénosti pred odovzdanim diela.

Zhotovitel' bude v pripade nehody alebo pracovného tirazu postupovat’ v sulade so vSeobecne
zavaznymi predpismi azdkonmi. Ziroven okamZite upovedomi zodpovedného zamestnanca
objednévatela na stavbe:

a) o pracovnych drazoch,

b) o Skodich na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
¢) o Skodach na Zivotnom prostredi,

d) o poZziaroch.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti
s realizdciou diela v zmysle zdkona €. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znenfi neskorSich predpisov.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie diela pri kaZdom uniku nebezpe¢nych latok do okolitého
prostredia alebo pri kaZdej ekologickej havarii informovat’ dotknuté subjekty a vzniknutid havariu
odstranit’ na svoje naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zndme, 7e je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii diela musia spiiat
podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni a zdkone €. 436/2001 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
v platnom zneni.

Ak v priebehu realizicie prac ma zhotovitel' odovodnené ndmietky proti nariadenému spésobu
realizdcie (napr. z hl'adiska bezpecnosti pri praci a ochrane zdravia), proti kvalite materidlov alebo
vyrobkov dodanych objedndvatelom alebo proti pracam a sluzbam ostatnych zhotovitelov
objedndvatela, musi bez zbyto¢ného odkladu (podla moZnosti pred zacatim pric) pisomne
ozndmit’ tieto skutocnosti objedndvatelovi (§ 551 Obchodného zdkonnika). Objednavatel
zodpoveda za poskytnuté tidaje, pokyny alebo vyrobky.

Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Objedndvatel’ vykondva dozor nad realizdciou diela a dodrZiavanim zmluvnych podmienok.
Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykondvanie dozoru, najmai:

a) oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych stavbu realizuje,
b) umozZnit’ mu pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné préce realizujd alebo skladuji materialy,

c) kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Stitneho stavebného
dohladu pocas realizécie stavby,

d) zabezpecit’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumenticie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje,

e) kontrolu predkladanych zmien a dodatkov projektu,

f) kontrolu vecnej acenovej sprdvnosti auplnosti oceniovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,

g) kontrolu tych casti diela, ktoré budd v d’alSom postupe zakryté alebo nepristupné,

h) kontrolu postupu prac podla casového harmonogramu,

i) sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvou a stavebnymi predpismi,
j) kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadenf{ a konStrukcif,

k) spolupracu pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

1) kontrolu vypratania staveniska,

m) kontrolu odstrafiovania zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel' je opravneny dat zhotovitelovi pokyny, ktoré si podla zmluvy potrebné na
vykonanie prac, v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spdsobom. Pritom musi
reSpektovat’ projektovi dokumentaciu a technologicky postup prac.

Zhotovitel’ nevykond zmeny Ziadnych prac bez sihlasu objednavatel'a. Za zmenu préc sa v zmysle
tohto odseku nepovazuji préace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise
préc.

Ak zhotovitel' povazuje pokyny objedndvatela za neoprdvnené alebo nedcelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel' zabezpeci, Ze stavbyveduci alebo jeho zdstupca sa zdrZuje na stavbe po celd dobu
realizicie a zhotovitel’ mus{ ich poverenie alebo ich vymenu ozndmit’ objednavatelovi.

5/10



19.

20.

21.

22.

23.

24,

Kontrolné dni zvoldva a organizuje objedndvatel. Objedndvatel' pozyva tcastnikov, vyhotovuje
zapis z kontrolného dna, ktory podpisujui pritomni Gcastnici a najneskdr do 2 pracovnych dni ho e-
mailom posle zhotovitelovi ako aj dalsim udcastnikom kontrolného dna. Opatrenia prijaté na
kontrolnych ditoch sa stdvaji pokynmi pre realizdciu. Zhotovitel' je povinny zicastnit’ sa na
kontrolnom dni.

Zhotovitel’ je povinny v pripadoch dohodnutych v zmluve vyzvat objedndvatela na preverenie
préac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanui nepristupnymi. Pisomna
vyzva musi byt objednavatel'ovi dorucend najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa moze
uskutocnit’” zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis stavebny dozor objedndvatela
podpiSe. Ak zhotovitel' nevyzve objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho Ziadost
zakryté prace odkryt’ na vlastné ndklady. Objedndvatel je povinny tieto prace, pokial su prevedené
riadne, prevziat do 3 pracovnych dni. Po tomto termine sa povaZzuji predmetné price za
prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych prac sa spracuje pisomny zdznam.

Ak sa objedndvatel’ na preverenie pric v urCenej lehote neustanovi alebo sa nevyjadri, hoci bol
k tomu riadne vyzvany, je povinny uhrddzat’ ndklady dodatocného odkrytia, pokial’ také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli preukazne vadne vykonané, nesie
ndklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.

Zhotovitel na poZiadanie objednavatela bude predkladat’ v priebehu realizicie diela stipis
vykonanych pric a ich finanénud naro¢nost’.

Zhotovitel’ v pripade potreby zabezpeci na vlastné ndklady povolenie na doCasny zaber verejnych
priestranstiev, prip. inych ploch pre potrebu realizicie diela.

Skutocnost’, Ze objedndvatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané préce,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti:

a) za pripadné vady a nedostatky, najmi ak bol na ne objednavatel'om upozorneny,
b) za vykondvanie vlastnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Cl. VII Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavizuje odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v silade s § 46d)
Stavebného zdkona. Povinnost’ viest' dennik kon¢i odovzdanim diela. V priebehu pracovného ¢asu
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Stavebny dennik vedie stavbyvedici.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmai:

a) udaje o odchylkach od projektovej dokumentécie overenej v stavebnom konant,

b) casovy postup prac,

c) pripadné prerusenie stavebnych priac z dovodu, Ze zhotovitel nemoZe pokracovat’ v pracach
pre okolnosti, ktoré si na jeho strane; v takom pripade zhotovitel zdokumentuje v denniku
stav rozpracovanosti diela,

d) udaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost, rychlost’ vetra, zrazky),

e) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohl’adu,

f) zaznamy dozoru realizovaného objedndvatel'om,

g) zdapisy o vykonanych skiskach,

h) poziadavky stavebného a technického dozoru na odstrdnenie zistenych vad,

1) Skody na stavbe.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre pripadné
vyhotovenie dodatkov k zmluve.

Cl. VIII Odovzdavanie a preberanie predmetu zmluvy
Odovzdanie ukonceného diela sa uskutocni v rdmci preberacieho konania, vysledkom ktorého

bude podpisanie protokolu o odovzdani aprevzati diela obidvoma zmluvnymi stranami.
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Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat objedndvatela k preberaciemu konaniu (napr. zapisom
v stavebnom denniku).

Zhotovitel’ je povinny 5 pracovnych dni pred preberacim konanim odovzdat’ objednavatelovi tito
dokumentéciu:

a) 2x projekt skuto€ného vyhotovenia stavby v Cistopise, v prip. Ze doSlo k zmendm oproti
pdvodnému projektu

b) 1x stavebny dennik,

c) 1x zdapisnice, certifikity aosvedCenia o skuSkach pouzitych vyrobkov, materidlov,
uskuto¢nenych préc, atesty o zabudovanych materidloch,

d) 1x doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zdkona o odpadoch,

e) 1x doklad o funkénych skuSkach v zmysle platnych noriem.

Naklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumentécie znasa zhotovitel’.

Ak zhotovitel' nepredlozi poZadovani dokumenticiu v stanovenej lehote, je objedndvatel
opravneny neuskutoc¢nit’ preberacie konanie a vyuctovat’ zhotovitel'ovi vzniknuté naklady.

Dielo moze byt zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
o odovzdani a prevzati budd uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania
plynulej abezpecnej prevadzke. Tieto zjavné vady musia byt uvedené v zdpise o odovzdani
a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstrinenia.

Cl. IX Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a projektovej dokumentacie,
STN vztahujicich sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok ako aj za to, Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti vymienené v tejto zmluve.

Zaruna doba plynie na pracu po dobu 48 mesiacov odo dna protokoldrneho odovzdania
aprevzatia diela. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zdruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Zaru¢na doba na Struktirovanu kabeldZ v zmysle projektovej dokumentacie plynie ako systémova
zaruka po dobu stanovent na zdklade prislu$nych certifikdtov na dodany materidl a uskuto€nené
préce.

Zarucnd doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uZzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom alebo plnenim prikazu objedndvatela, ak zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo ak objedndvatela
upozornil na ich nevhodnost’, no ten napriek tomu trval na ich pouZiti, resp. dodrzani.

Objednévatel’ je povinny uplatnit’ reklamdciu bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady pisomnou
formou. Zhotovitel’ je povinny do 5 pracovnych dni od dorucenia reklamécie pisomne reagovat’ na
uplatnenud reklamdciu, ¢i uZ uznanim reklaméacie alebo jej odmietnutim. Zhotovitel’ sa zavézuje
zacat’ s odstrafitovanim reklamovanych vad najneskor do 5 pracovnych dni od doruc¢enia pisomne;j
reklamdcie, pokial’ sa s objednavatelom nedohodne na inom termine. Zhotovitel' sa zavizuje
odstranit’ reklamované vady najneskor do 15 pracovnych dni od zacatia ich odstrafiovania.

Pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny bezplatne odstranit’ opravnene reklamované vady diela.
Zaruéna doba pre vymenené alebo opravené Casti bude predlzena o ¢as, pocas ktorého zariadenie
nebolo schopné prevadzky.

Ak zhotovitel' neodstrani reklamované vady v stanovenej lehote, je opravneny ich odstranit
objedndvatel’ na ndklady zhotovitel'a. V pripade, ak eSte nebola cena diela uhradena v plnej vyske,
je objednavatel’ opravneny zapocitat’ ndklady odstranenia vad s pohladavkou zhotovitel'a na cenu
diela.
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Cl. X Vlastnicke pravo a prechod nebezpe&enstva
1. Vlastnikom zhotovovanej veci je objednavatel’.

2. Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby odovzdania riadne
ukonceného diela objedndvatelovi. Prevzatim diela objedndvatelom prechiddza na neho
nebezpecenstvo $kody na diele.

3. Ak objednavatel' poskytol zhotovitelovi veci na vykonanie diela, ich prevzatim prechadza
nebezpecenstvo Skody na zhotovitel'a, ktoré trva az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

4. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za Skodu sposobent tretim osobam pri realizacii diela ako
aj za porusenie prav tretich osdb vyplyvajicich z ich priemyselného alebo dusevného vlastnictva
k veciam, ktoré na vykonanie diela obstaral zhotovitel’.

CL. XI VysSia moc

Zmluvnd strana nie je zodpovednd za nesplnenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
alebo za ich omeskanie, ak bolo sposobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost. Pre ucely tejto
zmluvy sa za vyS§iu moc povaZuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvalo splneniu
povinnosti (napr. opatrenia Stitu na zabranenie Sirenia infekcie COVID-19), ak nastali po uzatvoreni
zmluvy nezdvisle na voli zmluvnej strany, ak ich tito nemohla ovplyvnit’ a nebolo v jej silach ich
odvratit’ ani pri vynaloZeni vsetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situdcii od povinnej strany
pozadovat. Za vySSiu moc sa vSak nepovazuji okolnosti vyplyvajice zosobnych, najmi
hospodarskych pomerov povinnej strany a prekdzky plnenia, ktoré bola tito zmluvna strana povinna
prekonat’ alebo odstranit’ podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov, alebo pokial moze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest’ na tretiu
osobu.

C1. XII Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty.

2. Ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ dodat’ dielo riadne, t.j. bez vad, je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zmluvni pokutu vo vyske 300 €.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim predmetu zmluvy v lehote podla ¢l. IV bodu 4 tejto
zmluvy, ma objedndvatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy zacCaty den omeskania.

4. Ak je zhotovitel' v omeskani dodania diela viac ako 30 kalenddrnych dni, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnid pokutu vo vyske 7 % z celkovej ceny diela vratane DPH, okrem
pripadu, Ze omeSkanie nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vysSej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd’). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylucuje uplatnenie
zmluvnej pokuty podla bodu 3 tohto ¢lanku.

5. 'V pripade omeSkania objednédvatel’a s tihradou faktiry, ma zhotovitel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5 % z celkovej dohodnutej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den omeskania.

6. Zmluvna pokuta za neodstranenie vad vyplyvajucich z prilohy k zdpisu z preberacieho konania
v termine urcenom objedndvatel'om zapisanom v protokole o odovzdani a prevzati diela, alebo za
nedodrZanie terminu vypratania staveniska, alebo za neodstrdnenie vadd reklamovanych
objednédvatelom pocas zaruénych leh6t v dohodnutych lehot4ch ich odstranenia predstavuje 300 €
z ceny diela za kazdy deit omeSkania az do diia uplného odstrinenia tychto vdd a nedorobkov,
prip. vypratania staveniska.

7. Ak zhotovitel’ zmeni bez vedomia objednavatela technické riesenie alebo pouzije materialy, ktoré
si v rozpore s platnou dokumenticiou, ur€enou pre realiziciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa
nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objedndvatelovi pokutu vo vyske 5 %
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z ceny diela. Objedndvatel ma v tom pripade pravo pozadovat a zhotovitel povinnost' uviest
predmet diela, t.j. jeho zmenené rieSenie do pdévodného stavu podla platnej projektovej
dokumentécie na vlastné ndklady.

Lehota splatnosti faktir, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je do 10 pracovnych dni odo dna
ich riadneho dorucenia.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nihradu Skody, ktord vznikla poruSenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

C1. XIII Osobitné stanovenia

Zmluvna strana je opravnend odstipit od zmluvy, ak ddjde k podstatnému poruseniu zmluvy
druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realiziciu predmetu tejto zmluvy
alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy,

b) nedodrzanie terminu ukoncenia diela alebo odstranenia vad zhotovitel'om,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné kvalitativne parametre.

Odstipenie od zmluvy sa musi uskuto¢nit’ pisomne a jeho ucinky nastdvaji dorucenim druhej
zmluvnej strane. Za ucelom zabezpeCenia kontinuity vykondvanych priac je objedndvatel
opravneny za primerand nahradu pozadovat’ od zhotovitel'a nim vybudované zariadenia, leSenia
a iné vybavenie nachadzajuice sa na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

V pripade, Ze v stivislosti s realizdciou predmetného diela, resp. pri plneni tejto zmluvy o dielo
vzniknd akékol'vek spory, zavidzujui sa zmluvné strany riesit’ ich vzdjomnou dohodou. V pripade,
7e nebude mozné dosiahnut' dohodu, kazdd zmluvnd strana je oprdvnend o vyrieSenie veci
poziadat’ prislusny sud.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizujd, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto
informdcie nepouziji pre iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ objedndvatel’a o hrozbe konkurzného
konania, prip. ojeho zacati, o podani ndvrhu na reStrukturaliziciu ako aj o zmenich svojich
vlastnickych pomerov alebo o inych dblezitych organizacnych zmendach (napr. zlicenie, splynutie,
dobrovolny zanik), inak zodpovedd objedndvatelovi za vzniknuti Skodu. Zhotovitel' Cestne
prehlasuje, Ze nie je v likvidacii, nie je na neho vyhldseny konkurz a nema vedomost’ ani o tom,
aby bol na neho na prislusnom stide podany ndvrh na vyhldsenie konkurzu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zmena subdoddvatel'ov pocas plnenia zmluvy je mozna len
v tom pripade, ak subdodavatel’ bude odsihlaseny obidvoma zmluvnymi stranami a zaroven
subdodévatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podl'a § 26 ods. 1 zikona
¢. 25/2006 z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cl. XIV Zavere¢né ustanovenia

Zmluvu je moZné menit’ a dopiiat’ iba formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po podpisani oboma
zmluvnymi stranami stdvaju neoddelitenou sicastou tejto zmluvy. K ndvrhom dodatkov k tejto
zmluve sa zmluvné strany zavédzuju vyjadrit' pisomne v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia
ndvrhu dodatku druhe;j strane.

Sucast’'ou tejto zmluvy budu prilohy:

a) projektovd dokumenticia,

b) stanovisko Krajského pamiatkového dradu,
¢) rozhodnutie stavebného dradu,

d) zhotovitel'om naceneny vykaz vymer,

e) informdcia o spracovavani osobnych ddajov
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f) Casovy harmonogram prac (doda zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska),

Zmluvné vztahy neupravené v tejto zmluve sa budd riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a prislusnych pravnych predpisov.

Této zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, po dva pre kazdd zmluvnu stranu.

Tato zmluva je povinne zverejnitelnou zmluvou a zmluvné strany sthlasia sjej zverejnenim
v plnom rozsahu.

Zmluva nadobtida platnost’ diilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a i¢innost’ ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika.

Platnost zmluvy je ku diiu jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. U&innost zmluvy je
nasledujuci den po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili na zdklade slobodnej vole, zmluva
nebola uzavretd v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu s jej obsahom zmluvu aj podpisuju.

V Presove dna 30.09.2020

Objednavatel Zhotovitel:
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