

Zmluva o dokončení integrovaného bezpečnostného systému

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľom:

Právna forma:

Sídlo:

Korešpondenčná adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ :

Bankové spojenie :

IBAN:

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných
- rokovať vo veciach technických:
- vykonávať technický dozor:
- vykonávať autorský dozor:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená
zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-177/40-2001 zo dňa
31.01.2001 v znení neskorších dodatkov

Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1

plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír Klištinec, generálny riaditeľ
Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „generálny
riaditeľ“)

00212008

2020801838

Štátna pokladnica

a

Zhotoviteľom:

Zapísaný:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené:

- rokovať vo veciach zmluvných:
- rokovať vo veciach technických:
- projektový manažér:
- stavbyvedúci:

Elektronická pošta:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

FB Group s. r. o.

OR Mestského súdu BA III, odd.: Sro, vložka č. 119724/B

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava – Ružinov

Ing. Branislav Filipovič, konateľ

50 898 299

2120523889

SK2120523889

Tatra Banka a.s., Bratislava

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dokončení integrovaného bezpečnostného systému (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti s predmetom **„Dokončenie integrovaného bezpečnostného systému v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany“** podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“), vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie č. S191 zo dňa 4.10.2022 pod zn. 542320 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 216/2022 zo dňa 5.10.2022 pod zn. 42524-MUT (ďalej len „súťaž“).

Účelom tejto Zmluvy je dokončenie integrovaného bezpečnostného systému (ďalej len „IBS“), ktoré budú slúžiť na plnenie úloh Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany (ďalej len „ústav Sučany“) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi výkon trestu odňatia slobody odsúdených a na ochranu objektov ústavov a v ich blízkosti.

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve a s úmyslom byť touto Zmluvou viazané, dohodli sa na uzatvorení Zmluvy v nasledovnom znení:

Čl. I.

Definícia pojmov a vyhlásenia zmluvných strán

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nižšie uvedené pojmy majú nasledovný význam:

- a) „dôverná informácia“** je údaj, podklad, poznatok, dokument alebo iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia (ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi):
 - 1/ ktorá sa týka zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane),
 - 2/ ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej predmetu,
 - 3/ ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“ a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane za podmienky, že to nie je všeobecne záväzným právnym predpisom vylúčené,
 - 4/ pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, utajované skutočnosti),
- b) „IBS alebo integrovaný bezpečnostný systém“** znamená prepojenie bezpečnostných systémov používaných v ústave Sučany (t. j. najmä systémov fyzickej objektovej bezpečnosti ako elektronická a zabezpečovacia signalizácia a mechanické zábranné prostriedky) podľa podmienok dojednaných v tejto Zmluve;
- c) „preexistenty SW“ alebo „softvér“** - je softvérový produkt, ktorého súčasťou je počítačový program/počítačové programy, vrátane dokumentácie a manuálov, potrebných na funkčnú prevádzku jednotlivých prvkov IBS, dodaných podľa tejto Zmluvy, je to SW produkt tretích strán; jedná sa o preexistenty obchodne dostupné SW, preexistenty obchodne nedostupné SW (krabicové SW, systémové SW, operačné SW a iné), ako aj o preexistenty open source SW, ktoré sú potrebné pre užívanie dodaných prvkov IBS a aplikujú sa na ne vždy konkrétne licenčné podmienky subjektu vykonávajúceho majetkové práva k danému SW produktu,

- d) **„súčinnosťou Objednávateľa“** sa rozumie primeraná súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu, ktorú môže Zhotoviteľ od Objednávateľa spravodlivo požadovať vzhľadom na dosiahnutie stanoveného účelu Zmluvy,
- e) **„oprávnená osoba“** - zástupca zmluvnej strany, ktorého identifikačné údaje, vrátane rozsahu oprávnení vyplývajú z tejto Zmluvy, alebo ktoré oznámi jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane počas doby trvania tejto Zmluvy; zmluvné strany sa dohodli, že záznamy týkajúce sa realizácie diela môžu v mene zmluvných strán podpisovať osoby oprávnené rokovať vo veciach technických, technický dozor Objednávateľa a projektový manažér a stavbyvedúci Zhotoviteľa, ak v Zmluve nie je uvedené inak,
- f) **„vada diela“** je taký stav, kedy dielo podľa tejto Zmluvy nespĺňa čo i len sčasti dohodnutú funkčnosť, kvalitu a rozsah a tým nenapĺňa účel a cieľ tejto Zmluvy, a to z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ; Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a počas plynutia záručnej doby,
- g) **„Harmonogram“** je podrobný vecný a časový harmonogram realizácie prác a dodávok na dokončenie IBS v ústave Sučany, ktorý sa jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím stáva pre zmluvné strany záväzným,
- h) **„dielo“** podľa tejto Zmluvy pozostáva zo samostatného diela, a to dokončenie IBS v ústave Sučany,
- i) zmluvné strany sa dohodli, že pre ostatné opakujúce sa pojmy platia legislatívne skratky zavedené v texte tejto Zmluvy,
- j) **„staveniskom“** sa na účely tejto Zmluvy rozumie priestor, kde sa realizujú práce na diele.

1.2. Vyhlásenia zmluvných strán:

- a) Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že je subjektom práva vykonávajúcim podnikateľskú činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto Zmluve.
- b) Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce a že sa oboznámil s podkladmi tvoriacimi požiadavky na dokončenie IBS podľa tejto Zmluvy.
- c) Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, povahou a stavom doterajšej realizácie nedokončených IBS predchádzajúcim zhotoviteľom (ktorý IBS nedokončil z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy), že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky ku kompletnému dokončeniu IBS, že disponuje takými personálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k dokončeniu IBS potrebné a zaväzuje sa zabezpečiť dokončenie IBS vlastnými kapacitami, príp. prostredníctvom subdodávateľov podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve.
- d) Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle príslušných právnych predpisov, ako aj kapacitami a odbornými znalosťami nevyhnutnými na riadne a včasné plnenie podľa tejto Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy uzatvorí poistnú zmluvu, z ktorej bude mať právo na plnenie Objednávateľ, čo sa zaväzuje preukázať Objednávateľovi najneskôr do 40 kalendárnych dní po podpise tejto Zmluvy predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy na poistnú sumu v minimálnom rozsahu 100 % z celkovej ceny diela podľa čl. V. (vrátane DPH). Nepredloženie poistnej zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. Zrušenie poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy je podstatným porušením Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
- f) Objednávateľ týmto vyhlasuje, že ako štátna rozpočtová organizácia a ako riadiaci a metodický orgán ústavu Sučany spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto

Zmluve, je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

- g) V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia Zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.
- h) Zhotoviteľ berie na vedomie a vyhlasuje, že realizovať dielo môže začať až po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a po uzatvorení „Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam“ s Objednávateľom, pretože Predmet Zmluvy je podľa „Zoznamu utajovaných skutočností ZVJS“ v režime ochrany utajovaných skutočností v stupni utajenia „VYHRADENÉ“.
- i) Zhotoviteľ vyhlasuje, že počas realizácie diela bude mať platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti v stupni utajenia „VYHRADENÉ“, vydávané Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky. Stratu platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi bezodkladne písomne oznámiť, ako aj informovať ho o začatí akéhokoľvek konania v súvislosti s priemyselnou bezpečnosťou Zhotoviteľa; porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- j) Zmluvné strany zaväzujú aj ich ostatné vyhlásenia uvedené v texte tejto Zmluvy.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom Zmluvy je podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve záväzok Zhotoviteľa riadne a včas dokončiť pre Objednávateľa IBS a záväzok Objednávateľa riadne dokončený IBS prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoju zodpovednosť a nebezpečenstvo dokončiť a uviesť do prevádzky IBS v ústave Sučany v súlade s podkladmi Objednávateľa, ponukou Zhotoviteľa, v súlade s vyhotovenou realizačnou projektovou dokumentáciou a touto Zmluvou.

Čl. III.

Rozsah realizácie diela

- 3.1 Dielo uvedené v čl. II. Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať v nasledovnom rozsahu:
 - a) realizácia stavebných prác, montážnych prác, poskytnutie služieb, dodávok tovaru a technických zariadení v rozsahu podľa príloh tejto Zmluvy,
 - b) vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom v rozsahu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov v troch vyhotoveniach,
 - c) vypracovanie Harmonogramu,
 - d) vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“).
- 3.2 Podkladmi Objednávateľa na realizáciu diela sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné podmienky, výkaz výmer a realizačná projektová dokumentácia, ktorú Zhotoviteľ obdržal v rámci súťažných podkladov užšej súťaže a ktorá je utajovanou skutočnosťou,
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Harmonogram na základe podkladov uvedených v bode 3.2 tohto článku a odovzdať ho na odsúhlasenie Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje

poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť k tomu (ak to bude nutné), aby Zhotoviteľ mohol za účelom vypracovania záväzného Harmonogramu vykonať obhliadku ústavu ústavu Sučany. Zmluvné strany sa dohodli, že Harmonogram bude protokolárne odovzdaný osobou oprávnenou za Zhotoviteľa rokovať vo veciach technických a prevzatý za Objednávateľa osobou oprávnenou vykonávať technický dozor. Dňom protokolárneho prevzatia sa stáva Harmonogram pre zmluvné strany záväzným. Neodovzdanie Harmonogramu na odsúhlasenie, ako aj obštrukčné konanie Zhotoviteľa pri protokolárnom odovzdaní záväzného Harmonogramu znamená podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

- 3.4** Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si potrebnú súčinnosť a podklady v prípadoch, kedy realizácia diela bude vyžadovať konanie na stavebnom úrade Zboru väzenskej a justičnej stráže. Pri diele je na rekonštrukciu hlavného vchodu do ústavu Sučany (ďalej len „hlavný vchod“) vydané stavebné povolenie a v tomto prípade sa vedie stavebný denník. Na niektoré stavebné úpravy v ústave Sučany sa vzťahuje len ohlasovacia povinnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“); stavebný denník sa nevedie. Na bežné udržiavacie práce (napríklad opravy fasád a povrchu stien, opravy a výmena oplatenia, nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, murárske, maliarske a natieračské práce) nie je potrebné ani ohlásenie. Za vybavenie stavebného povolenia a splnenie si ohlasovacej povinnosti je zodpovedný Objednávateľ.

Čl. IV. Kvalita diela

- 4.1** Dielo musí byť zhotovené v kvalite v súlade s projektovou dokumentáciou, prípadne s jej písomne medzi zmluvnými stranami dohodnutými zmenami, slovenskými a európskymi technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 4.2** Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené:
- a) projektovou dokumentáciou v podrobnostiach realizačného projektu (t. j. realizačná projektová dokumentácia),
 - b) podrobnou špecifikáciou ceny diela podľa Cenníka položiek (Príloha č. 1 Zmluvy), spracovaného na základe výkazu výmer,
 - c) slovenskými a európskymi technickými normami,
 - d) ustanoveniami tejto Zmluvy.
 - e) súťažnými podkladmi a podmienkami Objednávateľa a predloženou ponukou Zhotoviteľa v rámci užšej súťaže.
- 4.3** Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrhy na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii za podmienky ich predchádzajúceho odsúhlasenia Objednávateľom a za podmienky dodržania rovnakých alebo lepších parametrov.
- 4.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje hodnoverným spôsobom preukázať Objednávateľovi potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavebnú časť diela pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.5** Dodaný tovar v rámci realizácie diela podľa tejto Zmluvy musí mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa tovar na realizáciu diela v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytuje, resp. nevyrába, alebo ho z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže Zhotoviteľ zabezpečiť dodávku tovaru, ktorý má pôvod v inej, tretej krajine. Túto skutočnosť je však Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského

jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na realizáciu diela.

- 4.6 Výrobky, zariadenia a materiály určené na realizáciu diela je Zhotoviteľ povinný dodať bez akýchkoľvek nárokov, práv či výhrad tretích osôb.
- 4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za skladovanie, ochranu a bezpečné uloženie tovaru, výrobkov, materiálov a zariadení potrebných na realizáciu diela a znáša nebezpečenstvo škody na nich až po ich odovzdanie a prevzatie Objednávateľom.

Čl. V. Cena diela

- 5.1 Cena za realizáciu diela v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 18/1996 Z. z.) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

Cena za dielo v obidvoch častiach celkom predstavuje:

Dielo – IBS v ústave Sučany:

a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH	1 882 235,20 eur
b) rozpočtová rezerva 10 % bez DPH	188 223,52 eur
c) DPH 20 % zo základu a) + b)	414 091,74 eur

Cena celkom, vrátane rozpočtovej rezervy a DPH	2 484 550,46 eur
---	-------------------------

v členení podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve – „Rozpis ceny za realizáciu diela“.

- 5.2 Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce, dodávky a služby odsúhlasené Objednávateľom, v súlade s čl. VII. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia Zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena, a to bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve.
- 5.3 Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 10 % zo základných rozpočtových nákladov. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté medzi zmluvnými stranami písomnou formou a špecifikované v tzv. „Zmenovom liste k čerpaniu rozpočtovej rezervy“, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenové listy k čerpaniu rozpočtovej rezervy môžu podpisovať len osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných alebo technických podľa tejto Zmluvy a sú pre zmluvné strany záväzné.
- 5.4 V prípade vzniku tzv. naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany Objednávateľa, ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v bode 5.1 tohto článku, budú predmetné naviac práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou Zmenového listu k čerpaniu rozpočtovej rezervy k tejto Zmluve. Naviac práce bude možné realizovať len do výšky rozpočtovej rezervy; ustanovenie bodu 5.7 tohto článku týmto nie je dotknuté (t. j. prípad vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej rezervy).
- 5.5 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa vytvorí cena naviac prác a dodávok, ktoré nie sú uvedené v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 Zmluvy:
- a) Zhotoviteľ práce a dodávky (práce naviac) ocení podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Cenník položiek.

- b) Práce a dodávky (práce navyiac), ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
- 5.6 V prípade porušenia ustanovenia čl. IV. bodu 4.3 Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, nie je prípustná zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.
- 5.7 V prípade vzniku navyiac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej rezervy podľa bodu 5.3 tohto článku, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.8 V prípade, že nedôjde k vzniku navyiac prác, resp. cena vzniknutých navyiac prác bude nižšia ako výška rozpočtovej rezervy podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, nevzniká Zhotoviteľovi žiadny právny nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy.
- 5.9 V celkovej (konečnej) cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, vrátane:
- a) nákladov na zriadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, ako aj prípadné stráženie staveniska Zhotoviteľom počas výstavby,
 - b) nákladov na úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované v čl. VIII. bode 8.1. písm. e) tejto Zmluvy,
 - c) všetkých technických podmienok prístupu k riadnemu užívaniu diela a za poskytnutie všetkých práv a licencií v súlade s čl. XV. Zmluvy.
- 5.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo je financované z prostriedkov štátneho rozpočtu (t. j. z verejných financií) a ich vynakladanie podlieha kontrolnému mechanizmu určených štátnych orgánov, čo je Zhotoviteľ povinný strpieť.
- 5.11 Ak sú s použitím preexistujúceho SW, služieb podpory k nemu v rozsahu v akom sú nevyhnutné, či iných súvisiacich plnení, spojené akékoľvek poplatky, je Zhotoviteľ povinný v rámci ceny diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky za celú dobu trvania Zmluvy.

Čl. VI.

Čas a miesto realizácie diela

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto Zmluvy v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržať nasledovné lehoty plnenia:
- a) *Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok tovaru, stavebných materiálov a zariadení* v rozsahu podľa čl. III. bodu 3.1 písm. a) tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v lehote do **390 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska**; t. j. termín na riadne zhotovenie a protokolárne odovzdanie celého diela v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
 - b) V prípade, ak lehota realizácie podľa písmena a) tohto bodu nebude dodržaná z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa alebo z dôvodu vplyvu nepriaznivých klimatických podmienok alebo vyššej moci, ktoré budú brániť postupu prác, sa plynutie lehoty preruší na nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia zmluvné strany protokolárnym záznamom alebo v zápise z kontrolného dňa a v prípade hlavného vchodu záznamom v stavebnom denníku. Počas prerušenia lehoty z týchto dôvodov Zhotoviteľ nie je v omeškaní.
 - c) *Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce* podľa čl. III. bodu 3.1 písm. b) v členení podľa stavebných objektov je Zhotoviteľ povinný predložiť **do 10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska** a dodržiavať ho počas celej realizácie diela.
 - d) *Harmonogram* podľa čl. III. bodu 3.1 písm. c) v členení podľa stavebných objektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi **do 10 kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska** a dodržiavať ho počas celej realizácie diela.

e) *Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby* – dokumentácia skutočného realizovania stavby podľa čl. III. bodu 3.1 písm. d) v rozsahu podľa § 29 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., v rovnakom termíne ako v písme a) tohto bodu.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením Harmonogramu alebo predĺženia lehoty ostatných plnení podľa bodu 6.1.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením Harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 14 kalendárnych dní alebo nedodržiava Harmonogram a zároveň o tom písomne neinformuje Objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, resp. jednotlivých samostatných častí v termínoch, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.
- 6.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením diela, resp. v zmysle vyššie uvedeného môže Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
- 6.6 Miestom plnenia predmetu Zmluvy (realizácie diela) je Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany, SR.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými osobami na účely komunikácie vo veciach týkajúcich sa realizácie diela alebo ich častí podľa tejto Zmluvy sú osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných alebo vo veciach technických, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, pričom sa zmluvné strany dohodli vymeniť si vzájomné telefonické a e-mailové kontakty na tieto oprávnené osoby, vrátane uvedenia ich funkcií, a to do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastane zmena v kontaktoch na oprávnené osoby, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si o tejto skutočnosti bezodkladne a preukázateľne poskytnúť informácie. V prípade, ak dôjde k zmene oprávnených osôb, táto sa vykoná podpisom písomného protokolu o zmene oprávnenej osoby oboma zmluvnými stranami.

Čl. VII.

Platobné podmienky

- 7.1 Pokiaľ sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak, Zhotoviteľ 1x mesačne (najneskôr do siedmeho kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca) zostaví súpis riadne vykonaných prác, poskytnutých služieb a dodávok tovaru, resp. iných vecí potrebných na zhotovenie diela (ďalej len „súpis“) za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktoré ocení podľa položiek uvedených Prílohe č. 1, resp. v prípade prác navyše podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. K súpisu sa vyjadrí technický dozor Objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním vád do piatich pracovných dní od jeho obdržania.
- 7.2 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané práce, poskytnuté služby a dodávky na základe potvrdeného súpisu podľa bodu 7.1, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry Objednávateľovi.
- 7.3 V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 7.4 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 30 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90 % z fakturovanej sumy s DPH. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení

faktúry na adresu Objednávateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou.

- 7.5** Objednávateľ z každej vystavenej a predloženej faktúry zadrží 10 % z fakturovanej sumy s DPH ako tzv. „kolaudačnú ratu“. Zmluvné strany sa dohodli, že po podpísaní Záverečného protokolu podľa čl. IX. Zmluvy Objednávateľ vyplatí Zhotoviteľovi 50 % z kolaudačnej raty a zvyšných 50 % z kolaudačnej raty bude vyplatených Zhotoviteľovi až po uplynutí záručnej doby na zariadenia použité na zhotovenie diela (čl. XII. bod 12.2) za podmienky, že Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi splnenie všetkých kvalitatívnych parametrov diela dojednaných v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade neodstránenia väd diela Zhotoviteľom v súlade s čl. XII., má Objednávateľ právo na skrátenie kolaudačnej raty za podmienok stanovených v čl. XII. bode 12.11.
- 7.6** V prípade, ak Objednávateľ zistí, že si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, dodávky a služby, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej Objednávateľom t. j. maximálne do 10 kalendárnych dní k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať Objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, dodávky a služby, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

Čl. VIII.

Odobzdanie staveniska a povinnosti zmluvných strán

8.1 Odobzdanie staveniska:

- a) Objednávateľ odobzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko v rozsahu a v termínoch podľa Harmonogramu; túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany protokolárnym záznamom alebo a v prípade hlavného vchodu záznamom v stavebnom denníku.
- b) Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení a inžinierskych sietí.
- c) Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- d) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska, jeho riadne oplotenie a jeho stráženie sa bude realizovať len v prípadoch, kde je to vzhľadom na charakter Zhotoviteľom realizovaných prác účelné a odôvodnené.
- e) V prípade, že je to v možnostiach Objednávateľa, umožní Zhotoviteľovi napojenie staveniska na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pri realizácii diela uhradí Zhotoviteľ ústavu Sučany na základe skutočne nameraných spotrieb odčítaných z meračov, ktoré si osadí Zhotoviteľ.

8.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:

- a) Objednávateľ bezodkladne po uzatvorení Zmluvy o postúpení utajovaných skutočností odobzdá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.
- b) Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický dozor zápisy v stavebnom denníku (pri realizácii hlavného vchodu), obsah protokolárných záznamov alebo zápisy z kontrolných dní a k zápisom v nich uvedeným sa písomne vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- c) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni ich vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ

bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ich zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku (pri realizácii hlavného vchodu), v protokolárnom zázname alebo v zápise z kontrolného dňa, nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

- d) Rozsah kompetencií technického dozoru Objednávateľa je dohodnutý v zmysle aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.
- e) Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných prostriedkov vyčleňovaných štátnym rozpočtom.
- f) Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu dodržania bezpečnostných predpisov a interných predpisov zboru zabezpečiť sprístupnenie priestorov pre realizáciu diela podľa tejto Zmluvy, vrátane zdrojov energie v rozsahu nevyhnutnom pre riadnu realizáciu diela.

8.3 Povinnosti zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotovené v súlade s jeho záväzkami podľa tejto Zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských a európskych technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania Objednávateľom v súlade s § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).
- b) Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie diela, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby; za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- c) Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d Stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. Pri realizácii hlavného vchodu sa budú do stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie hlavného vchodu; ostatné záznamy ohľadne realizácie diela budú zaznamenané protokolárne alebo v zápisoch z kontrolných dní.
- d) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- e) Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka, protokolárnych záznamov a v zápisoch z kontrolných dní a k zápisom v nich uvedených sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- f) Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela sa zúčastňovať kontrolných poradí v súlade s § 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie Objednávateľa alebo osoby oprávnenej vykonávať autorský dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť subdodávateľov na týchto kontrolných poradíach.
- g) Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne a preukázateľne päť pracovných dní vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť Zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.

- h)** Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho spravodlivo požadovať, mohol túto nevhodnosť zistiť.
- i)** Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia hotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť v čo najkratšom možnom čase Objednávateľovi zmenu postupu pri realizácii diela.
- j)** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na miestach realizácie diela a na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností písomne upozorní Zhotoviteľa technický dozor Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od doručenia písomného upozornenia.
- k)** Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri vypracovaní plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- l)** Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za plnenie povinností z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za dodržiavanie právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov a ostatných osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto Zmluvy a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu týchto osôb. Odborné práce (napríklad inštalácia a montáž) musia byť vykonané len osobami, ktoré majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Objednávateľ je oprávnený určenými osobami kedykoľvek vykonať kontrolu zameranú na plnenie predmetných povinností a v prípade zistenia nedostatkov je Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa čl. XI. bodu 11.2.
- m)** Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie príslušných zápisov je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržovali na stavbe po celú dobu realizácie diela a Zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne a včas oznámiť Objednávateľovi.
- n)** Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť príslušnú dokumentáciu v zmysle platných právnych predpisov v dvoch vyhotoveniach, do ktorej bude zástupca Zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto Zmluvy, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru Objednávateľa a pod. Stavebný denník a príslušná dokumentácia sa musia počas celej realizácie diela neustále nachádzať na stavbách a musia byť vždy prístupné oprávneným zástupcom Objednávateľa, Zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- o)** Zhotoviteľ do 15 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy prerokuje s Objednávateľom a so zástupcami ústavu Sučany možnosti a podmienky zamestnávania z radov odsúdených.
- p)** V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby a technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt má na základe návrhu technického dozoru Objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za Objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľné sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku/ v protokolárnom zázname alebo v zápise z kontrolného dňa a Zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá Zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.

- r) Zhotoviteľ je povinný prizvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do piatich pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa urobí zápis.
- s) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- t) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela mať platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti v stupni utajenia „Vyhradené“, vydávané Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky; strata tohto potvrdenia je podstatným porušením Zmluvy.
- u) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne s využitím dostupných odborných znalostí a skúseností v súlade s nemu známymi záujmami Objednávateľa a pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy dodržiavať pokyny a podklady Objednávateľa, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy. Bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- v) Zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávnenej osobe Objednávateľa alebo inej poverenej osobe Objednávateľa informáciu o stave plnenia Zmluvy alebo informáciu súvisiacu s plnením na základe žiadosti Objednávateľa; lehota na vybavenie takejto požiadavky je maximálne 5 kalendárnych dní.
- w) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy bude bez zbytočného odkladu prerokúvať s Objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť realizáciu diela.
- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje až do odovzdania a prevzatia diela ako celkov udržiavať ich jednotlivé časti už nasadené do prevádzky v súlade s dodanou dokumentáciou a poskytovať Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť za účelom riadneho používania nasadených častí diela.
- y) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky škody, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri realizácii diela (napríklad poškodenie stien).

Čl. IX.

Odovzdanie a prevzatie diela resp. časti diela

- 9.1 Povinnosť zhotoviť celé dielo riadne a včas si splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ (ďalej len „Záverečný protokol“).
- 9.2 Dielo je možné v súlade s Harmonogramom odovzdať a prevziať aj po ucelených častiach, ak sú tieto časti spôsobilé na samostatné užívanie (ďalej len „časť diela“). Pripravenosť na odovzdanie ucelenej časti diela je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne s uvedením dátumu ukončenia prác, najneskôr 10 pracovných dní pred ich ukončením. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti verejnej práce“ (ďalej len „Čiastkový protokol“); Čiastkové protokoly budú samostatne postupne číslované.
- 9.3 Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, resp. jeho časti, musí úspešné vykonanie takých skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela, resp. jeho časti diela. Ak to teda vyplýva z povahy príslušnej časti diela, Zhotoviteľ za prítomnosti oprávnenej osoby Objednávateľa vykoná pre dané plnenie skúšobné a akceptačné testy, o ktorých vyhotoví zapisnicu. Výsledok skúšok sa

zachytí v zápisnici podpísanej oboma zmluvnými stranami. Za účelom úspešného vykonania skúšky musí byť vždy prítomná oprávnená osoba Zhotoviteľa a oprávnená osoba Objednávateľa alebo nimi prekázateľne splnomocnená osoba, inak sa skúška nevykoná; tieto oprávnené/ splnomocnené osoby podpisujú aj zápisnicu.

9.4 Ak Zhotoviteľ odovzdáva také časti diela, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality, zaväzuje sa priložiť k protokolom dokumenty a doklady osvedčujúce ich kvalitu a/alebo kompletnosť (napr.: zoznam dodávok a zariadení, osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, atesty, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, výsledky testovania a skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach, použitých materiáloch a výrobkoch, doklady o spôsobe likvidácie odpadov a pod.), ak takéto dokumenty už neboli súčasťou ponuky predloženej Objednávateľovi.

9.5 Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela/ časti diela vyhotovia Záverečný protokol/ Čiastkový protokol v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v šiestich vyhotoveniach; po troch pre každú zmluvnú stranu.

9.6 Súčasne s odovzdaním riadne zrealizovaného celého diela je Zhotoviteľ povinný k dátumu ukončenia realizácie prác podľa čl. VI. bodu 6.1 písm. a) Objednávateľovi predložiť predovšetkým:

- a) osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- b) zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
- c) zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,
- d) revízne správy v dvoch originálnych vyhotoveniach,
- e) doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií,
- f) dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle Stavebného zákona a v rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. spracovanú v stupni utajenia „Vyhradené“ v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a v troch vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v dwg a pdf, textové časti v doc, resp. xls a pdf),
- g) návrh plánu užívania verejnej práce, resp. prevádzkového poriadku,
- h) doklady o odovzdávaní a preberaní prác od subdodávateľov,
- k) potvrdenia subdodávateľov diela na subdodávky uvedené v doklade o finančnom vysporiadaní ich pohľadávok ku dňu odovzdania diela v súlade so subdodávateľskými zmluvami, uzatvorenými medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi.

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené k odovzdaniu.

9.7 Ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak, tak sa povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9.6 tohto článku primerane vzťahujú aj na odovzdanie riadne zrealizovanej časti diela.

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi k jednotlivým zariadeniam, ktoré sú súčasťou elektronickej časti IBS (t. j. tých zariadení, z ktorých povahy použitia to vyplýva) zdrojové kódy v aktuálnej podobe, potvrdenie o udelení súhlasu s používaním takýchto jednotlivých zariadení v podobe licencie, ktorej rozsah zodpovedá právnej úprave zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a odovzdať k jednotlivým zariadeniam všetku a akúkoľvek dokumentáciu, ktorá vznikla vo vzťahu k ich dodávke v rámci realizácie diela; vlastnícke právo k dokumentácii jednotlivých zariadení prechádza na Objednávateľa jej prevzatím, t. j. momentom podpisu Čiastkového protokolu/ Záverečného protokolu a ich cena je zahrnutá v cene za dielo podľa čl. V. Zmluvy.

9.9 V prípade požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne zaškoliť Objednávateľom určený personál z ústavu Sučany s manipuláciou s IBS, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia požiadavky Objednávateľa.

9.10 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela, resp. jeho časti usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo, resp. jeho časť riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa

projektovej dokumentácie do desať pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. jeho časti.

- 9.11** Dielo, resp. jeho časť má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve, to znamená:
- a) nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto Zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady,
 - d) má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb.
- 9.12** Ak pri preberaní celého diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace jeho riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so Zhotoviteľom s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením Harmonogramu.
- 9.13** Drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu časti diela budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, ktorý bude pre Zhotoviteľa záväzný.
- 9.14** Ak diela splnia všetky akceptačné kritériá a Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie všetkých väd diela, zmluvné strany vyhotovia Záverečný protokol, ktorého podpísaním sa má za to, že dielo bolo riadne dokončené a odovzdané Zhotoviteľom a prevzaté zo strany Objednávateľa.
- 9.15** Pred podpisom bude Záverečný protokol/ Čiastkový protokol písomne schvaľovaný oprávnenou osobou na strane Objednávateľa; vyhotovený bude v štyroch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch.

Čl. X.

Subdodávateľa a zápis v registri

- 10.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo predovšetkým vlastnými kapacitami, príp. prostredníctvom subdodávateľov, ktorých je povinný oznámiť Objednávateľovi spôsobom uvedeným v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy, ktorou je „Čestné vyhlásenie o subdodávkach“ (ďalej len „Čestné vyhlásenie“).
- 10.2** Zhotoviteľ je povinný v Čestnom vyhlásení uviesť údaje o všetkých svojich subdodávateľoch, vrátane percentuálneho podielu z celkovej ceny za dielo, ktorý bude zadaný na realizáciu subdodávateľovi/subdodávateľom, ako aj finančné vyjadrenie tohto podielu (hodnota subdodávky/subdodávok vypočítaná podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výbere subdodávateľa dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a tejto Zmluvy.
- 10.3** Za pravdivosť a úplnosť všetkých údajov, uvedených v Čestnom vyhlásení plne zodpovedá Zhotoviteľ a je si vedomý právnych následkov vyplývajúcich zo zistenia ich nepravdivosti alebo neúplnosti, najmä v nadväznosti na aplikáciu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) a následkov vyplývajúcich z porušenia zmluvných povinností.
- 10.4** K doplneniu alebo zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení jeho doplnenia alebo zmeny Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer doplnenia alebo zmeny subdodávateľa (s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa) vo forme návrhu aktualizovaného čestného vyhlásenia. Objednávateľ zašle svoje písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas s doplnením/ zmenou) Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Počas celej doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ v prípade plánovanej zmeny/ doplnenia v osobe subdodávateľa/subdodávateľov oprávnený zrealizovať takúto zmenu/ doplnenie len po písomnom súhlase Objednávateľa a na

základe aktualizovaného Čestného vyhlásenia. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi žiadosť o zmenu/ doplnenie subdodávateľa, pričom súčasť žiadosti budú tvoriť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktoré boli určené v procese verejného obstarávania. Zmenu/ doplnenie subdodávateľa Objednávateľ schváli len v prípade úspešného vyhodnotenia splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety; v opačnom prípade nie je možné zmenu/ doplnenie subdodávateľa/subdodávateľov vykonať.

- 10.5** Ak z návrhu aktualizovaného Čestného vyhlásenia predloženého podľa bodu 10.4 vyplýva, že predpokladaná hodnota subdodávky je rovnaká alebo vyššia ako finančné limity podľa § 5 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. (t. j. zákazka na dodanie tovarov a služieb – 300 000,- € bez DPH, zákazka na uskutočnenie stavebných prác – 800 000,- € bez DPH) je Zhotoviteľ podľa § 137 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. povinný pri zadávaní takejto subdodávky postupovať podľa pravidiel ustanovených v § 138 zákona č. 343/2015 Z. z.; v takomto prípade neplatí lehota stanovená v druhej vete bodu 10.4. Pri zadávaní subdodávky podľa prvej vety tohto bodu je Zhotoviteľ povinný použiť rovnaké podmienky účasti, ako stanovil Objednávateľ v rámci verejného obstarávania s prihliadnutím na konkrétny predmet zákazky. Po výbere subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi dôkaz o výbere subdodávateľa v súlade s pravidlami ustanovenými v § 138 zákona č. 343/2015 Z. z. Objednávateľ schváli takúto zmenu až po splnení podmienok stanovených v bode 10.4 a v tomto bode. Zmluvné strany berú na vedomie, že počas výberu nového subdodávateľa postupom podľa § 138 zákona č. 343/2015 Z. z. môže byť pozastavené plynutie lehoty na dodanie predmetu dodania, pričom lehota sa zastaví dňom zaslania oznámenia o subdodávke a opäť začne plynúť dňom nasledujúcim po schválení aktualizovaného Čestného vyhlásenia; začiatok zastavenia lehoty preukazuje Zhotoviteľ predložením dôkazu o zaslaní oznámenia o subdodávke.
- 10.6** V prípade odsúhlasenia doplnenia alebo zmeny subdodávateľa podľa bodu 10.4 a 10.5 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aktualizované Čestné vyhlásenie najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodávateľa.
- 10.7** Oprávnenie na doplnenie alebo zmenu subdodávateľa vzniká Zhotoviteľovi na základe aktualizovaného Čestného vyhlásenia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je predchádzajúce písomné súhlasné stanovisko Objednávateľa. Aktualizované Čestné vyhlásenie, vrátane súhlasného stanoviska Objednávateľa budú neoddeliteľnou súčasťou podkladov k tomuto zmluvnému vzťahu.
- 10.8** Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť oprávnenej osobe Objednávateľa akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel; zmenu údajov je potrebné vykonať aktualizáciou Čestného vyhlásenia na základe predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
- 10.9** Zhotoviteľ sa za účelom kontroly zo strany Objednávateľa zaväzuje na výzvu Objednávateľa predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzatvorené so subdodávateľmi, ako aj zoznam svojich subdodávateľov, a to bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa. Za pravdivosť a úplnosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 10.10** Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné zmluvné povinnosti. Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za služby/ plnenie vykonané a zabezpečené prostredníctvom subdodávky. Zmluvné strany pre zamedzenie pochybností upresňujú, že v prípade využitia subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby Zmluvu plnil sám.
- 10.11** Zhotoviteľ a všetci subdodávatelia majú povinnosť byť počas trvania Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len “register”), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia boli riadne, včas a po celú dobu poskytovania plnení počas tejto Zmluvy zapísaní v registri.

- 10.12** V prípade, ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve Zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby Zhotoviteľ navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.
- 10.13** Ak Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, je túto skutočnosť povinný na požiadanie Objednávateľa preukázať písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania tejto Zmluvy (§ 33 zákona č. 343/2015 Z. z.).

Čl. XI. Sankcie

- 11.1** Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
- a) po 1.500,- € (slovom: tisícpäťsto eur) za dielo za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti Zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas, t. j. v rozsahu a v lehote stanovenej v tejto Zmluve (čl. VI. bod 6.1),
 - b) 1.000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania pri každom jednotlivom porušení záväzného Harmonogramu,
 - c) 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad (vadu) v prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd alebo neodstráni vadu podľa čl. XII.,
 - d) 300,- € (slovom: tristo eur) za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ak v nasledujúcich bodoch nie je uvedené inak.
- 11.2** V prípade opakovaného zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VIII. bodu 8.3 písm. l) tejto Zmluvy má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) za každého pracovníka a každý prípad porušenia za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 11.3** Ak si subdodávateľa Zhotoviteľa nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak Zhotoviteľ mešká so splnením svojich povinností podľa čl. X. Zmluvy, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € (slovom: tisíc eur) za každý aj začatý deň porušenia každej takejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý povinnosť porušil.
- 11.4** Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze Zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z., Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- € (slovom: stotisíc eur).
- 11.5** Ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a Objednávateľ nevyužil právo odstúpiť od Zmluvy podľa čl. XVI. bodu 16.5 písm. g), Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc eur) za každú jednotlivú skutočnosť uvedenú v tejto vete.
- 11.6** V prípade omeškania Objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo v súlade s ustanovením § 369a Obchodného zákonníka uplatniť si z nezaplatenej sumy úroky z omeškania.
- 11.7** Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť Zhotoviteľa uhradiť Objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením jeho povinností, ktoré pre neho z tohto zmluvného vzťahu ako aj zo zákonných povinností vyplývajú, t. j. uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením povinností Zhotoviteľa.

- 11.8** Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou.
- 11.9** Lehota splatnosti sankcií je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia dokladu (napríklad faktúra, výzva na úhradu), ktorým bude stanovená sankcia. V prípade omeškania s úhradou sankcií je oprávnená strana oprávnená uplatniť voči povinnej strane zákonný úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 12.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo budú realizované a vyhotovené v súlade s touto Zmluvou, že v čase prevzatia a odovzdania a počas plynutia záručnej doby budú mať dohodnuté vlastnosti určené projektovou dokumentáciou a budú zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným slovenskými a európskymi technickými normami.
- 12.2** Záručná doba na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto Zmluvy je stanovená podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov na 60 mesiacov. Záručná doba na zariadenia použité na zhotovenie diela je stanovená minimálne na 24 mesiacov s výnimkou zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú (dlhšiu) záručnú dobu a zariadení a prác, na ktoré poskytuje Zhotoviteľ dlhšiu záručnú dobu; v tomto prípade platí záručná doba uvedená v záručných listoch, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri preberacom konaní riadne ukončeného diela (t. j. Záverečný protokol).
- 12.3** Záručné doby podľa bodu 12.2 začínajú plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia riadne ukončeného diela podľa tejto Zmluvy (čl. IX. bod 9.1) a neplynú v čase, keby Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.4** V prípade protokolárneho odovzdania a prevzatia ucelenej časti diela schopnej samostatného užívania (čl. IX. bod 9.2) sa Zhotoviteľ zaväzuje predĺžiť Objednávateľovi záručné doby stanovené podľa bodu 12.2, a to o dobu, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania časti diela na základe Čiastkového protokolu a končí dňom protokolárneho odovzdania celého diela na základe Záverečného protokolu; následne na túto časť diela pokračuje plynutie záručnej doby stanovenej v bode 12.2. Predĺžená záručná doba neplynie v čase, keby Objednávateľ nemohol časť diela užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Pre vysvetlenie zmluvné strany uvádzajú, že bez ohľadu na to, kedy začala plynúť záručná doba na protokolárne odovzdanú časť diela, záručná doba na celé dielo (teda aj na skôr odovzdané časti diela) končí uplynutím záručnej doby stanovenej v bode 12.2 tohto článku Zmluvy, vrátane tam uvedených výnimiek.
- 12.5** Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas plynutia záručnej doby spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle Zmluvy.
- 12.6** Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po jej zistení písomne s uvedením vady. Za písomné uplatnenie reklamácie sa považuje aj uplatnenie reklamácie faxom alebo elektronickou poštou, pričom sa nevyžaduje zaručený elektronický podpis. Zhotoviteľ sa zaväzuje obratom písomne oznámiť objednávateľovi obdržanie reklamácie.
- 12.7** Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pre rozsah zodpovednosti a spôsob riešenia reklamácií platia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady podľa tohto článku kedykoľvek do uplynutia záručnej doby. Zhotoviteľ je povinný vady bezplatne odstrániť. Pre odstránenie pochybností, odstránením vady sa rozumie trvalé vyriešenie vady.
- 12.8** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 24 hodín od prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ktorý možno od Zhotoviteľa spravodlivo požadovať, najdlhšie však v lehote do 5 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inak.

- 12.9** V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v lehote podľa bodu 12.8, reklamácia sa bude považovať za uznanú.
- 12.10** V dôsledku vád zariadení, ktoré sú súčasťou diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť plynulú prevádzku diela aj počas odstraňovania vád zariadení.
- 12.11** V prípade nedodržania dohodnutej lehoty odstránenia vád môže Objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať Zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich uhradiť; záruka podľa tejto Zmluvy tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku za odstránenie vád treťou osobou v plnej výške uhradiť do 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry; v prípade, že Zhotoviteľ túto faktúrovanú čiastku v tejto lehote neuhradí, má Objednávateľ právo na skrátenie kolaudačnej raty (čl. VII. bod 7.5) o túto faktúrovanú čiastku.
- 12.12** Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o oprávnenosti uplatnenia zodpovednosti za vady Zhotoviteľ.
- 12.13** Záručná doba sa predlžuje o dobu započatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom opravenia a dodania reklamovaného tovaru, zariadenia či inej nefunkčnej časti diela Zhotoviteľom Objednávateľovi.
- 12.14** Ak v tejto Zmluve nie je stanovené inak, na nároky Objednávateľa z vád sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve v spojitosti so zmluvou o dielo.

Čl. XIII.

Zodpovednosť za škodu

- 13.1** V prípade, ak niektorá zmluvná strana spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu nahradiť. Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením zmluvných a zákonných povinností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 13.2** Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo platných právnych predpisov.
- 13.3** Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené vlastným zavinením, jeho prevádzkovou činnosťou alebo zavinením alebo prevádzkovou činnosťou jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonal/ vykonal za účelom plnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy a vzniknuté škody je na vlastné náklady povinný odstrániť a nahradiť.
- 13.4** Zhotoviteľ je povinný uhradiť aj škody vzniknuté v súvislosti s uplatnením vád počas plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ zaručuje, že použitý stavebný materiál, zariadenia, tovary a iné veci potrebné na zhotovenie diela (ďalej len „veci potrebné na zhotovenie diela“) sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám Objednávateľa a štandardom dohodnutým v tejto Zmluve.

Čl. XIV.

Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

- 14.1** Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu, resp. k jeho uceleným častiam prebratým na základe Záverečného protokolu/ Čiastkového protokolu a ich úhradou v zmysle platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve; ustanovenia o zadržaní kolaudačnej raty ostávajú nedotknuté.
- 14.2** Veci potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Kúpna cena vecí potrebných na zhotovenie diela je súčasťou ceny podľa čl. V. bodu 5.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do odovzdania diela, resp. jeho ucelených častí, s výnimkou vecí potrebných na zhotovenie diela uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním do diela, resp. do ich ucelených častí.

- 14.3** Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela, resp. jeho ucelenej časti v súlade s čl. IX.

Čl. XV.

Ďalšie zmluvné dojednania a práva duševného vlastníctva

- 15.1** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak.
- 15.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela poskytnuté mu Objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim subdodávateľom, o čom je povinný vopred informovať Objednávateľa.
- 15.3** Zhotoviteľ je počas celej doby trvania Zmluvy povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia a pokyny Objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zhotovenie diela sa bude realizovať za plnej prevádzky zabezpečovania výkonu trestu odňatia slobody odsúdených a za mimoriadnych bezpečnostných opatrení, čo je Zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 15.4** V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto Zmluvou. Všetky ustanovenia tejto Zmluvy, vrátane jej príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. Ak sa niektoré ustanovenie stane nevymožiteľným, jeho nevymožiteľnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Na takéto ustanovenie sa aplikujú ustanovenia príslušných právnych predpisov, ktoré svojim obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedajú účelu sledovanému zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy.
- 15.5** Akákoľvek písomnosť doručovaná zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy považuje sa za doručenie dňom jej doručenia na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu včas oznámenú druhej zmluvnej strane. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí písomnosť doručiť, písomnosť sa považuje za doručenie tiež v prípade, že druhá zmluvná strana písomnosť odmietla prevziať, v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň odmietnutia prevzatia alebo sa písomnosť považuje za doručenie pokiaľ druhá zmluvná strana neprevzala písomnosť zaslanú poštou ako doporučenú zásielku, za deň doručenia sa v takomto prípade považuje tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte.
- 15.6** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli, resp. vzniknú v súvislosti s touto zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu, zriadiť na ne záložné právo a ani si ich jednostranne započítavať.
- 15.7** Zmluvné strany nie sú v omeškaní v plnení si svojich povinností podľa tejto Zmluvy v prípade vyššej moci (živelné pohromy alebo mimoriadne udalosti, napr. pandémie, vzburá, štrajk), resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.
- 15.8** Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť dôkaz o existencii vyššej moci (napríklad potvrdenie vydané štátnym orgánom). Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a štrajk vedený personálom zmluvných strán, resp. subdodávateľov. Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú maximálne o dobu nevyhnutnú na odstránenie priamych následkov vyššej moci.

- 15.9** Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi.
- 15.10** V rámci dokončenia IBS Zhotoviteľ nainštaluje a uvedie do prevádzky aj technické zariadenia, ktorých súčasťou je nainštalovaný a zabudovaný softvér (t. j. „preexistenčný SW“), potrebný na funkčnú prevádzku týchto zariadení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi takéto zariadenia s nainštalovaným a zabudovaným preexistenčným softvérom aj s licenciami, prístupovými právami a zdrojovými kódmi potrebnými na ich riadne užívanie, vrátane všetkej potrebnej dokumentácie.
- 15.11** Za predpokladu, že licencie na softvér podľa predchádzajúceho bodu tohto článku stratia platnosť a účinnosť, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť kvalitatívne zodpovedajúci ekvivalent pôvodných licencií na obdobie do uplynutia záručnej doby podľa tejto Zmluvy, a to takým spôsobom, aby bol Objednávateľ schopný zabezpečovať plynulú, bezpečnú, nepretržitú a spoľahlivú prevádzku diela aj po uplynutí záručnej doby (čl. XII.)
- 15.12** Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela alebo ich častí odovzdať Objednávateľovi zároveň všetky inštalačné médiá k nainštalovaným a zabudovaným softvérom v jednotlivých prvkoch IBS aj s licenciami, prístupovými právami a kódmi na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením zariadenia, ktorého sa týka; za odovzdanie inštalačných médií Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie protokolárne odovzdanie technického nosiča dát oprávnenej osobe Objednávateľa.
- 15.13** Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi pri odovzdávaní jednotlivých technických zariadení IBS všetky technické výkresy, licencie, návody, prístupové práva a kódy potrebné na riadne užívanie diela a najneskôr posledný deň záručnej doby poskytne Objednávateľovi zostávajúce administrátorské heslá a zdrojové kódy.
- 15.14** Licenciami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú najmä práva ku všetkým zariadeniam, ktoré budú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi dodávané špecificky pre potreby plnenia podľa tejto Zmluvy, ktoré bude napĺňať znaky autorského diela. Licencia na používanie autorského diela je zahrnutá v cene za realizáciu diela podľa tejto Zmluvy.
- 15.15** Zhotoviteľ odovzdá licencie ako časovo neobmedzené, nevýhradné a úhradou ceny za realizáciu diela plne splatené, a to na akékoľvek použitie takého autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí v neobmedzenom rozsahu, ktorý pre zamedzenie pochybností zahŕňa právo jeho kopírovania, prekladania, prispôbovania, modifikovania, upravovania, distribuovania, publikovania a začleňovania do iného diela, a to ako Objednávateľom osobne, tak aj osobami ním poverenými s tým, že pokiaľ je to potrebné, takéto licencie zahŕňajú aj výslovný súhlas na udelenie sublicencií na používanie autorského diela pre akékoľvek tretie osoby, či na prevedenie takých licencií na tretie osoby verejnej správy.
- 15.16** Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov a dátového modelu jednotlivých zariadení IBS na CD nosiči alebo inom digitálnom nosiči, na ktorú sa vzťahuje licencia podľa bodov tohto článku s tým, že Objednávateľ bude oprávnený tieto bez akéhokoľvek časového a vecného obmedzenia použiť (vrátane možnosti ich dekompilácie a akýchkoľvek iných spôsobov úpravy).
- 15.17** V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv alebo práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, Zhotoviteľ sa zaväzuje: a) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť všetky účelne vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli alebo vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby a b) nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.
- 15.18** Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle bodu 15.17 bude bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa. Objednávateľ v súvislosti so vznesenými nárokmi tretej osoby umožní Zhotoviteľovi oboznámiť sa so

všetkými informáciami a zároveň mu poskytne možnosť, aby v primeranej lehote prevzal povinnosť zabezpečovať právne zastupovanie Objednávateľa v spore na vlastné náklady.

- 15.19** Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia preexistenčných SW v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy a predložiť Objednávateľovi ich ucelený prehľad, vrátane ich licenčných podmienok, a to pri protokolárnom odovzdaní diela, resp. ich častí. Ak sú s použitím preexistenčného SW, služieb podpory k nemu v rozsahu v akom sú nevyhnutné, či iných súvisiacich plnení, spojené akékoľvek poplatky, je Zhotoviteľ povinný v rámci ceny diela riadne uhradiť všetky tieto poplatky do dňa zrealizovania celého diela a ich prevzatia Objednávateľom. Poplatky za používanie preexistenčných SW (licencie) sú zahrnuté v celkovej cene za dielo.
- 15.20** Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa zdrojových kódov platia i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update zdrojového kódu a/alebo dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných opráv. Zdrojové kódy budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní zdrojových kódov, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť zdrojových kódov na odovzdávanom elektronickom médiu, ako aj úplnosť a bezchybnosť všetkej potrebnej dokumentácie.
- 15.21** Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza ich odovzdaním na Objednávateľa, ktorý sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby. V prípade uzatvorenia servisnej zmluvy na prevádzku diela je Objednávateľ oprávnený umožniť poskytovateľovi servisných služieb (t. j. tretej osobe) prístup k zdrojovým kódom, ako aj ku všetkej potrebnej dokumentácii na účely plnenia povinností z uzatvorenej servisnej zmluvy.
- 15.22** Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi.

Čl. XVI.

Doba trvania a zánik zmluvy

- 16.1** Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú – na obdobie do riadneho dodania diela a jeho zaplatenia. Skončenie platnosti Zmluvy sa netýka nárokov na náhradu škody, uplatnených zmluvných alebo zákonných sankcií, plynutie záručnej doby a povinností, z ktorých obsahu vyplýva, že majú trvať aj po skončení platnosti Zmluvy.
- 16.2** Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou možno skončiť aj písomnou dohodou Zhotoviteľa a Objednávateľa, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, vrátane licencií.
- 16.3** Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto Zmluvy alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie Zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy okamžite odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 16.4** Podstatným porušením zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom sa rozumie porušenie jeho povinností vyplývajúcich z čl. III., čl. IV., čl. VI., čl. IX., ako aj z výslovných ustanovení tejto Zmluvy.
- 16.5** Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj:
- a) v prípade, keď sa realizácia diela Zhotoviteľom stala úplne nemožným,
 - b) v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa (napríklad vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, reštrukturalizácia, zmena právnej formy) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie tejto Zmluvy

zo strany Zhotoviteľa (napríklad strata platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa),

- c) ak Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v primeranej lehote určenej Objednávateľom neodstránil,
- d) ak Zhotoviteľ, resp. subdodávateľa neboli v čase uzavretia Zmluvy zapísaní v registri alebo ak boli počas trvania Zmluvy vymazaní z registra,
- e) ak si subdodávateľa Zhotoviteľa, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej Objednávateľom podľa čl. X. bodu 10.11 nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania Zmluvy,
- f) ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. registrujúci orgán rozhodne o výmaze Zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z.,
- g) ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu podľa čl. XI. bodu 11.5,
- h) v prípade neuvoľnenia dostatku finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, potrebných na realizáciu celého diela.

16.6 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy, keď Objednávateľ neuhradí faktúru ani do 30 kalendárnych dní po márnom uplynutí Zhotoviteľom dodatočne určenej lehoty jej splatnosti.

16.7 Ak je druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojich zmluvných alebo zákonných povinností a oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení jej zmluvných alebo zákonných povinností naďalej trvá a určí jej primeranú lehotu na dodatočné plnenie, môže od Zmluvy odstúpiť po uplynutí tejto lehoty. Ak však zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné plnenie, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie a úroky, nároku Objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených väd a plynutie záručnej doby a povinností, z ktorých obsahu vyplýva, že majú trvať aj po zániku zmluvy (napríklad mlčanlivosť, ustanovenia o licenciách).

16.9 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

16.10 Zmluvné strany sú povinné ku dňu zániku zmluvného vzťahu vzájomne vysporiadať všetky pohľadávky a záväzky.

16.11 Po zániku Zmluvy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi nedokončené dielo v stave, v akom sa ku dňu zániku Zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá spolu s nedokončeným dielom aj:

- a) 2x projektovú dokumentáciu skutočného stavu spracovanú v stupni utajenia „Vyhradené“ v písomnej forme a 2x v elektronickej forme,
- b) podklady potrebné pre finančné vysporiadanie,
- c) ostatnú dokumentáciu, ktorú obdržal od Objednávateľa k vykonaniu diela,
- d) atesty, prístupové heslá, zdrojové kódy, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela;

Po splnení týchto povinností Zhotoviteľa Objednávateľ nedokončené dielo v tomto stave protokolárne prevezme.

16.12 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,

- b) súpis odovzdávaných dokladov,
 - c) súpis častí diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
 - d) dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
 - e) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade (za každé dielo zvlášť).
- 16.13** Časť diela dodaného do ukončenia Zmluvy nadobudne do vlastníctva Objednávateľ za podmienky, že táto časť nebude vykazovať vady a nedostatky.
- 16.14** Zmluvné strany pre zamedzenie pochybností výslovne uvádzajú, že v prípade zániku tejto Zmluvy odstúpením zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ nemá nárok na vyplatenie zadrživanej čiastky - kolaudačnej raty.
- 16.15** Zmluvné strany pre zamedzenie pochybností výslovne uvádzajú, že v prípade predčasného zániku Zmluvy (t. j. dohodou, odstúpením a pod.) nemá Zhotoviteľ právo a Objednávateľ povinnosť prevziať a odkúpiť výrobky, materiály a zariadenia, ktoré mal Zhotoviteľ nakúpené, naskladnené alebo zazmluvnené s tretími osobami za účelom realizovania diela, ak sa zmluvné strany v rámci vysporiadania pri zániku Zmluvy preukázateľne nedohodnú inak.

Čl. XVII.

Záverečné ustanovenia

- 17.1** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 17.2** Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy
- 17.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju zástupcovia zmluvných strán podpisujú.
- 17.4** Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (predovšetkým ustanoveniami zmluvy o diele) a Autorského zákona v platnom a účinnom znení a právnom poriadkom Slovenskej republiky.
- 17.5** V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a v prípade neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky. Rozhodným právom na účely prejednávania a rozhodnutia sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou je právo Slovenskej republiky.
- 17.6** Zmeny tejto Zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Zmluvy, termín odovzdania celého diela, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany protokolárnym záznamom. Zmeny oprávnených osôb uvedených pri identifikačných údajoch zmluvných strán sa budú uskutočňovať formou postupne číslovaných protokolárných záznamov, podpísaných zástupcami zmluvných strán.
- 17.7** Ostatné zmeny a doplnky Zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto Zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 17.8** Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Cenník položiek,
Príloha č. 2 – Rozpis ceny za realizáciu diela,
Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec Zhotoviteľa,
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach,
Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod.
- 17.9** Táto Zmluva je u Objednávateľa evidovaná pod číslom: GR ZVJS-04662/42-2024 a u Zhotoviteľa pod číslom: FBG/01/2024

V Bratislave dňa 4. júna 2024

Za objednávateľa:

.....
plk. Mgr. JUDr. Ing. Ľubomír Klištinec
generálny riaditeľ

V Bratislave dňa 3. júna 2024

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Branislav Filipovič
konateľ

Cenník položiek

Fakturačný kód	MJ	Počet	Cena MJ (bez DPH)	Cena spolu (bez DPH)
A				
A8	ks	8	826	6 608,00
A10	ks	10	210	2 100,00
A11	ks	1	28	28,00
A16	ks	1	3500	3 500,00
A17	ks	1	420	420,00
A23	ks	1	760	760,00
A24	hod	18	28,5	513,00
A26	kpl	0,68	52250	35 530,00
A27	km	220	0,95	209,00
B				
B1-2	ks	1	6311,62	6 311,62
B2	pár	2	100,38	200,76
B3	ks	4	149,1	596,40
B4	ks	4	350	1 400,00
B5	ks	1	2569,47	2 569,47
B6	ks	4	394,25	1 577,00
B7	ks	4	42,56	170,24
B8-2	ks	1	6311,62	6 311,62
B9	pár	2	100,38	200,76
B10	ks	4	149,1	596,40
B11	ks	4	350	1 400,00
B12	ks	1	2569,47	2 569,47
B13	ks	4	394,25	1 577,00
B14	ks	4	42,56	170,24
B15	m	255	3,11	793,05
B16	m	86	2,33	200,38
B17	m	31	2,11	65,41
B18	m	55	0,44	24,20
B19	m	9	1,78	16,02
B20	m	154	2,11	324,94
B21	m	240	2,55	612,00
B22	m	144	5,99	862,56
B23	m	155	1,33	206,15
B24	m	28	8,21	229,88
B25	m	24	15,32	367,68
B26	ks	93	0,89	82,77

B27	ks	80	2,66	212,80
B28	kpl	1	111	111,00
B29	m	402	2,66	1 069,32
B30	m	255	0,86	219,30
B31	ks	24	6,46	155,04
B32	m	86	1,14	98,04
B33	m	66	1,33	87,78
B34	ks	6	4,66	27,96
B35	m	55	1,14	62,70
B36	ks	6	0,76	4,56
B37	ks	36	2,28	82,08
B38	pár	54	4,28	231,12
B39	m	154	0,95	146,30
B40	ks	9	5,61	50,49
B41	m	155	1,81	280,55
B42	m	384	2,28	875,52
B43	ks	768	2	1 536,00
B44	m	993	0,38	377,34
B45	ks	402	1,05	422,10
B46	m	312	8,27	2 580,24
B47	m	90	14,82	1 333,80
B48	m2	50,4	12,83	646,63
B49	m2	50,4	13,02	656,21
B50	kg	1	9,5	9,50
B51	ks	1	2,19	2,19
B52	ks	1	9,6	9,60
B53	ks	1	665	665,00
B54	hod	4	28,5	114,00
B55	hod	3	28,5	85,50
B56	hod	2	23,75	47,50
B57	km	390	0,95	370,50
B58	%	3	88,8	266,40
B59	%	6	66,5	399,00
C				
C1				
C1.113	m	52	0,95	49,40
C1.114	m	52	1,9	98,80
C1.115	ks	1	427,5	427,50
C1.117	hod	14	28,5	399,00
C1.119	km	390	0,95	370,50
C1.121	%	6	66,5	399,00
C2				
C2.2-2	ks	24	18,2	436,80
C2.3	ks	1	23,38	23,38

C2.8	ks	1	9100	9 100,00
C2.9	ks	1	77200,25	77 200,25
C2.10	ks	4	952	3 808,00
C2.11	ks	4	1328,04	5 312,16
C2.12	ks	1	70	70,00
C2.13	ks	16	28	448,00
C2.14	ks	16	9,8	156,80
C2.15	ks	1	38	38,00
C2.16	ks	25	28,5	712,50
C2.17	ks	1	23,75	23,75
C2.19	ks	5	6,65	33,25
C2.20	ks	5	19	95,00
C2.21	ks	8	237,5	1 900,00
C2.22	ks	32	23,75	760,00
C2.67	ks	6	28,03	168,18
C2.70	m	1290	1	1 290,00
C2.71	m	376	1,33	500,08
C2.72	m	296	2,33	689,68
C2.73	m	139	4,77	663,03
C2.74	m	296	5,33	1 577,68
C2.75	m	40	1,22	48,80
C2.76	m	29	5,99	173,71
C2.77	m	16	1,55	24,80
C2.78	m	10	1	10,00
C2.79	ks	24	11,1	266,40
C2.80	m	252	0,56	141,12
C2.81	ks	10	42	420,00
C2.82	ks	2	166,5	333,00
C2.83	ks	1	166,5	166,50
C2.84	ks	1	277,5	277,50
C2.85	ks	1	277,5	277,50
C2.86	m	1706	1,14	1 944,84
C2.87	ks	124	6,65	824,60
C2.88	m	296	1,14	337,44
C2.89	ks	18	10,17	183,06
C2.90	m	139	1,14	158,46
C2.91	ks	10	17,1	171,00
C2.92	m	296	1,14	337,44
C2.93	ks	18	4,75	85,50
C2.94	ks	6	9,88	59,28
C2.95		6	0,76	4,56
C2.96	ks	100	2,38	238,00
C2.97	pár	464	4,37	2 027,68
C2.98	m	9	3,9	35,10

C2.99	m	10	2,28	22,80
C2.100	ks	252	1,05	264,60
C2.101	m	248	8,46	2 098,08
C2.102	m	124	15,2	1 884,80
C2.103	ks	10	47,5	475,00
C2.104	ks	5	27,27	136,35
C2.105	kg	18	9,5	171,00
C2.106	ks	28	2,19	61,32
C2.107	ks	1	4,47	4,47
C2.109	ks	14	4,09	57,26
C2.110	ks	1	56,62	56,62
C2.111	ks	1	1140	1 140,00
C2.112	hod	51	28,5	1 453,50
C2.113	hod	39	28,5	1 111,50
C2.114	hod	2	23,75	47,50
C2.115	km	240	0,95	228,00
C2.116	%	3	222	666,00
C2.117	%	6	95	570,00
C3				
C3.2-2	ks	87	14,43	1 255,41
C3.3	ks	1	18,54	18,54
C3.4	ks	39	21,76	848,64
C3.5	ks	7	22,42	156,94
C3.6	ks	1	6660	6 660,00
C3.7	pár	4	150,85	603,40
C3.8	sada	4	35,41	141,64
C3.9	sada	4	54,17	216,68
C3.11	ks	87	28,5	2 479,50
C3.12	ks	1	23,75	23,75
C3.13	ks	39	23,75	926,25
C3.14	ks	7	6,65	46,55
C3.15	ks	7	19	133,00
C3.16	pár	4	142,5	570,00
C3.17	ks	8	14,25	114,00
C3.74	ks	1	32,59	32,59
C3.75	ks	9	28,5	256,50
C3.76	hod	8	24,89	199,12
C3.77	m	6713	1	6 713,00
C3.78	m	53	1,22	64,66
C3.79	m	184	8,21	1 510,64
C3.80	m	143	15,32	2 190,76
C3.81	m	118	15,32	1 807,76
C3.82	m	138	28,64	3 952,32
C3.83	ks	613	0,89	545,57

C3.84	ks	477	2,66	1 268,82
C3.85	ks	393	2,66	1 045,38
C3.86	ks	460	4,77	2 194,20
C3.87	kpl	1	777	777,00
C3.88	ks	15	11,1	166,50
C3.89	m	53	7,99	423,47
C3.90	m	53	2,55	135,15
C3.91	ks	36	2,55	91,80
C3.92	ks	53	1,11	58,83
C3.93	ks	72	0,22	15,84
C3.94	kpl	1	111	111,00
C3.95	m	53	7,98	422,94
C3.96	m	89	9,32	829,48
C3.97	m	89	9,55	849,95
C3.98	ks	60	3,11	186,60
C3.99	ks	89	1,11	98,79
C3.100	ks	120	0,22	26,40
C3.101	kpl	1	222	222,00
C3.102	m	89	8,84	786,76
C3.103	ks	3706	2,09	7 745,54
C3.104	m	426	0,56	238,56
C3.105	ks	24	42	1 008,00
C3.106	m	6766	1,14	7 713,24
C3.107	ks	334	6,65	2 221,10
C3.108	ks	334	2,38	794,92
C3.109	pár	334	4,37	1 459,58
C3.110	m	184	1,52	279,68
C3.111	m	143	2,19	313,17
C3.112	m	118	2,47	291,46
C3.113	m	138	2,76	380,88
C3.114	ks	426	1,05	447,30
C3.115	m	1116	0,38	424,08
C3.116	m	320	8,46	2 707,20
C3.117	m	48	15,2	729,60
C3.118	ks	24	47,5	1 140,00
C3.119	kg	47	9,5	446,50
C3.120	ks	68	2,19	148,92
C3.121	ks	9	4,47	40,23
C3.122	ks	2	9,88	19,76
C3.123	ks	53	4,09	216,77
C3.124	ks	9	56,62	509,58
C3.125	ks	1	855	855,00
C3.126	hod	48	28,5	1 368,00
C3.127	hod	37	28,5	1 054,50

C3.128	hod	2	23,75	47,50
C3.129	km	340	0,95	323,00
C3.130	%	3	277,5	832,50
C3.131	%	6	190	1 140,00
C4				
C4.2-2	ks	58	12,35	716,30
C4.3	ks	1	15,87	15,87
C4.4	ks	29	18,62	539,98
C4.5	ks	4	42,75	171,00
C4.6	ks	11	58,9	647,90
C4.7	ks	15	283,77	4 256,55
C4.8	ks	1	6175	6 175,00
C4.11	ks	58	28,5	1 653,00
C4.12	ks	1	23,75	23,75
C4.13	ks	44	23,75	1 045,00
C4.14	ks	15	23,75	356,25
C4.15	ks	11	6,65	73,15
C4.16	ks	11	19	209,00
C4.50	ks	1	28,03	28,03
C4.51	ks	1	33,63	33,63
C4.52	hod	8	24,89	199,12
C4.53	m	6892	1	6 892,00
C4.54	m	23	1,22	28,06
C4.55	m	164	8,21	1 346,44
C4.56	m	110	15,32	1 685,20
C4.57	m	22	15,32	337,04
C4.58	m	34	28,64	973,76
C4.59	ks	547	0,89	486,83
C4.60	ks	367	2,66	976,22
C4.61	ks	73	2,66	194,18
C4.62	ks	113	4,77	539,01
C4.63	kpl	1	777	777,00
C4.64	ks	16	11,1	177,60
C4.65	m	140	7,99	1 118,60
C4.66	m	140	2,55	357,00
C4.67	ks	90	2,55	229,50
C4.68	ks	138	1,11	153,18
C4.69	ks	184	0,22	40,48
C4.71	m	140	7,98	1 117,20
C4.72	m	108	9,32	1 006,56
C4.73	m	108	9,55	1 031,40
C4.74	ks	72	3,11	223,92
C4.75	ks	108	1,11	119,88
C4.76	ks	144	0,22	31,68

C4.77	kpl	1	222	222,00
C4.78	m	108	8,84	954,72
C4.79	ks	2304	2,09	4 815,36
C4.80	m	252	0,56	141,12
C4.81	ks	19	42	798,00
C4.82	m	6785	1,14	7 734,90
C4.83	ks	308	6,65	2 048,20
C4.84	ks	280	2,38	666,40
C4.85	pár	610	4,37	2 665,70
C4.86	m	164	1,52	249,28
C4.87	m	110	2,19	240,90
C4.88	m	22	2,47	54,34
C4.89	m	34	2,76	93,84
C4.90	ks	402	1,05	422,10
C4.91	m	986	0,38	374,68
C4.92	m	201	8,46	1 700,46
C4.93	m	30	15,2	456,00
C4.94	ks	19	47,5	902,50
C4.95	m2	101	13,21	1 334,21
C4.96	m2	101	13,4	1 353,40
C4.97	kg	48	2,85	136,80
C4.98	ks	76	2,19	166,44
C4.99	ks	4	4,47	17,88
C4.100	ks	76	4,09	310,84
C4.101	ks	4	56,62	226,48
C4.102	ks	1	665	665,00
C4.103	hod	46	28,5	1 311,00
C4.104	hod	36	28,5	1 026,00
C4.105	hod	2	23,75	47,50
C4.106	km	390	0,95	370,50
C4.107	%	3	222	666,00
C4.108	%	6	285	1 710,00
C5				
C5.1-2	ks	8	14,43	115,44
C5.2	ks	1	28,75	28,75
C5.5	ks	8	28,5	228,00
C5.6	ks	1	23,75	23,75
C5.7	ks	13	6,65	86,45
C5.8	ks	13	19	247,00
C5.45	m	385	1	385,00
C5.46	m	53	8,21	435,13
C5.47	m	9	15,32	137,88
C5.48	m	64	28,64	1 832,96
C5.49	ks	243	0,89	216,27

C5.50	ks	53	2,66	140,98
C5.51	ks	213	4,77	1 016,01
C5.52	kpl	1	111	111,00
C5.53	ks	6	11,1	66,60
C5.54	ks	908	2,09	1 897,72
C5.55	m	127	0,56	71,12
C5.56	m	385	1,14	438,90
C5.57	ks	50	6,65	332,50
C5.58	ks	50	2,38	119,00
C5.59	pár	75	4,37	327,75
C5.60	m	53	1,52	80,56
C5.61	m	9	2,19	19,71
C5.62	m	64	2,76	176,64
C5.63	ks	127	1,05	133,35
C5.64	m	201	0,38	76,38
C5.65	m	74	8,46	626,04
C5.66	m	21	15,2	319,20
C5.67	hod	6	24,89	149,34
C5.68	ks	6	6,94	41,64
C5.69	kg	7	9,5	66,50
C5.70	ks	8	2,19	17,52
C5.71	ks	3	9,88	29,64
C5.72	ks	5	4,09	20,45
C5.73	ks	1	266	266,00
C5.77	km	130	0,95	123,50
C5.79	%	6	237,5	1 425,00
C6				
C6.1-2	ks	3	14,43	43,29
C6.2	ks	14	22,42	313,88
C6.3	ks	3	28,5	85,50
C6.4	ks	14	6,65	93,10
C6.5	ks	14	19	266,00
C6.42	hod	4	24,89	99,56
C6.43	m	165	1	165,00
C6.44	m	6	2,55	15,30
C6.45	m	8	1,55	12,40
C6.46	m	88	1	88,00
C6.47	ks	3	11,1	33,30
C6.48	m	15	0,56	8,40
C6.49	m	165	1,14	188,10
C6.50	ks	34	6,65	226,10
C6.51	ks	34	2,38	80,92
C6.52	pár	68	4,37	297,16
C6.53	m	14	2,38	33,32

C6.54	m	88	2,28	200,64
C6.55	ks	204	2,09	426,36
C6.56	ks	15	1,05	15,75
C6.57	m	117	0,38	44,46
C6.58	m	8	8,46	67,68
C6.59	kg	12	9,5	114,00
C6.60	ks	20	2,19	43,80
C6.61	ks	1	9,88	9,88
C6.62	ks	19	4,09	77,71
C6.63	ks	1	190	190,00
C6.64	hod	6	28,5	171,00
C6.65	hod	5	28,5	142,50
C6.66	hod	2	23,75	47,50
C6.67	km	130	0,95	123,50
C6.68	%	3	55,5	166,50
C6.69	%	6	66,5	399,00
C7				
C7.1-2	ks	9	18,2	163,80
C7.2	ks	6	36,26	217,56
C7.3	ks	9	31,45	283,05
C7.4	ks	6	116,38	698,28
C7.5	m	350	1	350,00
C7.6	m	11	8,21	90,31
C7.7	m	81	28,64	2 319,84
C7.8	ks	43	0,89	38,27
C7.9	ks	270	4,77	1 287,90
C7.10	kpl	1	144,3	144,30
C7.11	ks	2	11,1	22,20
C7.12	ks	654	2,09	1 366,86
C7.13	m	375	1,14	427,50
C7.14	ks	30	6,65	199,50
C7.15	ks	30	2,38	71,40
C7.16	pár	45	4,37	196,65
C7.17	m	11	1,52	16,72
C7.18	m	81	2,76	223,56
C7.19	m	98	0,38	37,24
C7.23	ks	6	2,19	13,14
C7.25	ks	3	4,09	12,27
C7.26	ks	1	90,25	90,25
C7.30	hod	10	28,88	288,80
C7.31	km	260	0,38	98,80
C7.32	%	3	66,6	199,80
C7.33	%	6	76	456,00
C8				

C8.2-2	ks	33	14,43	476,19
C8.3	ks	2	18,54	37,08
C8.4	ks	10	21,76	217,60
C8.5	ks	1	6660	6 660,00
C8.6	ks	6	22,42	134,52
C8.8	ks	33	28,5	940,50
C8.9	ks	2	23,75	47,50
C8.10	ks	10	23,75	237,50
C8.11	ks	6	6,65	39,90
C8.12	ks	6	19	114,00
C8.50	m	2098	1	2 098,00
C8.51	m	6	1,22	7,32
C8.52	m	6	5,99	35,94
C8.53	m	24	1	24,00
C8.54	m	61	0,67	40,87
C8.55	ks	203	0,11	22,33
C8.56	m	38	8,21	311,98
C8.57	m	49	15,32	750,68
C8.58	m	68	28,64	1 947,52
C8.59	ks	127	0,89	113,03
C8.60	ks	163	2,66	433,58
C8.61	ks	227	4,77	1 082,79
C8.62	kpl	1	111	111,00
C8.63	ks	20	11,1	222,00
C8.64	m	130	7,99	1 038,70
C8.65	m	130	9,55	1 241,50
C8.66	ks	87	2,55	221,85
C8.67	ks	130	1,11	144,30
C8.68	ks	174	0,22	38,28
C8.69	kpl	1	199,8	199,80
C8.70	m	130	7,98	1 037,40
C8.71	ks	1197	2,09	2 501,73
C8.72	m	168	0,56	94,08
C8.73	ks	5	42	210,00
C8.74	m	2110	1,14	2 405,40
C8.75	ks	124	6,65	824,60
C8.76	ks	124	2,38	295,12
C8.77	pár	248	4,37	1 083,76
C8.78	m	61	1,33	81,13
C8.79	m	38	1,52	57,76
C8.80	m	49	2,19	107,31
C8.81	m	68	2,76	187,68
C8.82	m	6	3,9	23,40
C8.83	m	24	2,28	54,72

C8.84	ks	40	2,09	83,60
C8.85	ks	168	1,05	176,40
C8.86	m	522	0,38	198,36
C8.87	m	84	8,46	710,64
C8.88	m	10	15,2	152,00
C8.89	ks	6	47,5	285,00
C8.90	kg	16	9,5	152,00
C8.91	ks	25	2,19	54,75
C8.92	ks	1	4,47	4,47
C8.93	ks	25	4,09	102,25
C8.94	ks	1	56,62	56,62
C8.95	ks	1	380	380,00
C8.96	hod	16	28,5	456,00
C8.97	hod	11	28,5	313,50
C8.98	hod	2	23,75	47,50
C8.99	km	390	0,95	370,50
C8.100	%	3	111	333,00
C8.101	%	6	123,5	741,00
C9				
C9.1	ks	1	316,91	316,91
C9.2-2	ks	5	14,43	72,15
C9.3	ks	3	18,54	55,62
C9.4	ks	1	21,7	21,70
C9.7	ks	5	28,5	142,50
C9.8	ks	3	23,75	71,25
C9.9	ks	1	23,75	23,75
C9.47	m	174	1	174,00
C9.48	m	26	1,22	31,72
C9.49	m	41	1	41,00
C9.50	m	23	1,55	35,65
C9.51	ks	3	11,1	33,30
C9.52	m	200	0,86	172,00
C9.53	ks	22	6,65	146,30
C9.54	ks	22	2,38	52,36
C9.55	pár	39	4,37	170,43
C9.56	m	41	2,28	93,48
C9.57	m	23	2,38	54,74
C9.58	ks	140	2,09	292,60
C9.59	m	60	0,38	22,80
C9.60	hod	3	24,89	74,67
C9.62	kg	3	9,5	28,50
C9.63	ks	5	2,19	10,95
C9.64	ks	2	9,88	19,76
C9.65	ks	3	4,09	12,27

C9.66	ks	1	104,5	104,50
C9.69	hod	2	23,75	47,50
C9.70	km	260	0,95	247,00
C9.71	%	3	66,6	199,80
C9.72	%	6	76	456,00
C10				
C10.1	ks	1	316,91	316,91
C10.2-2	ks	7	14,43	101,01
C10.3	ks	2	28,75	57,50
C10.4	ks	1	38	38,00
C10.5	ks	7	28,5	199,50
C10.6	ks	2	23,75	47,50
C10.44	m	88	1	88,00
C10.45	m	7	1,22	8,54
C10.46	m	20	2,55	51,00
C10.47	m	3	1,55	4,65
C10.48	m	10	1	10,00
C10.49	ks	4	11,1	44,40
C10.50	m	36	0,56	20,16
C10.51	m	95	1,14	108,30
C10.52	ks	20	6,65	133,00
C10.53	ks	20	2,38	47,60
C10.54	pár	40	4,37	174,80
C10.55	m	23	2,38	54,74
C10.56	m	10	2,28	22,80
C10.57	ks	66	2,09	137,94
C10.58	ks	36	1,05	37,80
C10.59	m	69	0,38	26,22
C10.60	m	18	8,46	152,28
C10.61	m	4	15,2	60,80
C10.62	kg	2	9,5	19,00
C10.63	ks	3	2,19	6,57
C10.64	ks	1	9,88	9,88
C10.65	ks	2	4,09	8,18
C10.66	ks	1	90,25	90,25
C10.67	hod	5	28,5	142,50
C10.68	hod	4	28,5	114,00
C10.69	hod	2	23,75	47,50
C10.70	km	130	0,95	123,50
C10.71	%	3	33,3	99,90
C10.72	%	6	38	228,00
C11				
C11.1	ks	2	14,43	28,86
C11.4	ks	2	28,5	57,00

C11.42	m	77	1	77,00
C11.43	m	13	4,33	56,29
C11.44	ks	43	0,44	18,92
C11.45	m	15	8,21	123,15
C11.46	m	12	15,32	183,84
C11.47	ks	50	0,89	44,50
C11.48	ks	40	2,66	106,40
C11.49	kpl	1	88,8	88,80
C11.50	ks	2	11,1	22,20
C11.51	ks	195	2,09	407,55
C11.53	m	77	1,14	87,78
C11.54	ks	10	6,65	66,50
C11.55	ks	10	2,38	23,80
C11.56	pár	20	4,37	87,40
C11.57	m	13	1,33	17,29
C11.58	m	15	1,52	22,80
C11.59	m	12	2,19	26,28
C11.61	m	45	0,38	17,10
C11.62	m	8	8,46	67,68
C11.63	m	2	15,2	30,40
C11.65	ks	2	2,19	4,38
C11.67	ks	2	4,09	8,18
C11.68	ks	1	90,25	90,25
C11.71	hod	2	23,75	47,50
C11.72	km	130	0,95	123,50
C11.73	%	3	55,5	166,50
C11.74	%	6	47,5	285,00
C12				
C12.1	ks	1	316,91	316,91
C12.3	ks	27	23,24	627,48
C12.4	ks	4	18,54	74,16
C12.6	ks	11	21,76	239,36
C12.7-2	ks	20	28,28	565,60
C12.8	ks	1	38	38,00
C12.9	ks	5	23,75	118,75
C12.10	ks	26	28,5	741,00
C12.11	ks	11	23,75	261,25
C12.12	ks	20	6,65	133,00
C12.13	ks	20	19	380,00
C12.42	ks	1	68,59	68,59
C12.45	ks	9	28,5	256,50
C12.48	hod	6	24,89	149,34
C12.49	m	1586	1	1 586,00
C12.50	m	23	1,22	28,06

C12.51	m	100	8,21	821,00
C12.53	ks	367	0,89	326,63
C12.54	kpl	1	66,6	66,60
C12.55	ks	17	11,1	188,70
C12.56	m	118	7,99	942,82
C12.57	m	118	9,55	1 126,90
C12.58	ks	79	2,55	201,45
C12.59	ks	118	1,11	130,98
C12.60	ks	158	0,22	34,76
C12.61	kpl	1	111	111,00
C12.62	m	77	7,98	614,46
C12.64	m	1609	1,14	1 834,26
C12.65	ks	130	6,65	864,50
C12.66	ks	130	2,38	309,40
C12.67	pár	195	4,37	852,15
C12.68	m	125	1,52	190,00
C12.69	ks	892	2,09	1 864,28
C12.70	m	200	0,38	76,00
C12.71	m	98	8,46	829,08
C12.72	m	9	15,2	136,80
C12.73	hod	16	24,89	398,24
C12.74	ks	16	6,94	111,04
C12.76	kg	22	9,5	209,00
C12.77	ks	31	2,19	67,89
C12.78	ks	2	4,47	8,94
C12.79	ks	10	9,88	98,80
C12.80	ks	21	4,09	85,89
C12.81	ks	2	56,62	113,24
C12.82	ks	1	228	228,00
C12.83	hod	9	28,5	256,50
C12.84	hod	7	28,5	199,50
C12.85	hod	2	23,75	47,50
C12.86	km	390	0,95	370,50
C12.87	%	3	99,9	299,70
C12.88	%	6	95	570,00
C13				
C13.266	ks	4	728	2 912,00
C13.292	ks	4	95	380,00
C13.301	ks	1	1235	1 235,00
C13.303	hod	16	28,5	456,00
C13.305	km	50	0,95	47,50
C13.306	%	1	166,5	166,50
C13.307	%	3	190	570,00
C14				

C14.63	ks	1	570	570,00
C14.65	hod	10	28,5	285,00
C14.66	hod	2	23,75	47,50
D				
D1				
D1.53	ks	1	285	285,00
D1.55	hod	8	28,5	228,00
D1.57	km	390	0,95	370,50
D1.59	%	6	47,5	285,00
D2				
D2.13	ks	4	6,94	27,76
D2.14	ks	14	13,3	186,20
D2.15	ks	16	23,75	380,00
D2.16	ks	16	19	304,00
D2.17	ks	16	38	608,00
D2.18	ks	4	57	228,00
D2.19	ks	12	9,5	114,00
D2.20	ks	12	38	456,00
D2.27	ks	2	189	378,00
D2.28	ks	2	21	42,00
D2.35	m	47	1	47,00
D2.36	m	641	0,56	358,96
D2.37	ks	16	0,33	5,28
D2.41	m	120	5,99	718,80
D2.42	m	7	1	7,00
D2.43	m	72	0,56	40,32
D2.44	m	689	1,14	785,46
D2.45	ks	52	6,65	345,80
D2.46	ks	50	2,38	119,00
D2.47	pár	100	4,37	437,00
D2.48	m	120	3,9	468,00
D2.49	m	7	2,28	15,96
D2.50	ks	254	2,09	530,86
D2.51	ks	72	1,05	75,60
D2.52	m	199	0,38	75,62
D2.53	ks	5	10,26	51,30
D2.54	m	97	8,46	820,62
D2.55	m	132	15,2	2 006,40
D2.56	hod	3	24,89	74,67
D2.57	hod	8	24,89	199,12
D2.58	ks	5	6,94	34,70
D2.59	kg	12	9,5	114,00
D2.60	ks	19	2,19	41,61
D2.61	ks	1	4,47	4,47

D2.62	ks	9	9,88	88,92
D2.63	ks	10	4,09	40,90
D2.64	ks	1	56,62	56,62
D2.66	ks	1	1615	1 615,00
D2.67	hod	23	28,5	655,50
D2.68	hod	18	28,5	513,00
D2.69	hod	2	23,75	47,50
D2.71	km	220	0,95	209,00
D2.72	%	3	222	666,00
D2.73	%	6	190	1 140,00
D3				
D3.1-2	ks	44	475,08	20 903,52
D3.2-2	ks	4	475,08	1 900,32
D3.3-2	ks	48	0	-
D3.4	ks	48	13,3	638,40
D3.5	ks	48	23,75	1 140,00
D3.6	ks	48	19	912,00
D3.7	ks	48	38	1 824,00
D3.8	ks	48	9,5	456,00
D3.9	ks	48	38	1 824,00
D3.10	m	3402	0,56	1 905,12
D3.11	ks	48	0,33	15,84
D3.12	ks	4	8,66	34,64
D3.13	m	184	8,21	1 510,64
D3.14	m	86	15,32	1 317,52
D3.15	m	64	28,64	1 832,96
D3.16	ks	613	0,89	545,57
D3.17	ks	287	2,66	763,42
D3.18	ks	213	4,77	1 016,01
D3.19	kpl	1	333	333,00
D3.20	m	67	7,99	535,33
D3.21	m	67	2,55	170,85
D3.22	ks	45	2,55	114,75
D3.23	ks	67	1,11	74,37
D3.24	ks	90	0,22	19,80
D3.25	kpl	1	333	333,00
D3.26	m	67	7,98	534,66
D3.27	m	240	9,32	2 236,80
D3.28	m	240	9,55	2 292,00
D3.29	ks	160	3,11	497,60
D3.30	ks	240	1,11	266,40
D3.31	ks	320	0,22	70,40
D3.32	kpl	1	333	333,00
D3.33	m	240	8,84	2 121,60

D3.34	ks	2546	2,09	5 321,14
D3.35	m	156	0,56	87,36
D3.36	m	3472	1,14	3 958,08
D3.37	ks	104	6,65	691,60
D3.38	ks	104	2,38	247,52
D3.39	pár	208	4,37	908,96
D3.40	m	184	1,52	279,68
D3.41	m	86	2,19	188,34
D3.42	m	64	2,76	176,64
D3.43	ks	156	1,05	163,80
D3.44	m	762	0,38	289,56
D3.45	ks	4	10,26	41,04
D3.46	m	5	8,46	42,30
D3.47	m	50	15,2	760,00
D3.48	kg	31	9,5	294,50
D3.49	ks	38	2,19	83,22
D3.50	ks	13	4,47	58,11
D3.51	ks	38	4,09	155,42
D3.52	ks	13	56,62	736,06
D3.53	ks	1	722	722,00
D3.54	hod	68	28,5	1 938,00
D3.55	hod	52	28,5	1 482,00
D3.56	hod	2	23,75	47,50
D3.57	km	340	0,95	323,00
D3.58	%	3	222	666,00
D3.59	%	6	209	1 254,00
D4				
D4.1-2	ks	1	2865,8	2 865,80
D4.2-2	ks	38	599,2	22 769,60
D4.3-2	ks	1	599,2	599,20
D4.4-2	ks	1	1149,4	1 149,40
D4.5-2	ks	1	97,72	97,72
D4.6-2	ks	1	103,18	103,18
D4.7-2	ks	1	59,78	59,78
D4.8-2	ks	39	0	-
D4.9-2	ks	1	97,72	97,72
D4.10	ks	1	6,94	6,94
D4.11	ks	42	13,3	558,60
D4.13	ks	41	23,75	973,75
D4.14	ks	41	19	779,00
D4.15	ks	1	38	38,00
D4.16	ks	1	57	57,00
D4.17	ks	40	9,5	380,00
D4.18	ks	40	38	1 520,00

D4.19	m	61	1	61,00
D4.20	m	1583	0,56	886,48
D4.21	ks	210	0,33	69,30
D4.22	ks	2	8,66	17,32
D4.23	ks	1	266,4	266,40
D4.24	ks	1	199,8	199,80
D4.25	m	150	8,21	1 231,50
D4.26	m	89	15,32	1 363,48
D4.27	m	34	15,32	520,88
D4.28	m	24	28,64	687,36
D4.29	ks	500	0,89	445,00
D4.30	ks	297	2,66	790,02
D4.31	ks	113	2,66	300,58
D4.32	ks	80	4,77	381,60
D4.33	kpl	1	333	333,00
D4.34	m	145	7,99	1 158,55
D4.35	m	145	2,55	369,75
D4.36	ks	97	2,55	247,35
D4.37	ks	145	1,11	160,95
D4.38	ks	194	0,22	42,68
D4.39	kpl	1	333	333,00
D4.40	m	145	7,98	1 157,10
D4.41	ks	1980	2,09	4 138,20
D4.42	m	636	0,56	356,16
D4.43	m	1644	1,14	1 874,16
D4.44	ks	428	6,65	2 846,20
D4.45	ks	428	2,38	1 018,64
D4.46	pár	856	4,37	3 740,72
D4.47	m	150	1,52	228,00
D4.48	m	89	2,19	194,91
D4.49	m	34	2,47	83,98
D4.50	m	24	2,76	66,24
D4.51	ks	636	1,05	667,80
D4.52	m	1078	0,38	409,64
D4.53	ks	2	10,26	20,52
D4.54	m	318	8,46	2 690,28
D4.55	hod	3	24,89	74,67
D4.56	hod	2	24,89	49,78
D4.57	ks	2	6,94	13,88
D4.58	kg	24	9,5	228,00
D4.59	ks	37	2,19	81,03
D4.60	ks	2	4,47	8,94
D4.61	ks	3	9,88	29,64
D4.62	ks	34	4,09	139,06

D4.63	ks	2	56,62	113,24
D4.64	ks	1	570	570,00
D4.65	hod	59	28,5	1 681,50
D4.66	hod	45	28,5	1 282,50
D4.67	hod	2	23,75	47,50
D4.68	km	390	0,95	370,50
D4.69	%	3	222	666,00
D4.70	%	6	380	2 280,00
D5				
D5.1-2	ks	1	599,2	599,20
D5.2-2	ks	1	0	-
D5.3	ks	1	13,3	13,30
D5.4	ks	1	23,75	23,75
D5.5	ks	1	19	19,00
D5.6	ks	1	38	38,00
D5.7	ks	1	9,5	9,50
D5.8	ks	1	38	38,00
D5.9	m	43	0,56	24,08
D5.10	ks	1	0,33	0,33
D5.11	m	31	8,21	254,51
D5.12	ks	103	0,89	91,67
D5.13	kpl	1	33,3	33,30
D5.14	ks	206	2,09	430,54
D5.15	m	8	0,56	4,48
D5.16	m	43	1,14	49,02
D5.17	ks	2	6,65	13,30
D5.18	ks	2	2,38	4,76
D5.19	pár	4	4,37	17,48
D5.20	m	31	1,52	47,12
D5.21	ks	8	1,05	8,40
D5.22	m	39	0,38	14,82
D5.23	m	8	8,46	67,68
D5.24	kg	2	9,5	19,00
D5.25	ks	3	2,19	6,57
D5.26	ks	1	9,88	9,88
D5.27	ks	2	4,09	8,18
D5.28	ks	1	85,5	85,50
D5.29	hod	2	28,5	57,00
D5.30	hod	2	28,5	57,00
D5.31	hod	2	23,75	47,50
D5.32	km	130	0,95	123,50
D5.33	%	3	55,5	166,50
D5.34	%	6	57	342,00
D6				

D6.1-2	ks	1	2865,8	2 865,80
D6.2-2	ks	2	2380	4 760,00
D6.3-2	ks	4	743,4	2 973,60
D6.6-2	ks	1	103,18	103,18
D6.7-2	ks	1	59,78	59,78
D6.8-2	ks	2	173,6	347,20
D6.9-2	ks	4	97,72	390,88
D6.9	ks	1	97,72	97,72
D6.10	ks	4	6,94	27,76
D6.11	ks	5	13,3	66,50
D6.12	ks	7	23,75	166,25
D6.13	ks	7	19	133,00
D6.14	ks	7	38	266,00
D6.15	ks	4	57	228,00
D6.16	ks	3	9,5	28,50
D6.17	ks	3	38	114,00
D6.18	m	107	1	107,00
D6.19	m	648	0,56	362,88
D6.20	ks	7	0,33	2,31
D6.21	ks	1	266,4	266,40
D6.22	m	184	8,21	1 510,64
D6.23	m	71	15,32	1 087,72
D6.24	m	102	28,64	2 921,28
D6.25	ks	613	0,89	545,57
D6.26	ks	237	2,66	630,42
D6.27	ks	340	4,77	1 621,80
D6.28	kpl	1	222	222,00
D6.29	ks	2380	2,09	4 974,20
D6.30	m	755	1,14	860,70
D6.31	ks	16	6,65	106,40
D6.32	ks	16	2,38	38,08
D6.33	pár	32	4,37	139,84
D6.34	m	184	1,52	279,68
D6.35	m	71	2,19	155,49
D6.36	m	102	2,76	281,52
D6.37	m	357	0,38	135,66
D6.38	hod	3	24,89	74,67
D6.39	ks	1	6,94	6,94
D6.40	kg	8	9,5	76,00
D6.41	ks	12	2,19	26,28
D6.42	ks	1	9,88	9,88
D6.43	ks	11	4,09	44,99
D6.44	ks	1	285	285,00
D6.45	hod	10	28,5	285,00

D6.46	hod	8	28,5	228,00
D6.47	hod	2	23,75	47,50
D6.48	km	260	0,95	247,00
D6.49	%	3	199,8	599,40
D6.50	%	6	152	912,00
D7				
D7.1-2	ks	16	599,2	9 587,20
D7.2-2	ks	1	1195,6	1 195,60
D7.3-2	ks	5	743,4	3 717,00
D7.4-2	ks	16	0	-
D7.5-2	ks	6	97,72	586,32
D7.6	ks	6	6,94	41,64
D7.7	ks	16	13,3	212,80
D7.8	ks	22	23,75	522,50
D7.9	ks	22	19	418,00
D7.10	ks	22	38	836,00
D7.11	ks	1	57	57,00
D7.12	ks	5	57	285,00
D7.13	ks	16	9,5	152,00
D7.14	ks	16	38	608,00
D7.15	m	1248	0,56	698,88
D7.16	ks	17	0,33	5,61
D7.17	ks	1	8,66	8,66
D7.18	m	6	5,99	35,94
D7.19	m	5	1	5,00
D7.20	m	106	0,33	34,98
D7.21	ks	353	0,11	38,83
D7.22	m	50	0,78	39,00
D7.23	ks	167	0,11	18,37
D7.24	m	38	8,21	311,98
D7.25	m	37	15,32	566,84
D7.26	m	54	28,64	1 546,56
D7.27	ks	127	0,89	113,03
D7.28	ks	123	2,66	327,18
D7.29	ks	180	4,77	858,60
D7.30	kpl	1	222	222,00
D7.31	m	83	7,99	663,17
D7.32	m	83	2,55	211,65
D7.33	ks	56	2,55	142,80
D7.34	ks	83	1,11	92,13
D7.35	ks	112	0,22	24,64
D7.36	kpl	1	333	333,00
D7.37	m	83	7,98	662,34
D7.38	ks	1380	2,09	2 884,20

D7.39	m	69	0,56	38,64
D7.40	m	1248	1,14	1 422,72
D7.41	ks	46	6,65	305,90
D7.42	ks	46	2,38	109,48
D7.43	pár	92	4,37	402,04
D7.44	m	33	1,52	50,16
D7.45	m	50	1,52	76,00
D7.46	m	38	1,52	57,76
D7.47	m	37	2,19	81,03
D7.48	m	54	2,76	149,04
D7.49	m	6	3,9	23,40
D7.50	m	5	2,28	11,40
D7.51	ks	22	2,09	45,98
D7.52	ks	69	1,05	72,45
D7.53	m	448	0,38	170,24
D7.54	ks	1	10,26	10,26
D7.55	m	35	8,46	296,10
D7.56	kg	11	9,5	104,50
D7.57	ks	15	2,19	32,85
D7.58	ks	3	4,47	13,41
D7.59	ks	2	9,88	19,76
D7.60	ks	13	4,09	53,17
D7.61	ks	3	56,62	169,86
D7.62	ks	1	427,5	427,50
D7.63	hod	32	28,5	912,00
D7.64	hod	24	28,5	684,00
D7.65	hod	2	23,75	47,50
D7.66	km	390	0,95	370,50
D7.67	%	3	277,5	832,50
D7.68	%	6	285	1 710,00
D8				
D8.1-2	ks	1	599,2	599,20
D8.2-2	ks	1	0	-
D8.3	ks	1	13,3	13,30
D8.4	ks	1	22,52	22,52
D8.5	ks	1	20,62	20,62
D8.6	ks	1	67,74	67,74
D8.7	ks	1	13,02	13,02
D8.8	ks	1	129,77	129,77
D8.9	m	6	0,56	3,36
D8.10	ks	1	0,33	0,33
D8.11	ks	1	199,8	199,80
D8.12	m	4	8,21	32,84
D8.13	ks	13	0,89	11,57

D8.14	kpl	1	33,3	33,30
D8.15	ks	26	2,09	54,34
D8.16	m	3	0,56	1,68
D8.17	m	6	1,14	6,84
D8.18	ks	4	6,65	26,60
D8.19	ks	4	2,38	9,52
D8.20	pár	8	4,37	34,96
D8.21	m	4	1,52	6,08
D8.22	ks	3	1,05	3,15
D8.23	m	7	0,38	2,66
D8.24	m	2	8,46	16,92
D8.25	hod	2	24,89	49,78
D8.26	ks	1	6,94	6,94
D8.27	kg	1	9,5	9,50
D8.28	ks	1	2,19	2,19
D8.29	ks	1	4,09	4,09
D8.30	ks	1	95	95,00
D8.31	hod	2	28,5	57,00
D8.32	hod	2	28,5	57,00
D8.33	hod	2	23,75	47,50
D8.34	km	130	0,95	123,50
D8.35	%	3	33,3	99,90
D8.36	%	6	47,5	285,00
D9				
D9.1-2	ks	1	2865,8	2 865,80
D9.2-2	ks	6	599,2	3 595,20
D9.3-2	ks	1	599,2	599,20
D9.4-2	ks	2	743,4	1 486,80
D9.5-2	ks	1	97,72	97,72
D9.6-2	ks	1	103,18	103,18
D9.7-2	ks	1	59,78	59,78
D9.8-2	ks	7	0	-
D9.9-2	ks	2	97,72	195,44
D9.10	ks	2	6,94	13,88
D9.11	ks	10	13,3	133,00
D9.12	ks	10	23,75	237,50
D9.13	ks	10	19	190,00
D9.14	ks	10	38	380,00
D9.15	ks	2	57	114,00
D9.16	ks	8	9,5	76,00
D9.17	ks	8	38	304,00
D9.18	m	29	1	29,00
D9.19	m	198	0,56	110,88
D9.20	ks	10	0,33	3,30

D9.21	ks	1	266,4	266,40
D9.22	m	109	8,21	894,89
D9.24	ks	363	0,89	323,07
D9.26	kpl	1	222	222,00
D9.27	m	40	0,56	22,40
D9.28	m	227	1,14	258,78
D9.29	ks	22	6,65	146,30
D9.30	ks	22	2,38	52,36
D9.31	pár	44	4,37	192,28
D9.32	m	109	1,52	165,68
D9.33	ks	726	2,09	1 517,34
D9.34	ks	40	1,05	42,00
D9.35	m	513	0,38	194,94
D9.36	m	8	8,46	67,68
D9.37	m	12	15,2	182,40
D9.38	hod	3	24,89	74,67
D9.39	ks	1	6,94	6,94
D9.40	ks	1	32,59	32,59
D9.41	kg	6	9,5	57,00
D9.42	ks	8	2,19	17,52
D9.43	ks	2	4,47	8,94
D9.44	ks	1	9,88	9,88
D9.45	ks	7	4,09	28,63
D9.46	ks	2	56,62	113,24
D9.47	ks	1	180,5	180,50
D9.48	hod	15	28,5	427,50
D9.49	hod	11	28,5	313,50
D9.50	hod	2	23,75	47,50
D9.51	km	390	0,95	370,50
D9.52	%	3	222	666,00
D9.53	%	6	237,5	1 425,00
D10				
D10.58	ks	1	1140	1 140,00
D10.60	hod	31	28,5	883,50
D11				
D11.162	ks	1	950	950,00
D11.164	hod	102	28,5	2 907,00
E				
E1				
E1.24	m	63	2,28	143,64
E1.40	ks	1	209	209,00
E1.42	hod	2	47,5	95,00
E1.45	%	6	95	570,00
E2				

E2.1-2	ks	2	4943,76	9 887,52
E2.2-2	ks	2	0	-
E2.3-2	ks	1	0	-
E2.4-2	ks	1	2371,6	2 371,60
E2.5-2	ks	3	0	-
E2.6-2	ks	1	2371,6	2 371,60
E2.7-2	ks	1	0	-
E2.8-2	ks	1	252	252,00
E2.9-2	ks	1	549,58	549,58
E2.10-2	ks	1	0	-
E2.11-2	ks	2	0	-
E2.12-2	ks	1	0	-
E2.13-2	ks	1	0	-
E2.14-2	ks	13	743,06	9 659,78
E2.15-2	ks	1	0	-
E2.16-2	ks	1	535,02	535,02
E2.17-2	ks	14	0	-
E2.18-2	ks	14	0	-
E2.19	ks	2	26,31	52,62
E2.20	ks	14	4,35	60,90
E2.21	ks	4	10,3	41,20
E2.22	ks	14	8,84	123,76
E2.23	ks	14	1,29	18,06
E2.25	ks	2	26,31	52,62
E2.26	ks	26	4,35	113,10
E2.28	ks	14	8,84	123,76
E2.29	ks	26	1,29	33,54
E2.30	ks	2	114	228,00
E2.31	ks	26	11,4	296,40
E2.33	ks	14	15,2	212,80
E2.34	ks	26	2,85	74,10
E2.36-2	ks	1	4900	4 900,00
E2.37-2	ks	1	0	-
E2.38-2	ks	1	0	-
E2.39-2	ks	118	84	9 912,00
E2.40-2	ks	1	0	-
E2.42-2	ks	1	7700	7 700,00
E2.43-2	ks	2	0	-
E2.44-2	ks	1	3500	3 500,00
E2.45-2	ks	3	2380	7 140,00
E2.46-2	ks	1	1848	1 848,00
E2.47-2	ks	1	0	-
E2.48-2	ks	3	1016,4	3 049,20
E2.49-2	ks	1	5066,6	5 066,60

E2.50	ks	2	475	950,00
E2.51	ks	1	23,75	23,75
E2.52	ks	1	23,75	23,75
E2.53	ks	1	23,75	23,75
E2.54	ks	1	23,75	23,75
E2.55	ks	2	23,75	47,50
E2.56	ks	13	23,75	308,75
E2.57	ks	1	23,75	23,75
E2.58	ks	14	4,75	66,50
E2.59	ks	14	4,75	66,50
E2.60	ks	2	114	228,00
E2.61	ks	14	2,85	39,90
E2.62	ks	4	2,85	11,40
E2.63	ks	14	2,85	39,90
E2.64	ks	14	2,85	39,90
E2.65	ks	1	114	114,00
E2.67	ks	1	760	760,00
E2.69	ks	1	57	57,00
E2.70	ks	2	57	114,00
E2.71	ks	1	57	57,00
E2.72	ks	1	57	57,00
E2.74	ks	1	19	19,00
E2.75-2	ks	3	635,71	1 907,13
E2.76-2	ks	5	725,65	3 628,25
E2.77-2	ks	3	142,91	428,73
E2.78-2	ks	8	142,91	1 143,28
E2.80-2	ks	1	3500	3 500,00
E2.81-2	ks	1	2380	2 380,00
E2.82-2	ks	1	1848	1 848,00
E2.83-2	ks	1	28	28,00
E2.84	ks	1	19	19,00
E2.85	ks	8	38	304,00
E2.86	ks	11	23,75	261,25
E2.87	ks	1	57	57,00
E2.88	ks	1	57	57,00
E2.89	ks	1	57	57,00
E2.90	m	297	0,44	130,68
E2.91	m	14	1,55	21,70
E2.92	m	12	1	12,00
E2.93	m	26	2,28	59,28
E2.94	m	297	1,14	338,58
E2.95	ks	18	6,46	116,28
E2.96	ks	18	2,28	41,04
E2.97	pár	36	4,28	154,08

E2.98	ks	52	2	104,00
E2.99	m	104	0,38	39,52
E2.100	m	78	8,27	645,06
E2.102	kg	8	9,5	76,00
E2.103	ks	12	2,19	26,28
E2.104	ks	1	4,37	4,37
E2.106	ks	2	9,6	19,20
E2.107	ks	10	3,99	39,90
E2.108	ks	1	55,01	55,01
E2.109	ks	1	950	950,00
E2.110	hod	8	28,5	228,00
E2.111	ks	1	26600	26 600,00
E2.112	ks	1	3800	3 800,00
E2.113	ks	1	1900	1 900,00
E2.114	ks	1	3800	3 800,00
E2.115	ks	1	3325	3 325,00
E2.116	ks	1	1140	1 140,00
E2.117	ks	1	855	855,00
E2.118	ks	1	570	570,00
E2.119	ks	1	760	760,00
E2.120	ks	1	1425	1 425,00
E2.121	hod	1	23,75	23,75
E2.122	km	390	0,95	370,50
E2.123	%	3	444	1 332,00
E2.124	%	6	760	4 560,00
E3				
E3.1-2	ks	2	4943,76	9 887,52
E3.2-2	ks	2	0	-
E3.3-2	ks	1	2371,6	2 371,60
E3.4-2	ks	1	0	-
E3.5-2	ks	1	252	252,00
E3.6-2	ks	1	549,58	549,58
E3.7-2	ks	1	0	-
E3.8-2	ks	13	743,06	9 659,78
E3.9-2	ks	1	0	-
E3.10-2	ks	1	535,02	535,02
E3.11-2	ks	14	0	-
E3.12-2	ks	14	0	-
E3.30	ks	2	475	950,00
E3.31	ks	1	23,75	23,75
E3.32	ks	1	23,75	23,75
E3.33	ks	1	23,75	23,75
E3.34	ks	13	23,75	308,75
E3.35	ks	1	23,75	23,75

E3.36	ks	14	23,75	332,50
E3.37	ks	14	23,75	332,50
E3.44-2	ks	20	725,65	14 513,00
E3.46-2	ks	20	142,91	2 858,20
E3.47-2	ks	4	3920	15 680,00
E3.48-2	ks	4	862,4	3 449,60
E3.49-2	ks	4	142,91	571,64
E3.50	ks	4	233,8	935,20
E3.51	ks	4	233,21	932,84
E3.53-2	ks	2	3500	7 000,00
E3.54-2	ks	2	2380	4 760,00
E3.55-2	ks	2	1848	3 696,00
E3.56-2	ks	1	5066,6	5 066,60
E3.57	ks	1	114	114,00
E3.59	ks	20	38	760,00
E3.60	ks	20	23,75	475,00
E3.61	ks	4	57	228,00
E3.62	ks	4	47,5	190,00
E3.63	ks	4	23,75	95,00
E3.64	ks	4	33,25	133,00
E3.65	ks	4	23,75	95,00
E3.66	ks	2	57	114,00
E3.67	ks	2	57	114,00
E3.68	ks	2	57	114,00
E3.70	m	87	8,1	704,70
E3.71	ks	290	0,78	226,20
E3.72	kpl	1	333	333,00
E3.73	m	229	7,88	1 804,52
E3.74	m	229	2,44	558,76
E3.75	ks	153	2,44	373,32
E3.76	ks	229	1	229,00
E3.77	ks	306	0,11	33,66
E3.78	kpl	1	388,5	388,50
E3.79	m	1673	1,14	1 907,22
E3.80	ks	60	6,46	387,60
E3.81	ks	60	2,28	136,80
E3.82	pár	120	4,28	513,60
E3.83	m	87	1,52	132,24
E3.84	m	229	7,79	1 783,91
E3.85	ks	872	2	1 744,00
E3.86	m	389	0,38	147,82
E3.87	m	82	8,27	678,14
E3.88	m	18	14,82	266,76
E3.89	kg	18	9,5	171,00

E3.90	ks	25	2,19	54,75
E3.91	ks	4	4,37	17,48
E3.93	ks	17	3,99	67,83
E3.94	ks	4	55,01	220,04
E3.95	ks	1	902,5	902,50
E3.96	hod	9	28,5	256,50
E3.97	hod	7	47,5	332,50
E3.98	hod	1	23,75	23,75
E3.100	%	3	555	1 665,00
E3.101	%	6	285	1 710,00
E4				
E4.1-2	ks	2	635,71	1 271,42
E4.2-2	ks	18	725,65	13 061,70
E4.3-2	ks	2	142,91	285,82
E4.4-2	ks	20	142,91	2 858,20
E4.5-2	ks	1	3920	3 920,00
E4.6-2	ks	1	862,4	862,40
E4.7-2	ks	1	142,91	142,91
E4.8	ks	1	294	294,00
E4.9	ks	1	417,2	417,20
E4.10	ks	20	38	760,00
E4.11	ks	22	23,75	522,50
E4.12	ks	1	57	57,00
E4.13	ks	1	47,5	47,50
E4.14	ks	1	23,75	23,75
E4.15	ks	1	33,25	33,25
E4.16	ks	1	23,75	23,75
E4.17	m	1420	0,44	624,80
E4.18	m	71	8,1	575,10
E4.19	ks	237	0,78	184,86
E4.20	kpl	1	333	333,00
E4.21	m	233	7,88	1 836,04
E4.22	m	233	2,44	568,52
E4.23	ks	156	2,44	380,64
E4.24	ks	233	1	233,00
E4.25	ks	312	0,11	34,32
E4.26	kpl	1	388,5	388,50
E4.27	m	1420	1,14	1 618,80
E4.28	ks	44	6,46	284,24
E4.29	ks	44	2,28	100,32
E4.30	pár	88	4,28	376,64
E4.31	m	71	1,52	107,92
E4.32	m	233	7,79	1 815,07
E4.33	ks	786	2	1 572,00

E4.34	m	385	0,38	146,30
E4.35	m	66	8,27	545,82
E4.36	m	15	14,82	222,30
E4.37	kg	17	9,5	161,50
E4.38	ks	26	2,19	56,94
E4.39	ks	2	4,37	8,74
E4.41	ks	2	3,99	7,98
E4.42	ks	24	55,01	1 320,24
E4.43	ks	2	902,5	1 805,00
E4.44	ks	1	95	95,00
E4.45	hod	7	47,5	332,50
E4.46	hod	5	23,75	118,75
E4.47	km	390	0,95	370,50
E4.48	%	3	475	1 425,00
E4.49	%	6	285	1 710,00
E5				
E5.1-2	ks	2	635,71	1 271,42
E5.3-2	ks	2	112	224,00
E5.4-2	ks	2	142,91	285,82
E5.5	ks	2	38	76,00
E5.6	ks	4	23,75	95,00
E5.7	m	111	0,44	48,84
E5.8	m	39	8,1	315,90
E5.9	ks	130	0,78	101,40
E5.10	kpl	1	111	111,00
E5.13	m	111	1,14	126,54
E5.14	ks	4	6,46	25,84
E5.15	ks	4	2,28	9,12
E5.16	pár	8	4,28	34,24
E5.17	m	39	1,52	59,28
E5.18	ks	260	2	520,00
E5.19	m	45	0,38	17,10
E5.20	m	6	8,27	49,62
E5.24	kg	4	9,5	38,00
E5.25	ks	6	2,19	13,14
E5.27	ks	1	9,6	9,60
E5.28	ks	2	3,99	7,98
E5.29	ks	3	55,01	165,03
E5.31	ks	1	95	95,00
E5.32	hod	1	47,5	47,50
E5.33	hod	1	23,75	23,75
E5.34	km	130	0,95	123,50
E5.35	%	3	555	1 665,00
E5.36	%	6	285	1 710,00

E6				
E6.1	m	10	1,44	14,40
E6.4	m	10	1,14	11,40
E6.5	m	10	2,28	22,80
E6.6	ks	20	2	40,00
E6.7	m	10	0,38	3,80
E6.10	kg	2	9,5	19,00
E6.11	ks	2	2,19	4,38
E6.14	ks	1	9,6	9,60
E6.15	ks	1	3,99	3,99
E6.17	ks	1	95	95,00
E6.18	km	130	0,95	123,50
E6.19	%	3	44,4	133,20
E6.20	%	6	47,5	285,00
E7				
E7.1-2	ks	4	1820	7 280,00
E7.2-2	ks	4	163,8	655,20
E7.3-2	ks	4	163,8	655,20
E7.4	ks	4	38	152,00
E7.5	ks	4	23,75	95,00
E7.6	ks	4	23,75	95,00
E7.7	m	400	0,44	176,00
E7.8	m	160	8,1	1 296,00
E7.9	m	5	15,21	76,05
E7.10	ks	533	0,78	415,74
E7.11	ks	17	2,66	45,22
E7.12	kpl	1	133,2	133,20
E7.16	m	400	1,14	456,00
E7.17	ks	8	6,46	51,68
E7.18	ks	8	2,28	18,24
E7.19	pár	16	4,28	68,48
E7.20	m	160	1,52	243,20
E7.21	m	5	2,09	10,45
E7.22	ks	1100	2	2 200,00
E7.24	m	165	0,38	62,70
E7.29	ks	1	95	95,00
E7.30	hod	2	28,5	57,00
E7.31	hod	1	28,5	28,50
E7.32	hod	10	47,5	475,00
E7.33	km	130	0,95	123,50
E7.34	%	3	111	333,00
E7.35	%	6	95	570,00
E8				
E8.1-2	ks	12	725,65	8 707,80

E8.2-2	ks	12	142,91	1 714,92
E8.3-2	ks	1	3500	3 500,00
E8.4-2	ks	1	2380	2 380,00
E8.5-2	ks	1	1848	1 848,00
E8.6-2	ks	1	28	28,00
E8.7	ks	1	19	19,00
E8.12	ks	12	38	456,00
E8.13	ks	12	23,75	285,00
E8.14	ks	1	57	57,00
E8.15	ks	1	57	57,00
E8.16	ks	1	57	57,00
E8.21	m	631	0,44	277,64
E8.22	m	105	8,1	850,50
E8.23	m	20	15,21	304,20
E8.24	m	28	28,53	798,84
E8.25	ks	350	0,78	273,00
E8.26	ks	67	2,66	178,22
E8.27	ks	93	4,66	433,38
E8.28	m	631	1,14	719,34
E8.29	ks	26	6,46	167,96
E8.30	ks	26	2,28	59,28
E8.31	pár	52	4,28	222,56
E8.32	m	105	1,52	159,60
E8.33	m	20	2,09	41,80
E8.34	m	28	2,66	74,48
E8.35	ks	306	2	612,00
E8.36	m	195	0,38	74,10
E8.37	m	39	8,27	322,53
E8.38	m	3	14,82	44,46
E8.39	kg	6	9,5	57,00
E8.40	ks	8	2,19	17,52
E8.41	ks	1	4,37	4,37
E8.44	ks	8	3,99	31,92
E8.45	ks	1	55,01	55,01
E8.46	ks	1	285	285,00
E8.47	hod	4	28,5	114,00
E8.48	hod	3	28,5	85,50
E8.49	hod	1	23,75	23,75
E8.50	km	390	0,95	370,50
E8.51	%	3	166,5	499,50
E8.52	%	6	152	912,00
E9				
E9.1-2	ks	1	635,71	635,71
E9.3-2	ks	1	142,91	142,91

E9.4-2	ks	1	142,91	142,91
E9.5	ks	1	38	38,00
E9.6	ks	1	23,75	23,75
E9.7	ks	1	23,75	23,75
E9.8	m	10	0,44	4,40
E9.9	m	6	1,44	8,64
E9.12	m	10	1,14	11,40
E9.13	ks	2	6,46	12,92
E9.14	ks	2	2,28	4,56
E9.15	pár	4	4,28	17,12
E9.16	m	6	2,28	13,68
E9.17	ks	12	2	24,00
E9.18	m	6	0,38	2,28
E9.19	m	2	8,27	16,54
E9.23	kg	2	9,5	19,00
E9.24	ks	2	2,19	4,38
E9.27	ks	1	9,6	9,60
E9.28	ks	1	3,99	3,99
E9.30	ks	1	114	114,00
E9.31	hod	1	28,5	28,50
E9.32	hod	1	28,5	28,50
E9.33	hod	1	23,75	23,75
E9.34	km	130	0,95	123,50
E9.35	%	3	55,5	166,50
E9.36	%	6	57	342,00
E10				
E10.1-2	ks	1	725,65	725,65
E10.2-2	ks	1	142,91	142,91
E10.3	ks	1	38	38,00
E10.4	ks	1	23,75	23,75
E10.5	m	10	0,44	4,40
E10.6	m	6	1,44	8,64
E10.9	m	10	1,14	11,40
E10.10	ks	2	6,46	12,92
E10.11	ks	2	2,28	4,56
E10.12	pár	4	4,28	17,12
E10.13	m	6	2,28	13,68
E10.14	ks	12	2	24,00
E10.15	m	6	0,38	2,28
E10.16	m	3	8,27	24,81
E10.19	kg	2	9,5	19,00
E10.20	ks	2	2,19	4,38
E10.23	ks	1	9,6	9,60
E10.24	ks	1	3,99	3,99

E10.26	ks	1	104,5	104,50
E10.27	hod	1	28,5	28,50
E10.28	hod	1	28,5	28,50
E10.29	hod	1	23,75	23,75
E10.30	km	130	0,95	123,50
E10.31	%	3	55,5	166,50
E10.32	%	6	57	342,00
E11				
E11.1-2	ks	1	112	112,00
E11.2-2	ks	1	725,65	725,65
E11.3-2	ks	1	142,91	142,91
E11.4	ks	1	38	38,00
E11.5	ks	2	23,75	47,50
E11.6	m	10	0,44	4,40
E11.7	m	6	1,44	8,64
E11.10	m	10	1,14	11,40
E11.11	ks	4	6,46	25,84
E11.12	ks	4	2,28	9,12
E11.13	pár	8	4,28	34,24
E11.14	m	6	2,28	13,68
E11.15	ks	12	2	24,00
E11.16	m	6	0,38	2,28
E11.17	m	3	8,27	24,81
E11.20	kg	2	9,5	19,00
E11.21	ks	2	2,19	4,38
E11.24	ks	1	9,6	9,60
E11.25	ks	1	3,99	3,99
E11.27	ks	1	104,5	104,50
E11.28	hod	1	28,5	28,50
E11.29	hod	1	28,5	28,50
E11.30	km	130	0,95	123,50
E11.31	%	3	55,5	166,50
E11.32	%	6	57	342,00
E12				
E12.1-2	ks	5	725,65	3 628,25
E12.3-3	ks	5	142,91	714,55
E12.4	ks	5	38	190,00
E12.5	ks	5	23,75	118,75
E12.6	m	114	0,44	50,16
E12.7	m	62	8,1	502,20
E12.8	m	13	15,21	197,73
E12.9	ks	207	0,78	161,46
E12.10	ks	43	2,66	114,38
E12.11	kpl	1	111	111,00

E12.12	m	20	0,44	8,80
E12.15	m	114	1,14	129,96
E12.16	ks	10	6,46	64,60
E12.17	ks	10	2,28	22,80
E12.18	pár	20	4,28	85,60
E12.19	m	62	1,52	94,24
E12.20	m	13	2,09	27,17
E12.21	ks	500	2	1 000,00
E12.22	ks	20	1,05	21,00
E12.23	m	119	0,38	45,22
E12.24	m	20	8,27	165,40
E12.25	m	4	14,82	59,28
E12.28	kg	8	9,5	76,00
E12.29	ks	10	2,19	21,90
E12.30	ks	2	4,37	8,74
E12.32	ks	1	9,6	9,60
E12.33	ks	9	3,99	35,91
E12.34	ks	2	55,01	110,02
E12.35	ks	1	104,5	104,50
E12.36	hod	2	28,5	57,00
E12.37	hod	2	28,5	57,00
E12.38	hod	1	23,75	23,75
E12.39	km	130	0,95	123,50
E12.40	%	3	55,5	166,50
E12.41	%	6	57	342,00
E13				
E13.1-2	ks	8	635,71	5 085,68
E13.2-2	ks	8	142,91	1 143,28
E13.3-2	ks	8	142,91	1 143,28
E13.4	ks	8	38	304,00
E13.5	ks	16	23,75	380,00
E13.7	m	28	1,67	46,76
E13.14	ks	2	2100	4 200,00
E13.15	ks	2	126	252,00
E13.16		1	1540	1 540,00
E13.18	ks	2	126	252,00
E13.19	ks	1	1,11	1,11
E13.20	ks	3	1,11	3,33
E13.21	m	100	0,56	56,00
E13.22	ks	2	171	342,00
E13.23	ks	2	33,25	66,50
E13.24	ks	1	36,1	36,10
E13.30	ks	24	2,28	54,72
E13.33	ks	24	2	48,00

E13.46	ks	1	161,5	161,50
E13.47	hod	3	28,5	85,50
E13.48	hod	2	47,5	95,00
E13.50	km	110	0,95	104,50
E13.51	%	3	144,3	432,90
E13.52	%	6	133	798,00
F				
F1				
F1.1	ks	1	28	28,00
F1.2	ks	1	217	217,00
F1.3	ks	1	58,8	58,80
F1.4	ks	1	11,2	11,20
F1.5	ks	1	47,5	47,50
F1.6	ks	1	9,5	9,50
F1.7	ks	1	38	38,00
F1.8	ks	1	38	38,00
F1.9	ks	1	11,4	11,40
F1.10	ks	1	17,1	17,10
F1.35	ks	1	7,03	7,03
F1.36	ks	1	4,28	4,28
F1.37	ks	1	5,99	5,99
F1.48	ks	1	95	95,00
F1.50	hod	2	28,5	57,00
F1.51	km	130	0,95	123,50
F1.53	%	6	47,5	285,00
F2				
F2.1	ks	1	28	28,00
F2.2	ks	1	217	217,00
F2.3	ks	1	58,8	58,80
F2.4	ks	1	11,2	11,20
F2.5	ks	1	47,5	47,50
F2.6	ks	1	108	108,00
F2.7	ks	1	12,32	12,32
F2.8	ks	1	99,9	99,90
F2.9	ks	3	20,09	60,27
F2.10	ks	1	3,89	3,89
F2.11	ks	1	47,73	47,73
F2.12	ks	1	4,44	4,44
F2.13	ks	1	5,51	5,51
F2.14	ks	3	4,94	14,82
F2.15	ks	1	2,57	2,57
F2.16	ks	1	3,52	3,52
F2.17	ks	1	20,14	20,14
F2.18	ks	1	5,42	5,42

F2.19	ks	1	38,86	38,86
F2.20	ks	1	43,51	43,51
F2.21	ks	1	6,18	6,18
F2.22	ks	1	12,54	12,54
F2.23	m	47	1,44	67,68
F2.24	m	35	1,44	50,40
F2.25	ks	117	0,44	51,48
F2.30	ks	2	6,66	13,32
F2.31	ks	2	1,11	2,22
F2.32	ks	2	1,78	3,56
F2.33	ks	2	0,33	0,66
F2.34	m	47	1,14	53,58
F2.35	ks	4	3,9	15,60
F2.36	ks	4	2,28	9,12
F2.37	pár	2	4,28	8,56
F2.38	m	35	1,33	46,55
F2.40	ks	117	2	234,00
F2.41	ks	2	7,03	14,06
F2.42	ks	2	4,28	8,56
F2.43	ks	2	5,99	11,98
F2.44	m	47	0,38	17,86
F2.45	m	12	8,36	100,32
F2.47	kg	5	9,5	47,50
F2.48	ks	7	2,19	15,33
F2.49	ks	1	4,37	4,37
F2.52	ks	7	3,99	27,93
F2.53	ks	1	55,58	55,58
F2.54	ks	1	95	95,00
F2.55	hod	1	28,5	28,50
F2.56	hod	1	28,5	28,50
F2.57	hod	1	23,75	23,75
F2.58	km	130	0,95	123,50
F2.59	%	3	55,5	166,50
F2.60	%	6	47,5	285,00
F3				
F3.1	ks	3	28	84,00
F3.3	ks	2	140	280,00
F3.4	ks	1	58,8	58,80
F3.5	ks	1	182	182,00
F3.6	ks	1	448	448,00
F3.7	ks	2	98	196,00
F3.8	ks	1	83,25	83,25
F3.9	ks	1	9,55	9,55
F3.10	ks	1	99,9	99,90

F3.11	ks	1	47,73	47,73
F3.12	ks	1	4,44	4,44
F3.13	ks	3	20,09	60,27
F3.14	ks	1	3,89	3,89
F3.15	ks	1	4,44	4,44
F3.16	ks	1	53,28	53,28
F3.17	ks	6	1,33	7,98
F3.18	ks	6	2,66	15,96
F3.19	ks	1	59,36	59,36
F3.20	ks	2	20,65	41,30
F3.21	ks	2	13,21	26,42
F3.22	ks	1	630	630,00
F3.23	ks	1	11,2	11,20
F3.24	ks	1	55,5	55,50
F3.25	ks	2	170,8	341,60
F3.26	ks	1	151,2	151,20
F3.27	ks	8	1,4	11,20
F3.28	ks	100	1,4	140,00
F3.29	ks	3	6,18	18,54
F3.30	ks	2	237,5	475,00
F3.31	ks	1	47,5	47,50
F3.32	ks	5	38,86	194,30
F3.33	ks	1	5,51	5,51
F3.34	ks	3	4,94	14,82
F3.35	ks	2	2,57	5,14
F3.36	ks	1	3,52	3,52
F3.37	ks	1	20,14	20,14
F3.38	ks	1	57,38	57,38
F3.39	ks	1	5,42	5,42
F3.40	ks	1	95	95,00
F3.41	ks	1	17,1	17,10
F3.42	m	725	1,44	1 044,00
F3.43	m	35	1,67	58,45
F3.44	m	150	8,21	1 231,50
F3.45	ks	500	0,89	445,00
F3.46	kpl	1	88,8	88,80
F3.47	m	111	7,99	886,89
F3.48	m	111	2,55	283,05
F3.49	ks	74	2,55	188,70
F3.50	ks	111	1,11	123,21
F3.51	ks	148	0,22	32,56
F3.52	kpl	1	111	111,00
F3.53	ks	14	6,66	93,24
F3.54	ks	14	1,11	15,54

F3.55	ks	30	1,11	33,30
F3.56	ks	14	0,44	6,16
F3.57	m	725	1,14	826,50
F3.58	ks	28	3,9	109,20
F3.59	ks	28	2,28	63,84
F3.60	pár	14	4,28	59,92
F3.61	m	35	1,52	53,20
F3.62	ks	2	4,66	9,32
F3.63	m	150	1,52	228,00
F3.64	m	111	7,79	864,69
F3.65	ks	1148	2	2 296,00
F3.66	ks	14	7,03	98,42
F3.67	ks	14	4,28	59,92
F3.68	ks	14	5,99	83,86
F3.69	m	331	0,38	125,78
F3.70	m	49	8,36	409,64
F3.71	m	21	14,92	313,32
F3.72	kg	21	9,5	199,50
F3.73	ks	28	2,19	61,32
F3.74	ks	6	4,37	26,22
F3.77	ks	28	3,99	111,72
F3.78	ks	6	55,58	333,48
F3.79	ks	1	209	209,00
F3.80	hod	16	28,5	456,00
F3.81	hod	4	28,5	114,00
F3.82	hod	1	23,75	23,75
F3.83	km	390	0,95	370,50
F3.84	%	3	88,8	266,40
F3.85	%	6	95	570,00
F4				
F4.1	ks	1	167,28	167,28
F4.2	ks	1	12,32	12,32
F4.3	ks	3	20,09	60,27
F4.4	ks	1	3,89	3,89
F4.5	ks	1	4,44	4,44
F4.6	ks	1	47,73	47,73
F4.7	ks	1	4,44	4,44
F4.8	ks	1	79,92	79,92
F4.9	ks	2	1,33	2,66
F4.10	ks	2	2,66	5,32
F4.11	ks	2	13,21	26,42
F4.12	ks	2	170,8	341,60
F4.13	ks	1	210	210,00
F4.14	ks	3	38,86	116,58

F4.15	ks	1	5,51	5,51
F4.16	ks	3	4,94	14,82
F4.17	ks	2	2,57	5,14
F4.18	ks	1	3,52	3,52
F4.19	ks	1	57,38	57,38
F4.20	ks	1	12,54	12,54
F4.21	m	425	1,44	612,00
F4.22	ks	150	0,67	100,50
F4.23	m	10	1,78	17,80
F4.24	m	37	8,21	303,77
F4.25	m	41	15,32	628,12
F4.26	ks	123	0,89	109,47
F4.27	ks	137	2,66	364,42
F4.28	kpl	1	99,9	99,90
F4.29	m	25	7,99	199,75
F4.30	m	25	9,55	238,75
F4.31	ks	17	2,55	43,35
F4.32	ks	25	1,11	27,75
F4.33	ks	34	0,22	7,48
F4.34	kpl	1	55,5	55,50
F4.35	ks	8	6,66	53,28
F4.36	ks	8	1,11	8,88
F4.37	ks	20	1,11	22,20
F4.38	ks	8	0,44	3,52
F4.39	m	425	1,14	484,50
F4.40	ks	16	3,9	62,40
F4.41	m	150	1,14	171,00
F4.42	ks	8	12,54	100,32
F4.43	ks	4	15,49	61,96
F4.44	ks	1	45,32	45,32
F4.45	m	10	1,43	14,30
F4.46	ks	2	4,66	9,32
F4.47	ks	16	2,28	36,48
F4.48	pár	8	4,28	34,24
F4.49	m	37	1,52	56,24
F4.50	m	41	2,09	85,69
F4.51	m	25	7,79	194,75
F4.52	ks	554	2	1 108,00
F4.53	ks	8	7,03	56,24
F4.54	ks	8	4,28	34,24
F4.55	ks	8	5,99	47,92
F4.56	m	137	0,38	52,06
F4.57	m	28	8,36	234,08
F4.58	m	6	14,92	89,52

F4.59	kg	8	9,5	76,00
F4.60	ks	12	2,19	26,28
F4.61	ks	1	4,37	4,37
F4.64	ks	12	3,99	47,88
F4.65	ks	1	55,58	55,58
F4.66	ks	1	133	133,00
F4.67	hod	3	28,5	85,50
F4.68	hod	2	28,5	57,00
F4.69	hod	1	23,75	23,75
F4.70	km	390	0,95	370,50
F4.71	%	3	99,9	299,70
F4.72	%	6	66,5	399,00
F5				
F5.1	ks	1	28	28,00
F5.2	ks	1	217	217,00
F5.3	ks	1	58,8	58,80
F5.4	ks	1	11,2	11,20
F5.5	ks	1	47,5	47,50
F5.6	ks	1	9,5	9,50
F5.7	ks	1	38	38,00
F5.8	ks	1	38	38,00
F5.9	ks	1	11,4	11,40
F5.10	ks	1	17,1	17,10
F5.11	m	175	1,44	252,00
F5.15	m	83	1,44	119,52
F5.16	ks	277	0,44	121,88
F5.20	ks	7	6,66	46,62
F5.21	ks	8	6,66	53,28
F5.22	ks	3	6,66	19,98
F5.23	ks	3	6,66	19,98
F5.24	ks	21	1,11	23,31
F5.25	ks	21	1,78	37,38
F5.26	ks	21	0,33	6,93
F5.27	m	175	1,14	199,50
F5.28	ks	42	3,9	163,80
F5.29	ks	42	2,28	95,76
F5.30	pár	21	4,28	89,88
F5.32	m	83	1,33	110,39
F5.34	ks	277	2	554,00
F5.35	ks	21	7,03	147,63
F5.36	ks	21	4,28	89,88
F5.37	ks	21	5,99	125,79
F5.38	m	119	0,38	45,22
F5.39	m	36	8,36	300,96

F5.41	kg	15	9,5	142,50
F5.42	ks	16	2,19	35,04
F5.43	ks	9	4,37	39,33
F5.44	ks	1	9,12	9,12
F5.46	ks	15	3,99	59,85
F5.47	ks	9	55,58	500,22
F5.48	ks	1	104,5	104,50
F5.49	hod	6	28,5	171,00
F5.50	hod	5	28,5	142,50
F5.51	hod	1	23,75	23,75
F5.52	km	130	0,95	123,50
F5.53	%	3	77,7	233,10
F5.54	%	6	76	456,00
F6				
F6.1	ks	1	28	28,00
F6.2	ks	1	217	217,00
F6.3	ks	1	58,8	58,80
F6.4	ks	1	11,2	11,20
F6.5	ks	1	266	266,00
F6.6	ks	1	47,5	47,50
F6.7	ks	1	9,5	9,50
F6.8	ks	2	38	76,00
F6.9	ks	1	38	38,00
F6.10	ks	1	11,4	11,40
F6.11	ks	1	17,1	17,10
F6.12	m	98	1,44	141,12
F6.13	m	35	8,21	287,35
F6.14	ks	117	0,89	104,13
F6.16	ks	1	6,66	6,66
F6.18	ks	2	6,66	13,32
F6.19	ks	3	1,11	3,33
F6.20	ks	3	1,78	5,34
F6.21	ks	3	0,33	0,99
F6.22	m	98	1,14	111,72
F6.23	ks	6	3,9	23,40
F6.24	ks	6	2,28	13,68
F6.25	pár	3	4,28	12,84
F6.26	m	35	1,52	53,20
F6.27	ks	234	2	468,00
F6.28	ks	3	7,03	21,09
F6.29	ks	3	4,28	12,84
F6.30	ks	3	5,99	17,97
F6.31	m	50	0,38	19,00
F6.32	m	15	8,36	125,40

F6.34	kg	4	9,5	38,00
F6.35	ks	5	2,19	10,95
F6.36	ks	1	4,37	4,37
F6.39	ks	5	3,99	19,95
F6.40	ks	1	55,58	55,58
F6.41	ks	1	104,5	104,50
F6.42	hod	1	28,5	28,50
F6.43	hod	1	28,5	28,50
F6.44	hod	1	23,75	23,75
F6.45	km	130	0,95	123,50
F6.46	%	3	55,5	166,50
F6.47	%	6	47,5	285,00
G				
G1				
G1.16-2	ks	1	0	-
G1.78	ks	1	427,5	427,50
G1.80	hod	24	28,5	684,00
G1.82	km	190	0,95	180,50
G1.84	%	6	57	342,00
G2				
G2.1-2	ks	1	2352	2 352,00
G2.2-2	ks	1	0	-
G2.3-2	ks	1	0	-
G2.4-2	ks	1	0	-
G2.5-2	ks	1	0	-
G2.6-2	ks	12	52,64	631,68
G2.7-2	ks	2	0	-
G2.8-2	ks	2	140	280,00
G2.9-2	ks	1	0	-
G2.10-2	ks	1	1501,78	1 501,78
G2.11-2	ks	1	671,3	671,30
G2.12-2	ks	1	532	532,00
G2.13-2	ks	1	487,06	487,06
G2.14-2	ks	2	0	-
G2.15-2	ks	1	0	-
G2.16-2	ks	1	0	-
G2.17-2	ks	1	0	-
G2.18-2	ks	12	39,76	477,12
G2.19	ks	2	95	190,00
G2.20	ks	7	4,75	33,25
G2.21	ks	1	76	76,00
G2.22	ks	12	19	228,00
G2.23	ks	2	31,45	62,90
G2.24	ks	1	9,5	9,50

G2.25	ks	1	28,5	28,50
G2.26	ks	1	38	38,00
G2.27	ks	1	28,5	28,50
G2.28	ks	1	0	-
G2.29	ks	12	20,9	250,80
G2.30	ks	12	1,43	17,16
G2.31	ks	1	380	380,00
G2.32	ks	1	917,53	917,53
G2.33	ks	1	132,42	132,42
G2.34	ks	1	77,7	77,70
G2.35	ks	11	11,1	122,10
G2.36-2	ks	5	210,79	1 053,95
G2.37-2	ks	1	44,4	44,40
G2.38-2	ks	1	348,65	348,65
G2.39	ks	4	5,66	22,64
G2.40	ks	1	6,66	6,66
G2.41	ks	1	10,21	10,21
G2.42	ks	1	69,93	69,93
G2.43	ks	1	20,09	20,09
G2.44	ks	1	25,31	25,31
G2.45	ks	1	3,89	3,89
G2.46	m	2	21,87	43,74
G2.47	m	2	18,32	36,64
G2.48	ks	1	3,11	3,11
G2.49	ks	1	3,11	3,11
G2.50	ks	1	3,11	3,11
G2.51	ks	6	1,11	6,66
G2.52	ks	6	1,33	7,98
G2.53	ks	6	3,44	20,64
G2.54	ks	6	0,67	4,02
G2.57	ks	1	30,4	30,40
G2.58	ks	6	26,6	159,60
G2.59	ks	1	26,22	26,22
G2.60	ks	1	112,67	112,67
G2.61	hod	8	23,28	186,24
G2.62	m	114	1,11	126,54
G2.63	m	39	1,78	69,42
G2.64	m	29	0,56	16,24
G2.65	m	114	1,55	176,70
G2.66	m	29	1,14	33,06
G2.67	ks	2	6,18	12,36
G2.68	m	114	0,67	76,38
G2.69	m	39	0,67	26,13
G2.70	ks	54	4,47	241,38

G2.71	ks	56	2,19	122,64
G2.72	pár	58	4,09	237,22
G2.73	m	114	2,19	249,66
G2.74	ks	228	1,9	433,20
G2.75	m	140	0,38	53,20
G2.76	m	24	7,89	189,36
G2.77	m	2	14,16	28,32
G2.78	kg	11	9,5	104,50
G2.79	ks	17	2,09	35,53
G2.80	ks	1	4,18	4,18
G2.81	ks	17	3,8	64,60
G2.82	ks	1	52,82	52,82
G2.83	ks	1	304	304,00
G2.84	hod	14	28,5	399,00
G2.85	hod	11	28,5	313,50
G2.86	hod	2	23,75	47,50
G2.87	km	260	0,95	247,00
G2.88	%	3	99,9	299,70
G2.89	%	6	95	570,00
G3				
G3.1-2	ks	1	2352	2 352,00
G3.2-2	ks	2	0	-
G3.3-2	ks	1	0	-
G3.4-2	ks	1	0	-
G3.5-2	ks	1	0	-
G3.6-2	ks	70	52,64	3 684,80
G3.7-2	ks	3	0	-
G3.8-2	ks	2	140	280,00
G3.9-2	ks	1	0	-
G3.10-2	ks	2	1501,78	3 003,56
G3.11-2	ks	2	671,3	1 342,60
G3.12-2	ks	1	532	532,00
G3.13-2	ks	1	487,06	487,06
G3.14-2	ks	2	487,06	974,12
G3.15-2	ks	10	0	-
G3.16-2	ks	1	0	-
G3.17-2	ks	1	0	-
G3.18-2	ks	70	39,76	2 783,20
G3.19	ks	2	95	190,00
G3.20	ks	15	4,75	71,25
G3.21	ks	1	76	76,00
G3.22	ks	70	19	1 330,00
G3.23	ks	2	31,45	62,90
G3.24	ks	1	9,5	9,50

G3.25	ks	2	28,5	57,00
G3.26	ks	2	38	76,00
G3.27	ks	3	28,5	85,50
G3.28	ks	1	0	-
G3.29	ks	70	20,9	1 463,00
G3.30	ks	70	1,43	100,10
G3.31	ks	1	950	950,00
G3.32	ks	1	917,53	917,53
G3.33	ks	1	132,42	132,42
G3.34	ks	1	77,7	77,70
G3.35	ks	11	11,1	122,10
G3.36-2	ks	1	210,79	210,79
G3.37-2	ks	1	44,4	44,40
G3.38	ks	3	5,66	16,98
G3.39	ks	1	6,66	6,66
G3.40	ks	1	10,21	10,21
G3.41	ks	1	69,93	69,93
G3.42	ks	1	20,09	20,09
G3.43	ks	1	25,31	25,31
G3.44	ks	1	3,89	3,89
G3.45	m	2	21,87	43,74
G3.46	m	2	18,32	36,64
G3.47	ks	1	3,11	3,11
G3.48	ks	1	3,11	3,11
G3.49	ks	1	3,11	3,11
G3.50	ks	6	0,67	4,02
G3.51	ks	6	0,67	4,02
G3.52	ks	6	2,11	12,66
G3.53	ks	6	0,22	1,32
G3.54	ks	1	64,03	64,03
G3.55	kpl	1	47,5	47,50
G3.56	ks	1	30,4	30,40
G3.57	ks	1	26,6	26,60
G3.58	ks	1	26,22	26,22
G3.59	hod	8	23,28	186,24
G3.60	m	2675	1,11	2 969,25
G3.61	m	204	1,78	363,12
G3.63	m	266	8,21	2 183,86
G3.64	m	134	15,32	2 052,88
G3.65	m	73	28,64	2 090,72
G3.66	ks	887	0,89	789,43
G3.67	ks	447	2,66	1 189,02
G3.68	ks	243	4,77	1 159,11
G3.69	kpl	1	166,5	166,50

G3.70	m	484	7,99	3 867,16
G3.71	m	484	2,55	1 234,20
G3.72	ks	323	2,55	823,65
G3.73	ks	484	1,11	537,24
G3.74	ks	646	0,22	142,12
G3.75	kpl	1	111	111,00
G3.76	m	484	7,98	3 862,32
G3.77	m	220	9,32	2 050,40
G3.78	m	220	9,55	2 101,00
G3.79	ks	147	3,11	457,17
G3.80	ks	220	1,11	244,20
G3.81	ks	294	0,22	64,68
G3.82	kpl	1	166,5	166,50
G3.83	m	220	8,84	1 944,80
G3.84	ks	4056	1,9	7 706,40
G3.85	m	420	0,48	201,60
G3.86	m	94	1,14	107,16
G3.87	ks	4	0,76	3,04
G3.88	m	2855	6,18	17 643,90
G3.89	m	204	1,14	232,56
G3.90	ks	288	1,14	328,32
G3.91	ks	292	4,47	1 305,24
G3.92	pár	296	2,19	648,24
G3.93	m	266	4,09	1 087,94
G3.94	m	134	1,43	191,62
G3.95	m	73	2	146,00
G3.96	ks	420	2,57	1 079,40
G3.97	m	1497	1,05	1 571,85
G3.98	m	120	0,38	45,60
G3.99	m	21	7,89	165,69
G3.100	kg	47	9,5	446,50
G3.101	ks	90	3,71	333,90
G3.102	ks	5	2,09	10,45
G3.103	ks	78	4,18	326,04
G3.104	ks	5	3,8	19,00
G3.105	ks	1	807,5	807,50
G3.106	hod	48	28,5	1 368,00
G3.107	hod	38	28,5	1 083,00
G3.108	hod	2	23,75	47,50
G3.109	km	340	0,95	323,00
G3.110	%	3	222	666,00
G3.111	%	6	171	1 026,00
G4				
G4.1-2	ks	1	2352	2 352,00

G4.2-2	ks	1	0	-
G4.3-2	ks	1	0	-
G4.4-2	ks	1	0	-
G4.5-2	ks	1	0	-
G4.6-2	ks	50	52,64	2 632,00
G4.7-2	ks	2	0	-
G4.8-2	ks	2	140	280,00
G4.9-2	ks	1	0	-
G4.10-2	ks	2	1501,78	3 003,56
G4.11-2	ks	1	671,3	671,30
G4.12-2	ks	1	532	532,00
G4.13-2	ks	2	487,06	974,12
G4.14-2	ks	4	0	-
G4.15-2	ks	1	0	-
G4.16-2	ks	50	39,76	1 988,00
G4.17	ks	2	95	190,00
G4.18	ks	8	4,75	38,00
G4.19	ks	1	76	76,00
G4.20	ks	50	19	950,00
G4.21	ks	2	31,45	62,90
G4.22	ks	1	9,5	9,50
G4.23	ks	2	28,5	57,00
G4.24	ks	1	38	38,00
G4.25	ks	50	20,9	1 045,00
G4.26	ks	50	1,43	71,50
G4.27	ks	1	760	760,00
G4.28	ks	1	917,53	917,53
G4.29	ks	1	132,42	132,42
G4.30	ks	1	77,7	77,70
G4.31	ks	9	11,1	99,90
G4.32-2	ks	1	210,79	210,79
G4.33-2	ks	1	44,4	44,40
G4.34	ks	3	5,66	16,98
G4.35	ks	1	6,66	6,66
G4.36	ks	1	10,21	10,21
G4.37	ks	1	69,93	69,93
G4.38	ks	1	20,09	20,09
G4.39	ks	1	25,31	25,31
G4.40	ks	1	3,89	3,89
G4.41	m	2	21,87	43,74
G4.42	m	2	18,32	36,64
G4.43	ks	1	3,11	3,11
G4.44	ks	1	3,11	3,11
G4.45	ks	1	3,11	3,11

G4.46	ks	6	0,67	4,02
G4.47	ks	6	0,67	4,02
G4.48	ks	6	2,11	12,66
G4.49	ks	6	0,22	1,32
G4.50	ks	1	64,03	64,03
G4.51	kpl	1	47,5	47,50
G4.52	ks	1	30,4	30,40
G4.53	ks	1	26,6	26,60
G4.54	ks	1	26,22	26,22
G4.55	hod	8	23,28	186,24
G4.56	m	583	1,11	647,13
G4.57	m	144	1,78	256,32
G4.58	m	113	0,56	63,28
G4.59	m	158	8,21	1 297,18
G4.60	m	107	15,32	1 639,24
G4.61	ks	527	0,89	469,03
G4.62	ks	357	0,78	278,46
G4.63	kpl	1	155,4	155,40
G4.64	m	98	7,99	783,02
G4.65	m	98	2,55	249,90
G4.66	ks	66	2,55	168,30
G4.67	ks	98	1,11	108,78
G4.68	ks	132	0,22	29,04
G4.69	kpl	1	111	111,00
G4.70	m	98	7,98	782,04
G4.71	ks	1900	1,9	3 610,00
G4.72	m	300	0,56	168,00
G4.73	m	113	1,14	128,82
G4.74	ks	2	6,18	12,36
G4.75	m	526	1,14	599,64
G4.76	m	144	1,14	164,16
G4.77	ks	206	4,47	920,82
G4.78	ks	208	2,19	455,52
G4.79	pár	210	4,09	858,90
G4.80	m	158	1,43	225,94
G4.81	m	107	2,28	243,96
G4.82	ks	300	1,05	315,00
G4.83	m	663	0,38	251,94
G4.84	m	100	7,89	789,00
G4.85	m	2	14,16	28,32
G4.86	kg	41	9,5	389,50
G4.87	ks	65	2,09	135,85
G4.88	ks	2	4,18	8,36
G4.89	ks	65	3,8	247,00

G4.90	ks	2	52,82	105,64
G4.91	ks	1	522,5	522,50
G4.92	hod	34	28,5	969,00
G4.93	hod	27	28,5	769,50
G4.94	hod	2	23,75	47,50
G4.95	km	390	0,95	370,50
G4.96	%	3	222	666,00
G4.97	%	6	161,5	969,00
G5				
G5.1-2	ks	1	2352	2 352,00
G5.2-2	ks	1	0	-
G5.3-2	ks	1	0	-
G5.4-2	ks	1	0	-
G5.5-2	ks	1	0	-
G5.6-2	ks	35	52,64	1 842,40
G5.7-2	ks	2	0	-
G5.8-2	ks	2	140	280,00
G5.9-2	ks	1	0	-
G5.10-2	ks	2	1501,78	3 003,56
G5.11-2	ks	1	671,3	671,30
G5.12-2	ks	1	532	532,00
G5.13-2	ks	1	487,06	487,06
G5.14-2	ks	1	487,06	487,06
G5.15-2	ks	5	0	-
G5.16-2	ks	1	0	-
G5.17-2	ks	35	39,76	1 391,60
G5.18	ks	2	95	190,00
G5.19	ks	9	4,75	42,75
G5.20	ks	1	76	76,00
G5.21	ks	35	19	665,00
G5.22	ks	2	31,45	62,90
G5.23	ks	1	9,5	9,50
G5.24	ks	2	28,5	57,00
G5.25	ks	1	38	38,00
G5.26	ks	2	28,5	57,00
G5.27	ks	35	20,9	731,50
G5.28	ks	35	1,43	50,05
G5.29	ks	1	570	570,00
G5.30	ks	1	917,53	917,53
G5.31	ks	1	132,42	132,42
G5.32	ks	1	77,7	77,70
G5.33	ks	10	11,1	111,00
G5.34-2	ks	1	210,79	210,79
G5.35-2	ks	1	44,4	44,40

G5.36	ks	3	5,66	16,98
G5.37	ks	1	6,66	6,66
G5.38	ks	1	10,21	10,21
G5.39	ks	1	69,93	69,93
G5.40	ks	1	20,09	20,09
G5.41	ks	1	25,31	25,31
G5.42	ks	1	3,89	3,89
G5.43	m	2	21,87	43,74
G5.44	m	2	18,32	36,64
G5.45	ks	1	3,11	3,11
G5.46	ks	1	3,11	3,11
G5.47	ks	1	3,11	3,11
G5.48	ks	6	0,67	4,02
G5.49	ks	6	0,67	4,02
G5.50	ks	6	2,11	12,66
G5.51	ks	6	0,22	1,32
G5.52	ks	1	64,03	64,03
G5.53	kpl	1	47,5	47,50
G5.54	ks	1	30,4	30,40
G5.55	ks	1	26,6	26,60
G5.56	ks	1	26,22	26,22
G5.57	hod	8	23,28	186,24
G5.58	m	414	1,11	459,54
G5.59	m	140	1,78	249,20
G5.60	m	15	0,56	8,40
G5.61	m	6	5,99	35,94
G5.62	m	12	1	12,00
G5.63	m	209	8,21	1 715,89
G5.64	m	56	15,32	857,92
G5.65	m	12	28,64	343,68
G5.66	ks	697	0,89	620,33
G5.67	ks	187	2,66	497,42
G5.68	ks	40	4,77	190,80
G5.69	kpl	1	166,5	166,50
G5.70	ks	1848	1,9	3 511,20
G5.71	m	210	0,56	117,60
G5.72	m	15	1,14	17,10
G5.73	ks	2	6,18	12,36
G5.74	m	414	1,14	471,96
G5.75	m	140	1,14	159,60
G5.76	ks	146	4,47	652,62
G5.77	ks	148	2,19	324,12
G5.78	pár	150	4,09	613,50
G5.79	m	209	1,43	298,87

G5.80	m	56	2	112,00
G5.81	m	12	2,57	30,84
G5.82	m	6	3,61	21,66
G5.83	m	12	2,19	26,28
G5.84	ks	36	1,9	68,40
G5.85	ks	210	1,05	220,50
G5.86	m	505	0,38	191,90
G5.87	m	70	7,89	552,30
G5.88	m	2	14,16	28,32
G5.89	kg	25	9,5	237,50
G5.90	ks	40	2,09	83,60
G5.91	ks	1	4,18	4,18
G5.92	ks	40	3,8	152,00
G5.93	ks	1	52,82	52,82
G5.94	ks	1	399	399,00
G5.95	hod	26	28,5	741,00
G5.96	hod	21	28,5	598,50
G5.97	hod	2	23,75	47,50
G5.98	km	390	0,95	370,50
G5.99	%	3	199,8	599,40
G5.100	%	6	142,5	855,00
G6				
G6.1-2	ks	1	2352	2 352,00
G6.2-2	ks	1	0	-
G6.3-2	ks	1	0	-
G6.4-2	ks	1	0	-
G6.5-2	ks	14	52,64	736,96
G6.6-2	ks	1	0	-
G6.7-2	ks	2	140	280,00
G6.8-2	ks	1	0	-
G6.9-2	ks	2	0	-
G6.10-2	ks	1	532	532,00
G6.11-2	ks	2	487,06	974,12
G6.12-2	ks	6	0	-
G6.13-2	ks	1	0	-
G6.14-2	ks	14	39,76	556,64
G6.15	ks	2	95	190,00
G6.16	ks	9	4,75	42,75
G6.17	ks	1	76	76,00
G6.18	ks	14	19	266,00
G6.19	ks	2	31,45	62,90
G6.20	ks	1	9,5	9,50
G6.21	ks	2	28,5	57,00
G6.22	ks	2	28,5	57,00

G6.23	ks	14	20,9	292,60
G6.24	ks	14	1,43	20,02
G6.25	ks	1	380	380,00
G6.26	ks	1	917,53	917,53
G6.27-2	ks	1	210,79	210,79
G6.28-2	ks	1	44,4	44,40
G6.29	ks	4	5,66	22,64
G6.30	ks	1	6,66	6,66
G6.31	ks	1	45,29	45,29
G6.32	ks	1	69,93	69,93
G6.33	ks	1	20,09	20,09
G6.34	ks	1	25,31	25,31
G6.35	ks	1	3,89	3,89
G6.36	m	2	21,87	43,74
G6.37	m	2	18,32	36,64
G6.38	ks	1	3,11	3,11
G6.39	ks	1	3,11	3,11
G6.40	ks	1	3,11	3,11
G6.41	ks	6	0,67	4,02
G6.42	ks	6	0,67	4,02
G6.43	ks	6	2,11	12,66
G6.44	ks	6	0,22	1,32
G6.45	ks	1	64,03	64,03
G6.46	kpl	1	28,5	28,50
G6.47	ks	1	30,4	30,40
G6.48	ks	1	26,6	26,60
G6.49	ks	1	26,22	26,22
G6.50	hod	8	23,28	186,24
G6.51	m	135	1,11	149,85
G6.52	m	40	1,78	71,20
G6.53	m	240	2	480,00
G6.54	m	71	8,21	582,91
G6.55	m	34	15,32	520,88
G6.56	ks	237	0,89	210,93
G6.57	ks	113	2,66	300,58
G6.58	kpl	1	166,5	166,50
G6.59	m	375	1,14	427,50
G6.60	m	40	1,14	45,60
G6.61	ks	60	4,47	268,20
G6.62	ks	60	2,19	131,40
G6.63	pár	60	4,09	245,40
G6.64	m	71	1,43	101,53
G6.65	m	34	2	68,00
G6.66	ks	700	1,9	1 330,00

G6.67	m	135	0,38	51,30
G6.68	m	28	7,89	220,92
G6.69	m	2	14,16	28,32
G6.70	kg	12	9,5	114,00
G6.71	ks	17	2,09	35,53
G6.72	ks	2	4,18	8,36
G6.73	ks	4	9,22	36,88
G6.74	ks	13	3,8	49,40
G6.75	ks	2	52,82	105,64
G6.76	m	80	0,95	76,00
G6.77	m	80	1,71	136,80
G6.78	ks	1	332,5	332,50
G6.79	hod	14	28,5	399,00
G6.80	hod	11	28,5	313,50
G6.81	hod	2	23,75	47,50
G6.82	km	390	0,95	370,50
G6.83	%	3	111	333,00
G6.84	%	6	123,5	741,00
H				
H234	ks	1	30,4	30,40
H235	ks	2	26,6	53,20
H236	ks	1	112,67	112,67
H237	ks	1	21,95	21,95
H238	ks	8	0,86	6,88
H239	ks	8	0,19	1,52
H240	hod	16	23,28	372,48
H481	ks	2	6,18	12,36
H482	ks	20	9,5	190,00
H483	ks	10	15,96	159,60
H484	ks	6	99,56	597,36
H485	ks	2	163,59	327,18
H496	m2	10	9,6	96,00
H497	m2	32	13,59	434,88
H498	m2	44,5	12,26	545,57
H499	m3	14,25	126,54	1 803,20
H500	m2	47,5	0,1	4,75
H501	m2	47,5	17,58	835,05
H502	m2	47,5	0,86	40,85
H503	m2	47,5	0,48	22,80
H504	m	20	14,82	296,40
H522	ks	1	2850	2 850,00
H524	hod	979	20,9	20 461,10
I				
I1				

I1.42	ks	8	4,33	34,64
I1.83	hod	9	28,5	256,50
I1.85	km	234	0,95	222,30
I2				
I2.1	ks	9	45,62	410,58
I2.2	ks	36	3,44	123,84
I2.3	ks	36	0,33	11,88
I2.4	ks	9	18,2	163,80
I2.5	ks	1	791,76	791,76
I2.266	m	118	2,22	261,96
I2.270	m	12	3,89	46,68
I2.271	m	49	2,22	108,78
I2.274	m	26	5,99	155,74
I2.275	m2	14	111	1 554,00
I2.276	ks	120	0,89	106,80
I2.280	ks	18	1,44	25,92
I2.282	ks	36	0,11	3,96
I2.286	m	28	9,32	260,96
I2.287	m	28	9,55	267,40
I2.288	m	28	3,11	87,08
I2.289	ks	19	2,44	46,36
I2.290	ks	28	0,78	21,84
I2.291	ks	38	0,11	4,18
I2.292	m	28	1,81	50,68
I2.293	kpl	1	222	222,00
I2.299	m	118	1,14	134,52
I2.300	m	46	1,14	52,44
I2.301	m	303	1,14	345,42
I2.303	m	12	1,14	13,68
I2.304	m	49	1,14	55,86
I2.305	m	78	1,14	88,92
I2.307	m	26	2,38	61,88
I2.308	m2	14	13,97	195,58
I2.314	ks	68	4,75	323,00
I2.321	m	48	8,46	406,08
I2.322	m	13	15,2	197,60
I2.323	ks	286	2,09	597,74
I2.325	kg	11	9,5	104,50
I2.326	ks	16	2,19	35,04
I2.327	ks	1	4,47	4,47
I2.329	ks	11	4,09	44,99
I2.331	ks	1	1900	1 900,00
I3				
I3.51	m	200	1,78	356,00

I3.52	m	90	2,55	229,50
I3.53	m	27	2,22	59,94
I3.57	m	17	4,33	73,61
I3.58	ks	4	43,96	175,84
I3.59	ks	3	6,88	20,64
I3.60	ks	7	0,78	5,46
I3.62	m	20	2,55	51,00
I3.63	m	14	1,55	21,70
I3.64	m	54	7,99	431,46
I3.65	m	54	2,55	137,70
I3.66	ks	36	2,55	91,80
I3.67	ks	54	1,11	59,94
I3.68	ks	72	0,22	15,84
I3.69	kpl	1	111	111,00
I3.70	m	28	9,32	260,96
I3.71	m	28	9,55	267,40
I3.72	ks	19	3,11	59,09
I3.73	ks	28	1,11	31,08
I3.74	ks	38	0,22	8,36
I3.75	kpl	1	222	222,00
I3.76	m	160	1,43	228,80
I3.77	m	90	1,71	153,90
I3.78	m	27	1,43	38,61
I3.82	m	17	1,24	21,08
I3.87	ks	2	2,66	5,32
I3.88	ks	26	4,75	123,50
I3.89	ks	26	2,38	61,88
I3.90	pár	26	4,37	113,62
I3.91	m	34	2,38	80,92
I3.93	m	28	8,84	247,52
I3.94	ks	120	2,09	250,80
I3.95	m	117	0,38	44,46
I3.96	m	17	8,46	143,82
I3.98	kg	6	9,5	57,00
I3.99	ks	9	2,19	19,71
I3.100	ks	1	4,47	4,47
I3.103	ks	6	4,09	24,54
I3.104	ks	1	56,62	56,62
I3.105	ks	1	180,5	180,50
I3.107	hod	12	27,08	324,96
I3.108	hod	1	22,52	22,52
I3.109	km	230	0,38	87,40
I3.110	%	3	277,5	832,50
I3.111	%	6	475	2 850,00

I4				
I4.46	ks	1	11,97	11,97
I4.47	kpl	1	28,5	28,50
I4.48	ks	1	32,59	32,59
I4.49	hod	8	24,89	199,12
I4.50	m	121	1,78	215,38
I4.52	m	118	7,77	916,86
I4.53	m	22	2,22	48,84
I4.56	m	23	2	46,00
I4.58	m	118	4,33	510,94
I4.59	ks	3	43,96	131,88
I4.60	ks	2	6,88	13,76
I4.61	ks	5	0,78	3,90
I4.63	m	34	2,55	86,70
I4.64	m	22	1,55	34,10
I4.68	ks	16	4,33	69,28
I4.70	m	16	1,81	28,96
I4.71	m	20	10,64	212,80
I4.72	m	93	7,99	743,07
I4.73	m	93	2,55	237,15
I4.74	ks	62	2,55	158,10
I4.75	ks	93	1,11	103,23
I4.76	ks	124	0,22	27,28
I4.77	kpl	1	111	111,00
I4.78	m	6	9,32	55,92
I4.79	m	6	9,55	57,30
I4.80	m	6	8,55	51,30
I4.81	ks	4	3,11	12,44
I4.82	ks	6	1,11	6,66
I4.83	ks	8	0,22	1,76
I4.84	kpl	1	222	222,00
I4.85	m	100	1,14	114,00
I4.87	m	118	1,14	134,52
I4.88	m	22	1,14	25,08
I4.89	m	14	1,14	15,96
I4.90	m	23	1,14	26,22
I4.91	m	60	1,14	68,40
I4.92	m	118	1,14	134,52
I4.93	ks	5	3,71	18,55
I4.94	ks	5	7,22	36,10
I4.96	ks	7	0,86	6,02
I4.97	ks	2	2,66	5,32
I4.98	ks	14	4,75	66,50
I4.99	ks	2	4,18	8,36

I4.102	m	56	2,38	133,28
I4.103	m	6	1,81	10,86
I4.104	m	93	7,98	742,14
I4.105	m	6	8,84	53,04
I4.106	ks	174	2,09	363,66
I4.107	m	78	0,38	29,64
I4.108	m	6	8,46	50,76
I4.110	kg	12	9,5	114,00
I4.111	ks	17	2,19	37,23
I4.112	ks	2	4,47	8,94
I4.114	ks	3	9,88	29,64
I4.115	ks	14	4,09	57,26
I4.116	ks	2	56,62	113,24
I4.117	ks	1	237,5	237,50
I4.119	hod	10	28,5	285,00
I4.120	hod	1	23,75	23,75
I4.121	km	260	0,95	247,00
I4.122	%	3	222	666,00
I4.123	%	6	237,5	1 425,00
I5				
I5.28	m	30	1,78	53,40
I5.30	m	17	2,22	37,74
I5.37	ks	3	0,78	2,34
I5.39	m	11	2,55	28,05
I5.40	m	11	1,55	17,05
I5.47	m	30	1,14	34,20
I5.49	m	17	1,14	19,38
I5.51	m	17	1,14	19,38
I5.52	m	19	1,14	21,66
I5.54	ks	3	3,71	11,13
I5.55	ks	3	7,22	21,66
I5.57	ks	2	0,86	1,72
I5.58	ks	6	2,66	15,96
I5.59	ks	12	4,75	57,00
I5.62	m	24	2,38	57,12
I5.64	ks	28	2,09	58,52
I5.65	m	39	0,38	14,82
I5.66	m	15	8,46	126,90
I5.68	kg	3	9,5	28,50
I5.69	ks	4	2,19	8,76
I5.72	ks	1	9,88	9,88
I5.73	ks	3	4,09	12,27
I5.76	ks	1	190	190,00
I5.78	hod	7	28,5	199,50

I5.81	km	260	0,95	247,00
I6				
I6.52	ks	2	25,2	50,40
I6.53	m	20	2,55	51,00
I6.65	ks	6	0,86	5,16
I6.66	ks	6	4,75	28,50
I6.67	ks	2	4,18	8,36
I6.82	ks	1	114	114,00
I6.84	hod	9	28,5	256,50
I6.87	%	3	22,2	66,60
I6.88	%	6	19	114,00
I7				
I7.367	ks	1	3,71	3,71
I7.390	ks	1	285	285,00
I7.392	hod	59	28,5	1 681,50
I7.394	km	110	0,95	104,50
I8				
I8.63	ks	1	380	380,00
I8.64	hod	8	28,5	228,00
J				
J34	ks	1	1140	1 140,00
J36	hod	13	28,5	370,50
K				
K1	m3	1,005	77,66	78,05
K3	m3	15,199	99,81	1 517,01
K5	m3	7,411	127,41	944,24
K12	m3	7,411	12,67	93,90
K14	m3	23,615	12,77	301,56
K16	m3	23,615	4,84	114,30
K18	m3	23,615	0,93	21,96
K20	m3	23,615	11,33	267,56
K22	m3	2,375	22,66	53,82
K28	t	3,966	20,6	81,70
K30	m	55	1,75	96,25
K32	kus	11	21,12	232,32
K33	m3	22,914	113,3	2 596,16
K38	m2	21,954	22,66	497,48
K42	m2	21,954	6,18	135,68
K43	t	0,122	1442	175,92
K47	m3	8,412	384,71	3 236,18
K52	m	1,8	6,49	11,68
K54	EUR	1	1545	1 545,00
K56	m3	31	244,11	7 567,41
K59	m3	7,196	244,11	1 756,62

K62	m3	2,531	244,11	617,84
K65	m3	26,953	244,11	6 579,50
K68	kus	4	20,09	80,36
K70	kus	12	26,27	315,24
K72	m3	0,495	133,9	66,28
K74	m2	5,94	29,56	175,59
K76	m2	5,94	10,3	61,18
K77	m2	1,98	15,45	30,59
K79	t	0,013	473,8	6,16
K83	m	20,19	3,5	70,67
K85	m	11,375	2,47	28,10
K87	m3	5,652	133,9	756,80
K90	m2	38,668	26,68	1 031,66
K93	m2	38,668	6,7	259,08
K94	m2	12,46	36,67	456,91
K97	m2	12,46	9,79	121,98
K98	t	0,375	1493,5	560,06
K100	m	1,5	25,75	38,63
K102	m3	6,124	133,9	820,00
K107	m2	31,981	19,16	612,76
K112	m2	31,981	5,25	167,90
K113	t	0,445	1493,5	664,61
K115	m2	110,8	0,52	57,62
K117	m2	110,8	2,06	228,25
K119	m2	127,42	2,06	262,49
K121	m2	110,8	2,06	228,25
K123	m2	22,206	15,66	347,75
K135	m	120,43	15,45	1 860,64
K138	m2	2,663	22,76	60,61
K141	m2	274,551	10,09	2 770,22
K151	m	89,58	2,68	240,07
K154	m2	2,159	7,83	16,90
K156	m2	18,831	7,83	147,45
K158	m2	32,391	4,74	153,53
K162	m2	32,391	9,89	320,35
K166	m2	80,843	7,83	633,00
K170	m2	80,843	13,49	1 090,57
K172	m	75,18	4,02	302,22
K173	m2	113,234	4,33	490,30
K177	m2	113,234	7,21	816,42
K181	m3	0,616	169,85	104,63
K183	m3	22,16	224,64	4 978,02
K187	m2	181,72	8,34	1 515,54
K190	m2	8,8	4,74	41,71

K192	m	29,86	18,54	553,60
K194	m	54,12	25,75	1 393,59
K197	kus	1	924,94	924,94
K199	kus	1	185,4	185,40
K201	kus	1	556,2	556,20
K203	kus	2	1012,49	2 024,98
K205	kus	1	7725	7 725,00
K206	kus	1	14626	14 626,00
K208	kus	1	906,19	906,19
K210	kus	1	928,03	928,03
K212	kus	1	14,94	14,94
K213	kus	5	275,01	1 375,05
K216	kus	3	0	-
K217	m	2	11,85	23,70
K220	m	2	10,09	20,18
K222	m	4,8	10,09	48,43
K224	m	6,8	8,55	58,14
K227	m	4,8	18,13	87,02
K229	m	2	18,13	36,26
K231	m2	161	3,3	531,30
K233	m2	161	1,85	297,85
K235	m2	161	2,16	347,76
K237	m2	41,717	4,12	171,87
K239	m2	60,352	5,87	354,27
K241	m2	292,52	5,97	1 746,34
K243	kus	8	5,87	46,96
K245	kg	254,085	15,45	3 925,61
K249	kus	45	6,7	301,50
K253	kus	45	5,56	250,20
K254	kus	2	66,95	133,90
K257	kus	1	154,5	154,50
K259	m2	12,369	3,81	47,13
K261	m2	16,155	4,33	69,95
K263	m3	44,655	33,58	1 499,51
K274	m3	25,559	108,67	2 777,50
K276	m3	8,45	230,72	1 949,58
K283	m3	0,802	121,03	97,07
K286	m3	49,288	98,67	4 863,25
K291	m	23,262	20,7	481,52
K293	m	3,05	32,86	100,22
K295	m	114,88	3,61	414,72
K306	kus	1	1,24	1,24
K308	kus	2	6,7	13,40
K310	ks	6	3,61	21,66

K314	m2	23,76	5,46	129,73
K316	m	22,35	1,24	27,71
K318	m	4,5	6,8	30,60
K320	hod	2,5	29,66	74,15
K323	m	4,634	2,47	11,45
K326	kus	1	14,94	14,94
K328	m3	0,348	79,83	27,78
K334	m	114,172	16,07	1 834,74
K339	m	5,6	28,02	156,91
K341	t	13,313	14,11	187,85
K343	t	266,256	17,2	4 579,60
K344	t	1331,28	0,52	692,27
K346	t	266,256	14,21	3 783,50
K347	t	532,512	1,65	878,64
K349	t	266,256	56,65	15 083,40
K350	t	264,989	49,13	13 018,91
K351	m2	12,818	0,31	3,97
K355	m2	10,742	8,65	92,92
K362	m2	12,818	5,97	76,52
K364	m2	14,741	3,5	51,59
K366	%	1,194206	2,68	3,20
K367	m2	17,6	5,56	97,86
K369	m2	9,24	4,53	41,86
K371	m2	9,24	13,49	124,65
K373	m2	8,8	1,24	10,91
K375	m3	0,554	7,31	4,05
K377	m2	129,12	2,47	318,93
K381	m2	139,334	3,19	444,48
K383	%	11,596	1,44	16,70
K384	súbor	2	69,01	138,02
K385	kus	2	311,06	622,12
K386	kpl	1	118,45	118,45
K389	kus	2	30,9	61,80
K391	%	15,734	0,72	11,33
K392	m2	200	2,68	536,00
K394	m	73,28	7,62	558,39
K396	m	208,8	10,3	2 150,64
K399	m	49,7	15,24	757,43
K402	m3	7,011	669,5	4 693,86
K408	m2	219,86	17,51	3 849,75
K410	m2	14,4	38,32	551,81
K413	m2	219,86	5,05	1 110,29
K415	m2	219,86	3,91	859,65
K417	m2	234,26	9,68	2 267,64

K420	m3	1,78	391,4	696,69
K422	m3	8,791	39,04	343,20
K424	m2	4,2	46,35	194,67
K426	m2	85,396	19,36	1 653,27
K428	m2	2,166	21,63	46,85
K430	m	256,188	3,3	845,42
K432	m	268,997	2,99	804,30
K434	m	8	12,57	100,56
K436	m3	0,063	391,4	24,66
K438	m3	0,063	28,02	1,77
K439	EUR	1	566,5	566,50
K442	m2	107,435	2,58	277,18
K445	%	131,951	4,64	612,25
K446	m2	9,83	44,19	434,39
K465	m2	120,704	40,07	4 836,61
K484	m2	106,52	46,66	4 970,22
K498	m2	53,598	52,74	2 826,76
K520	m	27,95	12,77	356,92
K522	kus	2	2575	5 150,00
K523	%	123,0647	4,64	571,02
K524	m2	85,396	6,7	572,15
K530	m2	85,396	166,04	14 179,15
K533	m	30,38	40,48	1 229,78
K535	kus	6	34,4	206,40
K536	m	15,49	53,87	834,45
K538	m	4,8	14,83	71,18
K540	m	14,42	12,46	179,67
K542	%	38,23782	1,96	74,95
K543	m2	167,16	37,8	6 318,65
K559	m2	85,75	37,8	3 241,35
K573	m	25,44	43,67	1 110,96
K574	m	22	48,51	1 067,22
K576	m	25,2	57,27	1 443,20
K578	m	21,4	20,39	436,35
K580	m2	200	5,25	1 050,00
K582	%	119,7924	6,28	752,30
K583	kus	1	123,6	123,60
K585	kus	1	491,62	491,62
K586	kus	3	123,6	370,80
K588	kus	2	684,64	1 369,28
K589	kus	1	698,86	698,86
K590	%	12,6194	0,62	7,82
K591	m	44	6,28	276,32
K593	kg	725,674	8,76	6 356,90

K596	kg	566,72	3,3	1 870,18
K598	m2	27,048	57,99	1 568,51
K601	kus	2	329,6	659,20
K603	kus	2	5500,2	11 000,40
K604	kpl	2	16,27	32,54
K605	kpl	2	5,77	11,54
K606	m2	15,12	5,77	87,24
K609	m2	11,805	23,59	278,48
K610	kg	227,577	2,68	609,91
K614	m	20,4	1,24	25,30
K616	m	6,8	5,87	39,92
K618	kg	578,186	1,55	896,19
K621	kg	607,095	9,27	5 627,77
K624	kg	3284,2	1,13	3 711,15
K626	kg	3514,094	8,76	30 783,46
K628	%	552,9001	1,13	624,78
K629	m	56,44	6,39	360,65
K631	m2	66,4	20,6	1 367,84
K633	m2	74,636	15,45	1 153,13
K635	%	21,87108	3,71	81,14
K636	m	32,161	6,18	198,75
K638	m	36	2,16	77,76
K642	m2	60	10,71	642,60
K644	m2	67	13,7	917,90
K646	%	10,00289	0,41	4,10
K647	m2	2,16	62,01	133,94
K649	m2	0,6	8,24	4,94
K651	m2	610,794	4,53	2 766,90
K655	m2	139,334	4,22	587,99
K657	m2	53,598	3,4	182,23
K659	m2	274,551	5,15	1 413,94
K661	m2	1	257,5	257,50
K663	kg	13,608	15,45	210,24
K669	m2	1	1236	1 236,00
K670	ks	19	67,88	1 289,72
K671	ks	76	5,25	399,00
K672	ks	76	0,62	47,12
K673	ks	19	27,19	516,61
K674	ks	6	319,2	1 915,20
K675	ks	6	20,81	124,86
K676	ks	11	51,09	561,99
K677	ks	11	7,93	87,23
K678	ks	11	15,45	169,95
K679	ks	18	56,86	1 023,48

K680	ks	18	28,22	507,96
K681	ks	10	5,25	52,50
K682	ks	10	4,12	41,20
K683	ks	13	31,11	404,43
K684	ks	13	15,97	207,61
K685	ks	4	245,55	982,20
K686	ks	4	125,56	502,24
K687	ks	5	40,89	204,45
K688	ks	8	8,24	65,92
K689	ks	8	2,99	23,92
K690	ks	8	1,44	11,52
K691	ks	1	6,08	6,08
K692	ks	1	2,27	2,27
K693	ks	1	1,44	1,44
K697	ks	10	11,23	112,30
K698	ks	10	2,99	29,90
K699	ks	10	1,44	14,40
K700	ks	1	59,95	59,95
K701	ks	5	65,41	327,05
K703	ks	4	10,4	41,60
K705	ks	2	41,41	82,82
K706	ks	28	0,52	14,56
K707	ks	8	7,93	63,44
K708	ks	1	6,39	6,39
K709	ks	10	8,03	80,30
K710	ks	1	22,45	22,45
K711	ks	28	10,71	299,88
K712	m	49	1,44	70,56
K713	m	131	1,03	134,93
K714	ks	78	0,82	63,96
K715	ks	9	1,34	12,06
K716	ks	11	1,85	20,35
K717	ks	7	2,27	15,89
K718	ks	90	2,68	241,20
K719	ks	10	1,13	11,30
K720	ks	55	2,68	147,40
K721	ks	4	48,41	193,64
K722	ks	3	13,39	40,17
K723	ks	2	12,67	25,34
K724	ks	1	27,81	27,81
K725	m	49	3,09	151,41
K726	ks	5	63,45	317,25
K727	m	49	6,59	322,91
K728	m	131	12,05	1 578,55

K729	ks	105	8,55	897,75
K730	ks	10	6,08	60,80
K731	m	49	2,27	111,23
K732	m	49	26,57	1 301,93
K733	ks	5	38,11	190,55
K734	ks	9	11,54	103,86
K735	ks	1	22,87	22,87
K736	ks	14	3,5	49,00
K737	ks	7	4,43	31,01
K738	ks	7	24,1	168,70
K739	m	12	1,96	23,52
K740	m	365	1,65	602,25
K741	m	276	1,44	397,44
K742	m	460	1,65	759,00
K743	m	234	1,65	386,10
K744	m	77	2,88	221,76
K745	ks	16	6,8	108,80
K746	ks	120	2,06	247,20
K747	m	16	11,54	184,64
K748	m	16	3,71	59,36
K749	m	16	7,93	126,88
K754	m	16	3,3	52,80
K755	m	16	18,64	298,24
K756	kpl	1	6695	6 695,00
K757	kpl	1	605,64	605,64
K758	m	12	2,68	32,16
K759	m	365	2,68	978,20
K760	m	276	2,68	739,68
K761	m	460	2,68	1 232,80
K762	m	234	2,27	531,18
K763	ks	206	8,45	1 740,70
K764	ks	14	1,65	23,10
K765	m	77	1,65	127,05
K766	ks	8	11,74	93,92
K767	ks	57	4,33	246,81
K768	pár	57	7,73	440,61
K769	ks	16	16,27	260,32
K772	m	139	14,83	2 061,37
K773	m	12	26,57	318,84
K774	m	7	20,09	140,63
K775	ks	142	3,81	541,02
K776	m	167	0,82	136,94
K777	kg	8	6,39	51,12
K778	ks	12	3,91	46,92

K780	ks	3	17,3	51,90
K781	ks	9	7,21	64,89
K783	ks	1	841,3	841,30
K784	ks	1	155,74	155,74
K785	ks	1	469,68	469,68
K786	ks	1	537,76	537,76
K787	ks	1	94,55	94,55
K788	ks	1	540,54	540,54
K789	bm	0,5	36,57	18,29
K790	bm	0,5	168,3	84,15
K791	m2	3,5	31,93	111,76
K792	kpl	1	189,21	189,21
K793	ks	1	1960,5	1 960,50
K794	ks	1	4654,26	4 654,26
K795	pár	1	126,07	126,07
K796	bm	7	7,21	50,47
K797	bm	7	15,14	105,98
K798	ks	1	60,67	60,67
K799	ks	1	200,44	200,44
K800	bm	7	18,95	132,65
K801	bm	7	32,96	230,72
K802	kpl	1	157,69	157,69
K803	kpl	1	3220,4	3 220,40
K804	kpl	1	525,4	525,40
K805	%	3	118,45	355,35
K806	ks	11	97,54	1 072,94
K807	ks	1	3287,76	3 287,76
K808	hod	5	46,97	234,85
K809	hod	52	46,97	2 442,44
K810	hod	40	50,06	2 002,40
K811	hod	2	39,24	78,48
K812	km	390	0,62	241,80
K813	kpl	1	1863,06	1 863,06
K814	kpl	1	17221,6	17 221,60
K815	%	8	0	-
K816	%	7,5	3647,85	27 358,88
K817	%	3	58,71	176,13
K818	%	6	246,17	1 477,02
L				
L1	m3	11,072	77,66	859,85
L4	m3	11,072	5,67	62,78
L5	m3	11,072	17,1	189,33
L11	m3	1,025	384,71	394,33
L42	m2	0,27	15,66	4,23

L47	m	61,3	15,45	947,09
L52	m2	1,636	22,76	37,24
L61	m2	4	10,51	42,04
L70	m	44,9	2,68	120,33
L73	m2	4,42	7,83	34,61
L75	m2	4,42	13,49	59,63
L77	m	12	4,02	48,24
L79	m2	39,085	4,33	169,24
L84	m2	21,66	7,21	156,17
L87	m	8,5	0,82	6,97
L92	m2	103,401	4,02	415,67
L98	m2	10,356	8,34	86,37
L101	m	6,6	18,54	122,36
L103	ks	1	422,3	422,30
L105	m	3,4	11,85	40,29
L108	m	6	10,09	60,54
L110	m	6	8,55	51,30
L112	m	6	18,13	108,78
L114	ks	2	191,58	383,16
L116	ks	1	123,6	123,60
L118	m2	17,27	12,67	218,81
L127	m2	21,34	25,75	549,51
L128	m2	17,27	12,67	218,81
L137	m2	21,34	25,75	549,51
L138	ks	3	100,63	301,89
L139	ks	3	192,61	577,83
L143	ks	3	123,6	370,80
L145	kus	2	906,19	1 812,38
L147	kus	1	928,65	928,65
L152	m2	30,385	10,09	306,58
L157	kus	1	31,11	31,11
L168	m2	94,14	11,54	1 086,38
L172	m	18,47	3,61	66,68
L176	ks	3	54,59	163,77
L179	ks	1	73,13	73,13
L181	kus	1	14,94	14,94
L183	m	9,4	21,63	203,32
L185	t	11,244	14,11	158,65
L187	t	11,244	17,2	193,40
L188	t	101,196	0,52	52,62
L190	t	11,244	14,21	159,78
L191	t	22,488	1,65	37,11
L193	t	11,244	61,8	694,88
L194	t	72,173	49,13	3 545,86

L195	m2	31,589	48,93	1 545,65
L197	%	9,39	0,62	5,82
L198	m2	8,33	4,64	38,65
L200	m2	13,94	16,79	234,05
L202	m2	13,94	30,9	430,75
L203	m2	14,18	25,75	365,14
L206	m2	16,307	158,62	2 586,62
L208	kg	193,515	23,59	4 565,02
L230	hod	45,4	15,45	701,43
L233	kus	454	8,55	3 881,70
L238	kg	428,4	9,58	4 104,07
L242	%	385,988	0,93	358,97
L257	m2	9,588	8,24	79,01
L259	m2	9,588	31,11	298,28
L260	m2	326,784	38,52	12 587,72
L264	m2	214,66	3,4	729,84
L266	m2	2,256	4,33	9,77
L274	ks	1	184,06	184,06
L284	ks	1	184,06	184,06
L318	ks	1	1726,07	1 726,07
L319	ks	1	3335,96	3 335,96
L322	pár	1	77,04	77,04
L323	bm	5	10,82	54,10
L324	bm	5	15,86	79,30
L325	bm	5	13,29	66,45
L326	bm	5	21,73	108,65
L327	ks	1	18,03	18,03
L328	ks	1	184,06	184,06
L330	bm	8	9,48	75,84
L332	kpl	1	41,51	41,51
L333	ks	1	1038,14	1 038,14
L334	ks	1	301,89	301,89
L335	ks	2	60,87	121,74
L336	ks	2	22,15	44,30
L337	ks	2	219,7	439,40
L338	ks	2	12,67	25,34
L339	ks	2	12,67	25,34
L340	ks	2	90,64	181,28
L341	bm	13	17,82	231,66
L342	bm	2	42,23	84,46
L343	m2	2	25,96	51,92
L344	m2	15	4,53	67,95
L345	kpl	1	88,89	88,89
L346	kpl	1	142,14	142,14

L347	kpl	1	213,21	213,21
L348	%	3	0	-
L349	ks	8	71,07	568,56
L350	ks	1	0	-
L351	hod	8	0	-
L352	km	120	15,45	1 854,00
L353	kpl	0,76	5150	3 914,00
L354	kpl	0,65	15450	10 042,50
L355	%	8	0	-
L356	%	7,4	1287,5	9 527,50
L357	%	2	288,4	576,80
L358	%	5,8	412	2 389,60
Cena celkom bez DPH				1 882 235,20

Rozpis ceny za realizáciu diela

	ÚVTOS pre mladistvých Sučany	Cena bez DPH
PS01	Nadstavbový systém IBS – C4	49.668,00
PS02	Mechanické zábranné prostriedky	42.672,09
PS03	Elektrický zabezpečovací systém a SKV	364.979,38
PS04	Systém priemyselnej televízie	252.903,30
PS05	Systém komunikačných hlások	374.622,97
PS06	Systém spoločnej televíznej antény	37.455,87
PS07	Rozhlasový systém	198.059,10
PS08	Slaboprúdová elektroinštalácia	29.276,20
PS09	Silnoprúdová elektroinštalácia	32.803,58
PS10	Osvetlenie perimetrie	1.510,5
SO01	Stavebná časť	410.433,12
SO02	Stavebná časť	87.851,09
Cena celkom bez DPH		1.882.235,20
Rozpočtová rezerva 10 % (z ceny celkom bez DPH)		188.223,52
Cena spolu bez DPH (vrátane rozpočtovej rezervy)		2.070.458,72
DPH 20%		414.091,74
Cena spolu s DPH (kritérium na vyhodnotenie ponúk)		2.484.550,46

Kalkulačný vzorec Zhotoviteľa

Kalkulačný vzorec k stanoveniu nákladov prác, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v Prílohe č. 1 Zmluvy:

$$\text{Cena} = H + M + \text{OPN (... \%)} + \text{VR (... \%)} + \text{SR (... \%)} + \text{Z (... \%)}$$

1. Priamy materiál (H)
2. Priame mzdy (M)
3. Ostatné priame náklady (OPN)
4. Výrobná réžia (VR)
5. Správna réžia (SR)
6. Zisk (Z)

Priamy materiál (H)

Oceňuje sa nákupnou cenou zvýšenou o obstarávaciu prirážku – 3,22 %.

Priame mzdy (M)

Patria sem náklady na mzdy výrobných robotníkov a obsluhy stavebných strojov a zariadení.

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
Základná hodinová sadzba v €/hod	10,8	14,2	15,4	16,2	20,5	32	58

Ostatné priame náklady (OPN): 40,4 %

Sú náklady, ktoré vznikajú:

- z povinných odvodov z priamych miezd za zamestnancov (zdravotné, nemocenské, úrazové, starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti atď.),
- prepravné náklady,
- všetky ostatné vzniknuté náklady.

Nepriame náklady: Výrobná réžia: 195,40 % z priamej mzdy

Správna réžia: 45,50 % z priamej mzdy

Do tejto položky sa započítavajú všetky prvotné aj druhotné náklady, ktoré súvisia s priamym riadením výroby – **výrobná réžia (VR)** a súvisiace s riadením a správou organizácie – **správna réžia (SR)**, ktoré nemožno stanoviť priamo na kalkulačnú jednotku.

Zisk (Z): 12 %

Do cien stavebných prác je možné zakalkulovať len tzv. primeraný zisk.

Hodinové zúčtovanie sadzby (HZS)

Tarifný stupeň	1	2	3	4	5	6	7
HSV €/hod	7,00	8,50	10,00	11,50	13,50	17,50	47,50
PSV a Montáž €/hod	10,8	14,2	15,4	16,2	20,5	32	58

HSV – hlavná stavebná výroba

PSV – pomocná stavebná výroba

Čestné vyhlásenie o subdodávkach

Podpísaná právnická osoba / fyzická osoba:

Obchodné meno	FB Group s. r. o.
Sídlo	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO	50898299

Čestne vyhlasujem,

že dodanie predmetu zákazky, ktorým sú „*Dokončenie integrovaného bezpečnostného systému v ÚVTOS pre mladistvých Sučany*“ zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného subdodávateľa/subdodávateľov:

Subdodávateľ 1*:

Predmet subdodávky: technická a odborná kapacita

Podiel subdodávky z celkového rozsahu (%): 5%

Podiel subdodávky vo finančnom vyjadrení (bez DPH): 100.000,- eur bez DPH

Obchodné meno		UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Adresa sídla		Vidlicova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO		31353371
Osoba/osoby oprávnená/é konať za subdodávateľa **		
1.	Meno a priezvisko	Ing. Jozef Beňovič
	Adresa pobytu	Vidlicova 14, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
	Dátum narodenia	20.10.1964
2.	Meno a priezvisko	
	Adresa pobytu	
	Dátum narodenia	

* Poznámka: použije sa toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Zároveň čestne vyhlasujem, že delkarovaný podiel subdodávky bol vypočítaný v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň vyhlasujeme, že uvedený/í subdodávateľ/lia spĺňa/jú podmienky podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a disponuje/disponujú a bude/budú disponovať počas doby platnosti Zmluvy o dokončení integrovaných bezpečnostných systémov platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, vydaným Národným bezpečnostným úradom SR v minimálnom rozsahu na oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou: Vyhradené.

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Branislav Filipovič
konateľ

Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uchádzač / subdodávateľ / subsúdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov	FB Group s. r. o.
Sídlo alebo miesto podnikania	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO	50898299
Zastúpená	Ing. Branislav Filipovič, konateľ

Čestne vyhlasujem,

že ako hospodársky subjekt povinný zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RVPS“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RVPS“), som zapísaný v RVPS a osoby, ktoré sú v RVPS zapísané ako moji koneční užívatelia výhod, **nie sú osobami**, ktoré sú definované v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní; konkrétne ide o nasledovné osoby:

1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. súdca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta,
13. predseda vyššieho územného celku.

Som/sme si vedomý/í právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

Ing. Branislav Filipovič
konateľ

Poznámka:

Čestné vyhlásenie predkladá uchádzač za každý hospodársky subjekt v pozícii **uchádzača, subdodávateľa a subdodávateľa subdodávateľa (za každého zvlášť)**, ktorého hodnota za plnenie podľa budúcej zmluvy za uvedený predmet zákazky bude jednorazovo vo výške viac ako 100.000 eur bez DPH, resp. za viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia vo výške viac ako 250.000 eur bez DPH.

Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uchádzač / subdodávateľ / subsúdodávateľ:

Obchodné meno alebo názov	UNITEC HOLDING spol. s r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania	Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
IČO	31353371
Zastúpená	Ing. Jozef Beňovič

Čestne vyhlasujem,

že ako hospodársky subjekt povinný zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RVPS“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RVPS“), som zapísaný v RVPS a osoby, ktoré sú v RVPS zapísané ako moji koneční užívatelia výhod, **nie sú osobami**, ktoré sú definované v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní; konkrétne ide o nasledovné osoby:

1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. súdca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta,
13. predseda vyššieho územného celku.

Som/sme si vedomý/í právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

Ing. Jozef Beňovič
konateľ