

ZMLUVA O DIELO

na realizáciu stavebných prác na akcii:

„Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – výmena okien“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy objednávateľa: **R-8272/2020**

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo :	ul. T.G. Masaryka 24 , 960 01 Zvolene
Štatutárny orgán :	Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor TU vo Zvolene
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	
vo veciach zmluvných:	doc. Ing. Josef Drábek, CSc., kvestor TU vo Zvolene
vo veciach technických:	Ing. František Víglaský, vedúci OIP
IČO:	00397 440
DIČ:	2020474808
IČ DPH:	SK 2020474808
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:	SK08 8180 0000 0070 0024 0065 SK6981800000007000132558 SK10 8180 0000 0070 0006 6108
BIC:	SPSRSKBAXXX
Registrácia:	zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
Telefónne číslo.:	+421 45 5206 199
e-mail:	frantisek.viglasky@tuzvo.sk

a

Zhotoviteľ:	VALTEC spol. s r. o.
Sídlo :	ul. Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Valent
IČO:	36628484
DIČ:	2021860181
IČ DPH:	SK2021860181
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK11 0200 0000 0032 3625 9055
BIC:	SUBASKBX
Telefónne číslo:	██████████
e-mail:	valtec@valtec.sk
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 951/S

1. Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Verejný obstarávateľ na predmet tejto zákazky použil postupy zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu.

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela na realizáciu stavebných prác na akcii: „Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – výmena okien“ v zmysle Prílohy č. 1 – Opis predmetu zmluvy a Prílohy č. 2 – Výkaz výmer, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje práce vykonávať šetrným spôsobom, tak aby došlo k minimálnemu narušeniu pôvodných vonkajších a vnútorných ostení a nadpraží. V prípade, že k narušeniu dôjde, zhotoviteľ je povinný ich uviesť do pôvodného stavu.
3. Rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií uvedených v Prílohe č. 2 - Výkaz výmer je nutné pred ich zadaním do výroby overiť zameraním priamo v objekte stavby.
4. Dielo bude tiež zahŕňať všetky služby a dodávky zhotoviteľa v rámci definovaného rozsahu, ktoré neboli výslovne uvedené v tejto zmluve, ale sú jednoznačne nevyhnutné pre dielo, aby boli dosiahnuté jeho vlastnosti stanovené touto zmluvou, alebo ak sú nevyhnutné pre dokončenie, bezporuchovú prevádzku a prevádzkovú bezpečnosť diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo vrátane zabezpečenia montážneho materiálu, potrebného lešenia a strojného a mechanizačného vybavenia.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odvoz a likvidáciu odpadu vytvoreného v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy zabezpečiť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní platných STN alebo ekvivalent, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
8. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, T.G. Masaryka 20, 960 01 Zvolen.
9. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

III. Lehoty plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne **najneskôr do 270 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**, pričom je povinný dodržať harmonogram výstavby, ktorý je nasledovný:
 1. **etapa:** Kompletná výmena okien na 3. nadzemnom podlaží vrátane ich výroby a všetkých ostatných stavebných prác a dodávok s tým súvisiacich – termín vykonania a odovzdania je najneskôr do 90 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 2. **etapa:** Kompletná výmena okien na 2. nadzemnom podlaží vrátane ich výroby a všetkých ostatných stavebných prác a dodávok s tým súvisiacich – termín vykonania a odovzdania je najneskôr do 180 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
 3. **etapa:** Kompletná výmena okien na 1. Nadzemnom podlaží vrátane ich výroby a všetkých ostatných stavebných prác a dodávok s tým súvisiacich – termín vykonania a odovzdania je najneskôr do 270 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo v súlade s harmonogramom v zmysle čl. III., bod 1 tejto zmluvy riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa predloženou do verejnej súťaže identifikovanej v článku II. odst. 1. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko s určením odberných miest vody a elektrickej energie, v súlade s vecným a časovým harmonogramom v zmysle čl. III., bod 1 tejto zmluvy v termíne **do piatich** kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ sa ho zaväzuje bezodkladne prevziať
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať výstavbu najneskôr **do desiatich** kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
5. Dielo musí byť odovzdané do termínu, uvedeného v časovom pláne stavebných prác bez väd a nedorobkov.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania s plnením vecného a časového harmonogramu výstavby, alebo predĺženia času plnenia podľa tohto harmonogramu.
7. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok bude medzi zmluvnými stranami dohodnutá technologická prestávka v realizácii predmetu diela.
8. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením plánu organizácie výstavby z dôvodov vzniknutých na jeho strane viac ako o 14 kalendárnych dní, považuje sa toto omeškanie resp. neplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

IV. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je stanovená na základe rozpočtu spracovaného podľa výkazov výmer vo výzve na predloženie ponuky pri verejnom obstarávaní. **Rozpočet s výkazom výmer je Prílohou č.2**, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Cena diela bez DPH:	416 361,96 €
/ slovom štyristošestnásťtisícristošesťdesiatjeden EUR deväťdesiatšesť centov/	
DPH vo výške 20%:	83 272,39 €
/ slovom osemdesiattritisícdeväťdesiatdva EUR tridsaťdeväť centov/	
Cena diela s DPH:	499 634,35 €
Slovom: štyristodeväťdesiatdeväťšestotridsaťštyri EUR tridsaťpäť centov (cena s DPH)	

2. Zmenu obsahu (ďalej iba „nové práce“) alebo rozsahu (ďalej iba „naviac alebo menej práce“) ktorejkoľvek časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je možné vykonať v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac, menej alebo nové práce. Súhlas objednávateľa alebo písomnú požiadavku objednávateľa podľa predchádzajúcej vety je oprávnená podpísať aspoň jedna z osôb oprávnených na rokovanie vo veciach

technických. Cenu diela alebo jeho časti podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyiac, menej alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

V. Platobné podmienky

1. V rámci súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy, zhotoviteľ pred podpisom zmluvy na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy zložil zmluvnú zábezpeku vo výške **25 000,- Eur** (slovom: Dvadsaťpäťtisíc EUR).
2. Zmluvná zábezpeka je platná až do odstránenia vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom.
3. V prípade využitia bankovej záruky:
 - a) banka uspokojí veriteľa /objednávateľa/ za dlžníka /zhotoviteľa/,
 - b) banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich z tejto zmluvy, vrátane nárokov zo zmluvných sankcií dohodnutých v čl. X tejto zmluvy, ako aj zo zodpovednosti za vady diela vo výške bankovej záruky,
 - a) banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 14 dní po doručení prvej výzvy objednávateľa na zaplatenie na jeho účet,
 - b) banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vznikla dorúčením záručnej listiny objednávateľovi,
 - c) platnosť bankovej záruky končí odstránením vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom.

Banková záruka zanikne:


- a) plnením banky v rozsahu, v akom banka za zhotoviteľa poskytla plnenie v prospech objednávateľa,
 - b) odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti objednávateľa,
 - c) uplynutím doby jej platnosti, ak si objednávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
- V prípade, ak kedykoľvek od momentu uzatvorenia tejto zmluvy do odstránenia vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom zanikne banková záruka špecifikovaná v bodoch 1 až 2 tohto čl. zmluvy, je zhotoviteľ povinný do 14 dní od skončenia jej platnosti predložiť objednávateľovi novú bankovú záruku, ktorá bude spĺňať kritériá stanovené v bodoch 1 až 2 tohto čl. zmluvy. Ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je objednávateľ s okamžitou účinnosťou oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. V prípade zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa:

Banková záruka môže byť nahradená zložením finančných prostriedkov zhotoviteľa vo výške **25 000,- EUR** (slovom: Dvadsaťpäťtisíc EUR) na účet objednávateľa: SK4681800000007000467331. Účet nie je úročený. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka vráti zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní od riadneho odovzdania a prevzatia diela.
 5. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného **výkazu výmer prác**, ktorý tvorí neoddeliteľnú **Prílohu č. 2**, tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2, tejto zmluvy a zisťovací protokol podpísaný oboma stranami.
7. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi faktúru za práce na diele vykonané v súlade s touto zmluvou, a to podľa nižšie uvedených podmienok.
8. Faktúry budú vystavované mesačne podľa vykonaných prác odsúhlasených technickým dozom objednávateľa.
9. Dojednanú cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi postupne na základe mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odovzdá objednávateľovi vždy v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca, pričom celková suma za dielo nesmie prekročiť cenu dojednanú v článku IV. bode 1. tejto zmluvy. Mesačnými faktúrami budú vyúčtované čiastkové plnenia podľa skutočne vykonaných dodávok a prác, podľa položkovitého rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom bude priložený ku každej mesačnej faktúre.
10. Splatnosť faktúr je **30 dní** odo dňa vystavenia faktúry.
11. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí obsahovať: obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, číslo faktúry, dátum dodania služby, dátum vyhotovenia faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia a číslo účtu, označenie diela vrátane množstva, rozsahu a druhu dodanej služby, fakturovanú sumu, jednotkovú cenu bez dane a uplatnenú sadzbu dane, podpis a pečiatku oprávnenej osoby zhotoviteľa, súpis vykonaných prác a dodávok s krycím listom, potvrdeným podpisom a pečiatkou zhotoviteľa a odsúhlaseným podpisom a pečiatkou objednávateľa.
12. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie alebo prepracovanie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť dňom doručenia novej faktúry.

VI. Využitie subdodávateľov

1. Ak zhotoviteľ pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ŕov, ktorí sú známi, uvedie výšku plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia.

Obchodné meno subdodávateľa	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	výška plnenia v EUR bez DPH	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia
Makrowin, s.r.o.	Areál PPS 1761 962 12 Detva	36025151	320 000,00	Ing. Miroslav Moška  funkcia: Obchodno-technický manager

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.
3. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: výšku plnenia zákazky v EUR s DPH, ktoré má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Navrhovaný subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak výška jeho plnenia bude vyššia ako 100 000,- Eur s DPH.
4. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

VII. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ zhotoví predmet diela v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku, v prípade porušenia jeho povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne uspokojí nároky tretích osôb.
3. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu a vypratanie pracoviska (staveniska) pred odovzdaním diela objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ zabezpečí kvalitatívne a dodacie podmienky vymedzené, rozpočtom prác, STN alebo ekvivalent a ustanoveniami technických podmienok stavebných prác.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce obvyklým spôsobom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, dodržiavať v plnom rozsahu predpisy BOZP, PO a všeobecne záväzné predpisy na ochranu životného prostredia. S odpadmi vzniknutými pri svojej činnosti bude nakladať a likvidovať ich v zmysle platnej legislatívy. Pokiaľ dôjde k porušeniu týchto povinností, spôsobené škody znáša zhotoviteľ. Školenie BOZP a PO vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov vykoná zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ pri realizácii diela použije len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, STN alebo ekvivalent a iných platných predpisov.
7. Zhotoviteľ je povinný viesť na pracovisku stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). Denník musí byť trvalo dostupný. Každý zápis v denníku musí byť podpísaný stavbyvedúcim zhotoviteľa, alebo jeho zástupcom. Zápisy do denníka môže vykonávať aj technický dozor objednávateľa, splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých určia obidve strany zápisom do denníka. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho resp. ako zodpovednú osobu s povinnosťou viesť denník p. Ing. Jozef Čarada, [REDAKOVANÉ] Objednávateľ určuje ako technický dozor p. Ing. Jarmila Korálová, [REDAKOVANÉ]
8. Technický dozor objednávateľa sa bude vyjadrovať k zápisom zhotoviteľa najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, ak sa tak nestane, má sa za to, že so zápisom v stavebnom denníku súhlasí.

9. Zhotoviteľ je povinný zápisom do denníka vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní predpísaných skúšok v súlade s STN alebo ekvivalent. Všetky zmeny a navyše práce je zhotoviteľ povinný zdôvodniť v montážnom denníku. Zmeny použitých materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v montážnom denníku slúžia po odsúhlasení objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve. Všetky zmeny dodávok a prác a s nimi súvisiaci návrh na dodatok k zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.
10. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku (stavenisku) a zabezpečí priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami § 43i Stavebného zákona. V prípade porušenia jeho povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne uspokojí nároky tretích osôb.

VIII. Osobitná podmienka plnenia zmluvy

1. Verejný obstarávateľ ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy vyžaduje použitie sociálneho hľadiska v zmysle § 10 ods. 7 a v nadväznosti na § 2 ods. 5 písm. p) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Použitie sociálneho hľadiska predstavuje aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti.
3. Objávateľ považuje za sociálne hľadisko vytvorenie pracovných príležitostí pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a osôb so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. V rámci osobitnej podmienky plnenia zmluvy úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy preukázal zamestnanie minimálne jednej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Podmienky stanovené pre uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu:
 - 5.1 Pracovnoprávny vzťah musí byť uzatvorený medzi zhotoviteľom a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi osobou so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - 5.2 Pracovnoprávny vzťah medzi zhotoviteľom a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi osobou so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov **môže vzniknúť najskôr** v deň odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, **najneskôr však do 10 pracovných dní** odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo.
 - 5.3 Uzatvorený pracovnoprávny vzťah **musí trvať minimálne počas celej doby** platnosti tejto Zmluvy o dielo.
6. V prípade ak pracovnoprávny vzťah preukázaný v rámci súčinnosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy zanikne ešte pred skončením platnosti tejto Zmluvy o dielo, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie sociálneho hľadiska náhradnou osobou, ktorá bude spĺňať podmienky uvedené v bode 5.1 tohto článku. Pracovnoprávny vzťah náhradnej osoby musí plynule nahrádzať pôvodný pracovný pomer preukázaný

zhotoviteľom v rámci súčinnosti potrebnej k podpisu zmluvy a musí trvať minimálne do konca platnosti tejto Zmluvy o dielo.

7. Pracovnoprávny vzťah náhradnej osoby zhotoviteľ preukáže objednávateľovi najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa jeho uzatvorenia a to predložením:
 - 7.1 Kópie **platnej pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru** uzatvorenej so zamestnancom (tzn. náhradnou osobou), ktorý spĺňa podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - 7.2 Kópiou relevantných dokladov preukazujúcich, že pracovnoprávny vzťah je uzatvorený so zamestnancom (tzn. náhradou osobu), ktorý spĺňa podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o dielo vykonať kontrolu dodržiavania osobitnej podmienky plnenia zmluvy.
9. V prípade nedodržania uvedenej osobitnej podmienky má objednávateľ právo uplatniť sankciu v zmysle čl. XI, bodu 1, písm. c) tejto zmluvy o dielo.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym dokončením v rozsahu podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy a jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím objednávateľom.
2. Najneskôr jeden pracovný deň pred ukončením diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k uskutočneniu odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia.
3. Zhotoviteľ súčasne z odovzdaním diela odovzdá objednávateľovi 1. kópiu stavebného denníka, zápisy o vykonaných skúškach, certifikáty, atesty použitých materiálov, projekt skutočného vyhotovenia, návody na obsluhu a údržbu zabudovaných zariadení v slovenskom jazyku.
4. Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe ním vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak sa nevyskytli také závady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Pri zistení závad nie je objednávateľ povinný dielo prevziať až do ich riadneho odstránenia.
5. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný neodkladne pri preberacom konaní. Dňom podpísania protokolu sa dielo považuje za vykonané a záväzok zo strany zhotoviteľa tejto zmluvy za splnený.

X. Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch pri verejnom obstarávaní a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi pre zhotovenie stavieb.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá, ak boli spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností, ktoré má podľa tejto zmluvy a platnej legislatívy. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť

- týchto vecí zhotoviteľ nemohol zistiť, alebo na ne písomne upozornil objednávateľa a tento na ich použitie trval.
4. Záručná doba diela začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a je 60 mesiacov na práce a na inštalované zariadenia podľa záruk dodávateľov (minimálne 24 mesiacov).
 5. V prípade, že sa vyskytnú skryté vady, má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne tieto vady odstrániť, za predpokladu, že boli objednávateľom včas a písomnou formou uplatnené v záručnej dobe.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním skrytých väd najneskoršie do troch pracovných dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodnú inak.
 7. Objávateľ má právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd a nedorobkov inou organizáciou na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstránil.
 8. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval vadu diela neoprávnené a za reklamovanú vadu zhotoviteľ nezodpovedá, resp. sa na ňu nevzťahujú záručné podmienky, objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázateľné náklady, ktoré mu vznikli s odstraňovaním týchto väd.
 9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak :
 - a) objednávateľ riadne neudržiava dielo v súlade so zhotoviteľom odovzdanými pokynmi pre obsluhu a údržbu, alebo obvyklým spôsobom
 - b) vady vznikli v dôsledku zmien a opráv vykonaných objednávateľom, alebo tretími osobami.

XI. Sankcie

1. Pre prípad nesplnenia zmluvného záväzku má oprávnená strana právo účtovať strane povinnej nasledovné sankcie:
 - a) za nesplnenie termínu odovzdania predmetu diela v dojednanej lehote podľa čl. III. bod 1 tejto zmluvy má právo objednávateľ účtovať zhotoviteľovi za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela, ktorá bude odpočítaná z fakturácie za dielo (vzájomné započítanie). Zmluvnú pokutu nie je zhotoviteľ povinný zaplatiť, ak príčina nesplnenia dohodnutých termínov je z dôvodov na strane objednávateľa. O takejto skutočnosti bude urobený zápis v stavebnom denníku a objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní sa k zápisu vyjadriť.
 - b) za omeškanie s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy má právo zhotoviteľ účtovať objednávateľovi zákonné úroky z omeškania vypočítané podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v nadväznosti na § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.
 - c) za nedodržanie Osobitnej podmienky plnenia zmluvy v zmysle čl. VIII má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň nedodržania Osobitnej podmienky plnenia zmluvy.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady na diele a nedorobky v termínoch dohodnutých pri odovzdaní diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia. Objávateľ je oprávnený znížiť úhradu fakturovanej sumy za dielo o výšku tejto zmluvnej pokuty (vzájomné započítanie).

3. Zaplatením sankcie nie je dotknutý nárok objednávateľa alebo zhotoviteľa na úhradu škody vzniknutej mu v dôsledku porušenia povinností druhým účastníkom zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tejto zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“).
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, aby táto zmluva vrátane jej príloh bola zverejnená v CRZ v plnom rozsahu.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe kvalitatívne aj kvantitatívne podmienky dodania predmetu diela a že disponuje oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.
5. Všetky skutočnosti obchodnej, technickej alebo výrobnéj povahy, o ktorých sa zmluvné strany počas plnenia zmluvy dozvedia, sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako sú pre plnenie tejto zmluvy a neposkytnú ich ani tretej osobe bez súhlasu druhej strany.
6. Objedávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, za ktoré sa považuje:
 - a) chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v požadovanej primeranej lehote neodstránil;
 - b) neplnenie dohodnutých termínov počas realizácie diela, resp. nedodržanie dohodnutej lehoty plnenia;
 - c) požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorým objednávateľ nesúhlasil, pretože úprava ceny nebola zmluvne dohodnutá.
7. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou dodatkov k tejto zmluve obojstranne podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a so súhlasom správcu programu.
8. Zmenu zmluvy je možné uzavrieť v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) bod 1. a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov.
9. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, sa zaväzujú zmluvné strany prednostne riešiť rokovaním na úrovni štatutárných zástupcov s cieľom dosiahnuť vyriešenie sporu. Pokiaľ sa toto aj napriek vynaloženému úsiliu nepodarí, rozhodne o sporných otázkach súd.
10. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako i právne vzťahy z nej vyplývajúce alebo vznikajúce príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11. Táto zmluva vrátane jej príloh je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Opis predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Rozpočet (výkaz výmer)
13. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez tiesne a bez nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu ju zmluvné strany podpísali.

Vo Zvolene dňa

V Lieskovci dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor

Ing. Peter Valent - konateľ

doc. Ing. Josef Drábek CSc., kvestor
osoba zodpovedná vo veciach zmluvných

Ing. František Víglaský
osoba zodpovedná vo veciach technických

Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy

Budova Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice (predtým objekt Gymnázia) je postavená v štýle moderného hnutia, v prvej polovici 20. storočia, podľa projektu architekta Rudolfa Stockera, v tvare pôdorysu L, má tri nadzemné podlažia, fasády sú bohato členené pilastrami ukončenými hlavicou, podokennými rímsami, kordónovou a hlavnou rímsou. Okenné výplne majú rôznu veľkosť a delenie na jednotlivých podlažiach. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou.

Predmetom zákazky je výmena okien na vyššie uvedenej budove podľa platného výkazu výmer a prehľadu okenných výplní. Práce je potrebné vykonávať šetrným spôsobom, tak aby došlo k minimálnemu narušeniu pôvodných ostení a nadokenných prekladov.

Prehľad okenných výplní je uvedený v Prílohe E týchto súťažných podkladov.

V prílohe F sú uvedené príklady pôvodného a požadovaného stavu zabudovaných okien – pohľad na okno s rezmi A-A', B-B', C-C'.

Požadované práce zahŕňajú:

1. Výmenu pôvodných okien za nové v celkovom počte 187 ks,
2. všetky ostatné stavebné práce a dodávky súvisiace s výmenou okien.

1. Výmena pôvodných okien

Výmena pôvodných okien spočíva v demontáži pôvodných okien a následnej montáži nových. Nové okenné výplne budú spĺňať parametre v zmysle ich pôvodnej veľkosti, tvaru, farby – slonová kosť, použitom materiál - drevo, s dodržaním otvárania a delenia okien.

Jednotlivé okná budú veľkostne prispôsobené existujúcim otvorom v tolerancii ± 50 mm a do týchto otvorov budú osadené nové okná v zmysle prílohy F „Príklady pôvodného a požadovaného stavu zabudovaných okien“.

Technické požiadavky na okná:

- 1) Typ: drevené jednoduché okná vyrobené podľa systému EURO IV s konštrukčnou hrúbkou vlysov rámu 88 mm a vlysov krídla 88 mm.
- 2) Použitý materiál na výrobu okna: smrekový hranol, vyrobený z lepených lamelových drevených nadpájaných profilov s vlhkosťou 12% \pm 2% lepených lepidlom D4. Povrchové lamely z radiálneho reziva ktoré je nadpájané cinkovaným ozubom v minimálnej prípustnej dĺžke 300 mm.
- 3) Rohové spoje vlysov okna: vytvorené dvojitém čapovaním a lepené konštrukčným lepidlom D4.
- 4) Spodná vlys okenného rámu a krídla vrátane riešenia pri priečných vlysoch rámu: osadené hliníkové odkapnicové lišty vo farbe okna RAL 1015. Na spodnej časti krídla krídlová hliníková odkapnicová lišta.
- 5) Kovanie celoobvodového typu s funkciou otvárania a sklápania krídla. Okenná kľučka vhodná pre použitý typ kovania, farba krytiel a kľučiek bronz.
- 6) V styku rámu a krídla dve tesniace zóny s tesniacimi profilmi.
- 7) Zasklenie krídla s izolačným trojsklom hrúbky 48 mm a zložením 6-16Ar-4-18Ar-4 mm s hodnotou $U_g = 0,5$ W/(m²K) s drevenou lištou na skle z interiéru a exteriéru šírky 28 mm pre pozíciu 1, 2 a 6. Dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE.
- 8) Tesnenie medzi sklom a krídlom z vonkajšej strany a sklom a zasklievacou lištou z vnútornej strany trvalo pružné na báze silikónového tmelu.

- 9) Požadovaná je vnútorná parapetná doska škárovka zo smreka vo farbe RAL 1015. (hrúbka 25 mm)
- 10) Požadovaná interiérová drevená obložka zo smreka vo farbe RAL 1015 podľa požadovaného stavu – prílohy F „Príklady pôvodného a požadovaného stavu zabudovaných okien“
- 11) Montáž okien realizovaná systémom príslušných parotesných a paropriepustných pásov (STN 733134) podľa požadovaného stavu – príloha F „Príklady pôvodného a požadovaného stavu zabudovaných okien“
- 12) Farba okenných výplní v pôvodnom farebnom odtieni – slonová kosť (RAL 1015)
- 13) Konštrukcia okna musí vyhovovať STN EN 14351-1+A2:2016 (2019) a nasledovným požiadavkám:
- Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – min. trieda C4. Poznámka: Uviest' jednotlivo/súhrnne vo „Vyhlásení o parametroch“.
 - Vodotesnosť – min. trieda 9A. Poznámka: Uviest' jednotlivo/súhrnne vo „Vyhlásení o parametroch“.
 - Nebezpečné látky – žiadne. Poznámka: Uviest' jednotlivo/súhrnne vo „Vyhlásení o parametroch“.
 - Únosnosť bezpečnostného vybavenia – min. 350 N. Uviest' jednotlivo/súhrnne vo „Vyhlásení o parametroch“.
 - Akustické vlastnosti – v zmysle platnej normy v súvislosti s požadovaným zasklením a podľa plochy k pozíciám okien v prílohe E. Min. $R_w = 33$ dB pre okno s najväčšou plochou. Poznámka: Uviest' jednotlivo vo „Vyhlásení o parametroch“.
 - Súčiniteľ prechodu tepla - v zmysle platnej normy v súvislosti s požadovaným zasklením v bode 7 tohto odseku a podľa plochy k jednotlivým pozíciám okien v prílohe E. Min. $U_w = 0,77$ W/(m².K) Poznámka: Uviest' jednotlivo vo „Vyhlásení o parametroch“.
 - Radiačné vlastnosti požadovaného zasklenia v bode 7 tohto odseku: Max. solárny faktor $g = 0,53$, min. svetelná priepustnosť $\tau = 73,8\%$. Uviest' súhrnne vo „Vyhlásení o parametroch“.
 - Prievzdušnosť – min. trieda 4. Uviest' jednotlivo/súhrnne vo „Vyhlásení o parametroch“.
- 14) Nevyhnutne dokladovať „Vyhlásenie o parametroch“ (VZOR – Príloha ku všetkým typom - rozmerom okien podľa pozícií v prílohe G a to spôsobom: jednotlivo ku každému oknu podľa prílohy E, alebo súhrnne a prehľadne podľa pozícií v prílohe v zmysle zaslaného vzoru Vyhlásenia o parametroch pre okná. Vo „Vyhlásení o parametroch“ je nutné uviesť všetky náležitosti podľa priloženého vzoru – od typu výrobku, cez notifikovanú osobu, súhrn výsledkov skúšok/výpočtov, protokoly o skúškach a výpočtoch, všetky ostatné časti vo vzore až po podpis za a v mene výrobcu
- 15) K vyhláseniu o parametroch výrobku (okien) nevyhnutne priložiť protokoly o skúškach a výpočtoch od notifikovanej osoby k všetkým meraným a vypočítaným vlastnostiam požadovaným v bode 13 tohto odseku.

2. Všetky ostatné stavebné práce a dodávky súvisiace s výmenou okien

Predmet zákazky zahŕňa aj vykonanie všetkých ostatných stavebných prác a dodávok súvisiacich s výmenou okien vrátane:

- úprava existujúcich vonkajších parapetných medených plechov pre detail spodného osadenia nového okna a nového AL odkvapového plechu

- dodávka a montáž tesnenia 1-exterierovej paropriepustnej PUR pásky s odolnosťou 600PA , interierovej parotesnej pásky so sieťkou do minerálneho lepidla a exterierovej paropriepustnej pásky pod AL odkvapový plech
- stavebné vysprávky celého otvoru – domurovanie parapetu, vyplnenie drážok nadokenného prekladu a v bočných osteniach,
- montáž interierových drevených obložiek a parapetov,
- osadenie vonkajšieho AL odkvapového plechu
- vyspravenia finálnych omietok vnútorných a vonkajších ostení a nadokenných s použitím zaomietacích líšt z vnútornej strany,
- tesnenie 2 – podľa požadovaného stavu vysprávka škáry stavebnou hmotou nepoškodzujúcou PU okna
- oprava vnútorných omietok, finálne maliarske práce ostení a nadokenných prekladov v interiéri
- oprava poškodených exterierových omietok vzniknutých pri demontáži okien
- odvozu a likvidácie odpadu.

Rozsah dodávok a uskutočnených prác súvisiacich s vyhotovením diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou návrhu Zmluvy o dielo.

Požadované termíny plnenia sú nasledovné:

Vykonať stavebné práce v termíne najneskôr do 270 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, podľa nasledovného harmonogramu:

- 1. etapa:** Kompletná výmena okien na 3. nadzemnom podlaží vrátane ich výroby a všetkých ostatných stavebných prác a dodávok s tým súvisiacich – termín vykonania a odovzdania je najneskôr do 90 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 2. etapa:** Kompletná výmena okien na 2. nadzemnom podlaží vrátane ich výroby a všetkých ostatných stavebných prác a dodávok s tým súvisiacich – termín vykonania a odovzdania je najneskôr do 180 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3. etapa:** Kompletná výmena okien na 1. Nadzemnom podlaží vrátane ich výroby a všetkých ostatných stavebných prác a dodávok s tým súvisiacich – termín vykonania a odovzdania je najneskôr do 270 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Všetky stavebné práce budú organizované a budú sa realizovať počas plnej prevádzky objektu tak, aby sa minimalizovali rušivé vplyvy.

Odpady vytvorené v súvislosti s realizáciou stavebných prác budú zhromažďované na určenom mieste. Odvoz a likvidáciu odpadu musí byť zabezpečený v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.

Sociálne hľadisko ako osobitná podmienka plnenia zmluvy:

Verejný obstarávateľ ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy vyžaduje použitie sociálneho hľadiska v zmysle § 10 ods. 7 a v nadväznosti na § 2 ods. 5 písm. p) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie sociálne hľadisko predstavuje aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý bude viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu a to hlavne k podpore zamestnanosti.

Objednávateľ považuje za sociálne hľadisko vytvorenie pracovných príležitostí pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a osôb so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci osobitnej podmienky plnenia zmluvy úspešný uchádzač je povinný preukázať na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy zamestnanie **minimálne jednej osoby**, ktorá spĺňa podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky stanovené pre uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu

1. Pracovnoprávny vzťah musí byť uzatvorený medzi úspešným uchádzačom a medzi znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi osobou so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Pracovnoprávny vzťah medzi úspešným uchádzačom a medzi znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi osobou so zdravotným postihnutím v súlade s §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov **môže vzniknúť najskôr** v deň odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
3. Uzatvorený pracovnoprávny vzťah **musí trvať minimálne počas celej doby** platnosti Zmluvy o dielo na predmet zákazky.

Preukázanie splnenia požadovaného sociálneho aspektu úspešným uchádzačom

Úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej k uzatvoreniu zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi:

- 1.1 Kópiu **platnej pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru** uzatvorenej so zamestnancom, ktorý spĺňa podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 1.2 Kópiu relevantných dokladov preukazujúcich, že pracovnoprávny vzťah je uzatvorený so zamestnancom, ktorý spĺňa podmienky podľa §6, §8 alebo §9 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: TUZVOKNIZNICA
Stavba: TUZVOKNIZNICA

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene

IČO: 00397440
IČ DPH: SK2020474808

Zhotoviteľ:
VALTEC spol. s r.o.

IČO: 36628484
IČ DPH: SK2021860181

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **416 361,96**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižaná	20,00%	416 361,96	83 272,39

Cena s DPH v **EUR** **499 634,35**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: TUZVOKNIZNICA

Stavba: TUZVOKNIZNICA

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: VALTEC spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		416 361,96	499 634,35
TUZVOKN IZNICA	TUZVOKNIZNICA	416 361,96	499 634,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK - výmena okien

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita vo Zvolene

Zhotoviteľ:

VALTEC spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00397440

IČ DPH:

SK2020474808

IČO:

36628484

IČ DPH:

SK2021860181

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

416 361,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	416 361,96	20,00%	83 272,39

Cena s DPH

v EUR

499 634,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK - výmena okien

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: VALTEC spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

416 361,96

HSV - Práce a dodávky HSV	82 922,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 611,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	40 415,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	38 455,97
99 - Presun hmôt HSV	1 439,17
PSV - Práce a dodávky PSV	333 439,62
764 - Konštrukcie klampiarske	2 859,40
766 - Konštrukcie stolárske	322 858,22
784 - Maľby	7 722,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK - výmena okien

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Projektant:

Zhotoviteľ: VALTEC spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							416 361,964
D		HSV	Práce a dodávky HSV				82 922,349
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 611,750
1	K	311231116	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10	m3	16,850	155,000	2 611,750
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				40 415,455
2	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 196x8x4	m2	30,000	2,000	60,000
3	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.interiér	m	1 430,000	7,900	11 297,000
4	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých 1430*1,5	m2	2 145,000	4,500	9 652,500
5	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou pred opravou omietok	m2	2 145,000	1,500	3 217,500
6	K	612481022	Okenný a dverový plastový dilatačný profil, APU lišta, pre hrúbku omietky 9 mm, nalepená na obložke	m	1 430,000	2,200	3 146,000
7	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	220,000	4,000	880,000
8	K	622462512	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna so zatieranou štruktúrou PCI Multiputz MSP 1 hr.zrna 1,5 mm + tesnenie 2	m2	220,000	8,000	1 760,000
9	K	624401112	Oprava poškodených hrán škáry cementovou maltou s podkladom v exteriéri	m	1 430,000	7,000	10 010,000
10	K	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	112,130	3,500	392,455
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38 455,972
11	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	2 145,000	6,100	13 084,500
12	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	180,000	7,000	1 260,000
13	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 430,000	7,500	10 725,000
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	209,440	25,000	5 236,000
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 120,960	0,250	1 780,240
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	198,000	26,000	5 148,000
17	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	13,889	88,000	1 222,232
D		99	Presun hmôt HSV				1 439,172
18	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 24 m	t	102,798	8,000	822,384
19	K	998011015	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	102,798	6,000	616,788
D		PSV	Práce a dodávky PSV				333 439,615
D		764	Konštrukcie klampiarske				2 859,400
20	K	764410711	Dodávka a montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 100 mm RAL1015	m	336,400	8,500	2 859,400
D		766	Konštrukcie stolárske				322 858,215
21	K	766411812	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, - 0,02465t	m2	75,000	2,500	187,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0.00800t	m2	75,000	1,000	75,000
23	K	766492100	Ostatné - montáž obloženia ostena drevenej obložky okna	bm	1 093,600	15,000	16 404,000
24	M	611110039200-3	Interiérová drevená obložka, materiál drevena smrek cink, 3xral 1015	bm	1 137,344	20,000	22 746,880
25	K	766621267	Montáž okien drevených s paropriepustnými aj parotesnými páskami	m	1 430,000	20,000	28 600,000
26	M	283290006800	Dodávka parotesná páska so sieťkou do lepidla 1430bm + dodávka tesnenia 1-paropriepustnej PUR pásky s odolnosťou 600 Pa – 1125bm + dodávka paropriepustnej pásky pod vonkajším AL odkvapovým plechom-305bm, spolu 3001,194bm	m	3 001,194	1,500	4 501,791
27	M	611110016900	Drevené okno 1400x2550mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, s drevenou lištou na skle z interiéru a exteriéru+ dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	60,000	1 320,000	79 200,000
28	M	611110016900-1	Drevené okno 1800x2550mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, s drevenou lištou na skle z ineriéru a exteriéru+dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	49,000	1 420,000	69 580,000
29	M	611110016900-2	Drevené okno 1100x1550mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	5,000	1 150,000	5 750,000
30	M	611110016900-3	Drevené okno 2000x1900mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	1,000	1 500,000	1 500,000
31	M	611110016900-6	Drevené okno 1800x1650mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	24,000	1 150,000	27 600,000
32	M	611110016900-7	Drevené okno 800x1650mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	11,000	1 050,000	11 550,000
33	M	611110016900-8	Drevené okno 1300x2250mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	6,000	1 350,000	8 100,000
34	M	611110016900-9	Drevené okno 1300x1650mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	3,000	1 000,000	3 000,000
35	M	611110016900-10	Drevené okno 1500x1650mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	7,000	1 250,000	8 750,000
36	M	611110016900-11	Drevené okno 1000x1350mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	2,000	1 600,000	3 200,000
37	M	611110016900-5	Drevené okno 1800x1200mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, s drevenou lištou na skle z ineriéru a exteriéru+dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	17,000	850,000	14 450,000
38	M	611110016900-4	Drevené okno 600x900mm cink RAL 1015, sklo 6-16Ar-4-18Ar-4mm, +dištančný rámik v skle SWISSPACER ULTIMATE	ks	2,000	300,000	600,000
39	K	766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 400 mm, dĺžky 1000-1600 mm	m	336,400	10,000	3 364,000
40	M	611550001200	Parapetná doska drevená, šírka 400 mm, RAL1015	m	336,400	30,000	10 092,000
41	K	998766103	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	128,823	28,000	3 607,044

D 784

Maľby

7 722,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 145,000	0,700	1 501,500
43	K	784452263	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3.80 m	m2	4 290,000	1,450	6 220,500