ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len

1

21

2.2

,Obchodny zakonnik®)
(dalej v texte len ,Zmluva')

Clanok |.
ZMLUVNE STRANY

Néazov organizacie: Néarodny Ustav detskych chor6b
Sidlo organizacie: Limbovéa 1,833 40 Bratislava
Statutarny organ: Ing. et Ing. Peter Magat, generalny riaditel
MUDr. Jana Kosnacova, medicinska riaditelka
ICO: 00 607 231
DIC : 2020848368
IC DPH: SK 2020848368
Bankové spojenie:
IBAN:
Zriadeny: Zriadovacou listinou zo diia 18.12.1990 ¢. j.  1841/1990-A/l11-2

s Uc€innostou od 1.1.1991 v zneni neskorSich rozhodnuti

(dalej len ,,Objednéavatel™)

Nazov: Technichlad s.r.o.

Sidlo: Nakovna 40, 821 06 Bratislava

Statutarny organ: Radoslav Kedro, konatel

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd.: Sro, vl. ¢
119428/B

ICO: 46 578 528

DIC: 2023464751

IC DPH: SK2023464751

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako ,Zmluvné
strana®“.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto zmluvy su financované z
dotacie Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky. Z uvedeného dévodu je Objednavatel
opravneny v pripade neposkytnutia dotacie (alebo obmedzenia vySky dotacie) rozhodnut o
preruseni alebo zGZeni rozsahu plnenia podra tejto zmluvy, alebo od tejto zmluvy odstapit alebo ju
jednostranne zrusit, a to vo vSetkych pripadoch bez naroku Zhotovitela na uplatnenie akychkolvek
sankcii alebo sankénych narokov voci Objednavatelovi.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat dielo s nazvom Modernizacia
kondenzacného vymennika plynového kotla, tak ako je Specifikované v Prilohe ¢. 1 tejto
Zmluvy tvoriacej neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo).

Rozsah Diela. Modernizacia kondenzacného vymennika, ktory je sGcastou plynového kotla
nachadzajlci sa v plynovej kotolni v objekte Narodny Ustav detskych chordb, Bratislava na -4. P.
P. Spolu s instalaciou nového kondenzacného vymennika a na odporucenie vyrobcu aj inStalaciu
trojcestného ventilu s ekvitermickou regulaciou ¢o bude mat pozitivny vplyv na zniZenie
prevadzkovych ro¢nych nékladov na vykurovanie prispdsobenim teploty vody vplyvom vonkajSej
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teploty. Efektivnost je prevazne v prechodnom obdobi roka, kde je tento spdsob regulacie
efektivnejsi, nez pri beznej regulacii na konstantnu teplotu.

Navrh a realizacia musi byt v stlade najma s:

. vyhlaska €. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o poziadavkach na prevadzku
zdravetnickych zariadeni z hladiska ochrany zdravia;

. zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci:

o vyhlaska €. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkéach na vnatorné prostredie budov
a o minimalnych poZiadavkach na byty niZ8ieho $tandardu a na ubytovacie zariadenia;

Rozsah prac: Na zabezpeéenie funkénosti a zvy$enie energetickej efektivnosti kondenza&ného

vymennika, ktory je stcastou plynového kotla v objekte NUDCH Bratislava bude potrebné
zabezpedit v ramci realizacie predmetu:

a) demontaz a likvidaciu pévodného vymennika,
b) dodavku a montaz nového vymennika,
) dodavku a montaZ 3 cestného zmiesavada.

Umiestnenie priestorov, kde bude dielo vykonavané: Narodny ustav detskych chordb, -4 P. P.

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi nasledovné podkiady:
. Pisomne spracované zadanie uZivatela;
. Obhliadka priestorov.

Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre Objednavatela Dielo podia podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, resp. v jej prilohach.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, 2e sG mu zname technické a kvalitativne podmienky kjeho realizacii,
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné,
a ze doklady adokumenty nim poskytnuté k Dielu boli vyhotovené v sulade sriadnym sa
oboznamenim s predmetom Zmliuvy a boli vyhotovené Gpine a kompletne a Zhotovitel do nich
zahrnul v8etky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela vzniknut.
Zarovefn potvrdzuje, Ze je pine oboznameny so svojimi povinnostami a Specifickymi
poziadavkami Objednavatela, ktory je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti.

Clanok Iil.
KVALITA DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje dodat Dielo riadne avéas, bez vad anedostatkov braniacich jeho
riadnemu uZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stulade s prislusnymi v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, STN, dokumentmi vyhotoveny v suvislosti s Dielom a je viazany pripadnymi
pokynmi Objednavatefa. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je
v &ase jeho pouzitia znadme, Ze je $kodlivy. PouzZije materidly, ktoré spifaju podmienky a
poZiadavky uvedené v zakone ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v Uplnom zneni zadkona
€. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu bezpeénost pri vystavbe podla vyhlasky MV
SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuijt technické pozZiadavky na protipoziarnu bezpeénost pri
vystavbe a pri uZivani stavieb a technické poZiadavky na pouZitie v zdravotnickom zariadeni. Pri
vybere materidlov avykone prac musi zohladfiovat aj skutotnost, Ze Objednavatel je
poskytovatelom zdravotnej starostlivosti.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so v$etkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatefom
poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom priestorov, ktorych sa realizacia Diela tyka aje si
vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania Diela neméze uplatfiovat naroky na Gpravu zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel zarover vyhlasuje, 2e poskytnuté podklady povazuje za UpIné a dostatoiné na
ocenenie realizacie a samotnu realizaciu kompletného Diela.
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Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok IV.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmiuvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy 37.052,50 EUR bez DPH, t. j. 44.463,00 EUR s DPH

(d'alej len ,Cena za Dielo").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat Cenu za Dielo po dodani celého Diela
bez vad a nedorobkov, &o bude potvrdené pisomny protokolom o odovzdani a prevzati diela bez
vad. Prilohou faktiry budi podrobné stpisy dodanych tovarov a vykonanych prac za fakturované
obdobie dokumentujuce pinenie Zhotovitela a odsuhlasené technickym dozorom a zéastupcom
Objednavatela.

Jednotlivé &asti Ceny za Dielo st uréené v prilohe &. 2 tejto Zmluvy — rozpocet. Zmluvné strany
vyslovne uvadzajd, Ze priloha uréujica Cenu za Dielo je Uplnd a zavdzna a k jej zmene mbze
dojst vylu¢ne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriiuje v8etky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyska$aniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov, pomocnych konstrukcii (leSenia; lavky a pod.), dopravnych nakladov, cla, poplatkov za
skladky, poistného, vykonania predpisanych skuok, zabezpedenie bezpeénosti a poriadku na
mieste zhotovovania Diela a prifahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu odpadov, ako gj
naklady na vodné, stoéné, elektricku energiu a pod.

Objednavatel sa zavézuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v&as zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé casti.

Faktira je splatna do 60 dni od jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zagina plynat
dfiom nasledujticim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doruéena Objednavatelovi. Cena
bude uhradena na Géet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predloZena fakiura bude obsahovat aj Gdaje, ktoré nie
s uvedené v zédkone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,
b) prilohou faktiry bude supis dodanych prac za fakturované obdaobie s vyznadenim

jednotkovej ceny za fakturovant polozku, pocet jednotiek, celkova cena.

V pripade, Ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktdru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.|.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynut znova odo dria
jej doru€enia Objednavatelovi.

Cenu za Diela dohodnutt v Zmluve bude mozné menit, resp. Zmluvu akokolvek upravovat iba
v stlade s ustanovenim § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek svoje pohladavky
vo&i Objednéavatelovi podia § 524 Obgianskeho zakonnika plyntce z tejto zmluvy alebo suvisiace
s touto zmluvu na treti subjekt bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela. Pravny
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Ukon, na zaklade ktorého Zhotovitel' postupi svoje pohladavky bez predchadzajticeho suhlasu
Objednavatela na tretiu osobu, je neplatny. Akykolvek suhlas Objednévatela s postipenim
pohfadavok je platny iba v pripade, ak nan bol udeleny predchadzajici sthlas Ministerstva
zdravotnictva SR.

_ Clanok V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo do 30 dni odo diia nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmiuvy.
NedodrZanie uvedeného terminu bude povaZované za podstatné porusenie Zmiuvy.

Dodrziavanie terminu podia bodu 5.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupbsobenim Objednavatela (poskytnutim suéinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody.
Objednavatel urdi Zhotovitelovi primerany, dodatoény &as plnenia Zmluvy a vyhlasi,
Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstapi od Zmluvy.
Uhradenim nahrady $kody nie je dotknuta povinnost Zhotovitela zaplatit zmluvni pokutu.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, povodefi, zemetrasenie,
vybuch, ttok), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktora nastala nezavisle od jeho
véle a brani spineniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokiadat, Ze by Zhotovitel tito
prekazku odvratil, alebo predpokiadal, a ktord by v Ease uzavretia Zmiuvy Zhotovitel' predvidal.
Zhotovitel' nie je v ome$kani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne
nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje technicky dozor Objednavatela.

O primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokoné&enia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi
a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s pinenim. Ak by takato
prekaZka sp6sobila preru8enie plnenia Zmluvnych zavézkov na viac ako jeden mesiac, Zmiuvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch daldej realizacie Zmiuvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovite!l najneskér do pat dni, od
kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmiuve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouZit na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
preru$enia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preru$enia zhotovenia Diela
je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom
Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej $kody alebo podkodenia Diela.
Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitefovi cenu za Dielo za v8etky prace vykonané ku diu
preruenia zhotovenia Diela.

€lanok VI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
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Miestom plnenia predmetu Zmluvy je -4 P.P. v budove v sprave Objednavatela na Limbovej ulici €. 1,
833 40 Bratislava.

] Clanok vil. .
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

c)

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nespini svoju
povinnost, ma Objednavatel pravo odstapit od Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne pred planovanym vystavenim faktary zo strany
Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany,
alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmiuvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutud v &l V., bod 4.1.

7.2 Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpeéit &innost potrebnu na zabezpe&enie predmetu
Zmluvy;

Zhotovitel je povinny jednotlivé rieSenia vopred skonzultovat' s vopred uréenym
zamestnancom Objednavatela a to podla odborného zamerania rieSenia (napriklad vedenie
PTO),

Zhotovite! je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov (ak ich vyuZije) spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe &.3. tejto Zmluvy. Zhotovitel nesmie
zmenit subdodavatela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdodavatela po¢as trvania Zmluvy, je povinny najneskdr & pracovnych dni, ktoré
predchadzaju diu, v kiorom ma zmena subdodévatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatel Zhotovitela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

¢ navrhovaného subdodavatela,

¢ predmety subdodavok,

o doklady preukazujuce, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifa
podmienky podla zakona o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niekiorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vsetci pracovnici Zhotovitel'a, ako aj véetci pracovnici jeho subdodavatelov vykonavajuci &innosti
v priestoroch NUDCH budt dodrZiavat hygienicko - epidemiologicky reZim, ktory bude zamerany
na dodrZiavanie opatreni zabezpecujucich prevenciu vzniku .a Sirenia mikroorganizmov
vyvoldvajucich nespecifické nozokomialne nakazy;

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia alebo
ich zamestnanci a pracovnici dodrZiavali zakaz fajéenia v celom priestore Objednavatefa;

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia alebo
ich zamestnanci dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych
a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podfa tejto Zmiuvy. Porusenie
tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;
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9)

h)

)

k)

m)

n)

0)

p)

Q)

)

Zhotovitel je povinny udrZiavat Sistotu v priestoroch Objednavatefa; likvidovat odpady v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Odpady je Zhotovitel v priestoroch Objednavatela povinny
prenasaf v uzavretych vreciach alebo nadobéch, aby sa zabranilo prasnosti;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zékaz pohybu v priestoroch Objednavatela mimo miesta vykonu prace a pristupovych
tras;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat' Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace buda zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znasat' naklady s tym spojené;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri
zabezpedovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlagkou &. 147/2013, ktorou sa ustanovujl padrobnosti na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a dal8imi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonavat &innosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$§8im rizikom, pri ktorych
moZze vzniknGt zavazné podkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych &astejsie vzniké
podkodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného preukazu,
osveddéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu spésobilost potrebni na vykon prace
preukazat prisluSnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré
st vykonévane pravidelné kontroly alebo skudky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred
poZiarmi vydanymi Objednavatelom, najm& pozZiarnymi poplachovymi smernicami a poZiarnym
evakuaénym planom;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokon&enim a
riadnym spinenim v8etkych zavézkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmiluvy a nalozit s nim v stilade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ¢ zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskors$ich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a €istotu na
mieste vykonavania prac a je povinny na viastné naklady denne odstrariovat odpad a negistotu
spdsobent jeho &innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo
k znedisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace sa budl vykonavat za pinej prevadzky Objednavatela.
Zhotovitel je povinny v kaZdom pripade postupovat tak, aby nebola ohrozena plynula prevadzka
Objednavatela a nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby mali jeho pracovnici primerany pracovny odev a obuv, kde
bude zretelné oznagenie Zhotovitela, Objednavatel si vyhradzuje pravo nevpustit pracovnika,
ktorého odev nebude spifiat uvedené. TaktieZ si vyhradzuje pravo nevpustit pracovnika alebo
vykézat z priestorov Objednavatela pracovnika, ktory by vzhfadom na svoj zdravotny stav, stav
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7.3

7.4

7.5

81

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

odevu alebo spravanie mohol ohrozit prostredie zdravotnickeho zariadenia. Uvedené
nevpustenie alebo vykazanie pracovnika bude povazované za prekazku na strane Zhotovitela
a nema vplyv na harmonogram prac a stanovené terminy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vztahu k svojim zamestnancom dodrzZiavat vSetky ustanovenia zakona

€. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov,

a to najma zédkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov;

Cas vykonavania prac musi zodpovedat VZN mestskej &asti Bratislava - Nové Mesto ako g

skuto&nosti, e Objednavatel je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti. Cas vykonavania prac

obmedzuje Objednavatel nasledovne:

. Pracovné dni a dni pracovného volna: 7.00 - 18.00 hod.

e« Vdnoch pracovného pokoja plati zakaz vykonavat stavebné prace.

. Buracie a vitacie prace je povinny realizovat v pracovnych drfoch prednostne do 8.30 hod.
a po 14.00 hod

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktdry v lehote splatnosti, vznikad Zhotovitelovi narok na
urok z omeSkania vo vySke urenej vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvna stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd zmluvni stranu s dostato€nym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Clanok VIII.
Technicky dozor

Objednavatel poveril vykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatela:

Technicky dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac a ich kvalitu.
Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle stavebného
zékona zodpovednost za riadne prevedenie Diela.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie zodpovedného zastupcu za prevedenie Diela v sulade sn
znenim tejto Zmluvy:

Zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na mieste vykonavania Diela po€as vykonu Diela, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na mieste vykonavania Diela
neustdle zodpovedni osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial
k nim priSlo, v priebehu vykonavania prac.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povaZzuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t.j. po riadnom
ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati

Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami zmluvnych stran a technickym dozorom.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

10.1

10.2

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa odovzdanych podkladov,

projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slGZilo k uréenému
Gcelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne.
K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentacie podra bodu 9.5 tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie véetky
doklady osvedtujice kvalitu a kompletnost ¢asti Diela najma:

a) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych sku$ok — bez
zavad,

b) Vysledky merani a skiSok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

c) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp.
certifikaty,

d) Osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

e) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

f) Doklad o spésobe likvidacie odpadov,

9) Fotodokumentacia realizacie Diela,

Ak Zhotovitel nebude maf doklady uvedené v bode 9.5 pripravené na odovzdanie a prevzatie,
nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje Dielo za
riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v&as spineny. Objednavatel
je opravneny takto pontknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo dert ukonéenia Uspe$ného preberania ¢asti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (Elanok X.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

Zastupca Objednavatela sa v dohodnutych €asoch zuéastni prehliadky dokonéovaného Diela,
resp. jeho &asti, pri nej bude postdena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspofi pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoéfiuje v mieste jeho zhotovenia.

. Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané s sulade ustanovenim ¢lanku Ill. a bude mat
viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku v trvani 36 mesiacov
a na stavebnu &ast diela 60 mesiacov v sllade s ustanoveniami § 12 ods. 1 pismeno b) bod 4
zakona &. 254,/1998 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktora zadina plynut prvym dfiom mesiaca
nasledujiicim po mesiaci, kedy doslo k odovzdaniu diela bez vad alebo k odstraneniu véd
uvedenych v preberacom protokole.

Pinenie ma vady ak:
10.2.1 nie je dodané v dohodnutej kvalite,
10.2.2 vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Strana 8z 12



10.3 Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

10.4 Objednavate! je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit bez zbytocného dokladu
po jej zisteni. Zhotovitel je povinny zagat odstrafiovat vadu do troch dni od jej oznamenia
a odstranit ju najneskér do 5 dni odo dfia jej oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne
inak. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac €asu zmluvné strany spisu
do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rie$enia reklamécie a ktory obe strany na
znak sthlasu podpidu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom, priom za defl nahlasenia problému -
reklamacie faxom alebo e-mailom pre poéitanie a dodrzanie lehdt sa povaZuje deft odoslania faxu
alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitefovi.

10.5 Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu zmluvy bez
zbyto&ného odkladu, najneskor viak do 3 dni odo diia jeho dorugenia. Za tym ucelom sa zmluvné
strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny
protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin
zadatia a ukon&enia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavézuje pocas zarucnej
doby bezplatne odstranit vady predmetu zmluvy ozndmené mu objednavatelom, a to v termine
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym tcelom je objednavatel povinny
umoznit zhotovitefovi vstup do priestorov objednavatefa.

10.6 Plynutie zaruénej doby sa prerusdi dfiom uplainenia prava Objednavatefa na odstranenie vad
dorugenim reklamacie.

10.7 Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konednu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

10.8 Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na nakiady Zhotovitela.

10.9 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranif a nahradit bezchybnymi.

10.10 Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrarfiovat.

10.11 Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny podas doby trvania zaruénej doby odstranit vietky
vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsthlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohlfadu
&i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného
materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

10.12 Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitefa
a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky
a zisteni, ¢&i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek zo zmluvnych
stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

10.13 Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdaf Objednavatelovi
pokyny Kk uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny
nebudt Objednavatefovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s tym,
Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1  Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku poru$enia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmiuvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Strana 9z 12



1.2

11.3

12.1

12.2

12.3
12.4

13.1

Zhotovitel sa zavézuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek $kodou, ktora bola
Objednéavatelovi spésobena v ddsledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankeii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatefovi vyrubengé.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmiuvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

Clanok XIL.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia z&vazkov Zhotovitela je Objednavater
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny tieto
pokuty Objednavatelovi uhradit:

12.1.1 Za nedodrzanie terminu dokong&enia Diela zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

12.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarugnej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skutoéného odstranenia.

12.1.3 V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poru$enia zakazu fajéit v Objektoch Objednavatela, podia
bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo
vyske 200,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porudenie. Tymto nezanika
narok Objednavatela na odstlpenie od Zmluvy.

12.1.4 Za porusenie inej povinnosti podla tejto Zmiluvy, za ktorl nie je uréena individualna
sadzba zmiuvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vys$ke 100,00€ za kazdé jednotlivé
porusenie, a to aj opakovane.

12.1.5 V pripade poruSenia povinnosti podla zakona zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci
a nelegélnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni
neskordich predpisov zmluvnti pokutu v sume udelenej sankcie podla zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, najmenej véak v sume 5.000,00 EUR
za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

12.1.6 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajlcej sa zmeny subdodavatelov alebo
bodu 8.2.b) sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel
ma pravo:

- odstupit od zmluvy
- ma& narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1% z Ceny za Diclo za ka2dé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto &lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dna doruéenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuiji inak.

OCdstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmiuvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu $kody v zmysle ust. §
373 anasl. zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstlpenie od zmluvy.

_ . Cilanok XIiL.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V8etky oficidine oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi uvedené v
liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktor4 oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V8etky oznamenia, ktoré
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maju vyznam pre trvanie zmluvného vztahu alebo, ktorymi sU uplatfiované sankcie budu
zasielané doporu¢enym listom, resp. doru¢ené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:
a)

za Objednéavatela:
a)

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZzuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

13.3 VSetky spory, ktoré vznikn( z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavazuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v sivislosti s plnenim
zavéazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s filou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia,
Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budd
rieSené na miestne a vecne prisluSnom side Slovenskej republiky podla pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

Clanok XIV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

14.1 Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

14.2 Platnost tejto zmluvy sa skon¢i aj:

14.2.1 Pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran;

14.2.2  Odstapenim od zmluvy. Odstipenie od Zmluvy je G€inné dinom doru€enia pisomného
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Ktorakolvek zmluvna strana
je opravnena od tejto zmluvy odstupit zaslanim pisomného odstupenia od zmluvy
druhej zmluvnej strane v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy druhou zmluvnou
stranou. V suvislosti s odstipenim od tejto Zmluvy sa zmluvné strany odchylne od
ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika dohodli, Ze po odstipeni od nej
niektorou zmluvnou stranou, sa plnenie, poskytnuté na jej zéklade jednou zmluvnou
stranou a prijaté druhou zmluvnou stranou, nebude vracat.

14.3 Na UGcely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU Zhotovitefom v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované poruSenie zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela na viac ako 30 dni;

d) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela, resp. zastavenie
konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela svadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako ur€uje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) omeSkanie s odovzdanim Diela o viac ako 30 dni;

g) poruSenie bodu 8.2.c) Zmluvy,

h) iné podstatné poruSenie podla textu Zmluvy.
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14.4

14.5

151

15.2

15.3

154

155

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstlpit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial ide
0 povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlpenia zrealizované.

Clanok XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a) Priloha 1- technicka Specifikacie

b) Priloha 2 - poloZkovy rozpocet

c) Priloha 3- zoznam subdodéavatelov

d) Priloha €. 4 - hygienicko - epidemiologicky rezim

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd zmluvn( stranu. Zmluva
nadoblida platnost diom jej podpisu a G¢innost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmlav.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit' len pisomne vo forme dodatku
k Zmluve.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gc€inkom z nej vyplyvajucich Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatela:

V Bratislave, dna

TO uiiiiiuiiic iu an.uwv'/jHUH f31
Radoslav Kedro, konatel

generalny riaditel

Narodny Gstav detskych chordb
MUDr. Jana Kosnacova
medicinska riaditelka
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NARODNY USTAV DETSKYCH CHOROB
Limbova 1, 833 40 Bratislava, Slovenska republika

Technicka Specifikacia predmetu zakazky

l. Predmet zékazky: Modernizacia kondenzaéného vymennika plynového kotla

II. Zadanie

Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV): 42160000-8, 60000000-8

Modernizacia kondenza¢ného vymennika, ktory je stic¢astou plynového kotla nachadzajici sa v plynovej kotolni
v objekte Narodny Ustav detskych choréb, Bratislava na -4. P. P. Spolu s inStalaciou nového kondenzacného
vymennika a na odporucenie vyrobcu aj inStalaciu trojcestného ventilu s ekvitermickou regulaciou ¢o bude mat
pozitivny vplyv na znizenie prevadzkovych ro€nych nékladov na vykurovanie prispdsobenim teploty vody
vplyvom vonkajSej teploty. Efektivnost je prevazne v prechodnom obdobi roka, kde je tento spdsob regulacie
efektivnejsi, nez pri beznej regulacii na konstantnu teplotu.

1. Pozadovana Uroven a rozsah spracovania

Na zabezpecenie funk&nosti a zvySenie energetickej efektivnosti kondenzacného vymennika, ktory je stcastou
plynového kotla v objekte NUDCH Bratislava bude potrebné zabezpetit v ramci realizacie predmetu:

a. demontaz a likvidaciu pdvodného vymennika,

b. dodavku a montaz nového vymennika,

c. dodavku a montaz 3 cestného zmieSavaca.

IV. Lokalizacia: Narodny Ustav detskych chordb, Bratislava
V. Podklady
Pisomne spracované zadanie uZzivatela

Obhliadka priestorov

VI. Predpokladany termin vyhotovenia: 30 dni od G¢innosti zmluvy






Priloha €. 2 Vyzvy na predkladanie ponuk

Predmet zdkazky: "Modernizacia kondenzaéného vymennika plynového kotla™

Uchédzac¢: Technichlad s.r.o.

Popis

Demontaz vymennika tepla

Odvoz a likvidacia slaného vymennika

Dovoz nového vymennika na miesto kotolne

Osadenie nového vymennika na pdvodné miesto ¢ dopojenie

Tlakova skiska kotla

Pripojenie komina

Dopojenie expanznej vetvy a prisluSentstva

Zdvihacie zariadenie - osadenie ¢ demontaZz a montaz pri vymene vymennika
Napustenie kotla a vymennika

Odstrojenie horaku na kotli a opatovna montéz po presunoch vymennikov

Upravenie si priestorov na odstranenie a opatovné pristavenie vymennika na svoje miesto

Manipulacia v malom priestore a s tazkymi predmetmi
Vymennik CR 37 S78/895KW

Tesniaca sada vymenlka WT - Modul CR3 720/895KW pre TD 1x

3 - cestny zmieSava¢ DN 100 ¢+ motor zmieSavala DN 05 - 100W ¢ Vitotronic 200 -H , HK1B W

PriloZzny snimac teploty NTC + konektor pre motor + konektor pre ¢erpadlo ¢ UDP Vitotronic
200 - htyp HK1B + UDP roz8irovacia sada pre 1 vykurovaci okruh N

Podruzny material
Zvéaracie prace + dopojenie prisluSenstva k regulacii a montaz regulacie a komponentov

Dopravné néaklady
Spustenie servisnym technikom

Potrebna dokumentécia

V Bratislave, dnia 18. 8. 2020

MJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

slb.

slb.

stb.

ks

ks

slb.

stb.

. J
MnoZstvo

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

|Sum.clkom .p6lu

. cena
EUR

350

189

278,5

2565

150

178

95

758

100

590

345

1500

24492

120

2060

187

785

1350

260

350

350

Celkom v
EUR (bez DPH)

350,00 €

189,00 €

278,50 €

2 565.00 €

150,00 €

178,00 {

95,00 €

758,00 €

100,00 €

590.00 €

345,00 €

1500,00 €

24 492,00 €

120,00 €

2 060,00 €

187,00 €

785,00 e

1350,00 €

260.00 €

350,00 €

350,00 €

37 053.501|

Celkom v
EUR (s DPH)

420.00€
226,801
334,20€
3078,00€
180,00 €
213,60€
114,00€
909,60€
120,00€

708,00 €

414.00€
1800,00€
29390,40€

144,00€

2472,00€

224,40€

942,00 €

1620,00 €
312,00 €

420,00 €

420,00 €

44 483,00 <|






Priloha &. 3: Zoznam subdodavatelov






J NARODNY USTAV DETSKYCH CHOROB

Limbovéa 1, 833 40 Bratislava, Slovenska republika

HER-DOD-2018

Hygienicko - epidemiologicke zasady pri
stavebnych a rekonStrukCnych Cinnostiach
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Vydanie: 1
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J NARODNY USTAV DETSKYCH CHOROB

Limbova 1, 833 40 Bratislava, Slovenska republika
1. Ucgel

Ugelom tejto instrukcie je stanovenie hygienicko - epidemiologickych zasad pre vietky pracoviska NUDCH pri
vykonavani stavebnej a rekonstrukénej cinnosti na pracoviskach v NUDCH. Urgeny je pre zhotovitela /
subdodavatela danych prac resp. pri danej Cinnosti.

2. Rozsah platnosti

Tento dokument je zavazny pre vSetkych zamestnancov zhotoviteld/subdodavatela zhotovitela vykonavajucich
v priestoroch NUDCH akukolvek stavebni a rekonstrukénd &innost na pracoviskach NUDCH.

Pouzité skratky:

HER Hygienicko-epidemiologicky rezim
NUDCH Narodny Ustav detskych chor6b

3. Hygienicko - epidemiologické zasady
31 Zamestnanci zhotovitela/subdodavatela zhotovitela sd povinni:

a. denne dodrziavat osobni hygienu vratane nosenia Cistého pracovného odevu pred zacatim
pracovnej Cinnosti;

b. dodrziavat hygienu ruk, t.j. mechanick( ocistu a hygienickd dezinfekciu rik pri opusteni staveniska;

c. zdrziavat sa iba v priestoroch staveniska, volny pohyb zamestnancov zhotovitela/subdodavatela
zhotovitela po zdravotnickom zaradeni je zakazany;

d. stravovat sa, pit a prezliekat na stavenisku, kde sU zamestnancom pre tieto Ucely vyhradené
priestory;

e. povinne, v pripade vyskytu infekéného ochorenia o tejto skuto€nosti informovat svojho
zamestnavatela. Zamestnanec nesmie nastUpit do zamestnania, pokial ma hnackové
alebo akutne respiracné ochorenie;

f. udrZiavat stavenisko a okolie staveniska v poriadku a Cistote;

g. zabezpedit stavenisko tak, aby nedoslo k znecisteniu ostatnych priestorov NUDCH s vynimkou
staveniska;

h. zabezpedit stavenisko tak, aby nedo$lo k znegisteniu ovzduSia ostatnych priestorov NUDCH,;

i. po ukonceni dennych prac musi byt stavenisko riadne upratané a sanované, najma horizontalne
plochy;

j- po ukonc€eni dennych prac musi byt okolie staveniska riadne upratané a sanované tak, aby
nedochadzalo k negisteniu ostatnych priestorov NUDCH;

k. na sanéciu a dezinfekciu musia byt pouZité prostriedky uréené v dezinfekénom programe NUDCH;

3.2 Zhotovitel/subdodavatel zhotovitela zodpoveda za dodrziavanie hygienicko - epidemiologickych zasad.
Ich nedodrziavanie je povaZzované za podstatné porusSenie zmluvy.

3.3 Stavebna a rekonstrukéna cinnost' sa vykonava v zmysle zasad platnej legislativy a len za podmienok
dodrzania tychto hygienicko - epidemiologickych zasad.

Druh dokumentu Hygienicko-epidemiologicky rezim Oznacenie HER-DOD-2018
Vydanie/Vytlagok: 7
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