
Zmluva č. 10/0V/2024 
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) a výkon 

činnosti odborného autorského dohľadu stavby, 
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v zneni neskorších predpisov 

1.1 Objednávate!': 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 

Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len "objednávate!"') 

1.2 Projektant: 
Sídlo: 

Zápis v registri: 

Štatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 
l BAN: 

Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len "projektant") 

(ďalej len "Zmluva") 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla ll. 2802/3, 058 01 Poprad 
Ing. Anton Danko, primátor mesta 

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby 

00326470 
2021031144 

Mesto Poprad nie je platcom DPH, 
SK2021031144- zdanitel'ná osoba registrovaná 
pre daň podl'a § ?a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
pobočka zahraničnej banky 
SK03 1111 0000 0010 3667 3009 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK75 0200 0000 0000 2452 4562 

052/7167 276 
podatelna@msupoprad.sk 

PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB s.r.o. 
Trhová 5380/9, 058 01 Poprad 

Okresný súd Prešov, vložka č. 42139/P 

Ing. Štefan Žák 

Ing. štefan Žák 

53 779 878 
212 148 3518 

Nie je platcom DPH 

TAT RABANKA, pob. Poprad 
SK70 1100 0000 0029 4510 3059 

0905 250925 
pds@vdoprave.sk 

(ďalej spolu "objednávate!"' a "projektant" ako "zmluvné strany") 
• napr. obchodný register, živnostenský list, SKSI atď. 



Čl.II 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 04.06.2024 predložená pre zákazku 
s názvom: "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) 
a výkon činnosti odborného autorského dohl'adu stavby- Zastávka autobusov- Poprad, Kvetnica" na vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného 
autorského dohl'adu stavby: 

"Zastávka autobusov- Poprad, Kvetnica". 

2.2 Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) bude financovaná 
zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad. 

2.3 Výkon činnosti odborného autorského dohl'adu (OAD) bude financovaný zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad. 

3.1 Predmetom Zmluvy je : 

Čl. 111 

Predmet zmluvy 

3.1.1 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Zastávka autobusov - Poprad, Kvetnica" pre stavebné 
povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok, ktoré tvoria 
Prílohu č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len "Zadávacie podmienky"). 

3.1.2 výkon činnosti odborného autorského dohl'adu (OAD) nad zhotovovaním stavby v rozsahu podl'a Čl. IV 
bod 4.11. 

Čl. IV 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

4.1 Objednávate!' poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť, technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu. 

4.2 Objednávate!' zhotovený predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 prevezme na dohodnutom mieste plnenia 
v termínoch uvedených v Čl. Vl bod 6.1 a zaplatí zaň projektantovi cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami 
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú 
zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podl'a prílohovej časti Sadzobníka pre 
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona), v súlade s § 42 ods. 3 ZVO, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, 
v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

4.4 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili 
bod 3.1.1. 

4.5 Projektant je povinný pri vykonávaní svojej činnosti na predmete Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 prerokovať 
s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi predmet 
Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní povolenia stavby 
a aby predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 bol schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej 
legislatívy. 

4.6 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný 
úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy, ktorý je uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 z dôvodu 
nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 
3.1.1 nebude schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je projektant povinný ho 
prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene 
určenej v Čl. V tejto Zmluvy. 

4.7 Projektant vykoná pre objednávatel'a predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 tejto Zmluvy podl'a pokynov 
objednávatel'a, v zmysle Zadávacích podmienok a v súlade s platnou legislatívou o odovzdá ho objednávatel'ovi 
v termíne stanovenom touto Zmluvou. 
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4.8 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ili bod 3.1.1 s ohľadom na environmentálne hľadisko pri 
následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré 
znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím 
zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnoviteľných 
zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zreteľne vyznačí (farebne alebo hrúbkou 
písma). 

4.9 Projektant berie na vedomie, že v projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto 
odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí 
byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný". 

4.10 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Cl. Ili bod 3.1.2 vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo. Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa OAD nad zhotovovaním 
stavby v rozsahu uvedenom v bode 4.11. 

Dohodnutý rozsah odborného autorského dohľadu (OAD) zahŕňa najmä: 
Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas výstavby, 
Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 

4.11 
4.11.1 
4.11.2 
4.11.3 
4.11.4 
4.11.5 Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. Dodržiavanie spracovanej PD 

v jednotlivých profesiách, 
4.11.6 
4.11.7 
4.11.8 

Účasť na kontrolných dňoch, 
Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
Účasť na odovzdaní a prevzati stavby, alebo jej časti, objednávateľom od zhotoviteľa. 

4.12 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. 111 bod 3.1.2 postupovať s potrebnou odbornou 
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
Zmluvy. 

4.13 Rozhodnutia, závery a dohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v Cl. Ili bod 3.1.2 bude projektant 
zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou. 

4.14 Kontrolné dni počas realizácie stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej dohody medzi technickým 
dozorom investora, odborným autorským dohľadom (OAD) a dodávateľom stavebných prác, ktorá bude prijatá na 
odovzdaní staveniska zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ a projektant sú povinní sa zúčastňovať na 
uvedených pracovných stretnutiach. V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnuti sa zmluvné strany 
zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením 
pracovného stretnutia. 

Čl. v 

Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, 
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny za predmet 
Zmluvy je spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 04.06.2024 a tvori Prílohu č. 2 k tejto Zmluve. 

5. 2 C  ena za predmet zmluvy Je nas edovna: 

5.2.1 Projektová dokumentácia pre stavebné 
j)ovolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) 

5.2.2 Výkon činnosti odborného autorského dohľadu 
(OAD) 

Celková cena predmetu zmluvy spolu v € 

(Slovom : päťtisícdeväťstoeur a nula centov) 
Projektant nie je platcom DPH, cena je konečná. 

Cena v € bez DPH 20% Cena s DPH 
DPH 

5 400,00 o 5 400,00 

500,00 o 500,00 

5 900,00 o 5 900,00 
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V cene za predmet Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnením predmetu 
tejto Zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy projektanta potrebné na vykonanie predmetu zmluvy 
(priame a nepriame výdavky súvisiace s predmetom Zmluvy). 

5.3 Objednávate!' neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy. 

5.4 Objednávate!' a projektant sa dohodli, že cena podl'a bodu 5.2.1 za predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 

bude projektantovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
projektovej dokumentácie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1. 

5.5 Cena podl'a bodu 5.2.2 za výkon predmetu Zmluvy uvedeného v Čl. Ili bod 3.1.2 bude projektantovi uhradená 
jednorázovo, na základe faktúry vystavenej do 15 dní po ukončení realizácie stavby, to je po protokolárnom 
odovzdaní a prevzatí stavby objednávatel'om od zhotovitel'a. Podkladom pre vystavenie faktúry je vyúčtovanie- súpis 
skutočne vykonaných prác projektanta, odsúhlasený a podpísaný objednávatel'om. Súpis vykonaných prác je 
súčasťou faktúry a musí byť zostavený prehl'adne. 

5.6 V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru zasielať na e - mail adresu: faktury@msupoprad.sk. 

5.7 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi. 

5.8 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúra musí byť vystavená v zmysle platných 
právnych predpisov, s príslušnými prílohami (preberací protokol, výkaz výmer a pod.) podpísanými oprávnenou 
osobou objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude zaslaná elektronicky na e-mail, bude vyhotovená v dvoch 
originálnych vyhotoveniach pre objednávatel'a. 

5.9 V prípade, ž e  faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
objednávate!' je oprávnený vrátiť ju projektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi. 

Čl. Vl 
Lehoty plnenia záväzkov 

6.1 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podl'a Čl. 111 bodu 3.1.1. odovzdaním všetkých 
dokumentov a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok a to do 60 dní od účinnosti Zmluvy 
o dielo. 

6.2 Predmet Zmluvy podl'a Čl. Ili bodu 3.1.2 je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu 
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávatel'om od zhotovitel'a. Deň odovzdania a prevzatia stavby 
je dňom splnenia z áväzku projektanta. 

6.3 Projektant zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese investičnej prípravy stavby do 10 dní od 
e-mailovej výzvy objednávateľom. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencii objednávateľa. 

6.4 Objednávate!' splní svoj záväzok: 
a) prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podl'a Čl. 111 bodu 3.1.1 a podpísaním preberacieho 

protokolu, keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku 
zhotovitel'a podl'a bodu 6.1. 

b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podl'a Čl. V. 

6.5 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podl'a bodu 6.1 a 6.4 tohto Čl. je omeškaním. 

Čl. VIl 
Miesto plnenia a spôsob plnenia 

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. 111 bod 3.1.1 je sídlo objednávatel'a. Doručenie písomností poštou 
na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 sa vylučuje. Všetky dokumenty 
a písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.1 sú zmluvné strany povinné 
si odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópii 
doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta a osoby určenej na prevzatie objednávatel'om 
(zamestnanec odd. investícií mesta). Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami 
omeškania. 

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podl'a Čl. Ili bod 3.1.2 je územie/stavenisko na ktorom sa realizuje stavba. 
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Čl. VIli 
Zodpovednosť zmluvných strán 

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 bude zhotovený podľa platných 
technických a právnych predpisov a podľa tejto Zmluvy, a že bude mať vlastností dojednané v tejto Zmluve. 

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podľa tohto projektu. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak bolí spôsobené porušením jeho povinností podľa zákona alebo 
podľa tejto Zmluvy. Predmet zmluvy podľa Cl. 111 bod 3.1.1 má vady, ak nebol vykonaný riadne, pričom vadou 
predmetu zmluvy podľa Čl. Ili bod 3.1.1 sa rozumie aj to, ak predmet Zmluvy podľa Čl. Ili bod 3.1.1 nebude úplne 
použiteľný na dojednaný účel. 

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivostí nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov, 
omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením. 

8.5 Projektant zabezpečí podľa potreby účasť projektantov jednotlivých častí/stavebných objektov na kontrolných 
dňoch stavby. Ich odmena za účasť je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Čl. V tejto Zmluvy. 

8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadostí objednávateľa vypracuje 
v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených v žiadostiach o vysvetlenie súťažných 
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie. 

8. 7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie, 
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti 
položkovítého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci 
postupu verejného obstarávania v súlade so ZVO až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podľa predmetu 
Zmluvy podľa Čl. Ili bod 3.1.1. 

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1. 1 má objednávateľ 
právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 bezodkladne, najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
písomne. 

8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou u projektanta podľa Čl. l bod 1.2 tejto Zmluvy. 

8.1 O Objednávateľ je oprávnený neprevzíať predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1, ktorý nie je vykonaný podľa 
podmienok určených v tejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 

8.11 Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantoví zavineným riadnym nesplnením svojích 
záväzkov alebo omeškaním. 

Čl. IX 
Zmluvné pokuty a sankcie 

9.1 Zmluvné strany sí pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty 
a sankcie. 

9.2 Ak projektant nedodá projektovú dokumentáciu uvedenú v Čl. Ili bod 3.1.1 v termíne podľa Čl. Vl bod 6.1, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Čl. VIli bod 8.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
50 € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedený v Čl. VIli. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 50 € za 
každý kalendárny deň omeškania. 

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podľa Čl. IV. bod 4.14 a svoju neúčasť vopred 
neoznámi podľa Čl. IV. bod 4.14, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie týchto 
povinností. 
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9.6 Ak objednávate!' neuhradí projektantoví faktúru za predmet zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1 v dohodnutej lehote 
splatnosti podl'a Čl. V bod 5.7 zaplatí zhotoviteľovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe 
podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č. 21/201 3  Z.z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9. 7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 1 O dní odo dňa doručenia. 

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

Čl. X 
Vlastníctvo a udelenie licencie 

10.1 Predmet Z mluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania 
objednávatel'ovi podl'a Čl. Vl bod 6.1. 

10.2 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 ani jeho časť nie je projektant oprávnený poskytnúť iným osobám 
než objednávatel'ovi. 

10.3 Projektant podpisom tejto Zmluvy udel'uje Objednávatel'ovi časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu na 
nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 a používanie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 
3.1.1 podl'a potrieb Objednávatel'a. Odmena za udelenie licencie je obsiahnutá v cene podľa Čl. V bodu 5.2.1 zmluvy. 

Čl. Xl 
Ostatné ustanovenia 

11.1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a ciel'om, pre ktorý objednávateľ pristúpil 
k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 spôsobilého 
pre následnú stavbu. Projektant prehlasuje a ručí, že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 

bod 3.1.1 podľa tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Čl. Ili bod 3.1 tejto Zmluvy. 

11.2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 
sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

11.3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitím predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 vypracovaným na 
základe tejto Zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotovitel'a stavby a na realizáciu stavby. 

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným 
súhlasom projektanta a objednávatel'a. 

11.5 Objednávateľ a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom v procese plnenia tejto Zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou 
poskytnutia informácií podl'a zákona č. 2 11/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

11.6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 sa uskutočnia pracovné stretnutia, za účelom 
kontroly stavu plnenia záväzku. Pracovné stretnutia sa uskutočnia podl'a potreby. 

Čl . XII 
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne 
doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej 
strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok projektanta. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú: 

a) ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávatel'a nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta 
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávatel'a a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie 
záväzkov projektanta, 
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b) ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 
3.1.1 o viac ako 15dní, 

c) ak objednávateľ požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré odporujú všeobecne 
záväzným predpisom. 

Čl. XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie 
záväzkov. 

13.3 Meniť alebo doplňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 

13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými 
právnymi predpismi. 

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno 
projektant. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola 
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 

13.7 Neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 
Príloha č. 1 Zadávacie podmienky 
Príloha č. 2 Cenová ponuka projektanta 

V Poprade dňa 

Za objednávatel'a: 

Mesto Poprad 

Ing. Anton Danko 
primátor mesta 

V Poprade dňa 

Za projektanta: 

PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH 
STAVIEB s.r.o. 

Ing. štefan Žák 
konateľ 
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Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad 

Príloha č. l 

ZADÁ VA CIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI 
ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohl'adu stavby. 

Stavba: 

Miesto: 

Investor akcie: 

l. Zámer 

"Zastávka autobusov- Poprad, Kvetnica" 

Poprad- časť Kvetnica, katastrálne územie Poprad, 
Na pozemkoch KN- C parc. č. 3067/109, 2994/16, 299411 (KN -E parc. č. 
3781119) v k. ú. Poprad 

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla ll. 2802/3, 058 42 Poprad 

Zámerom m esta je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu zastávky autobusov 
v Poprade, časť Kvetnica (viď. Príloha č. l -Situácia z katastrálnej mapy). 

2. Vymedzenie riešeného územia 
Navrhovaná lokalita na výstavbu zastávky autobusov sa nachádza v meste Poprad, katastrálne 
územie Poprad, časť Kvetnica na pozemkoch KN - C parc. č. 3067/109, 2994/16, 3068/7, 
3068/8 a 3073/52 v k. ú. Poprad, v mieste vjazdu do lokality novovybudovanej IBV. 

3. Požiadavky na technické riešenie 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné 
povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) bude zahŕňať najmä návrh stavby autobusovej 
zastávky. Zastávku riešiť v zmysle STN P 73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové 
zastávky a prestupné uzly. Nástupište riešiť s kasselským obrubníkom. V rámci nástupišťa 
riešiť aj autobusový prístrešok s košom a lavičkou, osvetlený. Na pozemnej komunikácii na 
pozemku KN-C parc. č. 3073/52 k. ú. Poprad riešiť priechod pre chodcov od chodníka pre 
peších na uvedenej komunikácii k navrhovanému autobusovému nástupišťu, priechod situovať 
čo najbližšie k existujúcemu verejnému osvetleniu nachádzajúcemu sa na uvedenej 
komunikácii, napojenie priechodu pre chodcov z oboch strán riešiť bezbariérovými 
obrubníkmi. 
Súčasťou dokumentácie bude aj trvalé zvislé dopravné značenie. Návrh trvalého dopravného 
značenia je potrebné konzultovať s ODJ Poprad, prípadne aj SSC Bratislava. 
V procese vypracovania projektovej dokumentácie pri čiastočnom spracovaní bude realizované 
konzultačné stretnutie s prezentovaním pracovného návrhu. 

Do technického riešenia je potrebné zahrnúť aj spätnú úpravu terénu a spevnených plôch, 
poprípade iné vyvolané investície, ktoré vyplynú z vyjadrení správcov a vlastníkov 
inžinierskych sietí, cesty L triedy, pozemnej komunikácie na pozemku KN-C parc. č. 3073/52 

k. ú. Poprad a dotknutých inštitúcií v procese vypracovania projektovej dokumentácie, projekt 
organizácie výstavby, ostatné práce súvisiace s realizáciou a ukončením stavby, projekt 
dočasného a trvalého dopravného značenia a ostatné práce súvisiace s realizáciou a ukončením 
stavby. 



Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad 

Súčasťou realizačného rozpočtu bude aj cena za zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí 
a všetky ďalšie náklady, nutné k realizácii diela (dočasné dopravné značenie, zariadenie 
staveniska, porealizačná projektová dokumentácia a zameranie a pod.) s dôrazom na úpravu 
terénu po ukončení prípadných zemných prác, prípadne úpravy spevnených plôch (chodníky, 
cesty, parkoviská a pod.), trvalé dopravné značenie. 

4. Východiskové podklady: 
- situácia z katastrálnej mapy 
-vyjadrenia správcov/vlastníkov k existencií inžinierskych sietí v území 
- štúdia- situácia návrhu riešenia zastávky 

5. Rozsah prác: 

5.1 v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentácie 
a) výškopisné a polohopisné zameranie so zakreslením vytýčených sietí, stromov, 

stÍpov elektrického vedenia a verejného osvetlenia a pod. 
b) Komunikácia- konzultácia pracovných podkladov s vlastníkmi a správcami sietí a 

s dotknutými orgánmi (najmä Mestský úrad v Poprade, odd. územného plánu a 
dopravy, Správa mestských komunikácií Poprad, Slovenská správa ciest, IDS 
Východ, s. r. o., Investičná výstavba a správa ciest Košice, Okresný dopravný 
inšpektorát, Okresný úrad Poprad, odbor životného prostredia, Okresný úrad Prešov, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, a pod.) 

c) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby 
(DRS) 

5.2 v súvislosti s výkonom odborného autorského dohľadu 
a) Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas 

výstavby, 
b) Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
c) Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
d) Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 
e) Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. 

Dodržiavanie spracovanej PD v jednotlivých profesiách, 
f) Účast' na kontrolných dňoch. 
g) Účast' na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
h) Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, objednávatel'om od 

zhotoviteľa. 

6. Požadované množstvo vyhotovení: 

polohopisné a výškopisné zameranie so zakreslením vytýčených sietí, stromov, stÍpov 
elektrického vedenia a verejného osvetlenia a pod. 
2 vyhotovenia v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme 

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdf', 
uložené podľa objektovej skladby) 
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Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad 

Výkaz výmer a rozpočet: 

o 2 vyhotovenia výkazu výmer v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej 
forme (excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na 

dve desatinné miesta) 

o 2 vyhotovenia rozpočtu v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme, 

(excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na dve 

desatinné miesta) 

7. Požiadavky na technickú dokumentáciu: 
Zhotoviteľ vykoná dielo na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami oprávnenymt na 

vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na 

vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa 

prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, 

ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znení neskorších 

predpisov), v súlade s §  42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých inštitúcií, 
orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo. 

Zhotoviteľ projektu zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou 

projektovej dokumentácie. 
V projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo 

výroby. Takýto odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne 

a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami alebo ekvivalentný" pri každej 

jednotlivej položke vo Výkaze Výmer. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zavazne vypracoval dielo s ohľadom 
na environmentálne hľadisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného 

materiálu a prác započítal čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym 

vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených 

či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním 

obnoviteľných zdrojov a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne 

a zreteľne vyznačí (farebne, hrúbkou písma a pod.). 

Predpokladaný obsah technickej dokumentácie: 
V primeranom rozsahu podľa prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych 
činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona v znení neskorších predpisov) a technickými normami. 

8. Forma vzniku záväzku: 
Zmluva o dielo. 

9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie: 
a) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) 

do 60 dní od účinnosti Zmluvy o dielo, 
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Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad 

10. Čas plnenia výkonu odborného autorského dohl'adu (OAD): 
Výkon činnosti OAD je na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým 
harmonogramom až po dobu odovzdania a prevzatia stavby. 
Pozn.: cenu za OAD predložiť za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu. 

V Poprade dňa: 31.05.2024 

Vypracoval: 
Ing. Anna Gradzillová, v.r. 
Oddelenie investícií mesta 

Odsúhlasil: 

Ing. Branislav Daniel, v. r. 
Oddelenie územného plánu a dopravy 

Ing. Andrej Ivan, v.r. 
Oddelenie majetkové 

Michal Novák, v. r. 

Ing. Peter Fábry, v.r. 
Správa mestských komunikácií 

Schválil: 
Ing. Kristína Horáková, v.r. 
Vedúca odboru výstavby 

Prílohy 
Príloha č. 1: Situácia z katastrálnej mapy 

/ 

Príloha č. 2: Vyjadrenia správcov/vlastníkov k existencií inžiniersk ych sietí v území 

Príloha č. 3: Štúdia- situácia návrhu riešenia zastávky 
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Meranie a graf1cké znázornenie je len informatívne a je nepoužitel'né na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 

Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba. 



Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 Ol Poprad 

NÁVRH CENY 
V RÁMCI URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky: 

Príloha č. 2 

vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu 
stavby (DRS) a výkon činnosti odborného a utorského dohľadu (OAD) stavby: 

"Zastávka autobusov- Poprad, Kvetnica" 

Obchodné meno: Projektovanie dopravných stavieb s.r.o. 

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Žák 
Sídlo uchádzača: Trhová 5380/9, 058 Ol Poprad 

IČO: 53 779 878 
DIČ: 212 148 3518 
Bankové spojenie: TATRABANKA pob. Poprad 
IBAN: SK70 ll OO 0000 0029 451 O 3059 

Telefón/e-mail(*): 0905250925, pds@vdoprave.sk 

Položky predmetu zákazky Cena v € bez 
DPH 

Projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie v rozsahu pre 5400 

realizáciu sto.vby (DRS) 

Výkon činnosti odborného 
500 autorského dohľadu (OAD) 

Celková cena predmetu 
5900 

zákazky spolu v € 

DPH20% 

o 

o 

o 

Cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. 
Pozn.: cenu za OAD predložiť za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu. 

Nie som platcom DPH 
• nehodiace sa prečiarknite 

Cena s DPH 

5400 

500 

5900 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú ce17l· � m. Na skut 

platitel'om DPH, upozorní v ponuke. . 

. �: ,, 
···�r . 

Poprade dňa 4.6.2024 --.... � - -�" •J l �"lf<!D 


