

## Zmluva o dielo č. 9701/0014/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení - ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.

### Článok 1 Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo : **Slovenská technická univerzita v Bratislave**  
Vazovova 5, 812 43 Bratislava (ďalej len „STU“)  
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne,  
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava  
(ďalej len „ÚZ ŠDaJ STU“)  
Štatutárny orgán : Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných : Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU  
Osoby oprávnené konať  
vo veciach technických : Ing. Stanislav Širůček, vedúci Technicko-investičného úseku  
ÚZ ŠDaJ STU,  
Ing. Ivan Huňavý, technický pracovník Technicko-investičného  
úseku ÚZ ŠDaJ STU  
Ing. František Hegedűs, prevádzkový riaditeľ ŠD Mladost',  
Ing. Peter Počuch, vedúci Technického úseku ŠD Mladost'  
(ďalej aj „zástupca Objednávateľa“)  
Osoba oprávnená konať vo veciach  
OPP a BOZP : Dana Willimová, autorizovaný bezpečnostný technik ÚZ ŠDaJ  
STU  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000307338 / 8180  
IBAN : SK59 8180 0000 0070 0030 7338  
SWIFT : SPSRSKBA  
IČO : 00397687  
DIČ : 2020845255  
IČ DPH : SK2020845255  
Právna forma : Verejnoprávna inštitúcia - verejná vysoká škola podľa zákona  
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej tiež „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **EURO-ŠTUKONZ a.s.**  
Sídlo : Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
Zastúpený : Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných a technických : Ing. Miloš Stopka  
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. / Tatra banka, a.s.  
č. ú. : 2114450551/0200 / 2921881542/1100  
IBAN : SK44 0200 0000 0021 1445 0551/  
SK92 1100 0000 0029 2188 1542  
BIC : SUBASKBX / TATRSKBX  
IČO : 35 972 297  
DIČ : 2022116206  
IČ DPH : SK 2022116206  
Zapísaný v obchodnom registri : Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č.: 5975/B  
(ďalej tiež „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Ďalej tiež Objednávateľ a Zhotoviteľ osobitne ako „zmluvná strana“, alebo spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

## Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Komplexná rekonštrukcia izieb bloku B1 na ŠD Mladost“, uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania č. 48/2024, dňa 13.3.2024 pod značkou 7922-WYP, referenčné číslo: 619/2024. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojej činnosti dodať predmet Zmluvy tak, ako je definovaný v tejto Zmluve a v jeho ponuke vo verejnej súťaži.
- 2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu tejto Zmluvy bude financovaná na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PM“), ktorá stanovuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti Objednávateľa, ako prijímateľa a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“), ako poskytovateľa PM.
- 2.3 V prípade, že zmluva o poskytnutí PM medzi Objednávateľom a Ministerstvom školstva nebude uzatvorená, Dielo môže byť financované aj z vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 2.4 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvnej strany Zhotoviteľa v článku 1 tejto Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiež, že označenie zmluvnej strany Objednávateľa v článku 1 tejto Zmluvy zodpovedá názvu podľa zákona o vysokých školách.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje peňažné pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi, nedá do zálohy (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade si môže Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% (desať percent) z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.
- 2.6 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia musia byť počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy partnermi verejného sektora zapísanými v registri partnerov verejného sektora, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy potrebné.

## Článok 3 Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Rekonštrukcia izieb bloku B1 ŠD Mladost**“, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava (ďalej len „Dielo“) podľa:
  - a) podmienok tejto Zmluvy,
  - b) projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou: PROFISREAL, s.r.o., Kocelova 4, 821 08 Bratislava (ďalej len „projektová dokumentácia“),
  - c) stavebného povolenia č. SU 2009/2008/10754/5546/SP/Nov, vydané Mestskou časťou Karlova ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, vrátane rozhodnutí o predĺžení platnosti č. SU 2011/3449/701/SP-Pred/Nov a KV/SU/3204/2013/485/LN,
  - d) vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Bratislava, Odboru štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, Oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4, č. OPaK/2013/4257-2/TOJ-BAIV,
  - e) cenovej ponuky (krycí list, rozpočet s výkazom výmer), ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
  - f) záväzného Harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“),
  - g) v súlade s technologickými postupmi a technológiami predpísanými ich výrobcami, použitými pri vykonávaní Diela,
  - h) podľa príslušných platných právnych predpisov, príslušných STN noriem, a to aj v prípade, ak nie sú záväzné a ich charakter je len odporúčací (STN EN, STN ISO, STN EN ISO),
  - i) súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
  - j) informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,

- k) podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom,
  - l) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
- 3.2 Súčasťou povinnosti vykonať Dielo je aj povinnosť:
- a) vykonať všetky potrebné skúšky a merania,
  - b) preukázateľne zaškoliť obsluhu na prevádzku dodaných zariadení a technológií,
  - c) odovzdať všetky príslušné doklady prináležiace k Dielu,
  - d) vybudovanie doplnkových objektov staveniska Zhotoviteľom, prevádzka, údržba a likvidácia doplnkových objektov zariadenia časti staveniska,
  - e) vykonať všetky predpísané, potrebné alebo dohodnuté skúšky, revízie, atesty a certifikácie v súvislosti s vykonanými prácami a dodávkami,
  - f) zabezpečiť kompletne doklady týkajúce sa realizácie Diela a jeho kvality potrebných na odovzdanie Diela a poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na odovzdanie Diela podľa pokynov Objednávateľa a/alebo orgánov verejnej moci,
  - g) zabezpečiť vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
  - h) zabezpečiť dočasné dopravné značenie na stavenisku,
  - i) dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov v 3 (troch) vyhotoveniach,
  - j) dodať doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu Diela a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z toho 1 (jedno) originálne vyhotovenie,
  - k) dodať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v počte 6 (šesť) paré,
  - l) zhotovovať fotodokumentáciu realizácie Diela na účely kontroly (ďalej len „fotodokumentácia“).
- 3.3 Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 písmeno j), Zákona č. 268/2015 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zaradené do štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti ( CPA ) v divízii 41.00.34.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s podkladmi podľa bodu 3.1 tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť za zhotovenie Diela cenu Diela podľa článku 5, bod 5.3 tejto Zmluvy.
- 3.5 Práce nad rámec tejto Zmluvy musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa a dohodnuté formou písomného očíslovaného dodatku k Zmluve, pri dodržaní podmienok zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 3.6 Zhotoviteľ v zmysle článku 11, bod 11.44 tejto Zmluvy pri vykonaní Diela použije materiály a zriaďovacie predmety, ktoré sú uvedené v rozpočte s výkazom výmer. Zmenu materiálov a zriaďovacích predmetov môže Zhotoviteľ vykonať len po písomnej dohode s Objednávateľom, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasovať pred realizáciou všetky materiály a zriaďovacie predmety. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku splniť.
- 3.8 Projektovú dokumentáciu Diela v jednom výtlačku v papierovej podobe Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čo si zmluvné strany potvrdia v zápise o prevzatí projektovej dokumentácie.
- 3.9 Predmetom Zmluvy je tiež záväzok Zhotoviteľa v spolupráci s projektantom vypracovať kontrolný a skúšobný plán verejnej práce v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „skúšobný plán“). Zhotoviteľ je povinný skúšobný plán predložiť Objednávateľovi na schválenie najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ skúšobný plán odsúhlasí alebo k skúšobnému plánu vypracuje a Zhotoviteľovi doručí pripomienky do 10 (desiatich) pracovných dní od jeho predloženia Objednávateľovi.

#### Článok 4 Miesto a čas plnenia

- 4.1 Miestom vykonania Diela (ďalej tiež „miesto plnenia“) je Študentský domov Mladosť, Staré Grunty 53, 841 04 Bratislava – blok B1.
- 4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na vykonávanom Diele, a to až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi podľa článku 7 tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za prevzaté, až keď sa odovzdá a preberie ako celok, podľa podmienok stanovených v článku 7 tejto Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou Diela do 10 (desať) pracovných dní po odovzdaní staveniska Objednávateľom v súlade s článkom 11, bod 11.45 tejto Zmluvy a Dielo vykonať a riadne odovzdať do **10 (desať) mesiacov** od odovzdania staveniska.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonávať v zmysle Harmonogramu vykonávania prác, ktorý je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a bol predložený Zhotoviteľom vo verejnej súťaži.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie Diela pred časom plnenia, uvedeným v bode 4.3 tohto článku, je povinný upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a Objednávateľ je povinný v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy Dielo prevziať.
- 4.6 V prípade, ak počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku zo strany Objednávateľa, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutom čase plnenia, je povinný bezodkladne informovať o tom Objednávateľa. Objednávateľ túto prekážku bezodkladne odstráni, a to podľa charakteru prekážky. O čas odstránenia tejto prekážky sa predlži čas na vykonanie Diela.
- 4.7 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3 tejto Zmluvy riadnym vykonaním Diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy.
- 4.8 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním a vykonaním Diela v prípade, ak jeho riadnemu a včasnému vykonaniu zabránila skutočnosť na strane Objednávateľa, alebo v prípade, ak vykonaniu Diela bránila nepredvídateľná a neodvratiteľná udalosť, ktorú Zhotoviteľ nemohol pri všetkej starostlivosti predvídať a pri všetkom úsilí odvrátiť (vis maior).
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu Zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený čas vykonania Diela alebo na Harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 4.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi voľný prístup na stavenisko v čase od 7<sup>00</sup> hod. do 20<sup>00</sup> hod.
- 4.11 Prístup na stavenisko mimo času určeného v bode 4.10 môže povoliť prevádzkový riaditeľ ŠD, ktorý je uvedený v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy.

#### Článok 5 Cena Diela

- 5.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu článku 3 tejto Zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „cena Diela“).
- 5.2 Cena Diela zahŕňa cenu za realizáciu Diela a cenu použitého materiálu vrátane dopravy, čistiacich prác a všetkých ostatných nákladov, vrátane prác uvedených v článku 11, bod 11.8 tejto Zmluvy.
- 5.3 Cena za Dielo je stanovená v súlade s cenovou ponukou, rozpočtom s výkazom výmer v nasledovnej výške:

|              |                |
|--------------|----------------|
| Cena bez DPH | 1 341 476,06 € |
| DPH 20%      | 268 295,21 €   |
| SPOLU S DPH  | 1 609 771,27 € |

Slovom : milionšesťstodeväťtisícšesťdesiatjeden eur dvadsaťsedem centov.
- 5.4 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 5.5 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl). V prípade, že zmluva o poskytnutí PM medzi Objednávateľom a Ministerstvom školstva nebude uzatvorená, Dielo môže byť financované aj z vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 5.6 Cena za Dielo podľa bodu 5.3 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady, spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z článku 11, bod 11.32 a 11.33 tejto Zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda a pod.) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia, nakladanie a preprava odpadov.
- 5.7 Cena za Dielo podľa bodu 5.3 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle článku 11, bod 11.31 tejto Zmluvy.

- 5.8 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia alebo zníženia cien materiálov a výrobkov (ďalej len „materiálov“) o viac ako 5 % (päť percent) a to v čase medzi podaním cenovej ponuky a začiatkom realizácie prác – odovzdaním staveniska, určeného na základe údajov z „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejňovaných za príslušný štvrťrok Štatistickým úradom Slovenskej republiky, si zmluvné strany môžu uplatniť zvýšenie a zníženie zmluvnej ceny materiálov (ďalej tiež „indexačná doložka“).
- 5.10 Indexácia materiálov v zmysle bodu 5.9 tohto článku bude určená ako rozdiel medzi nárastom resp. poklesom cien v zmysle údajov Štatistického úradu za sledované obdobie s odpočtom 5 % (päť percent) z dôvodu, že nárast resp. pokles cien materiálov do 5 % (päť percent) sa berie ako bežná zmena cenovej úrovne, s ktorou Zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky musí počítat a v cenovej ponuke aj zohľadniť a Objednávateľ takéto zmeny bude akceptovať bez nárokov na zmenu ceny Diela.
- 5.11 Indexácia sa uplatní na cenu Diela nie ako celok, ale jednotlivo podľa položiek ponuky na materiál, pri ktorých cena v zmysle „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako 5 % (päť percent).
- 5.12 Určenie nárastu alebo poklesu cien bude vychádzať z rozdielu medzi cenovou úrovňou z „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejneného za štvrťrok, v ktorom bol termín na podanie cenovej ponuky a cenovou úrovňou z „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ predchádzajúci štvrťroku, v ktorom bolo odovzdané stavenisko.
- 5.13 Nárok na zvýšenie, alebo zníženie ceny za Dielo z dôvodu uplatnenia indexačnej doložky nie je automatický. Zmluvná strana, ktorá požaduje uplatnenie indexácie, požiadava písomne druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie Dodatku k tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný s predložením Dodatku k tejto Zmluve doručiť dokumenty, ktorými preukáže a náležite odôvodní súvislosť vzniknutej situácie spojené s nárastom cien. Zmeny tejto Zmluvy vedúce k nárastu cien sa musia týkať iba tých položiek, u ktorých došlo k nárastu cien.
- 5.14 Indexácia sa bude týkať len cien materiálov, nie ceny prác.
- 5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny Diela oproti pôvodne dohodnutej zmluvnej cene za Dielo môže byť uplatnená vo výške v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.16 Cenu Diela možno zmeniť iba vzájomnou dohodou zmluvných strán vo forme písomného, vzostupne očíslovaného Dodatku k tejto Zmluve, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.17 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdá Objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku 14 tejto Zmluvy alebo odovzdá doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku 14 tejto Zmluvy.

## **Článok 6**

### **Fakturácia a platobné podmienky**

- 6.1 Cena Diela bude uhradená Zhotoviteľovi za každý kalendárny mesiac, v ktorom bolo Dielo vykonávané, a to tak, že vždy do 5 (piatich) pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonávané, odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi súpis vykonaných prác a použitého materiálu za predchádzajúci mesiac, ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom a Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k predloženému súpisu prác do 5 (piatich) pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Na základe odsúhlaseného súpisu prác je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za vykonané práce, pričom splatnosť faktúr je dohodnutá na 60 dní (šesťdesiat) od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo dokladu, ktoré uvádza do kontrolného výkazu DPH.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť faktúru za predchádzajúce obdobie najneskôr do 15. (pätnásteho) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonané.
- 6.3 Objednávateľ v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov zadrží 10 % (desať percent) z ceny Diela (ďalej tiež „zádržné“) a vyplatí ich Zhotoviteľovi až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní Diela, a to až po úplnom dokončení a odovzdaní Diela.

6.4 Za úplné odovzdanie Diela sa pre účely tejto Zmluvy považuje:

- a) ak je Dielo zhotovené v súlade so Zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie Diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.

Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ:

aa) vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,

bb) energetický certifikát,

a tieto odovzdá Objednávateľovi;

- b) odovzdanie stavby odovzdávacím protokolom, v zmysle článku 7, bod 7.4 tejto Zmluvy (Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela), v ktorom budú zapísané drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu Diela;
- c) vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia Stavebným úradom;
- d) odstránenie kolaudačných závad;
- e) odstránenie drobných vád a nedostatkov, ktoré nebránia užívaniu Diela a ktoré sú uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku 7, bod 7.4 tejto Zmluvy v určených termínoch.

Ak dôvodom nevydania kolaudačného rozhodnutia budú vady, ktoré Zhotoviteľ vykonal v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom s výkazom-výmer, povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku 6, bod 6.4, písmeno c) a d) bude Objednávateľ považovať za splnené.

6.5 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa vrátane konečného príjemcu, číslo Zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa, výšku zadrživanej sumy, výšku sumy a prílohou každej faktúry musí byť:

- a) položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný zástupcom Objednávateľa alebo stavebným dozorcom;
- b) krycí list rozpočtu;
- c) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;
- d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR, obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou faktúry predloženej Objednávateľovi.

Každá faktúra musí obsahovať aj názov Diela podľa inštrukcií Objednávateľa.

6.6 V prípade, že dôjde k skončeniu tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa, okrem skončenia Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľom vykonané práce budú vyúčtované Objednávateľovi vo výške preukázateľných nákladov.

6.7 V prípade, že dôjde k skončeniu tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, okrem skončenia Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá Objednávateľ, uvedených v článku 13, bod 13.4 tejto Zmluvy, budú Zhotoviteľovi vyúčtované preukázateľné náklady za škodu, ktorá týmto skončením Zmluvy vznikla.

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti ( CPA ).

6.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, t. j. nevykoná úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za tieto práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať úhradu faktúr, vystavených Zhotoviteľom, a to až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom vyrovnané. Počas doby zadržania úhrady faktúr podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu nárokov

subdodávateľov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo subdodávateľovi s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi zaniká dňom vykonania úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

## **Článok 7**

### **Odobovanie a prevzatie Diela**

- 7.1 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na odobovanie a prevzatie Diela písomne alebo e-mailom, a to minimálne 7 (sedem) pracovných dní pred dňom odobovania Diela v mieste plnenia. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo aj s drobnými vadami a nedostatkami, ktoré sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia užívaniu Diela. Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevzatie Diela v prípade, ak nie je vyhotovené v súlade s touto Zmluvou a ponukou Zhotoviteľa.
- 7.2 Zástupca Objednávateľa je povinný zúčastniť sa v stanovenom termíne preberania Diela.
- 7.3 Pokiaľ sa osoby podľa predchádzajúcej vety nemôžu zúčastniť, Objednávateľ môže týmto úkonom poveriť iného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca sa na preberaní Diela preukáže písomným splnomocnením na zastupovanie Objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný odobvať vykonané Dielo najneskôr v lehote uvedenej v článku 4 bod 4.3 tejto Zmluvy, na základe písomného Protokolu o odobovaní a prevzatí Diela, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany prostredníctvom osôb oprávnených konať vo veciach technických v zmysle článku 1 tejto Zmluvy.
- 7.5 Dňom podpisu Protokolu o odobovaní a prevzatí Diela sa Dielo považuje za riadne odobvané. Súčasťou Protokolu bude aj zoznam drobných väd a nedostatkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením záväzku a termínu ich odstránenia Zhotoviteľom.
- 7.6 Najneskôr do 15 (pätnásť) pracovných dní po odobovaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na Diele až do jeho úplného odobovania Objednávateľovi.

## **Článok 8**

### **Subdodávateľa**

- 8.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa, známych v čase uzavretia Zmluvy, tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto Zmluvy subdodávateľom, má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedenom v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.
- 8.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy:
  - a) Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 (desať) dní pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe, oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v tomto registri.
  - b) Obdobne, ako pri zmene subdodávateľa, uvedenom v Prílohe č.3 tejto Zmluvy, postupuje Zhotoviteľ aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto Zmluvy ďalším subdodávateľom nastane až po uzavretí Zmluvy.
  - c) V prípade zmeny osoby v pozícii subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový subdodávateľ spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to ešte pred schválením takejto zmeny.
- 8.5 V prípade, ak ide o subdodávateľa, kapacitami ktorého Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, tento subdodávateľ je povinný poskytnúť svoje kapacity počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10 (desať) dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom toho istého subdodávateľa, kapacitami ktorého preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.

- 8.6 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti plnenia tejto Zmluvy len subdodávateľov, uvedených v Zozname subdodávateľov podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy a subdodávateľov, doplnených v súlade s bodom 8.4 tohto článku Zmluvy.

## **Článok 9**

### **Zodpovednosť za vady a záruky**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis, rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia záručnej doby na Dielo. Vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu Zhotoviteľa, uvedeného v článku 1 bod 1.2 tejto Zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby podľa bodu 9.5 a 9.7 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 72 (sedemdesiatdva) hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (päť) dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich ani nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a) jednostranným započítaním so zádržným, určeným podľa článku 6, bodu 6.3 Zmluvy, pokiaľ táto zadržávaná suma nebola Zhotoviteľovi Objednávateľom vyplatená alebo
  - b) vystavením faktúry Objednávateľom so splatnosťou 30 (tridsať) dní odo dňa vystavenia.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 (šesťdesiat) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. dňom odstránenia nedostatkov v zmysle bodu 9.2 tohto článku. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom zo strany Objednávateľa po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa písomne upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedostatky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní Protokolu o odstránení vady alebo nedostatku.
- 9.7 Záručná doba na zriaďovacie predmety je daná zárukou výrobcu, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela počas plynutia záručnej doby spôsobené činnosťou Zhotoviteľa a spôsobené vadami materiálu. Zhotoviteľ nezodpovedá počas záručnej doby za vady Diela spôsobené činnosťou, prípadne zásahom do Diela inou osobou ako Zhotoviteľom, prípadne inými okolnosťami, za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá.

## **Článok 10**

### **Zmena Zmluvy**

- 10.1 K uzavretiu písomného Dodatku, ktorým sa mení Zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:
- a) zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní a za dodržania podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní alebo
  - b) zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vymedzené v tejto Zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.

- 10.2 Zákonné dôvody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 10.1, písmeno a) sú:
- a) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. doplňujúce stavebné práce),
  - b) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. nepredvídateľné okolnosti,
  - c) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní, tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva,
  - d) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. iná nepodstatná zmena.,
  - e) dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k navyše prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam.
- 10.3 Zmluvné dôvody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 10.1, písmeno b) sú:
- a) zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v bode 11.16 článku 11 tejto Zmluvy,
  - b) zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky,
  - c) zmena termínu vykonania Diela, ak:
    - ca) sa počas realizácie Diela vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy, alebo
    - cb) dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
    - cc) dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínu na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.
  - d) uplatnenie indexačnej doložky za podmienok stanovených v článku 5 tejto Zmluvy.
- 10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy čo do množstva alebo druhu (ďalej tiež „naviše práce“), ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sú uvedené v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je Prílohou č.1 tejto Zmluvy,
  - b) pri položkách, ktoré nie sú uvedené v rozpočte, predloží Zhotoviteľ kalkuláciu ceny. Potreba vykonania a ocenenia takýchto prác nie je dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ustanovení tejto Zmluvy.
- 10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu Zmluvy spolu s návrhom Dodatku musí obsahovať podrobné zdôvodnenie navrhovanej zmeny, ktorá musí súvisieť s objektívnou skutočnosťou a dokumenty, potvrdzujúce jej opodstatnenosť, (napr. vyjadrenie tretích osôb, zodpovedných inštitúcií...) konkrétne skutočnosti, ktoré bránia plneniu Zmluvy podľa pôvodných zmluvných podmienok (napr. nedostatok konkrétneho tovaru na trhu, predĺženie dodacích lehôt, vládne opatrenia a podobne) vrátane požadovaných príloh v 3 (troch) originálnych vyhotoveniach:
- a) projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
  - b) rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
  - c) kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
  - d) súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
  - e) fotodokumentácia,
  - f) iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
  - g) ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu Zmluvy spolu s návrhom Dodatku musí byť doručená Objednávateľovi bezodkladne po vzniku potreby zmeny tejto Zmluvy.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany vo veciach zmluvných, technických alebo OPP a BOZP nie je potrebné uzavretie písomného Dodatku k Zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, táto zmena sa zapíše do stavebného denníka.
- 10.7 K návrhom Dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 (desať) pracovných dní odo dňa preukázateľného doručenia návrhu Dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo skončenia Zmluvy, tieto budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou a ak k dohode nedôjde ani v lehote 20 (dvadsať) dní odo dňa, kedy niektorá zo zmluvných strán požiadala druhú zmluvnú stranu o dohodu v uvedenej veci, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená uplatniť svoj nárok na príslušnom súde.
- 10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dodatky k Zmluve sa budú doručovať osobne s písomným potvrdením prevzatia alebo budú odoslané doporučené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

## **Článok 11**

### **Práva a povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa**

- 11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela, a že tieto sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto Zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.) Objednávateľa, pokynmi zástupcov Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 11.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu stavebného dozoru.
- 11.4 Stavebný dozor a zástupcovia Objednávateľa majú prístup do priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie im musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (testy). Stavebný dozor okrem iného vykonáva kontrolu kvality realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vydaného stavebného povolenia a pokynov Objednávateľa, dodržiavania schváleného časového Harmonogramu realizácie Diela a kontrolu súpisu vykonaných prác priloženej k fakturácii.
- 11.5 Stavebný dozor a zástupcovia Objednávateľa sú oprávnení dať Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy. Tieto pokyny uvedú v stavebnom denníku alebo ich odovzdajú Zhotoviteľovi iným právne relevantným spôsobom, pričom musia rešpektovať projektovú dokumentáciu a technologický postup prác.
- 11.6 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania. Meno stavbyvedúceho bude zapísané v stavebnom denníku.
- 11.7 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavenisku po celú dobu výkonu prác.
- 11.8 Zhotoviteľ si je vedomý, že práce budú vykonávané počas prevádzky ubytovacieho zariadenia. Zhotoviteľ je povinný oddeliť svoj pracovný priestor od spoločných a ubytovacích priestorov tak, aby nedošlo k znečisteniu spoločných a ubytovacích priestorov. Zhotoviteľ je povinný pred výkonom Diela ochrániť okolitý príľahlý priestor tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, respektíve poškodeniu a po ukončení Diela dať celý okolitý priestor do pôvodného stavu. V prípade poškodenia príľahlého priestoru Zhotoviteľom, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi vzniknutú škodu vo výške preukázateľných nákladov alebo Zhotoviteľom spôsobenú škodu odstráni Zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade, ak Zhotoviteľ neuvedie priestory do pôvodného stavu do 10 (desať) pracovných dní po upozornení Objednávateľa, Objednávateľ môže vykonať alebo zabezpečiť odstránenie škôd, alebo iné potrebné činnosti na vlastné náklady. Tieto náklady si Objednávateľ môže započítať s faktúrou Zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

- 11.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a majetku STU. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.10 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od začiatku realizácie Diela Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela, použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela, nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 11.11 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to v súlade s článkom 11, bodmi 11.45 a 11.46 tejto Zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadením prípojok a inštaláciou meračov a rozvodov na jestvujúcich sieťach Objednávateľa. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť náklady za spotrebovanú elektrinu, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela Objednávateľovi v zmysle článku 16 tejto Zmluvy.
- 11.13 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dáť Objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy zástupcovia Objednávateľa, stavebný dozor alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 (tri) pracovné dni vopred vyzvať zástupcu Objednávateľa alebo stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 (tri) pracovné dni vopred vyzvať zástupcu Objednávateľa alebo stavebný dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa zástupca Objednávateľa alebo stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a navyše práce je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zástupca Objednávateľa alebo stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby kolaudačného konania.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 11.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a tejto Zmluvy. Tieto podmienky pre Zhotoviteľa záväznú.
- 11.16 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.

- 11.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko vedeniu STU v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca zriaďovateľa, právni zástupcovia).
- 11.18 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt, uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním, má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 11.19 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, OPP a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody (dopravná, ekologická), pracovného úrazu alebo iných nepredvídateľných mimoriadnych udalostí postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa o vzniku:
- a) pracovného úrazu,
  - b) škôd na vybavení a strojoch na stavenisku,
  - c) nehôd a škôd na životnom prostredí,
  - d) dopravných nehôd v areáli ŠD Mladost',
  - e) požiaru.
- 11.20 Objednávateľ, zastúpený osobou oprávnenou konať vo veciach technických alebo OPP a BOZP alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, života, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 11.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho zamestnanci, ani iné osoby nebudú bez vedomia a súhlasu Objednávateľa pohybovať, resp. zdržiavať na stavenisku z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 11.22 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ, ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd budú medzi Zmluvnými stranami dohodnuté.
- 11.23 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“). Zhotoviteľ je povinný stavenisko riadne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z ním vykonávaných prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách Objednávateľa.
- 11.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“, v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o stavebných výrobkoch“) použitých pri realizácii Diela, a to pred ich zabudovaním.
- 11.25 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení, ako predpokladá táto Zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 11.26 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone o stavebných výrobkoch a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 11.27 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto Zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 11.28 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa poskytnúť akejkoľvek tretej osobe, vysvetlenie všetkých otázok, spojených s vykonávaním Diela.

- 11.29 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 11.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 11.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, alebo iných škôd na Diele (stavebnomontážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela s DPH a
  - b) pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela s DPH.
- Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej Zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania Zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.
- 11.32 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN).
- 11.33 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť prevádzkyschopnosť priestoru v okolí staveniska (bloku B1), t.j. prejazdnosť prístupovej cesty vrátane parkoviska pri blokoch B1-B4, pričom :
- a) staveniskom sa považuje blok B1, ktorý je uzamykateľný a po uzamčení zhotoviteľom je pre nepovolané osoby neprístupný. Zhotoviteľ môže využiť aj trávnatú plochu a spevnené plochy pred budovou. V takom prípade si tento priestor oplotí v rozsahu 4x19 m.
  - b) prejazdnosť prístupovej cesty a parkoviska pri blokoch B1-B4 je mimo staveniska uvedeného v bode a).
- 11.34 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania realizácia Diela, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditor/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným vykonávateľom Plánu obnovy a odolnosti SR a ďalším riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti SR, Európskemu dvoru auditorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
- 11.35 Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však zaväzuje brať do úvahy všetky upozornenia a pokyny Objednávateľa, súvisiace s realizáciou Diela a upozorňujúce na možné porušovanie zmluvných povinností Zhotoviteľa.
- 11.36 Ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.
- 11.37 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii).
- 11.38 Objednávateľ je povinný upozorniť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné vykonávanie Diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného Diela, ktoré zistil v priebehu jeho realizácie.
- 11.39 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú súčinnosť.
- 11.40 Objednávateľ si vyhradzuje právo zastaviť stavbu Diela kedykoľvek, keď nastanú nepredvídateľné okolnosti, ktoré objektívne bránia v realizácii Diela, najmä (nie však výlučne) v súvislosti s prijímanými opatreniami proti šíreniu COVID-19 prerušiť práce zhotoviteľa na nevyhnutný čas. Oznámenie o prerušení prác bude zhotoviteľovi doručené písomne. Zhotoviteľ je povinný do 5 (päť) pracovných dní od doručenia písomného oznámenia prijať opatrenia na zabezpečenie staveniska a ukončiť práce. Začiatok prác bude zhotoviteľovi oznámený taktiež písomne. Termín plnenia Diela sa v prípade prerušení prác predĺži o dobu, počas ktorej boli práce na Diele pozastavené.
- 11.41 Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy, že realizáciu Diela budú vykonávať odborne spôsobilí zamestnanci.
- 11.42 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, že jeho zamestnanci a subdodávatelia budú dodržiavať Príkaz riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU č. 2/ 2020 - PR „Zákaz fajčenia v priestoroch Účelového zariadenia študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Príkaz“).

- 11.43 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z každého kontrolného dňa vypracuje zápis, ktorý predloží do 3 (troch) pracovných dní v elektronickej podobe Objednávateľovi na schválenie. Ak sa Objednávateľ k predloženému zápisu nevyjadrí do 2 (dvoch) pracovných dní, považuje sa tento za schválený oboma zmluvnými stranami.
- 11.44 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odsúhlasiť predložený súpis vykonaných prác vrátane použitého materiálu, ak práce, resp. použitý materiál v ňom uvedený nie sú zrealizované v súlade s touto Zmluvou a ponukou predloženou Zhotoviteľom do verejnej súťaže na predmet plnenia Zmluvy. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na účely tejto Zmluvy rozumie, že práce sú zrealizované v súlade s touto Zmluvou a ponukou, ktorú predložil Zhotoviteľ do verejnej súťaže na predmet plnenia Zmluvy ponukou Zhotoviteľa aj v prípade, ak boli zrealizované z materiálu, ktorý je kvalitatívny a rozmerový ekvivalent s materiálom uvedeným v ponuke Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ použije iný materiál - ekvivalent ako ten, ktorý predložil v ponuke, musí Objednávateľ túto zmenu ekvivalentného materiálu s jeho ocenením a jeho technickými parametrami, ktoré nemôžu byť v rozpore s ponukou Zhotoviteľa, pred realizáciou prác odsúhlasiť a písomne potvrdiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi pred začatím prác na Diela certifikáty zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, ktoré použije pri realizácii Diela. Cena za použitý iný materiál – ekvivalent ako ten, ktorý Zhotoviteľ predložil v ponuke, nemôže byť vyššia ako cena materiálu uvedená v ponuke Zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že udelenie súhlasu alebo nesúhlasu na použitie ekvivalentného materiálu musí byť Objednávateľom poskytnuté písomne najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní nasledujúcich po písomnom oznámení zámeru Zhotoviteľa použiť na výstavbu Diela ekvivalentný materiál.
- 11.45 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 (desať) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 11.46 Objednávateľ sa zaväzuje, že do 10 (desať) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie Diela, čo si zmluvné strany potvrdia v zápise o prevzatí stavenisko.

## **Článok 12**

### **Doručovanie**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (pokyn, informácia alebo faktúra a pod.), súvisiace s touto Zmluvou (okrem dodatkov ku zmluve v zmysle článku 10, bod 10.9 tejto Zmluvy), budú považované za doručené:
- a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia s písomným potvrdením prevzatia;
  - b) pri odoslaní doporučenou zásielkou v okamihu prevzatia poštovej zásielky, resp. v prípade jej neprevzatia adresátom považuje sa za doručenie dňom vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej;
  - c) pri odoslaní e-mailom v deň potvrdeného doručenia e-mailu, ak bol tento e-mail doručený do 15.00 hod v ktorýkoľvek pracovný deň a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia e-mailu, avšak s výnimkou prípadov, v ktorých bude adresátovi e-mailu doručený príslušný e-mail v čase, kedy bude mať tento adresát nastavenú automatickú odpoveď týkajúcu sa jeho neprítomnosti.
  - d) pri odoslaní v elektronickej podobe do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry môžu byť vzájomne zasielané aj e-mailom na adresu:
- Objednávateľa: [faktury.sdaj@stuba.sk](mailto:faktury.sdaj@stuba.sk),
  - Zhotoviteľa: [eurostukonz@eurostukonz.sk](mailto:eurostukonz@eurostukonz.sk).
- Faktúry sa budú považovať za doručené v zmysle článku 12, bod 12.1, písmeno c) tejto Zmluvy.

## **Článok 13**

### **Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty**

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:
- a) Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy,
  - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
  - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy,
  - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, bolo konštatované porušenie zákona o verejnom obstarávaní,

- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
  - f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
  - g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
  - h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní,
  - i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora,
- 13.2. Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje túto Zmluvu ak:
- a) ak neprevezme stavenisko v zmysle článku 11, bod 11.45 Zmluvy alebo je v omeškaní so začatím prác v zmysle článku 4 bod 4.3 Zmluvy o viac ako 20 (dvadsať) dní,
  - b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
  - c) bez náležitého zdôvodnenia neplní Harmonogram prác,
  - d) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z článku 8 tejto Zmluvy,
  - e) poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 11 bod 11.30 tejto Zmluvy,
  - f) poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 11 bod 11.31 tejto Zmluvy.
- 13.3 Zhotoviteľ porušuje túto Zmluvu iným, než podstatným spôsobom najmä ak:
- a) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu Zmluvy určeným technologickým postupom prác, v súlade s STN, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
  - b) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek písomnému upozorneniu vadu neodstránil v určenej lehote. V prípade zistenia väd nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy.
- 13.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:
- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
  - b) Objednávateľ je v súlade s článkom 6, bod 6.1 tejto Zmluvy v omeškaní s úhradou dvoch po sebe nasledujúcich faktúr Zhotoviteľa za vykonanie Diela o viac ako 30 dní,
  - c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo, pripravené Zhotoviteľom na odovzdanie,
  - d) z iných zákonných dôvodov.
- 13.5 Odstúpenie podľa bodov 13.1 až 13.4 tohto článku je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody, vzniknutý odstupujúcej zmluvnej strane z dôvodu porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve pre prípad porušenia niektorej zo zmluvných povinností, týmto nie je dotknutý.
- 13.6 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia cenu za skutočne vykonané práce na Diele, pokiaľ sú vykonané v požadovanej kvalite v zmysle ponuky Zhotoviteľa na predmet Zmluvy v súlade s článkom 11 bod 11.44 tejto Zmluvy.
- 13.7 Pri nedodržaní termínu ukončenia prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi škodu, ktorá bola Objednávateľovi preukázateľne spôsobená z dôvodu nesplneného termínu ukončenia prác na Diele. Preukázateľná škoda spôsobená Objednávateľovi sa môže započítať s faktúrou Zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu ukončenia prác Diela v zmysle článku 4, bod 4.3 tejto Zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (päťsto) za každý, aj začatý deň omeškania.

- 13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pri nedodržaní ustanovení článku 16, bod 16.4 a 16.6. tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za spotrebu energií vo výške 1 500,- € (jedentisícpäťsto).
- 13.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v dohodnutej lehote uvedenej v článku 9, bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (päťdesiat), a to za každý začatý deň omeškania a za každú vadu a nedostatok.
- 13.11 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a nedostatkov uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela v zmysle článku 6, bod 6.4, písm. d) a e) tejto Zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedostatok a každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (päťdesiat).
- 13.12 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v článku 9, bodu 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (päťdesiat). za každú vadu alebo nedostatok a každý začatý deň omeškania.
- 13.13 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa článku 8 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € (päťdesiat). za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti.
- 13.14 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku 14 tejto Zmluvy alebo s predložením dokladu, preukazujúceho poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku 14 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto) za každý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 13.15 V prípade omeškania Zhotoviteľa s doplnením bankovej záruky a/alebo garančnej zábezpeky po ich čerpaní a/alebo v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť, aby uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky Objednávateľom, a to až do výšky 25 000 € (dvadsaťpäťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto) za každý začatý deň omeškania.
- 13.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody,
  - b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.
- 13.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku Zmluvy na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať dôvod uplatnenia zmluvnej pokuty, variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 13.19 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, spôsobenej Zhotoviteľom vo výške, presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 13.20 Pri porušení článku I bod 1 Príkazu, podľa ktorého sa zakazuje fajčiť vo všetkých vnútorných a uzavretých vonkajších priestoroch (terasy, balkóny, átriá a pod.) jednotlivých pracovísk ÚZ ŠDaJ, si Objednávateľ v zmysle článku II. bod 3 tohto Príkazu uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR, a to za každé takéto porušenie zákazu fajčiť jeho zamestnancami.
- 13.21 Pri opakovanom porušení zákazu fajčiť zamestnancom Zhotoviteľa bude v zmysle článku II. bod 3 Príkazu takému zamestnancovi Zhotoviteľa vydaný zákaz vstupu do priestorov ÚZ ŠDaJ.

## **Článok 14**

### **Banková záruka**

- 14.1 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady preukazujúce garančnú bankovú záruku v zmysle bodu 14.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka voči akejkoľvek splatnej peňažnej

- pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 25 000 € (dvadsaťpäťtisíc), (ďalej len "garančná zábezpeka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 14.2 Garančná banková záruka bude vystavená v prospech Objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.3 Garančná banková záruka musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 (pätnásť) dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do 25 000 € (dvadsaťpäťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia záručnej doby.
- 14.4 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
  - b) nesplní na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v lehote v nej určenej, povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä, ale nie výlučne, poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady a nedostatky Diela, nahradiť Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd Diela, zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.
- 14.5 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 (tridsať) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky Objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
  - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 14.6 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky, vystavujúcej garančnú bankovú záruku, predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, vyplývajúcich zo Zmluvy, a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 14.7 V prípade využitia garančnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 25 000 € (dvadsaťpäťtisíc), a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná banková záruka vráti Zhotoviteľovi do 30 (tridsať) dní po uplynutí záručnej doby.
- 14.8 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady preukazujúce garančnú bankovú záruku v zmysle bodu 14.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpisania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 25 000 € (dvadsaťpäťtisíc), (ďalej len "garančná zábezpeka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 14.9 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že z garančnej zábezpeky je Objednávateľom oprávnený uspokojiť svoje nároky voči nemu na zaplatenie, a to až do výšky 25 000 € (dvadsaťpäťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia záručnej doby.
- 14.10 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
  - b) nesplní na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v lehote v nej určenej, povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady a nedostatky Diela, nahradiť Objednávateľovi skutočne

vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných vád Diela, zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.

- 14.11 Garančná zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 (tridsať) dní po každom čerpaní garančnej zábezpeky Objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 14.12 V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 25 000 € (dvadsaťpäťtisíc), a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 30 (tridsať) dní po uplynutí záručnej doby.

## **Článok 15**

### **Osobitné ustanovenia**

- 15.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 15.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadava druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 15.3 Podpisom tejto Zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu, ako aj termín inštalácie alebo demontáže oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom zástupcovi Objednávateľa alebo stavebnému dozoru.

## **Článok 16**

### **Dodanie a fakturácia energií**

- 16.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodávať Zhotoviteľovi Diela elektrickú energiu a vodu (ďalej spoločne tiež „energie“), potrebnú pri realizácii Diela.
- 16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto energie odoberať vlastnými technickými zariadeniami.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje energie použiť výhradne pri rekonštrukcii ŠD Mladosť na bloku B1.
- 16.4 Na odber elektriny zriadi Zhotoviteľ na vlastné náklady odberné miesto s meradlom spotreby elektrickej energie na vonkajšom rozvádzači pri bloku B1. Odberné miesto Zhotoviteľ vybuduje do 10 (desať) pracovných dní od odovzdania staveniska.
- 16.5 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred začatím prác východiskovú správu o Odbornej skúške a Odbornej prehliadke zapojenia dočasnej elektrickej prípojky.
- 16.6 Odber vody bude Zhotoviteľ vykonávať cez jestvujúce alebo novobudované rozvody pitnej vody so zabudovaním podružných vodomeroch na jednotlivé prípojné miesta.
- 16.7 Všetky náklady súvisiace s napojením na jestvujúce rozvody pre zabezpečenie energií uhrádza a zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 16.8 Akékoľvek škody vzniknuté nesprávnym používaním alebo nevhodnými, či chybnými spotrebičmi znáša Zhotoviteľ.
- 16.9 Náklady za opakované dodanie energií bude Objednávateľ fakturovať mesačne, a to do 15 (pätnásť) dní po uplynutí príslušného mesiaca na základe odpisu podružných meračov.
- 16.10 Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi úhradu za odobrané množstvo energií na základe predložených faktúr, pričom splatnosť faktúr je dohodnutá na 30 (tridsať) dní od ich vystavenia.
- 16.11 Všetky vybudované rozvody, pripojenia a zariadenia Zhotoviteľa musia byť bezpečné a musia zodpovedať platným normám pre energetické spotrebiče.

## **Článok 17**

### **Povinnosti Zhotoviteľa v oblasti BOZP, OPP a OŽP**

- 17.1 Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP, OPP a OŽP povinný:
  - a) zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti

- a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“), zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPP“) a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, BOZP, OPP a OŽP, ako aj pokyny oprávnených osôb Objednávateľa
- b) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a vybavenie na základe charakteru práce a rizík spojených so stavebnými činnosťami.
  - c) pred prvým vstupom na pracovisko Objednávateľa preukázateľne zabezpečiť, v spolupráci s Objednávateľom, výkon vstupnej inštruktáže z oblasti BOZP a OPP príslušných zamestnancov Zhotoviteľa na podmienky Objednávateľa.
- 17.2 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu Diela preukázateľne oboznámiť osoby, ktoré budú vykonávať činnosti na predmete Diela so všetkými pravidlami a postupmi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom v zmysle zákona o BOZP a zákona o OPP v súlade s bodmi uvedenými Objednávateľom v zázname z oboznámenia Zhotoviteľa Diela z BOZP a OPP.
- 17.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela potvrdiť záznam z oboznámenia Zhotoviteľa Diela z BOZP a OPP a odovzdať ho Objednávateľovi.
- 17.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko najmä tým, že vypracuje a predloží Objednávateľovi plán bezpečnosti práce a poverí najmenej jedného koordinátora bezpečnosti podľa § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
- 17.5 Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní na pracovisku Objednávateľa dodržiavať osobitné interné predpisy vydané Objednávateľom, s ktorými budú riadne oboznámení pri vstupnej inštruktáži podľa článku 17 bod 17.1 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za porušenie týchto osobitných interných predpisov jeho zamestnancami.
- 17.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou Zhotoviteľa v mieste plnenia, aj Objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
- 17.7 Zhotoviteľ je povinný označiť pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov, pohybujúcich sa na mieste plnenia, názvom Zhotoviteľa tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.
- 17.8 Zhotoviteľ je povinný minimálne jeden deň pred prvým vstupom na miesto plnenia predložiť Objednávateľovi zoznam zamestnancov s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla OP, bydliska, doby pobytu a ŠPZ vozidiel, pre ktoré požaduje Zhotoviteľ vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je Zhotoviteľ povinný v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene.
- 17.9 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci Zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých vykonáva Dielo, boli zdravotne a odborne spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii Diela a preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené Objednávateľovi porušením povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy.
- 17.10 Aktuálne platné originály dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov Zhotoviteľa alebo ich kópie musí mať Zhotoviteľ k dispozícii na pracovisku počas celej doby trvania výkonu prác a služieb v priestoroch Objednávateľa a na požiadanie ich musí bezodkladne predložiť Objednávateľovi k nahliadnutiu pre účely kontroly a vyhotovenia kópií.
- 17.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie OPP najmä na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a vopred informovať o nich Objednávateľa.
- 17.12 Skládky odpadu alebo ukladanie materiálu môže Zhotoviteľ vykonávať len na miestach určených Objednávateľom a len v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku nakladania s odpadom. Je prísne zakázané ukladať odpad na iných ako na to určených miestach. Odpad je nutné separovať. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne odovzdať sprievodné listy nebezpečných odpadov.
- 17.13 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP Zhotoviteľom v priestoroch Objednávateľa.
- 17.14 V prípade zistenia porušenia predpisov BOZP, OPP a OŽP Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený vykonať potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu, vrátane udelenia zákazu vstupu na určené miesta, zákazu vykonávania určitých prác a služieb alebo prac. postupov alebo vykázania porušovateľov z priestorov Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú porušením predpisov BOZP, OPP a OŽP.
- 17.15 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s orgánmi dozoru v oblasti BOZP a OPP a poskytovať im potrebné informácie a dokumentáciu pri vykonávaní ich kontrolných a dozorných činností.

- 17.16 V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok ako aj opakovaného porušenia, závažného porušenia alebo veľmi závažného porušenia týchto podmienok Objednávateľ oznámi túto skutočnosť Inšpektorátu práce a je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi.
- 17.17 Tieto povinnosti sú rovnako záväzné aj pre subdodávateľov a ich zamestnancov.

## **Článok 18**

### **Záverečné ustanovenia**

- 18.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán.
- 18.2 Náležitosti neupravené v tejto Zmluve sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, stavebným zákonom, zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o registri partnerov verejného sektora, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi, záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 18.3 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako očíslovaný Dodatok k tejto Zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní, s výnimkou postupu v zmysle ustanovenia článku 10 bod 10.6 tejto Zmluvy. Návrhy Dodatkov k tejto Zmluve môžu predkladať obe zmluvné strany.
- 18.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo ukáže ako neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením. Do času prijatia nového ustanovenia platí príslušná úprava vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, a ak takáto úprava neexistuje, uplatňujú sa obchodné zvyklosti obvyklé v príslušnom odvetví.
- 18.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto Zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 18.6 Táto Zmluva je vypracovaná v šiestich rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane päť vyhotovení a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 18.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.8 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 18.9 Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria jej prílohy :

- Príloha č. 1: Rozpočet s výkazom výmer  
Príloha č. 2: Časový Harmonogram výkonu prác  
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....  
Objednávateľ

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík  
rektor

.....  
Zhotoviteľ

Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MD-01-2024  
Stavba: Rekonštrukcia izieb bloku B1 ŠD Mladost'

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
  
Zhotoviteľ:  
  
Projektant:  
  
Spracovateľ:  
  
Poznámka:

KS:  
Dátum:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |              |              |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |             |              | 1 341 476,06 |
| DPH základná     | Sadzba dane | Základ dane  | Výška dane   |
|                  | 20,00%      | 0,00         | 0,00         |
| znižená          | 20,00%      | 1 341 476,06 | 268 295,21   |
| Cena s DPH v EUR |             |              | 1 609 771,27 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

MD-01-2024

Stavba:

Rekonštrukcia izieb bloku B1 ŠD Mladost'

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

| Kód                 | Popis   | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|---------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |         | 1 341 476,06       | 1 609 771,27     |
| 02                  | Blok B1 | 1 341 476,06       | 1 609 771,27     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia izieb bloku B1 ŠD Mladost'

Objekt:

**02 - Blok B1**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**1 341 476,06**

|              | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|--------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00         | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 1 341 476,06 | 20,00%      | 268 295,21 |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 609 771,27**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

## Rekonštrukcia izieb bloku B1 ŠD Mladost'

Objekt:

## 02 - Blok B1

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 341 476,06**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 456 381,99 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie         | 37 155,32  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie     | 235 764,89 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 173 505,44 |
| 99 - Presun hmôt HSV                       | 9 956,30   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 587 463,46 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti       | 5 476,52   |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia     | 114 397,32 |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne            | 35 770,72  |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby            | 1 002,05   |
| 764 - Konštrukcie klampiarske              | 3 783,67   |
| 766 - Konštrukcie stolárske                | 209 125,17 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové         | 36 520,49  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                    | 51 311,35  |
| 776 - Podlahy povlakové                    | 38 632,36  |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady         | 36 573,59  |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery          | 24 231,68  |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby           | 14 400,24  |
| 786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke      | 16 238,30  |
| M - Práce a dodávky M                      | 293 889,61 |
| 21-M - Elektromontáže                      | 147 587,88 |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení  | 104 570,53 |
| 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | 41 731,20  |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby           | 2 781,00   |
| OST - Ostatné                              | 960,00     |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | 1NP                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 0,20*2,0                                                                       |    | 0,400     |              |                   |
| VV  |     |             | 2 NP                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 0                                                                              |    | 0,000     |              |                   |
| VV  |     |             | 3 NP                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 0                                                                              |    | 0,000     |              |                   |
| VV  |     |             | 4-9NP                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 0                                                                              |    | 0,000     |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                          |    | 2,245     |              |                   |
| 8   | K   | 342272109   | Murované police v kúpeľniach v šírke 160 mm hr.75 mm                           | m  | 53,600    | 18,22        | 976,59            |
| VV  |     |             | 2-9NP                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 0,72*(4*8)                                                                     |    | 23,040    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,955*(4*8)                                                                    |    | 30,560    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                          |    | 53,600    |              |                   |
| 9   | K   | 342948113.S | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním                     | m  | 205,600   | 4,72         | 970,43            |
| VV  |     |             | 1PP                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,60*4*2                                                                       |    | 20,800    |              |                   |
| VV  |     |             | 2-9NP                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 4*4*8                                                                          |    | 128,000   |              |                   |
| VV  |     |             | TZB                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 10+2*9*2,60                                                                    |    | 56,800    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                          |    | 205,600   |              |                   |
| 10  | K   | 389381001   | Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií                                     | m3 | 0,650     | 184,97       | 120,23            |
| VV  |     |             | "strop v soc."0,15*0,15*0,85*(10+4*6)                                          |    | 0,650     |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                          |    | 0,650     |              |                   |
| D 6 |     |             | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                             |    |           |              | 235 764,89        |
| 11  | K   | 610991111   | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií         | m2 | 437,248   | 1,11         | 485,35            |
| VV  |     |             | 3,0*2,60                                                                       |    | 7,800     |              |                   |
| VV  |     |             | 2,95*2,55                                                                      |    | 7,523     |              |                   |
| VV  |     |             | 2,95*1,7*67                                                                    |    | 336,005   |              |                   |
| VV  |     |             | 3*1,5*5                                                                        |    | 22,500    |              |                   |
| VV  |     |             | 2,95*1,6*8                                                                     |    | 37,760    |              |                   |
| VV  |     |             | 1,45*1,15*4                                                                    |    | 6,670     |              |                   |
| VV  |     |             | 0,6*1,2*16                                                                     |    | 11,520    |              |                   |
| VV  |     |             | 2,95*2,41                                                                      |    | 7,110     |              |                   |
| VV  |     |             | 0,6*0,6                                                                        |    | 0,360     |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                          |    | 437,248   |              |                   |
| 12  | K   | 611460112.S | Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom  | m2 | 2 063,540 | 2,78         | 5 736,64          |
| 13  | K   | 611460362.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm              | m2 | 2 063,540 | 8,65         | 17 849,62         |
| 14  | K   | 612409991   | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m  | 554,500   | 2,20         | 1 219,90          |
| VV  |     |             | 1pp                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (0,6+1,15*2)*4                                                                 |    | 11,600    |              |                   |
| VV  |     |             | (1,45+1,15*2)*4                                                                |    | 15,000    |              |                   |
| VV  |     |             | 1np                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (0,6+1,15*2)*12                                                                |    | 34,800    |              |                   |
| VV  |     |             | (2,95+1,6*2)                                                                   |    | 6,150     |              |                   |
| VV  |     |             | 2 np                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (3+1,5*2)*5                                                                    |    | 30,000    |              |                   |
| VV  |     |             | (2,95+1,7*2)*4                                                                 |    | 25,400    |              |                   |
| VV  |     |             | (1,5+1,5*2)                                                                    |    | 4,500     |              |                   |
| VV  |     |             | 3 np                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (2,95+1,7*2)*5                                                                 |    | 31,750    |              |                   |
| VV  |     |             | (2,95+1,7*2)*4                                                                 |    | 25,400    |              |                   |
| VV  |     |             | (1,5+1,5*2)                                                                    |    | 4,500     |              |                   |
| VV  |     |             | 4-9np                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | ((2,95+1,7*2)*9)*6                                                             |    | 342,900   |              |                   |
| VV  |     |             | (1,5+1,5*2)*5                                                                  |    | 22,500    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                          |    | 554,500   |              |                   |
| 15  | K   | 612425931   | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková             | m2 | 138,625   | 15,93        | 2 208,30          |
| VV  |     |             | 554,50*0,250                                                                   |    | 138,625   |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                          |    | 138,625   |              |                   |
| 16  | K   | 612460124.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery            | m2 | 7 891,291 | 1,65         | 13 020,63         |
| VV  |     |             | omietka                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 5949,034                                                                       |    | 5 949,034 |              |                   |
| VV  |     |             | sklotextilna                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1803,632                                                                       |    | 1 803,632 |              |                   |
| VV  |     |             | ostenie                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 554,50*0,250                                                                   |    | 138,625   |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                          |    | 7 891,291 |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                               | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | 612460241.S | Vnútnorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm | m2 | 1 085,141 | 7,75         | 8 409,84          |
|    | VV  |             | obkladov                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1085,141                                                            |    | 1 085,141 |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                               |    | 1 085,141 |              |                   |
| 18 | K   | 612460363.S | Vnútnorná omietka stien vápennocementová jednovernstvá, hr. 10 mm   | m2 | 5 949,034 | 7,45         | 44 320,30         |
|    | VV  |             | 1pp                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,01-0,03                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 33,756*2,60                                                         |    | 87,766    |              |                   |
|    | VV  |             | -(2,7*2,6+0,6*2+0,9*2*4+3*2,6)                                      |    | -23,220   |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,04                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 12,81*2,60                                                          |    | 33,306    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,9*2+0,8*2*2)                                                    |    | -5,000    |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,05                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 13,22*2,60                                                          |    | 34,372    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2)                                                            |    | -1,600    |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,06                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,346*2,60                                                         |    | 50,300    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2)                                                            |    | -1,600    |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,07-0,11                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 12,809*2,60*2                                                       |    | 66,607    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,9*2+0,6*2*2+0,8*2*2)*2                                          |    | -14,800   |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,08-0,12                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (7,868*2,60)*2                                                      |    | 40,914    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,6*2*2                                                            |    | -2,400    |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,09-0,12*                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (4,40*2,60-0,6*2)*2                                                 |    | 20,480    |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,09                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,346*2,60                                                         |    | 50,300    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2+1,45*1,15+0,6*1,15)                                         |    | -3,958    |              |                   |
|    | VV  |             | m 010-0,13                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 13,147*2,60*2                                                       |    | 68,364    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,6*1,15+1,45*1,15+0,8*2)*2                                       |    | -7,915    |              |                   |
|    | VV  |             | m 0,14                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,403*2,60                                                         |    | 50,448    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2*2+0,6*1,15+1,45*1,15)                                       |    | -5,558    |              |                   |
|    | VV  |             | 1 np                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | m 101-102                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 33,305*2,60                                                         |    | 86,593    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,9*2*4+2,95*2,55+1,5*1,5)                                        |    | -16,973   |              |                   |
|    | VV  |             | m 103                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 12,502*2,60                                                         |    | 32,505    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,9*2+0,8*2*2)                                                    |    | -5,000    |              |                   |
|    | VV  |             | m 104                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 13,425*2,60-0,8*2                                                   |    | 33,305    |              |                   |
|    | VV  |             | m 105                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,366*2,60-0,8*2                                                   |    | 48,752    |              |                   |
|    | VV  |             | m 106                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 12,573*2,60-(0,9*2+0,8*2)                                           |    | 29,290    |              |                   |
|    | VV  |             | m 108                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 13,445*2,60                                                         |    | 34,957    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2+0,6*1,15*3)                                                 |    | -3,670    |              |                   |
|    | VV  |             | m 107                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,4*2,60                                                           |    | 50,440    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2+0,6*1,15*3)                                                 |    | -3,670    |              |                   |
|    | VV  |             | m 109                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 12,56*2,60                                                          |    | 32,656    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,9*2+0,8*2*2)                                                    |    | -5,000    |              |                   |
|    | VV  |             | m 110                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 13,4*2,60                                                           |    | 34,840    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2+0,6*1,15*3)                                                 |    | -3,670    |              |                   |
|    | VV  |             | m 111                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,4*2,60                                                           |    | 50,440    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2+0,6*1,15*3)                                                 |    | -3,670    |              |                   |
|    | VV  |             | m 112                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,4*2,60                                                           |    | 50,440    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2)                                                            |    | -1,600    |              |                   |
|    | VV  |             | m 113                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 13,405*2,60                                                         |    | 34,853    |              |                   |
|    | VV  |             | -0,8*2                                                              |    | -1,600    |              |                   |
|    | VV  |             | m 114                                                               |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 9,5*2,60-0,9*2                                                      |    | 22,900    |              |                   |
|    | VV  |             | m 113*                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 8,5*2,60-0,6*2                                                      |    | 20,900    |              |                   |
|    | VV  |             | okná                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 0,250*(0,6+1,15*2)*(4+12)                                           |    | 11,600    |              |                   |
|    | VV  |             | 0,250*(1,45+1,15*2)*4                                               |    | 3,750     |              |                   |
|    | VV  |             | 2 np                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | m 201-203                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 21,25*2,60                                                          |    | 55,250    |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,9*2*5+1,5*1,5)                                                  |    | -11,250   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                    | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | m 204-209-219-214                        |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 12,611*2,65*4                            |    | 133,677   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,9*2+0,8*2*2+0,6*2*2)*4               |    | -29,600   |              |                   |
| VV |     |     | m 205-220                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 13,627*2,65*2                            |    | 72,223    |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+3*1,5)*2                         |    | -12,200   |              |                   |
| VV |     |     | 0,228*(3+1,5*2)*2                        |    | 2,736     |              |                   |
| VV |     |     | m 206-211                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 19,71*2,65*2                             |    | 104,463   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+3*1,50)*2                        |    | -12,200   |              |                   |
| VV |     |     | 0,20*(3+1,5*2)*2                         |    | 2,400     |              |                   |
| VV |     |     | m 207-2,22-2,12-2,17                     |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 7,885*2,65*4                             |    | 83,581    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*2*4                                 |    | -4,800    |              |                   |
| VV |     |     | m 208-2,13-2,23-2,18                     |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (4,389*2,65-0,6*2)*4                     |    | 41,723    |              |                   |
| VV |     |     | m 210-215                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 13,551*2,65*2                            |    | 71,820    |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)                        |    | -6,615    |              |                   |
| VV |     |     | 0,2*(2,95+1,7*2)*2                       |    | 2,540     |              |                   |
| VV |     |     | m 211-216                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 19,543*2,65*2                            |    | 103,578   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2                      |    | -13,230   |              |                   |
| VV |     |     | 0,228*(2,95+1,7*2)*2                     |    | 2,896     |              |                   |
| VV |     |     | m 2,24                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 16,02*2,65                               |    | 42,453    |              |                   |
| VV |     |     | -(0,9*2+2,95*1,7)                        |    | -6,815    |              |                   |
| VV |     |     | 0,20*(2,95+1,7*2)                        |    | 1,270     |              |                   |
| VV |     |     | 3NP                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |     | m 3,01-3,03                              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 21,308*2,65                              |    | 56,466    |              |                   |
| VV |     |     | -(0,9*2*5+1,5*1,5)                       |    | -11,250   |              |                   |
| VV |     |     | M 304-319-314-3,09                       |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 12,575*2,65*4                            |    | 133,295   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,9*2+0,6*2*2+0,8*2*2)*4               |    | -29,600   |              |                   |
| VV |     |     | M 305-3,20                               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 13,745*2,65*2                            |    | 72,849    |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2                      |    | -13,230   |              |                   |
| VV |     |     | 0,10*(2,95+1,7*2)*2                      |    | 1,270     |              |                   |
| VV |     |     | M 306-3,21                               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 19,758*2,65*2                            |    | 104,717   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2                      |    | -13,230   |              |                   |
| VV |     |     | 0,10*(2,95+1,7*2)*2                      |    | 1,270     |              |                   |
| VV |     |     | M 307-322-317-3,12                       |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (7,883*2,65-0,6*2*2)*4                   |    | 73,960    |              |                   |
| VV |     |     | M 308-3,13-3,18-3,23                     |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (4,377*2,65-0,6*2)*4                     |    | 41,596    |              |                   |
| VV |     |     | M 3,10-3,15                              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 13,678*2,65*2                            |    | 72,493    |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2                      |    | -13,230   |              |                   |
| VV |     |     | 0,288*(2,95+1,7*2)*2                     |    | 3,658     |              |                   |
| VV |     |     | M 311-316                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 19,729*2,65*2                            |    | 104,564   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2                      |    | -13,230   |              |                   |
| VV |     |     | 0,228*(2,95+1,7*2)*2                     |    | 2,896     |              |                   |
| VV |     |     | -(0,9*2+0,8*2*2+0,6*2*2)*4               |    | -29,600   |              |                   |
| VV |     |     | m 3,24                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 16,02*2,65                               |    | 42,453    |              |                   |
| VV |     |     | -(0,9*2+3*1,5)                           |    | -6,300    |              |                   |
| VV |     |     | 0,20*(3+1,5*2)                           |    | 1,200     |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčtet                              |    | 2 177,091 |              |                   |
| VV |     |     | 4-9np                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |     | m 401-103                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 21,72*2,65                               |    | 57,558    |              |                   |
| VV |     |     | -(0,9*2*5+1,5*1,5)                       |    | -11,250   |              |                   |
| VV |     |     | M 404-4,09-4,14-4,19                     |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (15,582*2,65*4)*6                        |    | 991,015   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,9*2+0,8*2*2+0,6*2*2)*6               |    | -44,400   |              |                   |
| VV |     |     | M 408+4,07+4,13+4,12+4,18+4,17+4,22+4,23 |    |           |              |                   |
| VV |     |     | (7,094*4+4,406*4)*2,65*6                 |    | 731,400   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,6*2*2)*4)*6                          |    | -57,600   |              |                   |
| VV |     |     | M 405-420                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 13,577*2,65*2*6                          |    | 431,749   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2*6                    |    | -79,380   |              |                   |
| VV |     |     | 0,10*(2,95+1,7*2)*2*6                    |    | 7,620     |              |                   |
| VV |     |     | M 406-4,21                               |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 19,571*2,65*2*6                          |    | 622,358   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2*6                    |    | -79,380   |              |                   |
| VV |     |     | 0,10*(2,95+1,7*2)*2*6                    |    | 7,620     |              |                   |
| VV |     |     | M 410-415                                |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 13,541*2,65*2*6                          |    | 430,604   |              |                   |
| VV |     |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2*6                    |    | -79,380   |              |                   |
| VV |     |     | 0,288*(2,95+1,7*2)*2*6                   |    | 21,946    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | M 411-416                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 19,506*2,65*2*6                                                                                                                 |    | 620,291   |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2+2,95*1,7)*2*6                                                                                                           |    | -79,380   |              |                   |
|    | VV  |             | 0,288*(2,95+1,7*2)*2*6                                                                                                          |    | 21,946    |              |                   |
|    | VV  |             | M 4,24                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 16,05*2,65*6                                                                                                                    |    | 255,195   |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,8*2+2,95*1,7)*6                                                                                                             |    | -39,690   |              |                   |
|    | VV  |             | 0,288*(2,95+1,7*2)*6                                                                                                            |    | 9,141     |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúččet                                                                                                                     |    | 3 737,983 |              |                   |
|    | VV  |             | "strojovňa"2,6*3,4*4-0,7*2                                                                                                      |    | 33,960    |              |                   |
|    | VV  |             | odpočet obkladov                                                                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 0                                                                                                                               |    | 0,000     |              |                   |
|    | VV  |             | Súččet                                                                                                                          |    | 5 949,034 |              |                   |
| 19 | K   | 612481041   | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm                                                     | m  | 582,225   | 2,46         | 1 432,27          |
| 20 | K   | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                    | m2 | 1 803,632 | 7,13         | 12 859,90         |
|    | VV  |             | kup+wc                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (4,290+7,887+4,403)*2,60*(2+4+4+4*6)                                                                                            |    | 1 465,672 |              |                   |
|    | VV  |             | hr.150                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1PP                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 0,9*2,05                                                                                                                        |    | 1,845     |              |                   |
|    | VV  |             | 1NP                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 0,20*2,0                                                                                                                        |    | 0,400     |              |                   |
|    | VV  |             | TZB                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (0,65+0,60+0,10)*2,60                                                                                                           |    | 3,510     |              |                   |
|    | VV  |             | (0,65+0,65)*2,60                                                                                                                |    | 3,380     |              |                   |
|    | VV  |             | (0,95+0,55)*2,60*4                                                                                                              |    | 15,600    |              |                   |
|    | VV  |             | (0,65+0,65)*2,60                                                                                                                |    | 3,380     |              |                   |
|    | VV  |             | (0,65+0,65)*2,60                                                                                                                |    | 3,380     |              |                   |
|    | VV  |             | (0,65+0,65)*2,60*6                                                                                                              |    | 20,280    |              |                   |
|    | VV  |             | hr.200                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2NP                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (3,45*2,6-2,95*1,7)*4                                                                                                           |    | 15,820    |              |                   |
|    | VV  |             | 3NP-9NP                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (3,45*2,60-2,95*1,7)*9*7                                                                                                        |    | 249,165   |              |                   |
|    | VV  |             | schodisko                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (3,450*1,6-2,950*1,6)                                                                                                           |    | 0,800     |              |                   |
|    | VV  |             | (3,0*1,6-1,5*1,5)*8                                                                                                             |    | 20,400    |              |                   |
|    | VV  |             | Súččet                                                                                                                          |    | 1 803,632 |              |                   |
| 21 | K   | 620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 437,248   | 1,11         | 485,35            |
|    | VV  |             | 3,0*2,60                                                                                                                        |    | 7,800     |              |                   |
|    | VV  |             | 2,95*2,55                                                                                                                       |    | 7,523     |              |                   |
|    | VV  |             | 2,95*1,7*67                                                                                                                     |    | 336,005   |              |                   |
|    | VV  |             | 3*1,5*5                                                                                                                         |    | 22,500    |              |                   |
|    | VV  |             | 2,95*1,6*8                                                                                                                      |    | 37,760    |              |                   |
|    | VV  |             | 1,45*1,15*4                                                                                                                     |    | 6,670     |              |                   |
|    | VV  |             | 0,6*1,2*16                                                                                                                      |    | 11,520    |              |                   |
|    | VV  |             | 2,95*2,41                                                                                                                       |    | 7,110     |              |                   |
|    | VV  |             | 0,6*0,6                                                                                                                         |    | 0,360     |              |                   |
|    | VV  |             | Súččet                                                                                                                          |    | 437,248   |              |                   |
| 22 | K   | 622422131   | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% škrabaných                                        | m2 | 1 195,878 | 2,89         | 3 456,09          |
|    | VV  |             | EPS 120                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1097,89                                                                                                                         |    | 1 097,890 |              |                   |
|    | VV  |             | XPS120                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 21,14                                                                                                                           |    | 21,140    |              |                   |
|    | VV  |             | XPS 80                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 4,644                                                                                                                           |    | 4,644     |              |                   |
|    | VV  |             | OSTENIE                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 601,70*0,120                                                                                                                    |    | 72,204    |              |                   |
|    | VV  |             | Súččet                                                                                                                          |    | 1 195,878 |              |                   |
| 23 | K   | 62246770PC  | M+D Vyplnenie dier medzi panelmi 15 x 2cm po obvode , po vybraných paneloch materiál PCI sanačná malta a pod....                | m2 | 121,605   | 19,54        | 2 376,16          |
|    | VV  |             | (3,450+2,60)*2*67*0,15                                                                                                          |    | 121,605   |              |                   |
|    | VV  |             | Súččet                                                                                                                          |    | 121,605   |              |                   |
| 24 | K   | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                            | m2 | 1 191,234 | 2,25         | 2 680,28          |
|    | VV  |             | EPS 120                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1097,89                                                                                                                         |    | 1 097,890 |              |                   |
|    | VV  |             | XPS120                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 21,14                                                                                                                           |    | 21,140    |              |                   |
|    | VV  |             | OSTENIE                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 601,70*0,120                                                                                                                    |    | 72,204    |              |                   |
|    | VV  |             | Súččet                                                                                                                          |    | 1 191,234 |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | 622461053.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm                                | m2 | 1 191,234 | 13,29        | 15 831,50         |
|    | VV  |             | EPS 120                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1097,89                                                                                          |    | 1 097,890 |              |                   |
|    | VV  |             | XPS120                                                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 21,14                                                                                            |    | 21,140    |              |                   |
|    | VV  |             | OSTENIE                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 601,70*0,120                                                                                     |    | 72,204    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                            |    | 1 191,234 |              |                   |
| 26 | K   | 625250339.S | Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy                    | m2 | 1 098,430 | 29,82        | 32 755,18         |
|    | VV  |             | VýCHODNÝ                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 515                                                                                              |    | 515,000   |              |                   |
|    | VV  |             | SEVERNÝ                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 158                                                                                              |    | 158,000   |              |                   |
|    | VV  |             | JUŽNÝ                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 338                                                                                              |    | 338,000   |              |                   |
|    | VV  |             | ZáPADNÝ                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 405                                                                                              |    | 405,000   |              |                   |
|    | VV  |             | šACHTA                                                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 15,5*2,75                                                                                        |    | 42,625    |              |                   |
|    | VV  |             | VSTUP                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1,240*2*2,750                                                                                    |    | 6,820     |              |                   |
|    | VV  |             | STROP VSTUP                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,4                                                                                              |    | 3,400     |              |                   |
|    | VV  |             | BOČNÉ STENY SCHODISKO                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 24,20*2*0,9                                                                                      |    | 43,560    |              |                   |
|    | VV  |             | ODPOČET OKIEN A DVERÍ                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | -(0,6*1,15*16+1,45*1,15*4+2,95*1,6*8+3*1,5*5+2,95*1,7*67)                                        |    | -413,975  |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                            |    | 1 098,430 |              |                   |
| 27 | K   | 625250550.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy | m2 | 21,140    | 39,20        | 828,69            |
|    | VV  |             | st4                                                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | východný                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 15,26                                                                                            |    | 15,260    |              |                   |
|    | VV  |             | severný                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,5                                                                                              |    | 2,500     |              |                   |
|    | VV  |             | hužný                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,38                                                                                             |    | 3,380     |              |                   |
|    | VV  |             | západný                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                            |    | 21,140    |              |                   |
| 28 | K   | 625PC       | Pomocný VV nenaceňovať !!!!!!!!!!!!!!!                                                           |    | 2 165,420 | 0,00         | 0,00              |
|    | VV  |             | P3.....SCHODISKO                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 20,7+16,9+11,3+25,7+11,3+11+11,3+11+11,3*6+11*6                                                  |    | 253,000   |              |                   |
|    | VV  |             | ODPOČET SCHODOV                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,14*2*9                                                                                         |    | 38,520    |              |                   |
|    | VV  |             | SCHODISKO                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (0,175+0,275)*1,1*16*8                                                                           |    | 63,360    |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                       |    | 354,880   |              |                   |
|    | VV  |             | P4.....                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 5,8+3,2+5,8+3,2                                                                                  |    | 18,000    |              |                   |
|    | VV  |             | 3,4                                                                                              |    | 3,400     |              |                   |
|    | VV  |             | (2,43+1,14)*4                                                                                    |    | 14,280    |              |                   |
|    | VV  |             | (2,43+1,14)*4                                                                                    |    | 14,280    |              |                   |
|    | VV  |             | (2,43+1,14)*4*6                                                                                  |    | 85,680    |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                       |    | 135,640   |              |                   |
|    | VV  |             | P5.....                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | ZAPOČítane v p4                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                       |    | 0,000     |              |                   |
|    | VV  |             | P6.....                                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 10+10,7+21,5+21,5+9+9+21,5+10+10,7+21,5                                                          |    | 145,400   |              |                   |
|    | VV  |             | 9,2+11,2+21,4+9,7+21,4+11,2+9,7+11,2+21,4*2+11,2+5,4                                             |    | 164,400   |              |                   |
|    | VV  |             | STROJOVNÁ                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 11,3                                                                                             |    | 11,300    |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                       |    | 321,100   |              |                   |
|    | VV  |             | p1,,,                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (14,9+5,4*4)                                                                                     |    | 36,500    |              |                   |
|    | VV  |             | (14,9+5,4*4)                                                                                     |    | 36,500    |              |                   |
|    | VV  |             | (14,9+5,4*4)*6                                                                                   |    | 219,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                       |    | 292,000   |              |                   |
|    | VV  |             | p2....                                                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 11,1+21,8+11,4+21,8+11,4+21,8+11,1+21,8                                                          |    | 132,200   |              |                   |
|    | VV  |             | (11,4+21,8)*4                                                                                    |    | 132,800   |              |                   |
|    | VV  |             | (11,4+21,8)*4*6                                                                                  |    | 796,800   |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                                       |    | 1 061,800 |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                            |    | 2 165,420 |              |                   |
| 29 | K   | 632001051.S | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                               | m2 | 2 169,420 | 0,53         | 1 149,79          |

| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 30                                      | M   | 585520008700.S | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá                                                            | kg | 446,901   | 4,48         | 2 002,12          |
| 31                                      | K   | 632450439      | Vyspravenie a vyhladenie bet.plôch vonkajších schodov,sanačný betón PCI a pod. hr. cca 30 mm                                                           | m2 | 23,588    | 45,14        | 1 064,76          |
| VV                                      |     |                | 5,25*3,75+1,3*3                                                                                                                                        |    | 23,588    |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 23,588    |              |                   |
| 32                                      | K   | 632452249.S    | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm                                                                            | m2 | 325,100   | 33,71        | 10 959,12         |
| 33                                      | K   | 6324770015     | Anhydridový poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.50 mm                                                               | m2 | 1 844,320 | 21,20        | 39 099,58         |
| 34                                      | K   | 642944121.S    | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                    | ks | 148,000   | 62,12        | 9 193,76          |
| VV                                      |     |                | BUDOVA B5-B8                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV                                      |     |                | D1                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV                                      |     |                | 69                                                                                                                                                     |    | 69,000    |              |                   |
| VV                                      |     |                | D2                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV                                      |     |                | 79                                                                                                                                                     |    | 79,000    |              |                   |
| VV                                      |     |                | Medzisúčet                                                                                                                                             |    | 148,000   |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 148,000   |              |                   |
| 35                                      | M   | 553310007100.S | Zárubňa oceľová oblá švxvhr 600x1970x100 mm                                                                                                            | ks | 69,000    | 28,85        | 1 990,65          |
| 36                                      | M   | 553310008700.S | Zárubňa oceľová oblá švxvhr 800x1970x160 mm                                                                                                            | ks | 79,000    | 29,91        | 2 362,89          |
| 37                                      | K   | EPS pol.43     | Hrubá výplň rýh na stenách, v podlahách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rhy                                                                        | m2 | 181,390   | 10,95        | 1 986,22          |
| VV                                      |     |                | EL                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV                                      |     |                | 181,39                                                                                                                                                 |    | 181,390   |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 181,390   |              |                   |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |                |                                                                                                                                                        |    |           |              | 173 505,44        |
| 38                                      | K   | 919732110      | Úprava povrchu anhydridového poteru                                                                                                                    | m2 | 1 844,320 | 4,95         | 9 129,38          |
| 39                                      | K   | 935326119      | Odvodňovací žľab do sprchového kúta APZ 101 low                                                                                                        | m  | 24,480    | 223,34       | 5 467,36          |
| VV                                      |     |                | 2-9np+1pp                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV                                      |     |                | 0,72*(4+4+4*6+2)                                                                                                                                       |    | 24,480    |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 24,480    |              |                   |
| 40                                      | K   | 941941031.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                          | m2 | 408,900   | 2,44         | 997,72            |
| VV                                      |     |                | (18,45+3+13,44+6)*10                                                                                                                                   |    | 408,900   |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 408,900   |              |                   |
| 41                                      | K   | 941941032      | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m                                                   | m2 | 695,130   | 2,33         | 1 619,65          |
| VV                                      |     |                | (18,45+3+13,44+6)*(27-10)                                                                                                                              |    | 695,130   |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 695,130   |              |                   |
| 42                                      | K   | 941941191.S    | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m        | m2 | 817,800   | 1,36         | 1 112,21          |
| 43                                      | K   | 941941192      | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1 390,260 | 1,54         | 2 141,00          |
| 44                                      | K   | 941941831.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                       | m2 | 408,900   | 1,60         | 654,24            |
| 45                                      | K   | 941941832      | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m                                                | m2 | 695,130   | 1,52         | 1 056,60          |
| 46                                      | K   | 941955001      | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                                   | m2 | 1 810,540 | 3,10         | 5 612,67          |
| 47                                      | K   | 941955001.1    | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                                   | m2 | 4,125     | 3,10         | 12,79             |
| VV                                      |     |                | vstup                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV                                      |     |                | 1,5*2,75                                                                                                                                               |    | 4,125     |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 4,125     |              |                   |
| 48                                      | K   | 941955101      | Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m                                                                | m2 | 39,600    | 6,45         | 255,42            |
| VV                                      |     |                | 2,2*2*9                                                                                                                                                |    | 39,600    |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 39,600    |              |                   |
| 49                                      | K   | 944944103      | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                                          | m2 | 1 104,030 | 1,66         | 1 832,69          |
| VV                                      |     |                | 408,90+695,13                                                                                                                                          |    | 1 104,030 |              |                   |
| VV                                      |     |                | Súčet                                                                                                                                                  |    | 1 104,030 |              |                   |
| 50                                      | K   | 944944803.S    | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                                               | m2 | 1 104,030 | 0,69         | 761,78            |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 51 | K   | 952901111   | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                       | m2 | 2 165,420 | 2,22         | 4 807,23          |
| 52 | K   | 952903013   | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky  | m2 | 1 195,878 | 0,85         | 1 016,50          |
|    | VV  |             | EPS 120                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1097,89                                                                        |    | 1 097,890 |              |                   |
|    | VV  |             | XPS120                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 21,14                                                                          |    | 21,140    |              |                   |
|    | VV  |             | XPS 80                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 4,644                                                                          |    | 4,644     |              |                   |
|    | VV  |             | OSTENIE                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 601,70*0,120                                                                   |    | 72,204    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 1 195,878 |              |                   |
| 53 | K   | 953941223   | Osadenie+ dodávka zrkadiel 500x500 mm-lepenie v obklade D/3                    | ks | 34,000    | 52,11        | 1 771,74          |
| 54 | K   | 953945311.S | Hliníkový soklový profil šírky 123 mm                                          | m  | 58,800    | 7,08         | 416,30            |
|    | VV  |             | 58,80                                                                          |    | 58,800    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 58,800    |              |                   |
| 55 | K   | 953946521   | rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)         | m  | 432,900   | 2,23         | 965,37            |
|    | VV  |             | OKNá A DVERE                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | OKNá A DVERE                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (0,7+2,0*2)                                                                    |    | 4,700     |              |                   |
|    | VV  |             | (3,0+2,6*2)                                                                    |    | 8,200     |              |                   |
|    | VV  |             | (2,95+2,55*2)                                                                  |    | 8,050     |              |                   |
|    | VV  |             | (2,95+1,7*2)*67                                                                |    | 425,450   |              |                   |
|    | VV  |             | (3,0+1,5*2)*5                                                                  |    | 30,000    |              |                   |
|    | VV  |             | (2,95+1,6*2)*8                                                                 |    | 49,200    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,45+1,15*2)*4                                                                |    | 15,000    |              |                   |
|    | VV  |             | (0,6+1,2*2)*16                                                                 |    | 48,000    |              |                   |
|    | VV  |             | (2,95+2,4)*2                                                                   |    | 10,700    |              |                   |
|    | VV  |             | (0,6+0,9*2)                                                                    |    | 2,400     |              |                   |
|    | VV  |             | Medzisúčet                                                                     |    | 601,700   |              |                   |
|    | VV  |             | BUDOVA                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 26*3                                                                           |    | 78,000    |              |                   |
|    | VV  |             | vstup                                                                          |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,75                                                                           |    | 2,750     |              |                   |
|    | VV  |             | výťahová šachta                                                                |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,75*4                                                                         |    | 11,000    |              |                   |
|    | VV  |             | OKAPNIČKA                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | -260,55                                                                        |    | -260,550  |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 432,900   |              |                   |
| 56 | K   | 953995406   | Okenný a dverový dilatačný profil Basic                                        | m  | 601,700   | 4,15         | 2 497,06          |
|    | VV  |             | OKNá A DVERE                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (0,7+2,0*2)                                                                    |    | 4,700     |              |                   |
|    | VV  |             | (3,0+2,6*2)                                                                    |    | 8,200     |              |                   |
|    | VV  |             | (2,95+2,55*2)                                                                  |    | 8,050     |              |                   |
|    | VV  |             | (2,95+1,7*2)*67                                                                |    | 425,450   |              |                   |
|    | VV  |             | (3,0+1,5*2)*5                                                                  |    | 30,000    |              |                   |
|    | VV  |             | (2,95+1,6*2)*8                                                                 |    | 49,200    |              |                   |
|    | VV  |             | (1,45+1,15*2)*4                                                                |    | 15,000    |              |                   |
|    | VV  |             | (0,6+1,2*2)*16                                                                 |    | 48,000    |              |                   |
|    | VV  |             | (2,95+2,4)*2                                                                   |    | 10,700    |              |                   |
|    | VV  |             | (0,6+0,9*2)                                                                    |    | 2,400     |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 601,700   |              |                   |
| 57 | K   | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou                                         | m  | 260,550   | 2,74         | 713,91            |
|    | VV  |             | 3,0                                                                            |    | 3,000     |              |                   |
|    | VV  |             | 2,95                                                                           |    | 2,950     |              |                   |
|    | VV  |             | 2,95*67                                                                        |    | 197,650   |              |                   |
|    | VV  |             | 3*5                                                                            |    | 15,000    |              |                   |
|    | VV  |             | 2,95*8                                                                         |    | 23,600    |              |                   |
|    | VV  |             | 1,45*4                                                                         |    | 5,800     |              |                   |
|    | VV  |             | 0,6*16                                                                         |    | 9,600     |              |                   |
|    | VV  |             | 2,95                                                                           |    | 2,950     |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 260,550   |              |                   |
| 58 | K   | 953996112   | Dilatačný profil PVC V s integrovanou tkaninou - rohový                        | m  | 50,000    | 9,31         | 465,50            |
|    | VV  |             | 25*2                                                                           |    | 50,000    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 50,000    |              |                   |
| 59 | K   | 962031132   | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 52,555    | 1,77         | 93,02             |
|    | VV  |             | 1pp                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,452*2,60-0,7*2                                                               |    | 7,575     |              |                   |
|    | VV  |             | (0,35+0,60)*2,60                                                               |    | 2,470     |              |                   |
|    | VV  |             | (0,8+0,6)*2,60                                                                 |    | 3,640     |              |                   |
|    | VV  |             | 1 np                                                                           |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (0,35+0,60+0,8+0,6+0,8+0,6)*2,60                                               |    | 9,750     |              |                   |
|    | VV  |             | 2np-9np                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (0,6+0,8)*2,60*8                                                               |    | 29,120    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 52,555    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 60 | K   | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 0,345     | 15,66        | 5,40              |
|    | VV  |             | 1np                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 0,250*0,30*1,15*4                                                                                                                         |    | 0,345     |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 0,345     |              |                   |
| 61 | K   | 965043421   | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t                  | m3 | 10,385    | 80,33        | 834,23            |
|    | VV  |             | balkóny                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,1*(4+9+9*6)*0,05                                                                                                                        |    | 10,385    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 10,385    |              |                   |
| 62 | K   | 965081812   | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t                                   | m2 | 282,000   | 2,40         | 676,80            |
|    | VV  |             | 2np                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1+2+1+2+3,1+3,1+1+2+3,1*2+1+2                                                                                                             |    | 24,400    |              |                   |
|    | VV  |             | 3 np                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,1*8+1*4+2,0*4                                                                                                                           |    | 36,800    |              |                   |
|    | VV  |             | 4-9 np                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (3,1*2+1+2+3,1*2+1+2+3,1*2+1+2+3,1*2+1+2)*6                                                                                               |    | 220,800   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 282,000   |              |                   |
| 63 | K   | 967031734   | Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t                                       | m2 | 24,400    | 15,30        | 373,32            |
|    | VV  |             | 0,2*2*16+0,2*2*5*9                                                                                                                        |    | 24,400    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 24,400    |              |                   |
| 64 | K   | 968061115.S | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t                                                                                            | m  | 1 053,281 | 1,66         | 1 748,45          |
|    | VV  |             | (0,6+1,15)*2*(24+24)                                                                                                                      |    | 168,000   |              |                   |
|    | VV  |             | (3,0+1,5)*2*5                                                                                                                             |    | 45,000    |              |                   |
|    | VV  |             | (3,450*2,47)*2*(4+9+9*6)                                                                                                                  |    | 1 141,881 |              |                   |
|    | VV  |             | schodisko                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (3,0+1,6)*2*8                                                                                                                             |    | 73,600    |              |                   |
|    | VV  |             | odpočet dverí                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | -375,20                                                                                                                                   |    | -375,200  |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 1 053,281 |              |                   |
| 65 | K   | 968061116.S | Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t                                                                                 | m  | 375,200   | 1,66         | 622,83            |
|    | VV  |             | (0,8+2,0)*2*(4+9+9*6)                                                                                                                     |    | 375,200   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 375,200   |              |                   |
| 66 | K   | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                                     | ks | 125,000   | 0,43         | 53,75             |
|    | VV  |             | 800mm                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 12+9+13*2+13*6                                                                                                                            |    | 125,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 125,000   |              |                   |
| 67 | K   | 96807111R   | Demontáž poklopu do strojovne                                                                                                             | ks | 1,000     | 4,91         | 4,91              |
| 68 | K   | 968071125   | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2                                                                                 | ks | 1,000     | 0,59         | 0,59              |
| 69 | K   | 968072455   | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                                            | m2 | 200,000   | 14,12        | 2 824,00          |
|    | VV  |             | 0,8*2*(12+9+13*2+13*6)                                                                                                                    |    | 200,000   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 200,000   |              |                   |
| 70 | K   | 968072641.S | Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t                                                                   | m2 | 15,010    | 3,16         | 47,43             |
|    | VV  |             | P8...                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,05*2,6*1                                                                                                                                |    | 7,930     |              |                   |
|    | VV  |             | ZS1                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 2,950*2,40*1                                                                                                                              |    | 7,080     |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 15,010    |              |                   |
| 71 | K   | 968072876   | Vybúranie ocele.pletiva s konštr.-výť.šachta                                                                                              | m2 | 142,380   | 1,92         | 273,37            |
|    | VV  |             | 2,8*9*4*(2,2*2+1,25)/4                                                                                                                    |    | 142,380   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 142,380   |              |                   |
| 72 | K   | 969009      | Vybúranie ocele.zábradlia na schodišti                                                                                                    | m  | 54,000    | 4,50         | 243,00            |
| 73 | K   | 9690091     | Vybúranie ocele.zábradlia s výplňou na logiách                                                                                            | m  | 231,402   | 5,50         | 1 272,71          |
|    | VV  |             | 2np                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,450*4                                                                                                                                   |    | 13,800    |              |                   |
|    | VV  |             | 3, NP                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,454*9                                                                                                                                   |    | 31,086    |              |                   |
|    | VV  |             | 4-9 NP                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 3,454*9*6                                                                                                                                 |    | 186,516   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 231,402   |              |                   |
| 74 | K   | 971055008   | Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150 mm stenovou pilou -0,02200t                                                             | m  | 301,800   | 66,73        | 20 139,11         |
|    | VV  |             | dverný otvor zväčšenie otvoru                                                                                                             |    |           |              |                   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                      | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
|    | VV  |              | 2,1*(8+10+10+10*6)                                                                                                         |    | 184,800    |              |                   |
|    | VV  |              | OPRAVA OTVOROV - STAVBA                                                                                                    |    |            |              |                   |
|    | VV  |              | 117                                                                                                                        |    | 117,000    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 301,800    |              |                   |
| 75 | K   | 972036002.Sr | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - keramických -0,00001t                                          | ks | 40,000     | 14,05        | 562,00            |
|    | VV  |              | POL. UK1                                                                                                                   |    |            |              |                   |
|    | VV  |              | 5+5+30                                                                                                                     |    | 40,000     |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 40,000     |              |                   |
| 76 | K   | 972054591    | Vybúranie dobetónovaných otvorov v stupačkách ÚVK plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,20000t                                 | m3 | 1,510      | 165,01       | 249,17            |
|    | VV  |              | 1,51                                                                                                                       |    | 1,510      |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 1,510      |              |                   |
| 77 | K   | 974032877    | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľách (Ytong, Porfix, ...) hĺbky 40 mm, šírky 40 mm, - 0,00133 t       | m  | 393,000    | 1,05         | 412,65            |
|    | VV  |              | EL                                                                                                                         |    |            |              |                   |
|    | VV  |              | 393                                                                                                                        |    | 393,000    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 393,000    |              |                   |
| 78 | K   | 974032878    | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľách (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 50 mm, šírky do 100 mm, -0,00250 t | m  | 240,000    | 1,20         | 288,00            |
|    | VV  |              | EL                                                                                                                         |    |            |              |                   |
|    | VV  |              | 240                                                                                                                        |    | 240,000    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 240,000    |              |                   |
| 79 | K   | 974049331    | Rezanie drážky do panelu hĺbky do 40 mm, šírky do 40 mm (steny, stropy) -0,00352t                                          | m  | 634,000    | 6,57         | 4 165,38          |
|    | VV  |              | 634                                                                                                                        |    | 634,000    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 634,000    |              |                   |
| 80 | K   | 974054150    | Rezanie drážky v betónovej mazanine hĺbky 40 mm, šírky 100-150 mm -0,01320t                                                | m  | 644,440    | 7,11         | 4 581,97          |
|    | VV  |              | 644,44                                                                                                                     |    | 644,440    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 644,440    |              |                   |
| 81 | K   | 974054250    | Rezanie drážky v betónovej mazanine hĺbky 40 mm, šírky 150-250 mm -0,02100t                                                | m  | 298,800    | 7,98         | 2 384,42          |
|    | VV  |              | 298,8                                                                                                                      |    | 298,800    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 298,800    |              |                   |
| 82 | K   | 978011191.S  | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                       | m2 | 2 165,420  | 2,40         | 5 197,01          |
| 83 | K   | 978013191.S  | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                         | m2 | 6 841,389  | 1,89         | 12 930,23         |
|    | VV  |              | 5949,034*1,15                                                                                                              |    | 6 841,389  |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 6 841,389  |              |                   |
| 84 | K   | 978PC        | Rezanie železobetónových obvodových panelov vrátane presunu , nakladania odvozu a likvidácie                               | ks | 67,000     | 480,00       | 32 160,00         |
|    | VV  |              | 4+9+9*6                                                                                                                    |    | 67,000     |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                      |    | 67,000     |              |                   |
| 85 | K   | 979011111    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                  | t  | 492,616    | 5,25         | 2 586,23          |
| 86 | K   | 979011121    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                           | t  | 1 970,464  | 3,67         | 7 231,60          |
|    | VV  |              | 492,616*4 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                               |    | 1 970,464  |              |                   |
| 87 | K   | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                | t  | 492,616    | 5,30         | 2 610,86          |
| 88 | K   | 979082121    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                 | t  | 1 970,464  | 0,60         | 1 182,28          |
|    | VV  |              | 492,616*4 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                               |    | 1 970,464  |              |                   |
| 89 | K   | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                          | t  | 492,616    | 6,42         | 3 162,59          |
| 90 | K   | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                              | t  | 11 822,784 | 0,20         | 2 364,56          |
|    | VV  |              | 492,616*24 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                              |    | 11 822,784 |              |                   |
| 91 | K   | 979089612.S  | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                                   | t  | 492,616    | 38,40        | 18 916,45         |
| D  | 99  |              | Presun hmôt HSV                                                                                                            |    |            |              | 9 956,34          |
| 92 | K   | 999281112    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m                                          | t  | 468,975    | 21,23        | 9 956,34          |
| D  | PSV |              | Práce a dodávky PSV                                                                                                        |    |            |              | 587 463,46        |
| D  | 711 |              | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                             |    |            |              | 5 476,52          |

| PČ                                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                  | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 93                                     | K   | 711113131.S  | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej vrátane doplnkov | m2   | 82,560   | 15,05        | 1 242,53          |
|                                        | VV  |              | 1pp                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |
|                                        | VV  |              | 2,4*2                                                                                                                                                  |      | 4,800    |              |                   |
|                                        | VV  |              | 2 NP                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |
|                                        | VV  |              | (2,43)*4                                                                                                                                               |      | 9,720    |              |                   |
|                                        | VV  |              | 3 NP                                                                                                                                                   |      |          |              |                   |
|                                        | VV  |              | 2,43*4                                                                                                                                                 |      | 9,720    |              |                   |
|                                        | VV  |              | 4-10NP                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |
|                                        | VV  |              | (2,43*4)*6                                                                                                                                             |      | 58,320   |              |                   |
|                                        | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                  |      | 82,560   |              |                   |
| 94                                     | K   | 711113141.S  | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej vrátane doplnov     | m2   | 256,088  | 15,79        | 4 043,63          |
|                                        | VV  |              | sprchy                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |
|                                        | VV  |              | 3,766*2,0*(2+4+4+4*6)                                                                                                                                  |      | 256,088  |              |                   |
|                                        | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                  |      | 256,088  |              |                   |
| 95                                     | K   | 998711203    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                                                                   | %    | 67,986   | 2,80         | 190,36            |
| D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia |     |              |                                                                                                                                                        |      |          |              | 114 397,32        |
| 96                                     | K   | 7210001      | Zdravotechnika                                                                                                                                         | kpl  | 1,000    | 114 393,54   | 114 393,54        |
| 97                                     | K   | 721210822    | Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t                                                                                                             | ks   | 1,000    | 3,78         | 3,78              |
| D 731 Ústredné kúrenie, kotolne        |     |              |                                                                                                                                                        |      |          |              | 35 770,72         |
| 98                                     | K   | 730          | UK                                                                                                                                                     | súb. | 1,000    | 35 770,72    | 35 770,72         |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby        |     |              |                                                                                                                                                        |      |          |              | 1 002,05          |
| 99                                     | K   | 763121111    | SDK predsadená stena -inštal.stienka                                                                                                                   | m2   | 34,680   | 24,71        | 856,94            |
|                                        | VV  |              | 1,20*0,85*(2+4*8)                                                                                                                                      |      | 34,680   |              |                   |
|                                        | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                  |      | 34,680   |              |                   |
| 100                                    | K   | 763167129    | SDK obklady el.káblov 200x400                                                                                                                          | m    | 3,450    | 29,35        | 101,26            |
|                                        | VV  |              | 3,45                                                                                                                                                   |      | 3,450    |              |                   |
|                                        | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                  |      | 3,450    |              |                   |
| 101                                    | K   | 998763201    | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                                                  | %    | 9,745    | 4,50         | 43,85             |
| D 764 Konštrukcie klampiarske          |     |              |                                                                                                                                                        |      |          |              | 3 783,67          |
| 102                                    | K   | 764311822.Sr | Demontáž krytiny strešnej nad vstupom                                                                                                                  | m2   | 4,950    | 1,16         | 5,74              |
| 103                                    | K   | 764313221.S  | M+D Oplechovanie vstupnej striešky r.š.1500mm poplastovaný plech pol.K6                                                                                | m2   | 4,950    | 55,59        | 275,17            |
|                                        | VV  |              | 3,30*1,50                                                                                                                                              |      | 4,950    |              |                   |
|                                        | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                  |      | 4,950    |              |                   |
| 104                                    | K   | 764410320    | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 150 mm                                                                              | m    | 252,250  | 12,67        | 3 196,01          |
|                                        | VV  |              | 2,95*67                                                                                                                                                |      | 197,650  |              |                   |
|                                        | VV  |              | 3*5                                                                                                                                                    |      | 15,000   |              |                   |
|                                        | VV  |              | 2,95*8                                                                                                                                                 |      | 23,600   |              |                   |
|                                        | VV  |              | 1,45*4                                                                                                                                                 |      | 5,800    |              |                   |
|                                        | VV  |              | 0,6*17                                                                                                                                                 |      | 10,200   |              |                   |
|                                        | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                  |      | 252,250  |              |                   |
| 105                                    | K   | 764410850    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                                                         | m    | 274,950  | 0,84         | 230,96            |
|                                        | VV  |              | 0,6*24*2                                                                                                                                               |      | 28,800   |              |                   |
|                                        | VV  |              | 3,0*5                                                                                                                                                  |      | 15,000   |              |                   |
|                                        | VV  |              | 3,45*4                                                                                                                                                 |      | 13,800   |              |                   |
|                                        | VV  |              | 3,45*9*7                                                                                                                                               |      | 217,350  |              |                   |
|                                        | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                  |      | 274,950  |              |                   |
| 106                                    | K   | 998764204    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m                                                                               | %    | 37,896   | 2,00         | 75,79             |
| D 766 Konštrukcie stolárske            |     |              |                                                                                                                                                        |      |          |              | 209 125,17        |
| 107                                    | K   | 5534381000   | M+D Repasovanie výlezu do strojovne                                                                                                                    | ks   | 1,000    | 816,00       | 816,00            |
| 108                                    | K   | 766112821    | Demontáž umakartových jadier s drev.konstr. s dverami -0,01638t vrátane likvidácie                                                                     | m2   | 683,405  | 1,64         | 1 120,78          |
|                                        | VV  |              | 2-9NP                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |
|                                        | VV  |              | (3,957+1,731*2+0,795)*2,60*(4+4+4*6)                                                                                                                   |      | 683,405  |              |                   |
|                                        | VV  |              | Súčet                                                                                                                                                  |      | 683,405  |              |                   |
| 109                                    | K   | 766416142    | Montáž oblož. stien,panel. obklad. dosiek, s kotvením                                                                                                  | m2   | 175,000  | 9,22         | 1 613,50          |
|                                        | VV  |              | 175                                                                                                                                                    |      | 175,000  |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 175,000  |              |                   |
| 110 | M   | 5959075980       | CETRIS PLUS cementotriesková doska 125x335 cm, hr. 12 mm                                                                              | m2 | 192,500  | 28,22        | 5 432,35          |
| VV  |     | 175*1,1          |                                                                                                                                       |    | 192,500  |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 192,500  |              |                   |
| 111 | K   | 766621400.S      | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                     | m  | 819,300  | 12,38        | 10 142,93         |
| VV  |     | OKNá             |                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     | (2,950+1,7)*2*67 |                                                                                                                                       |    | 623,100  |              |                   |
| VV  |     | (3+1,5)*2*5      |                                                                                                                                       |    | 45,000   |              |                   |
| VV  |     | (2,950+1,6)*2*8  |                                                                                                                                       |    | 72,800   |              |                   |
| VV  |     | (1,45+1,15)*2*4  |                                                                                                                                       |    | 20,800   |              |                   |
| VV  |     | (0,6+1,2)*2*16   |                                                                                                                                       |    | 57,600   |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 819,300  |              |                   |
| 112 | M   | 283290006100.S   | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 860,265  | 1,85         | 1 591,49          |
| 113 | M   | 283290006200.S   | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 860,265  | 0,70         | 602,19            |
| 114 | M   | 7676119-3        | M+D plastového okna 1450x1150 mm presná špecifikácia pol.5                                                                            | ks | 4,000    | 398,12       | 1 592,48          |
| 115 | M   | 7676119-4        | M+D plastového okna 2950x1700 mm presná špecifikácia pol.4                                                                            | ks | 67,000   | 1 022,54     | 68 510,18         |
| 116 | M   | 7676119-5        | M+D plastového okna 3000x1500 mm presná špecifikácia pol.3                                                                            | ks | 5,000    | 919,53       | 4 597,65          |
| 117 | M   | 7676119-6        | M+D plastového okna 1500x1500 mm presná špecifikácia pol.2                                                                            | ks | 8,000    | 515,22       | 4 121,76          |
| 118 | M   | 7676119-7        | M+D plastového okna 600 x 1150mm presná špecifikácia pol.1                                                                            | ks | 16,000   | 206,60       | 3 305,60          |
| 119 | K   | 766661-1-1       | M+D dverí so zárubňou EI -30C2-S 900x2000 mm +kovanie,zámok FAB popis P2                                                              | ks | 44,000   | 750,05       | 33 002,20         |
| 120 | K   | 766661-1-2       | M+D dverí so zárubňou EI -30A-S 900x1970 mm +kovanie,zámok FAB popis P4                                                               | ks | 4,000    | 824,09       | 3 296,36          |
| VV  |     | BLOK B5-B8       |                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     | POL. P10         |                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     | 4                |                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |
| 121 | K   | 766661-1-2-1     | M+D dverí so zárubňou EI -30C2-S 600x1970 mm +kovanie,zámok FAB popis P9                                                              | ks | 1,000    | 713,89       | 713,89            |
| VV  |     | 1                |                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| 122 | K   | 766662112.S      | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                               | ks | 148,000  | 22,71        | 3 361,08          |
| VV  |     | d1               |                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     | 69               |                                                                                                                                       |    | 69,000   |              |                   |
| VV  |     | d2               |                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     | 79               |                                                                                                                                       |    | 79,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 148,000  |              |                   |
| 123 | M   | 6116011101       | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm +kovanie,zámok dozický popis D1                                                    | ks | 69,000   | 199,32       | 13 753,08         |
| 124 | M   | 6116011102       | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm +kovanie,zámok FAB popis D2                                                        | ks | 79,000   | 240,49       | 18 998,71         |
| 125 | K   | 766694141.S      | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                                                   | ks | 17,000   | 6,64         | 112,88            |
| VV  |     | 17               |                                                                                                                                       |    | 17,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 17,000   |              |                   |
| 126 | K   | 766694142.S      | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm                                                                 | ks | 4,000    | 8,75         | 35,00             |
| VV  |     | 4                |                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 4,000    |              |                   |
| 127 | K   | 766694143.S      | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                                                                 | ks | 1,000    | 11,71        | 11,71             |
| VV  |     | B5-B8            |                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     | 1                |                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| 128 | K   | 766694144.S      | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm                                                                  | ks | 80,000   | 12,92        | 1 033,60          |
| VV  |     | 67+5+8           |                                                                                                                                       |    | 80,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet            |                                                                                                                                       |    | 80,000   |              |                   |

| PČ                                 | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 129                                | M   | 611560000400.S   | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech                             | m  | 756,750   | 13,50        | 10 216,13         |
|                                    | VV  |                  | 2,95*67                                                                                                                               |    | 197,650   |              |                   |
|                                    | VV  |                  | 3*5                                                                                                                                   |    | 15,000    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | 2,95*8                                                                                                                                |    | 23,600    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | 1,45*4                                                                                                                                |    | 5,800     |              |                   |
|                                    | VV  |                  | 0,6*17                                                                                                                                |    | 10,200    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                 |    | 252,250   |              |                   |
|                                    | VV  |                  | 252,25*3 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                           |    | 756,750   |              |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                 |    | 756,750   |              |                   |
| 130                                | M   | 611560000800.S   | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech                          | ks | 303,000   | 0,39         | 118,17            |
| 131                                | K   | 766694980.S      | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t                                                         | ks | 48,000    | 0,82         | 39,36             |
|                                    | VV  |                  | 24*2                                                                                                                                  |    | 48,000    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                 |    | 48,000    |              |                   |
| 132                                | K   | 766694981.S      | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t                                                        | ks | 80,000    | 1,22         | 97,60             |
|                                    | VV  |                  | 5                                                                                                                                     |    | 5,000     |              |                   |
|                                    | VV  |                  | (4+9+9*6)                                                                                                                             |    | 67,000    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | 8                                                                                                                                     |    | 8,000     |              |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                 |    | 80,000    |              |                   |
| 133                                | K   | 766695212.S      | Montáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                                                   | ks | 148,000   | 9,18         | 1 358,64          |
|                                    | VV  |                  | 69+79                                                                                                                                 |    | 148,000   |              |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                 |    | 148,000   |              |                   |
| 134                                | M   | 611890000070.S   | Prah bukový, dĺžka 600 mm, šírka 80 mm - alt. prechodová lišta                                                                        | ks | 69,000    | 8,82         | 608,58            |
| 135                                | M   | 611890001600.S R | Prah bukový, dĺžka 900 mm, šírka 150 mm                                                                                               | ks | 79,000    | 15,24        | 1 203,96          |
| 136                                | K   | 766811109        | M+D zariadenie kuchyniek podľa popisu 5/D                                                                                             | ks | 8,000     | 1 920,00     | 15 360,00         |
| 137                                | K   | 766811801r       | Demontáž kuchynskej linky drevenej do 1500mm                                                                                          | ks | 8,000     | 48,00        | 384,00            |
|                                    | VV  |                  | 6+2                                                                                                                                   |    | 8,000     |              |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                 |    | 8,000     |              |                   |
| 138                                | K   | 998766204        | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m                                                                | %  | 2 321,545 | 0,85         | 1 973,31          |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                  |                                                                                                                                       |    |           |              | 36 520,49         |
| 139                                | K   | 767230035        | Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku                                                                 | m  | 1,000     | 55,97        | 55,97             |
| 140                                | M   | 5534667030       | Nerezové zábradlie rovné AISI 304 D popis 3/Z                                                                                         | m  | 1,000     | 358,85       | 358,85            |
| 141                                | K   | 767230070        | Montáž schodiskového madla na stenu                                                                                                   | m  | 54,000    | 19,97        | 1 078,38          |
| 142                                | M   | 5534667350       | Nerezové madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez-popis Z/2                                                                | m  | 56,700    | 53,72        | 3 045,92          |
| 143                                | K   | 767640010.SR     | Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                    | m  | 32,900    | 19,20        | 631,68            |
|                                    | VV  |                  | ZS1                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |                  | (2,950+2,40)*2                                                                                                                        |    | 10,700    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | (3,0+2,6)*2                                                                                                                           |    | 11,200    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | (2,95+2,55)*2                                                                                                                         |    | 11,000    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                 |    | 32,900    |              |                   |
| 144                                | M   | 283290006100.S   | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 34,545    | 1,85         | 63,91             |
| 145                                | M   | 283290006200.S   | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 34,545    | 0,70         | 24,18             |
| 146                                | M   | 7676119-033      | M+D Hliníková zasklená j stena s dvoj. dverami a samozatvárač 3000x2600mm požiaru uzáve EW 30A-S presná špecifikácia pol. P3          | ks | 1,000     | 9 360,00     | 9 360,00          |
| 147                                | M   | 7676119-034      | M+D Hliníková zasklená j stena s dvoj. dverami a samozatvárač 3000x2400MM požiaru uzáve EW 15C2-S presná špecifikácia pol. P8*        | ks | 1,000     | 8 665,92     | 8 665,92          |
| 148                                | M   | 7676119-02-1     | M+D AL zasklenej steny s dverami 2950x2400mm presná špecifikácia pol. ZS1                                                             | ks | 1,000     | 4 188,96     | 4 188,96          |
| 149                                | K   | 76765731         | M+D revíznych dvierok 400x600 požiaru odolnosť 15 min                                                                                 | ks | 50,000    | 153,60       | 7 680,00          |
|                                    | VV  |                  | 5*8+10                                                                                                                                |    | 50,000    |              |                   |
|                                    | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                 |    | 50,000    |              |                   |
| 150                                | K   | 767662120        | Montáž mreží pevných zvaráním                                                                                                         | m2 | 13,056    | 13,98        | 182,52            |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|       | VV  |            | 0,8*1,36*12                                                                            |    | 13,056   |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 13,056   |              |                   |
| 151   | M   | 553816805  | Ocelové mreže pevné na okná vrátane kotvenia a povrchovej úpravy                       | kg | 177,320  | 5,18         | 918,52            |
|       | VV  |            | "3/2"                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 70,7+75,40+15,1                                                                        |    | 161,200  |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 161,200  |              |                   |
|       | VV  |            | 161,2*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva                                           |    | 177,320  |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 177,320  |              |                   |
| 152   | K   | 998767204  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | %  | 241,527  | 1,10         | 265,68            |
| D 771 |     |            | Podlahy z dlaždíc                                                                      |    |          |              | 51 311,35         |
| 153   | K   | 771275102  | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu gres veľkorozmer             | m2 | 71,280   | 26,88        | 1 916,01          |
|       | VV  |            | SCHODY 2-10NP                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | ((0,175+0,275)*1,10*144)                                                               |    | 71,280   |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 71,280   |              |                   |
| 154   | M   | 5976498240 | Dlaždice Evolve concrete R 9 600x1200 mm                                               | m2 | 72,706   | 43,78        | 3 183,07          |
|       | VV  |            | SCHODY 2-10NP                                                                          |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | ((0,175+0,275)*1,10*144)                                                               |    | 71,280   |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 71,280   |              |                   |
|       | VV  |            | 71,28*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                          |    | 72,706   |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 72,706   |              |                   |
| 155   | K   | 771415011  | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu rovné                                           | m  | 299,978  | 4,43         | 1 328,90          |
|       | VV  |            | 1pp                                                                                    |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | m 007-011                                                                              |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 12,809*2                                                                               |    | 25,618   |              |                   |
|       | VV  |            | -(0,9+0,8*2+0,6*2)*2                                                                   |    | -7,400   |              |                   |
|       | VV  |            | 1 np                                                                                   |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 0                                                                                      |    | 0,000    |              |                   |
|       | VV  |            | 2 np                                                                                   |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 12,505*4                                                                               |    | 50,020   |              |                   |
|       | VV  |            | -(0,9+0,8*2+0,6*2)*4                                                                   |    | -14,800  |              |                   |
|       | VV  |            | 3 np                                                                                   |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 12,505*4                                                                               |    | 50,020   |              |                   |
|       | VV  |            | -(0,9+0,8*2+0,6*2)*4                                                                   |    | -14,800  |              |                   |
|       | VV  |            | 4-9np                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 12,505*4*6                                                                             |    | 300,120  |              |                   |
|       | VV  |            | -(0,9+0,8*2+0,6*2)*4*6                                                                 |    | -88,800  |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 299,978  |              |                   |
| 156   | M   | 5978650830 | Keramický sokel v=100mm                                                                | m2 | 30,598   | 43,78        | 1 339,58          |
| 157   | K   | 771415030  | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu                      | m  | 226,611  | 6,80         | 1 540,95          |
|       | VV  |            | stupne                                                                                 |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | (0,162+0,30)*8                                                                         |    | 3,696    |              |                   |
|       | VV  |            | (0,175+0,275)*32*9                                                                     |    | 129,600  |              |                   |
|       | VV  |            | Medzisúčet                                                                             |    | 133,296  |              |                   |
|       | VV  |            | spoločne priestory                                                                     |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | m 01,01                                                                                |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 33,756-(0,9*4+1,2+2,7+3,0+1,9*2+0,9*2)                                                 |    | 17,656   |              |                   |
|       | VV  |            | m 1,01                                                                                 |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 33,005-(2,95+0,9*5+1,2+1,9*2)                                                          |    | 20,555   |              |                   |
|       | VV  |            | m 201                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 21,244-(1,9*2+0,5*5+1,2)                                                               |    | 13,744   |              |                   |
|       | VV  |            | m 203                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 21,244-(1,9*2+0,5*5+1,2)                                                               |    | 13,744   |              |                   |
|       | VV  |            | m 303                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 21,308-(1,9*2+0,5*5+1,2)                                                               |    | 13,808   |              |                   |
|       | VV  |            | m 403-903                                                                              |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | 21,308-(0,5*5+1,2+1,9*2)                                                               |    | 13,808   |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 226,611  |              |                   |
| 158   | M   | 5978650870 | Gresový sokel v =100 mm                                                                | m2 | 231,143  | 18,43        | 4 259,97          |
| 159   | K   | 771575101  | Montáž podláh z dlaždíc gresových do tmelu veľkorozmer                                 | m2 | 274,690  | 23,04        | 6 328,86          |
| 160   | M   | 5976498240 | Dlaždice Evolve concrete R 9 600x1200 mm                                               | m2 | 280,184  | 43,78        | 12 266,46         |
|       | VV  |            | P3                                                                                     |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | odpočet schodov                                                                        |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | -(0,175+0,275)*1,1*18*9                                                                |    | -80,190  |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | -80,190  |              |                   |
|       | VV  |            | 274,69*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                         |    | 280,184  |              |                   |
|       | VV  |            | Súčet                                                                                  |    | 280,184  |              |                   |
| 161   | K   | 771575105  | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu                                           | m2 | 427,640  | 19,20        | 8 210,69          |
| 162   | M   | 5978651020 | Dlažba Greencolors corda grip R10                                                      | m2 | 436,193  | 18,43        | 8 039,04          |
|       | VV  |            | p1                                                                                     |    |          |              |                   |
|       | VV  |            | p4                                                                                     |    |          |              |                   |

| PČ                      | Typ | Kód          | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|                         | VV  |              | p5                                                                                        |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | Súčet                                                                                     |    | 0,000     |              |                   |
|                         | VV  |              | 427,64*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                            |    | 436,193   |              |                   |
|                         | VV  |              | Súčet                                                                                     |    | 436,193   |              |                   |
| 163                     | K   | 998771204    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m                        | %  | 651,195   | 4,45         | 2 897,82          |
| D 776 Podlahy povlakové |     |              |                                                                                           |    |           |              | 38 632,36         |
| 164                     | K   | 776200811.Sr | Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t vrátane soklíka | m2 | 128,613   | 1,59         | 204,49            |
|                         | VV  |              | vstup                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | (0,162+0,30)*3,45*4                                                                       |    | 6,376     |              |                   |
|                         | VV  |              | schodisko                                                                                 |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | (0,175+0,275)*1,10*16*9                                                                   |    | 71,280    |              |                   |
|                         | VV  |              | podesta                                                                                   |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 3,450*2,11*7                                                                              |    | 50,957    |              |                   |
|                         | VV  |              | Súčet                                                                                     |    | 128,613   |              |                   |
| 165                     | K   | 776420010.S  | Lepenie podlahových soklov z PVC                                                          | m  | 1 260,314 | 2,25         | 2 835,71          |
|                         | VV  |              | m 0,04                                                                                    |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 12,81                                                                                     |    | 12,810    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,9+0,8*2)                                                                              |    | -2,500    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 0,05                                                                                    |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,22                                                                                     |    | 13,220    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 0,06                                                                                    |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 19,346                                                                                    |    | 19,346    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 0,09                                                                                    |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 19,346                                                                                    |    | 19,346    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 010-0,13                                                                                |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,147*2                                                                                  |    | 26,294    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)*2                                                                                  |    | -1,600    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 103                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 12,502                                                                                    |    | 12,502    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,9+0,8*2)                                                                              |    | -2,500    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 104                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,425-0,8                                                                                |    | 12,625    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 105                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 19,366-0,8                                                                                |    | 18,566    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 106                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 12,573-(0,9+0,8)                                                                          |    | 10,873    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 108                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,445                                                                                    |    | 13,445    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 107                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 19,4                                                                                      |    | 19,400    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 109                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 12,56                                                                                     |    | 12,560    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,9+0,8*2)                                                                              |    | -2,500    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 110                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,4                                                                                      |    | 13,400    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 111                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 19,4                                                                                      |    | 19,400    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 112                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 19,4                                                                                      |    | 19,400    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 113                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,405                                                                                    |    | 13,405    |              |                   |
|                         | VV  |              | -0,8                                                                                      |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 114                                                                                     |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 9,5-0,9                                                                                   |    | 8,600     |              |                   |
|                         | VV  |              | 2 np                                                                                      |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | m 205-220                                                                                 |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,627*2                                                                                  |    | 27,254    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)*2                                                                                  |    | -1,600    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 206-211                                                                                 |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 19,71*2                                                                                   |    | 39,420    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)*2                                                                                  |    | -1,600    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 210-215                                                                                 |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,551*2                                                                                  |    | 27,102    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)                                                                                    |    | -0,800    |              |                   |
|                         | VV  |              | m 211-216                                                                                 |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 19,543*2                                                                                  |    | 39,086    |              |                   |
|                         | VV  |              | -(0,8)*2                                                                                  |    | -1,600    |              |                   |
|                         | VV  |              | 3NP                                                                                       |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | M 305-3,20                                                                                |    |           |              |                   |
|                         | VV  |              | 13,745*2                                                                                  |    | 27,490    |              |                   |

| PČ                                 | Typ | Kód          | Popis                                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|                                    | VV  |              | -(0,8)*2                                                                                |    | -1,600    |              |                   |
|                                    | VV  |              | M 306-3,21                                                                              |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 19,758*2                                                                                |    | 39,516    |              |                   |
|                                    | VV  |              | -(0,8)                                                                                  |    | -0,800    |              |                   |
|                                    | VV  |              | M 3,10-3,15                                                                             |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 13,678*2                                                                                |    | 27,356    |              |                   |
|                                    | VV  |              | -(0,8)*2                                                                                |    | -1,600    |              |                   |
|                                    | VV  |              | M 311-316                                                                               |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 19,729*2                                                                                |    | 39,458    |              |                   |
|                                    | VV  |              | -(0,8)*2                                                                                |    | -1,600    |              |                   |
|                                    | VV  |              | 4-9np                                                                                   |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | M 405-420                                                                               |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 13,577*2*6                                                                              |    | 162,924   |              |                   |
|                                    | VV  |              | -(0,8)*2*6                                                                              |    | -9,600    |              |                   |
|                                    | VV  |              | M 406-4,21                                                                              |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 19,571*2*6                                                                              |    | 234,852   |              |                   |
|                                    | VV  |              | -(0,8)*2*6                                                                              |    | -9,600    |              |                   |
|                                    | VV  |              | M 410-415                                                                               |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 13,541*2*6                                                                              |    | 162,492   |              |                   |
|                                    | VV  |              | -(0,8)*2*6                                                                              |    | -9,600    |              |                   |
|                                    | VV  |              | M 411-416                                                                               |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 19,506*2*6                                                                              |    | 234,072   |              |                   |
|                                    | VV  |              | -(0,8)*2*6                                                                              |    | -9,600    |              |                   |
|                                    | VV  |              | Súčet                                                                                   |    | 1 260,314 |              |                   |
| 166                                | M   | 2841291840   | Soklová lišta PVC                                                                       | m  | 1 285,520 | 1,69         | 2 172,53          |
| 167                                | K   | 776511820.Sr | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklíka | m2 | 1 341,100 | 1,96         | 2 628,56          |
|                                    | VV  |              | 1pp                                                                                     |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 20,7+10+10,7+21,5+6,6+2,8+21,5+9+6,6+2,8+9+21,5+10+10,7+21,5                            |    | 184,900   |              |                   |
|                                    | VV  |              | 1 np                                                                                    |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 25,7                                                                                    |    | 25,700    |              |                   |
|                                    | VV  |              | 2 np                                                                                    |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 14,6+5,8+11,1+21,4+5,8+1,1+21,4+5,8+8+18,3+5,8+8+18,3                                   |    | 145,400   |              |                   |
|                                    | VV  |              | 3 np                                                                                    |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 11,5+5,8+8+18,4+5,8+8+18,4+5,8+8+18,4+5,8+8+18,4                                        |    | 140,300   |              |                   |
|                                    | VV  |              | 4-9np                                                                                   |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | (11,5+5,8+8+18,4+5,8+8+18,4+5,8+8+18,4+5,8+8+18,4)*6                                    |    | 844,800   |              |                   |
|                                    | VV  |              | Súčet                                                                                   |    | 1 341,100 |              |                   |
| 168                                | K   | 776521100    | Lepenie povlakových podláh z PVC pásov                                                  | m2 | 1 382,900 | 7,96         | 11 007,88         |
| 169                                | M   | 2841305040   | Podlaha vinylová hr.4,5mm Vereg premium click                                           | m2 | 1 083,036 | 14,59        | 15 801,50         |
|                                    | VV  |              | P2                                                                                      |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 1061,8*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                          |    | 1 083,036 |              |                   |
|                                    | VV  |              | Súčet                                                                                   |    | 1 083,036 |              |                   |
| 170                                | M   | 2841305041   | Podlaha PVC Diamond forte Foorwood                                                      | m2 | 327,522   | 11,52        | 3 773,05          |
|                                    | VV  |              | P6                                                                                      |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 321,1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                           |    | 327,522   |              |                   |
|                                    | VV  |              | Súčet                                                                                   |    | 327,522   |              |                   |
| 171                                | K   | 7776100-1    | Protiprašný náter vo výť.šachte                                                         | m2 | 2,200     | 28,55        | 62,81             |
|                                    | VV  |              | 2,2                                                                                     |    | 2,200     |              |                   |
|                                    | VV  |              | Súčet                                                                                   |    | 2,200     |              |                   |
| 172                                | K   | 998776204    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 24 do 36 m                      | %  | 416,669   | 0,35         | 145,83            |
| D 781 Dokončovacie práce a obklady |     |              |                                                                                         |    |           |              | 36 573,59         |
| 173                                | K   | 781445013    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických do tmelu so škárováním          | m2 | 1 085,141 | 19,20        | 20 834,71         |
|                                    | VV  |              | "vrátane rohových líšt"                                                                 |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | KúPELNE + WC                                                                            |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | ((((7,88+4,4)*2,65-0,6*2*2))*((2+4+4+4*6)                                               |    | 1 024,828 |              |                   |
|                                    | VV  |              | "obklad police"0,4*(2+4+4+4*6)                                                          |    | 13,600    |              |                   |
|                                    | VV  |              | m 103-106-109                                                                           |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 1,5*1*3                                                                                 |    | 4,500     |              |                   |
|                                    | VV  |              | m 1,13*                                                                                 |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 8,482*2,60-0,6*2                                                                        |    | 20,853    |              |                   |
|                                    | VV  |              | m kuchyňa                                                                               |    |           |              |                   |
|                                    | VV  |              | 4,45*0,60*8                                                                             |    | 21,360    |              |                   |
|                                    | VV  |              | Súčet                                                                                   |    | 1 085,141 |              |                   |
| 174                                | M   | 5978650140   | Obkladačka Sing cream 300x600 mm                                                        | m2 | 1 117,695 | 13,05        | 14 585,92         |
| 175                                | K   | 998781204    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m                      | %  | 461,185   | 2,50         | 1 152,96          |
| D 783 Dokončovacie práce - nátery  |     |              |                                                                                         |    |           |              | 24 231,68         |
| 176                                | K   | 783122110.S  | Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm          | m2 | 69,660    | 3,65         | 254,26            |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 177 | K   | 783122210   | Nátery oceľ.konstr. syntet. -oprava exter.zábradlí                                                                                             | m  | 10,600    | 27,74        | 294,04            |
|     | VV  |             | 2*2+3,3*2                                                                                                                                      |    | 10,600    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 10,600    |              |                   |
| 178 | K   | 783122710.S | Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm                                                                    | m2 | 69,660    | 1,66         | 115,64            |
|     | VV  |             | zárubne                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | b5-b8                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 0,10*(0,6+2,0*2)*69                                                                                                                            |    | 31,740    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,10*(0,8+2,0*2)*79                                                                                                                            |    | 37,920    |              |                   |
|     | VV  |             | Medzisúčet                                                                                                                                     |    | 69,660    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 69,660    |              |                   |
| 179 | K   | 783890221.S | Epoxidový náter-systém M24 betónových a omietaných konštrukcií. päťvrstvové a trojnásobná penetrácia stien s použitím ochran. masiek s filtrom | m2 | 462,566   | 50,95        | 23 567,74         |
|     | VV  |             | SCHODISKO                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1pp                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (33,756+6,951)*2,0                                                                                                                             |    | 81,414    |              |                   |
|     | VV  |             | -(3*2+0,9*2*4+1,2*2+2,7*2)                                                                                                                     |    | -21,000   |              |                   |
|     | VV  |             | 1 np                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (33+6,951)*2                                                                                                                                   |    | 79,902    |              |                   |
|     | VV  |             | -(1,5*1,1+0,9*2*4)                                                                                                                             |    | -8,850    |              |                   |
|     | VV  |             | 2 np                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (21,214+6,951)*2                                                                                                                               |    | 56,330    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,9*2*5+1,1*2+1,5*1,1)                                                                                                                       |    | -12,850   |              |                   |
|     | VV  |             | 3np                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (21,308+6,951)*2                                                                                                                               |    | 56,518    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,9*2*5+1,2*2+1,5*1,1)                                                                                                                       |    | -13,050   |              |                   |
|     | VV  |             | 4-9 np                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (21,72+6,951)*2,0*6                                                                                                                            |    | 344,052   |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,9*2*5+1,2*5+1,5*1,1)*6                                                                                                                     |    | -99,900   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 462,566   |              |                   |
| D   |     | 784         | Dokončovacie práce - maľby                                                                                                                     |    |           |              | 14 400,24         |
| 180 | K   | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                               | m2 | 8 249,454 | 1,02         | 8 414,44          |
| 181 | K   | 784452271.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m                            | m2 | 4 401,327 | 1,36         | 5 985,80          |
|     | VV  |             | 1pp                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,01-0,03                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 33,756*2,60                                                                                                                                    |    | 87,766    |              |                   |
|     | VV  |             | -(2,7*2,6+0,6*2+0,9*2*4+3*2,6)                                                                                                                 |    | -23,220   |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,04                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 12,81*2,60                                                                                                                                     |    | 33,306    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,9*2+0,8*2*2)                                                                                                                               |    | -5,000    |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,05                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 13,22*2,60                                                                                                                                     |    | 34,372    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,8*2)                                                                                                                                       |    | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,06                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 19,346*2,60                                                                                                                                    |    | 50,300    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,8*2)                                                                                                                                       |    | -1,600    |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,07-0,11                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 12,809*2,60*2                                                                                                                                  |    | 66,607    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,9*2+0,6*2*2+0,8*2*2)*2                                                                                                                     |    | -14,800   |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,08-0,12                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (7,868*2,60)*2                                                                                                                                 |    | 40,914    |              |                   |
|     | VV  |             | -0,6*2*2                                                                                                                                       |    | -2,400    |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,09-0,12*                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (4,40*2,60-0,6*2)*2                                                                                                                            |    | 20,480    |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,09                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 19,346*2,60                                                                                                                                    |    | 50,300    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,8*2+1,45*1,15+0,6*1,15)                                                                                                                    |    | -3,958    |              |                   |
|     | VV  |             | m 010-0,13                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 13,147*2,60*2                                                                                                                                  |    | 68,364    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,6*1,15+1,45*1,15+0,8*2)*2                                                                                                                  |    | -7,915    |              |                   |
|     | VV  |             | m 0,14                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 19,403*2,60                                                                                                                                    |    | 50,448    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,8*2*2+0,6*1,15+1,45*1,15)                                                                                                                  |    | -5,558    |              |                   |
|     | VV  |             | 1 np                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | m 101-102                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 33,305*2,60                                                                                                                                    |    | 86,593    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,9*2*4+2,95*2,55+1,5*1,5)                                                                                                                   |    | -16,973   |              |                   |
|     | VV  |             | m 103                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 12,502*2,60                                                                                                                                    |    | 32,505    |              |                   |
|     | VV  |             | -(0,9*2+0,8*2*2)                                                                                                                               |    | -5,000    |              |                   |
|     | VV  |             | m 104                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 13,425*2,60-0,8*2                                                                                                                              |    | 33,305    |              |                   |
|     | VV  |             | m 105                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 19,366*2,60-0,8*2                                                                                                                              |    | 48,752    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód                        | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | m 106                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 12,573*2,60-(0,9*2+0,8*2)  |       |    | 29,290   |              |                   |
| VV |     | m 108                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 13,445*2,60                |       |    | 34,957   |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+0,6*1,15*3)        |       |    | -3,670   |              |                   |
| VV |     | m 107                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 19,4*2,60                  |       |    | 50,440   |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+0,6*1,15*3)        |       |    | -3,670   |              |                   |
| VV |     | m 109                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 12,56*2,60                 |       |    | 32,656   |              |                   |
| VV |     | -(0,9*2+0,8*2*2)           |       |    | -5,000   |              |                   |
| VV |     | m 110                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 13,4*2,60                  |       |    | 34,840   |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+0,6*1,15*3)        |       |    | -3,670   |              |                   |
| VV |     | m 111                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 19,4*2,60                  |       |    | 50,440   |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+0,6*1,15*3)        |       |    | -3,670   |              |                   |
| VV |     | m 112                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 19,4*2,60                  |       |    | 50,440   |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2)                   |       |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     | m 113                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 13,405*2,60                |       |    | 34,853   |              |                   |
| VV |     | -0,8*2                     |       |    | -1,600   |              |                   |
| VV |     | m 114                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 9,5*2,60-0,9*2             |       |    | 22,900   |              |                   |
| VV |     | m 113*                     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 8,5*2,60-0,6*2             |       |    | 20,900   |              |                   |
| VV |     | okná                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,250*(0,6+1,15*2)*(4+12)  |       |    | 11,600   |              |                   |
| VV |     | 0,250*(1,45+1,15*2)*4      |       |    | 3,750    |              |                   |
| VV |     | 2 np                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | m 201-203                  |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 21,25*2,60                 |       |    | 55,250   |              |                   |
| VV |     | -(0,9*2*5+1,5*1,5)         |       |    | -11,250  |              |                   |
| VV |     | m 204-209-219-214          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 12,611*2,65*4              |       |    | 133,677  |              |                   |
| VV |     | -(0,9*2+0,8*2*2+0,6*2*2)*4 |       |    | -29,600  |              |                   |
| VV |     | m 205-220                  |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 13,627*2,65*2              |       |    | 72,223   |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+3*1,5)*2           |       |    | -12,200  |              |                   |
| VV |     | 0,228*(3+1,5*2)*2          |       |    | 2,736    |              |                   |
| VV |     | m 206-211                  |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 19,71*2,65*2               |       |    | 104,463  |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+3*1,50)*2          |       |    | -12,200  |              |                   |
| VV |     | 0,20*(3+1,5*2)*2           |       |    | 2,400    |              |                   |
| VV |     | m 207-2,22-2,12-2,17       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,885*2,65*4               |       |    | 83,581   |              |                   |
| VV |     | -0,6*2*4                   |       |    | -4,800   |              |                   |
| VV |     | m 208-2,13-2,23-2,18       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (4,389*2,65-0,6*2)*4       |       |    | 41,723   |              |                   |
| VV |     | m 210-215                  |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 13,551*2,65*2              |       |    | 71,820   |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+2,95*1,7)          |       |    | -6,615   |              |                   |
| VV |     | 0,2*(2,95+1,7*2)*2         |       |    | 2,540    |              |                   |
| VV |     | m 211-216                  |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 19,543*2,65*2              |       |    | 103,578  |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2        |       |    | -13,230  |              |                   |
| VV |     | 0,228*(2,95+1,7*2)*2       |       |    | 2,896    |              |                   |
| VV |     | m 2,24                     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 16,02*2,65                 |       |    | 42,453   |              |                   |
| VV |     | -(0,9*2+2,95*1,7)          |       |    | -6,815   |              |                   |
| VV |     | 0,20*(2,95+1,7*2)          |       |    | 1,270    |              |                   |
| VV |     | 3NP                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | m 3,01-3,03                |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 21,308*2,65                |       |    | 56,466   |              |                   |
| VV |     | -(0,9*2*5+1,5*1,5)         |       |    | -11,250  |              |                   |
| VV |     | M 304-319-314-3,09         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 12,575*2,65*4              |       |    | 133,295  |              |                   |
| VV |     | -(0,9*2+0,6*2*2+0,8*2*2)*4 |       |    | -29,600  |              |                   |
| VV |     | M 305-3,20                 |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 13,745*2,65*2              |       |    | 72,849   |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2        |       |    | -13,230  |              |                   |
| VV |     | 0,10*(2,95+1,7*2)*2        |       |    | 1,270    |              |                   |
| VV |     | M 306-3,21                 |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 19,758*2,65*2              |       |    | 104,717  |              |                   |
| VV |     | -(0,8*2+2,95*1,7)*2        |       |    | -13,230  |              |                   |
| VV |     | 0,10*(2,95+1,7*2)*2        |       |    | 1,270    |              |                   |
| VV |     | M 307-322-317-3,12         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (7,883*2,65-0,6*2*2)*4     |       |    | 73,960   |              |                   |
| VV |     | M 308-3,13-3,18-3,23       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (4,377*2,65-0,6*2)*4       |       |    | 41,596   |              |                   |
| VV |     | M 3,10-3,15                |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 13,678*2,65*2              |       |    | 72,493   |              |                   |

| PČ  | Typ  | Kód       | Popis                                                                      | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| VV  |      |           | -(0,8*2+2,95*1,7)*2                                                        |     | -13,230    |              |                   |
| VV  |      |           | 0,288*(2,95+1,7*2)*2                                                       |     | 3,658      |              |                   |
| VV  |      |           | M 311-316                                                                  |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | 19,729*2,65*2                                                              |     | 104,564    |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,8*2+2,95*1,7)*2                                                        |     | -13,230    |              |                   |
| VV  |      |           | 0,228*(2,95+1,7*2)*2                                                       |     | 2,896      |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,9*2+0,8*2*2+0,6*2*2)*4                                                 |     | -29,600    |              |                   |
| VV  |      |           | m 3,24                                                                     |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | 16,02*2,65                                                                 |     | 42,453     |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,9*2+3*1,5)                                                             |     | -6,300     |              |                   |
| VV  |      |           | 0,20*(3+1,5*2)                                                             |     | 1,200      |              |                   |
| VV  |      |           | Medzisúčet                                                                 |     | 2 177,091  |              |                   |
| VV  |      |           | 4-9np                                                                      |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | m 401-103                                                                  |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | 21,72*2,65                                                                 |     | 57,558     |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,9*2*5+1,5*1,5)                                                         |     | -11,250    |              |                   |
| VV  |      |           | M 404-4,09-4,14-4,19                                                       |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | (15,582*2,65*4)*6                                                          |     | 991,015    |              |                   |
| VV  |      |           | -((0,9*2+0,8*2*2+0,6*2*2))*6                                               |     | -44,400    |              |                   |
| VV  |      |           | M 408+4,07+4,13+4,12+4,18+4,17+4,22+4,23                                   |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | (7,094*4+4,406*4)*2,65*6                                                   |     | 731,400    |              |                   |
| VV  |      |           | -((0,6*2*2)*4)*6                                                           |     | -57,600    |              |                   |
| VV  |      |           | M 405-420                                                                  |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | 13,577*2,65*2*6                                                            |     | 431,749    |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,8*2+2,95*1,7)*2*6                                                      |     | -79,380    |              |                   |
| VV  |      |           | 0,10*(2,95+1,7*2)*2*6                                                      |     | 7,620      |              |                   |
| VV  |      |           | M 406-4,21                                                                 |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | 19,571*2,65*2*6                                                            |     | 622,358    |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,8*2+2,95*1,7)*2*6                                                      |     | -79,380    |              |                   |
| VV  |      |           | 0,10*(2,95+1,7*2)*2*6                                                      |     | 7,620      |              |                   |
| VV  |      |           | M 410-415                                                                  |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | 13,541*2,65*2*6                                                            |     | 430,604    |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,8*2+2,95*1,7)*2*6                                                      |     | -79,380    |              |                   |
| VV  |      |           | 0,288*(2,95+1,7*2)*2*6                                                     |     | 21,946     |              |                   |
| VV  |      |           | M 411-416                                                                  |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | 19,506*2,65*2*6                                                            |     | 620,291    |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,8*2+2,95*1,7)*2*6                                                      |     | -79,380    |              |                   |
| VV  |      |           | 0,288*(2,95+1,7*2)*2*6                                                     |     | 21,946     |              |                   |
| VV  |      |           | M 4,24                                                                     |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | 16,05*2,65*6                                                               |     | 255,195    |              |                   |
| VV  |      |           | -(0,8*2+2,95*1,7)*6                                                        |     | -39,690    |              |                   |
| VV  |      |           | 0,288*(2,95+1,17*2)*6                                                      |     | 9,141      |              |                   |
| VV  |      |           | Medzisúčet                                                                 |     | 3 737,983  |              |                   |
| VV  |      |           | "strojovňa"2,6*3,4*4-0,7*2                                                 |     | 33,960     |              |                   |
| VV  |      |           | Medzisúčet                                                                 |     | 33,960     |              |                   |
| VV  |      |           | ODPOĎET OBKLADOV                                                           |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | -1085,141                                                                  |     | -1 085,141 |              |                   |
| VV  |      |           | EPOXIDOVY                                                                  |     |            |              |                   |
| VV  |      |           | -462,566                                                                   |     | -462,566   |              |                   |
| VV  |      |           | Súčet                                                                      |     | 4 401,327  |              |                   |
| D   | 786  |           | Dokončovacie práce - čalúnnicke                                            |     |            |              | 16 238,30         |
| 182 | K    | 786621111 | Roleta textilná D+M                                                        | m2  | 358,505    | 45,22        | 16 211,60         |
|     | VV   |           | 2,95*1,7*67                                                                |     | 336,005    |              |                   |
|     | VV   |           | 3*1,5*5                                                                    |     | 22,500     |              |                   |
|     | VV   |           | Súčet                                                                      |     | 358,505    |              |                   |
| 183 | K    | 998786204 | Presun hmôt pre čalúnnicke úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 24 do 36 m | %   | 133,507    | 0,20         | 26,70             |
| D   | M    |           | Práce a dodávky M                                                          |     |            |              | 293 889,61        |
| D   | 21-M |           | Elektromontáže                                                             |     |            |              | 147 587,88        |
| 184 | K    | 210011    | Elektroinštalácia+ bleskozvod                                              | kpl | 1,000      | 147 587,88   | 147 587,88        |
| D   | 22-M |           | Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                         |     |            |              | 104 570,53        |
| 185 | K    | 22 M 001  | Elektrická požiarne signalizácia                                           | kpl | 1,000      | 43 053,74    | 43 053,74         |
| 186 | K    | 22 M 002  | Požiarne hlasová signalizácia                                              | kpl | 1,000      | 44 150,87    | 44 150,87         |
| 187 | K    | 22 M 003  | Systém kontorly vstupu - SKV                                               | kpl | 1,000      | 5 237,88     | 5 237,88          |
| 188 | K    | VZT0001   | VZT vrátane DMT a likvidácie starých rozvodov s TI                         | kpl | 1,000      | 12 128,04    | 12 128,04         |
| D   | 33-M |           | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh                                        |     |            |              | 41 731,20         |
| 189 | K    | 3300301   | Osobný výťah D+M komplet                                                   | ks  | 1,000      | 39 715,20    | 39 715,20         |
| 190 | K    | 330530001 | DMT výťahu                                                                 | ks  | 1,000      | 2 016,00     | 2 016,00          |
| D   | HZS  |           | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                 |     |            |              | 2 781,00          |

| PČ            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 191           | K   | HZS000112 | Úpravy v murive pre UK                                                                               | hod   | 180,000  | 15,45        | 2 781,00          |
| D OST Ostatné |     |           |                                                                                                      |       |          |              | 960,00            |
| 192           | K   | OST000112 | Demontáž a spätná montáž ostatných prvkov na fasáde brániacich stavebným prácam, prípadne ich úprava | súbor | 1,000    | 960,00       | 960,00            |

ROZPOČET

Rekonštrukcia ŠD Mladost'  
Blok B1  
Bratislava  
Elektroinštalácia  
Dátum:

Investor: STU Bratislava

Rekapitulácia

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| SO 01-Elektroinštalácia | 147 587,88 € |
|                         |              |
|                         |              |
|                         |              |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Spolu bez DPH | 147 587,88 € |
| Spolu s DPH   | 177 105,46 € |

SO01-Elektroinštalácia

| p.č. | Popis                                                              | m.j. | mn.  | Materiál |           | Montáž |          |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|--------|----------|
|      |                                                                    |      |      | j.cena   | spolu     | j.cena | spolu    |
| 1    | Rozvádzač RH-D1                                                    | ks   | 1    | 5 638,03 | 5 638,03  | 561,60 | 561,60   |
| 2    | Rozvádzač R-D1.01x                                                 | ks   | 2    | 506,87   | 1 013,74  | 103,68 | 207,36   |
| 3    | Rozvádzač R-D1.xy                                                  | ks   | 5    | 442,55   | 2 212,75  | 103,68 | 518,40   |
| 4    | Rozvádzač R-D1.14                                                  | ks   | 1    | 600,27   | 600,27    | 103,68 | 103,68   |
| 5    | Rozvádzač R-D1.y                                                   | ks   | 8    | 546,74   | 4 373,92  | 103,68 | 829,44   |
| 6    | Rozvádzač RP-D1.yz                                                 | ks   | 32   | 248,37   | 7 947,84  | 69,12  | 2 211,84 |
| 7    | Ukončenie káblov v rozvádzačoch                                    | kpl  | 1    |          |           | 756,99 | 756,99   |
| 8    | Ukončenie dátových káblov s protokolom vrátane zapojenia keystonev | ks   | 224  |          |           | 2,78   | 622,72   |
| 9    | Kábel NAYY-J 4x150 mm2                                             | m    | 49   | 14,53    | 711,97    | 3,76   | 184,24   |
| 10   | Kábel CXKE-R-J 5x35 mm2                                            | m    | 88   | 25,08    | 2 207,04  | 2,77   | 243,76   |
| 11   | Kábel CXKE-R-J 5x16 mm2                                            | m    | 50   | 11,93    | 596,50    | 2,14   | 107,00   |
| 12   | Kábel CXKE-R-J 5x10 mm2                                            | m    | 60   | 8,13     | 487,80    | 1,93   | 115,80   |
| 13   | Kábel CXKE-R-J 5x6 mm2                                             | m    | 59   | 5,07     | 299,13    | 1,57   | 92,63    |
| 14   | Kábel CXKE-R-J 5x1,5 mm2                                           | m    | 50   | 1,39     | 69,50     | 0,88   | 44,00    |
| 15   | Kábel CXKE-R-O 5x1,5 mm2                                           | m    | 125  | 1,39     | 173,75    | 0,88   | 110,00   |
| 16   | Kábel CXKE-R-J 3x4 mm2                                             | m    | 410  | 2,35     | 963,50    | 0,94   | 385,40   |
| 17   | Kábel CXKE-R-J 3x2,5 mm2                                           | m    | 2685 | 1,25     | 3 356,25  | 0,89   | 2 389,65 |
| 18   | Kábel CXKE-R-J 3x1,5 mm2                                           | m    | 2500 | 0,83     | 2 075,00  | 0,79   | 1 975,00 |
| 19   | Kábel CXKE-R-O 3x1,5 mm2                                           | m    | 550  | 0,83     | 456,50    | 0,79   | 434,50   |
| 20   | Kábel CXKE-R-O 2x1,5 mm2                                           | m    | 60   | 0,66     | 39,60     | 0,74   | 44,40    |
| 21   | Kábel CHKE-V-J 5x6 mm2                                             | m    | 50   | 5,34     | 267,00    | 1,57   | 78,50    |
| 22   | Kábel CHKE-V-J 3x1,5 mm2                                           | m    | 55   | 1,01     | 55,55     | 0,79   | 43,45    |
| 23   | Kábel CHKE-V-O 2x1,5 mm2                                           | m    | 135  | 0,91     | 122,85    | 0,74   | 99,90    |
| 24   | Dátový kábel FTP Cat.6 LSOH                                        | m    | 8700 | 0,54     | 4 698,00  | 0,92   | 8 004,00 |
| 25   | Vodič H07-Z/K 25 mm2 zelenožltý                                    | m    | 70   | 4,25     | 297,50    | 1,11   | 77,70    |
| 26   | Vodič H07-Z/K 6 mm2 zelenožltý                                     | m    | 355  | 1,02     | 362,10    | 0,61   | 216,55   |
| 27   | Vodič H07-Z/K 4 mm2 zelenožltý                                     | m    | 98   | 0,74     | 72,52     | 0,51   | 49,98    |
| 28   | LED SVIETIDLO Philips SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC-typ A  | ks   | 102  | 116,04   | 11 836,08 | 11,52  | 1 175,04 |
| 29   | LED SVIETIDLO Philips SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160-typ B       | ks   | 21   | 96,53    | 2 027,13  | 11,52  | 241,92   |
| 30   | NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO SOLIGHT 230V, 1350 lm 18W, IP65-typ C       | ks   | 139  | 8,50     | 1 181,50  | 11,52  | 1 601,28 |
| 31   | LED svetidlo Philips 340424/11/16 SKIN PROMO 2x3W/230V, IP44-typ D | ks   | 34   | 46,32    | 1 574,88  | 11,52  | 391,68   |
| 32   | LED SVIETIDLO Philips WT120C G2 LED60S/840 PSU1500-typ E           | ks   | 20   | 59,50    | 1 190,00  | 11,52  | 230,40   |
| 33   | LED SVIETIDLO Philips WT120C G2 LED60S/840 PSU1200-typ F           | ks   | 13   | 49,92    | 648,96    | 11,52  | 149,76   |
| 34   | Núdzové svetidlo U34LED 450lm 1h NI-MH, prísl.                     | ks   | 23   | 137,62   | 3 165,26  | 11,52  | 264,96   |
| 35   | Zásuvka 230V/16A typu VALENA LIFE                                  | ks   | 906  | 3,53     | 3 198,18  | 4,25   | 3 850,50 |

|                |                                                 |     |      |          |              |          |             |
|----------------|-------------------------------------------------|-----|------|----------|--------------|----------|-------------|
| 36             | Vypínač č.1 230V/10A typu VALENA LIFE           | ks  | 77   | 3,20     | 246,40       | 2,29     | 176,33      |
| 37             | Vypínač č.5 230V/10A typu VALENA LIFE           | ks  | 76   | 4,81     | 365,56       | 3,00     | 228,00      |
| 38             | Vypínač č.6 230V/10A typu VALENA LIFE           | ks  | 78   | 3,89     | 303,42       | 2,63     | 205,14      |
| 39             | Vypínač č.7 230V/10A, typu VALENA LIFE          | ks  | 3    | 6,02     | 18,06        | 2,95     | 8,85        |
| 40             | Pohybový senzor Mosaic, 360°STROP IP41          | ks  | 22   | 27,13    | 596,86       | 9,56     | 210,32      |
| 41             | Rám jednonásobný, VALENA LIFE bieli             | ks  | 413  | 0,88     | 363,44       | 0,38     | 156,94      |
| 42             | Rám dvojnásobný, VALENA LIFE bieli              | ks  | 258  | 1,82     | 469,56       | 0,42     | 108,36      |
| 43             | Rám - trojrámik, VALENA LIFE bieli              | ks  | 32   | 2,86     | 91,52        | 0,46     | 14,72       |
| 44             | Rám - štvorrámik, VALENA LIFE bieli             | ks  | 98   | 5,09     | 498,82       | 0,50     | 49,00       |
| 45             | Zásuvka 230V/16A, IP44 typu VALENA LIFE         | ks  | 35   | 9,53     | 333,55       | 5,94     | 207,90      |
| 46             | Vypínač č.1 230V/10A, IP44 typu VALENA LIFE     | ks  | 5    | 6,21     | 31,05        | 5,11     | 25,55       |
| 47             | Vypínač č.6 230V/10A, IP44 typu VALENA LIFE     | ks  | 4    | 6,63     | 26,52        | 6,38     | 25,52       |
| 48             | Vypínač č.7 230V/10A, IP44 typu VALENA LIFE     | ks  | 2    | 9,79     | 19,58        | 7,85     | 15,70       |
| 49             | Dátová zásuvka 1xRJ45, Cat.6, VALENA LIFE biela | ks  | 32   | 12,09    | 386,88       | 3,27     | 104,64      |
| 50             | Dátová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, VALENA LIFE biela | ks  | 100  | 23,69    | 2 369,00     | 4,51     | 451,00      |
| 51             | Zásuvka 400V/32A do vlhka , IP65, Legrand       | ks  | 6    | 16,24    | 97,44        | 8,25     | 49,50       |
| 52             | Súmrakový spínač                                | ks  | 1    | 63,97    | 63,97        | 7,83     | 7,83        |
| 53             | Dvojtlačítko v plast. skrinke, IP65             | ks  | 6    | 27,05    | 162,30       | 12,05    | 72,30       |
| 54             | Centralstop tlačítko                            | ks  | 1    | 40,86    | 40,86        | 11,04    | 11,04       |
| 55             | Totalstop tlačítko                              | ks  | 1    | 40,86    | 40,86        | 11,04    | 11,04       |
| 56             | Prístrojová krabica                             | ks  | 1324 | 0,50     | 662,00       | 1,42     | 1 880,08    |
| 57             | Vyrežanie otvoru pre prístrojové krabice        | ks  | 1324 |          |              | 1,92     | 2 542,08    |
| 58             | Trubka ohybná plastová HFXP20                   | m   | 4854 | 0,71     | 3 446,34     | 1,31     | 6 358,74    |
| 59             | Trubka ohybná plastová HFXP25                   | m   | 300  | 1,12     | 336,00       | 1,41     | 423,00      |
| 60             | Trubka ohybná plastová HFXP32                   | m   | 150  | 1,61     | 241,50       | 1,53     | 229,50      |
| 61             | Trubka pevná plastová HFIRM20                   | m   | 105  | 1,55     | 162,75       | 1,34     | 140,70      |
| 62             | Príslušenstvo pre hadice                        | kpl | 1    | 1 661,74 | 1 661,74     | 332,35   | 332,35      |
| 63             | Plastová chránička FXKVR110                     | m   | 25   | 2,25     | 56,25        | 2,84     | 71,00       |
| 64             | Káblový žlab MKS610+veko                        | m   | 9    | 19,83    | 178,47       | 12,19    | 109,71      |
| 65             | Káblový žlab MKS620                             | m   | 11   | 27,16    | 298,76       | 12,46    | 137,06      |
| 66             | Káblový žlab GRM 55 200FKS630                   | m   | 75   | 24,68    | 1 851,00     | 11,01    | 825,75      |
| 67             | Káblový žlab plastový HMIK 50x100               | m   | 11   | 10,45    | 114,95       | 10,00    | 110,00      |
| 68             | Príslušenstvo pre žlaby                         | kpl | 1    | 407,04   | 407,04       | 81,41    | 81,41       |
| 69             | Stúpací rebrík LG 630 NS 3000                   | m   | 26   | 24,57    | 638,82       | 9,42     | 244,92      |
| 70             | Príslušenstvo pre rebrík                        | kpl | 1    | 99,84    | 99,84        | 19,97    | 19,97       |
| 71             | Ekvipot. svorkovnica veľká                      | ks  | 1    | 29,35    | 29,35        | 18,68    | 18,68       |
| 72             | Ekvipot. svorkovnica malá                       | ks  | 9    | 21,20    | 190,80       | 14,17    | 127,53      |
| 73             | Nosná konštrukcia do5kg                         | ks  | 8    | 17,46    | 139,68       | 7,02     | 56,16       |
| 74             | Nosná konštrukcia                               | kg  | 100  | 4,78     | 478,00       | 1,93     | 193,00      |
| 75             | Kotviaci a inštalačný materiál                  | kpl | 1    | 185,20   | 185,20       | 37,04    | 37,04       |
| 76             | Drážkovanie do betónu                           | kpl | 1    |          |              |          |             |
| 77             | Demontáž existujúcej elektroinštalácie          | kpl | 1    |          |              | 5 184,00 | 5 184,00    |
| 78             | Prieraz do betónu do Ø40                        | ks  | 840  |          |              | 5,54     | 4 653,60    |
| 79             | Prieraz do betónu do Ø100                       | ks  | 100  |          |              | 14,76    | 1 476,00    |
| 80             | Revízná správa                                  | kpl | 1    |          |              | 729,60   | 729,60      |
| 81             | Projekt skutkového stavu                        | kpl | 1    |          |              | 844,80   | 844,80      |
|                |                                                 |     |      |          |              |          |             |
| I              | PPV                                             | %   | 5    |          |              | 573,80   | 2 869,00    |
| II             | Podružný materiál                               | %   | 4    | 816,25   | 3 265,00     |          |             |
| III            | Doprava materiálu                               | %   | 3    | 816,25   | 2 448,75     |          |             |
|                |                                                 |     |      |          |              |          |             |
| Spolu bez DPH  |                                                 |     |      |          | 87 338,49 €  |          | 60 249,39 € |
|                |                                                 |     |      |          |              |          |             |
| Celkom bez DPH |                                                 |     |      |          | 147 587,88 € |          |             |

Rozpočet bola vypracovaná na základe PD.

Rozpočet obsahuje:

– kompletnú dodávku materiálu a montáž horeuvedeného materiálu

Rozpočet neobsahuje:

– výrobnú dokumentáciu, dopravu materiálu, stavebné úpravy,.

– protipožiarne prepážky.

Poznámky:

– ceny svetidiel sú orientačné vrátane svetelného zdroja a recyklačného poplatku

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny v závislosti na cene Cu a Al na LME a na kurze SK voči voľne zameniteľným menám a takisto v prípade zmeny ceny nášho dodávateľa.

Rozpočet nie je záväzný. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať materiál podľa priloženej projektovej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné riešiť s projektantom. Realizačná firma je povinná zrealizovať predmet projektu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.

Vypracoval:

# ROZPOČET

**Rekonštrukcia ŠD Mladost'**  
**Blok B1**  
**Bratislava**  
 Elektroinštalácia  
 Dátum:09/2023

**Investor: STU Bratislava**

812 43 BA

## Rekapitulácia

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| SO 01-Elektroinštalácia | 61 931,26 € |
|                         |             |
|                         |             |
|                         |             |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Spolu bez DPH | 61 931,26 € |
| Spolu s DPH   | 73 698,20 € |

## SO01-Elektroinštalácia

| p.č. | Popis                                                              | m.j. | mn.  | Materiál |           | Montáž |          |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|--------|----------|
|      |                                                                    |      |      | j.cena   | spolu     | j.cena | spolu    |
| 45   | Zásuvka 230V/16A typu VALENA LIFE                                  | ks   | 906  | 4,76     | 4 312,56  | 5,45   | 4 937,70 |
| 53   | Zásuvka 230V/16A, IP44 typu VALENA LIFE                            | ks   | 35   | 12,82    | 448,70    | 5,45   | 190,75   |
| 64   | Zásuvka 400V/32A do vlhka , IP65, Legrand                          | ks   | 6    | 12,40    | 74,40     | 9,29   | 55,74    |
| 46   | Vypínač č.1 230V/10A typu VALENA LIFE                              | ks   | 77   | 5,73     | 441,21    | 2,94   | 226,38   |
| 47   | Vypínač č.5 230V/10A typu VALENA LIFE                              | ks   | 76   | 7,88     | 598,88    | 3,83   | 291,08   |
| 48   | Vypínač č.6 230V/10A typu VALENA LIFE                              | ks   | 78   | 6,16     | 480,48    | 3,35   | 261,30   |
| 56   | Vypínač č.7 230V/10A, VALENA LIFE                                  | ks   | 3    | 9,52     | 28,56     | 3,78   | 11,34    |
| 54   | Vypínač č.1 230V/10A, IP44 typu VALENA LIFE                        | ks   | 5    | 8,34     | 41,70     | 2,94   | 14,70    |
| 55   | Vypínač č.6 230V/10A, IP44 typu VALENA LIFE                        | ks   | 4    | 8,92     | 35,68     | 3,35   | 13,40    |
| 56   | Vypínač č.7 230V/10A, IP 44 VALENA LIFE                            | ks   | 2    | 9,52     | 19,04     | 3,78   | 7,56     |
| 57   | Rám jednonásobný, VALENA LIFE biely                                | ks   | 413  | 1,18     | 487,34    | 0,58   | 239,54   |
| 52   | Rám dvojnásobný, VALENA LIFE biely                                 | ks   | 258  | 2,45     | 632,10    | 0,65   | 167,70   |
| 52   | Rám - trojrámik , VALENA LIFE biely                                | ks   | 32   | 2,45     | 78,40     | 0,65   | 20,80    |
| 52   | Rám - štvorrámik , VALENA LIFE biely                               | ks   | 98   | 2,45     | 240,10    | 0,65   | 63,70    |
| 59   | Dátová zásuvka 1xRJ45, Cat.6, VALENA LIFE biela                    | ks   | 32   | 16,03    | 512,96    | 4,47   | 143,04   |
| 60   | Dátová zásuvka 2xRJ45, Cat.6, VALENA LIFE biela                    | ks   | 100  | 28,20    | 2 820,00  | 6,15   | 615,00   |
| 66   | Dvojtláčítko v plast. skrinke, IP65                                | ks   | 6    | 34,19    | 205,14    | 9,54   | 57,24    |
| 89   | Prístrojová krabica                                                | ks   | 1324 | 0,63     | 834,12    | 1,82   | 2 409,68 |
| 90   | Vyrezanie otvoru pre prístrojové krabice                           | ks   | 1324 | 0,00     | 0,00      | 2,34   | 3 098,16 |
| 111  | Prieraz do betónu do Ø40                                           | ks   | 840  | 0,00     | 0,00      | 7,15   | 6 006,00 |
| 112  | Prieraz do betónu do Ø100                                          | ks   | 100  | 0,00     | 0,00      | 18,07  | 1 807,00 |
| 38   | LED SVIETIDLO Philips SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC-typ A  | ks   | 102  | 115,41   | 11 771,82 | 14,63  | 1 492,26 |
| 39   | LED SVIETIDLO Philips SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160-typ B       | ks   | 21   | 64,42    | 1 352,82  | 14,63  | 307,23   |
| 40   | NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO SOLIGHT 230V, 1350 lm 18W, IP65-typ C       | ks   | 139  | 31,90    | 4 434,10  | 14,63  | 2 033,57 |
| 41   | LED svetidlo Philips 340424/11/16 SKIN PROMO 2x3W/230V, IP44-typ D | ks   | 34   | 68,80    | 2 339,20  | 14,63  | 497,42   |
| 42   | LED SVIETIDLO Philips WT120C G2 LED60S/840 PSU1500-typ E           | ks   | 20   | 59,18    | 1 183,60  | 14,63  | 292,60   |
| 43   | LED SVIETIDLO Philips WT120C G2 LED60S/840 PSU1200-typ F           | ks   | 13   | 49,65    | 645,45    | 14,63  | 190,19   |



## Výkaz výmer - ŠD Mladost'

|           |                                        |             |  |
|-----------|----------------------------------------|-------------|--|
| Objekt:   | BLOK B1                                | Vypracoval: |  |
| Profesia: | Elektrická požiarňa signalizácia - EPS | Dátum:      |  |
| Dátum:    |                                        |             |  |

| P.Č. | Produkt                                                                                  | PN                          | MJ  | MN    | Cena<br>dodávky za<br>kus/m (€) | Cena za<br>montáž za<br>kus/m (€) | Dodávka<br>spolu (€) | Montáž<br>spolu (€) | Spolu<br>dodávka a<br>montáž (€) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1    | Rozširovacia karta ľavá, ESSER                                                           | FX808322                    | ks  | 1     | 67,72                           | 5,04                              | 67,72                | 5,04                | 72,76                            |
| 2    | Rozširovacia karta pravá, ESSER                                                          | FX808323                    | ks  | 1     | 67,72                           | 5,04                              | 67,72                | 5,04                | 72,76                            |
| 3    | Riadiaci modul FlexES 10-10                                                              | FX808328.10R                | ks  | 1     | 2 778,36                        | 252,00                            | 2 778,36             | 252,00              | 3 030,36                         |
| 4    | Essernet modul 62,5kBd, ESSER                                                            | FX808340                    | ks  | 1     | 435,74                          | 7,06                              | 435,74               | 7,06                | 442,80                           |
| 5    | Esserbus/esserbus Plus modul galvanicky oddelený, ESSER                                  | FX808332                    | ks  | 3     | 188,01                          | 10,08                             | 564,03               | 30,24               | 594,27                           |
| 6    | Termodiferenciálny hlásič IQ8Quad, ESSER                                                 | 802271                      | ks  | 8     | 49,01                           | 6,05                              | 392,08               | 48,40               | 440,48                           |
| 7    | Opticko dymový hlásič PAM                                                                | 802371                      | ks  | 122   | 49,01                           | 6,05                              | 5 979,22             | 738,10              | 6 717,32                         |
| 8    | Štandardná päťica hlásiča IQ8Quad, ESSER                                                 | 805590                      | ks  | 130   | 7,31                            | 9,07                              | 950,30               | 1 179,10            | 2 129,40                         |
| 9    | Popisovacie pole pre päťicu hlásiča, balenie po 10 kusov, ESSER                          | 805576                      | bal | 13    | 11,93                           | 15,12                             | 155,09               | 196,56              | 351,65                           |
| 10   | Zakrývaci kryt hlásiča IQ8Quad bez integ. sig. Zariadenia, balenie po 50 kusov, ESSER    | 805588                      | bal | 3     | 38,95                           | 50,40                             | 116,85               | 151,20              | 268,05                           |
| 11   | IQ8 modul elektroniky tlačidlového hlásiča, ESSER                                        | 804905                      | ks  | 10    | 49,01                           | 15,12                             | 490,10               | 151,20              | 641,30                           |
| 12   | Kryt tlačidlového hlásiča so sklom, červený - hliníkový                                  | 704910                      | ks  | 10    | 13,18                           | 6,05                              | 131,80               | 60,50               | 192,30                           |
| 13   | Esserbus koppler 4 vstupy, 2 výstupy, ESSER                                              | 808623                      | ks  | 2     | 172,87                          | 100,80                            | 345,74               | 201,60              | 547,34                           |
| 14   | Esserbus koppler 12 výstupov, ESSER                                                      | 808610.10                   | ks  | 1     | 259,30                          | 100,80                            | 259,30               | 100,80              | 360,10                           |
| 15   | Doska oddeľovača pre esserbus koppler, ESSER                                             | 788612                      | ks  | 3     | 21,57                           | 20,16                             | 64,71                | 60,48               | 125,19                           |
| 16   | Skrinka aP pre esserbus koppler, biela, ESSER                                            | 788650                      | ks  | 3     | 14,16                           | 20,16                             | 42,48                | 60,48               | 102,96                           |
| 17   | Napájací zdroj 24VDC/5A, 17AhESSER                                                       | 960003.GB                   | ks  | 1     | 518,61                          | 50,40                             | 518,61               | 50,40               | 569,01                           |
| 18   | Akumulátor 12V/17Ah, ESSER                                                               | 018007                      | ks  | 2     | 62,38                           | 10,08                             | 124,76               | 20,16               | 144,92                           |
| 19   | Kábel bezhalogénový - pripojenie kruhových liniek bloky B1 a B2 od ústredne po blok      | JE-H(St)H-R 1x2x0,8         | m   | 1 600 | 0,59                            | 1,11                              | 944,00               | 1 776,00            | 2 720,00                         |
| 20   | Kábel bezhalogénový, funkčný pri požiarí 180 min. - strojovňa výťah + prepoj ku koppleru | JE-H(St)H-V 2x2x0,8         | m   | 290   | 2,04                            | 1,11                              | 591,60               | 321,90              | 913,50                           |
| 21   | Kábel bezhalogén - 5x prepój EPS-HSP                                                     | JE-H(St)H-V 4x2x0,8         | m   | 50    | 2,62                            | 1,11                              | 131,00               | 55,50               | 186,50                           |
| 22   | Napájací kábel 230 VAC, bezhalogénový - napájanie ústredne EPS                           | 1-CHKE-V 3x1,5              | m   | 10    | 1,70                            | 1,21                              | 17,00                | 12,10               | 29,10                            |
| 23   | Uzemňovací kábel                                                                         | H07 Z-K 6 ž/z               | m   | 10    | 1,44                            | 1,11                              | 14,40                | 11,10               | 25,50                            |
| 24   | Príchytká s požiarom odolnosťou 732/12 - 10,5-12,                                        | 1360124 / 732-12            | ks  | 957   | 1,51                            | 0,50                              | 1 445,07             | 478,50              | 1 923,57                         |
| 25   | Príchytká s požiarom odolnosťou 733/21 - 19-21,                                          | 1361201 / 733-21            | ks  | 33    | 1,64                            | 0,50                              | 54,12                | 16,50               | 70,62                            |
| 26   | Príchytká s požiarom odolnosťou pre zväzok káblov 50x30mm                                | 2207028 / 2031M/15          | ks  | 25    | 1,00                            | 0,50                              | 25,00                | 12,50               | 37,50                            |
| 27   | Káblový rebřík LG 620 VS 6000FS (šírka 200/ 300 odstup)                                  | 6208627                     | m   | 30    | 33,05                           | 7,06                              | 991,50               | 211,80              | 1 203,30                         |
| 28   | Príchytká pre na káblový rebřík 2056 M 12 FT                                             | 1156004                     | ks  | 225   | 2,72                            | 0,50                              | 612,00               | 112,50              | 724,50                           |
| 29   | Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5                                                  | 3498425 / FNA 6 x 30 M6/5   | ks  | 990   | 0,74                            | 0,50                              | 732,60               | 495,00              | 1 227,60                         |
| 30   | Príchytká bezhalogén + hmoždinka, skrutka                                                | HFCL 16                     | ks  | 10    | 0,38                            | 0,50                              | 3,80                 | 5,00                | 8,80                             |
| 31   | Trubka pevná bezhalogén                                                                  | HFIRM 16                    | m   | 960   | 1,97                            | 0,50                              | 1 891,20             | 480,00              | 2 371,20                         |
| 32   | Relé 24VDC                                                                               | Finder 44.52.9024           | ks  | 3     | 8,55                            | 5,04                              | 25,65                | 15,12               | 40,77                            |
| 33   | Päťica pre relé                                                                          | Finder 95.85.3              | ks  | 3     | 5,77                            | 2,02                              | 17,31                | 6,06                | 23,37                            |
| 34   | Modul led+dioda                                                                          | Finder modul 99.80.9.024.99 | ks  | 3     | 2,62                            | 1,01                              | 7,86                 | 3,03                | 10,89                            |
| 35   | DIN lišta                                                                                |                             | ks  | 1     | 3,93                            | 3,02                              | 3,93                 | 3,02                | 6,95                             |
| 36   | Prepätová ochrana 230 VAC, SALTEC                                                        | DA-275 DF16                 | ks  | 1     | 152,22                          | 15,12                             | 152,22               | 15,12               | 167,34                           |
| 37   | Protipožiarny tmel HILTI                                                                 | CP 601S                     | ks  | 1     | 38,00                           | 100,80                            | 38,00                | 100,80              | 138,80                           |
| 38   | Protipožiarny náter HILTI                                                                | CP 671C-20                  | ks  | 1     | 524,16                          | 302,40                            | 524,16               | 302,40              | 826,56                           |

## Výkaz výmer - ŠD Mladost'

|                |                                                                                 |    |     |     |                                 |                                   |                      |                     |                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Objekt:        | BLOK B1                                                                         |    |     |     | Vypracoval:                     |                                   |                      |                     |                                  |
| Profesia:      | Elektrická požiarňa signalizácia - EPS                                          |    |     |     | Dátum:                          |                                   |                      |                     |                                  |
| Dátum:         |                                                                                 |    |     |     |                                 |                                   |                      |                     |                                  |
| P.Č.           | Produkt                                                                         | PN | MJ  | MN  | Cena<br>dodávky za<br>kus/m (€) | Cena za<br>montáž za<br>kus/m (€) | Dodávka<br>spolu (€) | Montáž<br>spolu (€) | Spolu<br>dodávka a<br>montáž (€) |
| 39             | Plastový štítok na označenie káblu                                              |    | ks  | 80  | 2,75                            | 1,01                              | 220,00               | 80,80               | 300,80                           |
| 40             | Drobný montážny materiál                                                        |    | kpl | 1   | 604,80                          | 302,40                            | 604,80               | 302,40              | 907,20                           |
| 41             | Drobný elektroinštalačný materiál                                               |    | kpl | 1   | 453,60                          | 352,80                            | 453,60               | 352,80              | 806,40                           |
| 42             | Drážkovanie pre kábel do omietok a podláh                                       |    | m   | 791 |                                 | 4,54                              |                      | 3 591,14            | 3 591,14                         |
| 43             | Hrubá výplň rýh na stenách v podlahách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy |    | m2  | 25  | 10,08                           | 10,08                             | 252,00               | 252,00              | 504,00                           |
| 44             | Ďalšie drobné príslušenstvo k ústredniam a hlásičom                             |    | kpl | 1   | 50,40                           | 50,40                             | 50,40                | 50,40               | 100,80                           |
| 45             | Montážne práce (vŕtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prierazy...)     |    | kpl | 1   |                                 | 1 058,40                          |                      | 1 058,40            | 1 058,40                         |
| 46             | Uvedenie hlásiča do prevádzky                                                   |    | ks  | 137 |                                 | 8,06                              |                      | 1 104,22            | 1 104,22                         |
| 47             | Skúška funkcie ovládaných zariadení                                             |    | kpl | 1   |                                 | 403,20                            |                      | 403,20              | 403,20                           |
| 48             | Východisková revízia + revízna správa                                           |    | kpl | 1   |                                 | 352,80                            |                      | 352,80              | 352,80                           |
| 49             | Zaškolenie obsluhy EPS                                                          |    | kpl | 1   |                                 | 30,24                             |                      | 30,24               | 30,24                            |
| 50             | Projekčný dozor                                                                 |    | kpl | 1   |                                 | 151,20                            |                      | 151,20              | 151,20                           |
| 51             | Projekt skutočného vyhotovenia                                                  |    | kpl | 1   |                                 | 756,00                            |                      | 756,00              | 756,00                           |
| 52             | Oživenie systému EPS                                                            |    | kpl | 1   |                                 | 1 260,00                          |                      | 1 260,00            | 1 260,00                         |
| 53             | Naprogramovanie systému EPS                                                     |    | kpl | 1   |                                 | 1 512,00                          |                      | 1 512,00            | 1 512,00                         |
| 54             | Inžinierska činnosť                                                             |    | kpl | 1   |                                 | 151,20                            |                      | 151,20              | 151,20                           |
| 55             | Dopravné náklady                                                                |    | kpl | 1   | 604,80                          |                                   | 604,80               |                     | 604,80                           |
| CELKOM bez DPH |                                                                                 |    |     |     |                                 | 23 892,63                         | 19 161,11            | 43 053,74           |                                  |

## Výkaz výmer - ŠD Mladost'

| Objekt: BLOK B1                               |                                                                                    |                             |     |       | Vypracoval:                     |                                   |                      |                     |                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Profesia : Hlasová signalizácia požiaru - HSP |                                                                                    |                             |     |       | Dátum:                          |                                   |                      |                     |                                  |
| Dátum:                                        |                                                                                    |                             |     |       |                                 |                                   |                      |                     |                                  |
| P.Č.                                          | Produkt                                                                            | PN                          | MJ  | MN    | Cena<br>dodávky za<br>kus/m (€) | Cena za<br>montáž za<br>kus/m (€) | Dodávka<br>spolu (€) | Montáž<br>spolu (€) | Spolu<br>dodávka a<br>montáž (€) |
| 1                                             | Vykon. zesil. 4x500W, 100V/T, EN54-16                                              | 580249.11                   | ks  | 1     | 4 560,06                        | 475,20                            | 4 560,06             | 475,20              | 5 035,26                         |
| 2                                             | Digitální výstupní modul DOM4-8                                                    | 583361,22                   | ks  | 1     | 5 407,95                        | 276,48                            | 5 407,95             | 276,48              | 5 684,43                         |
| 3                                             | Prepojovacie káble ... 1x 583422.21, 1x 583477.21, 2x 583491, 1x 583451.21         |                             | kpl | 1     | 602,78                          | 201,60                            | 602,78               | 201,60              | 804,38                           |
| 4                                             | Repro nastenny, 6W RMS, narazuvzdorny                                              | WA 06-165/EN54              | ks  | 70    | 77,76                           | 25,20                             | 5 443,20             | 1 764,00            | 7 207,20                         |
| 5                                             | Kábel 180 min. odolnosť                                                            | CHKE-V 2Ax1,5               | m   | 550   | 1,26                            | 1,11                              | 693,00               | 610,50              | 1 303,50                         |
| 6                                             | Kábel 180 min. odolnosť                                                            | CHKE-V 2x2,5                | m   | 410   | 1,66                            | 1,11                              | 680,60               | 455,10              | 1 135,70                         |
| 7                                             | Prepojovacia krabica so svorkovnicou s požiarou odolnosťou                         |                             | ks  | 10    | 33,46                           | 20,16                             | 334,60               | 201,60              | 536,20                           |
| 8                                             | Príchytka s požiarou odolnosťou v zmysle DIN 4102, 733/21 - 19-21                  | 1361 204 / 733-21           | ks  | 1 815 | 1,22                            | 0,50                              | 2 214,30             | 907,50              | 3 121,80                         |
| 9                                             | Príchytka s požiarou odolnosťou v zmysle DIN 4102, 733/38 - 30-38                  | 1361 389 / 733-38           | ks  | 1 350 | 2,10                            | 0,50                              | 2 835,00             | 675,00              | 3 510,00                         |
| 10                                            | Protipožiarna kotva FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 733/13, 733/21, 733/38,2031M OBO | 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 | ks  | 3 168 | 0,74                            | 0,50                              | 2 344,32             | 1 584,00            | 3 928,32                         |
| 11                                            | Plastový štítok na označenie káblu                                                 |                             | ks  | 87    | 2,75                            | 1,01                              | 239,25               | 87,87               | 327,12                           |
| 12                                            | Protipožiarny tmel HILTI                                                           | CP 601S                     | ks  | 1     | 38,00                           | 100,80                            | 38,00                | 100,80              | 138,80                           |
| 13                                            | Protipožiarny náter HILTI                                                          | CP 671C-20                  | ks  | 1     | 524,16                          | 302,40                            | 524,16               | 302,40              | 826,56                           |
| 14                                            | Hmoždinka a skrutka                                                                |                             | ks  | 1 956 | 0,48                            | 0,50                              | 938,88               | 978,00              | 1 916,88                         |
| 15                                            | Inštalčný materiál (svorky a pod.)                                                 |                             | kpl | 1     | 554,40                          | 403,20                            | 277,20               | 201,60              | 478,80                           |
| 16                                            | Montážne práce (vŕtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prieryzy...)        |                             | kpl | 1     |                                 | 1 713,60                          |                      | 1 713,60            | 1 713,60                         |
| 17                                            | Drážkovanie pre kábel do omietok a podláh                                          |                             | m   | 220   |                                 | 4,54                              |                      | 998,80              | 998,80                           |
| 18                                            | Hrubá výplň rýh na stenách v podlahách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy    |                             | m2  | 13    | 10,08                           | 10,08                             | 131,04               | 131,04              | 262,08                           |
| 19                                            | Uvedenie reproduktora do prevádzky                                                 |                             | ks  | 70    |                                 | 5,04                              |                      | 352,80              | 352,80                           |
| 20                                            | Skúška funkcie reproduktorových liniek                                             |                             | kpl | 1     |                                 | 403,20                            |                      | 403,20              | 403,20                           |
| 21                                            | Východisková revízia + revízna správa                                              |                             | kpl | 1     |                                 | 352,80                            |                      | 352,80              | 352,80                           |
| 22                                            | Zaškolenie obsluhy SHSP                                                            |                             | kpl | 1     |                                 | 30,24                             |                      | 30,24               | 30,24                            |
| 23                                            | Projekčný dozor                                                                    |                             | kpl | 1     |                                 | 201,60                            |                      | 201,60              | 201,60                           |
| 24                                            | Projekt skutočného vyhotovenia                                                     |                             | kpl | 1     |                                 | 554,40                            |                      | 554,40              | 554,40                           |
| 25                                            | Oživenie systému SHSP                                                              |                             | kpl | 1     |                                 | 1 260,00                          |                      | 1 260,00            | 1 260,00                         |
| 26                                            | Naprogramovanie systému SHSP                                                       |                             | kpl | 1     |                                 | 1 512,00                          |                      | 1 512,00            | 1 512,00                         |
| 27                                            | Inžinierska činnosť                                                                |                             | kpl | 1     |                                 | 554,40                            |                      | 554,40              | 554,40                           |
|                                               |                                                                                    |                             |     |       | CELKOM bez DPH                  |                                   | 27 264,34            | 16 886,53           | 44 150,87                        |

|                                    |
|------------------------------------|
| System kontrolы vstupu do bloku B1 |
|------------------------------------|

Stavba : ŠD Mladost'  
Objekt : B1  
Spracoval:  
Dátum:

| p.č.                                          | Popis materiálu / služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Počet M.J. | Merná j. | Materiál   |                 | Práca             |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          | Cena/m. j. | Cena spolu      | Cena/m. j.        | Cena spolu      |
|                                               | <b>HW materiál AKTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |            |                 |                   |                 |
|                                               | Kontrolér pre jedny dvvere, v plastovom kryte s možnosťou montáže na DIN lištu 35mm, možnosť pripojiť 2 x bezdotykovú čítačku série PRT, standalone alebo online, 8 x vstup, 2 x OC výstup, 2 x relé výstup, 4 000 užívateľov, 32 000 udalostí, 127 prístupových skupín, 99 časových harmonogramov, definovanie sviatkov, anti-passback, RS485, programovanie iba cez PC | 1          | ks       | 1 222,60   | 1 222,60        | 252,00            | 252,00          |
|                                               | kryt snímača AXR-200/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | ks       | 14,41      | 14,41           | 10,08             | 10,08           |
|                                               | kryt snímača ER-3xx, čierne eSeries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | ks       | 14,41      | 14,41           | 10,08             | 10,08           |
|                                               | bezkontaktný snímač 13,56 MHz, bez vrchného krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | ks       | 106,14     | 106,14          | 50,40             | 50,40           |
|                                               | PoE switch - 802.3af/at, 10/100Mbps, 63W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | ks       | 70,76      | 70,76           | 10,08             | 10,08           |
|                                               | eReader bezkontaktný snímač 13,56 MHz eSeries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | ks       | 310,56     | 310,56          | 35,28             | 35,28           |
|                                               | <b>SW materiál AKTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |            |                 |                   |                 |
|                                               | Servisná a systémová podpora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | ks       | 9,75       | 9,75            | 75,60             | 75,60           |
|                                               | Implementačné služby (nastavenie parametrov, konzultácie,...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | ks       | 524,16     | 524,16          | 100,80            | 100,80          |
|                                               | Implementácia SW - školenie administrátora a užívateľov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | ks       | 524,16     | 524,16          | 50,40             | 50,40           |
|                                               | <b>Nosný materiál</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |            |                 |                   |                 |
|                                               | 13,8V/3A/17Ah/L zálohovaný zdroj, lineárny. Napájanie: 230VAC/50Hz. Výstup napájania: 3A/13,8VDC. Prúd nabíjania akumulátora: 0.7A. Miesto na akumulátor: 17Ah/12V. Rozmery: š=23,5 v=30,5 h=90+8 mm.                                                                                                                                                                    | 1          | ks       | 80,90      | 80,90           | 35,28             | 35,28           |
|                                               | Akumulátor 12V/17Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | ks       | 38,10      | 38,10           | 7,06              | 7,06            |
|                                               | Relé 12VDC; 10A/250VAC, 10A/30VDC, Rozmer: 39Vx24Šx20H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | ks       | 14,11      | 14,11           | 20,16             | 20,16           |
|                                               | Elektromagnetický zámok s madlom - DUO, tolerancia napájacieho napätia: +/- 15%, odber prúdu a napájacie napätie: 960mA/12V DC; 480mA/24V DC, max. zaťaženie monitorovacieho relé: 24V/1A DC, pracovná teplota: -10°C až +55°C, vlhkosť: 0 až 95% nekondenzovaná, prídržná sila: do 600kg, Rozmery: 2500v x 90š x 65h                                                    | 1          | ks       | 396,90     | 396,90          | 100,80            | 100,80          |
|                                               | Lišta LHD 40x20 biela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15         | m        | 2,39       | 35,85           | 3,02              | 45,30           |
|                                               | Konektor RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6          | ks       | 1,41       | 8,46            | 5,04              | 30,24           |
|                                               | Označovací štítok na kábel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10         | ks       | 2,82       | 28,20           | 1,01              | 10,10           |
|                                               | CYH 2x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11         | m        | 0,73       | 8,03            | 2,02              | 22,22           |
|                                               | CHKE-R 3Cx1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7          | m        | 1,40       | 9,80            | 2,02              | 14,14           |
|                                               | Kábel dátový FTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131        | m        | 0,62       | 81,22           | 2,02              | 264,62          |
|                                               | Prierez cez stenu/podlahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | ks       |            |                 | 20,16             | 60,48           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |            |                 |                   |                 |
| <b>Ostatné náklady</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |            |                 |                   |                 |
|                                               | Podružný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1          | jed.     | 151,20     | 151,20          | 151,20            | 151,20          |
|                                               | Dopravné náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | jed.     | 50,40      | 50,40           | 30,24             | 30,24           |
|                                               | Inžinierska činnosť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | jed.     |            |                 | 151,20            | 151,20          |
| SPOLU                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |            | <b>3 700,12</b> |                   | <b>1 537,76</b> |
| <b>Celková kalkúlia za dodávku zariadenia</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |            |                 | 3 700,12 €        |                 |
| <b>Celková kalkúlia za montáž</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |            |                 | 1 537,76 €        |                 |
| <b>Spolu bez DPH</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |            |                 | <b>5 237,88 €</b> |                 |

# Rozpočet

**Stavba:** Rekonštrukcia ŠD Mladost' Mlynská dolina Bratislava  
**Objekt:** B1  
**Časť:** Vykurovanie  
**JKSO:**

**Objednávateľ:**  
**Zhotoviteľ:**  
**Dátum:**

| P.Č. | TV       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                      | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|----------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2        | 3   | 4           | 5                                                                                          | 6   | 7               | 8               | 9           |
|      | <b>D</b> |     | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                 |     |                 |                 |             |
|      | <b>D</b> |     | <b>733</b>  | <b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>                                                 |     |                 |                 |             |
| 1    | K        | 731 | 733161501   | Potrubie plasthliníkové PE-RT (UPONOR UNIPIPE MLC) 16x2 mm z rúrok v kotúčoch              | m   | 370,000         | 15,22           | 5 631,40    |
| 2    | K        | 731 | 733161503   | Potrubie plasthliníkové PE-RT (UPONOR UNIPIPE MLC) 20x2,25 mm z rúrok v kotúčoch           | m   | 50,000          | 18,29           | 914,50      |
| 3    | K        | 731 | 733161515   | Potrubie plasthliníkové PE-RT (UPONOR UNIPIPE MLC) 25x2,5 mm z rúrok rovných               | m   | 85,000          | 22,61           | 1 921,85    |
|      |          |     |             | Potrubie plasthliníkové PE-RT (UPONOR UNIPIPE MLC) 32X3 mm z rúrok rovných                 | m   | 115,000         | 30,70           | 3 530,50    |
| 4    | K        | 731 | 1015425     | Potrubie plasthliníkové PE-RT (UPONOR UNIPIPE MLC) Príplatek k cene za zhotovenie prípojky | ks  | 82,000          | 19,35           | 1 586,70    |
| 5    | K        | 731 | 1015425     | Potrubie plasthliníkové PE-RT (UPONOR UNIPIPE MLC) Prípojovacia garnitúra                  | ks  | 82,000          | 24,71           | 2 026,22    |
| 6    | K        | 731 | 1015425     | Potrubie plasthliníkové PE-RT (UPONOR UNIPIPE MLC) Nadstavec pre VK radiátory              | ks  | 82,000          | 6,24            | 511,68      |
| 7    | K        | 731 | 733191301   | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                | m   | 315,000         | 0,50            | 157,50      |
| 8    | K        | 731 | 998733201   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                  | %   | 1,400           | 162,80          | 227,92      |
| 9    | K        | 731 | 998733203   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                           | %   | 1,500           | 162,80          | 244,20      |
|      | <b>D</b> |     | <b>734</b>  | <b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>                                                         |     |                 |                 |             |
| 10   | K        | 731 | 734209101   | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                             | ks  | 82,000          | 1,08            | 88,56       |
| 11   | K        | MAT | 1986010     | Armatúry a príslušenstvo Herz radiátorový ventil DN 10                                     | ks  | 82,000          | 11,20           | 918,40      |
| 12   | M        | MAT | 1772590     | Termostatická hlavica Herzcules                                                            | ks  | 82,000          | 27,39           | 2 245,98    |
| 13   | M        | MAT | 1392300     | Armatúry a príslušenstvo Herz spojka RL-5 R 1/2"ponikl rohové                              | ks  | 82,000          | 9,05            | 742,10      |
| 14   | K        | 731 | 735000912   | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                           | ks  | 82,000          | 4,85            | 397,70      |
| 15   | K        | 731 | 734209115   | Montáž závitovej armatúry G 1" s dvoma závitmi                                             | ks  | 82,000          | 4,22            | 346,04      |
| 17   |          |     |             | Armatúry a príslušenstvo Herz guľový kohút 1" voda                                         | ks  | 5,000           | 11,67           | 58,35       |
| 18   | M        | MAT | 1220101     | Armatúry a príslušenstvo Regulačný ventil Herz Stromax-GM DN 20                            | ks  | 2,000           | 59,21           | 118,42      |
| 19   |          |     |             | Armatúry a príslušenstvo Regulačný ventil Herz Stromax-GM DN 25                            | ks  | 3,000           | 67,48           | 202,44      |
| 20   | M        | MAT | 1421701     | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                          | %   | 1,400           | 51,17           | 71,64       |
| 22   | K        | 731 | 998734203   | <b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>                                                   |     |                 |                 |             |
|      |          |     |             | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm                              |     | 82,000          | 11,29           | 925,78      |
|      | <b>M</b> | MAT | 4845395150  | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0400                                          | ks  | 2,000           | 112,91          | 225,82      |
| 26   | M        | MAT | 4845395150  | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0500                                          | ks  | 42,000          | 115,23          | 4 839,66    |
| 27   |          |     |             | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0600                                          | ks  | 32,000          | 124,96          | 3 998,72    |
| 28   | M        | MAT | 4845395550  | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800                                          | ks  | 6,000           | 144,45          | 866,70      |
|      |          |     |             | Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %                       | ks  | 5,000           | 2,10            | 10,50       |
| 30   | K        | 731 | 735153300   | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového           | ks  | 82,000          | 9,38            | 769,16      |
| 31   | K        | 731 | 735158120   | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                | %   | 1,600           | 116,36          | 186,18      |
| 32   | K        | 731 | 998735201   | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                         | %   | 1,600           | 116,36          | 186,18      |
| 33   |          |     |             | <b>Cenník položiek HZS</b>                                                                 |     |                 |                 |             |
|      | <b>D</b> |     | <b>HZS</b>  | <b>Revízie</b>                                                                             | hod | 12,000          | 21,18           | 254,16      |
| 34   | K        | HZS | HZS-001     | Skúšobná prevádzka                                                                         | hod | 12,000          | 18,64           | 223,68      |
| 35   | K        | HZS | HZS-007     | Hydraulické vyregulovanie systému, protokol o HV                                           | hod | 72,000          | 18,64           | 1 342,08    |
|      |          |     |             |                                                                                            |     |                 |                 |             |
|      |          |     |             |                                                                                            |     |                 |                 |             |
|      |          |     |             | Vykurovanie spolu bez DPH                                                                  |     |                 |                 | 35 770,72   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

**B1 - ZDRAVOTECHNIKA - BLOK B1**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**114 393,54**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 114 393,54  | 20,00%      | 22 878,71  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**137 272,25**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

B1 - ZDRAVOTECHNIKA - BLOK B1

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu                          | 114 393,54 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 1 309,31   |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie     | 1 309,31   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 113 084,23 |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 6 834,79   |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 33 239,79  |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod     | 31 480,62  |
| 725 - Zdravotechnika - zariadené predmety   | 41 529,03  |

ROZPOČET

Stavba:  
0

Objekt:  
B1 - ZDRAVOTECHNIKA - BLOK B1

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:

Projektant:  
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

114 393,540

|   |     |                                     |           |
|---|-----|-------------------------------------|-----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                 | 1 309,310 |
| D | 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 309,310 |

|   |   |             |                                                                                             |   |         |         |         |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|
| 1 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                           | t | 11,480  | 6,420   | 73,700  |
| 2 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                               | t | 114,800 | 0,200   | 22,960  |
| 3 | K | 979087213.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                    | t | 11,480  | 10,720  | 123,070 |
| 4 | K | 979089412.S | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné | t | 3,218   | 240,000 | 772,320 |
| 5 | K | 979089612.S | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                | t | 8,262   | 38,400  | 317,260 |

|   |     |                     |             |
|---|-----|---------------------|-------------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 113 084,230 |
| D | 713 | Izolácie tepelné    | 6 834,790   |

|    |   |             |                                                                     |   |         |        |           |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 6  | K | 713482111   | Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38                  | m | 315,000 | 2,970  | 935,550   |
| 7  | M | 2837741167  | Armaflex ACe 13x18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 213,000 | 1,930  | 411,090   |
| 8  | M | 2837741168  | Armaflex ACe 13x22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 11,000  | 2,230  | 24,530    |
| 9  | M | 2837741186  | Armaflex ACe 13x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 26,000  | 2,300  | 59,800    |
| 10 | M | 2837741187  | Armaflex ACe 13x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 65,000  | 2,820  | 183,300   |
| 11 | K | 713482112   | Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer 42-70                  | m | 69,000  | 3,330  | 229,770   |
| 12 | M | 2837741391  | Armaflex ACe 13x42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 43,000  | 3,170  | 136,310   |
| 13 | M | 2837741395  | Armaflex ACe 13x54 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 26,000  | 4,570  | 118,820   |
| 14 | K | 713482113   | Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer 71-95 mm               | m | 42,000  | 3,670  | 154,140   |
| 15 | M | 2837741382  | Armaflex ACe 13x89 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 42,000  | 7,460  | 313,320   |
| 16 | K | 713482121   | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38                  | m | 336,000 | 3,290  | 1 105,440 |
| 17 | M | 2837741390  | Armaflex ACe 19x18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 162,000 | 3,460  | 560,520   |
| 18 | M | 28377415421 | Armaflex ACe 19x22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 21,000  | 4,060  | 85,260    |
| 19 | M | 2837741394  | Armaflex ACe 19x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 93,000  | 4,730  | 439,890   |
| 20 | M | 2837741396  | Armaflex ACe 19x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 60,000  | 5,710  | 342,600   |
| 21 | K | 713482122   | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70                  | m | 96,000  | 3,650  | 350,400   |
| 22 | M | 2837741397  | Armaflex ACe 19x42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 96,000  | 6,150  | 590,400   |
| 23 | K | 713482123   | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm               | m | 39,000  | 3,990  | 155,610   |
| 24 | M | 2837741579  | Armaflex ACe 19x89 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell                | m | 39,000  | 12,900 | 503,100   |
| 25 | K | 998713204.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | % | 77,109  | 1,750  | 134,940   |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                    | MJ         | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| D 721 |     |                | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                                                                    | 33 239,790 |          |              |                   |
| 26    | K   | 721160802      | Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného do DN 100, -0,00667t            | m          | 140,000  | 22,250       | 3 115,000         |
| 27    | K   | 721160806.S    | Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného nad DN 100 do DN 200, -0,01620t | m          | 141,000  | 24,450       | 3 447,450         |
| 28    | K   | 721171110.S    | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140 mm                                                      | m          | 3,000    | 23,210       | 69,630            |
| 29    | K   | 721171112.S    | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm                                                      | m          | 7,000    | 24,480       | 171,360           |
| 30    | K   | 721171113.S    | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm                                                      | m          | 16,000   | 39,390       | 630,240           |
| 31    | K   | 721171209      | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT D 125 ležaté zavesené                                                       | m          | 4,000    | 52,090       | 208,360           |
| 32    | K   | 7211712101     | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT D 140 ležaté zavesené                                                       | m          | 1,000    | 61,930       | 61,930            |
| 33    | K   | 721171408      | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110 odpadné zvislé                                                          | m          | 53,000   | 42,870       | 2 272,110         |
| 34    | K   | 721171409      | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 140 odpadné zvislé                                                          | m          | 110,000  | 67,790       | 7 456,900         |
| 35    | M   | 286530264000   | Čistiaca tvarovka PE D 110 mm, GEBERIT                                                                   | ks         | 7,000    | 25,610       | 179,270           |
| 36    | M   | 286530264100   | Čistiaca tvarovka PE D 140 mm, GEBERIT                                                                   | ks         | 15,000   | 31,420       | 471,300           |
| 37    | K   | 721171502      | Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojné                                                          | m          | 42,000   | 12,330       | 517,860           |
| 38    | K   | 721171506      | Potrubie z rúr PE GEBERIT 75/3 odpadné prípojné                                                          | m          | 31,000   | 18,070       | 560,170           |
| 39    | K   | 721171508      | Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné                                                      | m          | 14,000   | 24,840       | 347,760           |
| 40    | K   | 721229020.S    | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene                                   | ks         | 32,000   | 30,710       | 982,720           |
| 41    | M   | 552240011300.S | Žlab sprchový dl. 700 mm, montáž k stene                                                                 | ks         | 32,000   | 366,480      | 11 727,360        |
| 42    | K   | 721230075.S    | Montáž strešného vtoku DN 110                                                                            | ks         | 1,000    | 5,380        | 5,380             |
| 43    | M   | 286630003300   | Strešný vtok HL62                                                                                        | ks         | 1,000    | 58,360       | 58,360            |
| 44    | K   | 721274103      | Ventilačná hlavica strešná 110                                                                           | ks         | 1,000    | 27,790       | 27,790            |
| 45    | K   | 7212741031     | Ventilačná hlavica strešná 140                                                                           | ks         | 4,000    | 64,600       | 258,400           |
| 46    | K   | 721290111      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                        | m          | 144,000  | 0,880        | 126,720           |
| 47    | K   | 721290112      | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                              | m          | 137,000  | 1,110        | 152,070           |
| 48    | K   | 721290824.S    | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m      | t          | 3,218    | 47,060       | 151,440           |
| 49    | K   | 998721204.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m                                    | %          | 200,174  | 1,200        | 240,210           |

|       |   |             |                                                                                                          |            |         |        |           |
|-------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------|
| D 722 |   |             | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                        | 31 480,620 |         |        |           |
| 50    | K | 722130213.S | Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m          | 36,000  | 18,730 | 674,280   |
| 51    | K | 722130214   | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32            | m          | 21,000  | 20,910 | 439,110   |
| 52    | K | 722130215   | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40            | m          | 83,000  | 24,560 | 2 038,480 |
| 53    | K | 722130216   | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50            | m          | 26,000  | 32,010 | 832,260   |
| 54    | K | 722130218   | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80            | m          | 81,000  | 42,690 | 3 457,890 |
| 55    | K | 722130801   | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t                                       | m          | 630,000 | 2,530  | 1 593,900 |
| 56    | K | 722130802   | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t                                | m          | 160,000 | 2,990  | 478,400   |
| 57    | K | 722130803   | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t                                | m          | 26,000  | 3,490  | 90,740    |
| 58    | K | 722130805   | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t                                          | m          | 81,000  | 4,350  | 352,350   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                             | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 59 | K   | 722171111      | Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm                                                        | m    | 343,000  | 13,250       | 4 544,750         |
| 60 | K   | 722171112      | Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 18x2 mm                                                        | m    | 32,000   | 15,380       | 492,160           |
| 61 | K   | 722171113      | Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm                                                        | m    | 32,000   | 16,060       | 513,920           |
| 62 | K   | 722171114      | Plastliníkové potrubie ALPEX-DUO 26x3 mm                                                          | m    | 83,000   | 22,000       | 1 826,000         |
| 63 | K   | 722171115      | Plastliníkové potrubie ALPEX-DUO 32x3 mm                                                          | m    | 104,000  | 26,390       | 2 744,560         |
| 64 | K   | 722171116      | Plastliníkové potrubie ALPEX-DUO 40x3,5 mm                                                        | m    | 56,000   | 48,540       | 2 718,240         |
| 65 | K   | 722221010      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2                                         | ks   | 16,000   | 2,520        | 40,320            |
| 66 | M   | 5511870000     | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR                      | ks   | 16,000   | 5,090        | 81,440            |
| 67 | K   | 722221020      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                           | ks   | 73,000   | 4,640        | 338,720           |
| 68 | M   | 5511870020     | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR                        | ks   | 73,000   | 12,090       | 882,570           |
| 69 | K   | 722221025      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                         | ks   | 11,000   | 5,470        | 60,170            |
| 70 | M   | 5511870030     | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR                      | ks   | 11,000   | 19,150       | 210,650           |
| 71 | K   | 722221030      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4                                         | ks   | 8,000    | 7,070        | 56,560            |
| 72 | M   | 5511870040     | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR                      | ks   | 8,000    | 28,040       | 224,320           |
| 73 | K   | 722221035      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2                                           | ks   | 1,000    | 8,500        | 8,500             |
| 74 | M   | 5511870050     | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR                        | ks   | 1,000    | 46,780       | 46,780            |
| 75 | K   | 722221045      | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3                                           | ks   | 1,000    | 12,710       | 12,710            |
| 76 | M   | 5511870070     | Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3", FF páčka art.4, niklovaná mosadz OT 58 IVAR                  | ks   | 1,000    | 135,610      | 135,610           |
| 77 | K   | 722222016.S1   | Montáž termoregulačného ventilu DN 25                                                             | ks   | 5,000    | 4,880        | 24,400            |
| 78 | M   | 551110029520.S | Ventil termoregulačný DN 25                                                                       | ks   | 5,000    | 78,190       | 390,950           |
| 79 | K   | 722250005.S    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                         | súb. | 9,000    | 16,930       | 152,370           |
| 80 | M   | 449150003100   | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka | ks   | 9,000    | 328,840      | 2 959,560         |
| 81 | K   | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                           | m    | 816,000  | 1,600        | 1 305,600         |
| 82 | K   | 722290229.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100                                | m    | 81,000   | 3,330        | 269,730           |
| 83 | K   | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                         | m    | 897,000  | 1,140        | 1 022,580         |
| 84 | K   | 722290824.S    | Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m | t    | 3,204    | 47,060       | 150,780           |
| 85 | K   | 998722204.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m                                 | %    | 363,837  | 0,850        | 309,260           |

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 41 529,030

|    |   |                |                                                                                 |     |        |         |            |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|------------|
| 86 | K | 725110814      | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t                      | súb | 34,000 | 6,800   | 231,200    |
| 87 | K | 725119721      | Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT      | súb | 34,000 | 44,040  | 1 497,360  |
| 88 | M | 552370000400   | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC                                        | ks  | 34,000 | 312,250 | 10 616,500 |
| 89 | M | 552380000200   | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie GEBERIT                | ks  | 34,000 | 67,420  | 2 292,280  |
| 90 | K | 725149720.S    | Montáž záchodu do predstenového systému                                         | ks  | 34,000 | 7,650   | 260,100    |
| 91 | M | 642360000500.S | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom                        | ks  | 34,000 | 70,260  | 2 388,840  |
| 92 | K | 725210821      | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t          | súb | 34,000 | 5,290   | 179,860    |
| 93 | K | 725219401      | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | súb | 34,000 | 31,910  | 1 084,940  |
| 94 | M | 6421370600     | Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery                                         | ks  | 34,000 | 78,450  | 2 667,300  |
| 95 | K | 725220831      | Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t                                     | súb | 34,000 | 6,670   | 226,780    |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                   | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 96  | K   | 725241126.S    | Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1200x700 mm                           | ks   | 2,000    | 56,290       | 112,580           |
| 97  | M   | 554230000600.S | Sprchovacia vanička 1200x700 mm                                                         | ks   | 2,000    | 176,530      | 353,060           |
| 98  | K   | 725245101.S    | Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 750 mm                 | ks   | 32,000   | 32,840       | 1 050,880         |
| 99  | M   | 552260001625   | Sprchové dvere                                                                          | ks   | 32,000   | 185,090      | 5 922,880         |
| 100 | K   | 725245151.S    | Montáž sprchovej zásteny do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm                               | ks   | 2,000    | 50,930       | 101,860           |
| 101 | M   | 552260001200.S | Sprchové dvere 1200x1950 mm                                                             | ks   | 2,000    | 326,280      | 652,560           |
| 102 | K   | 725291112      | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska                            | súb. | 34,000   | 2,560        | 87,040            |
| 103 | M   | 6429462300     | Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela                                             | ks   | 34,000   | 46,260       | 1 572,840         |
| 104 | K   | 725329130      | Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojítych, dvojdrezových, bez výtok. armatúr | súb. | 8,000    | 25,320       | 202,560           |
| 105 | M   | 72501          | Dvojdrez Franke Daris, nerez                                                            | ks   | 8,000    | 126,150      | 1 009,200         |
| 106 | K   | 725332320      | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry                               | súb. | 1,000    | 23,880       | 23,880            |
| 107 | M   | 6420137930     | Závesná výlevka MIRA NEW biela, obj.č.8510490000001                                     | ks   | 1,000    | 164,370      | 164,370           |
| 108 | K   | 725819401      | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                     | súb. | 118,000  | 5,700        | 672,600           |
| 109 | M   | 5514100500     | Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13                                        | ks   | 118,000  | 4,200        | 495,600           |
| 110 | K   | 725829601      | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických                      | ks   | 42,000   | 12,790       | 537,180           |
| 111 | M   | 5513006180     | Umývadlová stojanková batéria DINO, obj.č.3157200040001                                 | ks   | 34,000   | 26,900       | 914,600           |
| 112 | M   | 72502          | Páková batéria Blanco DARAS                                                             | ks   | 8,000    | 72,190       | 577,520           |
| 113 | K   | 7258296011     | Montáž batérie výlevkovej                                                               | ks   | 1,000    | 12,790       | 12,790            |
| 114 | M   | 72503          | Výlevková batéria                                                                       | ks   | 1,000    | 55,560       | 55,560            |
| 115 | K   | 725849201      | Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy                               | ks   | 34,000   | 7,030        | 239,020           |
| 116 | M   | 551450002600.S | Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm                     | ks   | 34,000   | 122,370      | 4 160,580         |
| 117 | K   | 725869101      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40                 | ks   | 34,000   | 7,450        | 253,300           |
| 118 | M   | 5516131100     | Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV                             | ks   | 34,000   | 12,370       | 420,580           |
| 119 | K   | 725869312      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy)    | ks   | 8,000    | 9,650        | 77,200            |
| 120 | M   | 2863120192     | Drezový sifón dvojdielny D 40 úsporný obj.č. 152.886.11.1 GEBERIT                       | ks   | 8,000    | 23,890       | 191,120           |
| 121 | K   | 725869340      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50                  | ks   | 2,000    | 7,490        | 14,980            |
| 122 | M   | 2863120234     | Odpadový komplet odtok D 50/40 obj.č. 150.058.00.1 GEBERIT                              | ks   | 2,000    | 11,840       | 23,680            |
| 123 | K   | 725869351      | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej                         | ks   | 1,000    | 7,450        | 7,450             |
| 124 | M   | 551620014000.S | Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku                                    | ks   | 1,000    | 34,960       | 34,960            |
| 125 | K   | 998725204.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m                    | %    | 404,122  | 0,350        | 141,440           |

## Vzduchotechnika

| pol.č                                             | popis položky                                                                                                        | jednotka | celkom jedn. | cena(jedn.)<br>Euro | celkom<br>Euro |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|
| ZAR. Č. 3 odvetranie WC,kúpelne a suterénu        |                                                                                                                      |          |              |                     |                |
| 3.01                                              | <b>Ventilátor odvodný TEKNO POINT<br/>Teknopress 250/100</b><br>Časový dobeh<br>Spínanie so svetlom<br>Spätná klapka | ks       | 8,00         | 150,68              | 1 205,44       |
| 3.02                                              | <b>Ventilátor odvodný TEKNO POINT<br/>Teknopress 100</b><br>Časový dobeh<br>Spínanie so svetlom<br>Spätná klapka     | ks       | 60,00        | 99,24               | 5 954,40       |
|                                                   | <b>Spiro potrubie vrátane tvaroviek<br/>d100 - rovné rúry</b>                                                        | bm       | 64,00        | 9,34                | 597,76         |
|                                                   | <b>Spiro potrubie vrátane tvaroviek<br/>d200 - rovné rúry</b>                                                        | bm       | 108,00       | 15,30               | 1 652,40       |
|                                                   | <b>Izolácia proti vlhkosti s oplechovaním</b><br><b>Izolácia proti vlhkosti s oplechovaním</b>                       | bm       | 11,50        | 63,74               | 733,01         |
| 3.04                                              | <b>Výfuková hlavica IMOS VHK 200</b>                                                                                 | ks       | 5,00         | 70,58               | 352,90         |
| 3.05                                              | <b>Dverová mreža IMOS DNMO 300x140</b>                                                                               | ks       | 32,00        | 33,63               | 1 076,16       |
| 3.06                                              | <b>Rotačná ventilačná hlavica TU 200 B-S</b>                                                                         | ks       | 0,00         | 246,75              | 0,00           |
| ZAR č.4 ODVETRANIE VÝŤAHOVÝCH ŠÁCHT               |                                                                                                                      |          |              |                     |                |
| 4.01                                              | <b>Protidažďová žalúzia IMOS PZ ALS<br/>150x300</b><br>Príslušenstvo: ochranné sito<br>ATYP                          | ks       | 1,00         | 59,35               | 59,35          |
| <b>Montáž a montážny materiál + ostatné súbor</b> |                                                                                                                      |          | 1,00         | 496,62              | 496,62         |

**Dodávka spolu bez DPH**

**12 128,04**

Časový harmonogram výkonu prác

Príloha č.11 SP

k zákazke pod názvom: „*Rekonštrukcia izieb na bloku B1 ŠD Mladost*“

|                                            | Začiatok určený dňom odovzdania staveniska ( 10 mesiacov x 4 týždne) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Týždeň                                     | 1                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Popis                                      |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>           |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie         |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie     |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 99 - Presun hmôt HSV                       |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>           |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti       |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia     |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne            |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby            |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 764 - Konštrukcie klampiarske              |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 766 - Konštrukcie stolárske                |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové         |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                    |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 776 - Podlahy povlakové                    |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady         |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery          |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 784 - Dokončovacie práce - maľby           |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke      |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>               |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21-M - Elektromontáže                      |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení  |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>    |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>OST - Ostatné</b>                       |                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

\* Odovzdávanie a kontrola prác, odstránenie nedorobkov, dokončovacie a ukončovacie práce

V Bratislave, dňa 14.04.2024

.....  
Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Príloha č.3 k Zmluve o dielo č.....

## Zoznam subdodávateľov

k zákazke pod názvom:

**„Komplexná rekonštrukcia izieb bloku B1 na ŠD Mladost“**

| Por. číslo | Subdodávateľ <sup>1</sup>                                                  | Údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa <sup>2</sup>      | Predmet subdodávok                                                                                                           | Podiel plnenia realizovaného subdodávateľom v % z celkového plnenia zákazky |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | SICUREZZA, s.r.o.,<br>Podunajská 23, 821 06<br>Bratislava, IČO: 47 005 637 | Ing. Miloš Stopka, Stará<br>vinárska 14, 811 04<br>Bratislava, 09.10.1964 | Iná osoba podľa § 33<br>ods. 1 písm. a) ZVO a §<br>32 ods. 3 ZVO;<br>poskytnutie finančných<br>zdrojov na plnenie<br>zákazky | 2,5 %                                                                       |
| 2.         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                             |
| 3.         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                             |
| 4.         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                             |
| 5.         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                             |
| 6.         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                             |
| 7.         |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                              |                                                                             |

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa 21.05.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
 Dr.h.c.,prof.h.c., prof.Dr.Ing.Oliver Moravčík  
 rektor STU

.....  
 Ing. Miloš Stopka  
 predseda predstavenstva

- <sup>1</sup> obchodné meno, adresa sídla alebo miesto podnikania, IČO  
<sup>2</sup> meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

**„Komplexná rekonštrukcia izieb bloku B1 na ŠD Mladost“**