ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla § 14
zakona €. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov

medzi
Nazov:  Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mlddeze Slovenskej republiky
Sidlo:  Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381
Statutarny organ/konajiica osoba: JUDr. Ing. Tomas Drucker
PoStova adresa’:
(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Nazov:  Strednd odborna Skola obchodu a sluzieb

Sidlo: Mojmirova 99/28, 921 01 PieStany

Pravna forma: prispevkova organizécia

ICO: 00654302

Statutarny organ/konajica osoba: PhDr. Ing. Tomas Kubica
Postovéa adresa’: -

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatef a Prijimatel sa pre cely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy

a odolnosti oznacuju dalej spolocne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna strana“.)

1.1.

1.2.

1.3.

21.

22.

2.3.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnd sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvéznosti na §
273 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zékonnik*)
blizSie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouzivani
Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktorl tvori Opis Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorsich zmien a doplneni sa
v texte oznaCuje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
bez priloh v zneni neskorich zmien a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentécii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom a v nadvéaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavazni dokumentaciu.
Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavéaznej dokumentécii, na
Ucely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje obsahom
vplyv na vyklad pojmov uvedenych v €lanku 1 VZP a vykladové pravidla podfa ¢lanku 1 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvéaraju tito Zmluvu za UCelom realizécie Casti investicie vramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne posudenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 06101-20-V01-00163, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatefa ,Debarierizacia budov/odstranenie
architektonickych bariér vacSich strednych skol*, kéd Vyzvy: ,06101-20-V01*, zo diia 24.08.2022 podla zakona
0 mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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24.

25.

26.

2.7.

238.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

Nazov Projektu: Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Strednej odbornej Skole
obchodu a sluzieb PieStany

Kéd Projektu:  06101-20-V01-00163

Nazov investicie: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na v8etkych drovniach vzdelavacieho systému
Nazov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vsetkych
stuprioch

Vykonavatel sa zavéazuje, Ze na zaklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za i¢elom
financovania Projektu, a to v sllade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavéazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sllade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Prdvnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podla
Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrzany po€as Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajice z Pravneho ramca musia
byt splnené aj poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentécie alebo charakteru
podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie plnenia alebo porusenie
dodrZania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety sa povaZzuje za podstatné
porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva
vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V sOvislosti s preukazanim pinenia Ciefa Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit' udelenie
vSetkych potrebnych slhlasov, najma ak plnenie jedného alebo viacerych Cielov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyZzaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim Udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych udajov.
Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylu¢ne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
akontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zavazkom mi¢anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel' zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle v silade s § 16 ods. 8
zakona o0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmienok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii
Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximéaine do vy3ky 180 000,00 EUR (slovom:
jednostoosemdesiattisic eur nula centov), ¢o predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych
opravnenych vydavkov. Celkové opravnené vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju sumu 180 000,00
EUR (slovom: jednostoosemdesiattisic eur nula centov).

Prijimatel vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su Celkovymi
opravnenymi vydavkami a budu nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu vSetkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa bude
realizovat systémom zalohovych platieb a refundacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa urCi na zéklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, priom maximaina vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
Clanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatefom nesmie byt
prekroCena. Prijimatel’ su¢asne berie na vedomie, Ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, ktora
bude skutoéne uhradené Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania sluZieb,
tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla posudzovania
hospodarnosti, efektivnosti, U¢elnosti a u€innosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych podmienok uvedenych
v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynit diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskér 30.06.2025 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov").

Prijimatel sa zavazuje, Ze neprijme a nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo indi formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora by
predstavovala dvaojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurdpskej Unie (dalej len
,EU*) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahranigia.
Prijimatel zéroveri vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotécia, prispevok, grant alebo ing forma pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktorl poZaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora by predstavovala
dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
pomoci poskytnutej SR zo zahranicia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by mohli predstavovat
dvojité financovanie podfa tohto odseku alebo podfa €l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze
na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté prostriedky
z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo zahranigia, je
povinny o tychto skutoCnostiach informovat Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel.
V pripade poru$enia uvedenych povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v stlade s principom ,vyrazne nenarusit* v stlade s ¢l. 5 ods.
2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného
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3.8.

3.9.

3.10.

311

3.12.

41.

4.2.

43.

4.4,
4.5.

4.6.

prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane
poZiadaviek vyplyvajucich z ustanoveni rdmcovej smemice o vode, predovietkym ¢l. 4 a 11, tykajucich sa
realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo
zavislé od vody. Tieto zahffaju, tam kde je to technicky uskutoCnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti
od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlce sa zabezpeéenia prepustania ekologickych prietokov, migracie
ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov), manaZzmentu sedimentov a opatrenia
na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciélu dotknutého vodného Utvaru.
Projekt nemdze vyrazne naru$it ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny klimy; adaptacia
kzmene klimy; udrZzatelné vyuZivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové
hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych
v €l. 17 nariadenia o taxonomi.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuije, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimaine pocas doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu kone¢ného uzivatela vyhod do Obchodného registra
podla zékona €. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela
vyhod do iného prisludného registra podla iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuje, ze tito povinnost’
ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeéi preukazanie spinenia tejto povinnosti
Prijimatel). Prijimatel je suCasne povinny poskytnut Vykonavatelovi elektronicky odkaz na webové sidlo,
na ktorom je informécia o kone¢nom uZivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informacia o kone¢nom uzivatelovi
vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany zapis alebo bol podany
navrh na zapis koneéného uzivatefa vyhod do prisludného registra a Vykonavatelovi poskytne informéaciu
o0 koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatel).
Udaje o kone&nom uzivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je Prijimatel povinny poskytnat v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia koneéného uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informéacia
o0 koneénom uzivatelovi vyhod nie je aktuélna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktuélnu
informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér do 30 kalendarnych dni odo dia zmeny kone¢ného
uZivatela vyhod v sulade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera
zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zépisu kone¢ného uZivatefa vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podfa zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informaciu
o kone€nom uzivatelovi vyhod, a to najneskor pri podpise Zmluvy, vsulade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak dbjde ku zmene kone¢ného uzivatefa vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnut' Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uzivatelovi vyhod najneskér
do 30 kalendarnych dni odo dia zmeny koneCného uZzivatefa vyhod v silade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov
a subdodavatelov, a udaje o koneénom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel ma na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpodtu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finanénych prostriedkov a na ukladanie
a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci
a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouZitia Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s &lankom 13 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze: Zavereén(i ZoP Prijimatel predloZi najneskor do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinécie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada samostatne
za kazdy jeden z uplatiovanych systémov financovania. Vzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatel v Zaviznej
dokumentacii.

Prijimatel ma povinnost predkladat Zavereén(i monitorovaciu spravu spolu so zaverednou ZoP v zmysle
0ds.3 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi vykonavatelom a prijimatelom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju charakteru
Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podla tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie djst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore
s pravidlami EU pre §tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis a zakonom &. 358/2015 Z. z.
0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o tatnej pomoci). Prijimatel’ sa zavézuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti
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47.

438.

Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade ktorych by bolo moZné posudit poskytnutie Prostriedkov
mechanizmu, ako poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis v rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc,
resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef t(ito podmienku porusi, ide o podstatné poru$enie
Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuije, Zze Projekt bude realizovany v sulade so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat pinenie podla Zmluvy dovtedy, kym
mu Prijimatel nepreukaZze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavaznou dokumentaciou
(pripadne kym nebude mat Vykonavatel za preukazané na zaklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje)
splnenie nasledovnych skuto¢nosti:

a) voCi Prijimatefovi nie je vykondvana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podia osobitnych

predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo vySke vymahaného
naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vysSie ako 5 000 EUR (slovom:
pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon inej povinnosti, ktord nespociva
v zaplateni pefaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo suvisi
s Projektom;

b) neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym darovym Gradom v sume vy$3ej ako 170 EUR

(slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na daniach vedenych miestne prislusnym
danovym uradom presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujici
uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej a zaverecnej ZoP;

c) neexistencia dihu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové sporenie)

v sume vy$Sej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukazanie uhradenia dihu na poistnom na socialne
poistenie (vratane prispevkov na starobné dochodkové sporenie) presahujiceho uvedend sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujlci uvedend sumu a jeho plnenie, a to pri predloZeni prvej
a zavereénej ZoP;

d) neexistencia dlhu na zdravotnom poisteni v Ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné zdravotné

poistenie v Slovenskej republike v sume vy$Sej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia
dihu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenu sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujuci uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri predioZeni prvej a zavereénej ZoP;

e) Prijimatel neporusil v predchadzajicich troch rokoch zakaz nelegalneho zamestnavania podfa osobitného

predpisu;

f) poistenie pokryvajlce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v slvislosti s Realizaciou

4.9.

Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v &lanku 12 VZP, ak

Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavéznej dokumentacii, Ze poistenie sa nevyZaduije.
Prijimatel’ sa zavazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvéznosti na odsek 4.8 pism. a) az d) tohto &lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v stlade so Zavaznou dokumentéciou. Ak Vykonavatel' bude
mat za to, ze Prijimatel nepreukézal v zmysle Zavaznej dokumentécie uhradenie dlhu, resp. schvalenie
splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podfa splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné
poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.

4.10. Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuje v pripade rastu

inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na upravu vysky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohfadnenim rocnej miery inflacie, za rok
predchadzajlci roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym Uradom Slovenskej republiky.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje pisomnu

formu, v rdmci ktorej st zmluvné strany povinné uvadzat kdd Projektu a ndzov Projektu podfa ods. 2.3. ¢lanku
2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju komunikéciu
prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavazuju, ze v nevyhnutnych pripadoch méze
mat takato komunikécia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budu v tomto pripade pre vzajomnu
pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spésobom v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd forma komunikécie v listinnej podobe sa bude uskutoCiovat

53.

54.

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zarover dohodli ako mimoriadny spdsob doru¢ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe
dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatefovi je mozné vyluéne
v Uradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikacie podfa ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa

rozumie najma:

54.1. beZzna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatelovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informacného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podfa ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k 0znameniu zmeny adresy v sulade s ¢lankom 10 VZP,

5.4.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikaciu).
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

V pripade dorucenia oznamenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost®) sa za defi
dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podia
pisomnost uloZena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.
Pisomnost zasieland zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre ucely Zmluvy
za doruéenu, ak déjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za defi doruenia
pisomnosti sa povazuje den, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu Uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde k jej
vrateniu podla ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej poStou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skuto€nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doru¢enui momentom, kedy
bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty
zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je odosielatelom, pride
potvrdenie o uspeSnom dorueni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit
automatické potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia stym, ze ich
vzajomna komunikacia podia tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za Ucelom realizacie
doru€ovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzéjomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v rdmci tejto formy komunikacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, pri¢om nespinenie tejto povinnosti bude zataZovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude
povazovat na Ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzajomne si pisomne oznamit vSetky Udaje, ktoré budi potrebné pre tento spdsob dorucovania,

57.3.  zabezpedit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre
pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej zmluvnej strane, pri¢om sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 prvej vety za bodkoCiarkou €lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na Uéely pisomnej komunikacie zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku
alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatefom
v suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom jazyku alebo
v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku
ako v jazyku podia druhej vety, pre jej pouzitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny Uradny preklad
do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa § 5a
ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov
(z&kon o slobode informé&cii) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,z&kon o slobode informacii“) povinne
zverejiovanou zmluvou a nadobuda Ucinnost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom dni jej prvého
zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Za sucasného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany osobnych
Udajov zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informacie, ktoré sa nemdzu
spristupnit podfa prislusnych ustanoveni zékona o slobode informacii, v désledku ¢oho vyjadruju suhlas s jej
zverejnenim.
Tato Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, pricom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uritd a jej platnost a U¢innost kon¢i 30. kalendarny def po predioZeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade
s ods. 4 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu
k pineniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi
oznamil, u¢innost Zmluvy kon¢i diiom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatelovi oznamenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatefa nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
konéi platnost a u€innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchédzajicej vety kongi
platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:
6.3.1. o0ds. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a ucinnost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim financnych vztahov medzi Vykonavatefom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;
6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankény charakter pre pripad poru$enia povinnosti vyplyvajucich
pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost a U¢innost konéi s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢lankov;
6.3.3. Neaplikuje sa.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost alebo
opravnenost Projektu podla podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatel'a sa
povazuije za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' vyhlasuje, Ze vSetky vyhlésenia pripojené ku Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, s pravdivé a zostavaju UGcinné
pri uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlésenia Prijimatefa sa povaZuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa élanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie
veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorékolvek zo zmluvnych stran predloZi svoj spor
na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR alebo
pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie
novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatel'om s ohladom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu préva
podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy
sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroven zmluvné strany sUhlasia a beru na vedomie, Ze od momentu
uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatelom vztahom sikromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Zze predlzuje premli¢aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na 10 rokov
od doby, kedy preml&acia doba zacala plynit po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodng a vazna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a ich
zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatel'a a 3 pre Vykonavatela.
Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp.
dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom ¢&. 272/2016 Z. z. o dbéveryhodnych sluzbach
pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o0 doveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o ddveryhodnych sluzbach®).
V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochddza elektronicky, datumy podpisov zmluvnych
stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie je pouzita
kvalifikovana elektronicka ¢asova pediatka podla zakona o doveryhodnych sluzbach.

Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu

V Bratislave dna ...........ccccovvivnicrnininnes Vo dna ...ccooeeeenene
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja Stredna odborna skola obchodu a sluzieb
a mladeze Slovenskej republiky v zastUpeni
v zastupeni PhDr. Ing. Tomas Kubica
JUDr. Ing. Tomés Drucker riaditel Skoly
minister
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
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Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ......voviiiteeeeteeeeet ettt ettt ee s 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ..ot 8
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt et et ee et sese s st et s e sa et eses s et st sesesseseeeseesennes et sseseseseneneneeens 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI ...t 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITEENOST ...ttt ettt en e 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...t et et et see et et ses e s s et sas s s eeene s sasnaans 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT ....viuiieeeeteeeee ettt ettt es et s s s en s 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt oottt et et e et et ee et e s e et seeae s esese et sesaesesesentsaeasenesesessennnas 15
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..ottt ettt sttt et n st st s s e e e et e e s s s s en et eseeesenenenaeans 17
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY ...ttt ettt st et se st s s e e enenen et es et essaeneneneeeeeas 20
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....ovimiieeeeeeeeeeene 23
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT .ottt s sttt et ee s s s st st s e seseeseeeen s s s et et eseaeseneneeeeeas 24
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ....eoueieeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee et et ee et e e es e eesaeenes 25
ClANOK 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeteeeeeeeee et e e et esee et eeeeeteseseeseeseesssenessssseesasenenssssnsseseneessasnnaes 27
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..ottt et e et e et se e et ese et seeseesesenetseeseseseneessennaseseneeesaennaes 27
CIANOK 17. PLATBY ..ttt ettt ettt e e st s et s et et e e e e et eaeseee st es st st seeeseeseeeen s s s en et eseeeseneneesaens 28
Clanok 17a. SyStEM PredfiNanCOVANIA .....c.c.cvceieeeeeeee ettt ettt et ettt se st st es s en s es et eeeaeseneneeeeeas 29
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED ......vveeiieeeeeeeeeeeeee ettt ettt st n ettt 30
ClANOK 17C. SYSTEM FEFUNGACIE ..ttt ettt et st s e e e et en st et ee et e s eaeseneneeeeeas 31

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskor$ich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP st zavazné pre celd Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - 8pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Udajov s ciefom uréit projekty néchylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovand a urend na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v sulade so Zmluvou a ich nésledné udrZzanie poCas Doby udrzatelnosti Projekiu v sulade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postidena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zadiatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedefu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujlci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaCeny dnom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek poru$enie ustanovenia prava Eurépskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo po3kodenie
vSeobecného rozpoétu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukon&enie vecnej realizécie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvn4 strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku
zévizku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skutoCnost je OVZ, sa pouZziju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavaznej

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suéastou Opisu Projektu je najmd RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonéit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v slvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutony vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonévatel,

b) Sprostredkovatel,

) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny Urad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rémec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odpori&ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpo&tovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpodet Unie, o zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v plathom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni pinenia
environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

(¢)



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia pléanu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zékon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,z&kon o $tatnej pomoci*),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizécii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
x. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v plathom zneni,
jii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).
Preddavkova platba — uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatefla v prospech dodavatela vopred,
t.. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajice
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuzitia v rdmci Realiz&cie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt méZe zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto¢fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy¢lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavéaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mdzu byt
dodatoéne zniZené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v rAmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna G¢inna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost’ — udrZanie (zachovanie) Ciela Projektu po¢as Doby udrZatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost' nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatefa, ktory nie je U&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZzenim prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mdZu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozZenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonCenia Doby udrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecne;j realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Viykonavatela o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany def.
Ak mé& poslednd ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt suCasne napinené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Gi¢elom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked d6jde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizécie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatefom nepredpokladd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizécie inej €innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Viyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktoré zo skutonosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vy3sSie
uvedeného sa Zadatim realizicie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urditych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tnie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zé&klade Pravneho ramca
(najma zékon o mechanizme, Systém implementéacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nézov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia



a)

a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavézna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nézov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizécie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podiefajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurdi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, U€innosti a Ucelnosti vyhradne na Uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou podla zakona o Uc¢tovnictve, viest uctovnictvo v sulade so zdkonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o U¢tovnictve) tykajdcich sa Projektu v Gétovnych knihach podla § 15 ods.
1 zékona o Uctovnictve (Utovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zévazkov sa primerane pouziju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v Uctovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelenu uctovnu evidenciu o
hospodérskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat v8etku dokumentéciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimélne do 31.decembra 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovend doba podfa predchédzajucej vety méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Viykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplatfovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o $tatnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat' v3etky ukony smerujlce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminéacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodéarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a téelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenéach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluZieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletn dokumentéciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.).
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢innad zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neurci, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vlykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktoré bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vlykonavatel' pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat v8etky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodéavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnu sdginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodéavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vlykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoCtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, st

v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a st s nim v sulade,

su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoCne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatefla (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred predlozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatefa v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. e) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym sposobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

(2]
-



e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) sU v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, téinnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelné, preukazatelné a s dolozené Ugtovnymi dokladmi (t,. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred ich predloZenim Vykonévatelovi; pre
G&ely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v sulade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podra odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

sposobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podlfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vycislenym neopravnenym vydavkom na zaklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo

monitorovacie spravy vo forméate uréenom Vykonavatelom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) zavereCna monitorovacia sprava,

b) nésledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Viykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada

spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat’ Vykonavatefovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas

Doby udrzatefnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy

Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo diia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu

monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé

monitorované obdobie pre Ucely naslednej monitorovacej spravy zaéina kalendarnym mesiacom, v ktorom

bola Ukon&ena realizacia Projektu.

Viykonavatel ma& pravo pozadovat od Prijimatefa predloZenie dodato¢nych Udajov, informécii a priloh

k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov

investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku

identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce Uhradu pokut za identifikované poruSenia

predpisov, ziskané certifikaty a dalSiu dokumentéciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,

Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi ddajmi,

informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohfadnit a overit aj udaje,

informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonévatela Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel

dozvedel:

a) o zacati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania vo i

Prijimatelovi, o vzniku a zéniku OVZ, o vSetkych zisteniach Opravnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
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negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat' Vykonavatela o zacati a ukonCeni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizacného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost' v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o vietkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentéacie, stvisia alebo
mdZzu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Gcelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Viykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informacii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informéacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Europskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnat sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, U¢inné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podla ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimaine vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizicie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat' verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurdpskou
Uniou NextGenerationEU"/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak ur€i
Viykonavatel v Zavéznej dokumentécii, informacia moze byt dopinena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujtcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znadiek alebo textu. Okrem emblému EU nema byt pouZita Ziadna ina vizuélna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. Mdze byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukon&eni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postacujlce pouzit format velkosti A5; vo v3etkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
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1.

a)

rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu moZno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB kIUC) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU®/,Financované Eurépskou
tniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom na EU, priéom minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takiito velkost emblému EU neumozriuje,
je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoZnosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentacia, prezentacia, brozura,
oficialny dokument a/alebo akykolvek komunikacny ainformacny materiél apod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou uniou NextGenerationEU‘/,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* aloga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikéacii voCi verejnosti, na socialnych sietach a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii, vratane bliz8ej upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikacie a viditelnosti v pripade, ak Projekt doplifia podporu poskytovan(i v ramci inych programov a
nastrojov EU podla &lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do Ukoncenia realiz&cie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost, sa Prijimatel zavazuije ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budu spifiat vo Vyzve stanovené podmienky

poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajlce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako

,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na

realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v sulade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok

upravujdcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel je

opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu neruSene a pinohodnotne uzivat od Zacatia realizacie

Projektu aZz do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skoncenia Doby udrzatefnosti Projektu, ak sa na

Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom déjst’ aj ku kombinécii roznych pravnych titulov, ktoré toto

pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdzu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo

zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty

z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej Cinnosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciela Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantng,

(i) zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek
podra bodu (i) tohto pismena,
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(i) nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu Uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Ze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spdsobom uréenym Vykonavatelom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich z informovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Viykonévatela od Zacatia realiz&cie Projektu az do Ukoncenia realizécie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto ¢lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Vyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajiceho pisomného sthlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahujlu
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O suhlas podfa predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pricom sUcastou Ziadosti je dosledné vecné oddvodnenie splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.

4, Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vratanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s trokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroved moze ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podia predchadzajlcej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.

5. Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podfa prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentaciu
vytvorenu pri/alebo v suvislosti s Realizaciou Projektu na U&ely vyplyvajuce z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentacie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v stlade s Pravnym ramcom.
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Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ina Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prév vyplyvajucich tymto tretim osobdm z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatelovi pripadnu Skodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku poru$enia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela méZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Zaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatelom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Ucel Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalinym
pravnym nastupcom Prijimatefa.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel spolu s od6vodnenou Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi

Viykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1

tohto Clanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,

doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.

Prijimatel je povinny poskytnit Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informéacie a vysvetlenia

v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podla predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,

Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

V pripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi

nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohfadu na akékolvek zavazky Prijimatela

voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej

spolonosti, ktora je Prijimatefom) je pripustnd iba v pripade, ak tdto zmena nemé vplyv na splnenie

podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu ur€enych vo Vyzve Prijimatefom a zaroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit

Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene

dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného

uzivatela vyhod podla zékona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel’ je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujice
informacie a vysvetlenia poskytnut v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatefom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a doplfiujucich informacii vyZiadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spbsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit voCi
Prijimatelovi zmluvnu pokutu podra €lanku 12 VZP.
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Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skuto¢nosti, Ze do$lo alebo mé& dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutoénosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje porusenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel' opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohfadu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na z&klade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zéaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prislusnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukon€it ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moZe tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pricom vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykondvatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpe€i Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pric¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poZiadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim Ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vlykonavatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome$kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realiz&cii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizécie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo

b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skuto¢nost' podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim ddvodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podia odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uéinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli spinené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukaze skorSi vznik OVZ a Vykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznameni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v 0znameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy &. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie Projektu nie st Specifikované ziadne konkrétne Aktivity
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Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade Coho nastavaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak do$lo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajlceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak do$lo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
den pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti tychto leh6t;

c) aknazaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to aZ do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej ¢ast vykonanu v ramci Realizacie Projektu pred tym, ako do$lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto Clanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpedené pohladavky vyplyvajluce Vykonavatelovi slvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zalatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) vpripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré od6vodriuji doasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k zagatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnutornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najméa konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovuju podrobné pravidla na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prik&zala
Clenskému $tatu pozastavit' akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zlucitefnosti pomoci so spoloénym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonéavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vykondvatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne ozndmi. Doruenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
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10.

1.

12.

13.

14.

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu st¢innost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokraCovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom poCas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak ur¢i Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto G&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten Ucel je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.

Ak Prijimatel' méa za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny tkon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutoénost, Vykonavatel sa
zavazuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realiz&cie Projektu automaticky
nepredlzuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchéadzajicej
vety urit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mdzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mbézu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.
Vlykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak mé alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.
V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohlfadom na hospodarnost a efektivnost, a tiez s ohlfadom
na skutoénost, Ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:
a. Formalna zmena spocivajlca v zmene Udajov tykajdcich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné udaje, Cislo
Uc¢tu ur€ené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ina zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zéklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyZaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, ze takuto zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizom pisomnom dodatku k Zmluve najneskér pred Ghradou zaverecnej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Sucastou ozndmenia su dokumenty (zahffa i dokumenty v
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elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

b. zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zostladenia s plathym znenim
Pravneho ramca, Systému implementécie alebo Zavaznej dokumentécie; sa méze vykonat vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v dosledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nan prihliadat a postupuje sa poda ods. 6.7 &lanku 6
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu - Prijimatel bezodkladne oznami
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, priGom nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktorl Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podla tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel nemé6ze akceptovat z inych riadne odévodnenych dovodov, Vykonavate!
je opravneny neakceptovat ozndmenie Prijimatefa, ak toto svoje odévodnené stanovisko
Prijimatelovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a méa za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit ako
iny druh zmeny, resp. ako poruSene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
¢lanku Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podla tohto pismena c) vykona vo forme pisomného dodatku k Zmluve najneskér pred thradou
zaverednej ZoP v pripade, Ze ma vplyv na jej znenie a mdze obsahovat viacero skor schvalenych
vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii
ur¢ené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto menej vyznamni zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c), pri€om v pripade
akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije. Za menej
vyznamnu zmenu Projektu sa povaZzuje najma:

i. omesSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projekiu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

iii. odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpotte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projekiu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pdvodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaji pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatelom
v Z&vaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, priCom po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
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zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamnej
zmeny Projektu je mozZné zrealizovat na zaklade Ziadosti Prijimatefa o zmenu Zmluvy, ktoru
podava Prijimatel Vykonavatefovi vo forme, ktor( pre tento G&el uril Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktord neméa
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito vyznamn( zmenu Projektu sa vztahuju
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podfa tohto pismena d), pri€om pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny

poziadat 0 zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zé&nikom skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii.

Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii urci, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poZiadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postacujuce dodatoéné schvélenie v sulade s
tymto ¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

i. miesta realizacie Projektu,

ii. miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

iii. kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
o viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich spinenia Prijimatelom,

vii. pouzivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov al/alebo Aktivity Projektu, ktora je oprévnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky vrozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis projektu tykajlicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto &lanku VZP,

xi. prediZzenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujicich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnd zmena oznaend v Zavéznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
odbvodnena a musi obsahovat informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia,
inak je Viykonavatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonavatel nie je povinny
navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezddvodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia véetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak nedéjde k schvéleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky slvisiace s takouto zmenou
mdzu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku postdenia podane;j Ziadosti o zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote urenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvélenia vyznamnej zmeny Vykonévatel
zabezpecCi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpeCit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
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8.

10.

1.

12.

13.

pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porudenie Zmluvy.
Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktoru Vykonavatel neakceptuje podfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spésobom pre vyznamni zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto Elanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarny def odoslania Ziadosti 0 zmenu zo strany Prijimatela
Vykonavatelovi, ak bola zmena schvélena, alebo v kalendarny defi vyplyvajici zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Cislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbévodu mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo
vynimo¢ného stavu), sa vykonaju na zaklade pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z financnej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpo¢tu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverednou ZoP.
Maximéalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v €lanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahuijlcich sa na
ods. 4.10 ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, ze vSetky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, st pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvalenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukonéenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a suc¢asne uplynutim doby, na ktoru bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odsttpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané v3etky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k ¢iastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimateflovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k
Realizécii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZzat Ciel Projektu
poc¢as Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost
vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dna, kedy je vypoved doruCena Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
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ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatefom a Prijimatefl je povinny poskytnut

vietku potrebnu sucinnost. Zmluva zanikd uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moéze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Porusenie Zmluvy je podstatné, ak strana porusujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, ze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z €lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 3¢.,3d., 4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré st uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hfadiska spinend, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto¢nost, ktor( Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy, ma tak zavaZzne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrZanie Ciela Projektu a/alebo Ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii Viykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podla ¢lanku 10 VZP,

g) porudenie zavéazkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realiz&cie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najméa o zastavenie alebo prerudenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouZiti Prostriedkov mechanizmu, nedodrZanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukéze spachanie trestného &inu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania Ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najma ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné Ciny podfa v § 13 ods. 4 zékona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurdpskej
Komisie podra &l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu nato, & doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych osob, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciefla Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,

21



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlétovanie
predfinancovania alebo ZoP — z(tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie suinnosti zo strany Prijimatela (najméa pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluZieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana Uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zakon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznadené ako podstatné porusenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym porudenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatela a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajlcich z Pravneho ramca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbytoného odkladu po tom, ako sa otomto porueni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohladom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatela, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel suhlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-prévnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytoéného odkladu® zahfiia dobu, pocas ktorej su v priamej nadvaznosti

Vykonévatefom vykonédvané ukony podla predchadzajlicej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Viykonavatel pre podstatné porusSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel

je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Vykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti podfa Zmluvy zo strany Prijimatefla,

Prijimatel sa zavézuje vratit Vykonavatelovi vietky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podra ¢lénku 14

VZP. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom

poruSenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov

zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté

Prostriedky mechanizmu podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit

len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti pinenia (nezvratny

zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajucej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podla

0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstipenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,

ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé pravo pozadovat vratenie

poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim

Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa Zmluvy,

povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
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s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podlia ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1. Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
zo Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut' vo forme, spésobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priGom prioritne sa zabezpe&enie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZzného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpedovacie prostriedky slUZiace pre zabezpedenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia vSetky
nasledovné podmienky:

h)

zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obc&iansky zakonnik,
zalohom méZze byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
k hnutefnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo Upine
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a stcet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zélohu, je 1/1,
v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy3Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predlozenej Ziadosti o platbu,
zalohom mozu byt:
(i) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatela, alebo
(i) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Zze zaloZzcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zalozného prava na zaloh pocitany podla velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, ze so zriadenim zalozného prava
na zaloh suhlasi, alebo
(iv) veci v spoluvlastnictve tretich osob za splnenia podmienky podfa bodu ii. tohto
pismena, alebo
(v) Vlykonavatelom akceptované préva alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylutne Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,
ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kaZzdu zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpokladd, Ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,
Vlykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zalozny veritel),
ak Viykonavatel neudeli vyslovny suhlas so zriadenim z&loZného prava aj v pripade, Ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

PodrobnejSie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomne;j

zmluvy o zriadeni zalozného préva, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v sulade s Vyzvou, Zavaznou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&loZného prava,

c) zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osob, ak je zalohom
zabezpedujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

23



Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

Vykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poziadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porudi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, Udaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 5 ods. 8, &l. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo ur¢enej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podla &lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,
az do splnenia porusenej povinnosti alebo do skonéenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Viykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximélne v8ak do vy3ky Prostriedkov mechanizmu
podlaods. 3.1. &lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnd pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porudenie
povinnosti nebola uloZena iné sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a su¢asne, ak
Vykonavatel Prijimatela vyzval na dodatocné spinenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel’ uvedend povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatoénej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenl
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tiez prizvanych osob podfa § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v stlade so Zmluvou, sulad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciela Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatefla stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako viadny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpe€i najma overenie, ¢i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia U€innosti Zmluvy do skonCenia ucinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa prediZi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote urCenej Vykonavatelom informovat’ Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatefa a suCasne mu v lehote urCenej
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
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dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zékonom o financnej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze zabezpeti, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je po€as vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podla Zmluvy, Zavaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpeit pritomnost os6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, priGom pri vykonédvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finantnej pomoci poskytnutej SR zo zahraniéia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zarover zavazuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré suvisia s Projektom, najmé s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najmé v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich &ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sulvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
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poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti (napr. porusenie
financnej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),
d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zéniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu pod'a
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ktoré je povinny vratit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, vZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenU v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sde).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Viykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky voci Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet ur€eny Vykonavatelom,
prisluSny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finan¢né vztahy voCi Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len deri lehoty podfa odseku 4 tohto ¢lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
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mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost' vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as U€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuta.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uctovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuije inak. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode pefiaZznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uétu zriadeného v EUR na ucet dodévatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Uctu, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zi¢tovanie predfinancovania, ZoP - zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundéacia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
G&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouzije na ucely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Europskou centrélnou bankou v ded predchadzajuci diiu uskutoénenia Uétovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundacia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia tgtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - ziétovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mbze v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavéznej
dokumentacii. Ak zo zavere¢ného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskutoénenia uctovného pripadu rozumie ded uskutoénenia uctovného
pripadu podla § 2 opatrenia Ministerstva financii SR €. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch Uctovania a ramcovej Uétovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je u¢tovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykondvatel zabezpe€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,ucet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia Uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komercnej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto U¢tu na svoju tarchu.

Prijimatel moze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych Uctov otvorenych Prijimatefom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
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povinny oznamit Vykonavatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky su na ucte Prijimatela UroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté Uroky pouZit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podla ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom $tatna rozpoctovéa organizacia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a systémom refundacie.
Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii.
Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povaZuje def
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidentného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.
Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.
V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouZziju ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.
Ak ddjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.
Vykonavatel je opravneny zvysit alebo zniZit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximéalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v stlade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP ddjde k vyplateniu alebo
schvéleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvélené Prostriedky mechanizmu vréatit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
Clanku 14 VZP.
Podrobnej$i postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na Ugely tejto Zmluvy sa za thradu Ugtovnych dokladov dodavatefovi povazuje aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zéloZného prava na pohladavku dodévatela vodi
Prijimatelovi podia § 151a aZ § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uhrada oprévnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatefovi podfa pravnych
predpisov SR,
d) zapoditanie pohlfadavok dodévatela a Prijimatela podfa § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.

28



12.

13.

14.

15.

16.

V pripade uhrady zavazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voCi Prijimatefovi podia § 151a az § 151me ObcCianskeho zékonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).

V pripade uhrady z&vazku Prijimatefa dodavatefovi na z&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP prediozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlce vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.

V pripade zapocitania pohfadavok dodavatefa a Prijimatefa podlfa § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujd na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
dast na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpeti poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP - poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Ugtovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatefom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujuceho upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je
$tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zU¢tovat, a to do
10 dni odo dfia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatefovi najneskér do
Sasu dorucenia ZoP — zU&tovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom sigastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazujuce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Viykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorSie vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukongeniu overovania v ramci kontroly ZoP — z(&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zG&tuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — zigtovanie predfinancovania, ktort predklada
spolu s vypisom z Utu potvrdzujdcim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujucimi
skuto&ndi Uihradu vydavkov deklarovanych v ZoP — zlétovanie predfinancovania, najma vypisom z U¢tu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujlice skutoéndi Ghradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodu$eného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, 7e Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zigtovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v zniZzenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil nezuétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonévatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel mdze umoznit' Prijimatelovi zUctovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podra ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezictovanu &ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z Uctu Prijimatela na Uéet Vykonavatela alebo formou rozpodtového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP - poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z gasti
rozpo¢tu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnutl zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dfia aktivacie
evidencéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimatel z(&tuje zalohovii platbu Vykonavatelovi predioZzenim ZoP — zigtovanie zalohovej platby. Prijimater
v ramci ZoP - zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zu&tovanie zalohovej platby spolu s Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujucimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutodnl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — zu&tovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednoduSeného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
Jednu zalohovu platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — z(&tovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivéacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
upravu rozpoctu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuctovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zuctovat
predloZenim jednej ZoP — ziétovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutad v maximalnej vyske zalohovej platby podfia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel moze poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajucej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platba bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZze poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
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rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuctovanej zélohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP — zlctovanie zélohovej platby podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za zu&tovan(, ak je ZoP — z(&tovanie
zalohovej platby (alebo viaceré ZoP — zétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zU&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel mdze takto identifikovanu nezuétovanu
sumu zugtovat prediozenim daldej ZoP - zigtovanie zalohovej platby do skonéenia prislusnej 12-mesaéne;
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpodtu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacCnej lehoty na zU¢tovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUgtovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zl&tovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuétovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla &lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skonéenia lehoty na zuétovanie poskytnutej zalohovej platby nepredloZi
Z0P - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel mdZe umoznit Prijimatelovi zu¢tovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poziadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezU¢tovant poskytnutu zalohovu platbu alebo nezlctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel’ vrati nezu¢tovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoctového
opatrenia, v sulade so ziadostou o vratenie podfa ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich East
na zaklade ZoP - priebezna platba prediozenej Prijimatelom v EUR.

V rdmci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vy$ky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykézanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktura) prijaté od dodavatela ako aj s Utovnymi dokladmi preukazujlicimi skutoénd Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zékona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
urCi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutonu Uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP — priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodugeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.
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Prijimatel berie na vedomie, Ze V'ykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podfa zakona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v pinej vy$ke, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym

Opravnenych vydavkom.

32



PLAN _[OBNOVY, -

' MINISTERSTVO
Fma.ncovamfe ) SKOLSTVA, VYSKUMU,
Eurépskou tiniou

VYVOJA A MLADEZE
NextGenerationEU SLOVENSKE) REPUBLIKY

Priloha ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Nazov projektu:

Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na
Strednej obdornej skole obchodu a sluZieb Piestany

Kaéd projektu:

06101-20-V01-00163

Ziadatel: Strednd odbornd skola obchodu a sluzieb, Mojmirova 99/28,
921 01 Piestany
Komponent: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivheho
vzdeldvania na vSetkych stupnoch
Investicia: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vsetkych
urovniach vzdelavacieho systému
ZIADATEL

Nazov Ziadatela:

Stredna odborna skola obchodu a sluZieb

Pravna forma:

Prispevkova organizacia

ICo:

00654302

IC DPH:

Sidlo Ziadatela:

Mojmirova 99/28, 921 01 Piestany

Cisla G¢tov pre Gcely projektu

1. Zalohové platby

SK46 8180 0000 0070 0049 3521

2. Refundiacia

SK46 8180 0000 0070 0049 3521

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

| Miesto realizacie projektu

Mojmirova 99/28, 921 01 Piestany

CIEL/LE PROJEKTU?%:

Ciel/ciele projektu

Cielom projektu je vytvorenie prostredie bez barier tak
aby sa osoba s obmedzenou schopriostou pohybu
mohla samostatne pohybovat po budove 3koly.
Bezbarierovost skolského prostredia sa bude realizovat
v ramci kategorie 1 (bezbariérovy pristup do budovy a
parkovanie, bezbariérové prekonavanie podlazi,
plynuly prechod pléch a vytvorenie bezbariérovych tas,
bezbarérové toalety, Bezbariérové rieSenie miestnosti,
bezbarierova jedalen). Nakolko skola nema Ziadne
rieSenie bezbariérovosti. K tejto kategérie je pridelena
aj kategoéria 5 - bezbariérovy vonkajsi Skolsky areal.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Podporované podniky (z toho malé podniky — vratane
mikropodnikov, stredné a velké podniky)

Cielova hodnota

0

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu

2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.




Néazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota

120

ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

180 000,00 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

04/2024

Ukoncenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

06/2025

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Obstaranie lavic pre u¢ebne na SOS obchodu a sluzieb
v Piestanoch

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

04/2024 - 08/2024

Popis Aktivity 1

V ramci aktivita "Obstaranie lavic pre uc¢ebne SOS
obchodu a sluZieb v Piestanoch" sa bude obstaravat:
8 ks stolov. Vyska stolov bude nastavitelnd, tak aby
umoziovala pohodiné zasunutie postihnutej osoby.
Rozmer stolov bude zodpovedat poZiadavkom
Manudlu debarierizacie $kdl a Skolskych zariadeni.

Nazov Aktivity 2

Realizécia stavebnych Uprav (debarierizacia) na SOS
obchodu a sluzieb v Piestanoch

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

05/2024 - 06/2025

Popis Aktivity 2

V ramci aktivity "Realizacia stavebnych udprav
(debarierizdcia) na SOS obchodu a sluzieb v
Piestanoch sa budu realizovat v ramci kategorie 1
(bezbariérovy pristup do budovy a parkovanie,
bezbarierové prekondvanie podlazi, bezbariérové
toalety, bezbariérova jedalen) a v ramci kategorie 5 (
bezbariérovy vonkajsi areal).

Priloha €. 1: Rozpocet projektu

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.




VYVOJA A MLADEZE
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NextGenerationEU

Priloha £.1 k Formuldru ZoPPM - Rozpotet projektu

Rozpocet projektu

Nézov Ziadatela Strednd odborna $kola obchodu a sluzieb Piestany
Nézov projektu DEBARIERIZACIA BUDOV / ODSTRANENIE ARCHITEKTONICKYCH BARIER NA STREDNEJ
o ODBORNEJ $KOLE OBCHODU A SLUZIEB PIESTANY
Je Ziadater platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Investicia 1
Celkové
P& Nazov aktivity N ey Skupina Merna Pocet | Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
- ¥ vydavkov jednotka MJ bez DPH (EUR) bez DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
projekt
Vydavky na obstaranie 8 ks
022- vySkovo nastavitelnych
Obstaranie lavic pre . dvojmiestnych Skolskych lavic
u&ebne na SO$ Samostatné velkosti 5-7 , cena bola
1. Aktivita oo materidine vybavenie hnutefné veci a stibor 8,00 105,96 847,68 1017,22 0,00 1017,22 PSR,
obchodu a sluzieb v . stanovena na zaklade
L stbory . . )
PieStanoch hnutefnych veci prieskumu trhovych cien na
e internete, vypocet PHZ tvori
(i prilohu ZoPPM.
Vydavky na stavebné Upravy
zamerané na bezbariérové
opatrenia v €leneni na stavebné
Realizici O o
2. Aktivita stavebnych aprav stavebné prace 021 - Stavby stibor 1,00 199 059,85 199 059,85 238 871,82 180 000,00 58 871,82 c .
iorio g o s ena bola stanovena na
(debarierizacia) i . . .
zéklade rozpoctu stavby, ktory
bol vypracovany a overeny
autorizovanou osobou v
projektovej dokumentécii.
SPOLU 199 165,81 199 907,53 239 889,04 180 000,00 59 889,04
Celkom bez DPH 150 000,00
DPH 30 000,00
Celkom vratane DPH 180 000,00
Mzdové vydavk
#—'—fﬁmv aktivity | NGOV ARt [ _Srupme [ wema | rouer | muwa T Suvouy Cemova cena CEmove VECTTy pOpTS VyuavRa
| | [ o00] 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00 0,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 180 000,00 59 889,04

Vietky vypinend harky k podporne] dokumentacil k opravnenosti vydavkov je fladatel povinny prediofit v editovatelnej verzil vo formate (xisx).

Riadky vypInené modrym pismom su priklady, a st zavzorcované pre Gcely prikladov, v ZoPPM ich odstrafte (pouzitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky 128,129 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat udaje podra relevantnosti.

Pri vyplfiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrahlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoZnena (napr. vypotet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich o prislusnej skupiny vydavkov.

Vstipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré st relevantné pre prislusni vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vatahuje viac samostnanych poloziek napr. v rami skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budd realizovat stavebné prace, stavebny
dozor a projektové écia), uvedte kaZdd polozku v samostatnom riadku

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.
Vstipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotiivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych polofiek, je potrebné tieto polozky v rdmci vecného popisu vydavku blizSie Specifikovat. V pripade
neopravnenych vidavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dovod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

VySka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre fiadatela v prisluine] Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na stilad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal3ich prilohdch ZoPPM.

Vy3ka vydavkov projektu zavisi od 3tédia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonZeného verejného obstéravania). Ziadatel dolo vykaz vymer ako samostatnii prilohu rozpottu vo formate (.xisx) v pripade
ukonéeného verejného obstardvania alebo podklady z urtenia predpokladanej hodnoty zakazky vo forme Eitatefného skenu alebo PDF (preferovany format).

Vykonévatel je v zévislosti od identifikovanych nedostatkov oprévneny zniit vyku zodpovedajticich vydavkov, uznat vjdavok v pinej vy3ke ako neopravneny alebo vyvodit iné prévne nasledky v konani o ZoPPM, resp. v stilade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; uvedené nemd vplyv na postup § pri identifiks vo verejnom évani, ktorého vysledkom bola zmluva s tspe3nym uchadzatom a na zéklade ktorej bola stanovend vy3ka prislugného vydavku v rozpotte.

Vykonévatel je opravneny vyzadovat dopliiujice udaje k rozpottu projektu.




Priloha ¢.
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1k Formularu ZoPPM - Rozpoget projektu PLAN  OBNOVY,

Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)
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Nézov Ziadatela Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb PieStany
Nézov projektu Debarierizacia bariér na j odbornej $kole obchodu a sluzieb v Piestanoch
Je Ziadatel platitel DPH? nie
Komponent Komponent 6
Reformalinvesticia: Investicia 1
P Nézov vydavku Skupina Merna Poget MJ Jednotkova cena |Cena celkom bez |Cena celkom s Cg;l;?’;e ozévnene Neopravnené
: w vydavkov jednotka bez DPH (EUR  |DPH (EUR) DPH (EUR) ;’r'ojekty P vydavky
Aktivita &. 1- Obstaranie lavic pre uéebne na SOS obchodu a sluzieb v
Piestanoch
022 - Samostatné
1|Vy$kovo nastavitelné dvojmiestne skolské lavice vefkosti 5-7 hnutelné vecia |, o 8,000 105,96 847,68 1017,22 0,00 1017,22
stbory hnutelnych
veci
Aktivita €. 2 - izaci ych Gprav debari a
S0 01 - Zadny vstup, roStova rampa
1[0dstra podkl. alebo krytov z beténu prost. hr. nad 15 do 30 cm 021 - Stavby m2 13,767 15,92 219,17 263,00 263,00 0
2| Odstranenie podkl. alebo krytov Ziviénych hr. nad 5 do 10 cm 021 - Stavby m2 13,767 2,93 40,34 48,41 48,41 0
3|Hibenie jam nezapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3 021 - Stavby m3 10,151 12,18 123,64 148,37 148,37 0
4|Hibenie jam a odkopévky v hornine 3 ruéne 021 - Stavby m3 1,897 40,50 76,83 92,20 92,20 0
5|Nosenie vykopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 1,897 10,47 19,86 23,83 23,83 0
6|Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 6,107 9,09 55,51 66,61 66,61 0
7|Nakiadanie vykopku tr.1-4 rugne 021 - Stavby m3 1,897 12,35 2343 28,12 28,12! 0
8|Ulozenie sypaniny na skiadku s poplatkom 021 - Stavby m3 6,107 10,85 66,26 79,51 79,51 0
9|Zasyp zhutneny jam, $achiet, ryh, zérezov alebo okolo objektov do 100 m3 021 - Stavby m3 5,941 375 22,28 26,74 26,74 0
10|Ocistenie zakladov a muriva tlakovou vodou 021 - Stavby m2 3,315 6,23 20,65 24,78 24,78 0
11| Vankus pod zaklady zo Strkopiesku netriedeného 021 - Stavby m3 0,646 54,96 35,50 42,60 42,60 0]
12 Murivo Zéklado\féz. b?lénov)'/ch tvérnic PREMAC DT15 hr. 150mm s vyplfiou 021 - Stavby m3 0,215 212,40 45,67 54,80 54,80 0
C16/20 + ukoncenie Zb vencom
13| Zakladové dosky, steny, pésy a pétky z betonu prostého alebo 20 Zelezobelonu |1 _ iaupy m3 2654 125,50 333,08 399.70 399,70 o
tr. C25/30 XC2
14| Debnenie zakladovych dosiek, stien, pasov zhotovenie 021 - Stavby m2 17,104 21,41 366,20 439,44 439,44 0]
15| Debnenie zakladovych dosiek, stien, pasov odstranenie 021 - Stavby m2 17,104 6,80 116,31 139,57 139,57 0]
16 Vystuz zékladovych pasov BSt 500 (10505) 021 - Stavby t 0,216 2357,95 509,32 611,18 611,18, 0
17| Podklad zo Strkopiesku hr. 200 mm 021 - Stavby m2 3,440 9,09 31,27 37,52 37,52 0]
18|Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 100 mm 021 - Stavby m2 3,440 742 25,52 30,62 30,62 0
19|Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm 021 - Stavby m2 5,253 7,59 39,87 47,84 47,84 0
20| Vyspravenie podkladov po prekopoch Ziviénymi zmesami hr. 10 cm 021 - Stavby m2 5,253 20,84 109,47 131,36 131,36 0
21| Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladnym beténom 021 - Stavby m3 0,788 107,10 84,39 101,27 101,27 0
22|Kladenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2 021 - Stavby m2 3,440 19,39 66,70 80,04 80,04/ 0]
23|Dlazba zamkova hr.6cm 021 - Stavby m2 3,612 20,96 75,71 90,85 90,85 0
24| Odvod?. 31ab napr. ACO DRAIN z polymerbetén s krycim rostom 8. 10cm do. [ 1 gy o 1120 105,69 118,37 142,04 142,04 o
bet. 16zka C 25/30
25| Zakryvanie vniit. okennych otvorov, predmetov a konstrukci 021 - Stavby m2 68,856 1,70 117,06 140,47 140,47 0
26| Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 021 - Stavby kus 14,000 16,15 226,10 271,32 271,32 0
27| Oprava vniitornych vépennych omietok stien §tukovych 10-30% 021 - Stavby m2 14,105 6,18 87,17 104,60 104,60 0
28| Vnutorna stierka sadrova stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokaine 021 - Stavby m2 14,105 8,43 118,91 142,69 142,69 0]
29| Potiahnutie vnit. stien skloviaknitym pletivom vtlagenym do tmelu 021 - Stavby m2 19,416 9,72 188,72 226,46 226,46 0
30| Oprava omietok va ych ava st. &len. 3 § ych do 10% 021 - Stavby m2 19,416 3,93 76,30 91,56 91,56/ 0
31| Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikatova strednoznna 021 - Stavby m2 19,416 21,36 414,73 497,68 497,68 0]
3 2 beténu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm - podkladny betén 021 - Stavby m3 0,302 141,70 42,79 51,35) 51,35 0
33|Poter samonivelizagny v spade zo suchych zmesi 021 - Stavby m2 1,682 30,73 51,69 62,03 62,03 0
34| CS200TIE 8 TONTAZ Cesthey ZVISR] Gopravie) Zhecky fa SUpI, SUp, Konzatu 021 - Stavby s 2,000 2954 59.08 70.90 70.90 0
35| Dopravna znacka 272 021 - Stavby kus 1,000 41,56 41,56 49,87 49,87 0
36| Dopravna znacka 506-86 021 - Stavby kus 1,000 33,47 33,47 40,16 40,16 0
37 :\)A;::t:uz stipika dopravnych znagiek dizky do 3,5 m s beténovym zakladom a 021 - Stavby kus 1,000 4246 4246 50.95 50,95 0
38| stipik pre dopravné znatky di.3,5 m vrétane tchytov a krytky 021 - Stavby kus 1,000 51,00 51,00 61,20 61,20 0
39| Montaz dorazov parkovacich dopravné znacenie 021 - Stavby kus 2,000 12,43 24,86 29,83 29,83 0]
40|Parkovaci doraz dl.900 mm 021 - Stavby kus 2,000 44,82 89,64 107,57 107,57 0
41|Predformatované vodorovné dopravné znacenie, dopravné znacky do 2 m2 22 - Stavby kus 1,000 195,34 195,34 234,41 234,41 0
42| Predformatované vodorovné dopravné znacenie, Ciara Sirky 120 mm 021 - Stavby m 17,600 3,62 63,71 76,45 76,45 0
43|Rezanie stévajliceho Zivigného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm 021 - Stavby m 11,690 9,59 12,11 134,53 134,53 0
44 |Rezanie stavajuceho betonového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm 021 - Stavby m 11,690 24,59 287,46 344,95 344,95 0
45| Vyeistenie budov byt. alebo obéian. vystavby pri vyke podiazia do 4 m 021 - Stavby m2 20,800 3,80 79,04 94,85 94,85 0
46| Kotvevné pletne do beténu PL150x10-150 021 - Stavby kus 4,000 10,88 43,52 52,22 52,22 0
47 gévnamm otvoru a viepovanie vjstuZe chermickym tmelom M 10-16 do beténu, [o1 _ oy s 22000 391 86,02 103.22 103,22 o
alebo kamefia
muriva z tehal cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2 021 - Stavby m3 0,351 35,56 12,48 14,98 14,98 0]
49|Buranie priecok zo sklenenych tvérnic hr. do 15 cm 021 - Stavby m2 48,480 8,35 404,81 485,77 485,77 0
50| Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 021 - Stavby kus 1,000 0,65 0,65 0,78 0,78 0




51| Vyburanie kov. dvernych zarubni do 2 m2 021 - Stavby m2 1,576 13,18 20,77 24,92 24,92 0
52| DemontaZ plast. okien bm obvodu 021 - Stavby m 38,400 6,67 256,13 307,36 307,36 0
53| Rezanie otvoru v murovanej stene a priecke 021 - Stavby m 1,780 31,50 56,07 67,28 67,28 0
54| 0dvoz sute a vybtranych hmét na skiadku do 1 km 021 - Stavby t 16,432 14,87, 244,34 293,21 293,21 ol
55| Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby t 476,528 0,41 195,38 234,46 234,46 0
56 4 doprava sute a Granych hmét do 10 m 021 - Stavby t 16,432 14,76 242,54 291,05 291,05 0
57| Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalsich 5 m 021 - Stavby t 65,728 1,66 109,11 130,93 130,93 0
oplatok Zne3k.staveb.sute na vymedzenych skiadkach "O™-ostatny
5| P oplalok za uloz.a zneSk.staveb sufe na vymedzenych skiadkach "0™osaIn o5 1 _ gravby t 16,432 68,00 1117,38 1340,86) 1340,86 0
59|Presun hmét pre opravy v objektoch vy&ky do 25 m 021 - Stavby t 12,532 37,25 466,82 560,18, 560,18 0|
60| zhotovenie izolacie prilepenim folie na celej ploche vodor. 22 - Stavby m2 4,310 8,46 36,46 43,75 43,75 ol
61|Zhotovenie izoldcie prilepenim félie na celej ploche zvista 021 - Stavby m2 13,195] 9,08 119,81 143,77 143,77 0|
62| Folia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 §.1300mm 021 - Stavby m2 21,006 10,80 226,86 272,23 272,23 0
6. izolacie Zenit textilie vodor. 021 - Stavby m2 4,310 1,66 7,15 8,58 8,58, 0
64| Geotextilia polypropylénova TATRATEX PP 200g/m2 021 - Stavby m2 18,380 0,86 15,81 18,97 18,97 0|
65 Zhotovenie izolacie polozenim podkladne; textilie zvislej 021 - Stavby m2 13,195 3,09 40.77. 48.92 48.92 0
66| Izol4cia nopova na zvis. plochach s ukongenim profilom 021 - Stavby IEZ 14,027 523 73.36 88,03 88.03| 0
67| Folia nopova geo 021 - Stavby m2 14,728 8,82 129.9 155.88 155.88 0
68| Presun hmt pre izolcie proti vode v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby % 6,501 3,00 19,5 23,40 23,40 0
69[7™ Oy TeROve RTYATy STECT a0 10 Tonor o v 021 - Stavby |m2 16,390 12,95 212.25| 254,70 254,70 0
70| Félia mPVC HYDROIZOL 1,5 mm UV stabilna 021 - Stavby m2 18,849 13,08 246,54 295,85 295,85 0
- rzm Zhotovenie povL. krytiny stiech do 10° 61 plechy stenové igta whnuta 18— [0 gy m 2150 10,31 22,17 26,60 26,60 o
72]N12 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fél plechy odkvapnica Siroka r$ 250 |021 - Stavby m 2,360 18,46 43.57, 52.28 52.28| 0
73[N13 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fél plechy zéveter. lista r$ 250 021 - Stavby tn 4,580 19,85 90.91 109.09; 109.09 0
74| Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie 021 - Stavby m2 16,390 4,04 66,22 79,46 79,46 0
75| Geotextilia polypropylénova TATRATEX PP 200a/m2 021 - Stavby m2 17,210 0,86 148 17.7ﬂ 17.76 0
76| Presun hmét pre izolacie poviakové v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby % 6,965/ 3,40 23,68-| 28,42 28,42 0|
77{Montaz tep. izol. stien a zakladov lepenim celopl. rohozi, pasov dielcov, dosiek |021 - Stavby |m2 11,921 7.60 90.6] 108.72! 108.72 0
78| Doska izolagna eps Isover Perimeter hr.5cm 1250x600mm 021 - Stavby m2 4,177 8,08 33,75 40,50 40,50 0
79|Doska izol: eps Isover Perimeter hr.8cm 1250x600mm 021 - Stavby m2 8,340 12,93 107.84! 129.41 129.41 0
80| Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby % 2,322 1,70 3,95/ 4,74/ 4,74 0|
81| Demontaz ich telies li ych a rozvodov 021 - Stavby kus 6,000 25,25 151,5! 181,80 181,80 0|
82[Demontaz stien a priecok z polohraneného reziva 021 - Stavby m2 19,373 348 67.42] 80.90; 80.90 0
] A 021 - Stavby |:2 2,993 126,55 328941 3947,29 3947,29 o
84]Ochrana sadrokarténovych hran uholnikom Pz 021 - Stavby |r_n 47,600 2,01 95.68| 114.82 114.82 0
85| Zakladny penetracny nater Grundierung 021 - Stavby m2 25,993 1,12 29,11 34,93 34,93 0|
86| Oplastenie zo sa aknitych dosiek 15 mm 3 021 - Stavby m2 5,074 32,31 163,94/ 196,73 196,73 0|
87 |Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby % 35,781 6.80] 243,31 291,97] 291,97| 0
88|N15 Klamp. PZ pl. 2laby pododkvap. $tvorhran. r& 250 dI 5m, haky, &eld 021 - Stavby m 2,360 22,73 53,64 64,37 64,37] 0|
89|N16 Klamp. PZ pl. riry odpadové Stvorhran. S80 , objimky, kolena 021 - Stavby m 14,700 28,01 411,75 494,10] 494,10 0|
90|Presun hmét pre klampiarske konsr. v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby % 4,654 1,70 7,91 9,49 9,49| 0
1|V WOz @ GOUAVKa OKIen PIast TUTU X 2330 Tim KOMpIet Wat@ne KOVaa @ | 01 _ Stavby P 2,000 1730,00 3460,00 2152,00 2 152,00 0
92 N2 Mon!az a dodavvka o\f\en plast 1010 x 2700+550 mm komplet vratane kovania 021 - Stavby Kus 6,000 2 350,00 14 100,00 16920,00 16 920,00 0
a parapéitov + rozsir.profi
WIONTaZ & G0GAVKa OCETove] YTanovVe] SaCNty VySKy T5420 M,
93 (vratane kotvenia , pripravy na osadenie vytahu a povrchovej Upravy ocele, 021 - Stavby kp! 1,000 30 700,00 30 700,00 36840,00 36 840,00 0
o WMontaz a dodavka ocelove] piatne na doraz K vyl YT GVeram, Vratane 021 - Stavby P 2,000 252.00 008,00 1209.60 1 209.60 0
Uhanin o nesnhessl nsomns ansle i l : ) i
95N/ Montaz a dodavia 0celove] KONSTIUKCIG PrISTESKU S 3 021 - Stavby ol 1,000 2100,00 210000 252000 252000 0
5|18 Montaz a Godavka QOpinKov GCeT KONSIr 2 L profi 15360 mm pre KONeme | o) 1y s 14,000 6.25 87,50 105,00 105,00 0
Montaz a dodavka dopInkov L 3
7|19 Montaz a dodavka dopinkov GGeT KonSIr 2 L profiu 1s-285 i pre KONeme |7 1oy s 52,000 @72 245,44 294,53 294,53 0
98| Presun hmét pre kovové stav. dopink. konstr. v objektoch vysky do 24 m 021 - Stavby % 517,009 1,20 620,41 744,49 744,49 0|
go|OPTava a Gopente Jrazby Keram. o Tlexb. e 021 - Stavby s 30,000 242 133.20 159,84 159,84 0
100]Dlazba keramicka alebo teracova (rozmer podra vyberu vhodnej dlazby) 021 - Stavby m2 1,850 27,73 51,30 61,56 61,56 0|
101]Priprava podkladu podiéh z dlazdic keram. penetracny nater 021 - Stavby m2 1,682 2,05 3,45 4,14 4,14 0|
102]Pripl. za 3ka ie pri mont. podiah 021 - Stavby m2 1,682 0,81 1,36 1,63 1,63 0|
103|Presun hmét pre podiahy z dlazdic v objektoch vy&ky do 24 m 021 - Stavby % 1,893 5,10 9,65/ 11,58 11,58 0|
104|Natery beton.podiah a stien protiprasny 021 - Stavby m2 12,851 18,90 242,88 291,46 291,46 0
105|Presun hmét pre podiahy syntetické v objektoch vy&ky do 24 m 021 - Stavby % 2,429 0,60 1,46/ 1,75 1,75 0|
106/ Odstranenie malieb v vy3ky do 3,8 m 08 021 - Stavby m2 14,105/ 1,92 27,08 32,50 32,50 0]
107 | Priprava podkladu penetr.naterom v miestnosti v. do 3,8m 021 - Stavby m2 40,098 1,50 60,15 72,18 72,18 0|
108|Malba vap. farebna. s bielym stropom v miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 40,098 3,56) 142,75 171,30 171,30 ol
109|Obnova linkrustécia izol. olej. farbou strop miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 11,426/ 9,27 105,92 127,10 127,10 ol
110|Vytah pre 8 osob, nosnosti 630 kg, 5 stanic 021 - Stavby EUR 1,000 27 190,00 27190 32628,00 32 628,00 0
111]Kabel CXKE-R-J 3x1,5 021 - Stavby m 80,000 2,24, 179,20 215,04 215,04 0
112|I-Trubka HFX 20 - bezhalogénova 021 - Stavby m 80,000 2,58 206,40 247,68 247,68 0
113|Napojenie dverného pohonu, vytahu a vozikového pohonu 021 - Stavby ks 1,000 7,36 7,36 8,83 8,83 0
14 Do'p\nenlrel komb\novan’ehoyprudover\o chranica s isticom B16/30mA/3p+N, 021 - Stavby ks 1,000 210,00 210,00 252,00 252,00 0
vratane Gpravy v rozvadzaéi a zapojenia
115| Nepredvidané prace 021 - Stavby hod 1,000 10,68/ 10,68/ 12,82 12,82 0
116|Zaistenie vypnutého stavu 021 - Stavby hod 1,000 17,64 17,64 21,17 21,17, 0
117 |Murarska vypomoc 021 - Stavby hod 3,000 10,68 32,04 38,45 38,45 0
118|Revizia a vypracovanie reviznej sprévy 021 - Stavby kpl 1,000 78,00 78,00 93,60 93,60 0|
1] O0UZ MaL T VWAGU-SVOIKY Sa0Ta KINCE UKy, PASKY, Nalkace KU~ T | 01 _Stayby % 3,500 6.03 2111 25,33 25,33 0
120| Prierazy a drézkovanie pre kable do priemeru D29 021 - Stavby hod 2,000 10,68/ 21,36 25,63 25,63 0
121|Doprava (do 20km) 021 - Stavby kpl 1,000 48,00 48,00 57,60 57,60 0|
122|Projektova 4cia (projekt & 021 - Stavby kpl 1,000 55,00 55,00 66,00! 66,00] 0|
123|Plosina/le3enie 021 - Stavby kpl 1,000 450,00 450,00 540,00 540,00 0
124 Stazené podmienky 021 - Stavby 757,72 909,26 909,26 [J
125|Vplyv prostredia 021 - Stavby 947,15 1136,58 1136,58 0]
S0 02 Presklena fasada
1| Zakryvanie vnut. okennych otvorov, predmetov a konstrukcii 021 - Stavby m2 62,494 1,70] 106,24 127,49 0,00 127,49
2| Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 021 - Stavby kus 14,000 16,15 226,10 271,32 0,00 271,32
3| Oprava vnttornych vapennych omietok stien stukovych 10-30% 021 - Stavby m2 19,079 6,18| 117,91 141,49 0,00 141,49
4| Vygistenie budov byt. alebo obéian. vystavby pri vyske podlazia do 4 m 021 - Stavby m2 16,500 3,80 62,70 75,24 0,00 75,24
5|Baranie priecok zo sklenenych tvarnic hr. do 15 cm 021 - Stavby m2 46,440 8,35, 387,77 465,32 0,00 465,32
6| Demontaz plast. okien bm obvodu 021 - Stavby m 28,800 6,67 192,10 230,52 0,00 230,52
7| 0dvoz sute a vybaranych hmot na skiadku do 1 km 021 - Stavby t 9,159 14,87 136,19 163,43 0,00 163,43




8|Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalSi 1 km 021 - Stavby t 265,611 0,41 108,90 130,68 0,00 130,68

9[vnu 4 doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 9,159 14,76 135,19 162,23, 0,00 162,23
10| Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dal$ich 5 m 021 - Stavby t 36,636 1,66/ 60,82 72,98 0,00 72,98
11|Poplatok za ulozZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach " 021 - Stavby t 9,159 68,00 622,81 747,37 0,00 747,37
12|Presun hmét pre opravy v objektoch vysky do 25 m 021 - Stavby t 0,356 37,25 13,26 15,91 0,00 15,91
13| Demontaz ich telies ych a rozvodov 021 - Stavby kus 6,000 25,25 151,50 181,80 0,00 181,80
14|Montaz a dodavka zabradlia u ocel.profilov a pasoviny vratane kotvenia a povrch.[ 021 - Stavby m 12,000 193,60 2 323,20 2787,84/ 0,00 2787,84
15[N1 Montaz a dodavka presklennej fasady plast. vratane okien 3965 x 3250 mm v|021 - Stavby kus 2,000 7 730,00 15 460,00 18552,00 0,00 18552,00]
16|N2 Montaz a dodavka presklennej fasady plast. vratane okien 3965 x 5100 mm v|021 - Stavby kus 1,000 10 110,00 10 110,00 12132,00 0,00, 12132,00
17 [Presun hmot pre kovové stav. dopink. konstr. v objektoch vy$ky do 6 m 021 - Stavby % 278,932 0,80 223,15 267.78 0.00 267.78
18|Odstranenie malieb v vysky do 3,8 m 0§ 021 - Stavby m2 19,079 1,92 36,63 43,96 0,00 43,96
19| Priprava podkladu penetr.naterom v miestnosti v. do 3,8m 021 - Stavby m2 19,079 1,50 28,62 34,34 0,00 34,34
20(Malba vép. farebna. s bielym stropom v miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 19,079 3,56 67,92 81,50 0,00 81,50
21[Obnova linkrustécia izol. olej. farbou strop miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 9,287 9,27 86,09 103.31 0.00 103.31
22{Stazené podmienky 021 Stavby I_ 245,26 204,31 0.00 294,31
23| Vplyv prostredia 021 - Stavby | 306,57 367,88 0,00 367,88

S0 03 Bezbarierova toaleta

1|Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, §. 145 mm, dI. 125 cm 021 - Stavby kus 4,000 12,82 51,28 61,54 61,54 0|

2|Zakryvanie vnut. okennych otvorov, predmetov a konstrukcii 021 - Stavby m2 26,884 1,70 45,70 54,84 54.84 0

3|Oprava vapennej omietky stropov a klenieb Stukovych 5-10% 021 - Stavby m2 12,918 344 44,44 53,33 53,33 0

4|Zaplnenie ryh v stenach maltou 021 - Stavby |r_|'\ 10,000 3,21 32,10 38.52] 38.52] 0

5[Oprava vnatornych vapennych omietok stien Stukovych 10-30% 021 - Stavby m2 28,011 6,18 173,11 207,73 207,73 0

6|Vyspravenie omietok vn(t. stien po brani obkladov 021 - Stavby m2 39,210 13,90! 545,02 654,02 654,02 0

7|Vnutorna stierka sadrova stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokalne 021 - Stavby m2 40,929 8,43 345,03 414,04/ 414,04 0

8|Potiahnutie vnut. stien skloviaknitym pletivom vtladenym do tmelu 021 - Stavby [m2 39,210 9,72 381,12 457.34. 457.34 0

9|Omietka vonk. stien tenkovrstv. akrylatova zaklad a $krabana 3 mm 021 - Stavby m2 2,732 22,57 61,66 73,99 73,99 0
10|Priprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvys. prifnavosti 021 - Stavby m2 2,732 1,98] 541 6,49, 6,49| 0
11| Doplnenie jestvujuicich mazanin betonom prostym pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm  [021 - Stavby m3 0,173 166,02 28,72 34,46 34,46 0
12| Nater penetraény pred samonivelizainym poterom 021 - Stavby m2 12,918 1,08 13,95 16,74/ 16,74 0
13 [Nivelagna stierka podlahova hrabky 5 mm 021 - Stavby m2 12,918 19,88 256,81 308,17 308,17 0
14Brusenie nerovnosti beténovych podlah do 2 mm - stiahnutie vystupku 021 - Stavby m2 12,918 3,25, 41,98 50.38 50.38] 0
15[ Vygistenie budov byt. alebo obgian. vystavby pri vyske podlazia do 4 m 021 - Stavby I:Z 15,918 3,80 60,49 72,59 72,59 0|
16 [Buranie prie¢ok z tehal MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 021 - Stavby I&Z 13,439 4,90 65,85 79.02] 79.02] 0
17 [Buranie prie¢ok z dosiek sadrovych, sadrokarténovych hr.do 10 cm 021 - Stavby m2 2,275 5,20 11,83 14,20 14,20 0|
18(Buranie diaZieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 ¢cm nad 1 m2 021 - Stavby m2 13,870 3,14 43,55 52,26 52,26 0
19 |Prisekanie plosné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm 021 - Stavby m2 0,323 6,27 2,03 2,44 2,44 0
20| Prisekanie plosné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 30 cm 021 - Stavby m2 0,646 18,52 11,96 14,35 14,35 0
21| Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 021 - Stavby kus 5,000 0,65 325 3,90/ 3,90 0|
22| Vyburanie kov. dvernych zarubni do 2 m2 021 - Stavby m2 5,910 13,18, 77,89 93,47 93,47 0
23[Demontaz plast. okien bm obvodu 021 - Stavby m 8,970 6,67 59,83 71,80 71,80 0
24|Vybiranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm 021 - Stavby m 10,000 1,62 16,20 19,44 19,44 0
25(Vyburanie kanalizaéného potrubia DN do 100 mm 021 - Stavby m 2,000 6,22 12,44 14,93/ 14,93 0|
26| Rezanie otvoru v murovanej stene a priecke 021 - Stavby m 4,040 31,50 127,26 152,71 152,71 0
27 [ Vysekanie ryh v tehel. murive pre nosniky do 15 x 15 cm 021 - Stavby m 5,000 12,92 64,60 77,52 77,52 0|
28| Vyburanie obkladov vnut. z obkladagiek plochy do 2 m2 021 - Stavby m2 39,210 8,16 319,95 383,94 383,94 0
29(Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 9,159 14,87 136,19 163,43 163,43 0
30(Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby t 265,611 0,41 108,90 130,68 130,68 0
31 4 doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 9,159 14,76 135,19 162,23 162,23 0
32| Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dal$ich 5 m 021 - Stavby t 36,636 1,66 60,82 72.98| 72.98| 0
33| Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"-ostatny od|021 - Stavby t 9,159 68,00 622,81 747,37 747.37 0
34| Presun hmot pre opravy v objektoch vysky do 25 m 021 - Stavby t 3,378 37,25 125,83 151,00 151,00 0
35| Izol4cia proti vihkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K 021 - Stavby [m2 12,918 22,45 290,01 348.01 348.01 0
36 Izol4cia proti vihkosti muriva zvisla AQUAFIN 2K 021 - Stavby m2 5,512 24,05 132,56 159,07 159,07 0
37|Presun hmat pre izolacie proti vode v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 4,226 2,90 12,26 14.71 14.71 0
38| Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s tlakovym splachovagom ng 021 - Stavby stibor 3,000 10,37 31,11 37,33 37,33 0
39| Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armattiry na dalSie pouzitie stibor 1,000 7,24 7,24 8,69, 8,69 0
40 [Demontaz batérii stojankovych 021 - Stavby stbor 1,000 3,99, 3,99 4,79 4,79 0
41| Demontaz zapachovych uzavierok jednoduchych pre zar. predm. 021 - Stavby kus 1,000 0,67 0,67 0,80 0,80 0
42[Montaz doplnkov WC a kupelni 021 - Stavby kus 5,000 12,50 62,50 75,00 75,00 0|
43(Kos$ hygienicky s vekom 021 - Stavby kus 2,000 77,79 155,58 186,70 186,70 0
44 (Zrkadlo so sklonom pre i ych 750x700 mm s ym svietidlom 021 - Stavby kus 1,000 223,38 223,38 268,06 268,06 0
45|Zrkadlo 1480x700 mm s integrovanym svietidlom 021 - Stavby kus 1,000 236,80 236,80 284.16. 284.16 0
46 Tlagidlo na privolanie pomoci pre imobilnych 021 - Stavby kus 1,000 80,50 80,50 96,60 96,60 0|
47 |Presun hmét pre zariad. predmety v objektoch vy&ky do 6 m 021 - Stavby % 8,018 0,30 241 2,89 2,89 0
48| Vykurovacie telesa 021 - Stavby. 0,00 0.00 0.00 0
49[Demontaz ich telies i ych a rozvodov 021 - Stavby kus 2,000 25,25 50,50 60,60 60,60 0
50[Ochrana sadrokarténovych hran uholnikom Pz 021 - Stavby m 3,762 2,01 7,56 9,07/ 9,07 0|
51|Zakladny penetratny nater Grundierung 021 - Stavby m2 3,307 1,12 3,70 4,44/ 4,44 0|
52[SDK instalacna predsadena stena pre sanitame zariadenia, dvojité oplatenie, 2x| 021 - Stavby m2 3,307 51,56 170,51 204,61 204,61 0
53|Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m 021 - Stavby % 1,818 6,80 12,36, 14,83 14,83 0
54|N1 Montaz a dodavka MDF dvier s laminat.povrchom 900x1970 mm a ocel.zarut{ 021 - Stavby kus 1,000 559,00 559,00 670,80 670,80 0
55[Presun hmot pre konstr. stolérske v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 5,590 0,60 3,35 4,02 4.02 0
56|N5, N6 Montaz a dodavka kabin WC drevotrieska v hlinik.profile vratane dveri (021 - Stavby m2 8,495/ 189,88 1613,03 1935,64, 1 935,64 0|
57| Montaz a dodavka prechodové listy pre keram.podlahu 021 - Stavby m 1,800 12,81 23,06 27,67 27,67 0




58| N2 Montaz a dodavka okien plastovych 2900x1585 mm vrétane kovania a parapé| 021 - Stavby kus 1,000 3215,00 3215,00 3858,00 3 858,00 0
59| Demontaz ostatnych doplnkov, do 50 kg - konzoly, zrkadia, zariadenie 021 - Stavby kg 150,000 2,39 358,50 430,20, 430,20 0|
60| Presun hmot pre kovové stav. doplnk. kontr. v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 52,096 0,80 41,68 50,02 50,02 0
61|Priprava podkladu podlh z dlaZdic keram. penetracny nater 021 - Stavby [m2 12,918 2,05 26,48 31.78| 31.78] 0|
62[Montaz podlah z dlazdic keram. do flexib. tmelu 021 - Stavby m2 12,918 21,12 272,83 327,40 327,40 0|
63 Dlazba keramicka protimyk 600/600/10 mm (povrch fotokatalycky, antibakterialr| 021 - Stavby m2 14,210 32,50 461,83 554.20! 554.20 0
64 Pripl. za Skarovanie pri mont. podiah keramickych 021 - Stavby {m2 12,918 081 10,46 12,55| 12.55| 0
65| Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vy$ky do 6 m 021 - Stavby % 7,716 3,80 29,32 35,18 35,18 0
66| Priprava podkladu pod obklad keram. penetraény nater 021 - Stavby m2 38,816 1,98 76,86 92,23 92,23 0
67| Montaz obkladov vnut. z obklad. keramickych do tmelu, rohové profily pre WC al|021 - Stavby m2 38,816 23,94/ 929,26 1115,11 1115,11 0|
68| Obklad keramicky 600/600/10 mm (povrch fotokatalycky, antibakterialny, protiple{ 021 - Stavby m2 42,698 30,76 1313,39 1576,07, 1 576,07 0|
69 Utesnenie rohov silikénovym tmelom 021 - Stavby m 16,000 1,73 27,68 33,22 33,22 0|
70|Pripl. za Skérovanie pri mont. obkl. keramickych 021 - Stavby [m2 38,816 1,08 41,92 50.30! 50.30 0
71| Presun hmét pre obklady lické v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 23,891 2,00 47,78 57,34 57,34 0
720 anenie malieb v vysky do 3,8 m 0§ 021 - Stavby m2 40,929 1,92 78,58 94,30 94,30 0|
73| Priprava podkladu penetr.naterom v miestnosti v. do 3,8m 021 - Stavby m2 40,929 1,50 61,39 73,67 73,67 0
74|Malba vép. farebna. s bielym stropom v miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 40,929 3,56 145,71 174.85| 174.85) 0
75| Uprava osvetlenia podra stavebnej tpravy 021 - Stavby 'k__s 1,000 87,36 87,36 104.83 104.83 0
76| Sada pre nidzovu signalizciu skladajice sa z signdineho tahového tiacidla, rese| 021 - Stavby kpl 1,000 453,00 453,00 543,60 543,60 0
77|Kabel CXKE-R-J 3x1,5 021 - Stavby m 15,000 2,24 33,60 40,32 40,32 0|
78|1-Trubka HFX 20 - bezhalogénova 021 - Stavby m 15,000 2,58 38,70 46,44 46,44 0|
79| Nepredvidané prace 021 - Stavby hod 1,000 10,68 10,68 12,82] 12,82 0|
80 [Demontaz existujlcej elektroinstalacie 021 - Stavby hod 1,000 14,52 14,52 17,42 17,42 0|
81|Zaistenie vypnutého stavu hod 1,000 17,64 17,64 21,17 21,17
82[Murérska vypomoc 021 - Stavby hod 3,000 10,68 32,04 38.45 38.45 0
83 [Revizia a vypracovanie reviznej spravy 021 - Stavby kp! 1,000 78,00 78,00 93,60 93,60 0|
84|Podruz. mat / WAGO-svorky,sadra,klince, 8titky, pasky, natlkacie skrut.,.... / (pe[021 - Stavby % 3,500 6,13 21,46/ 25,75/ 25,75 0|
85|Prierazy a drazkovanie pre kéble do priemeru D29 021 - Stavby hod 2,000 10,68 21,36 25,63 25.63 0
86| Doprava (do 20km) 021 - Stavby kpl 1,000 48,00 48,00 57.60 57.60 0
87|Projektova 4cia (projekt & 021 - Stavby Kpl 1,000 55,00 55,00 66,00! 66,00 0
88|Plosinall 021 - Stavby kpl 1,000 450,00 450,00 540.00 540.00 0
89|Hruba vypli ryh na stenéch akoukolvek maltou, akejkolvek Sirky ryhy 021 - Stavby m2 0813 13,97 11,36, 13,63 13,63 0
90| Tlakova skuska vodou potrubi DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku|021 - Stavby usek 1,000 47,58 47,58 57,10 57,10 0
91| vysekavanie ryh v murive z tvarnic do hibky 70 mm a$. do 70 mm, -0,00900t |021 - Stavby m 0,170 4,28 0,73] 0,88 0,88] 0
92| Vysekavanie ryh v murive z tvarnic do hibky 70 mm a §. do 150 mm, -0,01900t |021 - Stavby m 0,680 5,79, 3,94 4,73 4,73 0
93[Montaz trubic TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnut.priemer od 77 mm 021 - Stavby m 12,500 391 48,88 58,66 58,66 0|
94 |TUBOLIT izol4cia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX 021 - Stavby m 4,000 2,20 8,80 10,56 10,56 0
95[TUBOLIT izolacia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX 021 - Stavby m 8,500 2,20 18,70 22,44/ 22,44 0
96[Montaz &neného odpadového potrubia vodorovného DN 50 021 - Stavby m 2,500 11,47 28,68 34,42 34.42] 0|
97|Rara PP odhlugnena D 50 mm di. 1 m, tichy systém pre rozvod vniitorného odpal 021 - Stavby |;s 2,500 4,93 12,33 14,80 14,80 0|
98| Montéz odpadového PP potrubia RAUPIANO odhluéneného DN 110 021 - Stavby m 1,000 25,42 25,42 30.50 30.50 0
99| Rura odpadova odhluénena RAUPIANO Plus DN 110, di. 1 m, material: RAU-PP|021 - Stavby ks 1,000 17,08 17,08 20.50; 20.50 0
100]Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 40 |021 - Stavby ks 2,000 3,38 6,76 8,11 8,11 0
101|Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 11(021 - Stavby ks 2,000 5,53 11,06 13,27 13,27| 0|
102|Presun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 0,004 29,38 0,12 0,14/ 0,14 0|
103[Plasthlinikové potrubie Alpex DUO v ty&iach spéjané lisovanim dxt 20x2 mm 021 - Stavby. m 12,500 19,00 237,50 285.00! 285.00 0
104 edenie a ie vypustky DN 15 Es 6,000 9,80 58,80 70.56! 70.56
105|Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, néstenka pre vytokovy ventil G 1/2[021 - Stavby ks 6,000 4,81 28,86 34,63 34,(5‘ 0|
106 Nastenka lisovacia koncova, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovana mosadz, 1021 - Stavby ks 6,000 10,22 61,32 73.58] 73.58] 0
107 | Tlakové skuska vodovodného potrubia hrdiového alebo prirubového do DN 100 021 - Stavby m 16,000 5,36 85,76 102,91 102,91 0|
108/ Presun hmét pre vntitorny vodovod v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 0,013 26,66 0,35 0,42, 0,42 0
109|Zaslepenie kanalizagného potrubia DN110 v podiahe 021 - Stavby [ks 1,000 28,85 28,85 34,62 34.62] 0
110[Montéz tlakoveho tlaidlového splachovaca 021 - Stavby ks 2,000 12,97 25,94 31,13 31,13 0
111|Ovladacie tla¢idlo Sigma01, biela 021 - Stavby ks 2,000 88,05 176,10 211,32 211,32 0
112|Monta zachodovej misy keramickej zavesenej s rovnym odpadom 021 - Stavby ks 2,000 22,85 45,70) 54,84, 54,84 0|
113|WC zavesné pre imobilnych 021 - Stavby ks 1,000 195,00 195,00 234,00 234,00 0
114|Misa zachodova keramicka zavesna ZETA, vx$xl 350x355x520 mm, hibokeé splad 021 - Stavby ks 1,000 84,64 84,64 101,57 101,57 0|
115|Montaz predstenového systému zachodov do lahkych stien s kovovou konstrukc(021 - Stavby ks 1,000 52,28 52,28 62,74 62,74 0
116 Predstenovy systém pre zavesné WC so splachovacou podomietkovou nadrzou {021 - Stavby ks 1,000 456,13 456,13 547.36)| 547.36 0
117|Montaz predstenového systému umyvadiel do masivnej murovanej konstrukcie |021 - Stavby ks 1,000 40,60 40,60 48,72 48,72 0
118 Duofix stiprava pre umyvadio pre imobilnych (650x550mm) 021 - Stavby ks 1,000 170,14 170,14 204,17 204,17 0|
119|Montaz umyvadla keramického na konzoly, bez vytokovej armatry 021 - Stavby ks 1,000 44,73 44,73 53,68 53,68 0
120[Umyvadlo keramické 650x550 mm 021 - Stavby ks 1,000 120,52 120,52 144,62, 144,62 0
121[MontaZz zachodového sedadla s poklopom 021 - Stavby [ks 2,000 3,04 6,08 7.30 7.30 0
122|Zachodoveé sedadlo plastové s poklopom 021 - Stavby ks 2,000 33,63 67,26 80,71 80,71 0|
123|Montaz doplinkov zariadeni kipefni a zachodov, madla 021 - Stavby ks 2,000 3,90 7,80 9,36/ 9,36 0
124|Madlo nerezové univerzalne pevné 021 - Stavby ks 2,000 38,563 77,06 92,47 92,47
125[MontéZ ventilu rohového s pripojovacou rirkou G 1/2 021 - Stavby ks 4,000 6,93, 27,72 33,26 33,26 0|
126/ Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohovy mosadzny T 65 1/2" s rar 021 - Stavby ks 4,000 19,54 78,16 93,79 93,79 0
127|Zavesy,konzoly, objimky,pevne body 021 - Stavby. [ks 1,000 16,15 16,15 19.38| 19.38| 0
128|Ostatné naklady stavby - naklady vzniknuté z titulu tzv. ,vy$Sia moc* 021 - Stavby sub 1,000 150,00 150,00 180,00 180,00 0
129|Montaz batérie umyvadiovej a drezovej stojankovej, pakovej alebo klasickej s me| 021 - Stavby ks 2,000 15,49 30,98 37,18 37,18 0
130|Batéria umyvadlova stojankové pakova 021 - Stavby ks 2,000 76,20 152,40 182,88 182,88 0|
131|Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, umyvadiovej do D 40 n| 021 - Stavby ks 2,000 8,85 17,70 21,24 21,24 0
132|Zapachova uzavierka - sifén pre umyvadia DN 40 021 - Stavby ks 2,000 27,53 55,06 66,07 66,07 0|
133|Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky nad 6 do 12 m 021 - Stavby t 0,111 31,86 3,54 4,25 4,25 0|
134|Stazené podmienky 021 - Stavby 119,31 143,17 143,17 0|
135|Vplyv prostredia 021 - Stavby 149,14 178,97, 178,97 0]




S0 04 Debariérizécia uéebni a chodieb

1|Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, §. 145 mm, dI. 125 cm 021 - Stavby kus 4,000 12,82 51,28 61,54 61,54 0
2|zakryvanie vnit. okennych otvorov, predmetov a konstrukcii 021 - Stavby m2 38,874 1,70, 66,09 79,31 79,31 0
3|Zaplnenie ryh v stenach maltou 021 - Stavby m 8,000 3.21 25,68 30,82 30,82 0|
4|Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 021 - Stavby kus 16,000 16,15! 258,40 310,08 310,08 0|
5| Vyspravenie omietok vnut. stien po burani obkladov 021 - Stavby m2 1,546 13,90 21,49 25,79 25,79 0
6|Vniitorna stierka sadrové stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokalne 021 - Stavby m2 64,058 8.43] 540,01 648,01 648,01 0|
7 ie vnt. stien aknitym pletivom vtlatenym do tmelu 021 - Stavby m2 64,058 9,72 622,64 747,17 747,17 0
8| Nabehovy Kiin z cem. malty vysokopevnostnej vyska do 10 cm 021 - Stavby m 7,550 20,11 151,83] 182,20 182,20 0
9| Brusenie nerovnosti beténovych podiah do 2 mm - stiahnutie vystupku 021 - Stavby m2 0,144 3,25 0,47 0,56, 0,56/ 0
10| Vycistenie budov byt. alebo obéian. vystavby pri vyske podiaZia do 4 m 021 - Stavby m2 24,000 3,80 91,20 109,44 109,44 0
11|Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 021 - Stavby m3 0,085 224,12 19,05 22,86 22,86 0
12 |Prisekanie plogné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm 021 - Stavby m2 0,646 6,27 4,05 4,86 4,86 0|
13| Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 vratane prahu 021 - Stavby kus 3,000 0,65 1,95 2,34 2,34 0
14| Vyblranie kov. dvernych zarubni do 2 m2 021 - Stavby m2 5,024 13,18 66,22 79,46 79,46 0
15| Demontaz plast. vchodovych dveri bm obvodu 021 - Stavby m 29,400 6,67 196,10 235,32 235,32 0
16| Vysekanie ryh v tehel. murive pre nosniky do 15 x 15 cm 021 - Stavby m 5,000 12,92 64,60 77,52, 77,52] 0
17| Vybuiranie obkladov vnit. z obkladagiek plochy do 1 m2 021 - Stavby m2 1,546 11,76 18,18! 21,82, 21,82 0
18(Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 1,354 14,87 20,13] 24,16 24,16 0|
19(Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby t 39,266 041 16,10 19,32] 19,32 0|
20 4 doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 1,354 14,76 19,99 23,99 23,99 0
21|Vndtrost. doprava sute a vybaranych hmét kazdych dalSich 5 m 021 - Stavby t 5,416 1,66! 8,99 10,79 10,79 0
22|Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na y "0"-ostatny od| 021 - Stavby t 1,354 68,00 92,07 110,48 110,48 0
23|Presun hmot pre opravy v objektoch vysky do 25 m 021 - Stavby t 1,474 37,25 54,91 65,89 65,89) 0
24|N1 Montaz a dodavka MDF dvier s laminat.povrchom 900x1970 mm a ocel.zérut| 021 - Stavby kus 3,000 559,00 1677,00 2012,40 2012,40 0|
25|Presun hmot pre konétr. stolérske v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 16,770] 0,60 10,06 12,07 12,07 0
26| Montaz a dodavka prechodového prahového profilu §.100 mm bez rozdielu vy3ok| 021 - Stavby m 0,900 28,81 25,93/ 31,12 31,12] 0
27|N2 Montaz a dodavka interier.dveri zasklennych plast 950 x 1970 mm komplet vr| 021 - Stavby kus 3,000 1122,00 3 366,00 4039,20 4 039,20 0|
28| N3 Montaz a dodavka interier.dveri zasklennych plast 1000 x 1970 mm komplet \|021 - Stavby kus 2,000 1190,00 2 380,00 2856,00 2 856,00 0|
29|Presun hmét pre kovové stav. dopink. konstr. v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 57,719 0,80 46,18| 55,42, 55,42] 0
30| Priprava podkladu penetr.naterom v miestnosti v. do 3,8m 021 - Stavby m2 64,058 1,50 96,09 115,31 115,31 0
31|Malba vap. farebna. s bielym stropom v miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 64,058 3,56 228,05 273,66 273,66 0
32|Kabel CXKE-R-O 3x1,5 021 - Stavby m 4,000 2,25 9,00 10,80 10,80 0|
33| Vypinaé 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +ramiky 021 - Stavby ks 16,000 17,69 283,04 339,65 339,65 0|
34|Pristrojova krabica 021 - Stavby ks 8,000 2,64 21,12 25,34/ 25,34 0|
35| Nepredvidané prace 021 - Stavby hod 0,500 10,68 5,34 6,41 6,41 0|
36| Demontaz existujlcej elektroindtalacie 021 - Stavby hod 2,000 14,52 29,04/ 34,85 34,85 0|
37 |Zaistenie vypnutého stavu 021 - Stavby hod 1,000 17,64 17,64 21,17 21,17 0|
38| Murarska vypomoc 021 - Stavby hod 3,000 10,68 32,04 38,45 38,45 0|
39| Podruz. mat / WAGO-svorky,sadra iince,stitky, pasky, natlkacie skrut.,.... / (pe] 021 - Stavby % 3,500 3,13 10,96 13,15! 13,15 0
40 |Prierazy a drazkovanie pre kable do priemeru D29 021 - Stavby hod 2,000 10,68 21,36 25,63 25,63 0
41|Doprava (do 20km) 021 - Stavby kp! 1,000 48,00 48,00 57,60 57,60 0
42|Projektova Goia (projekt 021 - Stavby kpl 1,000 55,00 55,00 66,00 66,00] 0
43 [PloSinallesenie 021 - Stavby kpl 1,000 450,00 450,00 540,00 540,00 0
44| Stazené podmienky 021 - Stavby 81,93 98,32 98,32 0
45| Vplyv prostredia 021 - Stavby 102,41 122,89 122,89 0
SO 05 Bezbarierovy pristup k jedalni
1[Odstranenie podkl. alebo krytov z beténu prost. hr. nad 15 do 30 cm 021 - Stavby m2 0,680 15,92 10,83 13,00 13,00 0
2|Odstranenie podkl. alebo krytov Zivicnych hr. nad 5 do 10 cm 021 - Stavby m2 0,680 2,93 1,99 2,39 2,39 0|
3|Hibenie jam a odkopévky v hornine 3 ruéne 021 - Stavby m3 0,720 40,50 29,16 34,99 34,99 0
4|Nosenie vykopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 0,720 10,47 7,54 9,05 9,05 0
5| Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 0,720 9,09 6,54 7,85 7,85 0
6| Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne 021 - Stavby m3 0,720 12,35 8,89 10,67 10,67 0
7|UloZenie sypaniny na skladku s poplatkom 021 - Stavby m3 0,720 10,85 7,81 9,37/ 9,37 0|
8|Zakladové dosky, steny, pasy a pétky z beténu prostého alebo zo Zelezobetonu t| 021 - Stavby m3 0,981 125,50 123,12 147,74 147,74 0
9| Debnenie zakladovych dosiek, stien, pasov zhotovenie 021 - Stavby m2 3,510 21,41 75,15/ 90,18 90,18 0
10[Debnenie zakladovych dosiek, stien, pasov odstranenie 021 - Stavby m2 3,510 6,80 23,87 28,64 28,64 0|
11| Vystuz zakladovych pasov BSt 500 (10505) 021 - Stavby t 0,034 2357,95 80,17 96,20 96,20] 0
12| Nadzakladové mury nosné zo Zelezobetdnu tr. C25/30 XC1 - doplnenie murika 021 - Stavby m3 0,143 123,15 17,61 21,13 21,13 0|
13| Debnenie nadzakladovych mrov nosnych zhotovenie 021 - Stavby m2 2,470 21,65 53,48 64,18 64,18] 0
14 |Debnenie nadzakladovych murov nosnych odstranenie 021 - Stavby m2 2,470 5,69 14,05 16,86 16,86 0|
15(Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm 021 - Stavby m2 1,000 7,59 7,59 9,11 9,11 0|
16| Vyspravenie podkladov po prekopoch Zivicnymi zmesami hr. 10 cm 021 - Stavby m2 1,000 20,84 20,84 25,01 25,01 0
17 ie podkladu po ym beténom 021 - Stavby m3 0,150 107,10 16,07 19,28 19,28 0
18| Oprava omietok vapennych a va st. &len. 3§ ych 30-40% 021 - Stavby m2 4,216 9,83 41,44 49,73 49,73 0
19[Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikatova strednoznna 021 - Stavby m2 4,216 21,36 90,05 108,06 108,06 0|
20|Priprava podkladu pod omietky vonk.stien, zvys. prifnavosti 021 - Stavby m2 4,216 1,98] 8,35 10,02 10,02 0
21 |Rezanie stavajliceho Zivicného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm 021 - Stavby m 4,200 9,59 40,28 48,34/ 48,34 0|
22 |Rezanie stavajliceho betonového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm 021 - Stavby m 4,200 24,59 103,28 123,94 123,94 0|
23|Buranie schodisk. stupiov z kamefia v murive kamen. jednostranné 021 - Stavby m 6,680 21,80 145,62 174,74 174,74 0
24|Rezanie v Zel.bet. a kamen. konstrukciach 021 - Stavby m 1,200 52,90 63,48 76,18 76,18 0
25| Vyburanie kovovych zabradli a madiel m 6,100 17,14 104,55 125,46 125,46
26|Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 2,946 14,87 43,81 52,57 52,57 0|
27|0dvoz sute a vyburanych hmét na skiadku kazdy dalsi 1 km 021 - Stavby t 85,434 0,41 35,03 42,04 42,04 0
28 4 doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 2,946 14,76, 43,48 52,18 52,18 0
29|Vntrost. doprava sute a vybaranych hmét kazdych dalSich 5 m 021 - Stavby t 11,784 1,66! 19,56 23,47, 23,47 0
30| Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na y "0"-ostatny od| 021 - Stavby t 2,946 68,00 200,33 240,40 240,40 0
31|Presun hmot pre opravy v objektoch vysky do 25 m 021 - Stavby t 1,199 37,25 44,66 53,59 53,59 0
32[Montaz a dodavka zabradlia k schodom vratane kotvenia a povrch.dpravy 021 - Stavby m 7,140 186,00 1328,04 1593,65 1593,65| 0|
33| Presun hmot pre kovoveé stav. dopink. konstr. v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 13,280 0,80 10,62 12,74/ 12,74 0
34| Opravy terac. alebo kanennych podiah doplnenim 021 - Stavby m2 20,000 44,88 897,60 1077,12 1077,12 0
35(Brusenie povrchu liatého terazza alebo kameria 021 - Stavby m2 20,000 4,81 96,20 115,44 115,44 0|




36| Ostatné prace terac. protiskizové karborun. pasky §. do 50mm 021 - Stavby m 31,175 14,03 437,39 524,87 524,87/ 0
37|Presun hmét pre podiahy teracové v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 14,312 2,30 32,92 39,50 39,50 0
38|Zvisla schodiskova ploina pre osoby na invalidnom voziku, nosnost 225 kg , 2 z| 021 - Stavby kpl 1,000 13 950,00 13 950,00 16740,00 16 740,00 0
39|Kabel CXKE-R-J 3x1,5 021 - Stavby m 20,000 2,24 44,80 53,76 53,76 0|
40]1-Trubka HFX 20 - bezhalogénova 021 - Stavby m 20,000 2,58 51,60 61,92 61,92 0|
41|Napojenie dverného pohonu, vytahu a vozikového pohonu 021 - Stavby ks 1,000 7,36 7,36/ 8,83, 8,83 0
42| Dopinenie kombinovaného pradového chranica s isticom B10/30mA/L+N, vrétane| 021 - Stavby ks 1,000 160,00 160,00] 192,00 192,00 0
43| Nepredvidané prace 021 - Stavby hod 1,000 10,68 10,68 12,82 12,82 0|
44| Zaistenie vypnutého stavu 021 - Stavby hod 1,000 17,64 17,64 21,17, 21,17 0|
45| Murarska vypomoc 021 - Stavby hod 3,000 10,68 32,04 38,45 38,45 0|
46| Revizia a vypracovanie reviznej spravy 021 - Stavby kpl 1,000 78,00 78,00 93,60 93,60 0
47|Podruz. mat / WAGO-svorky,sadra iince,stitky, pasky, natlkacie skrut.,.... / (pe] 021 - Stavby % 3,500 2,64 9,24 11,09 11,09 0
48|Prierazy a drazkovanie pre kable do priemeru D29 021 - Stavby hod 2,000 10,68 21,36 25,63 25,63 0
49|Doprava (do 20km) 021 - Stavby kpl 1,000 48,00 48,00/ 57,60 57,60 0|
50| Projektova acia (projekt & 021 - Stavby kpl 1,000 55,00 55,00 66,00 66,00 0|
51| Plosina/leSenie 021 - Stavby kpl 1,000 450,00 450,00 540,00 540,00 0|
52|Stazené podmienky 021 - Stavby 145,93 175,12 175,12 0
53| Vplyv prostredia 021 - Stavby 182,41 218,89 218,89 0
SO 06 Bezbarierovy vstup do jedalne
1[Demontaz plast./hlinik vchodovych dveri bm obvodu 021 - Stavby m 8,040 6,67 53,63 64,36 64,36 0|
2[Odvoz sute a vyburanych hmoét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 0,096 14,87 1,43 1,72, 1,72 0|
3|Odvoz sute a vyburanych hmot na skladku kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby t 2,784 041 1,14] 1,37, 1,37 0|
4 & doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 0,096 14,76 142 1,70 1,70 0
5|Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalSich 5 m 021 - Stavby t 0,384 1,66/ 0,64 0,77 0,77 0
6| Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"-ostatny od| 021 - Stavby t 0,096 68,00 6,53 7,84 7,84 0
7|Montaz a dodavka prechodového prahového profilu §.100 mm bez rozdielu vySok| 021 - Stavby m 1,720 28,81 49,55 59,46 59,46 0|
8|D1 MontéaZz a dodavka exterier.vstup.dveri hlinik 1720 x 2300 mm komplet vratan| 021 - Stavby kus 1,000 2 880,00 2 880,00 3456,00 2 040,17 1415,83|
9|Presun hmot pre kovové stav. dopink. konstr. v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 29,296 0,80 23,44 28,13 28,13 0
10|Stazené podmienky 021 - Stavby 24,14 28,97 28,97 0
11| Vplyv prostredia 021 - Stavby 30,18 36,22 36,22 0
S0 07 Debarierizacia jedalne
1| Zakryvanie vnut. okennych otvorov, predmetov a kontrukcii 021 - Stavby m2 9,651 1,70 16,41 19,69 0,00 19,69
2|Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 021 - Stavby kus 4,000 16,15! 64,60 77,52 0,00 77,52
3|Vnutorna stierka sadrova stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokalne 021 - Stavby m2 13,435 843 113,26 135,91 0,00 135,91
4 vnut. stien aknitym pletivom vtlatenym do tmelu 021 - Stavby m2 13,435 9,72 130,59 156,71 0,00 156,71
5| Vycistenie budov byt. alebo obéian. vystavby pri vyske podiazia do 4 m 021 - Stavby m2 8,000 3,80 30,40 36,48 0,00 36,48
6| Vyburanie drev. stien pinych alebo zasklenych podavacich okien do 2 m2 021 - Stavby m2 1,289 6,38 8,22 9,86 0,00 9,86
7|Demontaz plast./hlinik vchodovych dveri bm obvodu 021 - Stavby m 7,620 6,67 50,83 61,00 0,00 61,00
8| Vybur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 - Stavby m3 0,108 86,21 9,31 11,17 0,00 11,17|
9| Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 0316 14,87 470 5,64 0,00] 5.64
10[Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 021 - Stavby t 9,164 0,41 3,76 4,51 0,00 4,51
11|Vnu 4 doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 - Stavby t 0,316 14,76 4,66 5,59/ 0,00 5,59
12|Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmot kazdych dalich 5 m 021 - Stavby t 1,264 1,66/ 2,10 2,52 0,00] 2,52
13| Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych sklddkach "O"-ostatny od| 021 - Stavby t 0,316 68,00 21,49 25,79 0,00 25,79
14|Presun hmot pre opravy v objektoch vysky do 25 m 021 - Stavby t 0,281 37,25 10,47 12,56/ 0,00 12,56
15|Montaz a dodavka prechodového prahového profilu §.100 mm bez rozdielu vySok| 021 - Stavby m 1,600 28,81 46,10 55,32/ 0,00 55,32
16| D1 Montaz a dodavka interier.vstup.dveri hlinik 1600 x 2210 mm komplet vratane{ 021 - Stavby kus 1,000 2 396,00 2 396,00 2875,20 0,00 2875,20
17|01 Montaz a dodavka plast.podavacieho okna 1370x1205 mm komplet vratane p|021 - Stavby kus 1,000 990,00 990,00 1188,00 0,00| 1188,00|
18|Presun hmot pre kovové stav. dopink. kontr. v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 34,321 0,80 27,46 32,95 0,00 32,95
19|Priprava podkladu penetr.naterom v miestnosti v. do 3,8m 021 - Stavby m2 13,435 1,50 20,15 24,18 0,00 24,18
20|Malba vap. farebna. s bielym stropom v miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 13,435 3,56 47,83 57,40 0,00 57,40
21|Obnova linkrustacia izol. olej. farbou strop miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 5,694 9.27 52,78 63,34/ 0,00 63,34
22|Stazené podmienky 021 - Stavby 32,41 38,89 0,00 38,89
23| Vplyv prostredia 021 - Stavby 40,51 48,61 0,00 48,61
SO0 08 Unikovy vychod a protipoziarna ochrana
1|Odstranenie podkl. alebo krytov z beténu prost. hr. nad 15 do 30 cm 021 - Stavby m2 0,560 15,92 8,92 10,70! 0,00 10,70
2|Hibenie ryh &irka do 60 cm v hornine 3 ru¢ne 021 - Stavby m3 0,252 44,81 11,29 13,55/ 0,00 13,55
3| Nosenie vykopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 0,252 10,47 2,64 3,17/ 0,00 3,17
4| Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 021 - Stavby m3 0,252 9,09 2,29) 2,75, 0,00 2,75
5|Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne 021 - Stavby m3 0,252 12,35 3,11 3,73 0,00 3,73
6|Ulozenie sypaniny na skladku s poplatkom 021 - Stavby m3 0,252 10,85 2,73 3,28 0,00 3,28
7|zakiadové pasy a pitky z beténu prostého alebo zo Zelezobetonu tr. C20/25 XC2|021 - Stavby m3 0,277 117,23] 32,47 38,96 0,00 38,96
8|Zakryvanie vnut. okennych otvorov, predmetov a konstrukcii 021 - Stavby m2 26,948 1,70 45,81 54,97 0,00 54,97
9|Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 021 - Stavby kus 6,000 16,15 96,90 116,28 0,00 116,28
10{Oprava vnui y & ych omietok stien § ych 10-30% 021 - Stavby m2 9,288 6,18 57,40 68,88 0,00 68,88
11[Vnutorna stierka sadrova stien hr. 3 mm vyspravenie steny lokalne 021 - Stavby m2 9,288 8,43 78,30 93,96 0,00 93,96
12[Oprava omietok vépennych a va st. Clen. 3§ ych do 10% 021 - Stavby m2 9,040 3,93 35,53 42,64/ 0,00 42,64
13| Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikatova strednoznna 021 - Stavby m2 9,040 21,36 193,09 231,71 0,00 231,71
14|Poter samonivelizacny v spade zo suchych zmesi 021 - Stavby m2 0,845 30,73 25,97 31,16 0,00 31,16
15[Rezanie stavajliceho beténového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm 021 - Stavby m 3,600 24,59 88,52 106,22 0,00 106,22
16| Vygistenie budov byt. alebo obgian. vystavby pri vyske podlazia do 4 m 021 - Stavby m2 10,000 3,80 38,00 45,60 0,00 45,60
17 |Buranie muriva z tehal cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2 021 - Stavby m3 1,280 35,56 45,52 54,62 0,00 54,62
18[Demontéz plast. okien bm obvodu 021 - Stavby m 9,370 6,67 62,50 75,00 0,00 75,00
19|Rezanie otvoru v murovanej stene a priecke 021 - Stavby m 6,060 31,50 190,89 229,07 0,00 229,07
20[Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 - Stavby t 4,359 14,87 64,82 77,78 0,00 77,78
21[Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 - Stavby t 126,411 0,41 51,83 62,20 0,00 62,20
22 v 4 doprava sute a tranych hmét do 10 m 021 - Stavby t 4,359 14,76 64,34 77,21 0,00 77,21
23 Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalsich 5 m 021 - Stavby t 17,436 1,66/ 28,94 34,73 0,00 34,73
24 |Poplatok za ulozZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach " 021 - Stavby t 4,359 68,00 296,41 355,69 0,00 355,69
25(Presun hmot pre opravy v objektoch vysky do 25 m 021 - Stavby t 0772 37,25 28,76 34,51 0,00 34,51




26|Montaz a dodavka ocel.schodiska s nastupnicami vratane kotvenia a povrch.upre{ 021 - Stavby kp! 1,000 1200,00 1200,00 1440,00 0,00 1440,00
27|Montaz a dodavka zabradlia k schodom vrétane kotvenia a povrch.upravy 021 - Stavby m 4,200 186,00 781,20 937,44 0,00 937,44
28|D1 Montaz a dodavka exterier.vstup.dveri plast 1300 x 3100 mm komplet vratane| 021 - Stavby kus 1,000 2 250,00 2 250,00 2700,00 0,00 2700,00
29[01 MontaZ a dodavka okien plast 925 x 1585 mm komplet vratane kovania a par{ 021 - Stavby kus 2,000 978,00 1956,00 2347,20 0,00 2347,20
30| Presun hmét pre kovoveé stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby % 61,872 0,80 49,50 59,40 0,00 59,40
31 |Priprava podkladu podlah z dlaZdic keram. penetracny nater 021 - Stavby m2 0,845 2,05 1,73 2,08 0,00 2,08
32[Montaz podlah z dlazdic keram. do flexib. tmelu 021 - Stavby m2 0,845 21,12 17,85, 21,42 0,00 21,43
33| Dlazba keramicka protismyk mrazuvdorna (rozmer podfa vyberu vhodnej diazby)| 021 - Stavby m2 0,930 27,73 25,79 30,95! 0,00 30,95
34| Pripl. za 8ka pri mont. podiah y 021 - Stavby m2 0,845 081 0,68 0,82] 0,00 0,82
35|Presun hmét pre podiahy z dlazdic v objektoch vy&ky do 6 m 021 - Stavby % 0,461 3,80 175 2,10, 0,00 2,10
36| Odstranenie malieb v vysky do 3,8 m 0§ i 021 - Stavby m2 9,288 1,92 17,83 21,40 0,00 21,40
37| Priprava podkladu penetr.naterom v miestnosti v. do 3,8m 021 - Stavby m2 9,288 1,50 13,93 16,72] 0,00 16,72
38| Malba vap. farebna. s bielym stropom v miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 9,288 3,56 33,07 39,68 0,00 39,68
39| Obnova linkrustacia izol. olej. farbou strop miest. do 3,8m 021 - Stavby m2 7,250 9.27 67,21 80,65 0,00 80,65
40|Montaz hydrantového systému s tvarovo stalou hadicou D 25 021 - Stavby sub. 8,000 21,29 170,32 204,38 0,00 204,38
41 [Hydrantovy systém s tvarovo stélou hadicou D 25, hadica 30 m, skrifia 650x650x|021 - Stavby ks 8,000 415,67 332536 3990,43 0,00 3990,43
42 [Montaz zaslepovacieho vie¢ka pre poZiarne hadice D 25 021 - Stavby ks 8,000 1,44 11,52 13,82] 0,00 13,82
43|Viegko zaslepovacie D25 polypropylen 021 - Stavby ks 8,000 2,81 22,48 26,98 0,00 26,98
44|Montaz hasiaceho pristroja na stenu 021 - Stavby ks 19,000 5,37 102,03 122,44 0,00 122,44
45|Prenosny hasiaci pristroj praskovy P6Ce 6 kg, 21A 021 - Stavby ks 19,000 33,30 632,70 759,24, 0,00 759,24
46| Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vysky do 6 m 021 - Stavby t 0,555 28,03 15,56 18,67 0,00 18,67
47| Piktogramy 021 - Stavby sub 1,000 150,00 150,00 180,00 0,00 180,00
48|Inzinierska ¢innost - skusky a revizie ostatné skisky 021 - Stavby eur 400,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49| stazené podmienky 021 - Stavby 63,79 76,55, 0,00 76,55
50(Vplyv prostredia 021 - Stavby 79,74 95,69 0,00 95,69
SPOLU 199 907,53 239 889,04 180 000,00 59 889,04
Celkom bez DPH 150 000,00 49 907,53
DPH 30 000,00 9 981,51
Celkom s DPH 180 000,00 59 889,04
[Mzdové vydavky
o . a . . Mernd . Hruba hodinovéd |Zakonné odvody |Celkova cena Celkové opravnené |Neopravnené
P.g. Nézov vydavku Skupina vydavkov Pocet MJ
v P ¥ jednotka odmena / hrubd |zamestnévatela race (EUR) vz'davkx pre Em'ekt ﬂ'davkz
0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0,00} 0,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 180 000,00 59 889,04
Prijimatel méze po dohode s vykonavatelom predlozit’ aj iny format ého poloz é poctu proj; . Minima rozsah poloz é poétu musi zostat’ y.

Upozornenia:
V3etky vyplnené harky k podpornej dokumentécii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predloZit v elektronickej podobe (vo formate .xIsx).

Bunky 138, 139 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat Udaje podra relevantnosti

Pri vypiiiani riadkov (vkladani sim) je potrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrdhfovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznena (napr. vypoget sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvédza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materialnotechnické vybavenie) patriacich do prislunej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov z roletového menu, ktoré su relevantné pre prislusna vyzvu. V pripade, ak sa na dant skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloZiek napr. v
ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budu realizovat stavebné préce, stavebny dozor a projektové dokumentacia), uvedte kazdl polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moZnosti z roletového menu.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrogit finan&né a percentuélne limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre Ziadatela v prislu$nej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbaijte na stlad idajov uvedenych v Rozpodte projektu s tidajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal$ich prilohach ZoPPM.

Vyska vydavkov projektu zavisi od $tadia rozpracovanosti verejnych obstarani na predmet projektu (napr. z predpokladanej hodnoty zakazky resp. uvedu sa hodnoty z ukonéeného verejného obstaravania).
Ziadatel doloZi vykaz vymer ako samostatnu prilohu rozpodtu vo formate (.xIsx) v pripade ukon&eného verejného obstaravania alebo podklady z uréenia predpokladanej hodnoty zakazky vo forme &itatelného
skenu alebo PDF (preferovany format).

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vy$ku zodpovedajlcich vydavkov, uznat vydavok v pinej vySke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o
Z0PPM, resp. v stlade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nema vplyv na postup Vykonavatela pri identifik4cii nedostatkov vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bola zmluva s ispeSnym uchadzacom a na zaklade ktorej bola stanovena vyska prislusného vydavku v rozpocte.

Vykonavatel je opravneny vyzadovat dopliiujice Udaje k rozpoétu projektu.
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