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ZMLUVA O DIELO ¢&. 4903.40500108TU

uzavretd podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zikona ¢, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (dalej len .. zmluva™)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’ :  Mestska ¢ast’ Bratislava - Karlova Ves
sidlo : Ndamestie sv. Franti§ka ¢. 8, 842 62 Bratislava
ICO : 00603 520

Statutdr : Dana Cahojové, starostka

DIC 2020919164

IC DPH : nie je platitelom DPH

bankové spojenie @ Prima banka Slovensko. a.s.

¢islo uctu (IBAN)Y @ SKI19 5600 0000 0018 0414 3001

(d'alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel’ :  EUROVIA SK, a.s.

sidlo : Osloboditel'ov 66, 040 17 Kosice

ICO : 31651518

Statutdr : Ing. Rébert Sindly, generdlny riaditel a podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko, ekonomicky riaditel” a ¢len predstavenstva

DIC 2020490274

IC DPH . SK2020490274

Zapis : v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, vlozke 248/V, oddiel:
Sa

(d’alej len ,,zhotovitel™)
(d'alej objednivatel’ a zhotovitel’ spolu len ,,zmluvné strany™)

Clanok 11
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdviizok zhotovitel'a vykonat' pre objedndvatela vo vlastnom
mene, na vlastné ndklady ana vlastné nebezpecenstvo dielo s nazvom: ,,RekonStrukcia
komunikacie Vretenova v mestskej ¢asti Bratislava-Karlova Ves* (d'alej len , dielo®),
spoéivajiice v kompletnej rekonstrukeii asfaltového povrchu éasti komunikdcie nachddzajicej
sa na pozemkoch registra “C" s parcelnym ¢&islom 2835/4, 2835/5, 2835/1, 2836/2
v Bratislave, v katastrilnom tzemi Karlova Ves, ktorého rozsah je presne Specifikovany
v jednotlivych ustanoveniach tohto ¢lanku a vyplyva z:

a) poloZkovitého rozpoctu k dielu (d'alej len ,,v¥kaz vymer™), ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto

zmluvy
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bi navrhu na plnenie kritérii z ponuky zhotovitel'a ako uchadzaca (dalej len .ponuka
zhotovitela™), Ktord tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

Zhotovitel sa zaviizuje uskutoénit’ prace v rozsahu ako je uvedené vyssie a to najmi:

*  vytycenie inzinierskych sieti v predmetnom useku komunikacie

*  Odstrianenie povodného povrchového Krytu komunikicie

*  Upravy pline v zarezoch v hornine so zhutnenim, spevnenie krajnic

*  vySkova uprava uzdverov IS v komunikacii.

*  priprava podkladu realizovanej plochy

*  vybudovanie nového asfalt-beténového povrchu cestnej komunikdacie,

*  vyskovddprava k jednotlivym vjazdom k rodinnych domov ( nehnutelnostiam) v predmetnom

useku
*  odvoz, znehodnotenie a likviddciu odpadu
*  prace a ikony spojené s organizovanim dopravy pocas vvstavby

*  docasne upravené plochy pre potreby zhotovitel'a, po skonceni pric uvedie do pévodného

stavu,
Objednavatel sa zaviizuje, Ze riadne a v&as dokonéené dielo, ktoré bude bez vid a nedorobkov,
prevezme, zaplati za jeho zhotovenie v tejto zmluve dohodnutd cenu a poskytne zhotovitel'ovi
dojednané spolupdsobenie pocas celej doby platnosti tejto zmluvy.
Predmet zmluvy zahfiia i uvedenie zrealizovaného diela trvalej povahy do prevadzky, vritane
odovzdania prislu§nych dokladov, zagkolenia obsluhy zariadeni, ktoré si sicastou diela
a d'alSich €innosti stivisiacich s predmetom zmiluvy,
Dielom sa rozumie vykonanie vsetkych pric a krokov definovanych touto zmluvou, vratane
vSetkych pripravnych prdc a sluZieb stvisiacich s realizdciou diela. Za sucast diela sa povazuji
price, veci a sluzby aj v pripade, ak nie si v tejto zmluve a jej prilohdch vyslovne uvedené. ale
st nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy a zhotovitel' o nich s pribliadnutim na
vlastné odborné znalosti a povinne vynakladand odborni starostlivost vedel alebo vediet’ mal
a mohol.
Sucastou dodavky diela zhotovitel'om je 4j dodanic nasledovnej dokumenticie:
a) harmonogram postupu pric.
b) fotodokumenticia o priebehu stavebnych pric,
¢) doklady podla ods. 10.1 tejto zmiuvy,
Zhotovitel sa zaviizuje vykonat dielo riadne a véas. Za kvalitu a vcasnost vykonania diela
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prisluSnych ustanoveni Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel sa zavizuje
zhotovit dielo podl'a tejto zmluvy, t. j. zhotovit vietky jeho Casti spoéivajice v dodédvke, ako
aj vo vykonani stavebnych pric, ktoré musia byt dodané kompletne a v prislusnej kvalite
zodpovedajicej technickym normdm, predpisom a d’al§im podkladom podla ods. 2.1 tejto
zmluvy, vritane ich pripadnych zmien. Dielo. ako aj jeho jednotlivé &asti, musia tiez
zodpovedat platnym normam STN, ISO, technickym poZiadavkdm na stavebné vyrobk y podla
zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov a ostatnym vicobecne zdviizn ym pravnym predpisom. To isté sa
vztahuje aj na vyrobky, zariadenia a doddvky pouZité zhotovitel'om pri realizdcii diela, ktorych
pouzitic musi byt povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel zodpoveda za dplné a kvalitné
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prevedenie a funkénost diela v rozsahu a parametroch stanovenych v ustanoveniach tejto
zmiuvy, vratane jej priloh.

Zhotovitel' zaisti a predlozi objedndvatelovi certifikity, atesty a protokoly o vykonanych
skuskach a vsetky potrebne dokumenty, vydané prislusnymi orgdnmi a inStiticiami Slovenskej
republiky, ktoré preukazuji, Ze vyprojektované, zhotovené, odovzdané a vyskisané dielo je
v sulade s technickymi normami, predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici a ostatnymi
vieobecne zdviiznymi pravnymi predpismi. VSetky predloZené doklady, potrebné podla tejto
zmluvy musia byt platné v Slovenskej republike, musia obsahovat’ ddaj o krajine pévodu
a o technickych parametroch dokladovaného materidlu a musia byt preloZené do slovenského

Jazyka.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvedzuje, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a
povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstardvania objednivatela
(sutaznymi podkladmi), staveniskom, a ostatnymi vychodiskovymi podkladmi tejto zmluvy.
Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela.
Zhotovitel si je vedomy toho. Ze v priebehu realizicie stavebnych pric nemdze uplatiovat
zmeny a ndroky na tpravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktoré mohol zistit' uZ pri
obozndmeni sa s podkladmi tejto zmluvy a stavom staveniska pred uzavretim tejto zmluvy.
VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela si predmetom &innosti zhotovitel'a. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat dielo podla tejto zmluvy, pricom
disponuje takymi personalnymi a materidlnymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k
vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel' postupuje pri zhotovovani diela samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skimat & pokyny dané mu
objedndvatelom si vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbytoéného
odkladu neupozormni objednévatel'a na nevhodnost jeho pokynov, zodpoveda sdm za vady diela,
ktoré boli tymto pokynom zapri¢inené. V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat na
tychto svojich pokynoch napriek skutoénosti, 7e bol na dévod ich nevhodnosti zhotovitel'om
pisomne upozomneny, lak zhotovitel nezodpovedd za vady dicla priamo zapri¢inené
nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zmluyné strany sa dohodli, Ze akdkol'vek zmena na diele oproti pévodne navrhnutému
technickému rieSeniuv musi byt odsuhlasend Statutdrmi oboch zmluvnych strdan formou
pisomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodrzania vieobecne zdviiznych pravnych
predpisov.

Na dcely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,.opravneni zdstupcovia“ zmluvnych stran alebo
~opravnené osoby” zmluvnych strdn, rozumeji zamestnanci objedndvatel'a a zhotovitela,
ktorych oprivnenie konat, resp. vykondvat a zabezpedovat' &innosti potrebné pre tidelné
a dspeSné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplyva najmi zich pracovnej ndplne alebo
z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislu§nych internych riadiacich
aklov zamestndvatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia. Opriavnenym zdstupcom
zmluvnej strany modZe byt v osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba, ne
zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych strdn pre zabezpecovanie
vzdjomného kontaktu a riadnu realizédciu tejto zmluvy sa:



ta

4.1

a) zaobjednavatel’a:

meno a priezvisko  : Be. Michal Klauco
e-mail o michal klauco(@karlovaves.sk
telefonne &isla o +421 940 634 152

b) za zhotovitela:

meno a priezvisko :  Ing. Peter Tekel
e-mail : SVK-PONUKY.BA@vinci-construction.com
telefénne ¢islo : +421917 456212

Clanok III
Miesto plnenia
Miestom plnenia je ¢ast komunikdcie Vretenova v mestskej fasti Bratislava-Karlova Ves
nachddzajica sa na pozemkoch registra “C* s parcelnym &islom 2835/4, 2835/5, 2835/1.
2836/2; v katastralnom dzemi Karlova Ves (d'alej len ..stavenisko™).

Clanok 1V

Cas plnenia
Objednévatel sa zaviizuje odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi do 5 dni od G¢innosti tejto
zmluvy.
Z odovzdania staveniska zhotovitel'ovi bude vyhotovend Zapisnica o prevzati staveniska, ktort
podpisu opravneni zdstupcovia oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel" sa zaviizuje zacat' s realizdciou diela najneskdr do 5 dni od protokoldrneho
odovzdania mu staveniska zo strany objednavatel'a.
Termin protokolarmeho odovzdania riadne zhotoveného a dokonéeného diela objednivatel'ovi
je stanoveny do 15.8.2024.
Ak zhotovitel pripravi riadne zhotovené a dokonéené dielo na odovzdanie pred terminom
dohodnutym v ods. 4.4 tejto zmluvy, tak objedndvatel’ sa zaviizuje toto diclo prevziat' od
zhotovitela aj v takomto skorSom termine.
Zhotovitel' sa zavizuje, 7e bez zdvazného dévodu neprerusi stavebné price na diele a ani
neopusti stavenisko na dobu dlhsiu ako 5 dni.
Zmluvné strany sa dohodli. Ze v pripade, ak nastand okolnosti osobitného zretel'a, ktorych
pri¢ina nie je preukdzatel'ne na strane zhotovitel'a a ktoré sicasne neumoziuji realiziciu pric
a doddvok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle prislusnych STN a ktoré maj
vyznamny vplyv na poskytnutie zaruky na dielo samotné, posunie sa termin dokonéenia diela
0 dobu, pocas ktorej nebolo mozné objektivne tieto price a dodiavky realizovat. Zhotovitel
bezodkladne, najneskor do 24 hodin od vzniku takychto okolnosti na ne upozorni objednévatel'a
a ich existenciu preukdze predlozenim zipisov v stavebnom denniku a prisluSnych STN
zastupcovi objedndvatela. Zhotovitel' zabezpe¢i stavbu pred opustenim tak, aby na diele
nevznikli Skody pocas doby prerusenia prac.
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Ak sa po splneni dévodov uvedenych v ods. 4.7 tejto zmluvy meni konecny termin zhotovenia
diela. zmluvne strany po vzajomnej dohode uzavri ocislovany dodatok k tejto zmluve,
v ktorom uvedi dovody zmeny lehdt a dpravu prislusnych lehot. vratane koneéného terminu

odovzdama diela

Clanok V

Cena diela
Cenadiela je dojednand v eurach (EUR) na zaklade rozpoctu, ktory je zavizny, iplny a v sdlade
so ziakonom & I8/1996 Z. z. ocenach v zneni neskor§ich predpisov a vyhligkou
€. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zdkon vvkondva.
Cena diela je stanovend na zdklade podkladov ako maximalna pre rozsah pric uvedenych
v rozpocte a platna pocas celej doby realizdcie diela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouziti § 547 ods. | Obchodného zikonnika t. j.

jednostranné dodato¢né navySenie ceny zhotovitel'om nie je mozné a cena diela je pevnd. Takto

ur¢end cena diela je redlna apokryva vietky ndklady spojené so splnenim povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy a zhotovitel’ nema narok na zvySenie ceny diela, ktory vyplynie
ako dosledok chyb alebo zanedbania pri priprave jeho sut'aznej ponuky. Takto vzniknuté
dodato¢né naklady znasa zhotovitel'.

Celkova cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 41 834,50 EUR

DPH 20 % : 8348,57 EUR

celkova cena vratane DPH : 50 183,07 EUR

(slovom: pitdesiattisicstoosemdesiattri eur a sedem centov) (d'alej len ,,celkova cena™), pri¢om
ide o cenu pevnu. koneént a nemennd. ktord sa nemeni ani v pripade zmeny sadzby DPH.
Zhotovitel’ nie je opravneny uétovat objednavatelovi Ziadne iné d'alSie finan¢né Ciastky ako
tie, ktoré st dojednané v tejto zmluve.

Vcene za dielo si zahrnuté vsetky priace adodavky. vratane vedlajSich. pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré patria k Gplnému a bezchybnému vykonaniu diela. V cene si
zahrnuté i néklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
kondtrukeii, montdZzneho materidlu, vietkych stavebnych hmét, dielcov, materidlov a vyrobkov
aich presun zo skladu na stavenisko, vSetky priame ndklady stvisiace so stavbou, odvoz
a poplatky za sklddku odpadov ¢i ndklady spojené s vydanim certifikatov pouzitych materidloy.
Zhotovitel' predlozil objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy rozpocet podla poloZiek.
ktoré st podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddelitelnu sicast’ tejto zmluvy ako
Priloha ¢. 1.

Pravo zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd véasnym a riadnym vykonanim diela, bez
vad a nedorobkov a jeho prevzatim objednavatel'om, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Clanok VI
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.
Za zhotovenie diela uhradi objedndvatel’ dohodnuti cenu na zdklade faktiry, ktord je zhotovitel
opravneny vystavit’ po riadnom odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
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Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dna jej dorucenia objedndvatelovi. Faktira musi
obsahovat vSetky néleZitosti danového dokladu, ako aj oznacenie tejto zmluvy s uvedenim dj
Jej ¢isla u objednavatela.

Objednavatel” je opravneny vraut faktiru zhotovitel'ovi na doplnenie. resp. prepracovanie
pripade chybného vyuctovania ceny alebo nespravneho uvedenia inych tddajov alebo
ndleZitosti, pricom nova 30-ditovi lehota splatnosti faktiry zaéne plynit odo dia doruéenia
spravne) fakuiry objednavatel'ovi.

Ziadna zo zmluv nych stran nie je opravoena postipit pripadné pohladdvky z tejto zmluvy tretej
osobe alebo zriadit' zdlozné pravo na tieto pohladdvky. bez predchadzajiccho pisomncho
sthlasu druhej strany. pod nasledkom neplatnosti takéhoto dkonu.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodni na obmedzeni rozsahu diela,
objedndvatel’ je povinny zaplalit' len primerane zniZzenii cenu diela. Ak sa zmluvné strany tymto
sposobom dohodna na rozsireni diela. s ktorym projektova dokumentécia nepoditala, tak
objedndvatel’ je povinny za dodrzania podmienok tejto zmluvy, vritane v nej dojednanych
jednotkovych cien a vieobecne zdviznych pravnych predpisov zaplatit' cenu diela primerane

evylSend. Takéto zmeny sa mdzu realizoval len v silade s ustanoveniami § 18 zikona

J o

€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov.

Vietky zmeny, price a vykony pozadované objedndvatelom podla predchadzajiceho odseku.

ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizdcie diela podla tejto zmluvy zistend (d'alej len

~naviac prace”) budii riesené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrania § 18 zdkona

0 verejnom obstardvani a odstihlaseni mernych jednotiek a naviac préic opravnenym zastupcom

objedndvatela. Naviac price budd fakturované osobitne po predchadzajicom vecnom,

cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prisluiného dodatku

Kk tejto zmluve.

Pre ocenenie vykazu vymer v pripade naviac pric pouZije zhotovitel' nasledovné ceny:

a)  pripolozkich, ktoré sa vyskytuji vo vykaze vymer podl'a Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy, pouZije
ceny z tohto vykazu vymer podla Prilohy &. | k tejto zmluve,

b) pri polozkich. kioré sa vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejlo zmluvy nevyskytujd,
predlozi zhotovitel osobitnt kalkuldciu ceny,

¢) v pripade, 7e osobitnd kalkuldcia ceny podla pism. b) tohto odseku nebude predlozend

alebo nedojde k dohode o tejto osobitnej kalkuldcii ceny podla pism. b). budii naviac price

ocenené pomocou smernych orientatnych cien odporuéenych niektorym uznavanych

cennikom v oblasti stavebnictva na obdobie, v ktorom budi price vykondvané; ..menej

prace” budd odpocitavané podla cien jednotlivych poloZiek vykazu vimer podla Prilohy

¢. 1 tejto zmluvy.

Clanok VII
Podmienky vykonania diela a subdod4vatelia
Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo riadne a véas, bez vad a nedorobkov, na vlastné niklady
ana vlastné nebezpecenstvo av silade spodmienkami tejto zmluvy odovzdat dielo
objednavatel'ovi. Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym dokonéenim
a odovzdanim objednévatelovi.
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Zhotovitel' sa  zaviizuje postupovat’ pri zhotovovani diela s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel vyhlasuje. 7e je opravneny vykonavat ¢innosti potrebné na riadne zhotovenie diela
podla tejto zmluvy. Zhotovitel” sa zavizuje pri zhotovovani diela dodrziavat vieobecne
zavizne pravne predpisy. technické normy. ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel sa tiez zaviizuje, ze pri zhotovovani diela sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi

objednavatela. pokynmi objednivatela. podmienkami uvedenymi v projektove) dokumentacii
a vtejto zmluve. zdpismi a dohodami oprévnenych zastupcov zmluvnych strin ako gj
rozhodnutiamti a vyvjadreniami dotknutych spravnych organov.

Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela ¢ jeho ¢astu tretiv osobu (dale) len
.subdodavatel™), aviak len za predpokladu splnenia podmienok podla ¢l. VII tejto zmluvy
Pri vykondvani diela subdodédvatelom ma zhotovitel zodpovednost” za jeho price. akoby diclo
vykonaval sam.

Zhotovitel' sa zaviizuje. Ze v pripade vykondvania akejkol'vek casti diela prostrednictvom
subdodavatela alebo v pripade vymeny subdoddvatela podla Prilohy €. 4 tejto zmluvy, tak o
vopred pisomne ozndmi objednédvatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred tvm, ako md
v umysle zapojit’ subdoddvatela do realizdcie stavebnych prac a si¢asne uviest vSetky ddaje,
pozadované podl'a Prilohy €. 4 tejto zmluvy o novom subdodavatel'ovi.

Zhotovitel" v plnej miere zodpoveda za bezpecnost price a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska pocas realizdcie diela az po odovzdanie diela objedndvatelovi. Po celd
dobu vystavby zhotovitel zaisti bezpecnost’ zdravia, a to najmi dodrZziavanim predpisov BOZP
a PO na pracovisku & zodpovedd za Skody na zdravi a majetku, ktoré vznikli ich porusenim
zhotovitel'ovi. objedndvatel'ovi alebo tretim osobam. Zhotovitel sa zaviizuje pri realizécii diela
dodrziavat’ ustanovenia vyhldsky ¢ 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti a takisto sa
zavizuje dodrziavat nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkiach na stavenisko. Zhotovitel” zabezpeci &innost
koordindtora bezpecnosti na stavenisku pocas doby realizacie predmetu zmluvy a umiestni na
stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1 Nariadenia vlidy SR ¢. 396/2006 Z. z. v plathom
zneni.

Objedndvatel je opriavneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykondvania diela.

Zmluvné swtrany sa dohodli, 7e objedndvatel’ bude wvykondvat svoje pravo kontroly
zhotovovaného diela podla potreby, zvy€ajne 1x (¥zdenne prostrednictvom kontrolného dia.
na kiorom sa zmluvné strany dohodnd vzdy tyzden vopred. V pripade, ak sa zmluvné€ strany na
presnom termine kontrolného dia nedohodnd, tak kontrolny deil sa uskutoéni o tyzdeii 0 9:00
hod. od kedy objedndvatel’ on poziadal. Zhotovitel je povinny sa kontrolného dna zucastnit.
Z kontrolného dia objedndvatel” vyhotovi zapis a podpisuje ho spolu so zhotovitelom.
Zhotovitel” sa zavidzuje vyzvat objedndvatel'a na kontrolu v8etkych prac, ktoré maji zostat
zakryl€, alebo sa stand nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel” je opravneny pokracovat v pracach.
Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit’ objednédvatelovi vietky zmeny a skuto¢nosti, ktoré
maji vplyv alebo inak stivisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa akymkol'vek sposobom tejto
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zmluvy tykajt alebo mozu tykat. Zmluvné strany nasledne vzajomne prerokuju bez zbytoéného
odkladu dalSic moznosti a sposoby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Materialy, stavebné diely a vyrobky pouZité na realizaciu dicla musia byt dokladované
certifikatmi zhody podla zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky. ktoré nebudi dokladované podla
predchadzajucej vety, musi zhotovitel’ na vlastné ndklady odstrinit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Skody vzniknuté z tohto dovodu znasa zhotovite! Objednavatel’ mdze v tomto pripade stanovit
termin na odstrinenie vad primerany ich rozsahu. ktorého nedodrZanie maze byt aj dovodom

na odstipente od tejto zmluvy.

Clanok VIII
Subdodavatelia a ,,iné osoby**
Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani subdoddvatelom je hospoddrsky
subjekt. ktory uzavrie alebo uzavrel s dspednym uchadzac¢om, v danom pripade zhotovitel'om
pisomnu odplatni zmluvu na plnenie uréitej casti zdkazky. v danom pripade ¢asti diela.
Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdoddvatel'ov zhotovitel'a, ktori spfﬁ&jﬁ
podmienky tcasti osobného postavenia podlia § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani a
neexistuje unich dévod na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a7 h) a ods. 7 zdkona o verejnom
obstardvani, sti zapisan{ v registri partnerov verejného sektora, podl'a podmienok a poZiadaviek
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorvch
zakonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takito zdkonnd povinnost maj.
V pripade, ak je subdoddvatelom tzv. .ind osoba“, prostrednictvom Ktorej zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok d¢asti vo verejnom obstardvani zdkazky na zhotovenie diela.

Je objednavatelovi zndma ku dnu podpisu tejto zmluvy a splia podmienky tGéasti tykajice sa

osobného postavenia a neexistuji u nej dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a7 h) a
ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani, vyZaduje sa, aby tdto ..ind osoba™ ako subdoddvatel
redlne vykondvala stavebné price alebo sluzby. na ktoré poskytuje kapacity zhotovitel'ovi pocas
celej doby realizécie diela podla tejlo zmluvy ato v rozsahu svojho ziviizku, uvedenom v
osobitnej pisomnej zmluve. predloZene] v ponuke zhotovitel'a.

Clanok IX

Stavebny dennik a stavenisko
Zhotovilel je povinny viest stavebny dennik odo dia prevzatia staveniska a7 do protokoldrneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. Zmluvné strany sa dohodli, 7e stavebny dennik
musi byt na stavbe kedykolvek kdispozicii amusi byt uloZeny na stavbe tak. aby
nedochadzalo k poSkodeniu zépisov v stavebnom denniku napr. poveternostnymi vplyvmi
a podobne.
Objedndvatel je oprdvneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom pripajat
svoje stanoviskd. V pripade, ak je nevyhnutné zépis v stavebnom denniku prepisat alebo
doplnit, takyto zépis musi byt' podpisany a datovany a musi byt uvedeny ti¢el prepisania alebo
doplnenia zdpisu opravnenym zdstupcom objedndvatela a stavbyvedicim zhotovitela.
Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol zagat
vykondvat prace v sdlade s podmienkami tejto zmluvy, vritane projektovej dokumenticie.
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Clanok X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovite!l je povinny najneskor pri odovzdant diela predlozit objednavatelovi:

a) doklady o overeni pozadovanych viastnosti zabudovanych vvrobkov a materialov v diele
podla vSeobecne zaviznych pravaych predpisov (certifikaty. atesty. preukizanie zhody a
pod.).

by doklady o vyhovujicich vysledkoch predpisanych  skisok @  merani potvrdendé
opravnenou odborne sposobilou osobou.

O odovzdani a prevzati dicla spiSu zmiuvne strany Protokol (dalej len ..Protokol™), ktory musi

obsahovat zhodnotenie stavebnych pric. supis pripadnych zistenych vad. dohodnuté lehoty na

odstranenie vad a prehlisenie objednivatela, 7e dielo preberd. ako id'alSie skutoénosti, na

Ktorych sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnti. Ak nedojde k dohode o prevzati diela.

tak zmluvné strany spiSu Zapis o zistenveh vadach, spdsobe a termine ich odstranenia (d'alej

len .. Zapis™), v ktorom uvedd aj zdovodnenie neprevzatia diela.

Zhotovitel je povinny tplne vypratal a upratat’ stavenisko do prevzatia diela objedndvatelom.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady alebo nedorobky, objednivatel’ je

opraivneny od zhotovitela dielo neprevziat. Objednidvatel’ vtomto pripade spiSe so

zhotovitelom Zipis. Objedndvatel’ v Zipise stanovi zhotovitel'ovi primeranid lehotu na
odstranenie vad a nedorobkov, a to najmenej 10 dni.

Zhotovitel' mad povinnost” odstranit’ vady a nedorobky v lehote podla ods. 10.4 tejto zmluvy

a odovzdat dielo objedndvatel'ovi po odstranent vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri

odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu tejto zmluvy. Ak zhotovitel

vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstrani, objednavatel je opravneny tak urobit’ sdm
alebo prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady zhotovitel'a.

Dielo sa povazuje za zhotovitel'om odovzdané a objedndvatel'om prevzaté diiom podpisania

Protokolu oboma zmluvnymi stranami alebo okamihom odstranenia vid tret'ou osobou, ktord

si podla tretej vety ods. 10.5 tejto zmluvy zabezpeéil objednévatel'.

Clanok XI

Zodpovednost’ za vady, zaru¢ni doba a zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel’ od podpisania Protokolu zodpovedd za to, Ze dielo md v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, 7e spiiia projektované technické parametre, 7e zodpovedd technickym
normam a vSeobecne zdvdznym pravnym predpisom, a ze nemd vady, ktoré by znizovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania zvy¢ajnym spésobom na uréeny uéel. Zhotovitel
zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas celej zdrucnej doby.
Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli sposobené poruSenim jeho povinnosti.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednédvatel'om a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objedndvatel’a, aviak ten na ich pouZiti trval.
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Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia diela Zivelnou
pohromou. Dielo bude pocas celej zaruénej doby v plnom rozsahu sposobilé na riadne uZivanie
a zachova st dohodnuté vlastnosti

Zhotovitel” poskytuje na riadne zhotovené dielo zaruénd dobu v trvani S rokov, ktora zacina
plynut odo dia prevzatia diela objednavatel'om.

Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vad diela. Ze pocas zaruénej doby ma objednavate! pravo
pozadovat’ bezodplainé odstranenie vid diela a zhotovitel” povinnost bezodplatne odstranit’
vady diela.

Reklamdciu vady diela sa objedndvatel” zaviizuje uplatnit u zhotovitel'a bezodkiadne po jej
zisteni. Reklamacia musi mat’ pisomnd formu a musi v nej byt presne uvedeny popis vady, ako
aj termin pozadovaného odstrinenia vady diela.

V pripade, ak sa pocas ziru¢nej doby uvedenej v ods. 11.5 tejto zmluvy vyskyui na diele vady,
tak je zhotovitel' povinny ich odstrdnit’ najneskor do 20dni od obdr7ania reklamécie
objedndvatela, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnti na kratej lehote. Zhotovite! sa
zaviizuje, 7e zacne s odstranovanim vid najneskor do 3 dni od doruéenia pisomného uplatnenia
reklamicie zo strany objedndvatela. Na ziklade reklamdcic objednivatela je zhotovitel
povinny pocas ziru¢nej doby bezodplatne odstrinit vietky vady a nedostatky diela vo vlastnom
mene. na vlastnd zodpovednost' a na vlastné ndklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli
chybnym prevedenim pric, dopravou, montizou alebo pouZitim nevhodného materialu alebo
z in¢ho dovodu, za ktory zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany sa dohodli, e odstranenie vady
diela bude zépisniéne zaznamenané.

V pripade, ak zhotovitel nezatne opravu v termine podla ods. 11.8 tejio zmluvy, tak je
objednavatel’ oprdvneny zabezpeCit odstrinenie vady utretej osoby ato na naklady
zhotovitela.

L1.10V pripade, ak objedndvatel prevezme dielo so skrytymi vadami ma privo na dodatoéné

bezodplatné odstrinenie tychto véd.

IL1TZaruénd doba na reklamovand Cast’ diela sa predlZuje o dobu od dna uplatnenia reklamdcie

objedndvatel'om do dna odstranenia reklamovanej vady.

11.12Dielo ma vady, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, najmi nie je v siilade s touto zmluvou, vritane jej
priloh.

b) spdsob vykonania diela nezodpoveda dohodnutému predmetu plnenia,

¢) vykazuje nedorobky, L. j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu.

d) vyjdd najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spoloéne s dielom,

e) diclo md privne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo alebo jcho cast’
zat'azend pravami tretich 0s6b.

IT.I13Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost’” diela zapricinend zhotovitel'om, tak je

zhotovitel" povinny uhradit’ objedndvatelovi aj Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zdakonnika.

11.14Zhotovitel' zodpoveda za Skody. ktoré vznikli tretim osobém v stivislosti s jeho éinnostou pri

plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy.

.15 Zhotovitel je povinny upozornit' objedndvatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri

Jeho ¢innostiach k ohrozeniu Zivota alebo zdravia opravnenych zastupcov objedndvatela alebo

10



tretich oséb ¢1k ohrozeniu prevadzky okolitveh objektov alebo  bezpe¢nostného  stavu

technickych zariadeni ¢i objektov objednavatela alebo tretich oséb.

F.16Zhotovitel suhlasi, Ze zodpoveda aj za Skodu sposobent okolnostami, ktoré maji povod
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v povahe pristroja alebo inej vect. ktora bude pouzita pri plneni zaviizku podla tejlo zmluvy a

tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit.

Clanok X1I
Skoncenie zmluvy

Tdto zmluva zanikd v pripadoch ustanovenych Obchodnym  zdkonnikom, Obéianskym

zakonnikom alebo inym vSeobecne zdviznym pravnym predpisom, na zédklade pisomnej

dohody zmluvnych strin alebo pisomnym odstipenim od tejto zmluvy. V pripade skonéenia

zmluvy odstupenim sa tato zmluva rusi diom doruéenia prejavu vole s odstipenim od zmiuvy

druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstdpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a)  zhotovitel je viac ako 3 dni v omeSkani s prevzatim staveniska.

b) zhotovitel do 7 dni od protokoldrneho odovzdania staveniska nezaéne price na diele,

¢)  zhotovitel'a sa omeska so splnenim povinnosti odovzdat dielo v dohodnutom termine o 7
dni,

d)  zhotovitel porudi tito zmluvu podstatnym sposobom, napriklad ak ber zavazného dévodu
prerusi priace alebo opusti stavenisko na dobu dlhsiu ako 5 dni,

) zhotovitel' poru§i tito zmluvu inym ako podstatnym spdsobom a poruSenie povinnosti
alebo omeskanie s jej splnenim napriek pisomnej vyzve objedndvatel'a neodstrinil ani
v primeranej lehote, ktord mu bola objedndvatel'om poskytnuta.

f) na majetok zhotovitel'a bol vyhliseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitel'ovi zadaté
konkurzné alebo reStrukturalizaéné konanie,

g) zhotovitel” alebo jeho subdodavate!” strati oprdavnenie na vykondvanie ¢innosti, ktoré su
potrebné pre vykonanie diela,

h) v Case uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vylicenie zhotovitela podia § 117, ods.
Székona o verejnom obstardvani alebo ak mu bol ulozeny pravoplatne zdkaz Géasti podla
§ 182 ods. 3 zikona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objedndvatel sa dostane do omeskania s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni.

b) objednavatel’ bude v omeSkani viac ako 60 dni s dhradou splatnych ziviizkov voéi
zhotovitelovi.

Odstipenie od tejto zmluvy musi byt urobené pisomne a d¢inky odstipenia nastavaji diiom

jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Bez ohladu na spdsob ukonéenia tejto zmluvy je zhotovitel po jej skonéeni povinny

bezodkladne, najneskdr viak do 5 dnf od jej skoncenia opustit’ stavenisko.

Clanok X111
Majetkové sankcie
V pripade, ak zhotovitel' porusi zmluvnd povinnost odovzdat' riadne zhotovené dielo
v dohodnutom termine, tak md objedndvatel pravo pozadoval od zhotovitel'a zaplatenie
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zmluvne) pokuty vo vySke 0.2 % z ceny diela bez DPH podla ods. 5.4 tejto zmluvy. a to za
kazdy. aj zacaty den porudenia tejto zmiluvnej povinnosti zhotovitela,

V pripade. ak zhotovitel porusi svoju zmluvnu povinnost zucastnit’ sa na kontrolnom dni podla
ods. 7.7 tretia veta tejto zmluvy, tak md objednavatel” pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 200.- EUR za kazdi nedcast’.

V pripade. ak zhotovitel' porusi svoju zmluvnd povinnost” zacat” s odstranovanim vad diela
alebo porudf svoju zmluvnu povinnost odstranit’ vady diela podla ods. 11.8 tejto zmluvy, tak
ma objednavatel prive pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 50.-
EUR za kazdy, aj zacaty den porudenia povinnosti zhotovitel'a.

Ak objednavatel’ neuhradi fakuiru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotovitel” opravneny
pozadovat zaplatenie uroku z omeSkania vo vyske 0.05 % zo splamej ancuhradenej
fakturovanej sumy bez DPH za kazdy, aj zacaty den porusenia lejlo povinnosti zo strany
objednavatela.

Objedndvatel’ je opravneny pozadoval od zhotovitel'a ndhradu fkody sposobend porusenim
ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluvy alebo vyplyvajicej zo
vieobecne zdviiznych pravnych predpisov. Pridvo na ndhradu Skody v celej vvike nie je
zmluvnou pokutou dotknuté.

Zhotovitel” je povinny plnit ktortkol'vek svoju povinnost podla tejto zmluvy, ktorej spinenie
bolo zabezpecené zmluvnou pokutou a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.
Zhotovite!l je tieZ povinny nahradit objedndvatelovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté
naklady, ktoré bol objedndvatel’ nidteny vynalozit z dévodu nedodrzaniz podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zdviznych vyjadreni orgdnov verejnej sprivy zo strany
zhotovitela.

V pripade, ak sa pocas realizdcie diela vyskvinu akékol'vek prekdzky (s vynimkou tych, ktoré
sposobil objednavatel). ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie terminu
odovzdania diela alebo jeho Casti v zmysle tejto zmluvy. zhotovitel sa zaviizuje vykonat vietky
mozné 4 dostupné opatrenia na odstrianenie hrozby omeskania na viasmé naklady bez ndroku
ich uplatnenia voci objednavatel'ovi.

Clanok XIV

Vyssia moc
Pre dcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moce povazuji skutoénosti zvlasStneho charakteru, ktoré
zmluvné strany nemohli predvidat, nie st od nich zavislé a ani ich nemozu nijako ovplyvnit
{(napr. vojna. Zivelné pohromy. mobilizacia, prirodna katastrofa, pandémia) a brania plneniu
povinnosti vyplyvajdcich z tejto zmluvy. V pripade, ak nastand skutocnosti vysSej moci
a povinnd zmluvna strana o tom najneskor do 24 hodin od ich vzniku informuje druhd zmluvnui
stranu, tak posunutie terminov na splnenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto
zmluvy, nebude kvalifikované ako omeskanie a pravna zodpovednost’ povinnej zmluvnej
strany za ome$kanie, vratanie povinnosti plnit prislusna sankciu, nevznikne.
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Clanok XV

Dorutovanie
Vietky jednostranné tkony pre ktoré tato zmluva alebo vSeobecne zdvizné pravne predpisy
pozaduj pisomnu formu sa dorucuju prostrednictvom postového podniku, do viastnych rik a s
doru¢enkou. Pisomnosti dorucované prostrednictvom postového podniku sa doruduji vzdy na
adresu uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzdjom neoznamili ind
adresu.
Ak adresat odmietne prevziat pisomnost, tak den odmietnutia prevzatia pisomnosti sa povazuje
za def jej doruCenia. pricom pisomnost spdsobuje poZzadované pravne nasledky 4 ked sa
adresit o jej obsahu nedozvedel.
Ak sa zasielka vrdti odosielatelovi ako nedoru¢itelnd zakychkolvek dovodov (napr.
neprevzala v dloznej lehote. adresdt nezndmy ), tak za den doruéenia sa povazuje den vritenia
zasielky odosielatel'ovi, pricom pisomnost’ sposobuje poZzadované pravne nasledky aj ked sa
adresdt o jej obsahu nedozvedel.
Zmluvné strany st opravnené dorucovat’ pisomnosti aj osobne. V tom pripade je adresit
povinny prijatie pisomnosti odosielatel'ovi potvrdit.
Informécie doru¢ované formou elektronickej posty sa doruduji na e-mailové adresy uvedené v
ods. 2.13 tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzdjom neozndmili ind adresu. Informdécic
doru¢ovane formou elektronickej podty sa povazuji za doruéené nasledujici den po ich
odoslant.

Clanok XVI

Zaverecné ustanovenia
Zmeny tejlo zmluvy je pripustné vykonat' len pisomnymi dodatkami, podpisanymi $tatutarni
oboch zmluvnych stran, pricom kazdd takato zmena zmluvy musi byt v silade so vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, najmi s § 18 zdkona o verejnom obstardvani.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté z tejto zmluvy budi riedit’ vzajomnou dohodou.
Pokial’ sa zmluvné strany vzdjomnym rokovanim na rieSeni sporu nedohodnd, je ktorikol'vek
zo zmluvnych strdn oprivnend s navrhom na rieenie sporu obrétit’ sa na vecne a miestne
prislusny sud v Slovenskej republike. Pokial’ tito zmluva neustanovi inak. platia pre privne
vztahy fou zaloZené vieobecne zdvizné privne predpisy Slovenskej republiky. zv143t prislugné
ustanovenia Obchodného zakonnika.
V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejlo zmluvy bude postidené ako neplatné, nei¢inné ¢&i
nevymahatelné, nebude mat’ tito skutoénost’ vplyv na platnost’ zostavajicich ustanoveni tejto
zmluvy. Namiesto neplatného ustanovenia sa pouZiji obsahovo najbliziie ustanovenia
vieobecne ziviiznych pravnych predpisov upravujicich dotknutd zmluvni otazku.
Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost
diiom nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia v silade s ustanovenim § 35a zdkona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informédciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor8ich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Ob¢iansky zikonnik v zneni neskorsich predpisov.
Tato zmluva sa uzatvira v piatich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Styri rovnopisy
dostane objednavatel’ a jeden rovnopis dostane zhotovitel'.



16.6 Zmluvné strany vyhlasuji, 7e sa riadne obozndmili s obsahom tejto zmluvy a nemajd o

suvistostt Ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenic. Vyhlasuji. 7e tito
smluva uzatvdraji slobodne, vizne, uréito anie pod natlakom za nipadne nevvhodnyeh
podmienok. Zmluve porozumeli ana znak sihlasu s Jey obsahom ju potvrdzupd svojimi

podpismi

Objednavatel’: Zhotovitel”:

V' Bratislave. dna . L2024 V Kosiciach, dia . 2024

~ A /
_.!:) i ‘.o &

s J

Mestska &ast’ Bratislava’- Karlova Mdd EUROVIA 8K, a.¢/

Dana Cahojova, starostka [ng. Rébert Sindly. generdlny riaditel

a4 podpredseda predstavenstva

EUROVIA SK, a.s.

In¢. Daniel Hanko. ekonomicky riaditel a ¢len

Fpredstavenstva

= EuROVIA @
EUROVIA SK, a.s.

Osloboditelov 66
040 17 Kodice

it0: 31651518 IC DPH: SK2020490274
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Priloha & 1 Zmluvy o dielo "Rekonatrukeia komunikacie Vretenova v mestskej éasti Bratislava-Karlova Ves

Priloha &.1
wRekonStrukeia komunikdcie Vrietenova® na tzemi Mestskej fasti Bratislava - Karlova Ves,

Obchodné meno uchidzada: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditel'ov 66, 040 17 Kotice

ICO: 31 651 518

DIC: 2020490274

Rekondtrukeia komunikdcie Vretenovi- vykaz vymer

Z .[Jednotkov|Jednotkov| Celkovi cena za
Por. ¢ 3 Jjednot | Predpokiadany )
p Specifilicia pric k tet jednotiel A cena bez| 4cenas | predmet zikazky
‘ A |potelieduotiek) " oy DPH | vrétane DPH
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. 5 "
1 vrstvy do 150 mm, -0,225001 m2 “ 722,7’50 12,23 14,68 333,97
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého =
2 : 70
drveného, hr. do 100 mm, -0,130001 m2 945,000 0,88 1.06 1001.7¢
3 [Poplatok za sklddku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 170,100 0,17 0.20 34,02
4 UPrav? pEne v zarezoch v hornine 1-4 S0 ;hutn_enim m2 94}),000 0,88 1.06 1 001,70
Spevnenie krajnic alebo komun. pre pesich s rozpr. a
5 : 3
5 ghtﬂneiim_‘r_e;ﬂc@_tgm he.50mm m2 126,000 4,11 4,93 621,18
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cesinej 5 = -
é emulzie v mnoZstve 0,50 kg/m2 . R m_2 i 1680.000 9.52 G7 1 358,00
Asfaltovy beton vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu 3. do3mz &
7 modifik. asfaltu r, | po Zhutnen hr. 40 mm m2 945,000 16,86 20,23 19 117,35
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 22 L v pruhu §. do3mz 5 p— 2 e e
® I modiik. asfaltu r. I, po zhutnent hr. 80 mm il o O i
9 Vyplnenie ékélr medzi cestnymi panelmi akejkolvek hribky 45,500 6.27 152 342,16
asfaltovou zalievkow
0 Vy'svkov_a upraya kanaliza¢nej §achiy do 200 mm s 5,000 156,67 188.00 940.00
zvysenimiznizenim poklopu
Rezanie existujiiceho beténového krytu alebo podkladu hibky 5 G
I nad 100 do 150 mm i 15,000 11,09 13,31 199.65
12 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku do 1 km t 177,608 1.85 222 394,29
13 sE)r:w;)z sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 { 3 374,552 0.12 0.14 472,44
14 |Poplatok za skladku - beton, tehly, dlazdice (17 01) ostatné { 7,508 0.17 0,20 1.50
s Zanadgn;e staveniska - prevadzkové dopravné znadenie po -~ 1,000 397.60 47712 477.12
stavenisku N |
16 Vplyv uzemia - presun stavebnych kapacit naklad na presun i 1,000 67.20 80,64 80.64
mechanizacie
Celkovi cena za predmet zikazky: 50 183,07
Vyhlasujem, e predlozend cenovi ponuka splita vietky poZiadavky verejného obstardvatela uvedené vo vyzve na predloZenie
ponuky a obsahuje vietky néiklady stvisiace s realzéciou predmetu zakazky (material, dopravné niklady, cenu price a ostatné).

G

e
EUROVIA SK, a.s., 24vod Bratislava,
Bojnick4 20, 831 04 Bratislava
1€0: 31651518, I DPH: SK2020490274

riaditel' zdvodu
V Bratislave , diia 6.6.2024

Ing. Peter

kel
Bratislava

0soba splnomocnend na zéklade pinej moci
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Priloha €. 2 Zmluvy o dielo "Rekonstrukeia kon unikicie Vretenovid v mestskej ¢asti Bratislava Karlova Ves"

Priloha k Vyzve na predloZenie ponuky
Zikazka: , REKONSTRUKCIA KOMUNIKACIE VRETENOVA .«

NAVRH NA PLNENIE KRITERI|

Uchdadzaé : ‘EUROVIA SK, a.s.

(obchodny nazov, sidlo Statutdr, 1CO, |Osloboditel'ov 66 |
DIC) 1040 17 Kosice
{ |
\
i
|
Kritérium na vyhodnotenie ponik: NajniZ3ia cena

Navrh na plnenie kritérif:
¢ ak je uchidza¢ platitePom DPH, uvedie navrhovani cenu s DPH nasledovne:

CELKOVA CEN, A ZA PREDMET /a\M/i\\" - ]

Navrhovand cena v EUR bez DPH: T 41 834,50 EUR

L —— = =S |
'Sadzba DPH: | 20 % |
Lvyﬁka DPH: 1 8 348,57 EUR J
|Celkovd navrhovand cena _

'v EUR s DPH: 50 183,07 EUR
'—nl"--uehn’ldméuie&&ﬁhﬂ-ilePﬁnHﬂlHﬂwedh—m%V&mHmﬁmmm

CE L,MWA CENAZA I—I{H)M MET ZA KAZKY '

f

|

{Celkova navr hovani cena
r\ EUR:

Gy
V Bratislave, dita 6.6.2024 . — EUROV:A ®
UBF:’O :!M 3K as, Zdvad Bragjg)
ichd 20, 83 64 Br, :lslava
2020490274

Ing. Peter Tekel
riaditel’ zdvodu Bratislava
osoba splnomocnend na ziklade plnej moci
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