Zmluva o dielo na stavebné prace
¢. 2024/FA/01/002
Logicky celok ¢. 7 Rekonstrukcia Jilemnickej ulice
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika
Vv zneni neskor$ich predpisov

l.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno: STRABAG s.r.0.

So sidlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zapis spolocnost’ s ruenim obmedzenym, zapisana v OR
Mestského stdu Bratislava Ill, oddiel: Sro, vlozka ¢.
991/B

1CO: 17 317 282

DIC: 2020316298

IC DPH: SK2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Cislo étu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zastipeny:

Statutarny organ: Ing. Branislav Lukac¢ — konatel’ spolo¢nosti

Ing. Milada Kusnirova — konatel’ka spolo¢nosti
Ing. Martin Martinak — konatel’ spoloc¢nosti
vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu:
Ing. Martin Martinak — konatel’ spolo¢nosti
Franti§ek Mikéczi — ekonom oblasti ZAPAD
Ing. Jan Buéko — veduci OTU oblasti ZAPAD
Bc. Marian Magula — veduci PJ FA
vo veciach technickych opravneny ku konaniu:
Ing. Martin Martinak — konatel’ spolo€nosti
Bc. Marian Magula — vedtci PJ FA
Jozef Jariabka — stavbyveduci
Ing. Stefan Cervenka - stavbyveduci

Telefon: +421 911 782 870, +421 910 709 736
e-mail; jan.bucko@strabag.com
marian.maqula@strabag.com

Kontaktna adresa: STRABAG s.r.o.
ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

(dalej len ,,Zhotovitel)

a


mailto:jan.bucko@strabag.com
mailto:marian.magula@strabag.com

Objednavatel’:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

IC DPH: nie je platitelom DPH

V zastpeni: JUDr. Zoltin  Hijos —  primator
mesta

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX

IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(d’alej ako ,,Objednavatel™)
Il.

Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) na
predmet zdkazky RekonStrukcia miestnych ciest v meste Dunajska Streda rok 2024,
Logicky celok ¢. 7 Rekonstrukcia Jilemnickej ulice
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 10161 — WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 72/2024 zo dna 12.04.2024.
2.2 Do predmetného postupu zaddvania zékazky predlozil sitaznu ponuku aj Zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia stitaznych pontk predloZenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zékazky zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy o dielo na stavebné prace (d’alej len ,,zmluva*)
prejavuju svoju vol'u dohodnit’ podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle
vyhlasenej sutaze.

M.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizacia stavby RekonS$trukcia miestnych ciest v meste
Dunajska Streda rok 2024, Logicky celok ¢. 7 Rekonstrukcia Jilemnickej ulice

(d’alej len ,dielo”) vstlade s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st
neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 2 a Priloha €.1). Zhotovitel sa zavézuje
zhotovit’ dielo za podmienok urenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stilade s predloZzenym vykazom
vymer a podla pokynov Objedndvatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vykonané dielo
Objednavatel’ovi riadne a v€as. Sucast'ou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(stcastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikécia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemad ziadne otazky €i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji Zziadnu vadu, na ktora by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
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3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, ze na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatocny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost’ami sa podrobne obozndmil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitel’a.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené
dielo, ktoré je bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zaplati cenu diela.

3.8 Diclo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanymi Objedndvatelom, ako aj v stlade so vSeobecnymi zaviznymi
pravnymi predpismi a inymi aplikovateInymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je pouzite'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené
v tejto zmluve a jej prilohach.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: na uzemi mesta Dunajska Streda.
4.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zrealizovat’ stavebné prace najneskér do 35 pracovnych dni po
odovzdani staveniska zhotovitel’ovi. Stavebné prace je povinny zacat realizovat’ do 5 dni odo
dia prevzatia staveniska, a to podl'a vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom z dévodov na strane
Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje Objednavatela na
okamzité odstiipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonc¢enia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vysSej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgéanu, pokial nemdze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekdzku
Vv Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najméa vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
Vv ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak zpoveternostnych doévodov nemoze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajlicej
poziadavke Objednavatel’a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.



4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednévatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokraovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatelovi za vady diela, ktoré¢ vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednavatel'a podla predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s § 18 ZVO.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennt, ktord je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 198 088,03 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 39617,61 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 237 705,64 eur
5.1.4 konec¢na cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur

(slovom: dvestotridsat’sedemtisicsedemstopit’ eur a Sest'desiatStyri eurocentov)

5.3 ZvysSenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zékona alebo z ustanoveni tejto zmluvy.

5.4 Cena diela je stanovend najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahtfnaju vSetky naklady Zhotovitel'a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktora je Zhotovitel povinny predlozit’
Objednavatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
Zhotovitel'a, ako aj ndkladov na stivisiace plnenia vratane dodéavatel’skej dokumentacie, revizii,
skuSok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré s potrebné na
kompletnt realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitel'a realizovat’ po
ukonceni diela na zdklade Zhotovitel'om vyhotovenej a predloZenej faktiry na zaklade Supisu
vykonanych prac odsuhlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou faktury, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dna jej doruc¢enia Objednavatel’ovi.

6.2 Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by Objednévatel’ mal k predlozenému



Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou Objednavatela
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
Objednéavatela.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
Cena za dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cendch.
6.4 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednévatelom, na Zhotovitelom vystavenu fakturu, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
6.5 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecna a formalnu
spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary
do sidla Objednéavaterla.
6.6 Objednévatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.7 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
Objednavatel'ovi.
VII.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavézuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych préc,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
Vv kvalite pozadovanej Objedndvatel'om, t.j. v stilade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade s podmienkami realizaénej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednévatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skuSok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho cCasti, Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gicasti Objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
aprevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnii zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zaCina zaruc¢na doba plynit’ odo dia zaniku zavézku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, za¢ina plynat zaru¢na lehota za
ucelenu, samostatne funk¢nu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, aZ nasledujtci
deni po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatela odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaruc¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraniovani zaru¢nej vady, Zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi Objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba



odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tito skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamadcie.
7.8 Pred uplynutim zérucnej doby vyzve Objednavatel Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedl v protokole, priCom Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.
VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zéklade vyzvy Objednévatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy dent omeSkania Objednavatel’a
sa tato lehota predizi o jeden defi.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinéacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel’ sa zavédzuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost’ potrebn pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameraCov. V tejto suvislosti nepoZaduje od
Objednéavatel’a ziadnu stcinnost’ ¢i zazemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zdstupcom
Objednévatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.
8.11 Pokial’ stavbyvedlci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond Objednéavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.
8.12 Povereny zastupca Objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.
8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit® Objednédvatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil



na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, méze Zhotovitel' pokraCovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit’, moze bez
zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel’a na ucéast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatel'om viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zddévodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednévatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Statnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatelovi za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaruend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny z¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvoladvat’ Objedndvatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat' nepretrZite, bez prerusenia, pri¢om bude v
maximalnej moznej miere vyuZivat ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukdzate'ne oznamit’ Objednavatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky,
ktora ohrozuje dodrZiavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky
uzavierok. ZabezpeCenie obmedzenia dopravy, navrh a schvalenie uzavierok, navrh a
schvéalenie docasného dopravného znaenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupréci s
Objednavatel'om pred zacatim prac. Naklady na do¢asné dopravné znacenie znaSa Zhotovitel.
Pri vSetkych Cinnostiach Zhotovitela na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej
premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel’ znasa taktiez vSetky naklady stvisiace s projektom
docasného dopravného znacenia, ako aj umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je
povinny zabezpecit’ obstaranie prisluSnych povoleni s tym suvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora porusuje
vSeobecne zavdzny pravny predpis, aj ked je tam so sthlasom Zhotovitel'a. Ak pdjde



0 pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su povinni takito vykazani osobu

bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykéazania nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretene oznacené

nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku

budu oznacené nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikdty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skusok a doklady preukazujice poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stcast’ alebo prisluSenstvo Diela
(dalej aj ako ,,Zarucné listy*). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneskodinovani odpadov budu stcast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vSetkych prac a skiiSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykonavat' fotodokumentaciu existujliceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky,
najméd stavu komunikécii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opdtovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konStrukcii,
kriZovanie s inZinierskymi siet'ami a podobne. Tato ¢ast’ dokumentacie bude zaradend aj do
priebeZznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budii oznacené ndzvom miesta
a datumom vyhotovenia.

- Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom Diela a z tohto dovodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.

Kontrola uskutoénenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutocnenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba Objednéavatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodéavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatel’a
pocas trvania zmluvy medzi Objednévatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
v den, ktory predchadza diu, vktorom mé& zmena subdodavatela nastat’ oznamit,
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.



9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technickt
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, mé povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zédkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnit’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3
tretia veta ZVO.
X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavret poistni zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdosobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej Cinnosti, t.j. ¢innosti, ktorti podl'a tejto
zmluvy vykondva pre Objednavatel’a, a to vo vySke poistného plnenia minimdlne v sume
predstavujicej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku Objedndvatel’a, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlucnost’, praSnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a ostatnych s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.4 Na tcely tejto zdkazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomntl odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky.
10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celé¢ho trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitel’a.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, zZe zoznam subdodéavatel'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych zamestnancov odovzda
Objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.7 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ti¢asti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.
10.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednavatelovi aktkol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujuci po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavdzkov Zhotovitel'om, sa zmluvné strany dohodli, Ze
Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi
11.1.1 zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdy dent omeskania v pripade, Ze bude
Zhotovitel' v omeSkani s ukoncenim diela; narok na pokutu v rovnakej vyske vznika
Objednéavatel'ovi aj v pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu préc,
11.1.2 zmluvnu pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deii omeSkania, v pripade
omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zacatim vykondvania prac na diele
11.1.3 zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deni omeSkania, v pripade
omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady
11.1.4 zmluvna pokutu ak je to ustanovené v tejto zmluve.



11.2 V pripade omeskania s thradou faktary Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od Objednavatel’a
urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nihradu skody, ktord mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného
odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednavatela.

11.6 Zmluvné strany nie su opravnené bez predchddzajuceho pisomného sthlasu druhej
zmluvnej strany postlpit na tretiu osobu akékol'vek néaroky, ktoré im na zéklade alebo v
suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechddza na Objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy Objednavatel'ovi.
12.2 Nebezpecenstvo skody na diele ako aj na veciach a materiadloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitel'ovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavajii jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavidzku podla tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku Skody na ilom na Objednévatela.

XIHI.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stilade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanu Objednavatel'ovi v sulade
S ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstapit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zavidznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.
13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie deil podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.
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13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odsthapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii jednostranne odstlpit’ od tejto
zmluvy v pripade ak zakon takGto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo V pripade
podstatného porusenia zmluvy Zhotovitel'om alebo ak sa Zhotovitel’ stane spolo¢nost'ou v krize
Vv zmysle § 67a Obchodného zakonnika.
14.2 Podstatnym porusenim tejto zmluvy sa rozumie:
14.2.1 Zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
14.2.2 Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,
14.2.3 Zhotovitel' nedodrziava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
14.2.4 Zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako
dovodov na strane Objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
14.2.5 Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel’ vykonava dielo prostrednictvom subdodévatel’a,
ktory nespliia podmienky tasti tykajiice sa osobného postavenia a existuji u neho dovody
na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie
je opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktort mé subdodavatel plnit’,
14.2.6 ak Zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3
tejto zmluvy,
14.2.7 porusi aktikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnt,
14.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v tychto pripadoch:
14.3.1 ak Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovani zakonom o verejnom obstaravani pre
ucast’ na verejnom obstaravani
14.3.2 ak Zhotovitel’ neplni tie ¢asti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala
poskytnit’ uchadzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta
zékona o verejnom obstaravani, technickt spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’.
14.3.3 Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,
14.4 Odstapenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.5 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:
14.5.1 vykonat vSetky potrebné opatrenia za UuUCelom zabranenia Skody hroziacej
Objednévatel'ovi v stuvislosti s ukon¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,
14.5.2 odovzdat’ Objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon¢enou ¢ast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
14.5.3 vypratat’, opustit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
14.5.4 pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
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XV.

Dorudovanie
15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovi prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v dent e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny dei, a V ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatocné preukézat’, ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odosland ako doporucena zasielka alebo, Ze e-mailovd sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
15.3 Ak sa pisomnost’ dorufend e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruc¢end adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. ) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspeSnym uchidzaCom (dodavatel'om) pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov dodévatela, ktori spiiaju
podmienky tcasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dovod na
vyltacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukdzal Objednavatel'ovi splnenie podmienok c€asti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodévatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvdznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny ndvrh nového
subdodavatel’a dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok tucasti podla § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpec€it a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévaterl’, je zodpovedny Zhotovitel
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel’
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zdkona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.
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XVII.
Informacna bezpecnost’

17.1 Pri plneni predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zavdzuji dodrziavat zdsady
informacnej bezpecCnosti podl'a zdk. NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tudajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
17.2  Osobné udaje Statutarnych zastupcov, vyskytujlice sa na tejto zmluve, mézu byt pouzité
na spracovanie v informacnych systémoch zmluvnych stran pre ti¢ely suvisiace s touto zmluvou
a pripadnymi d’al§imi obchodnymi vzt'ahmi medzi zmluvnymi stranami.
17.3 Osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zmluvné strany konaju a plnia
predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spractivaju obe zmluvné strany. Spracuvanie tychto
osobnych udajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, ucelom spractivania osobnych udajov
je vyluéne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovavania osobnych udajov je 5 rokov po zaniku
platnosti tejto zmluvy, ak osobitny zdkon nestanovuje inak.
17.4 Dotknut4 osoba ma v zmysle GDPR
e pravo pozadovat’ od zmluvnych stran pristup k osobnym udajom tykajiicim sa jej
osoby;
e pravo na opravu osobnych udajov;
e na vymazanie osobnych udajov a prdvo na obmedzenie spracuvania osobnych
udajov;
e pravo na prenosnost’ osobnych udajov;
e podat navrh na za¢atie konania o ochrane osobnych tdajov na Urade na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky.
17.5 Poskytnutie osobnych tidajov v rozsahu meno a priezvisko Statutara a kontaktnej osoby,
e-mailova adresa a teleféonne Cislo kontaktnej osoby je poZiadavkou, ktord je potrebna na
plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedenych osobnych udajov ma za nasledok nemoznost’
plnit’ tto zmluvu.
17.6  Zmluvné strany sa zavizuju informovat’ vSetky dotknuté osoby, ktorych osobné idaje
v stvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy spractivaju, o ich vysSie uvedenych pravach
vyplyvajtcich z GDPR.
17.7  Zmluvné strany deklarujt, Ze prijali primerané technické a organizacné opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti osobnych tdajov.

XVIIL.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia vV Centralnom registri zmluv na Www.crz.gov.sk.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednéavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluc¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podl'a ZVO, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany beru na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zakon o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov.
18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatinovat’ podl'a prisluSnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.
18.6 Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim.
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18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoc¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasujt, Zze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruji slobodnt
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

18.9 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1 Néavrh na plnenie kritérii

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zdkazky

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za $kodu

Vo dna.............. V Bratislave, dia............
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mesto Dunajska Streda STRABAG s.r.o.
V.I. V.r
JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta Ing. Martin Martinak

konatel” spolo¢nosti

V.I.
FrantisSek Mikoczi
ekoném oblasti ZAPAD
na zaklade plnej moci
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