Zmluva o dielo na stavebné prace
Logicky celok ¢. 2 Chodnik na ulici Gyulu Szaboda
uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
V zneni neskor$ich predpisov

.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Adresa sidla/miesta podnikania:

VIATOP,s.r.0.
Hlavna 129195,930 11 Topolniky

ICO: 36731145

DIC: 2022313117

IC DPH: SK2022313117

Bankové spojenie: VUB,a.s.Dunajska Streda

IBAN: SK5502000000002262886058
Zastapeny: Juraj Fellinger

Tel: +421 903 793855

E-mail: viatop@centrum.sk , info@viatop.sk

Zapisany v registri:
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
a

Okr.sud Trnava, vl 19549/T

Objednavatel’:

Nézov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

IC DPH: nie je platitelom DPH

V zastpeni: JUDr. Zoltan Hajos, primator
mesta

Bankové spojenie: SWIFT (BIC): CEKOSKBX

IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(dalej ako ,,Objednavatel™)

I.

Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) na
predmet zdkazky RekonStrukcia miestnych ciest v meste Dunajska Streda rok 2024,
Logicky celok €. 2 Chodnik na ulici Gyulu Szaboa
Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢.10161-WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢.72/2024 zo dia 12.04.2024
2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predlozil sitaznli ponuku aj Zhotovitel’. Na
zéklade vyhodnotenia stt’aznych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto Zmluvy o dielo na stavebné prace (d’alej len ,,zmluva‘)
prejavuju svoju vol'u dohodnut’ podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle
vyhlasenej sutaze.


mailto:viatop@centrum.sk

M.

Predmet zmluvy a uc¢el zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizicia stavby RekonStrukcia miestnych ciest v meste
Dunajska Streda rok 2024, Logicky celok ¢. 2 Chodnik na ulici Gyulu Szaboda (d’alej len
»dielo®) v sulade s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitel'nou
sucastou tejto zmluvy (Priloha ¢. 2 a Priloha ¢.1). Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ dielo za
podmienok uréenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predlozenym vykazom
vymer a podl'a pokynov Objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo
Objednavatel’'ovi riadne a vcas. Stucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(sticast’'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technické a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikdty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela a v tejto stuvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, e na §tadium podkladov a pripravu realizcie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
Zhotovitel’a.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo, ktoré je bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve
zaplati cenu diela.
3.8 Diclo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanymi Objedndvatelom, ako aj v stlade so vSeobecnymi z&viznymi
pravnymi predpismi a inymi aplikovateI'nymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami
organov verejnej spravy, pokial je pouZite'né na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené
v tejto zmluve a jej prilohach.

V.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: na uzemi mesta Dunajska Streda.
4.2 Zhotovitel’ sa zavézuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor do 17 pracovnych dni po
odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Stavebné prace je povinny zacat’ realizovat’ do 5 dni odo
dila prevzatia staveniska, a to podl'a vecného a casového harmonogramu (Priloha €.3 tejto
zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom z dévodov na strane
Zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy a opraviluje Objednédvatela na
okamzité odstlipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych préac.



4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavani diela
Objednéavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela. Pokial’ bude akykolI'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
casu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavéizuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zdsahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a bréni jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tuto prekazku
Vv Case vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutocnenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
Vv ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z poveternostnych doévodov nemdze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajicej
poziadavke Objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel povinny o preruseni
vykonavania diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ Objednavatela.
V pripade, ak Objednavatel s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi atrvd na
zhotovovani diela, Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to
neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky
mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nezodpoveda Objednavatel’'ovi za vady diela,
ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na
zéklade pisomného stanoviska Objednavatel’a podla predchadzajuce;j vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlZzuju o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitel'om podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stilade s § 18 ZVO.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavidzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 70 130,13 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 14 026,03 eur
5.1.3 celkova zmluvné cena vratane DPH 84 156,16 eur
5.1.4 konecna cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur
(slovom osemdesiatStyritisicjednostopit'desiatSest’ erua a Sestnast’ centov)
5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. Znizenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy.
5.4 Cena diela je stanovend najma na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a ocenené¢ho vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych
tovarov, sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfnaja vSetky ndklady Zhotovitel'a
na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.



5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktord je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
Zhotovitela, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane dodéavatel’skej dokumentacie, revizii,
skusok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletnt realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objedndvatel’ v prospech Zhotovitel'a realizovat' po
ukonceni diela na zdklade Zhotovitelom vyhotovenej a predlozenej faktiry na zaklade Supisu
vykonanych prac odsuhlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou faktury, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dna jej doruc¢enia Objednavatel'ovi.
6.2 Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat
dni odo dna jeho predloZenia Zhotovitelom; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednédvatel’ mal k predloZzenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou Objednavatela
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat’ podl'a poziadaviek
Objednéavatela.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.
6.4 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavenu fakturu, ktorej
splatnost’ je 30 dni odo diia jej doruc¢enia Objednavatelovi.
6.5 Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecnti a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla Objednavatel’a.
6.6 Objednévatel’ neposkytuje preddavok, ani zdlohovt platbu.
6.7 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiry
Objednévatel'ovi.

VII.
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenej projektovej
dokumentcii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
V kvalite pozadovanej Objednévatel'om, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN,



ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade s podmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednavatela.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedcujtcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskuto¢nenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ticasti Objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3est'desiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
aprevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnil zdruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4V pripade zaniku zavazku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zadru¢na doba plynut’ odo dna zaniku zéviazku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynut’ zaru¢né lehota za
ucelenu, samostatne funkcénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az nasledujici
deil po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zaruc¢nej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a ndklady, t. j. bezplatne,
po obdrZani pisomnej vyzvy Objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiiovani zaru¢nej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednéavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je Zhotovitel' povinny oznamit’ tuto skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.

7.8 Pred uplynutim zéruc¢nej doby vyzve Objednavatel Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaru¢nej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedl v protokole, pri€om Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokoldrne
zachytenda. V pripade, ak Zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.

VIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zéklade vyzvy Objednévatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy dent omeSkania Objednavatel’a
sa tato lehota predizi o jeden defi.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavédzuje poskytovat Objednavatelovi pocCas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’ potrebnu pre realizéciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameraCov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednévatel’a ziadnu stcinnost’ €i zazemie.



8.7  Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutognosti rozhodujiuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zéapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyvedlci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odoévodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré buda d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze Zhotovitel' pokraCovat’ v realizécii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez
zbyto€ného odkladu poZadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skiiSky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom Objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ aj ostatné predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce
sa BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZziare, havarie a pod.) vo€i prislusSnym Statnym orgadnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.



8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi

Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,

aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana

mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavidzuje sa odstranit’ vSetok odpad,

ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zicCastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré¢ bude

Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ Objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni

vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat' nepretrzite, bez prerusenia, pricom bude v

maximalnej moznej miere vyuZzivat’ ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a

preukazatel'ne oznamit’ Objednavatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky,

ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel’ sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky

uzavierok. Zabezpecenie obmedzenia dopravy, ndvrh a schvalenie uzavierok, navrh a

schvalenie docasného dopravného znaCenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupraci s

Objednavatel'om pred zac¢atim prac. Naklady na docasné dopravné znacenie znasa Zhotovitel’.

Pri vSetkych Cinnostiach Zhotovitel'a na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej

premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel’ znasa taktiez vSetky naklady suvisiace s projektom

docasného dopravného znacenia, ako aj umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je
povinny zabezpecit’ obstaranie prisluSnych povoleni s tym suvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby aktukol'vek osobu, ktora porusuje

vSeobecne zavdzny pravny predpis, aj ked je tam so sthlasom Zhotovitela. Ak pdjde

0 pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito su povinni takto vykazanu osobu

bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykéazania nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budil nosit’ obleCenie zretelne oznacené

nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktieZ mechanizmy, ktoré sa budli pohybovat’ na stavenisku

budu oznacené nazvom spolo¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ na vlastné ndklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktord bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktord bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikaty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skuSok a doklady preukazujiice poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stcast’ alebo prisluSenstvo Diela
(d’alej aj ako ,,Zaruéné listy*). STD bude vypracovana a dodana v pisomne;j a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych Cinnostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneskodiovani odpadov budu stcast'ou STD.



- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vsetkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykonavat' fotodoku7mentéaciu existujiceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmid stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opétovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéaciu zakryvanych konstrukeii,
krizovanie s inzinierskymi siet'ami a podobne. Této ¢ast’ dokumentécie bude zaradend aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budu oznacené ndzvom miesta
a ddtumom vyhotovenia.

- Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujice konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskuto¢nenia diela Zhotovitelom

prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatel’a.

9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac

pozadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela

pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor

v den, ktory predchadza dilu, vktorom méa zmena subdodavatela nastat oznamit,

Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.

9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo ziujemca preukazuje technicku

sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zédkazky, ktoré

sa zaviazala poskytnit’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3

tretia veta ZVO.

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykondvania diela uzavreta poistnu zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaZnej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podl’a tejto
zmluvy vykonava pre Objedndvatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Zhotovitel’ sa zavizuje: dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych
pravnych predpisov, vybavit seba asvojich zamestnancov osobnymi ochrannymi
prostriedkami podl'a profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel'a, minimalizovat’
negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najméa hlu€nost’, prasnost, emisiu, exhalatov zo
spalovacich motorov.
10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a ostatnych s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodéavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnll odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky.
10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,



v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie aktkol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitel’a.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych zamestnancov odovzda
Objednéavatel’'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.7 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodéavatel’ spifia podmienky Gcasti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylacenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

10.8 Zhotovitel' je povinny oznadmit' Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskoér v den
nasledujuci po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zaviazkov Zhotovitelom, sa zmluvné strany dohodli, Ze
Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi
11.1.1 zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela za kazdy den omeskania v pripade, ze bude
Zhotovitel v omeskani s ukonfenim diela; narok na pokutu v rovnakej vySke vznikd
Objednavatel'ovi aj v pripade nedodrzania zavaznych terminov harmonogramu préc,
11.1.2 zmluvnu pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deii omeSkania, v pripade
omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zacatim vykondvania prac na diele
11.1.3 zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deii omeSkania, v pripade
omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady
11.1.4 zmluvna pokutu ak je to ustanovené v tejto zmluve.
11.2 V pripade omeskania s thradou faktiry Zhotovitel mé pravo poZadovat’ od Objednavatel'a
urok z omeSkania a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podl'a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.
11.3 Objednavatel’ mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu Skody, ktora mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.
11.4 Zaplatenie zmluvne] pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo vcas.
11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednévatel’a.
11.6 Zmluvné strany nie st opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany postipit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zaklade alebo v
suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na Objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy Objednavatelovi.
12.2 Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpovedd od



okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zaviazku podl'a tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na lom na Objednévatel’a.

XII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanu Objednavatel'ovi v sulade
S ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat’ alebo ze protokol
0 odovzdani aprevzati diela bezdévodne odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho
prislusna Cast’ povazovana za odovzdanu v stlade s touto zmluvou a Zhotovitel’ je zaroven
opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budi zhotovené podla zavidznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekézku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania aprevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit
v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel’'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstupenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny bez akychkol'vek sankcii jednostranne odstipit’ od tejto
zmluvy v pripade ak zakon takuto moznost Objednavatelovi poskytuje alebo v pripade
podstatného porusenia zmluvy Zhotovitel'om alebo ak sa Zhotovitel’ stane spolo¢nost'ou v Krize
v zmysle § 67a Obchodného zakonnika.
14.2 Podstatnym poruSenim tejto zmluvy sa rozumie:
14.2.1 Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
14.2.2 Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,
14.2.3 Zhotovitel nedodrziava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
14.2.4 Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dévodov na strane Objedndvatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
14.2.5 Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory nesplita podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie



je opravneny dodévat’ tovar, uskutoCnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo
vzt'ahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktorh ma subdodavatel plnit’,
14.2.6 ak Zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3
tejto zmluvy,
14.2.7 porusi aktukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnt,
14.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj v tychto pripadoch:
14.3.1 ak Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovanti zakonom o verejnom obstaravani pre
ucast’ na verejnom obstaravani
14.3.2 ak Zhotovitel’ neplni tie Casti predmetu zdkazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala
poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta
zékona o verejnom obstaravani, technicku sposobilost’ alebo odbornu sposobilost’.
14.3.3 Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,
14.4 Odstupenie od zmluvy nadobuda uc¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odsttipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zdkonnika.
14.5 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:
14.5.1 vykonat vSetky potrebné opatrenia za ucCelom zabranenia Skody hroziacej
Objednavatel’ovi v suvislosti s ukoncenim realizécie diela Zhotovitel'om,
14.5.2 odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokon¢enou ¢ast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
14.5.3 vypratat’, opustit’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
14.5.4 pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny deni (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poStovl prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v den e-mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, aV ostatnych pripadoch v pracovny dent nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k doruceniu
alebo ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailovad sprava bola riadne adresovana
a odoslana.
15.3 Ak sa pisomnost’ doruena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi u€inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruc¢end adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.
Subdodavatelia
16.1 Podla § 2 ods. 5 pism. €) ZVO subdodédvatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchadzatom (dodavatel'om) pisomnll odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).



16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov dodavatel’a, ktori spiiiaj
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.

16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednéavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.

16.4 Zhotovitel' je povinny pred zaCatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukazal Objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dna podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodavatel'a dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok tcasti podla § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit' a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévatel’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednéavatel
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodrla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVII.
Informacna bezpecnost’
17.1 Pri plneni predmetu plnenia sa obe zmluvné strany zavdzuji dodrZiavat' zésady
informacnej bezpecnosti podla zdk. NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
17.2  Osobné udaje Statutarnych zastupcov, vyskytujice sa na tejto zmluve, mozu byt pouzité
na spracovanie v informacnych systémoch zmluvnych stran pre téely stvisiace s touto zmluvou
a pripadnymi d’alS§imi obchodnymi vzt'ahmi medzi zmluvnymi stranami.
17.3 Osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych zmluvné strany konaju a plnia
predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spractivaju obe zmluvné strany. Spracuvanie tychto
osobnych udajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, t¢elom spracuvania osobnych udajov
je vylucne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovavania osobnych udajov je 5 rokov po zaniku
platnosti tejto zmluvy, ak osobitny zadkon nestanovuje inak.
17.4 Dotknuta osoba ma v zmysle GDPR
e pravo pozadovat’ od zmluvnych stran pristup k osobnym tdajom tykajucim sa jej
osoby;
e pravo na opravu osobnych udajov;
e na vymazanie osobnych udajov a pravo na obmedzenie spracuvania osobnych
udajov;
e pravo na prenosnost’ osobnych udajov;
e podat’ navrh na zacatie konania o ochrane osobnych tidajov na Urade na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky.
17.5 Poskytnutie osobnych udajov v rozsahu meno a priezvisko Statutdra a kontaktnej osoby,
e-mailova adresa a telefonne Cislo kontaktnej osoby je poziadavkou, ktord je potrebna na
plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedenych osobnych udajov ma za nasledok nemoZznost’
plnit’ tato zmluvu.



17.6  Zmluvné strany sa zavdzuji informovat vSetky dotknuté osoby, ktorych osobné udaje
v stvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy spracuvaju, o ich vyssie uvedenych pravach
vyplyvajiacich z GDPR.

17.7  Zmluvné strany deklaruju, Ze prijali primerané technické a organiza¢né opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti osobnych tdajov.

XVIII.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv na www.crz.gov.sk.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutociiovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podl'a § 18 ZVO, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informaécii) v zneni neskorsich predpisov.
18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.
18.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym rokovanim.
18.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najbliZSie nahradzuje.
18.8 Zmluvné strany vyhlasujt, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruji slobodnt
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.
18.9 Neoddelitel'nou sicastou zmluvy su:
Priloha €. 1 Néavrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer
Priloha €. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky
Priloha €. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Dun. Strede, diia..............

V Topol'nikoch
Objednéavatel”: Zhotovitel’:
Mesto Dunajska Streda VIATOP,s r.o.
................ Vil
................... Vil

JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta Juraj Fellinger, konatel



