ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a ndsl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Ciré

Sidlo:  Cir¢ 208, 065 42

ICO: 00329835

DIC: 2020726059

Statutdrny zastupca:  Michal Didik

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Michal Didik
Opravneny jednat vo veciach technickych: Michal Didik
Tel.: 052/4285161

E-mail: obeccirc@gmail.com

Webova stranka: www.circ.sk

(dalej len ,objednévatel”)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Solisko CIRC s.r.0., r.s.p.

Sidlo:  Cir& 208, 065 42

ICO: 52064093

DIC: 2120883842

IC pre DPH:  SK2120883842

Statutdrny zastupca:  Michal Didik

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Michal Didik
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Michal Didik
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s.

IBAN:  SK 05 0900 0000 0051 5066 7030

{dalej len ,zhotovitel)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmiuva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne tkony.

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstapit do vzdjomne prospe3nej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujlce tuto spolupricu, pricom sa jedna o spolupricu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese obstaravania ako uchadza¢, predlioZenim svojej ponuky v plnom rozsahu
abez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky zadavané
vnutornym obstardvanim (tzv. ,in-house zakazky“) upravené v MP CKO €. 12 a v § 1 ods. 4 a
11 k zaddvaniu zakaziek nespadajlcich pod zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
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zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov na uskutoénenie predmetu
zékazky s ndzvom: ,Vystavba a modernizécia $portovej infrastruktiry v obci Cir¢”

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohfadnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentécie, ktoré si podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentdcii (dalej len“PD") alebo vo Vykaze vymer,
za UCelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budd
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zadklade skutofne vykonanych prac) odsuhlasenych
stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budi merat v horizontdlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvddza rury na kusy, potom ma zhotovitel ndrok na dhradu poétu pouZitych
kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budd ocenené na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpo&tu okrem
pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiji ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti po€as zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materiglu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytognej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas vietkych faz vystavby zodpovedd vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapo&itat do
jednotkovych cien.

Pouiité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych $pecifikdcidch a vykresoch.

CLANOK N
Vychodiskové tidaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a Gidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2
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a) kompletna dokumentacia zo zaddvania zdkazky vnitornym obstardvanim (tzv. ,in-house

zakazky“) upravené v MP CKO ¢. 12 a v § 1 ods. 4 a7 11 k zadavaniu zakaziek nespadajtcich
pod zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov uskuto¢nenie predmetu zékazky s ndzvom: ,Vystavba
a modernizdcia Sportovej infrastruktary v obci Cir¢”

b) projektovej dokumenticie
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpodet,
d) informacie ziskané obhliadkou miesta realizovaného stavebného diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podkiady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zéroven aj opodstatnené operativne pokyny objedndvatefa zhotovitelovi po¢as zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
CLANOK Il
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskuto&nenie stavebného diela:

»Vystavba a modernizicia $portovej infrastruktiry v obci Ciré”

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentacii,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.
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5.2

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky atechnologicky podfa projektovej dokumentacie a len vrozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentacie a z vykazu vymer/rozpoétu suéasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku IlI, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah préc podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne préce ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchédzajiceho pisomného sihlasu objedndvatela.

Ak zhotovitel vykond prace svojvofne alebo svojvolne pouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednévatela, takéto prace a pouZity material
nebudd uhradené objednavatetom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat moinost poZadovania pripadnych naviac préc priamo
savisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZzadované naviac prace nie si zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpottu, resp. PD.
Zhotovitel a objedndvatel pristipia na vzajomnt dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr.
ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpo¢tu — pokial sa uvedend poloZka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachddza - ocefiovanie na zidklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatefom a zhotovitefom, priom tidto cena bude zalofend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. V3etky uUpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objednavatefa zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sliZit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
ktejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»zakon o verejnom obstaravani” alebo ,.zakon“ alebo ,,ZovO*).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak pontkol aj
cenu diela uvedend a dohodnutl v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela obsahujlicu v sebe
vietky ucelné a potrebné ndklady na materidl a price, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Géelné
uzivanie.

CLANOK vV
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidld pre zmenu subdodavatelov
a zmena zmluvy pocas jej trvania

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaZnych préc, pri dodriani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, véeobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpeénostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykond stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v silade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovite! pred
zatiatkom stavebnych préc) Gdaje o zndmych subdodévatefoch v rozsahu:

- predmety subdodavok,

- identifika¢né daje subdodavatela,

- udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov,
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- podiel zdkazky, ktory ma v imysle zhotovitel zadat subdodévatefom;

Zhotovitefl je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatefovi akGkolvek
zmenu udajov o subdodévatefovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dfiu, kedy mé nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomna Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednévatefovi, ktord bude obsahovat minimalne: dei, kedy ma nastat zmena subdodévatela,
podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodévatelovi, identifikacné Udaje
navrhovaného subdodavatefa, Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a &estné vyhldsenie, Ze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podfa § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok
objedndvatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v stitaZnych podkladoch podfa § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dfia predchadzajliceho diiu, v
ktorom ma nastat zmena subdoddvatefa neoznami zhotovitefovi pisomne, 7e so zmenou
subdodadvatela nesahlasi, vrétane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze sdhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéna spdsobilost vztahujdcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SG mu zname v3etky prisluiné predpisy, vyhlasky, zékony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne sUvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavizuje objednavatefovi do 7 (siedmich) dni odo diia nadobudnutia
d¢innosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby”, vratane
koordinacne;j situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska (ak relevantné).
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitefné prepisy, do ktorého bude zapisovat vdetky skutognosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitefa nevyjadri k zépisu v stavebnom denniku znamend to, e so zapisom suhlasi
a zhotovitel méZe pokratovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stand nepristupnymi
a zarovefi tieto price dostatocne preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoctne poZadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objedndavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Polas realizdcie stavebnomontainych prac znasa nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich kon3trukcii pri vykonavani stavebnych préc
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pbévodného stavu, resp. vyhovujiuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objedndvatefom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerand vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavizny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednédvatefom a zhotovitefom,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizicie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe&nosti prace a
ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat zdkon NR SR ¢&.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnévani.

Zhotovitel je povinny pouiZit pre realiziciu diela len materidly awvyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpoéte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udribe
zaruCena poZadovand mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpe&nost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uZivani a pod..
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Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu préc zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitefa (odborne sposobild osoba — stavbyveddci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. oprdvnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objedndvatefovi, je objedndvatel anim poverené osoby kedykolfvek
opravneny vstapit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skasky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzdda objedndvatelovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne pri odovzdavani
diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizécie stavebného diela
odpratdvat zo staveniska stavebny odpad vznikajdci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade splatnym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Néklady na odstrdnenie odpadu musia byt zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zalatim prac objedndvatel zalle pisomnl informéciu
zhotovitefovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdzné pokyny
(dalej ,,pokyny”) v mene objednévatela, ktoré modzu byt potrebné pre realiziciu stavebného
diela a pre odstrénenie akychkolfvek véd. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondvat osoba uréend objedndvatefom, ako ob&asny technicky dozor investora,
priCom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym tradom
a dalSimi do dvahy prichadzajlcimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitefa prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zéstupca zhotovitefa nie je
dosiahnutefny, ak je ohrozend bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objednavatel zhotovitefovi po nadobudnuti Gcinnosti tejto Zmluvy, najneskér viak diiom
fyzického zacdiatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned' ako sa dozvedel o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutoénenych préac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizicie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovend elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poZiadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentéciu podfa bodu 5.21
do rik stavebného dozora uvedeného v Clénku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitef ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spdsobenu objednavatefovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realiziciou diela
v zmysle tejto zmluvy.
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Zmena zmluvy pocas jej trvania moZe nastat iba vtedy aj su dodrZané jednotlivé ustanovenia
zakona o verejnom obstaravani (ZVO)

Pri indexacii ceny na Gcely vypoctu hodnoty zmeny podfa odsekov 3 a5 § 18 ZVO sa za
referenénu hodnotu povaZuje aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozZni zhotovitefovi vstup na pozemky
nachdadzajlce sa na stavenisku.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat azhotovitel sa zavdzuje na zéklade pisomnej vyzvy
Objednavatela prevziat stavenisko pre realizéciu predmetného diela do 10 pracovnych dni.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zédznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého névrh pripravi objedndvatel. Vzdzname budld zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budd platné podklady pre vytyéenie jestvujacich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku
nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentécie a
zacatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD
1x v tla¢enej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitefovi zdkladné smerové a vyikové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zarovei odovzda katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor ureny
objedndavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizicie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpoveda za pripadné straty a 3kody, ktoré vzniknd v désledku
nezabezpedlenia strdZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho asti vhodne zabezpelené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, po3kodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednévatefovi.
V pripade, Ze ddjde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatefnym spésobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb osbb na stavenisku zodpovedd wvyluéne zhotovitel pokial sa jednd o osoby
zhotovitefla, resp. osoby jeho suddodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgénov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyveduiceho alebo majstra, s ciefom odsahlasit alebo
skontrolovat priebeh préc. Zhotovitel je povinny vytvorit opréavnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkiadat v3etky vyZiadané informacie a listiny tykajlice sa realizacie predmetu tejto Zmiuvy.
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Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouiivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na
elektrickd energiu pre potreby vystavby; skutocni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektrick( energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitefovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit
odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zépise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.
CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmiuvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky — na zdklade listinnej podoby vypineného a oceneného Vykazu vymer
- RozpocCtu Gspesnym uchddzaom — zhotovitefom, ktory je suastou Prilohy &.1 tejto Zmluvy.
Cena je pevna a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
0 cendch v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Géelné
ndklady na materidl a préce, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

239 967,38 € bez DPH

23 996,74 € DPH 10%

263 964,12 € s DPH
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi .
Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximdlna a konecnd na rozsah prac podfa €. ill.
asu vnej zahrnuté vietky ndklady, dodavky a prace zhotovitela spojené svykonanim diela
podfa Clénku IIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek ddvodov na strane
zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platna v ¢ase
fakturdcie o nova vysku DPH.
Oceriovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny mdze dojst:
7.9.1 vpripade roziirenia alebo zlGZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a
pisomne schvdleného Statutarnym organom objednévatefa,
7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného S3tatutarnym orgdnom
objednavatela,
7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na zemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméce;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,
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7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela zdévodov na strane
objednavatefa, vtedy bude cena upravenda o indexy stavebnych pric uréenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie sU pripustné.

CLANOK viii
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

Zhotovitel ma pravo na priebeini ciastkovu fakturdciu 1x mesalne za vykonané prace

suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, po schvileni predloZeného supisu vykonanych

prac.

Neoddelitefnou sicastou a podstatnou naleZitostou kaZdej faktiry vystavenej Zhotovitefom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia stpisu vykonanych stavebnych

préc/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dévody, preco s predloZenym supisom vykonanych stavebnych préc/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktara musi obsahovat naleZitosti danového dokladu. Stcastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednévatefom.

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavaznymi pradvnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavend faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujlce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikaéné Cislo pre dari, dafiové identifikaéné
dislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktiry a ddtum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové &islo faktury,

- fakturovan( cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovant cenu v €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

- pediatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktire priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajlicich sa prisluiného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu priace.

Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dariového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruuje zmluvné podmienky.

Objedndvatel je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dria jej

prevzatia. Vratenim faktary sa prerusi splatnost faktdry a novéd splatnost zacne plynat od

dorudenia novej, opravenej faktiry zhotovitefom objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorudit vystavenu faktdru s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednévatelovi do 10.-teho diia prislu§ného kalendarneho mesiaca.
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Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Cast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitefa bude vykonana na ziklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturacnymi podkladmi,

Platobna povinnost objedndvatela sa povaZuje za splnent v def, ked bude na Gcte zhotovitela

pripisan z jeho bankového Gctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoétu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoftu moZno Gétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel.

Splatnost faktdr je maximalne 60 dni, pricom sa tato doba pocita odo diia doruéenia faktury

objednavatefovi.

Za neuhradenie faktlry objedndvatefom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel nérok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za kaZdy

kalendarny deri omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
vtejto Zmluve za dhradu, ato na zdklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objedndvatefom. Objedndvatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zari zmluvne dohodnutt cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia riadnej,
plynulej a bezpeénej prevddzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedud
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sufasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriiavat zdsady
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona €.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢iiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spésobent nedodrZanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze predlozi najneskér ku driu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu objednavatefovi a tretim osobdm na zdravi a
majetku v suavislosti s realizaciou diela. Ndklady za uvedend cinnost su zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu €.1 tejto Zmluvy, vypineny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosidi), vychadzajic pritom z listinnej cenovej
ponuky do Indikativneho prieskumu trhu.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoériovania stavby preberd zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizicie a dodania predmetu tejto Zmluvy: obec Cir¢, podfa PD
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Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni odo diia doruéenia Vyzvy zo strany
objednavatela,

- termin zadatia realizdcie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukonlenia realizdcie stavebného diela: do 6 mesiacov od zadatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizacie stavebného diela uvedend v predchadzajiucom bode 10.2 je maximaina,

pevnd a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

vzmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Zhotovitel predloZi pred za&iatkom

realizacie stavebnych prac).

Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukonéenia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatefa, pri€om lehota realizécie sa

predlZi o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré

si vyZiadaju zva¢3enie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Viykazu vymer, po

dohode zmluvnych strén sa méZe predi¥it termin dokonéenia diela o dobu potrebn( na

realizovanie pozadovanych zmien a naviac préc, ato formou pisomného dodatku k tejto

Zmluve.

Zhotovitel je v ome3kani, ak toto omeskanie vzniklo vyluéne z dévodov na jeho strane.

V opacnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpecnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodndt sa, ¢&i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatefovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o é&om bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatefom poiadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Géely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatefa a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpe&nej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2 exemplaroch (ak relevantné):

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti apod.. Zhotovitel si
zabezpeci na vlastné naklady zakresienie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutoéného vyhotovenia,

b) v3etky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikécii do spitného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

c) stavebné denniky,

d) pripadné zaznamy skidSok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatefov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

10
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e) protokoly o vykonani jednotlivych skdsok,

f) dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovévanych vyrobkov, osvedéenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podfa STN EN a pod.),

g) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov polas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbévodom pre nezalatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii (spravy, revizie,

skasky, zarucné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimélne v 2

exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objedndvatefovi suhrnni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby pinenia predmetu tejto Zmluvy, a to

vietko minimdlne v2 exempldroch (fotodokumentdcia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskoér ku diu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednévatel
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sa zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitefom.

CLANOK X1
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedé vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pri€om zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisludnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zédkonnika v platnom zneni.

Zhotovitef zodpovedd len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rie$enie, ani nezvy3uji cenu stavebného diela,

sa nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspofi stuhlasnym zdpisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objednévatefom a zastupcom zhotovitefa.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednévatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady
spésobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatefom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozomnil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objedndvatel na ich dodrzZani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora bréni uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokon&end praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zdapise o odovzdani a prevzati stavebného diela suvedenim dohodnutych
terminov na ich odstrdnenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel si vyhradzuje
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12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

131

13.2

133

134

pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie su vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrénia riadnej, plynulej abezpeénej prevadzke
(uZivaniu) Diela.
b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaru¢nej dobe. Objedndavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitefa bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamdciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej
obdriani a dohodnit sobjednavatefom spdsob a primerani lehotu odstrdnenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela prediZujd zéruné lehoty podra tejto
Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznaenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednévatel v oznameni o vadach, podfa predchadzajiceho bodu, mbdze zarovens navrhnut
akym spdsobom vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamécie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objedndvateflom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatefne v désledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v ddsledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel' povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.
Néroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej 3kody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a dkony, aby sa zabrdnilo hroziacej 3kode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zérutna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspe3ného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitefa objedndvatefom. Tato zaruénd doba neplati pre tie &asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje int zdruénl dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaruéna
doba odo diia UspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatefom.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpovedd technickym predpisom a normam a, a 7e nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym uéelom.

Plynutie zérucnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast sa prerui diiom
uplatnenia prdva objednavatela na odstrénenie vad - doruéenim pisomnej reklamécie
zhotovitelovi.

12



14.1

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Oprévneni jednat vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podfa tejto Zmluvy su:
- za objednavatela:
| Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefon, e-mail
Michal Didik Starosta obce 0905 575840/obeccirc@gmail.com

- za zhotovitela:

14.2

15.1

15.2

15.3

| Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefén, E-mail

‘ Michal Didik Starosta obce 0905 575840/soliskocirc@gmail.com

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢ podia tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, méiu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za v&asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmliuvy
Gspe3nym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitefa sa stanovuje zmluvna pokuta vo vy$ke 3000,00 € za
kaZzdy dern omeskania.

15.1.2 za v&asné neodstranenie pripadnych zjavnych véd a zjavnych nedorobkov vyplyvajicich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zépise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kaZdy zacaty defi omeskania, ktoru
je zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom, ku diiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty defi omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zédpisov v aktudinom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnd pokutu je
mozné uloZit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolfnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvnéa pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
defi omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodavatefa podfa bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvni pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokdt pouZiji pisomnd formu

sdatumom splatnosti 30 dni od jej doruenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na Gcet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej
strane, ktora si uplatiiuje zmiuvnua pokutu.

Vznik naroku na zmluvnd pokutu podfa tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluuje néarok na

nahradu Skody.
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16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

CLANOK Xvi
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel alebo zhotovitel méiu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porudenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odstudpenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mdZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade
podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnui
druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodatoéné pinenie, najmenej viak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaji zachované.
Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviiujicim objednévatela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) bezdévodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,
b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitefa s pinenim stavebného diela alebo jeho &asti podfa
Clanku Il tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
¢) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
d) pokial bol na zhotovitefa vyhlaseny konkurz.
Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatefa opraviiujicim Zhotovitefa
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlh3ej ako 120 dni,
b) pokial objedndavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zévazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opiatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktordkolfvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.
Vy33ou mocou sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpetit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢éne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktort nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vy3$3ia moc zahffia najma, nie viak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoderi,
c) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.
Zmluvna strana, ktord je dotknutéd pdsobenim vys$Sej moci je povinna na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané $tatnym organom.
Za vy33iu moc sa nepovaZuje platobnd neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa prediZuji o trvanie
vyssej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nésledkov.
Ucinky odstapenia od tejto Zmluvy nastévaju doru¢enim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi préce a zmluvné strany sa dohodnt do 4 tyZdfiov od doruéenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strdn, ma zhotovitel narok
na uhradu skutoéne realizovanych prac, odsuhlasenych objednéavatefom a stavebnym
dozorom ku dniiu doru€enia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
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16.14

16.15

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

20.1

Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednavatefovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu nékladov
zo strany objedndvatefa zhotovitefovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy déjde z dévodov
na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat pravo objednavatela odsttipit od tejto Zmluvy, ak nastan(
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisanad tato Zmluva, pri¢om za podstatné
zmeny okolnosti sa povaiuje pravoplatné neposkytnutie dotécie na realizaciu diela podfa
tejto zmluvy.

CLANOK XxvII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vdZne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
dradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpec¢nost Zivota alebo zdravia, alebo pogkodil
majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykondvajlcu stavebny dozor cestou zépisu v stavebnom denniku, a to s prisluinym
odbornym oddvodnenim.

Ak objednévatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto
vaddch.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie ¢innosti vrozsahu Clénku Hl tejto
Zmluvy.

CLANOK xviil
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto bert na vedomie, Ze su povinné zachovdvat miéanlivost o vietkych
a akychkolvek ddvernych informacidch druhej zmluvnej strany, ktoré této zmluvnd strana
povaiuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zdk. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stan( strandm zndme pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mifanlivosti ostdva platna a G¢innd aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informécie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informadcie nepouiije pre iné ucely, ne? pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informidcie, ktoré st beZne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spésobom,

- kontrolne orgény objedndavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmd akékolvek informacie tykajlce sa vedenia
uCtovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatefskych planov, spdsobu zabezpeéenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skutonosti apoznatkov, ako aj
ostatnych skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitelf sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s uskuto&fiovanymi

stavebnymi pracami a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuat im
vsetku potrebnd suéinnost.
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20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8

209

Vietky pisomnosti sa budl dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doruenl aj dfia, kedy bola pisomnost vratena
odosielatefovi z dévodu nemozZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimélna odberna lehota je dohodnut4 na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G&innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla platnej legislativy.
Obe Zmluvné strany st oprévnené od tejto Zmluvy odstlpit v pripade, #e neddjde k schvaleniu
finanénych prostriedkov na financovanie predmetu zakazky.
Zmluvu je moiné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zrmluvnych strdn. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit v lehote do 10
dni od jeho dorucenia.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutdrnych orgnov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré vzijomné
vztahy a zévazky, budi sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obéianskeho
zakonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo séasti G&inné pripadne
stratia Gcinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vypinenie pripadnych medzier sa pouZije Gprava, ktora sa, pokial
je to mozné Co najviac pribliZuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Gcastnici tuto otazku brali do Uvahy.
Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (iestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) si pre objednavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. KaZzdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuijd, Ze si tato Zmluvu preéitali, 7e sahlasia s jej obsahom, Ze této

bola spisand na zdklade pravdivych tidajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripéjaju svoje podpisy.

v Ciréi, dfia 31.05.2024 v Cirdi, dia 31.05.2024
Za objednavatela: Za zhotovitela:
/7 Solisko CIRC ..o, rs.p.

| Ciré 208, 065 42 Cir¢
| ICO: 52 064 093
IC DPH: 5K2120883842

/
\‘-Podpis{ petiatka \

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sudast tejto Zmiluvy o dielo su:

- Priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer (rozpocet)
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