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                                   Zmluva č.  44/03/2024/MI 

                                        por.  č.  483/03/2024 

o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii 

(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Správca pozemnej komunikácie:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Žiarný, generálny riaditeľ  

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená  

 Košickým samosprávnym krajom - zriaďovacia listina 

 č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

SWIFT / BIC: SPSRSKBA 

Spojenie: tel.: 055/7894932 

 fax: 055/7894936 

 e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy :    www.crz.gov.sk 

 

ďalej len “ správca“ 

 

Stavebník :                                     Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice 

Štatutárny orgán:      Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva 

        Ing. Jana Bernátová – člen predstavenstva 

IČO: 36 570 460  

DIČ: 202 006 3518 

IČ DPH: SK202 006 3518 

Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

 Okr. súdu Košice l., oddiel: Sa, vložka číslo 1243/V      

Peňažný ústav: ČSOB a.s., Námestie Osloboditeľov 5, 040 11   Košice 

IBAN:         SK70 7500 0000 0000 2550 0183 

SWIFT/BIC :       CEKOSKBX 

Spojenie: tel.: 055/79 24 496 

Kontaktná osoba za stavebníka :          Bc. Ďurďáková Andrea , mobil + 421 915 785 846 

 e-mail: andrea.durdakova@vodarne.eu  

  

ďalej len “stavebník“ 

správca a stavebník ďalej aj ako „zmluvné strany“ 

mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice, je výlučným vlastníkom cesty č. III/3005 ( ďalej len „pozemná 

komunikácia alebo cesta“ ). 

2. KSK je zriaďovateľom príspevkovej organizácie - Správy ciest Košického 

samosprávneho kraja ( ďalej len „SC KSK“ alebo „správca“), ktorá má podľa 

Zriaďovacej listiny č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 zverený do správy 

aj majetok zriaďovateľa uvedený v bode 1 tohto článku. 

3. Stavebník realizuje stavbu : „ Gemerská Hôrka – rozšírenie a rekonštrukcia 

vodovodu “  (ďalej v texte ako „ stavba“ )  v zmysle projektovej dokumentácie 

vypracovanej   zodpovedným projektantom Ing. Jurajom Möhlerom , autorizovaným 

stavebným inžinierom , registrovaným pod číslom 1768* Z * A-2, vypracovanej Ing.  

Jaroslavom Pačutom),číslo zákazky č.42/V/2020 , v mesiaci 08/2020 ( ďalej len „ 

projektová dokumentácia“ a l e b o „ P D “ ). 

4. Pri realizácii stavby bude v cestnom telese cesty č. III/3005 vybudovaný  

stavebný objekt : Vodovodné potrubie, vodovodné prípojky. 

 

                                                 Článok II. 

                                               Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi správcom 

a stavebníkom v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na 

zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy. 

Článok III. 

Predmet a doba zvláštneho užívania 

1.  Predmetom zvláštneho užívania je časť cestného telesa cesty č. III/3005 

v zastavanom území sídelného útvaru obce Gemerská Hôrka v  katastrálnom území  

Gemerská Hôrka za účelom realizácie stavby “ Gemerská Hôrka – rozšírenie  

a rekonštrukcia vodovodu “ . 

Predmetom projektovej dokumentácie stavby je rekonštrukcia existujúcej vodovodnej 

siete , existujúcich vodovodných rozvodných potrubí vybudovaných z LT 100, HDPE 

63 a olovo DN 25 a PVC 110 vodovodu,  jeho vetiev B a B1 , vetvy C a realizácia 

novo navrhnutej vetvy C1. Vodovodné potrubia vetiev B a B1 , vetiev C a C1 budú 

nahradené z HDPE 110 a HDPE 90 – pre SO 01, SO 02, SO 04. Potrubie v rámci 

realizácie stavebného objektu SO 03 je novo navrhnuté – vetva C1. Stavba sa realizuje 

z dôvodu nevyhovujúceho  stavu pôvodného potrubia, ktoré je v nevyhovujúcom 

technickom stave a jeho nahradenie novým vodovodným systémom. Vetvy B a B1 sú  

vedené v miestnych komunikáciách v obci. Trasa novo navrhnutej  trasy C1 vedie 

v krajnici predmetnej cesty vpravo a je umiestnená do cesty č.III/3005 križovaním  

bezvýkopovou metódou pretláčaním cestného telesa cesty č. III/3005 v rozsahu jej 

kumulatívnych staničení od 2,390 do 2,486 km . V rámci stavby bude nevyhnutné 

k novému potrubiu prepojiť jestvujúce domové prípojky. Prepojenie bude realizované 

od nového bodu napojenia po hranicu nehnuteľností, kde sa nové potrubie pripojí 

k jestvujúcim pôvodným potrubiam prípojok. Priemerná hĺbka ryhy bude 1,69 m  

a celková dĺžka je 96,00 m.  
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Navrhnutá trasa vetvy C1 vedie v krajnici cesty č.III/3005 po pozemku v zastavanom 

území sídelného útvaru obce Gemerská Hôrka, po pozemku registra C KN parcely  

č.946/1 katastrálnom území Gemerská Hôrka  evidovanej na LV č. 678 vo vlastníctve  

obce Gemerská Hôrka.  

V rámci stavby budú realizované stavebné objekty : 

SO 01 Vodovodné potrubie vetva B a B1- celková dĺžka objektu 237,00 m. 

SO 02 Vodovodné potrubie vetva C – celková dĺžka objektu 234,00 m 

SO 03 Vodovodné potrubie vetva C1 - celková dĺžka objektu 96,00 m 

SO 04 Vodovodné prípojky – pre 40 ks 

Stavba sa svojím umiestnením bude dotýkať cesty č. III/3005 v jej kumulatívnom 

staničení v rozsahu od 2,390 – 2,486 km vo vlastníctve Košického samosprávneho  

kraja  a  v  správe  Správy  c i e s t  Koš ického samosprávneho  kraja . 

2.   O povolenie na zvláštne užívanie dotknutej cesty podľa § 3 ods. 5 zákona č.135/1961  

           Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov  

   požiadal stavebník Okresný úrad Rožňava odbor cestnej dopravy a pozemných  

           komunikácií. 

3. Doba dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie je : 

od   17.06.2024  do   31.10.2024. 

4. Dobu zvláštneho užívania podľa bodu 3 možno predĺžiť iba na základe právoplatného 

rozhodnutia príslušného cestného správneho orgánu o predĺžení doby na zvláštne 

užívanie komunikácie po predchádzajúcom súhlase správcu. 

5.   Správca podmieňuje začatie stavebných prác uskutočnením komisionálnej obhliadky  

      dotknutého úseku cesty, na ktorú stavebník prizve zodpovedného zástupcu SC KSK  – 

      (referent technicko-správneho odd. Michalovce , Ing. Matúš Hudák, e-mail:  

matus.hudak@scksk.sk  kontakt  + 421 905 864 601 ) v lehote najneskôr 5  

pracovných dní pred začatím prác. Účastníci konania , zástupcovia zmluvných 

strán, po spoločnej fyzickej obhliadke prevezmú stavbu, vyhotovia písomný 

záznam, ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného 

telesa. Uvedený záznam bude následne slúžiť ako podklad pri prevzatí predmetu 

dočasného užívania po ukončení prác medzi stavebníkom a správcom. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Stavebník sa zaväzuje, že dotknutú cestu bude užívať len na účel a v rozsahu podľa 

čl. III. zmluvy a po dobu platnosti povolenia. 

2. Real izáciu s tavby bude zabezpečovať s tavebník na vlastné  náklady. 

3. Stavebník zodpovedá za bezpečný výkon práce na predmete zvláštneho užívania a za 

bezpečné pracovné prostredie počas realizácie stavby. 

4. Stavebník zodpovedá za to, že pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky 

upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov a zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

5. Stavebník je povinný dodržať počas realizácie stavby všetky podmienky a povinnosti 

uložené mu v rozhodnutí na zvláštne užívanie pod číslom OU-RV-OCDPK-

2024/005129-002 zo dňa 06.05.2024, v stanovisku Okresného riaditeľstva PZ, 

okresného dopravného inšpektorátu Rožňava, pod č.: OR PZ – RV- ODI1-51-

mailto:atus.hudak@scksk.sk
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023/2020 zo dňa 05.10.2020 ,  v určení dočasného dopravného značenia na ceste   

č. III/3005 pod číslom OU-RV-OCDPK-2024/005132-002 zo dňa 03.05.2024 ,              

v povolení na čiastočnú - dočasnú uzávierku na ceste  III. triedy – č. III/3005  pod 

číslom OU-RV - OCDPK – 2024/005131-002 zo dňa  06.05.2024,  ako aj 

v stanovisku Správy ciest KSK pod číslom IU - 2021/3223-6924 zo dňa 14.06.2021,  

IU-2024/2503-4037 zo dňa 02.05.2024 a vyjadrením Úradu Košického 

samosprávneho kraja pod číslom 064/2024/OSM-20374 zo dňa 6.6.2024 . 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby priebeh stavebných prác nezasahoval 

negatívnym spôsobom nad mieru nevyhnutnú počas realizácie stavby do premávky 

na ceste. 

7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri stavebných prácach nedošlo k znečisťovaniu 

cesty, jej poškodeniu, ani uskladňovaniu stavebného materiálu a vykopanej zeminy 

na cestnom telese. 

8. Stavebník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne v cestnej premávke v súvislosti 

s realizáciou stavby tretím osobám. 

9. V prípade, ak v priebehu realizácie prác nastanú okolnosti, ktoré by stavebníkovi      

znemožnili zrealizovať stavebné práce v zmysle projektovej dokumentácie, v súlade 

so stanoviskom Správy ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrením Úradu 

Košického samosprávneho kraja  a stanoviskami iných príslušných orgánov podľa čl. 

IV bod 5, je stavebník povinný túto skutočnosť bezodkladne prerokovať so správcom 

a vyžiadať si jeho predchádzajúci písomný súhlas na prípadnú zmenu. Pre prípad 

porušenia tejto povinnosti stavebníkom sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 700,- 

€. 

10. Ak stavebník zrealizuje zmenu stavby bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia 

správcom, je stavebník povinný na vlastné náklady odstrániť príslušnú stavebnú  

úpravu a uviesť dotknuté cestné teleso do pôvodného stavu. 

11. Stavebník sa zaväzuje, že v lehote najneskôr päť pracovných dní pred 

ukončením 

 zvláštneho užívania vyzve správcu (ako v čl. III. bod 5 zmluvy) k prevzatiu  

predmetu dočasného zvláštneho užívania. Účastníci vyhotovia písomný záznam,  

ktorého obsahom bude aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa cesty  

po ukončení prác, vrátane fotodokumentácie. 

12. Pre prípad porušenia povinnosti stavebníka odovzdať správcovi dočasne užívanú  

 komunikáciu podľa bodu 11 najneskôr v posledný deň platnosti povolenia na zvláštne   

užívanie, je stavebník povinný zaplatiť správcovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za  

každý deň omeškania počnúc odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti 

povolenia až do dňa zápisničného odovzdania komunikácie správcovi . 

 

Článok V. 

Osobitné ujednania 

     1.  Stavebník prehlasuje, že preberá zodpovednosť za vady vzniknuté zásahom do  

  cestného  telesa cesty č.III/3005 a jeho stavebnou úpravou po dobu 5 rokov  

  odo dňa podpísania záznamu o prevzatí podľa čl. IV. bod 11 zmluvy. V rámci  

  uvedenej doby preberá stavebník zodpovednosť za vady stavebnotechnického stavu  

  cestného telesa cesty, ktoré vzniknú v dôsledku ním realizovanej stavby a zároveň sa  

  zaväzuje prípadné vady na cestnom telese cesty odstrániť v primeranej lehote určenej  

správcom, v opačnom prípade vady odstráni správca sám alebo prostredníctvom tretej  

osoby na náklady stavebníka. 
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2. V prípade poškodenia cestného telesa cesty č. III/3005 a jeho súčastí, ktoré bolo 

spôsobené stavebnými prácami je stavebník povinný túto škodu bezodkladne odstrániť 

a uviesť cestné teleso cesty do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade 

vážnejšieho poškodenia cestného telesa cesty stavebník je povinný zabezpečiť opravu 

ciest na vlastné náklady, v zmysle Technických podmienok MDPaT SR, Sekcie  

cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. TP 079.  

3. V prípade budúcej opravy cesty č. III/3005 , pri ktorej dôjde k zmene výšky  

 nivelety vozovky, je stavebník na základe výzvy správcu povinný zrealizovať  

v prípade potreby výškovú úpravu zariadení, ktoré sú uložené v cestnom pozemku na 

vlastné náklady. 

     4.  Stavebník sa zaväzuje, že ak prevedie vlastníctvo stavby na tretiu osobu, zároveň  

 postúpi na budúceho vlastníka stavby aj oprávnenia a záväzky z tejto zmluvy po  

 predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Ak k účinnému prevzatiu oprávnení  

 a záväzkov budúcim vlastníkom stavby nedôjde, je správca naďalej oprávnený  

 vyžadovať splnenie záväzkov od stavebníka a stavebník je povinný ich plniť. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

     1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami  

            a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č.  

            211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  

            zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb.  

           Občiansky zákonník v platnom znení.    

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa musia uskutočniť vo forme 

očíslovaných písomných dodatkov. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre 

každého z účastníkov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že táto zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým 

ustanoveniam porozumeli, tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, 

a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 

  V Košiciach dňa: 21.6.2024                  V Košiciach  dňa: 19. JÚN 2024 

  Správca:                 Stavebník: 

 

                                                                ............................................................ 

                                                                                 Ing. Stanislav Prcúch  

                                                                                       predseda predstavenstva 

 

                                                                             

                                                                        
  ...................................................................             ........................................................... 

          Ing. Vladimír Žiarný                                Ing. Jana Bernátová 

           generálny riaditeľ                                                 člen predstavenstva 


