ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
Cislo zmluvy objednavatel’a: 11/2024

Objednavatel’:

Néazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutdrny zéstupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

1. Zmluvné strany

Obec Pucov

Pucov 214, 026 01 Dolny Kubin
Ing. Metod Soj¢ak, starosta
00314820

VUB a.s., Dolny Kubin

SK56 0200 0000 0000 2232 5332

P.S. INVEST, s.r.o.
Hrabovska 1669/20
034 01 Ruzomberok
Mario Papan, konatel’ spolo¢nosti

Mério Papén, konatel spolo¢nosti

vo veciach technickych: Mério Papén,

ICO: 44968256

DIC: 2022896425

IC DPH: SK2022896425

Obchodny register: Okresny sud Zilina , Oddiel: Sro, VloZka &islo: 51886/L
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Dolny Kubin

Cislo uétu:

SK6211000000002623168351

(d’alej len "Zhotovitel™)

2.1

2.2

23

24

2.

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je z&vdzok Zhotovitela vykonat vo vlasthom mene ana vlastni
zodpovednost stavebné prace a dodavku materidlov pre stavbu ,,Aredl Sportu Pucov* (d’alej len
"Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel’'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel zn43a nebezpelenstvo $kody na Diele aZ do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatel'a dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentéciou.
Projektova dokumentdcia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby sltZilo uréenému
u¢elu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu



splneniu zdvizku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpegit' Zhotovitel’ na vlastné
naklady a zodpovednost’, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6  Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenencho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ m4 narok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré st v sulade s Projektovou dokumenticiou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskor3ich

predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z.
z. 0 cenach a povazuje sa za pevnu, nemennt a maximalnu cenu

cena bez DPH € 382 637,27 €
20 % DPH 76 527,45 €
cena vratane DPH 459 164,72 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokrtihlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumenticie a stt'aznych podkladov. V3ade, kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, m4 sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahriia naklady na splnenie v3etkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudéciu, vratane dopravnych nékladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoénej realizdcie Diela, pripravné
stavebné prace, ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrZbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k Zmluve navySujace cenu Diela, s vynimkou moZnosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, s vylugené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické $pecifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyZaduji a mdzZu suvisiet' s Gplnou realiziciou Diela, vratane do&asnych diel,
materidlu, dodavky, montaze, v3etkych skuSok, doasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela
zaloZena. Ma sa za to, Ze zriad’ovacie naklady Zhotovitela, zisk a reZijné naklady a podobné
poplatky si rozloZené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotkové ceny su povaZované za kone&né a platné pocas celej doby realizécie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpolte zavidzuju Zhotovitel'a a platia podas
trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdze dojst”:

3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3 pri opravnenych naviac prac odsuhlasenych objednavatel'om podl'a §18 zdkona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhrddzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1 d&iastkovymi faktirami,
4.1.2 kone¢nou fakttrou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat’ jedenkrat mesa¢ne, najneskér do piateho diia nasledujuceho
kalenddrneho mesiaca stpis vykonanych prac a doddvok a predlozit’ ho Objednavatelovi



k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Stiast'ou supisu vykonanych

prac a dodavok musi byt zist'ovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to

obzvlast’ detailne zachytenych konstrukcii, ktoré si dal$imi pracami zakryté, v rozsahu

minimdlne 30 digitdlnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v sulade s

ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov,

poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stavebny dozor
najneskor do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati

Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho

protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel

predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' ¢iastkova fakturu raz mesaéne na zdklade schvalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi prislusni faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v §tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatel'a uvedent v zahlavi Zmluvy a tieZ v elektronickej forme na e-mailovi adresu
Objednavatel'a,

4.5 Faktura vystavend Zhotovitelom musi byt v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi, najmi
zékonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&. 431/2002
Z. z. o UCtovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej ¢islo,

- oznatenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznadenie banky a ¢isla Gctu,

- miesto a nazov Diela, eviden¢né ¢islo stavby,

- ¢islo Zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,

- oznalenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,

- den vystavenia, deii splatnosti faktury,

- uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovan sumu po
objektoch — vetky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a.

4.6 K fakture je Zhotovitel' povinny dolozit’ nasledovné naleZitosti:

kryci list faktary,

zistovaci protokol,

schvaleny supis vykonanych prac,

CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej

faktary podl'a spisu prac, v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktira bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuCtovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zédklade schvalenych
supisov prac,

- zapocitanie vietkych &iastkovych faktir a platieb Objednavatel'a v priebehu vystavby,

- vytétovanie vietkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov Objednavatel’a na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia koneénej faktiry, ako aj vytictovanie
narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych Objednédvatel'ovi &innostou
Zhotovitel’a,

- vyuttovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel' Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podl'a klasifikédcie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.



4.9 V pripade, ak ktordkol'vek faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

aZ 4.6, resp. kone¢na faktira aj podl'a bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel’ oprdvneny vratit

ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry za¢ina plynut’ dilom

dorucenia opravenej faktiry.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo diia doru¢enia faktiry
Zmluvné strany sa dohodli, Ze uspesny uchadza¢ ku diiu prevzatia staveniska zabezpedi, a pri
prevzati staveniska a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednéavatel'ovi vykonovu bankovu
zaruku pre pripad, Ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto Zmluvy riadne a v¢as
a Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (d’alej len ,,vykonova bankova zaruka“) v sume
10% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajicou na
uzemi SR alebo zahrani¢nou bankou, bude obsahovat’ zavizok, ze v lehote 7 dni po dorudeni
pisomnej Ziadosti Objednavatel’a na zaplatenie, zaplati banka Objednavatel'ovi akukol'vek sumu az
do vysky 10% zcelkovej sumy Diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude bliZsie $pecifikované
porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim a€innosti Zmluvy
a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad
a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny pouzit vykonovu bankovi zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektort svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych pokut
a néhrad $kdd vyplyvajtcich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo
jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonovi
bankovi zaruku do plnej vysky, t.j. do 10% z celkovej sumy diela, a to najneskor do 14 dni od
doruéenia pisomnej vyzvy Objednéavatel'a na jej doplnenie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze po vyzve Objednavatelom Zhotovitel’ ku ditu odovzdania a prevzatia
Diela zabezpedi, a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzda Objednavatel'ovi
zaru¢ni bankovu zaruku zabezpecujicu povinnosti Zhotovitel'a po¢as zaruénej doby pre pripad, ze
Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo€i nemu
vznikne pohladdvka (dalej len ,,zaruénd bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy Diela.
Zaruéna bankova zaruka bude vystavena bankou podnikajiicou na tizemi SR, bude obsahovat’
zavizok, Ze v lehote 7 dni po dorudeni pisomnej Ziadosti Objednavatel'a na zaplatenie, zaplati
banka Objednévatel'ovi akukol'vek sumu aZ do vysky 5% z celkovej sumy Diela s tym, Ze obsahom
ziadosti bude bliZ3ie 3pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla Zmluvy, v obdobi
pocas plynutia zaru¢nej doby na Dielo.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zaru¢ni bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristupi k sandcii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuzitia
zaruCnej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez zbyto¢ného
odkladu povinny doplnit’ zaruéni bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy Diela,
a to najneskor do 14 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy Objedndvatel'a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a Polozkového denného harmonogramu

préc, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat' stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om,

b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 33 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 'V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma Objednavatel’ narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom pét'desiat eur) za kazdy defi omeskania.

5.4 Lehotu vystavby je mozné predlzovat dodatkom len na zaklade Objedndvatel'om schvélenych

nepredvidanych objektivnych skutoénosti (nepriaznivé pocasie, prirodnd katastrofa a pod.)
podla §18 zakona .



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpe€it pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstuhlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi
technickymi, bezpeCnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat’ drobnui i vel’kli mechanizaciu pre montaZzne i stavebné préce,
ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst’ k zhor$eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred zagatim realizacie Diela zabezpetit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia atesty na bezpe¢nost' aochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrzZiavanie
vietkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhladkou &. 147/2013 Zb. o bezpe¢nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a d’al§imi
zavidznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrZiavat’ vSetky zavizné
predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj d'alsie
vieobecne zavizné pravne predpisy vztahujice sa na realizaciu Diela.
Zhotovitel’ uréuje zamestnanca Stefana Tropeka, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a zaroven
urCuje hlavného koordinatora bezpe¢nosti podl'a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko Stefana Tropeka.
Zhotovitel' je povinny ku dfiu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokdpii osved¢eni
o zivnostenskom opravneni a inych osvedéeni opraviiujicich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouZit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vsetkych
znamych subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢&. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatel'a je Zhotovitel povinny tato skuto¢nost bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k ozndmeniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu
subdodavatel'a schvélil. V pripade, ak Objednavatel' s osobou subdodavatel'a nesuhlasi,
Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodévatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo vykondval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1 pretital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné anema knim Ziadne
namietky,
6.7.3 na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funk¢ne podla vSetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného doZoru ........ceeeeeenee a Zhotovitel poveruje
funkciou vediceho stavby Stefana Tropeka.
Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi podl'a harmonogramu stavenisko nezat'aZené
pravami tretich osob.
Objednavaterl je povinny zabezpecit' vyty¢enie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’
na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpelit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné ndklady. Zhotovitel’ uhrddza vodné a stoéné, néklady na odber



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

67

6.18

6.19

6.20

energii aostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluZieb.

V3etky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a néstroje, do¢asné stavebné
materidly, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované
a spravne a bezpe¢ne prevadzkované Zhotovitelom ako suéast’ zhotovovania Diela podla
Zmluvy. Néaklady st sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze akukol'vek
nim sposobent $kodu alebo zapri¢inent $kodu pri realizicii Diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodenu ¢ast’ do povodného stavu alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat' akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zé4pisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poZiadanie vykonat, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku,

ato v originali a dvoch képidch. Jednu képiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, d’al8iu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie
Zmluvy, najmid udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posidenie hospodarnosti
prac a udaje pre posudenie prac organmi §tatnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon¢i ditom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a

ich nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho
nadriadeni, orgdny $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prisludné organy $tatnej spravy.

7.3 Denné zédznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi

pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom
zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujuci defi. Medzi jednotlivymi dennymi
zdznamami, ako v rimci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ Ziadne vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pit' pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym

zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.



8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednéavatel'om
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednédvatel'om prechadza nebezpelenstvo §kody na Diele na Objednavatel’a.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
¢)  zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
1)  navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zékladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania za¢ina plynit’ zaruéné doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych o0s6b.
8.8 'V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nest'azuju uZivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zarué¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo mé v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spitia vetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podra
osvedCenych technolégii a podla zaviznych technickych noriem, v silade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynat’ dilom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objedndvatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaruénej doby.

9.4 Zhotovitel’ je povinny nastpit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich ozndmenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.



9.5 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak
je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za ihradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi avada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa m6zu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny materidl, resp. realizované ¢asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednéavatela ich
zabudovanim. Tym v3ak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vady podl'a bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v¢as podl'a bodu 9.5, ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty deni omeskania. Objednavatel ma zaroveri narok na nahradu Skody
prevySujicu zmluvnu pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a v¢as, alebo ak ich Zhotovitel
zaCne odstranovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, Ze vady
nebudu odstranené riadne a véas, ma Objednavatel pravo vady odstranit’ sim alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela,
ma Objednavatel v kaZdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z ceny Diela za kazdy deri omeskania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného stihlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
Zmluvy.

10.3V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitné vy3ka.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody.
Objednéavatel’ ma narok na ndhradu $kody presahujicu vys$ku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok
zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy

11.10bjednéavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstipit’ v pripade, ak
- Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,
- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhldsenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
- Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,



- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme
- ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.
ukoncenie financovania zo $trukturdlnych fondov na zaklade kontroly

L1. 2Zh0t0V1teI’ mdze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovani sGcinnost potrebni na riadne
a vCasné vykonanie Diela ani do 60 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

11.3Prace a dodavky vykonané ku diiu G¢innosti odstipenia od Zmluvy sa vyaétuju v preukazate'nom

rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéch.

11.40dstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diiu dorucenia odstiipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju c¢iastoénému plneniu, resp. hodnote
¢iastoéného plnenia Zmluvnych strdn zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstapenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

11.5Akykol'vek zanik Zmluvy nem4 vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a uéelu vyplyva,

12.1

122

235

12.4

12.5

12.6

Ze maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vetky $kody alebo straty
vzniknuté Objednévatel'ovi alebo tretim osobam odo dfia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
poCas zarutnej doby aza stratu alebo $kodu spdsobeni Zhotovitefom pocas plnenia
akychkol'vek zavézkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradeZi a po§kodeniu a poistit’
ho proti vzniku 8kody v dobe plnenia zmluvy aZ do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akékol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho &asti, materidlov
alebo zariadeni pofas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takuto $kodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje uzavriet’ poistné zmluvy podrla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vSetky poistné plnenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknit’ narok, vyplatené
poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednéavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatel’a za vietky $kody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania
véd Diela a vo¢i vetkym narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré¢ v savislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiiujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje
Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatel'ovi celkovi $kodu spdsobent poistnou
udalost’'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje spdsobenu Skodu vo vyske preukdzatene vynaloZenych ndkladov na navréatenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vdbec.



127

12.8

129

12.10

12.11

13
13.2

133

13.4

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podl'a tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel’ je oprdvneny od Zmluvy
odstupit’
Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnit audrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie
poZadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000.- €
za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody Objednavatela a pravo odstipit’ od
Zmluvy tym nie st dotknuté.
Ak Zhotovitel' nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi od$kodnit’ Objednavatel’a za vietky Skody a naroky, ktoré mu vzniknt
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):
12.10.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najméa hlu¢nost’,
praSnost’, emisie a imisie exhaldtov zo spal'ovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednévatel’a alebo d’al$ich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpeé¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 42la Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobenti okolnost'ami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouZita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemdze
zbavit'.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor st povinné a opravnené dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpenosti pri praci, o poZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

suvisiacich predpisov, najméd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujicich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez $tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zaviazné skaSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskti$anie
Statnym alebo $tdtom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto
skuSok st zavdzné. Naklady na skuisky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit' pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisluny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.
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14. Zaverecéné ustanovenia

14.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ jej podpisanim obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost
diiom nasledujicim po dni kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok: a) nastala
uginnost’ Zmluvy o prispevku na projekt podpory $portu uzavretej medzi objednavatel'om a
poskytovatelom nendvratného finanéného prispevku na financovanie dodania predmetu
zmluvy podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve, b) tato zmluva bola zverejnend. V pripade,
Ze bude objednavatel realizovat’ dielo z inych zdrojov ako je uvedené v tejto zmluve splnenie
podmienky v pism. a) tohoto bodu sa nevyZzaduje.

14.2  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelite'nti su¢ast zmluvy.

143 V pripade zmeny subdoddvatela poas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Poskytovatel'om je Poskytovatel' povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutoCnenim
oznamit’ verejnému obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest’ ddaje o
novom subdodéavatel'ovi podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4 zédkona o verejnom obstaravani.

14.4  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku a Vieobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.

14.5 Téato zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechéava Objedndvatel a
dva Zhotovitel’.

14.6 Neoddelitel'nou stcast'ou tejto Zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentécia (CD)

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 — Harmonogram préac

Priloha ¢. 4 — Zoznam vsetkych znamych subdodavatel'ov

14.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Pucove diia L. 2224 V Ruzomberku diia 12.6.2024

Objednavatel’:

starosta
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