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ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik”) a zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZV0)
(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1. Nazov organizicie: Centrum socialnych slufieb Chmelinec
Sidlo organizacie: Hostinska 1620/3, 02 01 Puchov
Statutarny organ: Ing. Andrea Jankovitova
ICO: 17066913
DIC: 2020611219
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SKO5 8180 0000 0070 0050 8615
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Tomas Bala?
b) a technickych: Ing. Gabriela Porub&anova
(dalej len ,Objednavatel”)

2. Nazov: IMAD electric, s.r.o.
Sidlo: MladeZnicka 108, 017 01 Povazska Bystrica
Statutarny organ: Milo$ Samul
Zapisana v: OR OS TN, odd: Sro, vlozka &. 19842/R
ICO: 44007841
DIC: 202543787
IC DPH: SK7020000988
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK20 7500 0000 0040 0643 0456
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Milo$ Samul
b) technickych: Milo$ Samul
Cislo telefonu: 0907 173 538
Cislo faxu:
Email: samul@osmont.sk

(dalej len ,,Zhotovitel”)
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Clanok Ii.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania snazvom ,Rielenie

protipoZiarnej ochrany — evakuaéné vytahy“ (Centrum socidlnych sluzieb Chmelinec,
Pachov).

Clanok il
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela ,Riesenie
protipoZiarnej ochrany — evakuaéné vytahy”. Miesto realizacie je zariadenie Centrum
socidlnych sluZieb Chmelinec, Hostinska 1620/3, Pichov. Predmet Zmluvy je detailne
Specifikovany v Projektovej dokumentdcii a Prilohe ¢ 1. tejto Zmiuvy tvoriacej
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, podia projektovej dokumentacie spracovanej projektantom
Ing. arch. Richard Kraj¢i, KOVOTOP s.r.0., 972 13 Nitrianske Pravno, ktory je zaroved
zodpovednym projektantom a podla vykazu vymer, pripomienok dotknutych orgénov v
ramci Uzemného a stavebného konania, v zmysle podmienok stavebného povolenia
(vydané Mestom Puchov dfa 19.12.2022, C. j. OVIZPaSU/2022/4217/30058, v zmysle
vseobecno-technickych poZiadaviek, technologickych postupov a vieobecne zavaznych
technickych postupov, pri dodrZani platnych STN podla pravnych, prevadzkovych a
bezpecnostnych predpisov, a to v mnozZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom apovahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie
a 7e disponuje takymi personalnymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnej a véasnej realizacii Predmetu zmluvy potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizdie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu suéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona €& 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmiuvy:
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Spolu bez DPH 1834 003,52 - eur
DPH 20% 366 800,70 - eur
Spolu 2 200 804,22 - eur
Slovom dvamilionydvestotisicosemstostyri eur a dvadsatdva centov

Ceny budu vyéislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Cena diela podfa bodu 5.1 je uréena na zaklade Uspesnej ponuky Zhotovitela predloZene]
vo verejnom obstaravani. Cenou za Dielo v zmysle tejto zmluvy sa rozumie Cena za Dielo
s DPH, pokial'v zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

- ku dfiu podpisu tejto Zmluvy vinkulovat na bankovom Ucte Zhotovitela financné
prostriedky alebo poskytnut bankovu zaruku v prospech Objednavatefa, priom
jedind podmienka Eerpania bankovej zdruky bude Ziadost Objedndvatela o
plnenie, alebo zloZit na Giéet SK58 8180 0000 0070 0050 8631 sumu vo vyske 10 %
z ceny za Dielo bez DPH ako vykonovu zéruku. Bankova zdruka musi byt platna a
vymahatelna po celt dobu vykondvania diela, t. j. aZ pokym Zhotovitel riadne a
véas nevyhotovi a neukonéi a Objednavatel takto dokoncené dielo bez vad a
nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy;

- ku driu vystavenia poslednej faktury zloZit na u¢et Objednavatela alebo poskytnut
bankovu zaruku v prospech Objedndvatela na sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo
bez DPH ako garanénu zabezpeku na celé obdobie trvania zarucnej doby (60
mesiacov od odovzdania Diela bez vad a nedorobkov). Lehota splatnosti poslednej
faktury podla ¢lanku 5.13. tejto zmluvy zagina plynat diiom pripisania finanénych
prostriedkov predstavujicich garanénu zdbezpeku na ucet Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdani &asti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za Dielo
bez DPH uvolnend, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitefhou prilohou
je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na
néklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
pohladdvku, ktora mu vznikla z titulu odstrdnenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapoéitat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratend vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatefa s titulu
odstranenia vad.

V pripade, 7e sa vyskytnu pocas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel'ich riadne a vCas
neodstrani, mdie Objednavatel zabezpelit ich odstranenie na néklady Zhotovitefa.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohfadavku, ktord tym Objednévatelovi vznikne méze
Objednavatel jednostranne zapoéitat s garanénou zabezpekou. V pripade zapoditania
bude Zhotovitelovi vratena garanéna zabezpeka predstavujica sumu vo vyske 5% z
Ceny za Dielo bez DPH znifend o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garancnej
zabezpeky moie Zhotovitel pisomne poZiadat najskor po uplynuti zaru¢nej doby.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky
(ak boli zloZené na (et Objednavatela) a? do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a

teda Objednavatelovi patria aj troky z uvedenych prostriedkov, ktoré budd pripisané
na jeho Gcet.

Dan z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitelfom vo vyske urcenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia. V pripade zmeny vy$ky dane
z pridanej hodnoty bude tato zmena predmetom dodatku k Zmluve.

Jednotlive Casti Ceny za Dielo st uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze priloha uréujice Cenu za Dielo je Upiny a zavdzny a k jeho zmene
moZe dojst vylutne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrfiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vysku3aniu a odovzdaniu Diela do ufivania
vratane vedfajSich nédkladov na zriadenie prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vyCistenie zariadenia staveniska, pomocnych kondtrukcii (paZenia, lavky a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladdky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpelenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a
prifahlych pouZivanych komunikdcidch, vytyéenie inZinierskych sieti, dodavka
a osadenie docasného dopravného znacenia, straZenie objektu, naloZenia, odvozu a
likvidacie stavebnych odpadov, poplatkov za zabery verejného priestranstva a inych
potrebnych poplatkov resp. platieb suvisiacich s realizaciou stavby, ako aj naklady na
vodné, stocné, elektricku energiu, geometricky plan zamerania stavby na vydanie
kolaudacného rozhodnutia overeny Okresnym tGradom katastralnym odborom, ako aj
polohopisné a vyskopisné zameranie objektu, dodanie dokumentacie vzmysle bodu
10.3.3., a pod. V cene diela je zahrnuté zaskolenie pracovnikov Objednavatela, ktori
budu povereni obsluhou dodanych technologickych zariadeni. O tomto zaskoleni bude
vyhotoveny zdapis, potvrdeny podpismi vietkych zucastnenych.

Zhotovitel' v celkovej cene musi mat zahrnuté aj naklady spojené s pripomienkami
dotknutych organov aorganizacii vyplyvajucich zo stavebného povolenia
a z kolaudaéného konania.

Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynaloZi pri
zhotovovani diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitela su uz
zahrnuté vcene diela podla bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné; Zhotovitel tak
0.i. nema pravo najma na nahradu:

a) Nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu diela, riadenie a administrativu, doddvatelsku inZiniersku ¢innost, geodetické
prace, vytycenie inZinierskych sieti, dielenski dokumentaciu, zabezpedenie, zriadenie
a prevadzku stavebného vytahu, réziu Zhotovitela a zisk, na inflaciu, poplatky a platby
za telefdn, vodu, elektrinu, zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)
a poziarnej ochrany (PO), zvySené naklady na prace vzimnom obdobi alebo vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znecisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu
odpadov, sankcie, pokuty, penale, poistenie, finantné naklady na dodasné zabery
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ploch, osvetlenia, zaistenie a vykonavanie skusok, dofasné dopravné obmedzenia a

Cistenie na prifahlych aj vnutroarealovych komunikdcidach apod., ako aj zaistenie

podmienok uvedenych v stavebnom povoleni, tykajucom sa diela, vritane Ghrady

poplatkov suvisiacich s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade poruenia tejto

Zmluvy Ci inych pravnych povinnosti;

b)  nakladov na kompletizaciu dodavky diela, riadne vykonanie diela, vratane rézie
staveniska, pre zaber verejného priestranstva, ochrany Zivotného prostredia,
bezpeénosti, nakladov na bezpeénost majetku a pracovnikov a nakladov na
docasné napojenie telefénneho alebo iného docasného spojenia (ktoré zriadi
Zhotovitel) a vratane nakiadov na prevadzku tychto docasnych zariadeni;

c) nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

d) nakladov na zabezpecenie dopravného znacenia a dalsich dopravnych opatreni

k dopravnym obmedzeniam nevyhnutnym na vykonanie diela, ich udrzba,
premiestiovanie a nasledné odstranenie;

e) nakladov na dokumentaciu odovzdavani Objednavatelovi suvisiacu so
zhotovenim diela;
f) nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutelnosti, inZinierskych sieti

a verejnych priestorov pred zacatim vykonavania diela, ndkladov na ochranu
majetku a odstranenie pripadnych 3kdd, za ktoré zodpoveda Zhotovitel v podla
tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

g) nakladov na ochranu staveniska, vratane ochrany pred poveternostnymi
vplyvmi;
h) nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafiovanie

zneCisteni a poskodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym déjde v
priebehu prac Zhotovitela;

i) nakladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udriovanie, premiestenie
existujucich a Zhotovitelovi znamych vedeni, kdblov a potrubi (rozvodov) na
stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli, a to podla podmienok stanovenych
ich spravcom (vlastnikmi), vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich
polohu vytyéenych rozvodov pocas prac Zhotovitela v ich dotknutom okoli.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v€as zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitand v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako st uvedené v Projektovej dokumentacii
a Prilohe €.1 tejto Zmluvy.

Faktura vystavena Zhotovitefom musi obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu
v stulade s platnou pravnou upravou SR. Prvu fakturu moézie Zhotovitel vystavit po
realizacii minimalne 20% z celkového objemu predmetu Zmluvy. Dalsie faktury budu
vystavené Zhotovitefom mesacne, do 10. dia nasledujuceho mesiaca. Ich neoddeliteinu
prilohu budu tvorit Stpis vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac.
Za potvrdeny Supis vykonanych fakturovanych prac a Protokol vykonanych prac sa
povaiuje taky, ktorého kaidd strana je potvrdena peciatkou apodpisom kazdej
zudastnenej strany a stavebnym dozorom. Poslednt fakturu Zhotovitel vyhotovi po
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protokoldarnom odovzdani kompletného Diela. Zhotovitel zasle Objednavatelovi Styri
originaly prislusnej faktury a zavdzuje sa na poziadanie Objedndvatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch dalsie origindly dotknute] faktary.

Riadne vyhotovena faktura je splatna do 30 dni od jej doruéenia Objednévatelovi.
Lehota splatnosti zadina plynut driom nasledujucim po dni, vktorej boli faktary
preukazatelne doruéené Objednavatefovi. Cena bude uhradend na uéet Zhotovitela
uvedeného v zdhlavi tejto Zmluvy.

Faktdra musi obsahovat nalefitosti podfa § 71 ods. 2 zakona C. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, ze predloena faktura bude obsahovat
aj udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznalenie pefiazného Ustavu a Eislo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) presny nazov diela podla tejto Zmluvy,

g) prilohou kazdého vyhotovenia faktury bude dodaci list — supis vykonanych prac

za fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku
pocet jednotiek, celkova cena, protokol vykonanych prac odsuhlaseny
stavebnym dozorom a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a
dodavok. Za odsuhlaseny supis prac, dodavok a protokol vykonanych prac sa
povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznateny peciatkou a podpisom
Zhotovitela, stavebného dozoru a zastupcu Objednavatela.

h) Prilohou faktiry musi byt stpis vykonanych prac vo formate MS Excel, ktory sa
zhoduje s rozpo¢tom podla tejto Zmluvy (zaslany o.i. aj elektronicky).

V pripade, Ze faktdra (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne Udaje alebo nebude
obsahovat vietky naleZitosti, ktoré su uvedené vbode 5.15 Zmluvy, objednavatel
je opravneny vratit ju naopravua prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru (dafovy
doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel
v omeékani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne
plynuf odo dria jej dorucenia Objednavatelovi podfa ods. 5.14 tohto €lanku Zmluvy.

Elektronicka fakturadcia vzmysle zakona ¢ 215/2019 Z.z. o zarucenej elektronickej
fakturacii acentralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje
a Objednavatel akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Pri pripadnej uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat
nasledovne: vietky zmeny ceny vyvolane potrebou naviac alebo menej prac, je
Zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy
v stavebnom denniku a jeho prilohach obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a
odbornym dozorom Objednavatefa nemaji charakter zmeny zmluvy, slizia, po
odsuhlaseni projektantom a Objednavatefom, ako podklad pre uplatnenie zmien
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formou dodatku k uzavretej zmluve. Vietky zmeny prac a dodavok a ndvrh dodatku k
uzavretej zmluve je povinny Zhotovitel predloZit Objednavatelovi, este pred zacatim
realizacie konkrétnych zmien.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat ¥iadne prace nezahrnuté v pévodnom rozpocte bez
podpisaného dodatku k zmluve, pripadne pisomného sthlasu Objedndvatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného suhlasy
Objednévatela nema Zhotovitel narok na ich fakturaciu.

Clanok V1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v lehote 12 mesiacov,
v sulade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany
po nadobudnuti Uéinnosti Zmluvy o dielo v zmysle Cl. XVI. bod 16.2 Zmluvy o dielo. K
odovzdaniu staveniska déjde do 14 dni od pisomného vyrozumenia Zhotovitela
Objednavatelom o nadobudnuti G&innosti zmluvy. O odovzdani staveniska vykonaju
zmluvné strany zapis. Diom protokolarneho odovzdania staveniska za&ina plynut lehota
na plnenie predmetu Zmluvy.

Harmonogram podfa prvej vety bude tvorit neoddelitelny suCast Zmluvy ako sudast
Prilohy €. 2 k tejto Zmluve. Nedodr3anie harmonogramu bude povaZované za podstatné
porusenie Zmiuvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim stéinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie
na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo ?iadat
zmluvnu pokutu vo vyske zakonnych Grokov z omegkania z Ceny Diela bez DPH, pri¢om
Zmluva zostava v platnosti; pravo na nahradu Skody tym nie je dotknuté. Objednavatel
urci Zhotovitelovi primerany, dodatoény &as plnenia Zmluvy a vyhl3si, e po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vy33ej moci (vojna, povoderi,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohlia ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemoZno rozumne predpokladat, se by Zhotovitel' tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktort by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je
v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ 3$tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerudit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor alebo poverens
osoba Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.
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6.5 Na primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerudend z dovodov podfa
predchédzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie
terminu dokon&enia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi a siasne oznamit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie
plnenia Zmiuvnych zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na
inych opatreniach, prip. na inych postupoch dal3ej realizacie Zmluvy.

Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy do3lo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy predlo#i Zhotovitel najneskor
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

6.6. V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preru$eni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
prediienie terminu dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

6.7. Zhotovitel sa zavizuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z
dévodov vyisie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne &ast Diela dokondit
za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodr#aniu povodnej lehoty pre dokon&enie Diela.

6.8 Omeékanie Zhotovitela vzniknute z dévodu omeékania subdodavatela Zhotovitela alebo
tretej strany, ktoru pouZil na shotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

6.9. Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitefa na prerudenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat Zhotovitela na prerudenie zhotovenia diela len z dévodov
vy$sej moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku ¢kdd na zdravi a majetku. V pripade prerudenia zhotovenia Diela
na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu
prerudenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a
je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej ¢kody alebo poskodenia Diela.
Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané
ku diu prerudenia zhotovenia Diela.

Clanok Vil.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy je Centrum socialnych sluzieb Chmelinec, Hostinska
1620/3, Puchov.

Clanok VIiL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

8.1 Prava a povinnosti Objednavatela
a) Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, e Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
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8.2

b)

e)

Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, m3
Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednévatela na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi
stranami. Stavebny dozor zvoldva v pripade potreby aj mimoriadne kontrolné dni
na zaklady vyzvy niektorej zo zmluvnych stran alebo na zaklade mimoriadnej
situdacie na stavbe.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvny stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej méiu branit riadne pinit predmet
Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tie? povinna informovaf druhd zmluvnl stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Objedndvatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v &l. V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

c)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpedit &innost potrebnd na
zabezpelenie predmetu Zmluvy vratane nakladov na spotrebované energie. Za
tymto ucelom je povinny Zhotovitel zabezpedit meranie spotreby na miestach
odberu (elektrina, voda ai.) pre zabezpe&enie thrady vzniknutych néakladov
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom
subdodéavky a podielom na celkovej realizécii Diela v Prilohe &, 3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objedndavatelovi minimédlne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v silade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizécii Diela.
Tieto informdacie uvaddza Zhotovitel v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny poZzadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla
predchadzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy,
je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi
vSetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok
ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu,
v akom sa pozadovali od pdvodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti podia zakona o verejnom obstaravani
ainych sdvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon & 315/2016 Z.z. o registri
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partnerov verejného sektora aozmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni

neskorsich predpisov), najma

o prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

s zabezpedit splnenie povinnosti podfa predchadzajuceho bodu u kazdého

subdodavatela a navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

o oznamovat Objedndvatelovi aktudine udaje o svojich subdodavateloch, Udaje

o0 osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
overejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na pineni predmetu zmluvy,

» zabezpedit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Géasti tykajuce sa osobného

postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od pévodného subdodavatefa s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodévat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred prevzatim staveniska uzavriet a udrziavat v platnosti po
celd dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatefa a tretich osob, ktora bude
spdsobena prevadzkovou ginnostou Zhotovitefa, minimalne vo vy3ke Ceny za Dielo
s DPH. Poistnti zmluvu, resp. jej overenu fotokopiu je Zhotovitel povinny predloZit
Objednavatelovi pred prevzatim staveniska. Poruenie tejto povinnosti sa
povazuje za zdvainé porusenie Zmiuvy;

Zhotovitel je povinny na vlastne naklady zabezpedit vytycenie inzinierskych sieti,
rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znadenia, umiestnenie
a udrsiavanie dopravnych znaliek v sdvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach;

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho samestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zékaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok, vratane
zakazu fajéenia a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podfa tejto Zmluvy.
Porudenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné poru$enie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat &istotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel uhradi podas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpefenia ich doéasnych pripojov a meracov;

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatefa na kontrolu &asti diela, ktoré budu
d'aléim postupom prac zakryté, a to pisomne Vv stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a snagat naklady s tym spojene.
V pripade, ak sa Objedndvatel nedostavilna kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany,
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k)

moze Zhotovitel pokracovat v realizacii diela, aviak aZ potom ako vykona
podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti diela, ktory zaile bez zbytoéného
odkladu Objednavatelovi. Ak Gcast na kontrole Objednavatelovi znemozni
prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbytocného odkladu pozadovat
vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
konstrukcii je Zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Ucasti Objednavatela na
kontrole.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpefovana prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zakonom NR SR ¢&. 124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich predpisov
avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti

a daldimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel' je povinny vykonavat c¢innosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spiiiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich
zdravotny stav, najma na vysledok postdenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu spésobilost podia pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci,

Zhotovitel' je povinny vykonavat ¢innosti a pinit pracovné povinnosti s vys$im
rizikom, pri ktorych méze vzniknut zdvainé pogkodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznika podkodenie ich zdravia, mose zamestnanec
Zhotovitefa len na zdklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spésobilost potrebnu na vykon prace preukdzaf
prisluSnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
urené zdkonom MV SR &. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov pri &innostiach spojenych so zvy$enym nebezpeenstvom vzniku
poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tGplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitela v sdlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
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8.3

8.4

protokolarne odovzda prace Objednévatelovi a Objednavatefl je povinny ukonéené
prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje
inak.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalofit s nim v silade so zdkonom €. 79/2015Z.z. 0 odpadoch
a o zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na
vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a necistotu spdsobenu jeho ¢innostou.
Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel pocas doby plnenia zmluvy zamestna minimalne jednu osobu, ktord
spiiia minimalne jeden z nasledovnych predpokladov:

a. Po dobu viac ako $est po sebe nasledujucich mesiacov nebola zamestnana inak
ako pracou vykondvanou pri aktivatnej ¢innosti, alebo pracou vykondvanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej ¢innosti;
Patri k marginalizovanej rémskej komunite;

Nedosiahla vek 25 rokov;

Dosiahla vek 55 rokov;

. Je osobou so zdravotnym postihnutim.

Porufenie tejto povinnosti sa povaiuje za zidvainé porudenie Zmluvy
a Zhotovitelovi vznika pravo na odsttpenie od zmluvy v pripade jej porusenia;

® oo T

Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrziavanie smernice Objednavatela na useku
BOZP, PO. Zhotovitel je tiez  povinny zabezpelit  dodriZiavanie
protiepidemiologickych opatreni platnych v ¢ase realizacie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny postup prac priebeine konzultovat so zodpovednymi
osobami Objednavatela tak, aby minimalizoval negativny dopad stavebnych prac
na prevadzku zariadenia. Uvedené sa vztahuje okrem iného aj na povinnost
Zhotovitela dovaiat stavebny material na stavenisko v &ase zodpovednymi
osobami Objednavatela na to uréenom.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.14 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 %
z neuhradenej Ceny za Dielo za kazdy zataty kalendarny def omeskania.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne pinit predmet Zmluvy.
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8.5 Kazda Zmluvna strana Je tiez povinna informovat druhg Zmluvnu stranu s dostatoénym

8.6

8.7

predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku a garantnu zabezpeku
podla bodu 5.3, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmiuvy.

8.8 Objedndvatel, podla sutainych podkiadov a podfa § 41 ods. 4 zakona o verejnom

bstardvani, uréuje nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi spliat podmienky podla § 32 ods.

1 zakona o verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela Zhotovitel pisomne oznami verejnému  obstaravatelovi

najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutonenim,

zmenou subdodavatela nie je dotknut4 zodpovednost Uspegného uchadzada za plnenie
zmluvy.

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel driitefom akehokolvek opravnenia na vykon

¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym
obstaravatelom v sutaznych podkladoch, je Zhotovitel povinny, stéasne s pisomnym
oznamenim podla pism. b) tejto Easti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat
alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podia § 11
zakona o verejnom obstaravani,

8.9 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) alebo overovania suvisiaceho

5.1

9.2

s doddvanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti
finanéného prispevku opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly v zmysle platnej
legislativy a poskytnut im vietku potrebnu stéinnost.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveri na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru osobu spdsobily
na vykonavanie funkcie stavebného dozoru ajej meno oznami Zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinales Zhotovitelovi.
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9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel poveri vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy osobu, ktora disponuje osvedcéenim
o odbornej spdsobilosti pre ginnost stavbyveduceho ajej meno a kontaktné udaje
oznami Objednavatelovi bez zbytotného odkladu.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku
neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objedndvatela, resp. jeho zastupcov o véetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia s4vizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva sivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného
dozoru predloiené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne
v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to
vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje
rieenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname uviest
a bezodkladne o tejto skutolnosti informovat stavebny dozor, resp. poverent osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky udaje, ktoré su dolefité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na pinenie s4avizku zo Zmluvy, najmad udaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet stavby, popr.
Objedndvatela, udaje o zakati a ukonéeni prace & udalosti a prekazok, vztahujuce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skongené po ukondeni véetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j,
pokial su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je Uspedné vykonanie véetkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
véetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel  bude informovat pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti na odovzdanie celého diela minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokonéené Dielo v sulade stouto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitefa pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
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zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohouy
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10:3:5

Objednavatel prevezme Dielo len vpripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem
a predpisov tak, aby riadne slusilo k uréenému Géelu.

Pripravenost Diela, resp. jeho Casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatefovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji supis
dokumentécie podfa boduy 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osvedéujuce kvality a kompletnost Diela najma:

a) Prisludnd kopiu ¢asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skugok —
bez zdvad,

c) Vysledky merani a skugok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikiciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedc¢enia o vykonanych skigkach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o preveren| konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté

alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o spésobe likvidacie odpadoy,

h Dokumentiécia skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavy vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate a jedenkrdt v CD/DVD formate, vratane
kon3trukénej dokumentiécie overenej Technickou in3pekciou,

i) Uradne overeny geometricky plan so zameranim stavby vratane
zamerania adresného bodu, ak je poZzadované v kolaudaénom konani

j) Porealiza¢né zameranie stavby (vyskopis a polohopis)

k) Vyjadrenie  Technickej indpekcie k zrealizovanym  vyhradenym
technickym zariadeniam

) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela na elektronickom nosiéi

m) Energeticky certifikat.

V pripade potreby dodania tychto dokladov vo viacerych vyhotoveniach pre
kolaudatné konanie, alebo pre zabezpelenie financovania z ESIF, resp. 3FRB
Zhotovitel doda tuto dokumentiaciu v potrebnom poéte vyhotoveni.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaziuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani aprevzati Diela budy zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prisluiné Dielo za riadne vykonané azaviazok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne avéas splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté Dielo neprevziat.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

7a def odovzdania alebo deft ukonéenia Uspe3ného preberania Casti Diela sa rozumie
defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (€lanok X1.) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat
dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoéiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povauje za odovzdané dinom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pinenia predmetu Zmluvy budl poskytnuté v sulade
s ustanovenim &lanku lll. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sazavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Nl tejto
Zmluvy v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurépskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia ana
stavebnu &ast zhotoveného diela poskytuje z4aruku minimalne 60 mesiacov,
s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dihsia
zarucna doba.

Plnenie ma vady ak:
a. niejedodanéyv dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednévatel je povinny pripadnt reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavainej
reklamacie ktorej riedenie si vyZaduje viac ¢asu, zmluvné strany spi$u do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rietenia reklamacie a ktory obe strany na
snak suhlasu podpidu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktoru Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplinido 2 pracovnych dni
doporucenou listovou z4sielkou, pricom za defi nahlasenia problému — reklamacie e-
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mailom pre poéitanie a dodrZanie lehét sa povaiuje defi odoslania e-maily
Objednavatelom Zhotovitelovi.

- Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do 3 dni odo dna jeho doruéenia. Za tym Gcelom
sa Zmluvné strany zavazujy vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej
obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych strén, vktorom dohodnd aj termin zadatia a ukonéenia odstranovania
reklamovanych vad. Zhotovite! sa zavazuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit
vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatefom, a to v termine stanovenom
v protokole z obhliadky reklamovanej vady. za tym Gcelom je Objednavatel povinny
umozinit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

. Zaruéna doba zaédina plynat driom nasledujtcim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. driom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistend pri
preberani Diela, resp. jeho &asti. Plynutie zaruénej doby sa prerudi diiom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad doruéenim reklamicie.

- Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju
za koneénu moinost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
diela sanepova’uje za prehliadku diela Objednavatelom vzmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

. Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstranit na naklady Zhotovitela.

. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym
skudkam, musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa

maju vady diela, zistené po&as zarucnej doby, odstrafiovat.

11.11. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny poéas doby trvania zdruénej doby

odstranit vietky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost
a naklady, bez ohladu & u? vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou
alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo ziného dbvodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

11.12. Zhotovitel' prebera zavizok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad

v zéruénej dobe asuéasne sa zavazuje, Ze vpriebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujtce vzniku nekvalitne

prevedenych préc, alebo pogkodeni u¥ zrealizovan\{c: prac ato podinajic kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov aich ateskov, kontrolou dodrfiavania

technologickych postupov, vratene prac a Cinnosti svpﬁch pripadnych subdodavatelov.
Né‘
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11.13. Zaruéna lehota na reklamovanu &ast Diela sa predlZuje o dobu od dfia uplatnenia

opravnenej reklamacie do dfa podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zdruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti

Zhotovitela a Objedndavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, & boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucénej doby.

11.15. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat

12.1.

12.2.

12.3.

13:1.

Objednavatelovi pokyny k ufivaniu a udribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudi Objednévatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, e vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou
udribou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody. Zhotovitel vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznt vysku $kody, ktord
moZe Objednavatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti. V pripade, ak zhotovitel
pocas realizacie predmetu zmluvy zisti, e hrozi $koda na majetku objednavatela, je
povinny tuto skutoénost bezodkladne oznamit Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v stvislosti s akoukolvek $kodou,
ktora bola Objednavatelovi spésobend v ddésledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objedndvatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej $kody.

Clanok X,
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si niZSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je
povinny tieto pokuty Objednévatelovi uhradit:

a. ZanedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo
vySke 0,1% z celkovej Ceny za Dielo s DPH za kaidy zadaty kalendarny den
omeskania.

b. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavizuje zaplatit zmluvnu




Navrh zmluvy

13.2.

43.3.

14.1.

pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela az do doby ich
skuto¢ného odstranenia.

C. Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v
termine podfa harmonogramu prac zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkove;
Ceny za Dielo za kaZdy zalaty kalendarny def omegkania.

d. Za porulenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za
kaZdé porusenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povaiované za
podstatné porusenie Zmluvy.

e. V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéitf v Objektoch
Objednavatela, podia bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyike 1000,00€ za kaidého pracovnika za
kazdé jednotlivé porudenie. Tymto nezaniki narok Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy.

f.  V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 200,00€ za
kaZdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

8. Vpripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.¢) a bodu 8.2. d) satoto porudenie povaiuje
za podstatné porusenie Zmluvy a Objednévatel ma pravo:

° odstupit od Zmluvy
? ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kaidé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)

h.  Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela vycistit priestor staveniska a odviezt vietky pristroje a mechanizmy. V
pripade nedodriania tohto terminu si méze Objednavatel uplatnit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny den
omeskania.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednévatela na nahradu Skody v zmysle
ust. & 373 a nasl. zadkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zéstupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia budu zasielané doporuéenym listom s dorucenkou, resp. doruéené inym
preukaznym spésobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15:1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné
tajomstvo podia § 17 Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s lou nevyriedia, Zmluvné
strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonéenie, budd rieSené na miestne a vecne prisluSnom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluéujuce zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povaZuje
preka?ka, ktord nastala nezévisle od vdle Zmluvnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, e by Zmluvna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala. Uginky vyluéujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial
trva prekaika, sktorou su tieto Uéinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v &ase, ked bola Zmluvnd strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mo#né realizovat vsilade s §18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zékona €& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objedndvatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojim
podpisom déva sthlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohfadavky zo zmluvy vzmysle § 524 a nasl. zakona
& 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zakonnik”) bez predchadzajuiceho suhlasu Objednavatela. Pravny dkon, ktorym budu
postipené pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou podfa predchadzajucej vety,
bude v zmysle § 39 Ob¢ianskeho zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajlci pisomny suhlas
predsedu Trené&ianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukon&enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.
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15.2. Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajtceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstdpenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spésobu skonéenia zmluvného vztahu medszi Objednévatelom a Zhotovitelom,
Objedndvatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podfa bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

15.3. Od Zmluvy méZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného,
resp. zavainého porusenia Zmluvy.

15.4. Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruienie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukazané porudenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizécie predmetu Zmluvy nie je zdovodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zédruky podla bodu 5:3;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva,
vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitelom v omeZkani vocli Casovému
harmonogramu podla Prilohy &. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podla bodu 8.2.d Zmluvy,

h) opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podia §19
ZVO.

15.5. V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnens od Zmliuvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana,
ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora
jej nato bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. Vtomto pripade sa
takéto porusenie Zmiuvy bude povasovat za nepodstatné porusenie Zmiuvy.

15.6. Odstupenie od Zmluvy je Géinné dfiom doruéenia pisomného ozndamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred Géinnostou odstupenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim
priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajlcich  z ustanoveni tejto Zmluvy
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a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatefom
zostava vlastnictvom Objedndvatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatelom do diia nadobudnutia uéinnosti odstipenia od Zmiuvy,

c) Zhotovitel' vystavi vyucétovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Géinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

15.9. Objednavatel si vyhradzuje pravo okamzite odstupit od zmluvy aj v pripade ak nebude
mat zabezpecené financovanie projektu.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fflou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR a ES.

a) Zmluva nadobuda platnost jej podpisanim oboma zmluvnymi stranami. U&innost
nadobudne Zmluva po naplneni povinnosti vzmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zdkonnika, teda Gcinnost tato Zmluva nadobudne diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.

16.2. Zhotovitel a jeho subdodavatelia st povinni strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho
s dodavanym tovarom, sluibami a stavebnymi pracami kedykolvek, aj po dokonceni
diela, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku
potrebnt stcinnost.

16.3. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma no nie vyluc¢ne:
a) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;
c) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) a b) v sulade s prisludnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

16.4. Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu /
overovania na mieste v stanovenej lehote.

16.5. Neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer
b) Priloha & 2 —Casovy plan vystavby diela (harmonogram) — aktualizovany - voéi
predloZzenému v ponuke v stlade s poZiadavkou uvedenou v sutainych podkladoch
¢) Priloha¢. 3 —Informacie o subdodavatefoch
d) Priloha¢. 4 —Vykonova zaruka
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16.8

16.6.

- 16.7.

Zmluva je vyhotovena v giestich rovnopisoch, z toho 3tyri obdrZi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
nel&innym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
3 Gginné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim,
ktoré &o najlepiie zodpoveda pdvodne zamyslfanému ucelu ustanovenia neplatného
alebo nedcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajtica pravna uprava
véeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

_ Zhotovitel nie je oprdvneny postupit pohfadavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.

sakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskordich predpisov (dalej len
"Obéiansky zakonnik") bez predchadzajtceho suhlasu Objednavatela (TSK). Pravny ukon,
ktorym budd postdpene pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou TSK podla
predchédzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas TSK
je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci
pisomny suhlas predsedu TSK.

16.9. V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a

PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD
a technickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi
spravami a skutocnostou, ktorych salad potvrdil Objednavatel v ¢ase pripravy ponuk,
ktoré ani projektant, ani Objedndvatel, ani uchadzali pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny a? po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek
projektantom diela, stavebnym dozorom, Objednavatefom a Zhotovitefom.

16.10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali,

porozumeli jej obsahu a pravnym G&inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
dostatoéne jasné, urcité a srozumitelné. Podpisujlce osoby s opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

PuerOvE .. 21.06 2024 V Povaiskej Bystrici, dfia 21.6.2024

....... G DN o v erseity (AR
F)bjednévatel’ Zhotovitel




