zMLuvaobiELo ¢ 404 8272024

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(d'aiej len wzmiuva®™)

na vykonanie diela: .,.Dodanie linky odvodnenia kalu so zavitovkovym kalolisom s

prisludenstvom na COV Sala, vritane inktaldcie a uvedenia do prevadzky.

{1 Objednavatel”.
sidlo:
Konajici:

1ICO:
{C DPH:
Bankovy (&et:

Spoloénost’ zapisana:

1.2 ZhotoviteP:
sidlo:
zast(ipeny,:
Tel./mail:

1CO:

DIC:

.l

CL 1 Zmluvné strany

Zapadoslovenska vodarenska spoloénost’, a.s.

NabreZie za hydrocentrdlon 4.,949 60 Nitra 11 .»
o e o R lon 1 BRI mes

predseda predstavenstua ¢len prodsiavenstva

36 550 949

SK2020154609

IBAN: SK66 0200 0000 0004 0260 3112
BIC:SUBASKBX

Obchodny register Okresného stidu Nitra, oddiel: Sa,
vioZka & 10193/N.

AB Project, s.1.0.

Blatnica 490, 038 15 Blatnica
Ing. Maridn Hatala ~ konatel’
0905 457 908 / info(@abproject.sk
43 841 830

2022490173

Bankovy déet:

IBAN: SK41 0200 6000 0026 2103 4851
BIC: SUBASKBX

Spolodnost je zaregistrovand :  Obchodny register Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro.

2.1

2.4,

viozka &. 544.03/L
CL I Predmet zmiuvy

Zhotovitel diela sa zavizuje, Ze v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve vykona
diclo: ,Dodanie linky odvodnenia kalu so zdvitovkovym kalolisom s pristuSenstvom na
COV Sala, vratane in§talicie a uvedenia do prevadzky.“ (dalej len .dielo”) v rozsahu
podra prilohy ¢islo 1 tejio zmiuvy,

Predmet diela zahfia predovietkym vykonanie diela a odovzdanie pristusnych dokladov
a dokumentacie k dielu a d'alsie ¢innosti slivisiace s predmetom diela.

Predmetom zmluvy je aj vykonanie prac nevyhnutnych krealizacii predmetu diela.
Objedndvatel sa zaviizuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme, vykona
vystupn(l kontrolu a zaplati za jeho zhotovenie dohodautd cenu.

Predmet plnenia je splueny riadnym dodanim a odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.
Odovzdanim diela sa rozumie osobné zépisnitné prevzatie dicla pracovnikom objednévatela:
Ing. Simon Soka — vediici TPC, tel. 0902 957 812, e-mail: simon.soka@zsvs.sk. ktory svojim
padpisom potvrdzuje jeho vecnost’ a kompletnost'. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude
tvorit’ prilohu zaslanej faktiry za vykonané dielo.

Zhotovitel” vyhlasuje, ze sa zozndmil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a objektom
objednavatela, kde bude dielo vykonavat a je si vedomy toho, Ze v priebehu vykonavania diela
(dalej len .prac) si moZe uplatiiovat’ naroky na dpravu zmluvnyeh podmienok len v sivislosti
s chybnymi podkladmi dodanymi objedndvatefom.

Zavizok zhotovitel'a vykonat' dielo zahifia jeho povinnost” vykonat' v rdmei dohodnutej ceny aj
préace naviac, ktoré bolo mozné v ase vyberu zhotovitela predvidat’, ale ktorych realizicia sa
stane nevyhnutnou k naplneniu déelu zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo podla odovzdanych podkladov pre uzatvorenie zmluvy,
platnych technickych a pravaych predpisov a slovenskych technickych norien, pripadne IS0
tak, aby sl(zilo k uréenému (eluy.

Osoby a vietky veci povahy hmotnej, ako i pravne, kioré si nutné a potrebné k riadnemu
splineniu zavizku zhotovitela podla zmluvy, s vynimkou chybajiocich podkladov odovzdanych
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objednavatefom (t.j. ori zmene technického riesenia a podobae), je povinny zabezpelit
zhotovitel'. a to na svoje niklady a nebezpeéenstvo.

CL I Rozsah a obsah predmetu zmluvy
3.1, Rozsah diela je blizgie Specifikovany v Cl. [l a v Prilohe &. | k tejto zmluve,
CL1V Cas a miesto plrenia

4.1, Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odovzda ukontené dielo do 90 dni od nadobudnutia G¢innosti tejte
zimiuvy.

4.2. Miestom plnenia je COV Sala vo vlastnictve objednavatela.

4.3.  Uvedeny termin ploenia je termin naineskordic pripusty. Zmluvny termin je neprekrogitelny
s vynimkou:

- vy§ej moci {neofakdvané prirodné a iné javy),

- v pripade zmien rozsahu prac podla pisomnych pokynov, schvalenych $tatutdrnym orgdnom
chjedndvatels;

4.4. Ak Zhotovitel' meska s dokonéenim prac podFa zmluvného terminu, méze objednavatel” Ziadat
nahradu gkody podla § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika, pritom tato zmluva
zostava v platnosti.

Cl. V Cena diela a platobné podmienky

5.1, Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu CL 11 a 1 tejto zmluvy je dojednana dohadou
zmluvaych stran v zmysle zdkona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
a v zmysle cenovej ponuky zhotovitela, ktord je prilohou &, 2 tejto zmluvy.

5.2, Cena diela (bez DPH) je:

* Dodanie linky odvodnenia kalu so zdvitovkovym kalolisom s prislufenstvom na o(0)Y

SalPa, vratane in§talicie a uvedenia do prevadzky: 173700,-€.
% Zmluvné strany vyhlasujti, Ze dielo spada pod niektord z kategéril uvedenych v § 69 ods.
12 pismene j) zdkona & 222/2004 Z. z. v zneni neskordich predpisov, Ze zhotovitel je
platitefom dane z pridanej hodnoty (DPH) a na zdklade tychio skutodnosti budd postupy
objedndvatela a zhotovitela podliehal’ prisludnym ustanoveniam zakona ¢ 22272004 7. z.
v zneni neskordich predpisov, a maji prednost pred ustanoveniami tejto zmluvy tykajicimi sa
DPH, t keby boli v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy tykajicimi sa DPH, teda najmi
zhotovite!' na faktire neuvedie DPH a uvedie na faktlre text: .prenesenie daiovej
povinnosti* a objedndvatel ulradt DPH spraveovi dane.

5.2.1. Cena diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zdklade cenovej ponuky.
Vietky docasné zariadenia. doddvia médif, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, palivd a vietko ostatné nevyhnuiné na spravae vykonanie diela musi byt
dodané a spravne a bezpetne prevadzkované zhotovitelom ako sicast’ prac. Ndklady na ne st
zahrnuté v cene diela.

5.2.2. Uhrada ceny diela bude vykonana na zdklade faktdry vystavenej zhotovitelom.

5.2.3. Cena dicla je povazované za koneénii a platnil pocas celej doby realizécie diela. Cena diela
je pevnd a predpoklada sa, Ze pokryva véetky néklady a vydavky za uvedent polozku, i ked'
to nie je v opise polozky padrobne vydpecifikované.

5.3, K zmene ceny mdze dojst’ ten v stilade so zdkonom &. 343/2015 Z. 7. o vergjnom obstaravani

a o zmene a doplnent niektoryeh zdkonov v zneni neskordich predpisov:

5.3.1. v pripade rozéirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy, pisomne schvélenej Statutarnym
argdnom objednavatel’a formou dadatku k zmluve;

5.3.2. pri zmene technického riegenia, pisonne schvdleného Statutirnym organom objednadvatela.

54.  Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

5.5.  Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok.
5.6. Ak zhotovitel vykona price chybne, nebudd mu uhradené.

5.7 Za naviac prace s pravom zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudi povazovat také prace a
vykony, ktoré zhotovitel” pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti
kalkulovat' do ceny dicla v rozsahu celého predmetu zmluvy, Takéto price a vykony je
zhatovitel povinny vykondvat ako sGéast’ plaenia podla zmluvy na vlastné néklady.



5.8.  Zhotovitel nesnile zadat' realizovat’ naviac préce bez dopredu daného pisomného sthlasu
Statutdrneho orginu objedndvatela. V pripade takejto realizdcie naviac pric nemé zhotovitel
nérok na ich fakturdcin a nebudn mu uhradené,

5.9, Podkladom pre Ghradu ceny diela bude zhotovitelom vystavend faktire po spinenf predmetu
zmluvy spdsobom podPa Cl. 11, bod 2.4, tejto zmluvy. Fakt(ra bude splaté do 30 dni od jej
dorudenia objednévatePovi a musi apliiat’ vietky naletitosti stanovené zékonom . 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty, &slo tejto zmluvy. Faktira bude dorutend objednévatelovi
v pisomnej podobe na adresu sidla objednévatela aaj v elektronickej podobe na e-mail:
faktury@zsvs.sk, pricom na za deil dorudenia sa povazuje neskor${ z predmetnych spésobov
dorudenia. '

Prévo fakturdcie vznikd zhotovitelovi odovzdanim a prevzatim diela.

Neoddelitelnou stdast’'ou faktiry bude vyhotoveny a technickym dozorom odsthlaseny sipis
vykonanych prac v takom rozsahu, ako je §pecifikovand cena. Zhotovitel’ musi svaoje price
vyldtovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavend prehfadne a pritom sa mus{
dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sillade s ocenenym popisom préce podla
zmluyy. Sti¢ast’ou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré si
potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a dopluky zmluvy (nové a zmenené
polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit' a uviest oddelene.

512V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ dohodnuté naleZitosti uvedené v tejto zmluve alebo
nebude zasland aj v elektronicke] podobe, objednavatel je opravneny vrétit' fakbira pred
uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotovitelovi na doplnenie alebo ho vyzvat' na
zaslanie faktOry v elekironickej podobe. Objedndvatel musi uviest’ ddvod vratenia. V takom
pripade sa zastav{ plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ dorudentm
opravenej fakilry objedndvatelovi a dorudenim faktlry v elektronickej podobe.

5.13.  Prijatim faktlry sa vyluduji dal$ie dodatoéne uplatBované cenové naroky zhotovite!’a.

¢1. VI Spésob vypracovania diela

6.1.  Predmet zmluvy bude vykonany a dielo odovzdané v poZadovanom rozsahu, ktory zhotovitel’
odovzda objedndvatelovi v ramei dohodnutej ceny, a to podfa Cl. IL a II1 tejto zmluvy.

6.2,  Zhotovitel’ zabezpeti v zmysle § 5 nariadenia vlady 8. 396/2006 Z. z. koordinaciu z hladiska
bezpe¢nosti aochrany zdravia (zabezped! vykon zhfadiska bezpednosti) a stlad
8 protipoZiarnymi predpismi. ‘ .

6.3, Objednévatel poveruje funkciou technického dozoru: p. Jana Dobosa, majstra COV Sala, tel,
0902 957 815, e-mail: jan.dobos@zsvs.sk. Zhotovitel poveruje funkeiou vediceho stavby: p.
Mariéna Hatalu, 0905 457 908, info@abproject.sk.

6.4,  Zhotovitel' je uzrozumeny, Ze bude dielo vykondvat v objekte objednévatela za plnej
ptevadzky a zaviizuje sa svoju Sinnost’ koordinovat’ s prevadzkovou &innost’ou objednavatela
a zasahovat’ vykonom diela minimélne a len v nevyhnutnej miere do prevadzkovej &imnosti
objednavatela.

6.5.  Zhotovitel’ vykondva &innosti spojené s vykonavanim diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, priCom redpekiuje technické ¥pecifikdcie, pravne a technické predpisy platné v SR.
Zhotovitel’ je povinny preukdzatelne poudit’ vietkych pracovnikov pracujicich na diele o
pravidlach bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici a doklady o tom uschovat’.

6.7.  Zhotovitel je povinny vykonat' dielo na vlastné néklady a nebezpedenstvo v dase dohodnutom
v zimluve.

6.8.  Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inej osobe. Zhotovite!’ zodpovedd
objedndvatelovi za celh Sinnost’ pri plnent zavizkov podla tejto zmluvy a za porudenie alebo
zanedbanie povinnosti svojich poddoddvatelov pri realizeii &asti diela. :

6.9.  Objedndvatel’ je oprdvneny kontrolovat wvykondvanie diela zhotovitePom. Nevykonanie
kontrofy vykonavania diela zo strany objedndvatel’a nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za
vady diela.

6.10. Objednévatel sa zavizuje, Ze polas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom tozsahu spolupdsobenie  spodivajice hajmi v odovzdani
doplitujucich udajov, spresneni dokliadov, ktoryeh potreba vznikne v priebehu pinenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie nemé vplyv na termin odovzdania diela uvedeny v CL. IV tejto
zmluvy.

6.11, Zhotovitel mus{ bez meskania a pisomne informovat’ objednédvatela o vzaiku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo sta%uje realizdciu diela.

6.12. Technicky dozor je oprédvneny dal’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie diela podla
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6.13.

6.14.

6.15.

zmluvy zhotovitelovi v montdznom denniku,

Zhotovitel nie je opravneny post(pit prava a zéviizky zo zmluvy na teetiv osobu ako af svoje
pohladdvky voéi objedndvatelovi bez predchadzajiiceho sithlasu objednavatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho &asti méze byt odmictnuté pre vady. a to a? doich
odstranenia.

Zhotovitel' je povinny najneskdr § dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného diela.

Zhotovite!l’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

e atesty a certifikaty materidlov a diela v slovenskom jazyku.

¢ zirudné listy a navody na obsluhu v sfovenskom jazyku,

e protokol o odbornej skitdke a odbornej prehfiadke podla platnyeh predpisov,

e viazne listky k odpadu,

. stavebny dennik

«  zdpis o komplexnom vyskagani a zakeleni obsiuhy,

e vietky doklady nevyhnutné k prevzatiu a pouZivanju diela.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezadatie preberacieho konania.

6.17.1.  Objedndvatel’ je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak,

6.18.

6.19.

6.20.

6.22.

aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpedené kvalitné, Gplné a rychle
uskotodnenie tohto konania. a to v pisomne] forme.

Zhotovitel' je oprdvneny zaéat vykondval dielo podla tejto zmluvy aZ po splneni
nasledujlcich povinnosti a zéviizkov:

Zhotovitel” je povinny na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (dale] len
JBOZP*) a ochrany pred poZiarmi (dalej len OPP*} pre riadne vykondvanie diela
zabezpelit’ pre svojich zamestnancov asobné ochiranné pracovné prostriedky, pracovné
prostriedky a néradie, ktor¢ musia spliiat’ vietky bezpeénosiné kritérid v stilade s platnou
legislativou. Zhotovitel sa zavizuje preukédzatelne oboznamit so zakladnymi zasadami BOZP
a OPP, o rizikach, nebezpedenstvach a zasaddch bezpedného spravania sa na jednotlivych
pracoviskdch a v objektoch objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za dodrZiavanie BOZP a
OPP jeho zamestnancami na pracoviskach av objektoch objednavatela. Oboznamenie
zhotovitela so zakladnymi zasadami BOZP a OPP, o rizikdch, nebezpelenstvach a zdsadach
bezpedného spravania sa na jednotlivech pracoviskdach a v objektoch  objednavatela
zabezpedi vedici oddelenia BOZP a OPP na zéiklade poZiadavky zhotovitela doruéenej na e-
mailovi adresu: maria.simiakova@zsys.sk.

Viastnictyo k vykonanému dielu ako aj nebezpedenstvo skody na vykonanom diele prechadza
na objednavatel’a diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovilel' je povinny pri nakladani s odpadmi. ktoré vzniknd  realizdciou  stavby
postupovat’ v stlade s aktualnymi ustanoveniami zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene doplneni niektorych zékonov v platnom zneni (d'alej len ,,Zikon o odpadoch®)
ako aj prislusnych sivisiacich pravaych predpisov a plnit vietky povinnosti drzitela odpadu
z nich vyplyvajiice v s(vislosti so zhromazdovanim, triedenim a odovzdanim odpadov na
dalsie spracovanie (zhodnotenie, zneskodnenie) opravnenej osobe podla Zikona o odpadoch.
Prevzatim staveniska sa stava zhotovitel” drzitelom odpadov a je povinny plnit si vietky
povinnosti drzitel'a odpadu vynlyvaiiice mu z ustanovenia § 14 Zakona o odpadoch. Ak bude
objednavatelfovi pravoplatnym rozhodnutim prislusného orgdnu &tétnej spravy odpadového
hospodarstva uloZena akakolvek sankcia v ddsledku porusenia povinnosti zhotovitela podla
bodu 6.20 a 6.21 tohto &lanku tejto zmluvy, je zhotovitel na vyzvu objedndvatela, povinny
mu takuto sankciu v plnom rozsahu naheadit® (refundovat’).

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela v zmysle tejlo zmluvy zamestnancovi
objednavatela — Ing. Simonovi Sokovi predlozit:

- vietky vazne listky k ostatnym odpadom, ktoré vznikli pocas realizacic diela a ktoré
boli odovzdané opravnenému spracovatelovi podla § 14, ods. 1. zdkona ¢. 79/2015 Z.
z. v zneni neskor§ich predpisov,

- v pripade nebezpe¢ného odpadu - Doklad o prebrati nebezpeéného odpadu, resp.
vizny listok znebezpedného odpadu, ak zhotovitel” realizuje odber ako
abehodnik/sprostredkovatel, SLNO ak vykonaval preprave nebezpeéného odpadu
sém na zaklade predioZenych opravaeni.

Montdz sa bude realizovat’ v prevadzkovanyeh objektoch objedndvatela a pracovnici
zhotovitela sa  musia riadit  pokynmi zodpoveduych pracovnikov objednévatela
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621,

74.

7.5,

8.1.

8.2

84,

B.5.

a pracovnikmi obsluby prevadzkovych zariadeni objedndvatela, pracovnici zhotovitela
nesmu vstupovat' do priestorov. objektov, objedndvatela bez sihlasu a sprievodu pracoviikov
objednavatela.

Zhotovitel' sa zaviizuje, 7e bude dodriiavat zikaz nelegdlneho zamestndvania, ktory vyplyva
zo zhkona & 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorfich predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
dodrziavanie zdkazu nelegdlncho zamestndvania zabezpedi a bude vyZadovat' aj u svojich
subdoddvatelov. Porugenie povinnosti, ktord vyplyva pre zhotovitela z tohto bodu
predstavuje podstatné porudenie tejto zmluvy a zakladd objednivatefovi pravo odstipit’ od
tejto zmluvy,

CL v Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla zmluvy a Ze po stanovenu dobu 5
roky (zaruéna doba) odo dia odovzdania diela objedndvatelfovi bude spifiat’ poZiadavky
vieobecne zaviiznych predpisov, technickych noriem platnych v &ase odovzdaia diela
objednivatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za to, e dielo bude funkéné a bude splfiat’ technické a ekonomické
paramelre po dobu 5 rokov (zaruénd doba) odo dia odovzdania diela objednavatelavi.
Zhotovitel” zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase odovzdania objednavatelovi,
objedndvatel” dielo, ktoré ma vady, neprevezme. Za vady zistené po odovzdani predmetu
zmluvy zodpovedd iba viedy, ak boli spdsobené porugenim jeho povinnesti,

Pre pripad oprdvnenej vady dojednavajii zmluvné strany pravo objedndvatela poZadovat
a povinnost’ zhotavitela poskytnit” bezplatné odstrinenic vady., MoZnost’ iného dojednania
nie je vylicena. Zhotovitel sa zavilzuje pripadné vady diela odstranit” bez zbytoéného odkladu
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom, a to do 15 dni od reklamdcie, ak nebolo
zmluvnymi stranami dohodnuté inak,

Pripadnt reklamaciu vady pinenia predmetu tejto zmluvy je objedndvatel” povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme.

Cl. VIII Zmbuvné pokuty a sankeie

Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade, 7e bude megkat’ s odovzdanim diela alebo jebo asti oproti
dohodnutému terminu pleenia, Ze zaplati objedndvatelovi zmluvntt pokutu vo vyske 0,05 %
zceny diela celkom s DPH za kazdy den omeskania. T0to pokutu je objedndvatel oprdvneny

Jednostranne zapo&itat' s cenou diela.

V pripade, Ze sa objednavatel’ dostane do omeSkania s Ghradou ceny za dielo, moZe si
zhotovitel” uplatnit droky z omeskania vo vyike 0,03 % dlZnej sumy za kazdy dedt omeskania.
Pri omegkani s odstranenim vady diela v dohodnutom termine je zhotovite!’ povinny zaplatit
objedndvatelovi zmiuvni pokute vo vyske 0,05 % z ceny diela celkom s DPH za kazdy def
omeSkania s odstranenim vad. Ak zhotovitel odmietne odstrédnit’ vadu, je cobjedndvatel
opravneny foto odstrénenie vady zadat' indmu odborne spdsobilému  podnikatefskému
subjektu na ndklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objedndvatefa na zmluvni
pokutu a na nahradu Skody.

Zhotovitel' sa zavdzuje, pri poruseni niektorého zavizku a/alebo povinnosti uvedenych
v Clanku VI., bod 6.18. tejto zmluvy, zaplatit' objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vyske
wéenej ako saget sumy 2.000.- EUR (slovom dvetisic EUR), ndkladov objednavatela
spojenych s rieenim Urazu stvisiaceho s vykonom diela zhotovitela na zaklade 1ejlo zmluvy
afalebo poZiaru stvisiaceho s vykonom diela zhotovitela na zaklade tejto zmluvy, ndkladov
objedndvatela spojenych s odstraiovanim ndsledkov trazu sivisiaceho s vykenom diela
zhotovitefa na zaklade tejto zmluvy a/alebo poZiaru stvisiaceho s plnenim zhotovitela na
zakiade tejto zmluvy, pokdt a/alebo sankeii ulozenych objedndvatelovi v sivislosti s pinenim
zhotovitela na zaklade tejto zmluvy.

Zhotovitel” je povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu za nesplnenie povinnosti
uvedenej v él. VI, bod 6.21. vo vyike 1.200.- EUR, pokial si tito povinnost nespini ani
dodatoéne do I5 dni od vyzvy zaslanej objednavatelom. Zaplatenie pokuty nevyluéuje
povinnost zhotovitela uvhradit' objedndvatefovi skodu, ktord vznikla objedndvatelovi
nespinenim tejto povinnosti zhotovitela,
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3.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.2.

10.3.

10.4,

10.5.

10.6,

10.7.

10.8.

Zhotovitel' sa zaviizuje, pri poruseni niektorého zéviizku a/alebo povinnosti uvedenej v Cl.
VI.. bod 6.23. tejto zmluvy, zaplatit' objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske uréenej ako
siéet sumy 2.000.- EUR (slovom dvetisic EUR) a pokuty/pokuat a/alebo sankeie/sankeif
ulozenych objednavatelovi v savislosti s nesplnenim zdviizku afalebo povinnosti uvedenej
v CL. VI, bod 6.23. tejto zmluvy zhotovitelon,

Zaplatenim pokuty nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na ndhradu Skody.

CLIX Zmena zavizku, odstipenie od zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje, Zc pristupl na zmenu zavidzku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo
vzniknt nové poziadavky objednavatela,
Podstatné porufenie zmluvy mé za nasledok, ¥e opravnena strana méze od zmluvy odstipit’
postupom podia § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika,
Zmluvné strany za podstatné porugenie zmluvy oznadujl aj ked”;

9.3.1. objedndvatel’ neposkytnutim dohodnutélio spolupdsobenia ani v dodatoéne]j primeranej
lehote zmari zhotavitel'ovi moZnost' vykonania diela,

9.3.2. zhotovitel’ bude meskat s realizdciou diela o viac ako 15 dni od dohodnutého terminu
ukondeniz diela,

93.3. zhotovitel bude vykondvat dielo chybne, v rozpore s dohodnutymi alebo uréenymi
podmieakami,

9.3.4. zhotovitel' nezapracuje v priebehu zhotovenia diela vzniknuté zmeny, ktoré je povinny
dat’ do dodatku,
Pravo zmluvnych strdn na nahradu $kody a zmluvei pokutu tym nie je dotknuté.

CL X VSeobecné a zaveredné ustanovenia

Za porudenie tejto zmluvy spdsobené vyifou mocou zmhuvné strany nezodpovedaji. Pod
vy88ou mocou chapu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo mo2né predvidat’ alebo ak ich aj
zmluyné strany predvidali, tieto sa uskutoénili mimo ich vdle a vplyvu. ak tieto plne alebo
Siastolne branili pineniu podmienck tejto zmluvy. Prikladmi vyS§e] moci s prirodné
katastrofy, poZiare, zaplavy, explézie, Strajky, nepokoje, vojny. zésahy $tatu alebo zdsahy
vojenskych organov. Uvedeny vypodet pripadov vy$3ej moci nie je liplny ani uzavrety.

V pripade vy§ie] moci budd terminy vyplyvajice z tejto zmluvy predlzené o dobu trvania
stavu zapriineného vy$Sou mocou. V pripade, Ze vyssia moc bude pretrvavat’ dlhiie ako
I mesiac, zmluvné strany sa dohodni na spdsobe d’al§ieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej
zrudeni,

Ak nastane pripad vysSej moci., ktord brani alebo staZuje zmluvnej strane plnit’ tdto zmiuvu
riadne a v&as, je tito povinnd druht zmluvnd stranu bezodkladne o tejto udalosti informovat’
pfsomnym ozndmenim.

Zmluvné strany sa zavizuju utajit' priebeh rieSenia pred tretimi tuzemskymi a zahraniénymi
osobami v zmysle zdkona ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutodnosti a o zmene a
dopineni niektorych zikonov, v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel, ako aj vietci
zamestnanci zhotovitela st povinni zachovaval’ mléanfivost’ o skutocnostiach, ktoré sa
dozvedeli pri plneni v zmysle tejio zmluvy alebo v sivislosti s nim a uvedené skutoénosti
nesmi oznamovat, ani inak spristupfiovat’ tretim osobam a to ani po skonéeni platnosti tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze skutodnosti, ktoré sa dozvedel pri plneni v zmysle tejto
zmluvy alebo v stvislosti s nim nebude vyuzivat' vo svoj prospech alebo v prospech tretich
osdb,

Pripadné spory s(visiace stouta zmluvou a vztahy znej vyplyvajice sa zmluvné strany
pokisia rie§it’ mimosudnou cestou. Ak neddjde medzi nimi k dohode, predloZi sa spor na
rozhodnutie prislusnému sidu. Pravomoc pre riefenie akychkolvek sporov vyplyvajicich
z tejto zmluvy maji vylugne sudy Slovenskej republiky.

Ak ddjde ku zmene podstatnych okolnosti, ktoré (voria obsah tejto zmiuvy, azmluva
neobsahuje ustanovenia o spdsobe riefenia zmenenej situdcie, s obe zmfuvné strany povinné
pristipit’ k rokovaniam o prisposobeni zmluvy novym podmienkam.

Ostatné pravne vztahy zmluvou neupravenéd, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a vicobecne zavaznych pravoych predpisov platnych v SR.

Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom jej podpisania ostatnou zo zmluvnych stran,
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o Zmluva je (¢innd diom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. | Obéianskeho
zdkonnika v nadvéznosti na § 5a& zdkona & 211/2000 Z. z. oslebodnom pristupe
l informdcidm a o zmene a doplneni niektoryeh zdkonov v zneni neskor§ich predpisov.
a0 Zmluva je 03innd diom ..o,
% Zmluva je G¢innd diiom platnosti zmluvy.
10.9.  Jednotlivé ustanovenia zmluvy mdzu byt menené, dopliiované, resp. zrugené iba v silade so
zdkonom &, 34372015 Z. z. o vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektoryeh zékonov
v zneni neskorsich predpisov ato len pisomnon formou po dohode zmluvnych strdn
v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddeliteI'nt sifast zmluvy.
10.10. Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch. Dva roviopisy obdrzi objedndvatel, jeden
rovnopis obdrZi zhotovitel"
10.11. Neoddelitefnou st¢ast'ou zmluvy je opis predmetu obstardvania ake Priloha ¢. | a Cenova
ponuka zaslana zhotovitel'om ako Priloha &. 2.
10.12. Zmluvné strany vyhlasuji, ze obsah tejto zmluvy je im zndmy, plne s nim sihlasia, a preto
ziluvu na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej obsahom podpisujd.
T aaryy
V Nitre dita Z[*UEZUZI' ...... V Blatnici diga 6 ( éQZ!?

sodindavatela: 24 SLOVENSKA
za objedndvately; ZAPADOSLOVENSKA
& AV b ARENS KA 57 OLOCNGST, 2.5,
MABREZIE 74 HVCROULI ERALOW A
e GL NITRA

-~

za zhotovitela:

r éob“ olect

AT Trogecy, 5,10,

“ Blatnica 4° - secy 038 15, Slovansko
Koy S SK 202 M90173
PO Mg, art Ditdbar Kloin AR Ing. Marek L¢3 . Ing. Marian Hatala, konatel

predsady

clun .")[":!."l, PN SO D



Priloha &.1
Opis predmetu obstaravania ..Linka odvodnenia kalu so zévitovkovym kalolisom, dodévka a
indtalacia na COV Sala”

1. Popis siéasného stava a vstupné navrhové parametre

V stéasnosti sa kal odvodituje na dekantadnej odstredivke Alfa Laval ALDEC 404
umiestnenej na betdnovych podstaveoch. Odvodneny kal z odstredivky prepada do
vodorovného zévitovkového dopravnika, ktory dopravi kal do $ikmého pdsového dopravnika
z ktorého kal prepadd do viecky umiestnenej vo vonkaj§om prostredi pri budove odvodnenia
kalu. Filtrét z odstredivky gravitaéne odtekd do odtokového potrubia. Kal sa do dekantacnej
odstredivky dopravuje kalovym Serpadlom z uskladhovace] ndadrie mieSangj axialnymi
miegadlami,

Flokulant sa pripravuje vo tlokula¢nej stanici umiestnenej vedla odstredivky. V
slidasnosti sa pouziva tekuty flokulant. Doprava flokulanty do odstredivky je realizovana
Cerpadiom flokulantu. Flokulaéna stanica je riadend z vlastného rozvadzala.

Odvodnovacia linka je riadena z rozvadza¢a umiestneného v rozvodni vedla
miestnosti odvodnenia kalu.

Dévody vymeny existujticej dekantadnej odstredivky:

. Potreba zvy3it’ kapacitu odvoditovacej linky z dévodu zvydenia kapacity COV o
8000EQ.

. ZniZenie elektricke] spotreby.

. ZniZenie nakladov na adrzbu a servis.

Névrhové parametre novej linky odvednenia:

Nomindlna kapacita: 8 m3/hod.

Prevadzkova kapacita: min, 144 m3/den. resp. min.6 m3/hod.

Vstupna sudina vyhnitého kalu: 2 — 4 %.

Mozny spdsob prevadzky: kontinualny potas 24hod.

Vystupnd suina pri dennej kapacite 144 m3/defl; min, 23%.

Maximalna spotreba flokulantu: do 12 g uéinnej latky na 1kg sudiny.

Maximadlny indtalovany elektricky vykon zavitovkového kalolisu: do 3,5k'W,

Maximalna doba prerugenia odvodiiovania kalu na COV Sal'a poéas indtaldcie novej linky je
7 dni. V pripade, Ze termin intaldcie novej odvodiiovacej linky kalu prekro¢! maximdlnu
dobu prerusenia odvodnenia kalu na COV Sala, musi zhotovitel' zabezpedit provizome
odvodiiovaniu kalu na mobilnej linke.

Pozadovand koncentracia sudiny v odvodnenom kale je nutnd pre zabezpefenie bezpelne]
prepravy kalu na COV 8ala-Veca.

2. Opis technického rieSenia

Povodnd linka odvodnenia kalu s odstredivkou ALFA LAVAL vratane flokulénej
stanice bude zdemontovana tak, aby ju bolo mozné pouZit’ na inej lokalite. Pédvodné betdnové
podstavee je potrebné odstranif. ak nebudi pouZité pre ukotvenie nove technologie.
Odvodneny kal z novej linky bude dopravovany do vlecky umiestnenej vedla budovy
odvodnenia kalu ako v su¢asnosti. Namiesto pdvodného péasového dopravnika bude pouZity
zavitovkovy dopravnik na kal, ktory bude prechadzal’ cez existujici otver v stene. Otvor v
stene je potrebné po intaldcii nového zavitovkového dopravnika uzavriet., PomalobeZny
zavitovkovy kalolis bude umiestneny tak, aby kal prepadal do nasypky zavitovkového
dopravnika. Kal 7 existujicej uskladiiovace] nadrze bude do kalolisu dopravovany novym
kalovym &erpadlom, ktoré bude umiestnené na pozicii pdvodného kalového &erpadla. Filtrat z
kalolisu bude zausteny do existujiiccho odtokového potrubia. Nové kalové gerpadlo bude
ovladané frekvenénym menic¢om,



Priprava {lokulantu bude v 3-komorovej automatickej flokulaénej stanici vo
vyhotoveni pre sypky aj tekuty flokulant. Doprava flokulantu na kalolis bude vretenovym
Cerpadlom, ktoré bude oviddané frekvendnym menicom.

Sudast'ou linky odvodnenia kalu bude novy riadiaci systém na ktory bude pripojena
nova linka odvodnenia kalu vrdtane flokulagne} stanice a kalového erpadla. Indukéné
prietokomery na meranie prietoku kalu a flokulantu budd pouZité nové. Riadiaci systém bude
pripraveny na komunikaciu s vy&8im riadiacim systémom.

Hlavny rozvadzad bude umiesineny v elektrovozvodni na pozicii existujuceho
rozvadzaca. Pri kalolise bude miestna ovlddacia skrinka s displejom a prepinaémi na rucné
ovlddanie. Pri flokulaéne] stanici bude vlastny rozvadzac.

3. Predmet plnenia

Splnenim predmetu plnenia sa rozumie naplnenie rozsalu dodavky a tspedné
uvedenie technoldgic odvodnenia kalu do prevadzky. Pritom musia byt dodrZané vietky
bezpeénostné predpisy a dodana technickd dokumentdcia skutodného vyhotovenia s
nevyhnuinymi reviznymi spravami. a kladnym stanoviskom Technickej in¥pekeie. Po oZiveni
technolégic a funkénych skdskach sa vykonaji vykonové sktdky s cielom potvedit
dosiahnutie poZadovanych vstupnych parametrov. Pri spusteni technoldgie odvodnenia kalu
do prevadzky je nevyhnutné zaskolenie obsluhy, ¢o bude doloZené samostatnym dokladom.
O ukonéeni vykonovych skifok a po uvedeni linky do trvalej prevadzky sa spiSe samostatny
protokol.

Predmet plnenia sa deli na dve ¢asti:

A/ Dodivatel'ska &ast’ za dodacej podmienky DDP COV Sala podla INCOTERMS
2010

A1/ 1ks zavitovkovy kalolis vratane prislugenstva

AZ/ 1kpl riadiaci systém linky odvodnenia

A3/ lks automatizovana flokulaénd stanica

A4l tks Cerpadlo flokulantu

A5/ ks éerpadlo kalu

A6/ 1ks zavitovkovy dopravnik kalu

A7/ 1ks indukény prietokomer flokulantu

A8/ 1ks indukény prictokomer kalu

B/ Realizacn4 cast’

B1/  Zameranie vychodiskového stavu. spracovanie realizadnej projektovej dokumentacie.

B2/ Demontaz povodnej technoldgie.

B3/ Pripadnd Gprava podlahy v mieste osadenia novej technologie.

B4/ Strojnd indtaldcia linky odvodnenia kalu vratane potrubnych rozvodov katu, roztoku
flokulantu a vody.

B5 Utesnenie otvoru v stene v mieste prechodu zavitovkového dopravnika.

B6/  Osadenie rozvadzacov riadiaccho systému na poziciu,

B7/  Kabela? a kablové trasy medzi rozvadzatmi a zariadeniami, uzemnenie novej
technologie.

B8/ Ofivenie, funkéné a vykonové skisky, revizie.

B9/ Posudenie Technickou ingpekciou, zadkolenie obsluhy, odovzdanie sprievodnej
dokumentdcie ku zariadeniam a uvedenie do trvalej prevadzky,

B10/ Dokumentacia skutoéného vyhotovenia vratane doplnenia do prevadzkového
poriadiu.



C/ Zaruka a servis

Cl/  Predizenie zéruky na zévitovkovy kalolis z 2 na 5 rokov.

C2/  Vykonanie servisnych zdsahov a vymena ndhradnych dielov potas 5 roénej zaruénej
doby v zmysle pokynov uvedenych v ndvode na obsluhu a 0drzbu vyrobeu kalolisu.

4, specifikécia predmetu plnenia

Al/___Zavitovkovy kalolis

Podet: [ks.

Materidlové vyhotovenie okrem pohonu: nelwdzavejtica ocel’ DIN 1.4307 (AISI 304L),
povrchova Uprava vykonana morenim a pasivaciou.

Nominalna kapacita: 8 m3/hod.

Denna kapacita: 144 m3.

Vstupna susina vyhnitého kalu: 2 — 4 %,

MozZny sposob prevadzky: kontinuadlay poéas 24hod.

Vystupnd susina pri dennej kapacite 144 m3/deri: min. 23%.

Maximaina spotreba flokulantu: do 12 g U¢innej latky na kg sudiny.

Maximalny instalovany elektricky vykon kalolisu: do 3,5kW.

Konstrukeia filtra: pevnd s hribkou filtradnych elementov min, 3 mm, filter nie je v ndvode
od vyrobeu klasifikovany ako opotrebitelny nahradny diel.

Cistene filtra¢nej plochy: automatické bez potreby manudlneho dodistovania.

Stiera¢ vnutornej filtradnej plochy filtra: samonastavitelny so Zivotnost'ou miniméine 25000
motohodin bez zniZenia kapacity kalolisu.

Prisluenstvo: kompresor, reaktor, zmie$avad, solenoidovy ventil pre riadenie ostreku, spiina
klapka alebo mixér,

A2/ Riadiaci systém linky odvodnenia

Pocet: 1ks,

Riadiaci systém je urfeny na riadenie chodu nasledujiicich zariadeni v automatickom a
miestnom ruénom reZime s pripojenim na vy&8i riadiaci systém:

. zavitovkovy kalolis s prislugenstvom — pohon zévitovky je oviadany cez frekvenény
_ menié,

. automatizovana flokuladéng stanica,

. gerpadio flokulantu s ovladanim cez frekventny menig,

. ¢erpadio kalu s ovladanim cez frekvenény menié.

v zavitovkovy dopravntk kalu,

Na rozvédzad riadiaceho systému st pripojené:

. indukény prietokomer flokulantu,
. indukény prietokomer kalu,
. solenoidovy ventil ostreku filtraéného sita kalolisu.

A3/ Automatizovand flokulaéné stanica

Pocet: 1ks.

Vykon stanice: min. 1000 1/hod.

MozZnost’ pouZit’ sypky aj tekuty flokulant.

Materidlové vyhotovenie: nehrdzavejica ocel trieda DIN 1.4301.
Podet mieSadiel 2ks.

Riadiaci rozvadzac¢ prepojeny na hlavny rozvadzad.

A4/ Cerpadlo flokulanty
Podet: 1ks.




Kapacita: min. 1000 l/hod. tak aby zabezpeéilo potrebni davku flokulantu pre maximalny
vykon lisu

Typ Eerpadla: vretenové,

Médium: roztok flokulantu.

Tepelna ochrana: dno.

Pretlakova ochrana vytlaku: dno.

Ochrana chodu na sucho: dno.

Moznost reguldcie otacok: ano. frekvenénym menicon.

Rotujtice diely: nehrdzavejiica ocel’ DIN 1.4401,

A5/ Cerpadlo kalu

Podet: lks.

Kapacita: rozsah min. 5 - 10 m3/hod.

Typ erpadia: vretenové.

Médium; roztok kalu s koncentraciou suiny 2 —4%.
Tepelna ochrana: ano.

Pretlakova ochrana vytlaku: ano.

Ochrana chodu na sucho: 4no.

MozZnost reguldcie otaéok: ano, frekvenénym menicom.
Rotujuce diely: nehrdzaveijtica ocel’ DIN 1.4401.

A6/ Zavitovkoyy dopraviik kaly

Pocet: Lks.

Typ zdvitovky: hriadelovéa.

Vyska vysypu: min. 2550 mm.

Prislugenstvo: vy§kovo nastavitelné podperné nohy, nasypka s kontrolnymi a vzorkovacimi
dvierkami, kontrolné dvierka vo veku #labu. vysypka, snima¢ vy3ky kalu vo vlegke.
Materidalové vyhotovenie: nehrdzavejlca ocel vratane zavitovky, okrem loZisk a pohonu.

A7/ Prietokomer kalu

Poget: 1ks.

Vyhotovenie: kompaking,

Digitalne zobrazenie okamzitého prietoku: dno.
Pocitadlo sudtového mnoZstva: ano.

A8/ Prietokomer flokulantu

Pocet: 1ks.

Vyhotovenie: kompakiné,

Digitalne zobrazenie okamzZit¢ho prietoku: ano.
Pocitadla stiétového mnozstva: &no.

Miesto dodévka: ZsVS, a.s.. OZ Sala, prevadzka VPS Safa, COV Sala,
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. Zhotovitel:

: AB Project, s.r.0.

‘ Blatnica 490

© 038 01 Blatnica

. Slovenska republika
- www.abproject.sk

 1C0: 43841 830
| IC DPH: SK2022490173

| Kontakt:

" Ing. Marian Hatala

info@abproject.sk
0905 457 908

- Nazov zakazky.

Ponuka ¢.2024P0029

Objednavate!:

Zapadoslovenska vodarenska spoloénost’
a.s. OZ Nitra

Nabrezie za hydroceniralou 4

949 60 Nitra

- Slovenska republika

1S0: 36 550 949

IC DPH: SK2020154609

Kontakt:

Ing. Eva Bellerova
hellerova@@zsvs. sk
0810 906 063

Linka na odvodnenie kalu so zavitovkovym
kalolisom a prislusenstvom na COV Sala

_Zakazka: 202277144

Platnost' ponuky: 30.06.2024

. Dopyt: elektronicka vyzva
_Datum odosiania ponuky: 29.04 2024

Dopytzo dna: 16.04.2024
Pozadovany termin doruéenia ponuky:

. 30.04 2024 do 09:00 hod


http://www.abproject.sk
mailto:info@abproject.sk

ot Ponuka & 2074P0029

1. Vychodiskove podklady a informacie

1

Ponuka je vypracvana na zakiade vyzvy na predloZenie cenoves ponuky zy=: &)
jevy YIVY |
prostrednicivom svstemu ERANET kiory je dostupny na webove) adrese: i

2. Popis predmetu ponuky

Na zaklade vychoaskovyeh podkladov & imformacti Vam ore COV Sala pon:w ane dodavku
a ingtalaciu linky na cdvodnenie kalu so zavitovkovym kalolisom a pristusensivom
v nasledugucom zsahu

Al Dodavatelska dast’

At/ ks zavitovrovy kalohs vratane prislusenstva
A2 tkplnadie system inky odvodnenia

A3 Tks autoranzovana flokulacna staniea

Adl 1ks Cerpadio flokulantu

ABI 1ks Cerpactio kaly

AB/ 1is zavitovicovy dopravnik kaly

AT ke indukonyg prielokomer flokoantu

ABH ks indukiny prietokomer kalu

8/ Realizacna cast’

B/ Zamerane ¢yehodiskovéhn stavu spracovanie reghzacne; projektove s mentacie

Bz Demonté. Lovodne technclogis

B3/ Pripadna rava podlany v mis
KONSIrUK

B4/ Stromdwiaidca linky odvodnerns kalu vrdlane potrubnych rozvodoy -5 - zioku flokulantu
a vody a = sastodnym vyuziim exstujucich rozvodov

B5 Utesnens stvoru v stene v miests prachodu zavitovkoveho dopravin - 2

B8/  Osadenie zvadzacov nadiacero systému na poziciu

B7: Kabeia? 3 kablove trasy meds: rozvadzadmi a zarnadeniwn af o o-oninym vyuzitin
axstujuce; kabelaze, uzemperme nove) technologie

B8/ Qzivenie bmkiéng a vykonové skisky revizie

B9/ Posuderu:  Techruckou indpekoou  zaskolenie  obsluhy  odouvcdniee  sprnevodng
dokumerise ku zanadentam a Lveaenie do trvaley prevadzky

B10/  Dokumer:amia skutocneho vyhatovania vralane doplnenia do prevac: - oy

: ssadenia nove) technologle « pont oo alove

ha poriadku

C/ Zaruka a servis

C1i Predizers :aruky ra zavitovkoys kaiolis 2 2 na 5 rokov

G2/ Vykonars servisnych zasahov @ vemena nahradnych dieloy pocas © > zarucney doby
v zmysle sokynov uvedenych v agede na obsiuhu a adrzbu wyrabo oo

Specifikacia predmetu pinenia

Al/ Zavitovkosy kalols
Poéet tks

b
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) Jelels Ponuka ¢. 2024P0O029

Viyrobea: Huber Technology Nemecko

Typ: HUBER Q-PRESS 620

Materiglové vyhotovenie okrem pohonu. nehrdzaveiica ocel DIN 1 4307 (AIS] 304L). povrchova
Gprava vykonana morenim a pasivaciou.

Neminalna kapacita: 8 m*hod.

Denna kapacita: min. 145 m®.

Vstupna sudina vyhnitého katu 2 - 4 %,

MoZny spdsob prevadzky: kontinudiny pocas 24hod

Vystupna susina pri dennsj kapacite 144 m¥den: min. 23%

Maximalna spotreba flokulanty: do 12 ¢ udinneg; latky na tkg susiny.

Maximalny instatovany elektricky vykon kalolisu: do 3, 5kW

Konsdtrulkcia filtra: pevna s hrabkou filtradnych elementov 3 mm. filter nie |& v navode od vyrobeu
klasifikovany ako opotrebitelny nahradny diel

Cistene filtraénej plochy: automatické bez potreby manuaineho dodistovania

Stierad vnlterne] filtradne] plochy filtra: samonastavitelny so Fvotnostou minimalne 25000
rotohodin bez zniZenia kapacity kalofisi:.

Prisluenstvo: kompresor, reaktor. zmiesavac. solenodovy ventit pre riadenie ostreku. mixér

A2f Riadiact systém linky odvodnenia

Potet ks,

Riadiaci system je uréeny na riadenie chodu nasledujucich zariadent v automatickom a migstaom
rucnom redime s pripojenim na vyési radiac systém

. zavitovkowy kalolis s pristugenstvom — pahon zavitovky e oviddany cez frekvenény menic,
. automatizovana flokulaéna stanica

. terpadio flokulantu s oviadanim cez frekvendny menic

. cerpadio kalu s oviadanim cez frekventny menic.

. zavitovkovy dopravnik kalu,

Na rozvadzad riadiaceho systému su pripojendg

. ndukény prietokemer flokulantu,
. indukény prietokomer kalu,
v sotenoidovy ventid ostreku filtraéného sita kalolisu.

A3 Automatizovana flokulacna stanica

Potet: 1ks.

Vyrobca: ESB Rozvadéée. as.

Vykon stanice: min. 1000 fhod.

Moznost pouzit sypky aj lekuty flokulant

Materidlové vyhotovenie: nehrdzavejica acal trieda DIN 1.4301
Potet miesadiel 2ks.

Riadiaci rozvadzaé prepojeny na hlavny rozvadzac,

A4/ Cerpadio flokutantu
Pocet: 1ks.

Vyrobca: NETZSCH.
Kapacita: 1000 Vhod.




)

Typ Cerpadla vict:nove.

Medium roztok Hokolaniu

Tepelna ochrana ano.

Fretlakova cchrans vytiaku ano.

Ochranz chodu s sischo ano

Moznost regulacs Madok ane. frekvencnym menicom
Rotujuce diely: nenrdzavejuca ocel DIN 1 4401

Abt Cerpadio «aiy
Poget: 1ks

Vyrobea: NETZE0H

Kapuagcita rozsah ;& «~ 16 m/hod

Typ Cerpadia. vreterove

Medium roztok kaiu § koncentraciou susiny 2 — 4%

Tepeina ochrana ann.

Pretlakova ochraa vytlaku ano.

OGchirana chodu nae suchar ano

fMoznost regulaci: mafok ano frekvencnym manicom

Rotujuce digly C: ~cel podia DIN 1 4027 + kaltena ocel podla DIN 1 2438

ABL__ Zavilovkey . dopraviik kaly
Poget 1ks

Vyroboa ESB Ro: sadéde as
Typ zavitovky: hrasislova

Vyska vysypu 2050 mim

Frislusenstvo. vyskovo nastaviielne podperné nohy. nasypka s Kontroo oo

ot Ponuka ¢. 20:24P0O029

vzorkovacimi

dviarkarm. kontrons dvierka vo veku ziabu vysypka, snimacd vysky kalu vo vieoxe

Maternalove vwhotowanie nehrdzavejuca ocel vratane zavitovky . okrem loZisy

AT:  Pretokorie kaly

Pocet 1ks

Vyrobca COMAL AL

Vyhotovenie komoakineg

Digitaine zobrazer= okamziteho prietoky anc
Poditadlo sultows o mnozstva: ang

AB/___Prietokor fgkulanty
Podet ks

Vyrobeca COMAC AL

Vyhotovenie ko aktne

Digtaine zobraz=« gkamzieho preloky aso

Pocéitadle suftover s mnozstva anc

Technicka &pecifikacia linky, dispozicny nacrt osadenia kalolis:

HUBER Q-PRESS 620 sa nachadza v prilohe tejto ponuky.

TR

v kres kalolisu



Ponuka ¢. 2024P0029
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3. Cenova specifikacia

Al Dodavatelska éast — DDP Sala podla INCOTERMS 2010

A1.17 Zavitovkovy kalolis HUBER Q-PRESS 620 97 430 -EUR
A1.21 Vzduchovy kompresor 480 -EUR
ALY IPM mixér + zmiedavad 4990 -EUR
AZ/  Riadiaci systém linky cdvodnenia 10700 -EUR
A3/ Automatizovana flokuladéna stanica 11700 -EUR
A4/ Cerpadio fiokulanty 2330 -EUR
A5/ Cerpadio kalu 3470 -EUR
A6/ Zavitovkovy dopravnik kalu 13100 -EUR
A7l Prietokomer kalu 1030 -EUR
A8/ Prietokomer flokuiantu 1100 -EUR

B/ Realizaéna dast

BY  Zameranie vychodiskového stavy, 4 350 -CUR
spracovanie realizaénej projektove] dokumentacie

B2/ Demontaz pdvodnej technologie 1998 -EUR

B3/  Uprava podiahy v mieste osadenia novej technologie. resp 495 -EUR
pomocné ocelové kondtrukcie

B4/  Strojna indtalacia linky odvodnenia kalu 4870 -EUR
vratane potrubnych rozvodov

BS/  Utesnenie otvoru v stene v mieste prechodu 600 -EUR
zavitovkového dopravnika

B6/  Osadenie rozvadzacov riadiaceho systému na poziciu 520 -EUR

B?/  KabelaZ a kablové trasy medzi rozvadzaémi a zanadeniam. 4470 -EUR
uzemnenie novej technologle

B8/  Ozivenie, funkéné a vykonové skusky, revizie 1570 -EUR

B  Posudenie Tl, zaskolenie obsluhy, odovzdanie sprievodng, 1450 -EUR
dokumerttacie ku zariadeniam a uvedenie do trvale) prevadzky

B10/ Dokumentacia skutotného vyhotovenia vratane 2750 -EUR

dopinenia do prevadzkavého poriadku

¢t PradiZenie zaruky na zavitovkovy kalolis na 5 rokov 4300 -EUR
+ servisné zasahy a vymena ND podas 5 rotnej zarutne) doby

Celkom bhez DPH 173 700 -EUR
DPH 20% 34 740 -EUR
Celkom s DPH 208 440 -EUR

4. Platobné podmienky
V zmysie navrhu zmluvy o dielo, ktora je suéast sutaznych podmienok.
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8. Terminy realizacie
Vozmysle navihic oy o diele Kora @ socast sulaznych podnienok

6. Zaruky
V zmysle navrhn smiluvy o diglo, ktora e suuast sufaznych podnmanok

7. Zaruény a pozarutny servis
Na uzemi SR je ratezpedeny

8. Prilohy

. Specifikaces vaiohsy HUBER Q-PRESE 620

. rozmerovy - ykres kalolisie HUBER Q-PRESS 620

. dispoziény aavrh osadena kalolisu HUBER Q-PRESS 620 na COV Sal -

» kryct list

* kopiu doliato o opravinen dodat tovar a poskvtoval prace rovnakeos ctorakierd ako je
predmet zar azky

s Zpznam reterancil

e cestne vyhuasene - referencia

@ Casing vyhrsenie — matenaty a vy ubky

@ éesing vyhasenie ~ sthlas s podmienkam sutaze
» zaznam z sribhacdky meesta realizacie

® doplnend iewva o diglo

V pripade zawnm, Vam ochotne poskytnems podrobnaibie mformacie
S pozdravom

abproject

AB Project, 3.5.0.
aca 490, Blatmca 038 15.

fovenske

Ing Manar Haug,
konatei
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