ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

1.1

1.2

2.1

neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clénok 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov a adresa: Stredna odbornd skola obchodu a sluZieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

Zastupeny: PaedDr. Darina Sulkova - riaditel’ka

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Darina Sulkova

b) technickych: Oto Klokner

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK5581800000007000497530

ICO: 00893412

DIC: 2021133851

Cislo telefénu: 033/555 26 36

E-mail: sekretariat@sosos-trnava

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: LIFEstav s. r. o., Bitarova 242, Bitarova 01004

Zastupeny:

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Pavol Kurej

b) technickych: Pavol Kurej

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN): SK 7811000000002977059987
ICO: 51842017

IC pre DPH: SK 2120817072

Cislo telefonu: 0905 773 606

E-mail: kurej@lifestav.sk
Zapisany odd. s. r. 0. vl. 70608/L

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).
Clénok II.
Predmet zmluvy

Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 —zadavanie

zdkaziek snizkymi hodnotami zadkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Stranalz17



2

2.3

24

A

2.6

2.7

aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov snazvom:
»Rekonstrukcia odbornych uc¢ebni®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia odbornych uéebni* (d’alej
len ,,dielo*). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky.
Predmetom diela je rekons$trukcia miestnosti ¢. 315 az 324 ako aj miestnosti ¢. 326
v budove internatu Skoly. Miestnosti ¢. 315 az 324 budu vyuzivané ako odborné ucebne
a v miestnosti ¢. 326 sa rekonstrukciou spoloénych spfch vytvori WC pre muZov.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii stavby vypracovanej Ing.
Ladislavom Lasom a v rozpocte stavby, ktory je stéastou tejto zmluvy ako priloha €. 1
a tvori jej neoddelitelnu sucast’.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade spoziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatelovi. Objednavatel sa zavidzuje dokoncené dielo bez véad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenove] ponuky, v rozsahu rozpoltu stavby, ktory je prilohou ¢&. 1 tejto
zmluvy av stlade so Specifickymi podmienkami zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny poriadok). Na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢&.
124/2006 Z. z. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky C¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zdkon ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpefnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach aprécach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze si mu zndme technické a kvalitativne
podmienky realizécie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objedndvatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
podla § 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani®), ktorého uspeSnym uchddzaom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna S$kola obchodu a sluzieb, Lomonosovova
2797/6, 918 54 Trnava.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Clénok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt' zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) zépisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov;

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clénok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhldseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 55 615,24 €
DPH 20 % 11 123,06 €
Cena za dielo celkom s DPH 66 738,30 €

(slovom: Sest'desiatSest’tisicsedemstotridsat’osemtisic eur, tridsat’ centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitelnu suéast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické adodacie podmienky do kalkuldcie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.
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44 Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahffia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie stvisiace prace, ktoré¢ budu
potrebné pri realizécii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.

4.5

Cena dohodnutd v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a)

b)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych norméch a predpisoch platnych na tizemi SR;
normdch a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch;

podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrZzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumenticie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych sktSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, svynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskuSania a garanénych skusok;

néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materiélu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

nédklady na strédZenie staveniska a stavby;

naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby;
néklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni poéas vystavby;

néaklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

nédklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu;

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pogasi;

naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

néklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

néklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

5.1

- néklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu.

Zhotovitel' sa nem6Ze dovoldvat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemdze dovolavat’ narokov na zvySenie ceny diela z ddvodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikéacie dodavok, boli predloZené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zdmenu materidlov oproti predmetu diela v sit'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zédkonom o verejnom obstardvani.

Objednévatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit’. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia
byt predloZené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazateI'nych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti
musia byt odstihlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

vélénok V.
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do S pracovnych dni odo diia nadobudnutia wi¢innosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do S dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 2 mesiacov od zacatia prac.
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52

54

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zipisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeSkanie s plnenim alebo predlZenie
terminu plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢I. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktora bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a ods. 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktort bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat’ ndhradu $kody, priCom mu vzniké pravo na odstupenie od
zmluvy.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a

b) konec¢nej faktury.

Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢&. 1). K stpisu vykonanych
préc sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednédvatel’a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v €l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel m4 pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto &l.
vystavit' Ciastkovi faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prislusny Objednavatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktury neznamend prevzatie prislusnej asti prac
Objednévatel'om, ked'’Ze dielo sa bude odovzdavat' ako celok najneskér v termine
uvedenom v El. V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZzuje za
samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
préace a dodavky zrealizované a pisomne odstihlasené v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spésobom, faktiry
budl vystavené prehladne na zdklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednédvatel’a oprdvneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l T ods. 1.1 tejto zmluvy.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Fel

7.1.1

7.1.2

1.2

2.1

7.2.2

Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ koneénu faktiru dlom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatel'om. V koneénej faktiure budu vysporiadané vSetky
zavdzky Objedndvatel’a na uhradenie ceny diela. Prilohami ku konecnej faktire st
Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych Objednavatelom uZ uhradenych
faktar. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu ¢iastkovych faktur.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oduactovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich doruc¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktury v 2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj koneéna faktiira musia obsahovat’
naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Obchodny zdkonnik®).

Objednavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecnd a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude tplnd alebo bude obsahovat’ nespravne Udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratend. Zhotovitel' je povinny predlozit’
novu faktiru, vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predloZenia novej faktiry. Pre tcely tejto zmluvy sa za deni thrady povazuje dei
odoslania prislusnej pefiaznej sumy z uctu Objednévatel’a na ucet Zhotovitela.

Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktGrami aceny kone¢nej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podl'a ¢1. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clénok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzdad Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednévatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebni dokumentaciu (napr. sut'azné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zédpisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby

Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
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123

riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednévatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodévatel'sky systém
1 dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe€nosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

735

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skuto€nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zdkon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednévatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l.
I ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednévatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizdcie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nésledne ho do 3 dni doruci vetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma do6jst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou poStou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deri a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednévatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj naklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnd povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednévatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl’'adom na
odbornu spdsobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnut’ Objednévatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel’ pred zaCatim vykopovych prac zabezpeli vytyCenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel'. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za néaroky uplatnené tretimi
osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.
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7.3.9 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednéavatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpec¢i oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.11 Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodévatelov, ktori maju prislusni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st
odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohia pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ pozZiarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohiom.

7.3.12 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.13 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat zavdznost' vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat
o preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.14 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinéaciu
svojich subdodévatel'ov.

7.3.15 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri uskutoétiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osdb. V opalnom pripade znasa Zhotovitel’ vietky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.17 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predCasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidld uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia
Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clénok VIIL.
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel mdze na vykonanie diela vyuzit’ subdodavatelov, pri¢om viak zodpoveda vo&i
Objednavatel'ovi ako keby dielo vykonéval sam, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom
Case a v dohodnutej kvalite a suasne Zhotovitel’ nesmie zadat’ vyhotovenie celého diela
len jednému subdodavatel’'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze ak bude pri plneni predmetu podl’a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zdkona o verejnom
obstardvani a s pravidlami pre zmenu subdodavatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, Ze ma Zhotovitel' v Case uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'sku
zmluvu/zmluvy so subdodédvatelom/subdodévatelmi, ktori sa budd podielat na
vykondvani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest
v Prilohe €. 2 ,Zoznam subdodévatelov® (d’alej ako ,Priloha & 2°) udaje o
subdoddvatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podl'a ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o
verejnom obstardvani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. ndzov, (ii)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo d4tum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (struény popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha &.
2 je v takom pripade neoddelitel'nou suast'ou tejto zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky G&asti, tykajtce sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesmi u neho existovat” dévody na vylugenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodévat’ tovar, uskutoctiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vzt'ahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek podas trvania zmluvy Ziadat’ Zhotovitela o
okamziti vymenu ktoréhokol'vek z jeho subdoddvatelov, ak sa preukdZe, Ze
subdodédvatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho &ast’ vykondva v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodavatel'a a oznamit’ jeho identifikdciu Objednévatelovi do 5
(piatich pracovnych dni) odo diia, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poZiadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi aktkol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dtia, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o
tejto zmene.

K zmene subdodédvatela mdze dojst’ len po odsthlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto &lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny najneskor 15 pracovnych dni pred dilom, ktory predchadza
diiu, v ktorom m4 nastat’ zmena subdodévatela, pisomne ozndmit’ Objednéavatel'ovi zamer
zmeny subdodévatela s uvedenim identifikaénych udajov pbévodného aj nového
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

subdodévatel'a, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatela v rozsahu ako si idaje
uvedené v ods. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodévatel’a alebo doplnenia d’al§ieho subdodavatel’a po&as trvania
zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spiiiat’
podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v stit'aznych
podkladoch a zéroveil nesmd u neho existovat’ ddvody na vylicenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluZbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej &asti k predmetu
zmluvy, ktory mé subdodéavatel’ plnit’. Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel
preukaZe predloZenim relevantnych dokladov. Zarovei kazdy takyto subdodavatel, ktory
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v sulade s § 11 zdkona
0 verejnom obstardvani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel Objednéavatel’'ovi spolu s 0ozndmenim o zmene subdodavatel’a predlozi doklady
preukazujuce splnenie podmienok tw&asti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom
obstardvani od subdodavatel’a a to v origindlnom vyhotoveni alebo ako tiradne overené
képie tychto dokladov. Néklady spojené so zabezpelenim tychto dokladov znasa
Zhotovitel’ bez naroku na ich thradu objednavatel'om.

V pripade, Ze navrhovany subdodévatel’ spiiia podmienky ugasti podla § 41 ods. 1 pism.
b) zékona o verejnom obstardvani, Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdod4vatel’ nespifia podmienky udasti podla § 41 ods. 1
pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitel'a o
jeho nahradenie. Zhotovitel' doruéi navrh nového subdoddvatel’a do piatich pracovnych
dni odo dila dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neuréi dlh$iu lehotu.

V pripade, Ze Zhotovitel nedoruéi navrh nového subdodévatela v lehote podla
predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku zmluvy, bude toto Objednévatel’ povazovat’ za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objedndvatelovi ndrok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500 Eur, ako i pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodévatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov musia byt’ zapisani do registra partnerov verejného
sektora, a to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodévatelov tato povinnost’ plati
len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost’ byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,zdkon &. 315/2016 Z. z.*). PoruSenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy, v dosledku ktorého vznika
Objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vysSke 500 Eur a sufasne pravo na
odstupenie od tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ a uplnost’ Gdajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu konedného uZivatela vyhod a overovanie identifikacie
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9.1

9.2

9.3

koneéného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie
je v registri koneénych uZivatelov vyhod zapisané overenie identifikdcie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, Objednévatel nie je povinny plnit’
zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstipenie od tejto Zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z
registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek poruSenie povinnosti
ustanovenych zakonom ¢&. 315/2016 Z. z. Pravo odstipit’ od tejto Zmluvy vznika
Objednavatel'ovi aj vtedy, ak Zhotovitel' je viac ako 30 dni v omeSkani so splnenim
povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zakona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel’ nesplni svoje povinnosti podla zdkona €. 315/2016 Z. z., Objednévatel’ nie je
povinny plnit’ z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat' riadne avéas zhotovené dielo Objedndvatel'ovi
najneskor v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny ozndmit® Objednévatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne
obsahovat idaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukédzat, Ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st urfené pre
Objednavatela ajeden origindl pre Zhotovitela. Za Objedndvatela dielo prevezme:
PaedDr. Darina Sulkova.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednévatel'ovi fotodokumentéciu

stavebnych prac na USB nosiéi a doklady 2x v papierovej forme, 1x elektronicky na USB

nosiéi :

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedcCenia o akosti pouZitych materidlov,

¢) koépiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych
zmien potvrdenu zhotovitel'om,

g) vSetky doklady o predpisanych skuskach,
h) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,
i) plén uzivania verejnych préc,

j)  vyplneny skusobny a kontrolny plan podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
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9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, mé sa za
to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

Zhotovitel’ je povinny ku dilu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel
ma povinnost' odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého néavrh pripravi Zhotovitel.
Clanok X.

Sankcie

Objednavatel je opravneny ziadat' od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deti omeSkania v pripade, ak nedodrzi

termin odovzdania diela dohodnuty v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

b) 332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyzdeni omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

c¢) 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deil v pripade omeskania s odstranenim

vad diela v zmysle ¢l. XI bodu 11.8 tejto zmluvy,

d) 5000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tato pokutu

je Objednavatel' opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zaCaty tyzderl), kym
nenastane naprava,

e) 500 Eur v pripade poruSenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 tejto zmluvy, pokial’ nie

je pre dané poruSenie dohodnutd ind sankcia.

10.2 V pripade omeskania Objednéavatel’a s thradou platieb &astkovych faktir alebo platby

11.1

koneénej faktiury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy deti omeskania.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne av€as, s maximalnou
odbornou starostlivostiou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat® vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

11.2 Dielo mé vady, ak:
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

a) nezodpovedd poZiadavkdm dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zataZené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na flu pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s €l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zdkonnika.

Zaruna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynut’ dilom protokoldrneho prevzatia diela Objedndvatelom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zavdzok, ze predmet diela bude polas zaruénej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zadat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla ods. 11.7 tohto €l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu inu di¥ku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

- celkové doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi prdvo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto

ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody a odstipenie od
zmluvy.
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12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druh4 strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

Clénok XIII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizécie je Objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel.
Kiupna cena tychto veci je suCastou ceny za dielo celkom podla €l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clénok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu moZno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstardvani. Zmluvu mozno menit formou
pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky
budu ocislované podl'a ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
poZadovane] Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucast'ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZend alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonévané, zniZzené o 20 %,
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d) nezrealizované prace budi odpolitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma

14.3

14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v €l. VL. tejto zmluvy
ana zéklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objedndvatelom m4 vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristlpit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrZané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat' Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace poZzadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podlatejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clénok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnend
strana od zmluvy odstipit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v ods. 15.1 tohto €l. je rozhodujici d4tum dila dorudenia
ozndmenia.

Ak oprdvnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’,
mdze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak oprdvnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto &l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatoénii lehotu, vznika4 jej pravo odstlpit’ od zmluvy po uplynuti

dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v ods. 15.1 tohto &L

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
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15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych strdn okrem
narokov na nghradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktord bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany st povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatné vSeobecne zivizné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je moZné doplnit alebo zmenit' obojstranne odstihlasenymi o&islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuté v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urCito, vdzne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost’ dtiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zdkon o slobode
informaécii).

Neoddelitel'nou sti¢ast'ou zmluvy je:
Priloha €. 1: Rozpodet stavby

Priloha ¢. 2: Zoznam subdodévatel'ov (ak je relevantny).
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