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ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY

A ODOLNOSTI

uzavreta podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a podla §
14 zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze
Slovenskej republiky
Sidlo: Stromova 1, 813 30 Bratislava
ICO: 00164381

Statutarny organ/konajuca osoba: ~ JUDTr. Ing. Tomas Drucker
Postovéa adresa1: -

(dalej ako ,Vykonavatel*)

a
Nazov: AZET SERVIS s.r.0.

Sidlo: Ulica za parkom 997/1, 951 15 Mojmirovce
Pravna forma: Spoloénost s ru¢enim obmedzenym

ICO: 46537856

Statutarny organ/konajica osoba:  Mgr. Daniela Kozakova
Postova adresa’: -

(dalej ako ,Prijimatel™)

(Vykonavatel a Prijimatel' sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu

obnovy a odolnosti oznacuju dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany” a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

1.1.

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu stc¢ast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1, ktoru tvoria VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP“), v ktorych sa v nadvaznosti
na § 273 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®) bliz8ie upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri
poskytovani a pouzivani Prostriedkov mechanizmu a Priloha €. 2, ktoru tvori Opis Projektu, a Priloha
¢. 3, ktoru tvori Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov. Zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vSetkych priloh v zneni neskorich zmien a doplneni
sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva®“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu®.

L Vyplni sa v pripade, ak je po$tova adresa (koreSpondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.



1.2.

1.3.

21.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom avnadvéznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na (cely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamena prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena
prislusny pravny predpis v G¢innom zneni. V pripade uplného zruSenia a nahradenia dokumentov alebo
pravnych predpisov novymi dokumentmi alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje
ustanovenie nema vplyv na vyklad pojmov uvedenych v ¢lanku 1 VZP a vykladové pravidla podla élanku 1
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu za Ucelom realizacie Casti reformy v ramci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) prostrednictvom Projektu Specifikovaného
vods. 2.3 ¢lanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pri¢om podmienky Realizacie
Projektu su okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu na zaklade Vykonavatefom Kladne postidenej ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej
pod ¢islom 07102-20-V02-00105, predlozenej v ramci Vyzvy Vykonavatel'a ,ZvySenie kapacit zakladnych
§kol*,“07102-20-V02“ zo dna 24.8.2022 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouZitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je
predmetom Kladne postidenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov projektu: 9-triedna zakladna Skola

Kaod projektu: 07102-20-V02-00105

Nazov investicie: Investicia 2: Dobudovanie Skolskej infrastruktary.
Nazov komponentu: Komponent 7: Vzdelavanie pre 21. storoie

Vykonavatel sa zavazuje, Ze na zéklade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatelovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v sulade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou
a Pravnym ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouZit ich v silade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpedit Realizaciu Projektu
podla Zmluvy Riadne a Véas tak, aby bol dosiahnuty Ciel' Projektu a udrzany po¢as Doby udrzatelnosti
Projektu.

Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt spinené aj poCas platnosti a u€innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nieco iné. PreruSenie pinenia
alebo porudenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podia prvej vety sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca a/alebo zo Zavaznej
dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia Prostriedkov mechanizmu
iny postup.

V suvislosti s preukazanim plnenia Ciel'a Projektu je Prijimatel povinny udelit alebo zabezpecit udelenie
vSetkych potrebnych suhlasov, najma ak pinenie jedného alebo viacerych Ciefov Projektu sa preukazuje
spbsobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje. Suhlasom podfa tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informacného systému tretej osoby alebo suhlas so spracovanim osobnych
udajov.
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28.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty suvisiace s Kladne posudenou Ziadost'ou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vylutne osobami na to opravnenymi podla Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najmé do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori sU viazani zavazkom micanlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel’ zaroven berie na vedomie a suhlasi so zverejnenim
informécii, vratane osobnych udajov, o Prijimatel'ovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Ucely zoznamu
prijimatelov, ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel' na svojom webovom sidle v stlade s § 16 ods. 8
zakona o mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V' rozsahu, spbsobom a za podmienok stanovenych vtejto Zmluve, Prdvnom ramci aZavéznej
dokumentacii Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximélne do
2978 460,00 EUR (slovom: dva miliony devatstosedemdesiatosemtisic Styristo Sestdesiat eur), ¢o
predstavuje 100% (slovom: sto percent) z Celkovych opravnenych vydavkov. Celkové opravnené
vydavky na Realizaciu Projektu predstavuju 2 978 460,00 EUR (slovom: dva miliény
devatstosedemdesiatosemtisic Styristo Sestdesiat eur).

Prijimatel' vyhlasuje, Ze v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie su
Celkovymi opravnenymi vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu ana jeho
udrzanie po¢as Doby udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na thradu vsetkych takychto
vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatefom z Prostriedkov mechanizmu sa
bude realizovat systémom zalohovych platieb a/alebo refundacie.

Konecna vyska sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa ur¢i na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pri¢om maximaina vySka Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovand Vykonavatelom nesmie byt
prekrocena. Prijimatel suCasne berie na vedomie, ze vySka poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktorg bude skutone uhradend Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohladom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, uCelnosti a u¢innosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podfa ¢lanku 4 VZP.
Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynut diiom 01.02.2020 a kon¢i najneskor 30.06.2026 (dalej len
»Obdobie opravnenosti vydavkov“).

Prijimatel sa zavézuje, ze neprijme a nebude poZadovat dotaciu, prispevok, grant alebo ini formu pomoci
na Realizaciu Projektu, na ktory su poskytované Prostriedky mechanizmu v zmysle tejto Zmluvy a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov Eurépskej Unie
(dalej len ,,EU) alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*)
zo zahranicia. Prijimatel’ z&roven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnutd dotécia, prispevok, grant alebo ind
forma pomoci na Realizaciu Projektu, na ktorl pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, a ktora
by predstavovala dvojité financovanie tych istych vydavkov z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych
nastrojov finan¢nej pomoci poskytnutej SR zo zahrani¢ia. Ak sa Prijimatel dozvie o skuto¢nostiach, ktoré by
mohli predstavovat dvojité financovanie podfa tohto odseku alebo podfa ¢&l. 9 nariadenia 2021/241 alebo sa
dozvie o tom, ze na dosiahnutie ciela Projektu boli alebo maju byt Prijimatelovi alebo Partnerovi poskytnuté
prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej podpory poskytnutej SR zo
zahranicia, je povinny o tychto skutoCnostiach informovat' Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich
dozvedel. V pripade poruenia uvedenych povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podra ¢lanku 11
VZP.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby bol Projekt v sulade s principom ,vyrazne nenarusit® v sulade s ¢l. 5
ods. 2 Nariadenia (EU) 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, vratane poZziadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcovej smernice o vode, predovsetkym ¢l. 4
a 11, tykajucich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené
biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffiaju, tam kde je to technicky uskutoCnitelné a ekologicky
relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajlice sa zabezpedenia prepustania
ekologickych prietokov, migracie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie pre vystavbu rybovodov),
manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo
potenciélu dotknutého vodného utvaru. Projekt nemdéze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych ciefov
(zmiernenie zmeny klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych
zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znedistovania; ochrana a obnova
biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle prilohy .3 Zmluvy. Ak
Prijimatel nesplIni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné poru$enie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost z&pisu do registra partnerov verejného sektora vyhlasuje, ze
je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon
o registri partnerov) a tento zapis bude trvat minimalne poCas doby uvedenej v § 4 ods. 1 z&kona o registri
partnerov. Ak Prijimatel' nespIni povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla
¢lanku 11 VZP.

Prijimatef, ktory ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo ma povinnost zapisu koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich prepisov (dalej len "zakon o obchodnom registri") a/alebo ma povinnost zapisu koneéného
uZivatela vyhod do iného prisludného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu vyhlasuije, ze tuto
povinnost’ ma k datumu podpisu zmluvy splnenu (v pripade Partnera zabezpeci preukazanie spinenia
tejto povinnosti Prijimatel). Prijimatel je sGCasne povinny poskytnit Vykonavatelovi elekironicky odkaz na
webové sidlo, na ktorom je informacia o koneénom uZivatelovi vyhod verejne dostupna. Ak informécia o
kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel preukaze Vykonavatelovi, Ze bol vykonany
zapis alebo bol podany névrh na zapis kone¢ného uzivatela vyhod do prislusného registra a Vykonavatelovi
poskytne informéaciu o konecnom uzivatelovi vyhod Prijimatela, a to najneskor pri podpise Zmluvy, v stlade
s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie
tejto povinnosti Prijimatel). Udaje o koneénom uzivatelovi vyhod Prijimatela (pripadne Partnera) je
Prijimatel povinny poskytnut' v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia kone¢ného
uzivatela vyhod. Ak poskytnuta informécia o kone¢nom uzivatelovi vyhod nie je aktualna, Prijimatel je
povinny poskytnut’ Vykonavatelovi aktualnu informaciu o koneénom uZivatelovi vyhod najneskér do 30
kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatela vyhod v sulade s élankom 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu (v pripade Partnera zabezpeci spinenie tejto povinnosti Prijimatel).

Ak Prijimatel nema povinnost zapisu kone¢ného uZivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
alalebo podla zakona obchodnom registri, Prijimatel je povinny Vykonavatelovi poskytnut informaciu o
konenom uzivatelovi vyhod, a to najneskér pri podpise Zmluvy, v sulade s €lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak ddjde ku zmene koneéného uzivatela vyhod Prijimatela,
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi aktualnu informaciu o kone¢nom uZivatelovi vyhod
najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia zmeny kone¢ného uzivatefa vyhod v stlade s élankom 5
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel’ poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najma poskytnutie predfinancovania,
zU&tovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazoviobchodné meno alCO dodavatelov a
subdodavatelov, a udaje o kone¢nom uZivatelovi vyhod dodavatelov v rozsahu meno, priezvisko a datum
narodenia, ak dodavatel mé na zaklade osobitnych predpisov povinnost identifikovat kone¢ného uzivatela
vyhod.
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3.12.

41.

42.

43.

44.
45.

4.6.

4.7.

5.1.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast' je finanénym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoctu SR. Na kontrolu a audit pouZitia tychto finanénych prostriedkov a na
ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve,
Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii. Prijimatel je povinny strpiet vykon kontroly a auditu pouZitia
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela a inych Opravnenych oséb v stlade s ¢lankom 13
VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zavereénui ZoP Prijimatel predloZi najneskér do 3 mesiacov po Ukonéeni
vecnej realizacie Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, ze ZoP sa predklada
samostatne za kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. VVzor ZoP Prijimatela uréi Vykonavatef
v Zavaznej dokumentacii.

Za ucelom pravidelného ziskavania informécii o implementacii Projektu méa Prijimatel' povinnost predkladat
vykonavatelovi po€as trvania realizacie Projektu priebezné monitorovacie spravy kazdych 12 mesiacov a to
do 30. diia mesiaca nasledujiceho po sledovanom obdobi. Prvym mesiacom, ktory je predmetom priebeZnej
monitorovacej spravy je mesiac, v ktorom Zmluva nadobudla uginnost.

Dalej ma Prijimatel povinnost predkladat’ Zavereénii monitorovaciu spravu spolu so zaveretnou ZoP
v zmysle ods.4 ¢lanku 5 VZP a Nasledné monitorovacie spravy v zmysle ods.5 ¢lanku 5 VZP.

Na zmluvny vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom sa vztahuju VZP v rozsahu, v akom sa tykaju
charakteru Prijimatela a Projektu.

Doba udrzatelnosti Projektu je 5 rokov po Ukonéeni realizacie Projektu.

Prostriedky mechanizmu, ktoré s poskytnuté podia tejto Zmluvy, nepredstavuju Statnu pomoc/pomoc de
minimis.

Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie dojst k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre &tatnu pomoc, resp. pravidiami EU pre pomoc de minimis a zakonom &.
358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a minimélnej pomoci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci). Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie
Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skuto¢nosti, na zaklade ktorych by bolo mozné
posudit poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc, resp. pravidlami EU pre pomoc de minimis. Ak Prijimatef tito
podmienku porusi, ide o podstatné porusenie Zmluvy podra ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel sa zavazuje, ze Projekt bude realizovany tiez v stlade so zakonom €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunik&cia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyZaduje
pisomnu formu, v ramci ktorej s zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu a nazov Projektu podfa ods.
2.3. Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaji pre svoju
komunikéciu prednostne elektronicku formu komunikécie. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze v nevyhnutnych
pripadoch mbze mat' takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budud v tomto
pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouZivat postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoSlo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom
v sulade s ¢lankom 10 VZP.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutociovat

5.3.

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zéasielok.

Zmluvné strany si zaroved dohodli ako mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinne
podobe doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doruCenie Vykonavatelovi je mozné
vyluéne v Gradnych hodinach podatelne Vykonavatela zverejnenych verejne pristupnym sposobom.
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5.4. Elektronickou formou komunikacie podla ods. 5.1. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
sa rozumie najma:

9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informaéného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatel
oznamil Prijimatefovi mozZnost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikacie upravi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii,

54.2. v ostatnych pripadoch komunikécia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné
strany sa zavazuju pouzivat emailové adresy oznamené podla ods. 5.7.1. ¢lanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy v stlade s
¢lankom 10 VZP,

54.3. komunikécia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavazuij
mat zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Viykonavatel'a nejde o vykon verejne;
moci, iba o vyuzivanie existujtcich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).

V pripade dorucenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost*) sa za defi

dorugenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy

podra tohto ¢lanku povaZuje najbliz8i pracovny defi bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy
bola pisomnost uloZzena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adreséat o tom
nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podfa Zmluvy sa povaZuje pre ucely Zmluvy za

doruéenu, ak dojde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti

prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za defi doruéenia

pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1.  uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak neddjde
k jej vrateniu podia ods. 5.6.3. ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,

5.6.2.  odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej postou alebo
osobnym doru¢enim,

5.6.3.  vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na pripadnu
poznamku ,adresat neznamy*),

podla toho, ktora skuto¢nost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruCovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za doruent momentom,
kedy bude elektronick&d sprava k dispozicii pristupnd na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, pride potvrdenie o uspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o uspeSnom dorueni zasielky, zmluvné strany vyslovne suhlasia
s tym, Ze ich vzajomna komunikécia podla tohto odseku nebude prebiehat prostrednictvom e-mailu. Za
Ucelom realiz&cie doruCovania prostrednictvom e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1.  vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budd v ramci tejto formy komunikéacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, pri€¢om nesplnenie tejto povinnosti bude zatazovat ti zmluvna
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doruéena na neaktualnu e-mailovi adresu sa
bude povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucenu,

5.7.2.  vzéjomne si pisomne oznamit vietky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob dorucovania,

57.3. zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky
parametre pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruéenia elektronickej spravy,
vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna
strana, ktora ma tento technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane,
pricom sa uplatni postup podla ods. 5.7 prvej vety za bodkodiarkou Clanku 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu .

Prijimatel' je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikécie

zmluvnych stran.
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5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku urCenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentacia predkladana
Prijimatefom v stvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku, ¢eskom
jazyku alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia
vyhotovena v inom jazyku ako v jazyku podla druhej vety, pre jej pouZitie pre ucely Projektu alebo Zmluvy
je potrebny dradny preklad do slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii neur¢i inak.

Clanok 6. DALSIE ZAVAZNE DOJEDNANIA

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby Projekt bol v silade s principom ,,vyrazne nenarusit™ v sulade s ¢l.
5 Nariadenia EU 2021/241 a spifial véeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a
Zivotného prostredia, vSeobecne zavazné pravne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie, to znamend, ze nemdze vyrazne narusit ziaden z environmentalnych ciefov (zmiernenie zmeny
klimy; adaptacia k zmene klimy; udrzatelné vyuzivanie a ochrana vodnych a morskych zdrojov; prechod na
obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola znecistovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov)
uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o taxonomii. Zaroven je prijimatel povinny pri realizacii Projektu
postupovat podfa kapitoly 5 Metodickej priru¢ky k vystavbe a obnove budov, ktora je prilohou €. 3 tejto
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné
porusenie Zmluvy podfa &lanku 11 VZP.
Prijimatel je povinny:
a. najneskor do 5 mesiacov od nadobudnutia tcinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi:
- projektovi dokumentaciu v stupni pre stavebné povolenie k celému dielu vratane vetkych
prevadzkovych suborov a liniovych stavieb,
- projektové energetické hodnotenie/ekvivalent ako dokaz planovanych opatreni vo vztahu k
dosiahnutiu Uspory primarnej energie,
b. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy predlozit Vykonavatelovi
pravoplatné stavebné povolenie na realiziciu diela,
c. najneskér do 12 mesiacov od nadobudnutia Uginnosti Zmluvy odovzdat stavenisko na
realizaciu diela zhotovitelovi (zaCiatok stavebnych prac),
d. najneskor do 12 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti Zmluvy odovzdat ¢asovy plén vystavby
diela
e. najneskor do 30.04.2026 predioZit Vykonavatelovi:
- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie na celé dielo a energeticky certifikat. V pripade, Ze celé
dielo v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov vyZaduje iné ako kolauda¢né rozhodnutie,
-pravoplatné rozhodnutie vydané prisluSnym regionalnym uradom verejného zdravotnictva a
energeticky certifikat,
- spravu uvadzajucu metodiku pouZitu na vypoCet Uspor primarnej energie.
Prijimatel sa zavazuje najneskdr do 1 mesiaca od nadobudnutia UCinnosti Zmluvy predlozit
Viykonavatelovi zavazny harmonogram plnenia vy3sie uvedenych podmienok podfa bodu 6.2..
Prijimatel sa zavazuje dodrziavat povinnosti a z toho vyplyvajuce lehoty uvedené v ustanoveniach odsekov
6.2. tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Porudenie povinnosti uvedenych v
ustanoveniach odsekov 6.2 a 6.3 tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu predstavuje
podstatné poruSenie Zmluvy v zmysle ¢l. 11 ods. 7 VZP.
Ak kolaudacné rozhodnutie nadobudne pravoplatnost neskér ako 30.04.2026, Prijimatel je povinny vratit
vykonavatelovi pint sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vycerpal podla tejto Zmluvy. V pripade, Ze celé
dielo v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. 0 uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov vyzaduje iné ako kolaudacné rozhodnutie a ak rozhodnutie vydané prisluSnym
regionalnym Uradom verejného zdravotnictva nadobudne pravoplatnost neskor ako 30.06.2026, Prijimatel
je povinny vratit vykonavatelovi pini sumu prostriedkov mechanizmu, ktoré vycerpal podfa tejto Zmluvy.
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6.6.

6.7.

6.8.

7.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel nebude povinny poskytovat plnenie podla Zmluvy dovtedy,
kym mu Prijimatel nepreukdze spdsobom pozadovanym Vykonavatefom v sulade so Zavaznou
dokumentéciou (pripadne kym nebude mat' Vykonavatel za preukdzané na zaklade informacii, ktorymi
Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych skutoénosti:

a. voCi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podla
osobitnych predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit pefiazni sumu vo
vy$ke vymahaného naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia
vy$8ie ako 5 000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade
nuteny vykon inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna
povinnost akokolvek priamo alebo nepriamo savisi s Projektom;

b. neexistencia dlhu na daniach vedenych miestne prislusnym dariovym Gradom v sume vy$Sej ako
170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na daniach vedenych
miestne prisluSnym dariovym dradom presahujuceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy
kalendar na dlh presahujici uvedenu sumu a jeho pinenie, a to pri prediozeni prvej a zaverecnej
ZoP;

c. neexistencia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
ddéchodkové sporenie) v sume vy$8ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp. preukézanie
uhradenia dlhu na poistnom na sociélne poistenie (vratane prispevkov na starobné déchodkové
sporenie) presahuijlceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih presahuijuci
uveden( sumu a jeho plnenie, a to pri predioZeni prvej a zavereénej ZoP;

d. neexistencia dihu na zdravotnom poisteni v ziadnej zdravotnej poistovni poskytujlcej verejné
zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy$8ej ako 100 EUR (slovom: sto eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujuceho uvedenu sumu alebo
schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujuci uvedenu sumu a jeho plnenie, a to pri
predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

e. Prijimatel neporusil v predchadzajucich troch rokoch zékaz nelegalneho zamestnavania podia
osobitného predpisu;

f.  poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného a/alebo zhodnoteného v suvislosti s
Realizaciou Projektu, ktory je zahmuty v ZoP, a to za podmienok a spdsobom stanovenym v
Clanku 12 VZP, ak Vykonavatel nestanovil vo Vyzve alebo v inej Zavéznej dokumentacii, ze
poistenie sa nevyZaduje.

Prijimatel sa zavazuje uhradit dih, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek 6.6 pism. a) az d) tohto €lanku
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v sulade so Zavaznou dokumentaciou. Ak Vykonavatel
bude mat za to, Ze Prijimatel nepreukazal v zmysle Zavéaznej dokumentacie uhradenie dlhu, resp.
schvalenie splatkového kalendara na dih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené
predstavuje podstatné porusenie Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatel’ je opravneny odstupit od
Zmluvy v zmysle €l. 11 VZP.

Vykonavatel si v zaujme dosiahnutia mifnikov a ciefov Planu obnovy a odolnosti vyhradzuije v pripade rastu
inflacie pravo na vypracovanie dodatku k zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktory vymedzi
podmienky na Upravu vySky poskytnutych prostriedkov mechanizmu so zohladnenim ro¢nej miery inflacie,
za rok predchadzajici roku, v ktorom sa uzatvara dodatok, uréenej Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

Clanok 7. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podfa
§ 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych
zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informéacii®)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym dnom nasledujucim po kalendarnom
dni jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Za suc¢asného reSpektovania ochrany osobnosti
a ochrany osobnych udajov zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informécie,
ktoré sa nemdZzu spristupnit’ podfa prislusnych ustanoveni zakona o slobode informacii, v désledku ¢oho
vyjadruju suhlas s jej zverejnenim.
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7.2

7.3

74

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran,
pri¢om akékolvek zmeny alebo dopInenia musia byt vykonané vo forme pisomného a oCislovaného dodatku
k Zmluve, pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urCitl a jej platnost a G¢innost konéi 30. kalendarny deri po predlozeni

poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatefovi v

stlade s ods. 4 a 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatelovi neoznamil, ze ma namietky

vo vztahu k pineniu povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel

Prijimatel'ovi oznamil, u¢innost Zmluvy konci driom, kedy Vykonavatel doruCi Prijimatefovi oznamenie

o vysporiadani namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné

monitorovacie spravy, konéi platnost a i¢innost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. Odlidne od

predchadzajucej vety konéi platnost a uéinnost Zmluvy v pripade:

7.3.1 ods. 4 pism. g) Clanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost’ a ucinnost konci 31.
decembra 2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy, ak nedo$lo kich vysporiadaniu k 31.
decembra 2031;

7.3.2 tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maji sankény charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatela, s vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost a u¢innost kon¢i
s platnostou a uinnostou predmetnych ¢lankov;

7.3.3 Neaplikuje sa.
Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost
alebo opravnenost Projektu podlfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia
Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel' vyhlasuje, ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej ziadosti o prostriedky
mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Gcinné pri
uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povazuje za
podstatné poruenie Zmluvy podla élanku 11 VZP.
Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa riedia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé
rieSenie veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, ktorakolvek zo zmluvnych stran predlozi svoj
spor na vecne a miestne prislusny sid v SR.
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit' neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Uc¢el Zmluvy a obsah
jednotlivych ustanoveni Zmluvy.
Ak zé&vézkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy medzi Vykonavatefom a Prijimatefom s ohfadom na ich
pravne postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zékonnika, zmluvné strany vykonali
volbu prava podia § 262 ods. 1 Obchodného zékonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajici zo Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zékonnikom. Zarover zmluvné strany suhlasia a berl
na vedomie, Ze od momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatefom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym.

Podla § 401 Obchodného z&konnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premli€aciu dobu na pripadné naroky

Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti na 10 rokov

od doby, kedy premiCacia doba zacala plynat po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, text Zmluvy si riadne

precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvaraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok

aich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany
vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.
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7.11 Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 1 pre Prijimatefa a3 pre
Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie
kaZzdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak k
uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom €. 272/2016 Z. z. o
ddveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnutornom trhu a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o ddveryhodnych sluzbach) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
déveryhodnych sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky,
datumy podpisov zmluvnych strdn s uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach
zmluvnych stran, ak nie je pouzita kvalifikovana elektronickd Casova peCiatka podla zakona
o doveryhodnych sluzbach.

7.12  Neoddelitelnou st¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP
Priloha €. 2 Opis Projektu
Priloha ¢. 3 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

V Bratislave diia ...........cccoorevinnicniennes V Mojmirovciach dia .................
Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze AZET SERVIS s.r.o.
Slovenskej republiky
v zastlpeni v zastUpeni
JUDr. Ing. Tomas Drucker Mgr. Daniela Kozakova
minister konatel
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Priloha €. 1 Zmluvy

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV
MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Obsah
ClANOK 1. VSEOBECNE USTANOVENIA......oveiteeeeeeeeee et eeeee et e et et eeeeeteee et eaee st saene et eae et esese s saeas et eseseeesasenans 1
Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN ......voviiiteeeeteeeeet ettt ettt ee s 7
Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRUIMATELOM ..ot 8
ClAN0K 4. OPRAVNENE VYDAVKY ...ttt et et ee et sese s st et s e sa et eses s et st sesesseseeeseesennes et sseseseseneneneeens 9
Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACI ...t 10
Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITEENOST ...ttt ettt en e 11
Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV ...t et et et see et et ses e s s et sas s s eeene s sasnaans 12
Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTT ....viuiieeeeteeeee ettt ettt es et s s s en s 14
ClANOK 9. REALIZACIA PROJEKTU ...ttt oottt et et e et et ee et e s e et seeae s esese et sesaesesesentsaeasenesesessennnas 15
CIANOK 10. ZIMENA ZIMLUVY ..ottt ettt sttt et n st st s s e e e et e e s s s s en et eseeesenenenaeans 17
ClANO0K 11. UKONCENIE ZIMLUVY ...ttt ettt st et se st s s e e enenen et es et essaeneneneeeeeas 21
Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA ....ovimiieeeeeeeeeeene 23
ClAN0K 13. KONTROLA A AUDIT .ottt s sttt et ee s s s st st s e seseeseeeen s s s et et eseaeseneneeeeeas 25
Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV ....eoueieeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeee et et ee et e e es e eesaeenes 26
ClANOK 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY ....v.eeveeeteeeeeeeee et e e et esee et eeeeeteseseeseeseesssenessssseesasenenssssnsseseneessasnnaes 27
ClANOK 16. UCTY PRIIMATELA ..ottt et e et e et se e et ese et seeseesesenetseeseseseneessennaseseneeesaennaes 28
CIANOK 17. PLATBY ..ttt ettt ettt e e st s et s et et e e e e et eaeseee st es st st seeeseeseeeen s s s en et eseeeseneneesaens 28
Clanok 17a. SyStEM PredfiNanCOVANIA .....c.c.cvceieeeeeeee ettt ettt et ettt se st st es s en s es et eeeaeseneneeeeeas 29
Clanok 17b. Systém ZAIONOVYCH PIAtIED ......vveeiieeeeeeeeeeeeee ettt ettt st n ettt 30
ClANOK 17C. SYSTEM FEFUNGACIE ..ttt ettt et st s e e e et en st et ee et e s eaeseneneeeeeas 32

Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju préva a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane vetkych priloh v zneni neskor$ich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a doplneni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavéznej dokumentécie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP st zavazné pre celd Zmluvu. Pojmy pouzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyClenenymi finanénymi
prostriedkami po€as Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;

ARACHNE - 8pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Udajov s ciefom uréit projekty néchylné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhoduijucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odlidnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. Clanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je pldnovand a urend na financovanie Projektu (t..
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatela), pri€om Celkové opravnené vydavky tvoria vecny



aj finanény ramec pre vznik Opravnenych vydavkov. Pre Ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky“ aj pre ,naklady“ podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel' Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v sulade s Kladne
posUdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v sulade so Zmluvou a ich nésledné udrZzanie poCas Doby udrzatelnosti Projekiu v sulade s ¢lankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatelnosti Projektu — doba, poCas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je uréena vé&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo
k Finanénému ukonceniu Projektu;

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po UkonCeni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zuctované Prostriedky mechanizmu;

Kladne postidena Ziadost' o prostriedky mechanizmu - Ziadost podla § 16 zakona €. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
ulozena u Vykonavatela;

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za¢ina
plynat prvym pracovnym dfiom nasledujicim po kalendarnom dni, kedy nastala skuto€nost urcujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na Ucely Zmluvy za¢ne plynut diiom, kedy nastala skuto€nost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a kon€i uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduije s driom, ked nastala skutoCnost ur€ujuca zadiatok lehoty. Ak takyto kalendarny defi v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defi v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny den,
ale na sobotu, nedefu alebo na deri pracovného pokoja podia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, diioch pracovného pokoja a paméatnych drioch v zneni neskorSich
predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujlci pracovny defi. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia ma nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznaCeny dnom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za def ukoncenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek poru$enie ustanovenia prava Eurépskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo po3kodenie
vSeobecného rozpoétu EU alebo rozpodtov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plynticich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou. Na
Ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie nezrovnalosti, stanovenej nariadenim Rady (ES,
Euratom) &. 2988/95 U. v. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spoloCenstiev v platnom zneni, sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najma podvod, korupcia,
konflikt zaujmov a dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a inych nastrojov podpory Eurdpskej
Unie;

Narodna implementaéna a koordinac¢na autorita alebo NIKA — organ uréeny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od Zacatia realizacie Projektu az po Ukon&enie vecnej realizécie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od vole, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvn4 strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tieZ Ze by v ¢ase vzniku
zévizku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vyluéujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekdzka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, €i urita skutoCnost je OVZ, sa pouZziju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako



vyplyvaji z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavaznej

dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu €. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne

posUdenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Suéastou Opisu Projektu je najmd RozpoCet

Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikacie (ak relevantné), Aktivity Projektu aich

¢asovy harmonogram;

Opravnené obdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat

Projekt a ukonéit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uréi vo

Vyzve;

Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v slvislosti s

Realizaciou Projektu podla Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené

vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom

vykazovania, pri ktorych sa ich skutony vznik nepreukazuije;

Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti

od typu kontroly/auditu, urena v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonévatel,

b) Sprostredkovatel,

) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) NajvysSi kontrolny Urad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny drad SR,

i) Eurdpska komisia,

j) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

[)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, véeobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vlykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rémec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU); sekundame
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odpori&ania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najma:

i. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2018/1046 z 18. jula 2018 o
rozpo&tovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na véeobecny rozpodet Unie, o zmene nariadeni (EU)
&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &. 1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EV)
&. 1316/2013, (EU) &. 223/2014, (EU) &. 283/2014 a rozhodnutia &. 541/2014/EU a o zru$eni
nariadenia (EU, Euratom) &. 966/2012 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpo&tovych
pravidlach®),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v plathom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finanénych
zaujmov ES"),

iv. nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o vyraznom narueni pinenia
environmentélnych ciefov v platnom zneni (nariadenie o taxonémii),

(¢)



v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia pléanu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) (dalej len ,Vykonavacie rozhodnutie Rady*),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,

vii. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopina
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

b) pravne predpisy SR, a to najmé:

i. zakon o mechanizme,

ii. zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

iii. zékon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

iv. zékon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®),

v. Obchodny zakonnik,

vi. zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obgiansky

zakonnik®),
zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,z&kon o $tatnej pomoci*),
viii.zakon €. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti viady a organizécii ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),
ix. zakon o Uctovnictve,
x. zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),
xi. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora”),
zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonavatefom a Prijimatefom ¢i uZ priamo alebo nepriamo, a to najma:
i.  Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR €. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,
ii. Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktdbra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v plathom zneni,
jii. Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavreta medzi Eurépskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).
Preddavkova platba — uhrada finan¢nych prostriedkov zo strany Prijimatefla v prospech dodavatela vopred,
t.. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkova faktura“. Podmienky tykajice
sa vyuZivania preddavkovych platieb, vratane moznostiich vyuzitia v rdmci Realiz&cie projektu, st upravené
v Zavaznej dokumentacii;
Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; moze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pri¢om jeden
Projekt méZe zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
Princip ,,vyrazne nenarusit™ — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske ¢innosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;

Vii.

Xii.



Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne posudene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;

Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podla tejto Zmluvy, Pravneho ramca aZ&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;

Realizacia Projektu — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v ramci Projektu uskuto¢fiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy¢lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;

Riadne - uskutoCnenie Ukonu alebo opomenutie konania v sllade so Zmluvou, Pravnym ramcom,
Zavéaznou dokumentaciou, Vyzvou a s prisludnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;

Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis* jednotlivym Prijimatelom;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, oddvodnené ariadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré su schvalené Vykonavatelom v ramci prediozenych Ziadosti o platbu; s ohfadom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov moze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky mdzu byt
dodatoéne zniZené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré st schvalené Vykonavatelom v rAmci
predlozenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuije:

Systém implementécie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna G¢inna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;

Udrzatelnost’ — udrZanie (zachovanie) Ciela Projektu po¢as Doby udrZatelnosti Projektu podla Zmluvy.
V pripade, ak sa na Projekt UdrZatelnost' nevztahuje, povinnosti Prijimatela tykajice sa Udrzatelnosti
vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa neuplatnia;

Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatefa, ktory nie je U&tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podia prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatela, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentécie;

Ukonéenie vecnej realizacie Projektu — den, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitefny Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZzenim prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mdZu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelnd vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo



(iii) predlozZenim rozhodnutia o pred€asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia o do¢asnom uzivani
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na
funkCnost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny v tomto pripade do
skonCenia Doby udrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uritym a zrozumitefnym spdsobom
vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so suhlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej ziadosti
o prostriedky mechanizmu.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecne;j realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Viykonavatela o UkonCeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany def.
Ak mé& poslednd ukonovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre Ucel UkonCenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priCom
musia byt suCasne napinené (ukonCené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Gi¢elom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
¢. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k Ukonceniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked d6jde k Ukon&eniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projektu;
Véas - konanie v stlade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentécii,
Viyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie $tatnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona 0 mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpoctovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,,Vyzva“ — podklad
vypracovany podla § 15 zakona o mechanizme, na zéklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujicou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vlyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v stlade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pricom v zavislosti od charakteru Projektu zacatie realizécie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatefa alebo defi nadobudnutia ucinnosti prve;

zmluvy s dodavatefom, ak prisluSna zmluva s dodavatefom nepredpokladd vystavenie pisomnej

objednavky, alebo

(iii) zaGatia poskytovania sluZieb tykajdcich sa Projektu, alebo

(v) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zaCatia realizécie inej €innosti v ramci prvej Aktivity v stlade s Viyzvou, ktord nemozno podradit pod

body (i) aZ (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktoré zo skutonosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. OdliSne od vy3sSie
uvedeného sa Zadatim realizicie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urditych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla &lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenia Komisie (EU) &. 1407/2013 z 18.
decembra 2013 o uplatiovani ¢lankov 107 a 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej tnie na pomoc de minimis
v platnom zneni).
Vlykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava Ziadne pravne dosledky.
Ziadost' o platbu alebo ZoP — dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;
Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v sulade s a na zé&klade Pravneho ramca
(najma zékon o mechanizme, Systém implementéacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nézov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvélenia



a)

a obsahuju blizSiu Specifikaciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Zavézna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nézov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel’ sa zavazuje dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, V¢as a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realizacii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v rdmci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentaciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizacie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali vSetky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizaciu Projektu a udrzanie Ciela Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatefov alebo inych oséb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sam. Vykonavatel nie je v ziadnej faze Realizécie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podiefajucej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne posudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
sposobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuije inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Vykonavatel neurdi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sllade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, U€innosti a Ucelnosti vyhradne na Uhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel u¢tovnou jednotkou podla zakona o Uc¢tovnictve, viest uctovnictvo v sulade so zdkonom
0 Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v Uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznacne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného Uctovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou
podla zakona o uctovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o U¢tovnictve) tykajdcich sa Projektu v Gétovnych knihach podla § 15 ods.
1 zékona o Uctovnictve (Utovné knihy pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zévazkov sa primerane pouziju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ufah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych os6b; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
Uzemia SR, je povinny viest UCtovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v Uctovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodérskej Cinnosti, avSak
Prijimatel vykonava aj hospodarsku Cinnost, Prijimatel je povinny viest oddelenu uctovnu evidenciu o
hospodérskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
uctovnou jednotkou, je povinny viest evidenciu majetku, zavézkov a prijmov podfa pismena e) tohto
¢lanku VZP v €leneni na hospodarsku a nehospodarsku ¢innost,
uchovévat v8etku dokumentéciu k Projektu v stlade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v slvislosti s uchovavanim U¢tovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimélne do 31.decembra 2031, ak z ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy poskytnuti prostriedkov



mechanizmu nevyplyva dihSia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
os6b podla Pravneho rdmca. Stanovend doba podfa predchédzajucej vety méze byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Viykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP,

h)  uplatfovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit* a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.

5. Vpripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim $tatnej pomoci/pomoci de minimis podla
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o $tatnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podla zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy $tatnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pocas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predlozit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.

6. Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat' v3etky ukony smerujlce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.

7. Prijimatel sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Ze sa s tymito
dokumentmi oboznamil a zavazuje sa ich dodrziavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.

8. Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vSetku potrebnu sucinnost na pinenie zavazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

9. Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatelom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

10.  Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

11. Ak podla Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto sthlasu nema Prijimatel pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1. Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy nediskriminéacie hospodarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodéarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a téelnosti.

2. Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenéach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlicimi verejné obstaravanie tovarov, sluZieb
a stavebnych prac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavéznou dokumentaciou a v sulade so Zmluvou.

3. Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletn dokumentéciu k ukon¢enému postupu verejného obstaravania (t.).
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz G¢innad zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neurci, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému



10.

obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vlykonavatel je opravneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz ucinna zmluva medzi Prijimatefom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavéaznej dokumentacii.

Prijimatel je povinny predloZit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktoré bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti uéinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vlykonavatel' pre Ucely overenia dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuZivat v8etky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sUlade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit vramci zavazkového vztahu skazdym dodavatelom povinnost
dodéavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost dodavatela poskytnit Opravnenym
osobam vSetku potrebnu sdginnost.

Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodéavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vlykonavatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zakaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podia postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zadavanie zakazky na ten isty predmet obstaravania, ktorého kontrola nebude
ukonéena podrla odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, mbze Prijimatel opakovane predlozit Vykonavatelovi
na kontrolu maximélne jedenkrat. V osobitnych a riadne oddvodnenych pripadoch moze Vykonavatel na
Ziadost Prijimatela umoznit opakovanie zadavania zakazky podfa prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku VZP
a jeho predlozenie Vykonavatelovi na kontrolu nad ramec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku tohto
Clanku VZP.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli poas Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v sulade s ods. 3.5. €lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su sucastou odsuhlaseného rozpoCtu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v sulade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a st s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutoéne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohfadu na ich charakter, premietnuté do
uctovnictva Prijimatefa v zmysle prislunych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych



v Zmluve, ak je Prijimatel uCtovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v sulade s ods. 4 pism. ) ¢lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v ¢lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentéciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podla osobitnych predpisov,

f) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, téinnosti a uéelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uctovnymi dokladmi (t|. faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v sulade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt dolozené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ggely uhrady Preddavkovej platby sa za Uétovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovand Nezrovnalost,

k) nepredstavuju dvojité financovanie v stlade s ods. 3.6. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podfa odseku 1 tohto &lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude zniZend suma poZadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto Elanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla élanku 13 VZP na Urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich

Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neopravnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o

vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podia ¢lanku 14 VZP, bez ohfadu na skutoCnost, Ze

pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

Prijimatel je povinny poc€as U¢innosti Zmluvy predkladat Vykondvatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatefom .

Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moZe byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,

b) zavere¢na monitorovacia sprava,

€) nasledna monitorovacia sprava.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebeZzné monitorovacie spréavy, Prijimatel ich
predklada podfa ods. 4.2. ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Prvé monitorované
obdobie, ktoré je predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom
Zmluva nadobudla G¢innost, resp. kalendarmym mesiacom, v ktorom do$lo k Za€atiu realizacie Projektu, ak
ZaCatie realiz&cie Projektu nastalo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie
pre ucely predkladania priebeznej monitorovacej spravy konCi kalendarnym mesiacom, v ktorom doslo
k Ukonceniu vecnej realizacie Projektu.

Ak je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi zaverecnu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavereénou ZoP.

Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predkladé ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nésledné monitorovacie spravy
Viykonavatefovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dfia UkonCenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel' najneskér do 30.dha mesiaca po sledovanom obdobi. Prvé
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10.

monitorované obdobie pre ucely naslednej monitorovacej spravy za¢ina kalendarnym mesiacom, v ktorom
bola UkonCena realiz&cia Projektu.

Viykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predlozenie dodatoCnych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujuce ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujuce uhradu pokut za identifikované poruSenia
predpisov, ziskané certifikaty a daldiu dokumentaciu, ktoré urci Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Ze Vlykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v stvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentaciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit aj Udaje,
informacie, prilohy a dokumentaciu predlozené Prijimatelom v monitorovacich spravach.

Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dria, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekuéného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, o vzniku a zaniku OVZ, o v8etkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych organov, ako aj o akychkolvek inych skuto€nostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tiez povinny informovat Vykonavatela o zacati a ukon&eni konkurzného konania a
konkurzu, reStrukturalizacného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendara, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutoCnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spoloCnost' v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy,

b) o v8etkych zmenach a skutonostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentécie, suvisia alebo
mdZu sUvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby pinenia predmetu a uéelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu zaujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatelom tieto spravy a informacie poskytn(t.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane Udajov o Prijimatelovi
Vlykonavatelom a dal$im subjektom na zéklade a v stlade s Pravnym ramcom (najma, nie vSak vyluéne:
NIKA, organu zabezpelujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpeCujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurdpskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijfimatel je povinny poskytnut suéinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podia &lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpetenie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, u¢inné a primerané cielené informacie réznym ciefovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po¢as u€innosti Zmluvy podfa ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od Ukon&enia realizicie Projektu, podfa toho, ktora skutoCnost
nastane neskér, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zaklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikécie a viditefnosti uvedenych v tomto
Clanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentacie. Prijimatel s ciefom zviditelnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podla nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpeci:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitefny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umozriujuci oznacenie podra tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:
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1. zobrazenie komplexnej informécie, vratane emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurdpskou uniou NextGenerationEU“. Ak tak urgi
Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informacia méze byt doplnend nazvom investicie/reformy
alebo inymi dopliujucimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny tak,
aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny minimalne tak zretelne a
viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie zobrazené logo. Emblém
musi zostat' zretelny a samostatny a nemozno ho upravit pridanim dalSich vizualnych prvkov,
znagiek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouzita Ziadna ina vizualna identita alebo logo
na zvyraznenie podpory EU. PouZije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na zaklade logo a dizajn
manualu od NIKA. M6ze byt doplnené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informéacie bezprostredne, najneskér viak tri mesiace po Ukonceni vecnej
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste. Ak je Predmet Projektu
nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytovana Ciastka mensia ako 20 000 eur, je
postadujuce pouzit format velkosti A5; vo v3etkych ostatnych pripadoch sa pouzije format takého
rozsahu, ktory s ohfadom na velkost Predmetu Projektu a vySku poskytovanych Prostriedkov
mechanizmu mozno objektivne povazovat za primerane zretelny a nezamenitelny s inym logom,
vizualom a podobnym prvkom uZ umiestnenym na Predmete Projektu. V pripade malych
reklamnych predmetov (napr. pero, $ndrka na mobil, USB kIU¢€) je Prijimatel povinny umiestnit
odkaz s napisom ,Financovany Eurdpskou uniou NextGenerationEU®/,Financované Eurépskou
uniou NextGenerationEU*“ a emblém EU s odkazom na EU, pri¢om minimalna velkost emblému
EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu takuito velkost emblému EU neumozfiuje,
je mozné pouzit meniu velkost. Pokial to povaha predmetu umozniuje, tak sa takyto odkaz
umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia takéhoto odkazu na predmet sa
viditelnost zabezpedi inym primeranym spdsobom.

4. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU*/
,Financované Eurdpskou Uniou NextGenerationEU* a oficialneho loga Planu obnovy na zaklade
logo a dizajn manudlu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, broZura,
oficidlny dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informaCny material a pod. M6ze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurépskou Uniou NextGenerationEU/,Financované Eurépskou uniou NextGenerationEU a loga Planu
obnovy na vlastnom webovom sidle, v komunikacii voci verejnosti, na socialnych sietach a pod. Méze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

3. Vykonavatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na spinenie povinnych poziadaviek podfa tohto
¢lanku VZP v Zéavaznej dokumentécii, vratane bliz8ej Upravy poZiadaviek tykajucich sa informovanosti,
komunikécie a viditelnosti v pripade, ak Projekt dopifia podporu poskytovand v ramci inych programov a
néstrojov EU podla ¢lanku 9 nariadenia (EU) 241/2021.

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1. V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

a) nehnutelnosti, v sivislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Viyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela

k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podla Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujlcich tarchy ainé prava tretich os6b viazuce sa k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu.

Z pravneho vztahu Prijimatefla k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od ZaCatia realiz&cie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrZatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto
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pravo Prijimatela zakladaju aktoré sa mdZu navzajom menit pri dodrzani vSetkych podmienok

stanovenych Vyzvou;

b) Predmet Projektu, jeho &asti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v ramci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):

() bude pouzivat vylucne pri vykone vlastnej innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli Prostriedky
mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpeCenie a udrzanie Ciela Projektu
je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov mechanizmu trete;
osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu Ciel'a Projektu
podia Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu alebo v stlade s Vyzvou, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ak su relevantné,

(i) zaradi do svojho majetku a ponecha vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
0 UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

(i)  nadobudne od tretich osdb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

(iv)  predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat prava zodpovedajuce pravu priemyselného viastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomna zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizsie Specifikovat poZiadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutefné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou
vecou; uvedena podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie
a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Vlykonavatela od Zacatia realiz&cie Projektu az do UkonCenia realizécie Projektu, resp. do skon¢enia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Géelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela, Prijimatel vznik préva tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajiceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju
vynimky uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
a ods. 2 pism. b) tohto &lanku VZP. O sthlas podfa predchadzajicej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
pri¢om sucastou ziadosti je désledné vecné oddvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny Ziadost o suhlas zamietnut.
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Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 aZ 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel zarover berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, méze zakladat Statnu pomoc/pomoc de minimis podia
osobitnych predpisov, v désledku ¢oho bude Prijimatel povinny vratit alebo vyméct vrétanie takto
poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu s trokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajucim
z Pravneho ramca. Viykonavatel' zarover moéze Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti
dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela podla predchadzajucej vety v sulade s ¢lankom 14 VZP.
Ak ma byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit za trhovych podmienok a za trhové ceny, aby sa predi$lo Statnej pomoci/pomoci
de minimis na dalSej Urovni. Najomca a/alebo osoba podla prvej vety, ktora bude takyto majetok spravovat
alebo prevadzkovat, musi byt vybraté prostrednictvom sutazného, transparentného, nediskriminacného a
nepodmieneného postupu v stlade pravnymi predpismi upravujlcimi verejné obstaravanie.

Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU véetku dokumentéciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na UCely vyplyvajice z Pravneho rdmca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na pouzitie (dajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym rdmcom.
Prijimatel’ sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zaznamy tykajlce sa ktorejkolvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realiz&cie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

Prijimatel’ sa zavazuje zabezpedit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajlcich tymto tretim osobam z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév dudevného, resp. priemyselného vlastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Vykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.
PoruSenie povinnosti Prijimatela uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,

S

predchadzajicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v stlade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok

stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:
a) v jejdosledku nedojde k poruSeniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych

v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vietky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie spinenia podmienok poskytnutia

Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a
tato zmena nebude mat' Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a G¢el Zmluvy, pricom
Prijimatel musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpedi, Ze tretia osoba, ktora mé byt novym Prijimatelom, osobitnym pravnym tkonom,

ktorého U¢astnikom bude Vykonavatel, vstipi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel’ spolu s od6vodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predloZi
Vykonavatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1
tohto Clanku VZP. Vykonévatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnit Vykondvatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia

v

primeranej lehote aspdsobom urenym Vykonavatefom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi

dokumentéciu, vysvetlenia a informéacie vyziadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny suhlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.
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V pripade, ak Vykonavatel neudeli suhlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatefom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu kone¢ného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poziadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnat v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spdsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvnG pokutu podla €lanku 12 VZP.

Prijimatel je povinny pisomne informovat' Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dbjst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podla prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel' opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvnd pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle pravnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

V pripade, ak na zklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do vietkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisludnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat' schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou, Pravnym ramcom, Zavaznou

dokumentéciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania

OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa moze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od

charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia

Projektu musi byt ukonCena najneskdr do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo

stanovené vo Vyzve. Vykondvatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu

¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je

Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a) sa Vykonavatel dostane do omeskania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zaklade Vykonavatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatefa; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Viykonavatel' povinnost zaCat konat. Uvedené neplati, ak bolo omeSkanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny Ukon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokraCovat
v Realizacii Projektu diiom, kedy sa o vykonani tohto ukonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizécie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukonéena najneskor do uplynutia Oprédvneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vyzve; alebo
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b) Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podia odseku 5 tohto &lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podfa odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, €o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala

skutoénost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie

Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP

alalebo skutoénosti podfa odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom ozndmeni uvedie skutoénosti,

ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k Comu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto oznamenia Vykonavatelovi nastavaju uéinky pozastavenia

Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podfa odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. OdliSné plati v

pripade:

a) ddvodov pozastavenia podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skor$i vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V oznadmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podla Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, Ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na zaklade ¢oho nastavaju ucinky
podia odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

b) pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 3 tohto &lanku VZP, ak doSlo k uplynutiu lehét
stanovenych Zmluvou, Pravnym rdmcom alebo Zavdznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajlceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavéaznej dokumentécii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskér tridsiaty prvy kalendarny def po uplynuti tychto lehét;

c) aknazaklade predlozenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznémi Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizécie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

a) v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, a to az do doby odstranenia tohto porusenia
zo strany Prijimatela,

b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstupil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

c) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zéniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Gast vykonanu v rdmci Realizacie Projektu pred tym, ako doSlo k u¢inkom
pozastavenia Realizcie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
takéhoto vydavku doslo az v ¢ase po vzniku U¢inkov pozastavenia Realizécie Projektu podia odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budl riadne zabezpeCené pohladavky vyplyvajice Vykonavatelovi suvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zalatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobam
v priamej suvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zévery, ktoré odévodriuju do€asné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohfadu na preukazanie poruSenia pravnej povinnosti Prijimatefom,

i) vpripade, ak doSlo k zacatiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitefnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) &. 2015/1589, ktorym sa ustanovujli podrobné pravidia na uplatfiovanie ¢lanok 108 Zmluvy

16



10.

1.

12.

13.

14.

o fungovani Eurépskej Unie, alebo v pripade, ak Eurépska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému $tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolocnym trhom,
j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,
k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimatefovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.
Vlykonavatel mdze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych slvisiacich
procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti ned6jde
v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podfa
¢lanku 11 VZP.
Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku
VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky
pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.
Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity
Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia
poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahujl na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel
je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutni st¢innost v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.
Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za
opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v
oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto &lanku VZP, alebo ak tak uréi Vykonavatel.
Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou s tieto u&inky spojené podla tohto
¢lanku VZP.
V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dovodov existencie prekazky, ktord ma povahu
OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, &i trva tato prekdzka. Na ten el je Prijimatel povinny na
poziadanie Vykonavatela preukazat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho
z Pravneho ramca, Zavéaznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov
s dodavatefom.
Ak Prijimatel' méa za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podla odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podfa ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutonost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.
V pripade, ak d6jde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku
5 tohto ¢lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny Ukon, akakolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutoénost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realiz&cie Projektu automaticky
neprediZzuje o dobu, poCas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimateflovi nevznika z tohto dévodu Ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajicej
vety uréit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realiz&cie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realiz&cie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mbzu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciefa Projektu
podla tejto Zmluvy, tak ako je tento definovany v Prilohe ¢.2 Opis Projektu, alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo modzu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy alebo
nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu.

Vlykonévatel je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskumanie akejkolvek
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skutoCnosti suvisiacej s Projektom, ak ma alebo mdZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu.

V spojeni s ods. 7.2 ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tieZ s ohfadom
na skutoénost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiovanou zmluvou podfa § 5a zakona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a.

Formalna zmena spoCivajuca v zmene udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie
Projektu (napr. obchodné meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny organ, kontaktné udaje, Cislo
U¢tu ur€ené na prijem Prostriedkov mechanizmu alebo ind zmena, ktora ma vo vztahu k Zmluve
iba deklaratorny ucinok), alebo zmena v subjekte Vykonavatela, ku ktorej déjde na zaklade
vSeobecne zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje
zmenu Zmluvy. To znamena, Ze takito zmenu oznami jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane v sulade s ¢lankom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu a premietne sa do
Zmluvy v najblizsom pisomnom dodatku k Zmluve najneskdr pred Uhradou zavereénej ZoP v
pripade, Ze ma vplyv na jej znenie. Sti¢astou oznamenia st dokumenty (zahffa i dokumenty v
elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva, najma vypis z obchodného registra alebo iného
registra, rozhodnutie Prijimatela, odkaz na prislusny pravny predpis a pod.

zmena Zmluvy a jej priloh z dévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim
Pravneho rdmca, Systému implementécie alebo Zavaznej dokumentacie sa mdze vykonat' vo
forme pisomného a o€islovaného dodatku k Zmluve. V pripade, ak sa v doésledku zmeny
Pravneho ramca dostane niektoré ustanovenie Zmluvy do rozporu s pravnymi predpismi SR
alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nai prihliadat a postupuje sa podfa ods. 7.7 &lanku 7
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel bezodkladne oznémi
Vlykonavatelovi, Ze nastala menej vyznamna zmenu Projektu, v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade menej vyznamnej zmeny Projektu Prijimatel iba
oznamuije jej vznik, pri¢om nie je povinny poziadat Vykonavatela o schvalenie menej vyznamnej
zmeny Projektu. V pripade, ak zmena, ktor( Prijimatel oznamil Vykonavatelovi podla tohto
pismena c), nie je podla odévodneného stanoviska Vykonavatela menej vyznamnou zmenou,
alebo ju Vykonavatel neméze akceptovat z inych riadne odévodnenych dévodov, Vykonavatel
je opravneny neakceptovat oznédmenie Prijimatefa, ak toto svoje oddvodnené stanovisko
Prijimatefovi oznami. V pripade, ak Vykonavatel neakceptuje oznamenie Prijimatela a ma za to,
Ze ide 0 zmenu, pri ktorej sa ma postupovat inak, je Vykonavatel opravneny zmenu posudit' ako
iny druh zmeny, resp. ako porusene podmienok Zmluvy, a dalej postupovat podla prislusného
Clanku Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. V ostatnych pripadoch Vykonavatel informuje
Prijimatela, Ze menej vyznamnu zmenu Projektu akceptoval. Akceptovand zmena Zmluvy sa
podfa tohto pismena c) vykona vo forme pisomného v najblizSom pisomnom dodatku k Zmluve
najneskor pred (ihradou zavereénej ZoP v pripade, Ze mé vplyv na jej znenie a moze obsahovat
viacero skor schvalenych vyznamnych, resp. inych zmien Projektu, ak nie je Vykonévatefom v
Zavaznej dokumentacii urené inak. Menej vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena
Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takito menej vyznamnd zmenu
Projektu sa vztahuju ustanovenia tykajlce sa akceptacie takejto zmeny podla tohto pismena c),
pricom v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuje.

Za menej vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma:

i. omeskanie ZaCatia realizacie Projektu 0 menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentécie vo vztahu k Projektu, resp.
Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktord nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrZatefnost Ciela Projektu, ani na dodrzanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tidii a podobne),
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odchylka v rozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

iv. presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoCtovych poloZiek v rozpotte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vysku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projekiu,

v. skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

vi. zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

vii. zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Opis
Projektu, 0 menej ako 5 % oproti pdvodnej hodnote Ciela Projektu,

viii. iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektori z definovanych

kategrii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznacené Vykonavatefom
v Zavaznej dokumentacii;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu - vyznamnu zmenu je mozné vykonat
len na zaklade schvalenia zo strany Vykonavatela, pri¢om po jej schvaleni sa vykona vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve, s vynimkou pripadu, kedy vyznamna
zmena Projektu nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Zmenu Zmluvy z dévodu vyznamne;
zmeny Projektu je mozné zrealizovat na zaklade ziadosti Prijimatela o zmenu Zmluvy, ktorl
podava Prijimatel Vykonavatefovi vo forme, ktord pre tento G&el uril Vykonavatel v jeho
Zavaznej dokumentacii. Vyznamnou zmenou sa rozumie aj taka zmena Projektu, ktora nema
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy. Na takuto vyznamni zmenu Projektu sa vztahujl
ustanovenia tykajuce sa schvalenia takejto zmeny podfa tohto pismena d), pri€om pri schvaleni
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve nevyhotovuie.

V pripade vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 3 pismena d) tohto ¢lanku VZP, je Prijimatel povinny
poziadat o zmenu Zmluvy:

a) pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovana zmena
viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoCnosti, ktord sa méa prostrednictvom
vykonania zmeny odvratit, v lehote urCenej Vykonavatelom v Zavaznej dokumentécii alebo

b) po vykonani takejto zmeny v lehote uréenej Vykonavatefom v Zavaznej dokumentécii.

Viykonavatel v Zavaznej dokumentécii uri, pri ktorych vyznamnych zmenach Projektu je Prijimatel
povinny poziadat o schvalenie vopred a pri ktorych je postaCujuce dodatotné schvélenie v stlade s tymto
¢lankom Zmluvy.

Za vyznamnu zmenu Projektu sa povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projekiu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sicasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe &. 2 Opis Projekiu,
0 viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z Vlyzvy a spdsobu ich splnenia Prijimatefom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP, ktora musi byt v sulade s podmienkami Vyzvy,

X. odchylky v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe ¢. 2 Opis projektu tykajlcej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizcie

Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
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10.

1.

12.

13.

Xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xiii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamna zmena oznaena v Zavaznej
dokumentécii.
Ziadost 0 zmenu tykajlicu sa vyznamnej zmeny Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP musi byt riadne
oddvodnend a musi obsahovat' informacie/idaje, ktoré stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentacia,
inak je Viykonavatel' opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit. Vykonévatel nie je povinny
navrhovanej ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet, avSak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou
bezdévodne odopriet v pripade, ak Ziadost o zmenu spifia vSetky podmienky stanovené Zmluvou a
Zavaznou dokumentaciou.
V pripade, ak neddjde k schvéleniu ziadosti 0 zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetnu
zmenu v ramci Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, vydavky slvisiace s takouto zmenou
mbézu byt povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov
mechanizmu. O vysledku posudenia podanej Ziadosti 0 zmenu informuje Vykonavatel Prijimatela pisomne
v lehote uréenej v Zavaznej dokumentécii. V pripade schvalenia vyznamnej zmeny Vykonavatel
zabezpedi vypracovanie navrhu dodatku k Zmluve, ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu schvalenej
vyznamnej zmeny (ak ma schvalenie vyznamnej zmeny vplyv na znenie Zmluvy).
Prijimatel je povinny zabezpedit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, ze financovanie
Projektu nebude v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis. V
pripade, ak nastane zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel
tykajucich sa $tatnej pomoci/pomoci de minimis, ide o podstatné porudenie Zmluvy.
Pravne Gcinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu:
a. pri menej vyznamnej zmene, ktorl Vykonavatel akceptuje podlfa odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, v kalendarny den, kedy zmena skutoéne vznikla,
b. pri menej vyznamnej zmene, ktord Vykonavatel neakceptuje podla odseku 3 pismeno c) tohto
¢lanku VZP, su vydavky suvisiace s takouto zmenou neopravnenymi vydavkami, ibaze déjde k
jej neskorSiemu schvaleniu Vykonavatelom spdsobom pre vyznamni zmenu podla odseku 3
pism. d) tohto ¢lanku VZP,
C. pri vyznamnej zmene v kalendarny defi odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Vlykonavatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v kalendarny def vyplyvajlci zo schvalenia
Ziadosti 0 zmenu.
Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 10 VZP uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvélena zmena Zmluvy sa premietne do pisomného, vzostupne Eislovaného dodatku k
Zmluve, ktorého navrh pripravi Vykonavatel a zaSle na odsuhlasenie Prijimatelovi.
Zmeny Zmluvy, ktoré iniciuje Vykonavatel a ktoré nie su osobitne rieSené v inych ustanoveniach Zmluvy
(napriklad v pripade zmien potrebnych z dbévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo
vynimoc&ného stavu), sa vykonaju na zéklade pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve. Osobitnou
zmenou Zmluvy, ktorl iniciuje Vykonévatel, je zmena Zmluvy podfa vysledkov prislusnej financnej
kontroly vyjadrena v Ciastkovej sprave alebo sprave z finan¢nej kontroly vykonanej Vykonavatelom, ktora
predstavuje zmenu v jednotlivych polozkach rozpoCtu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis projektu
alalebo ich blizSiu Specifikaciu. Takato zmena Zmluvy sa zapracuje do Zmluvy vo forme pisomného
dodatku najneskor pred zaverecnou ZoP.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu uvedena v Clanku 3 odsek 3.1. Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu nesmie byt zmenou Projektu prekro¢ena okrem pripadov vztahujucich sa na
ods. 6.8 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentécii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaji zmeny vo vykone prav a povinnosti v sulade s touto Zmluvou, su pre Prijimatela zavazné, a to
driom ich ucinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.
Na schvalenie zmeny Zmluvy, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve bez predchadzajuceho schvélenia
zmeny, ktora ma byt obsiahnuta v predmetnom dodatku Zmluvy zo strany Vykonavatela, nema Prijimatel
pravny narok.
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Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukonit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podia ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
C) odstlpenim od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné ukon¢it dohodou zmluvnych strén, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vSetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zaklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastoénému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrzat Ciel Projektu

poc¢as Doby udrZatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podlfa €lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonévatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZe Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonévatela. Vypovednéa doba je jeden mesiac
odo diia, kedy je vypoved doruéena Vykonavatelovi. Pogas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujuce k vysporiadaniu vzajomnych prév a povinnosti, najma Vykonavatel' vykona
ukony vztahuijlice sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnaf
vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prdva a povinnosti

Vykonévatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy méze Prijimatel alebo Vykonavatel odstipit v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného porusenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny rdmec. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstlpenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstlpeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v omeskani, ak nesplni Riadne a V/¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal plnit podla Zmluvy. Omeskanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena porusenie zmluvnej povinnosti.

PoruSenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruSujuca Zmluvu v ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavreta, bolo rozumné predvidat, Zze druhd zmluvna strana nebude mat' zaujem na pineni

povinnosti pri takom poruseni Zmluvy. PoruSenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 2 VZP a ¢lanku 10 ods. 3 c., 3 d.,4,5,6 a7 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a suéasne nepdjde o0 OVZ,

c) nesplnenie alebo poruSenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Viyzve; za podstatné poruSenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostava z objektivneho hladiska spinend, ale inym spdsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skuto€nost, ktord Prijimatel
neoznamil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné porusenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realiziciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo ucel Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informacii Vykonavatelovi v stvislosti so Zmluvou,
pocas uginnosti Zmluvy ako aj v ¢ase od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spolocnym zékladom je skutoCnost, ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informaciami Prijimatel alebo Vykonévatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,
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10.

1.

f)  neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) porusenie zavazkov tykajlcich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, spésob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné ¢iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruenie povinnosti Prijimatelom podfa Zmluvy, ktoré je konStatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohfadu na to, ¢i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spdsobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zékazu konfliktu zaujmov podlfa § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznalené ako podstatné porudenie
povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

Porudenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajicich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy povazuji za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez

zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefa, pripadne povinnost realizovat' iné postupy a Ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vykonévatefom vykondvané ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktora jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
zmluvna strana opravnena poskytnut dodatoénl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné poruSenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatefla od
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12.

13.

14.

15.

16.

Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podfa ods. 1 pism. c) ¢lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi v3etky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podra ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujicom
poruenie Zmluvy vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstupi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspori jeden rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany su
opravnené postupovat podfa prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obéianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy podla
ods. 5.5 aZ 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvnej strane.

V pripade odstpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najmé prédvo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podfa Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov v oblasti $tatnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po¢as ucinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, pricom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zaloZzného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpecCovacie prostriedky slUZiace pre zabezpeCenie zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpedenia predpoklada Obchodny zakonnik alebo Obgiansky zakonnik,

b)  zalohom moZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, préva
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) k hnutenym alebo nehnutefnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamend, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,

d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze déjst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako suCet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktord Prijimatel Ziada vyplatit na zéklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  z&lohom mbZu byt:

(i) veci vo vylucnom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vaésiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo
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(iii) Veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zéloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0sdb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimatefovi, alebo ak nepatria vylune Prijimatelovi, obdobne za
splnenia podmienok podfa ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Viykonavatel poziada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit' Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zalozny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZzného prava budu predmetom pisomne;j
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpedujlicim zavézky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podla pismena a) tohto odseku, priom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&loZného prava,

c) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osob, ak je zalohom
zabezpecujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy.

Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Z&vaznej dokumentécie
vyplyva, Ze sa poistenie tohto majetku nevyZaduije.

Viykonavatel' je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajuce sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.

Zmluvné strany dojednali zmluvnd pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentaciu, spravy, udaje alebo informécie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podfa ¢l. 50ds. 8a 9, €l. 8 ods. 2,4 a 5, ¢l. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10
ods. 1a2, ¢l 12 ods. 1 pism. ), €l. 13 ods. 10, €l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a &l. 17 ods. 11 azZ
15 VZP v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo uréenej Vykonavatelom, priom tato lehota
nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné pinenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa &lanku 4 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 5 ¢lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditenostou podfa &lanku
6 VZP.

Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podfa
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 0,02% z poskytnutych Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu za kazdy aj zaCaty defi omeskania,
az do spinenia porusenej povinnosti alebo do skonéenia U¢innosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade
ktorych si Viykonavatel zmluvnu pokutu uplatriuje, maximélne vSak do vySky Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny
uplatnit zmluvnd pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto porusenie
povinnosti nebola uloZzena ind sankcia podla Zmluvy, ani nedo$lo k odstipeniu od Zmluvy a su¢asne, ak
Viykonavatel Prijimatela vyzval na dodatoné splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna
pokuta a Prijimatel uvedenu povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodatoCnej lehote, ktora nesmie byt
kratSia ako Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Pravo Vykonavatela na nahradu Skody spdsobenl
Prijimatelom ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Viykonavatel ozndmi Prijimatelovi sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijimatel zavazuje uhradit
Viykonavatelovi.
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10.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn Cinnosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zadkona o finan¢nej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad narokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a Uéelnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktora je vykondvana podfa zakona o finan€nej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej financnej kontroly, administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finan¢nej kontrole.

Vlykonavanymi kontrolami sa zabezpeci najma overenie, Ci Ciel Projektu bol spineny a udrzany, ¢i vSetky
uplatnitefné pravidla a pravne predpisy boli dodrzané a i Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnend osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia G¢innosti Zmluvy do skonéenia ucinnosti Zmluvy podlfa ods. 7.3. &lanku 7 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavazuje v lehote uréenej Vykonavatelom informovat Vykonavatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Oprévnenou osobou odlisnou od Vykonavatela a suCasne mu vlehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v suvislosti s plnenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podia tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, Ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplathiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zékonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoc¢tovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpe€i, aby akakolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v stlade s ods. 6 ¢l. 12 Dohody
o financovani.

Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podlia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prislusnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zékona o finan¢nej kontrole. Ak je to potrebné pre Ucely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpecit pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykondvani kontroly/auditu je
Opravnena osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost plnit prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intiticiami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia udajov a informéacii (napr. verejne dostupné registre), a to najmé za u¢elom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najmé podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo dvaojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finantnej pomoci poskytnutej SR zo zahranicia.
Prijimatel sUhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu (najmé osobné Udaje Prijimatela a iné osobné
udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujicimi ochranu osobnych Udajov), ktoré poskytne
Vykonavatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel sa zaroven zavazuje
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1.

12.

poskytnut' Vykonavatelovi sucinnost a/alebo akékolvek dopliiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacnej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciefa Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluzieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak tieto nevyCerpal podla podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie Prévneho ramca a s tymto
poruSenim sa spéja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti (napr. porusenie
finanénej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,

e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podfa § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,

f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vlykonavatefom.

Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podia ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zavereénej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéra roku nasledujuceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato sposobom uréenym Vykonavatelom
v Zavéznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevrati Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vratit podla
odseku 1 tohto ¢lanku VZP, na ucet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podfa ¢lanku 5 Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonévatel' stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vratit, v ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktori zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finannych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktord ma Prijimatel’ vratit a zaroven urci Cislo G¢tu/Cisla Uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast uvedenU v Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 60 dni odo dfia dorucenia zZiadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplini, ani neddjde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonavatel:

a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu

(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prisluSnom organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na ucet urCeny
Vlykonavatelfom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoCtovou organizéciou, realizuje vratenie Prostriedkov
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mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet ureny Vykonavatefom alebo formou rozpoétového
opatrenia.
Ak pocas Realizacie Projektu a poas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa

a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o

mechanizme,

b. predlozit Vykonavatelovi prisluSni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a

c. vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na ucely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. pri¢iny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal vSetky zavazky vocCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast na ucet iny ako ucet uréeny Vykonavatelom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nespineny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku proti pohladavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich &asti, ani proti akymkolvek inym pohfadévkam Vykonavatela
vodi Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast' podla tohto &lanku VZP, Vykonavatel
mdZe s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nidzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti sa uplatni
120 driové lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.
Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Ucinnosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znéSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepoctu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v sulade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
o Uc¢tovnictve.

Pri prevode pefaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na ucet dodévatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
z Uctu, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zétovanie predfinancovania, ZoP - ziétovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v cudzej mene na
U&et dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v dei predchadzajici dnu uskuto€nenia U¢tovného pripadu. Vydavok
prepogitany tymto kurzom na EUR zahrnie Prijimatel do ZoP (ZoP - zugtovanie predfinancovania, ZoP -
zUgtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia iétovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup pod'a tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a z&pornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento z&vereény kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zaveretného
kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel moZe v ramci zavereénej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urCil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
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dokumentécii. Ak zo zaverecného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vrétit podla ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto €lanku VZP sa dilom uskuto€nenia uctovného pripadu rozumie def uskutoénenia uctovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej uétovej osnove pre podnikatefov Gétujucich v sustave podvojného
uétovnictva, uverejneného v oznameni Ministerstva financii SR &. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatela, ktory nie je uctovnou jednotkou.

Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vykonavatel zabezpec€i Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne na ucet vedeny
v EUR (dalej len ,icet Prijimatela“). Cislo G&tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Opis Projektu.
Prijimatel je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade
zruenia Uctu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komer¢nej banke v zahraniCi Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto G&tu na svoju tarchu.

Prijimatel mbzZe realizovat' Uhrady Oprévnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak su Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela uroCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizécia, odsek 2 tohto ¢lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonavatelom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom zélohovych
platieb a/alebo systémom refundacie.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje defi
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidentného listu Uprav
rozpo¢tu potvrdzujuci Upravu rozpoCtu Prijimatela rozpoGtovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je mozné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinécia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, Ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran si¢asne pouziju ustanovenia &lanku 17a az 17¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouZitych systémov financovania predkladat samostatn(i ZoP, t,. Prijimatel neméze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vyske 0,01% z maximélnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.
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Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v silade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost dajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vrétit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoénosti, ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho uréenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentécia.
Na éely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podia § 151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,
c) Uuhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podla pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavézku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zékonnika.
V pripade, Zze dodavatel postupil pohladavku voli Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujice
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatefa voéi Prijimatelovi podfa § 151a aZ § 151me Oblianskeho zakonnika Prijimatel v rdmci
dokumentacie ZoP predioi aj dokumenty preukazujice vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodévatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtice
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatela dodavatelovi na zé&klade uloZenia predmetu z&vazku medzi
Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy podla § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujlice vykonanie uloZenia predmetu
zavazku do notarskej uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podia § 580 a 581 Obcianskeho zékonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujuce zapocitanie pohladavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahujd na Prijimatela, ktory sa pri aplikécii niektorého z postupov
podla tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zékonom o rozpoétovych
pravidlach). Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa zaroven nevztahuji na pohladavku podla ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania
Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich

dast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Uétovnych dokladov v lehote splatnosti zavazku
dodéavatefom.

Vykonavatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania

predlozenej Prijimatefom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehfad

vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v stlade s rozpo¢tom Projektu.

Prijimatel predklada Viykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi

dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podla platnych

pravnych predpisov (najma zakona o uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
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néleZitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpo¢tu potvrdzujlceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
Statna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vySku zGctovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nez(ctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel povinny vratit Vykonavatelovi najneskdr do
Sasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zUctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Viykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vratenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak ete nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonéavatela.

Prijimatel z&tuje platbu Vykonavatelovi predlozenim ZoP - zU&tovanie predfinancovania, ktor predklada
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najméa vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP -
zUétovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP — zétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opréavnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — zi&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvali alebo schvéli v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezlctovaného predfinancovania, resp. nezlétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za z(¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonévatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zi&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatelom,
Vlykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(¢tovat' poskytnuté predfinancovanie v dodatoénej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatefovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatefa na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podia ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezlctovanu ¢&ast predfinancovania na Ucet
Vykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy Ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy Uéet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je Statna rozpo€tova organizacia, realizuje vratenie
formou prevodu z U¢tu Prijimatela na Ucet Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich Gast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby predioZenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximalne do vysky 70 % z gasti
rozpoCtu Projektu zodpovedajucim 12 mesiacom realizacie Aktivit Projektu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazdu poskytnutu zélohovu platbu priebezne zictovavat,
priom najneskér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na Ucte Prijimatela alebo odo dia aktivacie

30



10.

1.

evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimater zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zGdtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpotom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zGétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd Ghradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podia
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimélny rozsah
a dalSie nalezitosti uréi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii. Doklady potvrdzujice skutodnl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
Jednu zélohovu platbu mozno zuétovat prediozenim viacerych ZoP — z(étovanie zalohovej platby. Povinnost
zUctovat 100 % sumy kaZdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 12 mesiacov odo diia pripisania finanénych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zi¢tovat
predlozenim jednej ZoP — zu&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajlca zalohova platba nebola poskytnuta v maximalnej vySke zalohovej platby podlia odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poZiadat o dalSiu z&lohovu platbu v sume rovnajlcej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajuca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel méZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximalnej vySky zalohovej platby podfa odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezUctovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby podia zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podia
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut' Prijimatelovi zalohovu platbu v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povaZzuje za zU¢tovanu, ak je ZoP — zigtovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP - z(iétovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohovej
platoy alebo Prijimatel vratil celd sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vrétil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v prediozenej ZoP — ziétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 12-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel moze takto identifikovanu nezu¢tovanu
sumu zl&tovat predloZzenim daldej ZoP - zUgtovanie zalohovej platby do skonéenia prislu$nej 12-mesaénej
lehoty na zuctovanie.

Ak Prijimatel nezUctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucet
Prijimatefa alebo odo dia aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoctu potvrdzujuceho Upravu rozpoctu v
pripade Prijimatela, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia, Prijimatel je povinny do 5 dni po uplynuti 12-
mesacnej lehoty na zUctovanie danej zalohovej platby vratit sumu nezuétovaného rozdielu poskytnute]
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predloZenej ZoP — zU&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla &lanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na zUctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredlozi
Z0oP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi zuctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodatocnej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuctovaného rozdielu zélohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vréatit
nezuctovanu poskytnutu zalohovu platbu alebo nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonavatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonavatel' vyzve Prijimatela na vratenie
postupom podla ¢lanku 14 VZP.
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Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. nezi¢tovany rozdiel poskytnutej zalohove;
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpoétového roka na vydavkovy uCet Vykonavatela a
z predchadzajuceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na ucet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17c. Systém refundacie

Systémom refundacie sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich East
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finan¢nych prostriedkov a ostatnych nenéarokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpo&tom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezna platba spolu s Uétovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujiicimi skutocnu Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najméa zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nalezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebeZn4 platba podla zékona
o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podla predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezna platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zéklade
zaverov kontroly méze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktora zodpoveda identifikovanym
Opravnenych vydavkom.
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. Financované E MINISTERSTVO
AN " 1 ¥ % . ni $KOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN  OBNOVY, *** *: Eurdpskou tniou VYVOJA A MLADEZE
* NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY
Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu

OPIS PROJEKTU

Komponent 7: Vzdeldvanie pre 21. storocie

Investicia 2: Dobudovanie skolskej infrastruktiry

Nazov projektu: | 9-triedna zakladna 3kola

Kéd projektu: 07102-20-V02-00105

Ziadatel: AZET SERVIS s.r.0.
ZIADATEL
Nazov Ziadatela: AZET SERVIS s.r.o.
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 46537 856
IC DPH: -
Sidlo Ziadatela: Ulica za parkom 997/1, 951 15 Mojmirovce
Cisla G¢tov pre Gcely projektu
1. Zalohové platby SK56 1100 0000 0029 4606 5357
2. Refundacia SK56 1100 0000 0029 4606 5357

MIESTO REALIZACIE PROJEKTU!

Miesto realizacie projektu Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Cabaj - Capor,
katastralne Gzemie Cabaj, parc. €.: 871/295-299

CIEL/LE PROJEKTU?%

Ciel/ciele projektu Cielom predkladaného projektu je vybudovat nové
kapacity zakladnej Skoly v novej obytnej Stvrti Novy
Cabaj, katastrélne Gzemie obce Cabaj — Capor.

Cielovou skupinou su deti plniace povinnu Skolskd
dochadzku v zmysle ISCED 1 a ISCED 2.

Realizacia projektu vystavby novej 9-tiednej zakladnej
Skoly je rieSenim zabezpecenia dostatocnych kapacit
v ramci novej obytnej zény a SirSieho okolia. Zaroven
projekt odstrani prekdzky k pristupu k vzdelaniu,
nakolko ZS sa bude nachddzat priamo v obytnej zéne.
Projekt podpori rozvoj v socidlnej oblasti, nakolko
poskytne zakladné vzdelavanie vyssiemu poctu deti
vdanej lokalite. Prinos bude aj zekonomického
hladiska, nakolko projekt prispeje k zlepSenie
dostupnosti  kvzdelaniu aj kmimo vzdeldvacim
aktivitdm bez dodatoénej finanénej zataze na rozpocet
rodin zdovodu eliminovania dlhych presunov za
vzdelanim aza mimoskolskymi aktivitami. Projekt

1 Ziadatel uvedie samospravny kraj/katastre obci/adresu
2 iadatel uvedie ciele projektu, ktoré predstavuju trvaly GZitok pre cielové skupiny/uzivatelov aj po skonéeni projektu.



pozitivne ovplyvni zosuladenie rodinného
a pracovného Zivota, zlepsi pozitivhu klimu v rodinach
v dbsledku celodennej starostlivosti o deti na jednom
mieste.

Meratelné ukazovatele

Nazov ukazovatela

Kapacita tried v novych alebo modernizovanych
zariadeniach starostlivosti o deti a vzdelavacich
zariadeniach

Cielova hodnota

180

ROZPOCET PROJEKTU?

| Celkova vyska opravnenych vydavkov

| 2978 460 EUR

HARMONOGRAM REALIZACIE PROJEKTU*

Zacatie realizacie Projektu (MM/RRRR)

12/2024

Ukondéenie vecnej realizacie Projektu (MM/RRRR)

01/2026

NAVRHOVANE AKTIVITY

Nazov Aktivity 1

Hlavna aktivita - Vystavba zakladnej skoly

Trvanie Aktivity 1 (MM/RRRR — MM/RRRR)

12/2024 - 01/2026

Popis Aktivity 1

Hlavnou aktivitou je vystavba novej budovy zakladne;j
Skoly s kompletnym zazemim. Priprave predchadzalo
spracovanie projektovej dokumentdcie v Uzkej
spolupraci a komunikacii s RUVZ, HaZZ SR, stavebnym
uradom a v sulade so zakonom o ochrane Zivotného
prostredia a dalsich legislativnych noriem.

Technické zabezpecenie bude vychadzat
z technického navrhu rieSenia projektu a bude
zabezpecované  dodavatelskym  spésobom -
stavebnou firmou a stavebnym dozorom.

Stavba pozostdva z dvoch nadzemnych podlazi:
1.Nadzemné podlazie: vstup a zadverie, chodba, 2x
schodisko, vytah, triedy pre 1. — 4. roénik, ucebna
informatiky, 2x kabinet, 2x klubovia, kniZnica,
zboroviia, miestnost pre zastupcu riaditela
a ekondma, technickd miestnost, miestnost pre
upratovacku, WC dievéatd, WC chlapci, WC imobilni,
WC pre ucitelov, vydajha jedla skompletnym
zazemim a samostatnym vstupom.

2.Nadzemné podlazie: chodba, schodisko, miestnost
pre podporny Skolsky tim (psycholdg, Specidlny
pedagdg alogopéd), triedy pre 5. — 9. rocnik,
Specidlna ucebna - prirodovedné laboratérium
acvicnd kuchynka, zborovia aarchiv asklad,
miestnost pre upratovacku, “WC dievéata, WC
chlapci, WC pre imobilnych, WC ucitelia, Specidlna
ucebia — polytechnickd, umenia (vytvarna
a hudobna), lahké cvi¢enia a gymnastika. Sklad
Sportovych potrieb, hygienické zariadenie a Satna
dievcatd, hygienické zariadenie a Satna chlapci.

3 Rozpocet projektu tvori prilohu ¢.1 k Opisu projektu.

4 Do popisu aktivity uviest vysku planovanej energetickej Uspory (ak relevantné pre danu aktivitu)




Nazov Aktivity 2

Vedlajsia aktivita - Obstaranie nehnutelnosti

Trvanie Aktivity 2 (MM/RRRR — MM/RRRR)

09/2024 - 09/2024

Popis Aktivity 2

Predmetom aktivity je obstaranie pozemkov na parc.
Cisla 871/295-299 v zmysle znaleckého posudku.

Nazov Aktivity 3

VedlajSia aktivita — Vybudovanie pridruZzenej
infraStruktury Exteriérové vybavenie

Trvanie Aktivity 3 (MM/RRRR — MM/RRRR)

10/2025 -11/2025

Popis Aktivity 3

Predmetom aktivity je zabezpelenie exteriérového
vybavenia: herné prvky, workoutové prvky
a mobiliar, ako napr.: parkové lavicky, trojité kose na
triedeny odpad, smetné koSe, stojany na bicykle,
lanova lezeckd pyramida, veza so Smykackou,
Splhacia zostava, kladina, vahadlova dvojhojdacka,
workoutova zostava, fitness stroje, drevené stoly a
stolicky a iné.

Nazov Aktivity 4

VedlajSia aktivita — Vybudovanie pridruZenej
infrastruktury Vydajna jedla

Trvanie Aktivity 4 (MM/RRRR — MM/RRRR)

10/2025 -11/2025

Popis Aktivity 4

Predmetom aktivity je vybavenie vydajne jedla.

Nazov Aktivity 5

VedlajSia aktivita — Obstaranie materidlno-
technického vybavenia zdkladnej Skoly

Trvanie Aktivity 5 (MM/RRRR — MM/RRRR)

10/2025 -11/2025

Popis Aktivity 5

V ramci uvedenej aktivity Ziadatel obstara interiérové
vybavenie novovybudovanych priestorov (triedy,
chodby, Specidlne ucebne, zborovne, kabinety...).

Priloha €. 1: Rozpocet projektu




PLAN [OBNOVY_

Priloha &, 1 k Opisu projektu - Rozpotet projektu

Financované
Eurépskou tniou
NextGenerationEU

Rozpocet projektu

MINISTERSTVO
SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE
SLOVENSKE| REPUBLIKY

Nézov Ziadatela AZET SERVIS s.r.o.
Nazov projektu 9-triedna 3 Skola
Je Ziadater platitel DPH? nie
Komponent 7
icic icia 2
Celkové
P& Nézov aktivity Nézov vydavku Skupina Merna Pocet | Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
- vydavkov jednotka MJ bez DPH (EUR) bez DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
proiekt
vy ba zakladnej Vydavok je stanoveny na
1. kas"av 2 zaKiadne] | stavebné prace 021 - Stavby subor | 1,00 1949 457,66 1949 457,66 2339349,19 2329 585,82 9763,37|zéklade zmluvy o dielo s
Skoly vitaznym uchadzacom.
Obstaranie
2. ettt pozemky 027 - Pozemky ks 1,00 388 333,33 388 333,33 466 000,00 466 000,00 0.00|vydavok je stanovenny na
zaklade ého posudku.
Vydavok obsahuje exterierové
Vybudovanie zariadenie budovy Z8 {t\rac\e_a
3. pridruzenej Exteriérové vybavenie 021 - Stavby subor | 1,00 37550,00 37550,00 45 060,00 45060,00 o,0p|workout prkyl. - Vyska je
infrastruktary slgnovena na zaklade
prieskumu trhu mailovym
oslovenim.
5 022- Vydavok obsahuje interierové
Vybudovanie iérova vy - Sta . zariadenie budovy Z$ /vydajiia
4. prldr&lzenevj vydajiia jedla ht\ule\ne veci a stbor 1,00 24 332,15 24 332,15 29 198,58 29 198,58 0,00 jedlal. VySka je stanovena na
infrastruktdry stbory ) zaklade  prieskumu  trhu
hnutefnych veci mailovym oslovenim.
Obstaranie materiaino 022- . Vydavok obsahuje interierové
P Samostatné i
5. technického Interiérové vybavenie hnutelné vecia |  stibor 1,00 90 513,00 90 513,00 108 615,60 108 615,60 o,00|72radenie  budovy z8
- vybavenia zakaldnej V! i B g g g 2 100] /nabytok/. Vyska je stanovena
Skoly su ory . . na zaklade prieskumu trhu
hnutefnych vec mailovym oslovenim.
SPOLU 2490 186,14 2490 186,14 2988 223,37 2978 460,00 9763,37
Celkom bez DPH 2 482 050,00
DPH 496 410,00
Celkom vratane DPH 2 978 460,00
Mzdové vydavky
Hruba hodinova | Zakonné odvody Celkové
o . L . . Skupina Merna Pocet | odmena/Hruba |zamestnavatelaza Celkova cena opravnené Neopravnené Vecny popis vydavku
(R RazcVER Ity sechiydavky vydavkov jednotka MJ mesaéna mzdaza | mernu jednotku prace (EUR) vydavky pre vydavky (EUR) (komentar)
MJ (EUR) (EUR) projekt
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 0.00 0.00 0.00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 2978 460,6‘ 9 763,37

Vietky vyplnené harky k podpornej dokumentécii k opravnenosti vydavkov je #iadatel povinny prediofit v elektronickej podobe (vo forméte xsx).

Riadky vyplnené modrym pismom su priklady, a st zavzorcované pre cely prikladov, v ZoPPM ich odstrafite (pouzitim funkcie Odstranit riadok).

Bunky J28, 129 nie st zaheslované, je potrebné uvadzat Udaje podfa relevantnosti.

Pri vypliiani riadkov (vkladani sum) je potrebné ponechat nastavené formétovanie buniek (napr. vzorce, zaokruhlovanie) okrem buniek, pri ktorych je zmena vzorca umoznend (napr. vpotet sumy s DPH).

V stipci Nazov vydavku sa v tomto harku pre ZoPPM uvédza (napr. projektova dokumentacia, stavebné préce, stavebny dozor, materidlnotechnické vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vjdavkov  roletového menu, ktoré st relevantné pre prisludnd vyzvu. V pripade, ak sa na dand skupinu vydavkov vzfahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramci skupiny vydavkov 021 - Stavby (sa budd realizovat stavebné prace,
stavebny dozor a projektova dokumentacia), uvedte kazdu polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

Vstipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotiivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V pripade, ak vydavok pozostava z viacerych polofiek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu vydavku blizsie Specifikovat. V pripade
neopravnenych vjdavkov $pecifikujte ich rozsah, cenu a dovod zaradenia medzi neopravnené vydavky.

Vy3ka opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrodit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe . 1 k Pokynom pre fiadatela v prisluine] Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na stilad udajov uvedenych v Rozpocte projektu s idajmi uvedenymi vo formulari ZoPPM, ako aj v dal3ich prilohdch ZoPPM.

Gcinnosti Zmluvy o PPM.

Ziadatef predklada ako stcast vzvy kompletni dokumentaciu k ukonéenému VO a Eitatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s Gspe3nym uchadzatom vratane dodatkov k zmluve o dielo. Takito zmluva o dielo musf byt platn, jej Gtinnost bude odlozend do nadobudnutia

Ziadatel vyznati polozky v rozpotte tykajuice sa "Green tag" v zmysle metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov (priloha &.5 vyzvy) zelenou farbou (vztahujice sa na hlavné aktivity projektu pod pismenom b) a ) a vedrajie] aktivity d) uvedenych vo vyzve).

mechanizmu; uvedené nemd vplyv na postup § priii

vo verejnom

Vykonévatel je v zévislosti od identifikovanych nedostatkov oprévneny zniit vyku zodpovedajticich vydavkov, uznat vjdavok v pinej vy3ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o ZoPPM, resp. v stilade s podmienkami upravenymi v zmluve o poskytnutf prostriedkov
ifika i, ktorého vysledkom bola zmluva s dspesnym uchdzatom a na zéklade ktorej bola stanoven vy3ka prislugného vydavku v rozpotte.

Vykonévatel je opravneny vyzadovat dopliiujtice udaje k rozpottu projektu.




PLAN [OBNOVY_

Priloha &, 1 k Opisu projektu - Rozpotet projektu

Financované
Eurépskou iniou
NextGenerationEU

Podrobny polozkovy rozpoéet (v EUR)

MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VYSKUMU,

VYVOJA A MLAI

LADEZE
SLOVENSKE| REPUBLIKY

Nézov Ziadatela AZET SERVIS s.r.0.
Nézov projektu 9-triedna zakladna skola
Je ziadatel platitel DPH? nie
7
Reforma/investicia: Investicia 2
. . . Merna Jednotkova cena | Cena celkom bez | Cena celkom s | CeIKOVE OPTAVIENE| ooy nong
P& Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka | PO%t™ | ez DpH (EUR DPH (EUR) DPH (EUR) vy::m/k::re 3;’ oy
. 1 - Vystavba zakladnej Skoly
Architektonické a stavebné riesenie + Statika 021 - Stavby stbor 1,000 1073 184,34 1073 184,34 1287 821,21 1278 057,84 976337}
Ustredné 021 - Stavby stibor 1,000} 123 233.46 123 233,46 147 880,15 147 880,15 0,00
slaboprid 021 - Stavby stibor 1,000} 241015.19 241015,19 289 218,23 289 218,23 0,00
021 - Stavby stibor 1,000} 105 534,17 105 534,17 126 641,00 126 641,00] 0,00
021 - Stavby stibor 1,000} 5957.75 5 957,75 7 149,30 7 149,30 0,00
Osobny vvtah 021 - Stavby subor 1,000 21725.26 2172526 26 070,31 26 070,31 0,00f
Multifunkéné ihrisko 021 - Stavbv subor 1,000} 100 111.25 100 111,25 120 133,50, 120 133,50, 0,00]
Spevnens plochy 021 - Stavby stibor 1,000} 61 egasﬁ 61899,50 74 279,40 74 279,40 0,00
Aredlové pripoika vodv a poZiama nadr 021 - Stavby stibor 1,000} 20 140.§| 20 140,65 24 168,78 2416878 0,00
Aredlova pripoika splaskovei kanalizacie 021 - Stavby stibor 1,000} 118.28 118,28 141,94 141,94 0,00
Dazdova kanalizécia cez ORL a vsakovanie 021 - Stavbv subor 1,000} 119 189.38] 119 189,38 143 027,26 143 027,26 0,00]
Aredlova NN pripoika 021 - Stavby stibor 1,000} 253005 2539,05| 3 046,% 3 046.% 0,00
Aredlové osvetlenie 021 - Stavby stibor 1,000} 8284.84 828484 9941,81 9941,81 0,00
3 Oblotenie arealu $koly 021 - Stavby stibor 1,000} 66 524.54] 66 524,54 79 829,45] 79 829,45] 0,00
Aktivita &. 2 - Obstaranie
1. [Pozemky 027 — Pozemky [ ks [ 1,000] 388 333,33 388 333,33 466 000,00] 466 000,00 0,00)
| Aktivita €. 3 - ie pridruzenej infrastruktury /exterier/
1 Parkova lavicka s operadlom 021 - Stavby ks 10,000 220,00 2200,00 2640,00, 2640,00 0,00§
2 |Parkova lavicka bez operadla 021 - Stavby ks 10,000 195,00 1.950,00 2 340,00 2 340,00 0,00}
3 [Trojity kos na triedeny odpad so strieskou 021 - Stavby ks 3,000 530,00 1590,00) 1908,00 1.908,00 0,00
4 |Smetny ko8, parkovy s krytom 021 - Stavby ks 2,000 140,00 280,00 336,00/ 336,00/ 0,00}
5 [Stojany na bicykle v tvare U 021 - Stavby ks 1,000] 285,00 285,00 342,00 342,00 0,00
6 |Lanova lezecka pyramida s vezou so smykalkou - celokovova 021 - Stavby ks 1,000} 12 185,00 12185,00] 14 622,00 14 622,00 0,00
7 |Splahacia zostava - celokovova 021 - Stavby ks 1,000] 1830,00 1830,00 2 196,00 2 196,00 0,00
8 |Kladina 021 - Stavby ks 1,000 440,00/ 440,00 528,00/ 528,00 0,00}
9 |Vvahadiova dvojhojdacka 021 - Stavby ks 2,000 915,00 1.830,00 2 196,00 2 196,00 0,00
10 |Workoutova zostava - celokovova 021 - Stavby ks 1,000 7 755,00 7 755,00 9 306,00 9 306,00 0,00}
11__|[Fitness stroj - LyZovanie 021 - Stavby ks 1,000] 1.005,00 1.005,00 1206,00 1.206,00 0,00
12 |Fitness stroj - Cyklisticky trenazér 021 - Stavby ks 1,000 745,00/ 745,00 894,00/ 894,00 0,00]
13 [Vyveska informacna informacna tabura 021 - Stavby ks 1,000] 165,00 165,00 198,00 198,00 0,00
14__|Doprava a montaz 021 - Stavby stibor 1,000} 5290,00 5290,00 6 348,00 6 348,00 0,00
Aktivita €. 4 - Vybudovanie pridruzenej ifrastruktus ydajiia jedla/
022 - Samostatné
1. |Chladniéka biela ventilovana 570 | hnutelné veci a stibory ks 1,000 722,50 722,50 867,00] 867,00 0.00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
2 Batéria nastenna hnutefné veci a stibory ks 1,000 86,56 86,56 103,87 103,87, 0,00|
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
3 |Pistol striekacia hnutefné veci a stibory ks 1,000} 21,25] 21,25 25,50 25,50 0.00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
4 |stdl pracovny s policou hnutefné veci a stibory ks 1,000 374,00] 374,00 448,80/ 448,80 0,00}
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
5 |Vozik dopravny s 1 policou hnutefné veci a stibory ks 1,000} 315,35 315,35 378,42] 378,42 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
6 |Drezlisovany s policou hnutefné veci a stibory ks 1,000} 712,30] 712,30 854,76/ 854,76 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
7 |Sifon jednodrez - nerezovy zvrsok hnutefné veci a stibory ks 1,000} 7.18 718 8,62 8,62 0,00
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
8 |Sprcha stoj. s ramienkom hnutefné veci a stibory ks 1,000} 155,55 155,55 186,66 186,66 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
9 |Stol pracovny s policou hnutefné veci a stibory ks 1,000} 441,15 441,15 529,38 529,38 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
10 |Stol pracovny s policou hnutefné veci a stibory ks 1,000} 296,65/ 296,65 355,98 355,98 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
11 |Drezlisovany s policou hnutefné veci a stibory ks 1,000} 712,30] 712,30 854,76 854,76 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
12 |Sifon jednodrez - nerezovy zvrsok hnutefné veci a stibory ks 1,000} 7.18 718 8,62 8,62 0,00
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
13 |Sprcha stoj. s ramienkom hnutefné veci a stibory ks 1,000} 155,55 155,55 186,66 186,66 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
14 |Vylevka kombi. s umyvadiom hnutefné veci a stibory ks 1,000} 374,85 374,85 449,82/ 449,82/ 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
15 | Chladnicka nerezova ventilovana 350 | hnutefné veci a stibory ks 1,000} 620,50/ 620,50 744,60/ 744,60/ 0.00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
16 |Stol umyvaci s policou a zasuvkou hnutefné veci a stibory ks 1,000} 644,30/ 644,30 773,16 773,16 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
17 | Sifon jednodrez - nerezovy zvrsok T 705 hnutefné veci a stibory ks 1,000} 7.18 718 8,62 8,62 0,00
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
18 |Batéria pakova dihé rameno hnutefné veci a stibory ks 1,000} 79,05 79,05 94,86/ 94,86/ 0,00
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
19 |Stol pracovny s 2 policami hnutefné veci a stibory ks 1,000} 366,35 366,35 439,62 439,62 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
20 |Polica nastenna jednoducha hnutefné veci a stibory ks 1,000} 98,60/ 98,60 118,32 118,32 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
21 |Polica nastenna jednoducha hnutefné veci a stibory ks 1,000} 93,50/ 93,50 112,20 112,20 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
22 |Pult ohrevny na 4xGN1/1, lis. vane, polica hnutefné veci a stibory ks 1,000} 1367.65 1.367,65) 1641,18 1641,18 0,00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
23 |Ohrievat tanierov pojazdny, 100 tanierov hnutefné veci a stibory ks 1,000} 869,55 869,55 104346 104346 0,00
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
24 |Stol pracovny krytovany s 2 policami hnutefné veci a stibory ks 1,000} 640,90 640,90] 769,08 769,08 0,00
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
25 |Stol pracovny so zasuvkami hnutefné veci a stibory ks 1,000} 540,60 540,60 648,72 648,72 0,00
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
26 |Vozik ohrevny, 2xGN1/1 hnutefné veci a stibory ks 1,000} 666,40/ 666,40 799,68 799,68 0.00]
hnutefnvch veci
022 - Samostatné
27 |Umyvadio s kolenovym spinanim hnutefné veci a stibory ks 1,000} 24225 242,25 290,70 290,70 0,00
hnutefnvch veci




022 - Samostatné

28 |Vozik servirovaci dvoj policovy hnutené veci a stibory ks 1,000 175,95 175,95 211,14 211,14] 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
29 |Doska pracovna jednoducha hnutené veci a stibory ks 2,000 230,35 460,70 552,84 552,84 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
30 | Draha na tacky trubkova hnutené veci a stibory ks 1,000 579,27 579,27 695,12 695,12] 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
31 |Vozik na tacky a pribory hnutené veci a stibory ks 1,000 415,65] 415,65 498,78 498,78 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
32 |Vozik chladiaci 3xGN1/1 hnutefné veci a sibory ks 1,000 3065,95 3065,95 3679,14 367914 0,00}
k [nvch veci
022 - Samostatné
33 |Plocha pridavna botna kratka hnutené veci a stibory ks 1,000 127,50 127,50 153,00 153,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
34 |Plocha pridavna bogna 3/1 pina hnutené veci a stibory ks 1,000 153,00 153,00 183,60 183,60 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
35 |Doska pracovna jednoducha hnutené veci a stibory ks 1,000 124,10 124,10 148,92 148,92 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
36 |Stol pracovny jednoduchy hnutené veci a stibory ks 1,000 329,80 320,80 395,76 395,76 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
37 |Stol predumyvaci s policou k umyvatke, zvyseny zadny lem hnutené veci a stibory ks 1,000 702,10 702,10 842,52 842,52 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
38 |Sifon jednodrez - nerezovy zvrok hnutené veci a stibory ks 1,000 718 7.18 862 8,62 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
39 |Sprcha stoj. s ramienkom hnutené veci a stibory ks 1,000 155,55 155,55 186,66 186,66 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
40  |Umyvacka riadu priebezna s davkovaémi hnutelné veci a stbory ks 1,000 3 096,00 396,00 371520 3715,20| 0,00}
k [nvch veci
022 - Samostatné
41 |Odsavac par nastenny hnutené veci a stibory ks 1,000 654,50 654,50 785,40 785,40 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
42 [stol vystupny k umyvacke jednoduchy hnutené veci a stibory ks 1,000 357,00 357,00 428,40 428,40] 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
43 |Zmaksovat AL-8V/NOA volumetricky hnutené veci a stibory ks 1,000 414,80 414,80 497,76 497,76 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
44 [Sof tabletova hnutefné veci a sibory ks 1,000 8,67| 8,67 10,40 10,40 0,00}
k [nvch veci
022 - Samostatné
45 |Regal na tacky pojazdny hnutené veci a stibory ks 2,000 380,80 761,60 913,92 913,92] 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
46 |Doprava, montaz, revizie a zaskolenie obsluhy hnutené veci a stibory ks 1,000 212363 212363 2548,36 2548,36 0,00
[nvch veci
Aktivita &. 5 - Materialno - technického vybavenia zakladnej $koly /interiér/
022 - Samostatné
1. Skrifia do triedy - vysoka (dvojdverova s policami) hnutelné veci a sibory ks 8,000 175,00 1400,00 1680,00 1680,00 0,00
k [nvch veci
Skrifia do triedy nizka (dvojdverové s policami) 022 - Samostatné
2 hnutelné veci a sibory ks 8,000 140,00 1120,00 1344,00 1344,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
3 Skrifia do triedy na plastové kontajnery o velkosti 31x15x42,7 cm hnutelné veci a sibory ks 4,000/ 165,00 660,00 792,00 792,00 0,00
k [nvch veci
Skrifia do triedy - vysoka kombinovvana 022 - Samostatné
4 hnutelné veci a sibory ks 8,000 140,00 1120,00 1344,00 1344,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
5 Vozik na réznorodé poutitie hnutelné veci a sibory ks 8,000 100,00 800,00 960,00 960,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
6 Lavicovy set - dvojmiestny vyskovo nastavitelny hnutelné veci a sibory ks 28,000 135,00 3 780,00 4 536,00 4 536,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
7 Lavicovy set jednomiestny vy3kovo nastavitelny hnutelné veci a sibory ks 24,000 84,00 2016,00] 2419,20 2419,20| 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
8 Katedra pre uitela. Obahuje zasuvku uzamykatrind hnutelné veci a sibory ks 4,000/ 77,00 308,00 369,60 369,60 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
9 Stolicka pre ucitefa hnutelné veci a sibory ks 4,000/ 45,00 180,00 216,00 216,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
10 |Tabula - korkova v hlinikovom rame hnutelné veci a sibory ks 4,000/ 85,00 340,00 408,00 408,00 0,00
k [nvch veci
Tabula - klasicka $kolska tabula keramicka, pohyblivé s politkou na 022 - Samostatné
11 |fixky/kriedy hnutelné veci a stbory ks 4,000/ 650,00 2600,00/ 3120,00 3120,00 0,00
k [nvch veci
Skritfa do triedy - vysoké (dvojdverové s policami) 022 - Samostainé
12 hnutelné veci a sibory ks 10,000 175,00 1750,00 2100,00 2 100,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
13 |Skrifia do triedy nizka (dvojdverova s policami) hnutelné veci a sibory ks 10,000 140,00 1400,00 1680,00 1680,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
14 |Skrifia do triedy na plastové kontajnery o vekosti 31x15x42,7 cm hnutelné veci a sibory ks 5,000 165,00 825,00 990,00 990,00 0,00
k [nvch veci
Skrifia do triedy - vysoka kombinovvana 022 - Samostatné
15 hnutelné veci a sibory ks 10,000 140,00 1400,00 1680,00 1680,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
16 |Vozik na réznorodé poutitie. Priehradky a policky. hnutelné veci a sibory ks 10,000 100,00 1000,00 1200,00 1200,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
17 |Lavicovy set - dvojmiestny vy3kovo nastavitelny hnutelné veci a sibory ks 35,000 135,00 4725,00] 5 670,00 5 670,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
18  |Lavicovy set jednomiestny vyskovo nastavitelny hnutelné veci a sibory ks 30,000 84,00 2520,00] 3024,00 3 024,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
19 |Katedra pre ucitela - obsahuje zdsuvku uzamykatelnd hnutelné veci a sibory ks 5,000 77,00 385,00 462,00 462,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
20  |[Stolicka pre uitela hnutelné veci a sibory ks 5,000 45,00 225,00 270,00 270,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
21 [Tabula - korkova v hlinikovom réme hnutelné veci a sibory ks 5,000 85,00 425,00 510,00 510,00 0,00
k [nvch veci
Tabula - klasicka $kolska tabula keramicka, pohyblivé s politkou na 022 - Samostatné
22 |fixky/kriedy hnutelné veci a sibory ks 5,000 650,00 3 250,00 3 900,00 3900,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
23 [stolik pod PC - material drevotrieska v odtieni JAVOR hnutelné veci a sibory ks 20,000 70,00 1400,00 1680,00 1680,00 0,00
k [nvch veci
. ’ , 022 - Samostatné
2% :::;::ﬂ:’c stoliku -0 sedadlom a operadiom z preglelky pokrytef HPL |\ yorng veci a stibory ks 20,000 36,00 720,00 864,00 864,00 0,00
k [nvch veci
55 |Skifia do triedy - vysoki (dvoidverova s policami) -uzamykatelng gﬁﬁ‘el,snaé"\:zz:a;gzbow ‘s 2,000 17500 35000 12000 | 000
k [nvch veci
45 |Skifa do triedy nizka (dvojdverova s policami) - zamykatefna gﬁﬁ‘el,snaé"\:zz:a;gzbow ‘s 2,000 14000 28000 336,00 . 000

k [nvch veci




022 - Samostatné

27 |Skrifia do triedy na plastové kontajnery o velkosti 31x15x42,7 cm hnutelné veci a stbory ks 1,000 165,00 165,00 198,00 198,00| 0,00
k [nvch veci
Skrifia do triedy - vysoka i 4. Spodna cast dvoj a- [022- é
28 |uzamykatelna hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 140,00 280,00 336,00 336,00 0,00
k [nvch veci
Pracovny stél pre Ziaka - dvojmiestny. Pre pracu s drevom, kovom aj 022 - Samostatné
29 |plastom hnutelné veci a stbory ks 5,000 470,00 2350,00/ 2820,00 2820,00 0,00
k [nvch veci
30 |Stolitke dopolytechnicke] udebne. Kovova kondtrukcia pracovne] gﬁﬁlem’z‘;zﬂl‘zbow s 20000 1000 400,00 460,00 —_ 000
stolicky ! Invch veel
Skrifia do polytechnickej ucebne 022 - Samostatné
31 hnutefné veci a sibory ks 3,000/ 350,00 1050,00 1260,00 1260,00| 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
32 [Pracovny stdl pre utitefa - pre pracu s drevom, kovom aj plastom hnutelné veci a stbory ks 1,000 470,00 470,00 564,00 564,00 0,00
k [nvch veci
3 |Stolitke o polytechnicke] utebne pre uéitefa. Ocelova kontrukeia gﬁﬁ(ﬁ:’t‘;iﬂlﬁbow s 1000 9200 6200 11040 p— 000
plochoovalneho profilu. " A
r veci
Tabula. Klasicka $kolska tabula keramicks, pohybliva s polickou na 022 - Samostatné
34 |fixky/kriedy. hnutelné veci a stbory ks 1,000 650,00 650,00/ 780,00 780,00 0,00
k [nvch veci
55 |Skrifa o triedy -vysold (dvojdverov s policami) - vzamykatefn gﬁﬁlem’z‘;zﬂl‘zbow s 4000 17500 10000 840,00 _— 000
k [nvch veci
46 |Skrifa do riedy nizka (dvojdverova s policami) - uzamykatelns gﬁﬁlem’z‘;zﬂl‘zbow s 2000 14000 280,00 336,00 — 000
k [nvch veci
022 - Samostatné
37  [Skrifa do triedy na plastové kontajnery o vefkosti 31x15x42,7 cm hnutelné veci a stbory ks 1,000 165,00 165,00 198,00 198,00| 0,00
k vch veci
Skrifia do triedy - vysoka i 4. Spodna cast dvoj a- [022- é
38 a hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 145,00 290,00 348,00 348,00 0,00
k [nvch veci
Skrinka s drezom - k laborat6rnym pracam. Zahfiia umyvadio, 022 - Samostatné
39 |prislusenstvo a odtokovu sipravu hnutelné veci a stbory ks 1,000 333,00 333,00 399,60 399,60 0,00
k [nvch veci
iacky pracovny laboratrny std! - trojmiestny 022 - Samostatné
40 hnutelné veci a stbory ks 7,000 150,00 1050,00 1260,00 1260,00 0,00
k [nvch veci
Mobilna laboratérna skrinka. Vyrobena z bieleho laminatu hribky 18 |022 - Samostatné
41 |mm, pracovna doska odolné vysokym teplotam, vriacej vode, beznym | hnutelné veci a stbory ks 1,000 790,00 790,00 948,00 948,00 0,00
alid k [nvch veci
022 - Samostatné
42 |Mobilné laboratérium hnutelné veci a stibory ks 1,000 1.350,00 1350,00 1620,00 1620,00| 0,00}
k [nvch veci
022 - Samostatné
43 |Mobilny digestor hnutelné veci a stbory ks 1,000 2450,00 2450,00/ 2940,00 2940,00 0,00
k [nvch veci
Pracovn stdl pre uéitefa. Pracovnd doska odolnd vriace vode, beznjm | 022~ Samostatné
44 e . . . Y hnutelné veci a stbory ks 1,000 570,00 570,00 684,00 684,00 0,00
chemikaliam a vysokym teplotam o hribke 18 mm ! Invch veel
022 - Samostatné
45 |Stolicka pre utitefa hnutelné veci a stibory ks 1,000 65,00 65,00 78,00 78,00 0,00}
k [nvch veci
022 - Samostatné
46 |Stolicka pre ziaka hnutelné veci a stibory ks 20,000 145,00 2900,00 3480,00 3 480,00 0,00}
k [nvch veci
Skrifia na chemikélie 022 - Samostatné
47 hnutelné veci a stbory ks 1,000 550,00 550,00 660,00 660,00 0,00
k [nvch veci
Tabula. Klasicka 3kolska tabula keramicks, pohybliva s polickou na 022 - Samostatné
48 |fixky/kriedy hnutelné veci a stbory ks 1,000 650,00 650,00 780,00 780,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
49 |Gynmnastické dvojrebrina hnutelné veci a stbory ks 4,000/ 290,00 1160,00 1392,00 1392,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
50 |Lezeckd stena hnutelné veci a stibory ks 1,000 430,00 430,00 516,00 516,00 0,00}
k [nvch veci
022 - Samostatné
51  [Gymnasticka Svédska debna hnutelné veci a stbory ks 1,000 710,00 710,00 852,00 852,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
52 |Gymnastické lavitka hr. 10 cm hnutefné veci a sibory ks 6,000 175,00 1050,00 1260,00 1260,00| 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
53  |Gymnastické Zinenka hr. 8 cm hnutelné veci a stbory ks 6,000/ 125,00 750,00 900,00 900,00 0,00
k [nvch veci
Gymnastickd Zinenka 022 - Samostatné
54 hnutefné veci a sibory ks 10,000 50,00 500,00/ 600,00 600,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
55 | Odrazovy mostik hnutefné veci a sibory ks 1,000 366,00 366,00/ 439,20 439,20 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
56  |Gymnastickd koza hnutelné veci a stbory ks 1,000 700,00 700,00 840,00 840,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
57  [Vozik na lopty - uzamykatefny hnutelné veci a stbory ks 1,000 248,00 248,00 297,60 297,60 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
58 |Satiiova lavica s veSiakom hnutelné veci a stibory ks 6,000 375,00 2250,00 2700,00 2700,00| 0,00}
k [nvch veci
022 - Samostatné
59  [Protismykova Zinenka hnutelné veci a stbory ks 6,000/ 130,00 780,00 936,00 936,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
60  |Vozik pre prevoz Zinienok hnutelné veci a stbory ks 1,000 250,00 250,00 300,00 300,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
61 |Stdl do ucebne Vv - polkruh hnutelné veci a stbory ks 4,000/ 100,00 400,00 480,00 480,00 0,00
k [nvch veci
oo 022 - Samostatné
6 |50l doucebne W obdinik hnutefné veci a subory ks 6,000 100,00 600,00 720,00 720,00 0,00)
k [nvch veci
022 - Samostatné
63 |Stolicka - bez operadla okrihla hnutelné veci a stibory ks 20,000 37,00 740,00 888,00 888,00 0,00}
k [nvch veci
022 - Samostatné
64 |Mobilna skrinka na vytvarny material hnutené veci a stibory ks 2,000 270,00 540,00 648,00 648,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
65 | Mobilnd skrinka. MoZnost doplnenia plastovymi Gloznymi boxami. hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 205,00 410,00 492,00 492,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
66 | Drevend susicka vykresov na kolieskach hnutelné veci a stibory ks 2,000 119,00 238,00 285,60 285,60 0,00}
k [nvch veci
Skrifia do triedy - vysoké (dvojdverova s policami) 022 - Samostatné
67 hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 175,00 350,00 420,00 420,00 0,00
k [nvch veci
s . . 022 - Samostatné
68 Skrifia do triedy nizka (dvojdverova s policami) hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 140,00 280,00 336,00 336,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
69  |Skrifia do triedy na plastové kontajnery o velkosti 31x15x42,7 cm hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 165,00 330,00 396,00 396,00 0,00
k [nvch veci
Skrifia do triedy - vysoks kombinowvand 022 - Samostatné
70 hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 140,00 280,00 336,00 336,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
71 [Stdl pre uéitefa. Rohovy pisaci stél z laminovanej drevotriesky. hnutelné veci a stbory ks 1,000 331,00 331,00 397,20 397,20 0,00

b [nvch veci




022 - Samostatné
72 |Stolicka pre utitela hnutelné veci a stibory ks 1,000 85,00 85,00 102,00 102,00 0,00}
k [nvch veci
Tabufa. Klasicka $kolska tabula keramicks, pohybliva s polickou na 022 - Samostatné
73 |fixky/kriedy hnutelné veci a stbory ks 1,000 650,00 650,00 780,00 780,00 0,00
k vch veci
022 - Samostatné
74 [stol jedalensky hnutelné veci a stbory ks 15,000 70,00 1050,00 1.260,00 1260,00 0,00
[nvch veci
022 Samostatné
75  [Stolitka jedalenskd - stohovatelna hnutelné veci a stbory ks 60,000 32,50 1950,00 2340,00 2 340,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
76  [Stél do klubovne - polkruh hnutelné veci a stbory ks 4,000/ 100,00 400,00 480,00 480,00 0,00
k vch veci
022 - Samostatné
77 |stsl do klubovnene obdiinik hnutelné veci a stibory ks 12,000 100,00 1200,00 1440,00 1440,00| 0,00}
[nvch veci
022 Samostatné
78  |Stolitka pre deti do klubovne hnutelné veci a stibory ks 45,000/ 70,00 3 150,00 3780,00 3780,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
79  [Pisaci stdl - vyrobené z laminovanej drevotriesky hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 100,00 200,00 240,00 240,00 0,00
k vch veci
Skrifia do triedy - vysoké (dvojdverova s policami) 022 - Samostatné
80 hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 175,00 350,00 420,00 420,00 0,00
[nvch veci
s . ) 022 Samostatné
81 Skrifia do triedy nizka (dvojdverova s policami) hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 140,00 280,00 336,00 336,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
82  [Skrifa do triedy na plastové kontajnery o vefkosti 31x15x42,7 cm hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 165,00 330,00 396,00 396,00 0,00
k vch veci
Skrifia do triedy - vysoks kombinowvand 022 - Samostatné
83 hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 140,00 280,00 336,00 336,00 0,00
[nvch veci
022 Samostatné
84  [Realaxainy vak hnutelné veci a stbory ks 4,000/ 65,00 260,00 312,00 312,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
85 |Stdl do kniznice - polkruh hnutelné veci a stibory ks 4,000 100,00 400,00 480,00 480,00 0,00}
k vch veci
022 - Samostatné
86 |Stol do kniznice obdiznik hnutelné veci a stibory ks 12,000 100,00 1200,00 1440,00 1440,00| 0,00}
[nvch veci
022 Samostatné
87  |Stolitka pre deti do kniZnice hnutelné veci a stibory ks 22,000/ 70,00 1540,00 1848,00 1848,00 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
88  [Regdl na knihy hnutelné veci a stbory ks 10,000 85,00 850,00 1020,00 1020,00 0,00
k vch veci
022 - Samostatné
89  [Dvojsedacka do kniznice hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 595,00 1190,00 1428,00 1428,00 0,00
[nvch veci
022 Samostatné
90  [Pracovny stdl pre utitefa hnutelné veci a stbory ks 14,000 79,00 1106,00 1327,20 1327,20 0,00
k [nvch veci
022 - Samostatné
91 |Stoli¢ka pre uditefa - rokovacia €altinen stolitka hnutelné veci a stibory ks 20,000 25,00 500,00 600,00 600,00 0,00}
k vch veci
022 - Samostatné
92 [Skrifa pre uitefa - vysokd Satnikova hnutelné veci a stbory ks 8,000 185,00 1480,00 1776,00 1776,00 0,00
[nvch veci
022 Samostatné
93 [Skrifa do zborovne nizka (dvojdverova s policami) hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 140,00 280,00 336,00 336,00 0,00
k [nvch veci
Skrifia do zborovne - vysokd (dvojdverova s policami) 022 - Samostatné
94 hnutelné veci a stbory ks 2,000/ 175,00 350,00 420,00 420,00 0,00
k vch veci
022 - Samostatné
95  [Dvojsedatka na chodbu hnutelné veci a stbory ks 8,000 595,00 4.760,00! 5712,00 5712,00 0,00
t [nvch veci
2490 186.14 2988 223.37] 2978 460. 9763.37
Celkom bez DPH 24820
Celkom s DPH 2978 4
Hruba hodinové | Zakonné odvody
. S . Mernd odmena / hrubé | zamestnavatefa | Celkov cena | Celkové oprévnené | Neopravnené
pe. Nazov vydaviu Skupinayioavkoy prmn || Y | aemriamem| oo racel(EUR) IR [yclavky e prosekt [MEvycavky
MJ (EUR) jednotku (EUR)
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 U,EI
SPOLU MZDOVE VYDAVKY 00 0,00 0, q
S P O LU (celkové vydavky projektu) —1 2978 460,00| 9763,37

Prijimatel méze po dohode s vykonavatefom prediozit aj iny format podrobného polozkového rozpoétu projektu. Minimalny rozsah polozkového rozpoétu musi zostat zachovany.

V§etky vyplnené harky k podpornej dokumentacii k opravnenosti vydavkov je Ziadatel povinny predioit v elektronickej podobe (vo formate xisx).

Bunky 138, 139 nie su zaheslované, je potrebné uvadzat daje podla

[P vypliiani riadkov (vkladani sm) je polrebné ponechat nastavené formatovanie buniek (napr. vzorce, zaokrihfovanie) okrem buniek, pri Kiorych je zmena vzorca Umoznena (napr. vypoet sumy s DPH).
V stipci Nazov vydavku sa v tomto hérku pre ZoPPM uvadza (napr. projektova dokumentacia, stavebné prace, stavebny dozor, materidinotechnicke vybavenie) patriacich do prislusnej skupiny vydavkov.

V stipci Skupina vydavkov, vyberajte len zo skupin vydavkov Z roletového menu, ktoré su relevantné pre prisiusni vyzvu. V pripade, ak sa na danu skupinu vydavkov vztahuje viac samostnanych poloziek napr. v ramei skupiny vydavkov 021 -
Stavby (sa budi realizovat stavebné prace, stavebny dozor a projektova dokumentécia), uvedte kazdi polozku v samostatnom riadku.

V stipci Merna jednotka vyberte len z moznosti z roletového menu.

V stipci Vecny popis vydavku (komentar) Specifikujte jednotiivé vydavky z hladiska ich predmetu, resp. rozsahu, pripadne nevyhnutnosti. V' pripade, ak vydavok pozostava z viacerych poloZiek, je potrebné tieto polozky v ramci vecného popisu
vydavku blizsie Speci V pripade avnenych vydavkov Specifikujte ich razsah, cenu a dovod zaradenia medzi neopravnens vydavky.

Vyska opravnenych vydavkov projektu nesmie prekrocit finanéné a percentualne limity uvedené v prilohe &. 1 k Pokynom pre Ziadatefa v prislusnej Vyzve na predkladanie ZoPPM.

Dbajte na sulad Gdajov uvedenych v Rozpotte projektu s udajmi uvedenymi vo formulri ZoPPM, ako v dalsich prilohach ZoPPM.

fadalel predklada ako suZast vyzvy Kompletnd dokumentaciu k ukonéenému VO a Gitatelny scan resp. pdf (preferovany format) zmluvy o dielo s Gspesnym uchadzatom vratane dodatkov k zmiuve o dielo. Takato zmluva o dielo must byt plaina,
jej Geinnost bude odlozena do Gginnosti Zmluvy o P!

iadatel vyznati polozZky V r0zpotle tykajice sa "Green tag" v zmysle etodioke] priruEky K vistavbe a obnove budov (priloha &5 vizvy) Zeienou arbou (vatanulice sa na iavné aKivity projeki pod plsmerom b) a c) a vedTafSe] akiviy d)

Vykonavatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov opravneny znizit vySku zodpovedajicich vydavkov, uznat vydavok v pinej vy§Ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o ZoPPM, resp. v sulade s podmienkami
upravenymi v zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu; uvedené nemé vplyv na postup. pri identifikcii Kiorého vysledkom bola zmluva s uspesnym uchadzatom a na zéklade ktorej bola
stanovend vyska prislusného vydavku v rozpodte.

Vykonavatel je opravneny vyZadovat doplfiujce Udaje k rozpoctu projekiu.




PLAN [OBNOVY

Priloha . 1 k Opisu projektu - Rozpotet projektu
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Financované
Eurépskou tniou

NextGenerationEU

MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VYSKUMU,
VYVOJA A MLADEZE
SLOVENSKE] REPUBLIKY
P . Cislo znaleckého . .
islo kupnej zmluvy, Cena pozemkov/stavieb . Cena pozemkovi/stavieb | Cislo parcely, LV podfa .
P. " . " . - posudku, datum . " . Celkova cena
o datum platnosti a na zaklade kupnej zmluvy N na zaklade ! .
€. . " vyhotovenia a meno - " pozemkov/stavieb
ac¢innosti zmluvy (v EUR) o posudku (v EUR) kuapnej zmluvy
Znalecky posudok 466000|871/295, 871/296 466 000,000
&islo ZP 6/2024 871/297, 871/298
Ing. Lubomir Rajnoha 871/299
| XYz
elkové vydavky na pozemky / stavby: 466 000,00




it Financované E MINISTERSTVO
. r A * * . - & Y
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN _OBNOVY, LA Eurdépskou tniou VYVOIA A MIADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov



kg Financované E MINISTERSTVO
Fons P El * ok M i g ?
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY 5 . I Eurépskou uniou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Obsah

PrilOna €. 3.1 - 4.ttt sttt nees 1
Popis a ciel metodickej PrirUCKY............ccoviriiiiiii e 3
Definovanie POUZItYCh POJIMOV .........c.couiiuiriiiiiieiie ettt 4
1. Specifické poziadavky vyplyvajtice z pInenia ciefov v oblasti KIimy................ccccoeuevevereeeeeeeeeeenn. 5
2. PrehPad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov v jednotlivych komponentoch............ 8
3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaju k ciefom v oblasti klimy (monitorovanie a vykazovanie

1 (P 1o T ) TSP 10
4. Overovanie poziadavky - prispevok ku klimatickym cielom (025ter, 025bis a 026bis).......................... 13
5. POVINNE POZIAAAVKY .........c.eouiiiieiieiieiecee ettt sttt ettt st a e ne s es 18
Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poZiadavkam v kapitole 5..............ccoccoevrvereiieceneee 22

Priloha 2. Metodicka priruc¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii ................... 24



kg Financované E MINISTERSTVO
Fons P El * ok M i g ?
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY 5 . I Eurépskou uniou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Popis a ciel metodickej prirucky

Cielom metodickej priruky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a poskytnut usmernenia, ktoré popisuju akym spésobom je nutné alebo
mozné poziadavky pinit. Metodicka priru¢ka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu
poziadaviek v zmysle nariadenia 0 mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych
v Plane obnovy.

Metodické prirucka sa zameriava na:

definovanie, usmernenie a sposob verifikacie plnenia Specifickych poziadaviek vyplyvajucich z pinenia
ciefov v oblasti klimy na z&klade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia
0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy,

sumarizaciu investicii spojenych z obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy,

usmernia k monitorovaniu a vykazovaniu sumy pridelenych prostriedkov v danych investiciach na zéklade
metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia 0 mechanizme,

definovania zavaznych poziadaviek v zmysle plnenia poziadaviek nariadenia o mechanizme,

definovania a usmernenie zavaznych poziadaviek zasady ,vyrazne nenarusit v zmysle ¢lanku 5 ods. 2
nariadenia 0 mechanizme pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy.

Metodicku prirucka je uréena predovSetkym pre vykonavatelov v zmysle § 5 zakona o mechanizme.
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Definovanie pouzitych pojmov

Energeticka hospodarnost’ budovy je v zmysle § 3 ods. 1 zakona €. 555/2005 Z. z. mnozstvo energie potrebnej
na splnenie vSetkych energetickych potrieb suvisiacich s normalizovanym uZivanim budovy, najma mnoZstvo
energie potrebnej na vykurovanie a pripravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Energeticka
hospodéarnost budovy sa uruje vypoétom alebo vypoétom s pouzitim nameranej spotreby energie a vyjadruje sa
v Ciselnych ukazovateloch potreby energie v budove a primarnej energie.

Primarna energia je vzmysle § 2 ods. 1 vyhladky ¢. 364/2012 Z. z. globalnym ukazovatefom minimainej
energetickej hospodarnosti budovy, ktora sa ur€i z mnozstva dodanej energie do technického systému budovy cez
systémovu hranicu podfa jednotlivych miest spotreby v budove a energetickych nosi¢ov upraveného konverznym
faktorom primarnej energie.

Vyznamna obnova budovy je vzmysle § 2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. definovand ako stavebné
Upravy existujucej budovy, ktorymi sa vykonava zé&sah do jej obalovej konstrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej
plochy, najma zateplenim obvodového plasta a streSného plasta a vymenou pdvodnych otvorovych vyplni.

Vyznamna obnova technického zariadenia budovy je v zmysle § 2 ods. 9 zakona ¢. 555/2005 Z. z. definovana
obnova technického systému budovy, ktorej investiéné néklady su vyssie ako 50 % investiénych nékladov na
obstaranie nového porovnatelného technického zariadenia budovy.

Hibkova obnova budovy je v zmysle § 2 ods. 8 zakona ¢&. 555/2005 Z. z. definovana ako vyznamné obnova
budovy a vyznamna obnova technického zariadenia budovy, ktorou sa dosiahne zatriedenie budovy do
energeticke;j triedy pozadovanej pre kategoriu budovy, pri ktorej sa zohladni ekonomicky Zivotny cyklus jednotlivych
prvkov budovy.

Hibkova obnova budovy je vzmysle Nariadenia a Odpor(¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 60% Uspora primarnej energie.

Stredna hibkova obnova budovy je v zmysle Nariadenia a Odpori¢ania Komisie o obnove budov (EU) 2019/786
definovana ako obnova budovy, ktorou sa dosiahne viac ako 30% Uspora primarnej energie ale menej ako 60%
Uspora primarnej energie.

Komplexna obnova budovy je pre Gcely plnenia poZiadavky 1.3.2 v kapitole ¢. 5 definovana prostrednictvom
minimélnych poZiadaviek hodnét energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyvriuju tepelno-technické vlastnosti
tepelnej obalky budov. Presné znenie usmernenia sa nachadza v Prilohe 1 tohto dokumentu.



kg Financované E MINISTERSTVO
Fons P El * ok M i g ?
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY 5 . I Eurépskou uniou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

1. Specifické poziadavky vyplyvajlice z plnenia ciefov v oblasti klimy

Plan obnovy obsahuje opatrenia, ktoré ucinne prispievaju k zelenej transformacii vratane biodiverzity alebo k
rieSeniu vyziev, ktoré z nej vyplyvaju, a predstavuju sumu, ktora sa rovné najmenej 37 % celkovych pridelenych
prostriedkov Planu obnovy na zaklade metodiky sledovania klimy stanovenej v prilohe VI nariadenia o
mechanizme. Metodika spo€iva v priradeni opatrenia v Plane obnovy k intervencnej oblasti, ktord odraza rozsah,
v akom toto opatrenie prispieva k plneniu ciefov v oblasti klimy, a pri vybranych oblastiach definuje Specifické
poziadavky na zaklade ktorych je mozné dané opatrenie k intervencnej oblasti priradit.

Intervencéné oblasti tykajlce sa investicii do vystavby a obnovy budov s nasledovné:

o Intervenéna oblast 025 - Obnova existujicich obytnych budov s cielom zabezpelit energetickl
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia

o Intervenéna oblast’ 025bis - Obnova existujlcich obytnych budov s cielom zabezpelit energetickl
efektivnost, demonstracné projekty a podporné opatrenia v stlade s kritériami energetickej efektivnosti’

¢ Intervenéna oblast' 025ter - VVystavba novych energeticky Uspornych budov?

¢ Intervencna oblast 026 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na
energeticku efektivnost verejnej infradtruktury, demonstracné projekty a podporné opatrenia

¢ Intervencna oblast 026bis - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané
na energeticku efektivnost verejnej infrastruktiry, demonstraéné projekty a podporné opatrenia v stlade
s kritériami energetickej efektivnosti®

! Ak je ciefom opatrenia v priemere dosiahnut aspor stredn hibkov(i obnovu, ako sa vymedzuje v odpordgani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786. Obnova budov ma zahffat aj infrastruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

2 Ak sa ciel opatreni tyka vystavby novych budov s primarnou spotrebou energie, ktora je aspofi 0 20 % nizSia ako poZziadavka pre budovy
s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnutroStatne smernice). Vystavba novych energeticky
uspornych budov mé zahffiat aj infraStrukturu v zmysle intervenénych poli 85 az 92.

% Ak je ciefom opatrenia a) dosiahnut v priemere aspofi stredn( hibkovii obnovu, ako sa vymedzuje v odportiéani Komisie o obnove budov
(EU) 2019/786, alebo b) dosiahnut v priemere aspori 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s
emisiami ex ante. Obnova budov ma zahffiat' aj infrastruktiru v zmysle intervenénych poli 85 az 92.
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Box 1 - Vlysvetlenie poziadaviek intervenénych oblasti 025bis a 026bis

Pokial ide o obnovy budov spadajucich pod intervenénu oblast 025bis a 026bis je nutné:

a) dosiahnut v priemere aspof stredni obnovu, tak ako sa vymedzuje v odpori¢ani Komisie o obnove
budov (EU) 2019/786, alebo

b) dosiahnut v priemere aspoil 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v
porovnani s emisiami ex ante

Odporuganie Komisie o obnove budov (EU) 2019/786 popisuje nasledujice hodnoty dokladnosti obnovy budov,
vypracované v kontexte Strediska na monitorovanie fondu budov EU na zéklade tspor primarnej energie:

e povrchova (< 30 %),
e stredna (= 30 % a zaroven < 60 %),

e hibkova (= 60 %).

Obnova budov (025bis a 026bis)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025bis a 026bis je minimalnym cielom spinenie v priemere 30
% Uspor primarnej energie.

Spinenie podmienky tykajuceho sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do obnovy budov oznacené
intervenCnymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukazané v sulade s usmernenim v kapitole
4 tohto dokumentu.

Odportcanie:

Ak dana investicia obsahuje vopred uréeny zoznam podporovanych projektov (renovovanych budov) a je mozné
prostrednictvom projektovych dokumentacii, energetického hodnotenia alebo energetického auditu urcit potencial
uspor primarnej energie kazdej budovy, minimalna poziadavka nemusi byt stanovena ako 30 % tspory potreby
primarnej energie pre kazdy projekt (teda kazdu budovu), nakolko poziadavkou je dosiahnutie danych dspor
primarnej energie v priemere, v ramci danej investicie.

Podobny princip je mozné uplatnit v pripade investicie, ktora zahfria obnovu suboru budov (napriklad projekt,
ktorého predmetom je obnova komplexu viacerych budov v zdravotnickom zariadeni alebo komplexu budov
v univerzitnom kampuse). V takomto pripade je dsporu energie mozné vykazat ako priemer tspory primarnej
energie celého stboru budov.

Ak sa vSak investicia bude realizovat prostrednictvom otvorenych vyziev (v ktorych nie je mozZné vopred vediet aké
konkrétne projekty budu podporené), odporuca sa stanovit’ minimalnu poZiadavku pre kazdy projekt (budovu),
nakolko v tomto pripade nie je mozné vopred predpokladat potencial ispor energie.
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Vystavby novych budov (025ter)

Pre opatrenia priradené k intervenénym oblastiam 025ter (vid' tabufka 2) je minimalnym ciefom vystavba novych
budov, ktorych potreba primérnej energie je aspori 0 20 % nizSia ako poZiadavka pre budovy s takmer nulovou
potrebou energie definovanou podla narodnej legislativy. Poziadavky na energeticku hospodarnost budov upravuje
zakon* €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov. Minimalna poziadavka na budovu s takmer nulovou
potrebou energie je stanovena hornou hranicou energetickej triedy AO pre globalny ukazovatel. Rozsah
energetickych tried a minimélna poZiadavka na primarnu energiu je definovana v prilohe 3 vyhladkys €. 364/2012
Z. z. Minimalna poZiadavka na primarnu energiu pre kazdu energeticku triedu je stanovena pre rézne kategérie
budov (napr. obytné budovy, administrativne budovy, $kolské budovy, nemocnice atd.)

Tab. 1 — Priklad minimainych poziadaviek tykajucich sa novych budov v interventnej oblasti 025ter podfa
maximalnych hodnét primarnej energie globalneho ukazovatela pre dané kategorie budov v zmysle aktualne

platnych predpisov (k 01.01.2023):

Primarna energia pre energetickl
triedu AO (Budova s takmer

Minimélna poZiadavka na
primarnu energiu pre budovy

Kategoria budovy nulovou potrebou energie) — v intervencnej oblasti 025ter —
globalny ukazovatel globalny ukazovatel

Rodinné domy < 54 kWh/(m2. a) < 43,2 kWh/(m2. a)

Bytové domy < 32 kWh/(m2. a) < 25,6 kWh/(m2. a)

Administrativne budovy

<61 kWh/(m2. a)

<48,8 KWhi(m2. a)

Budovy $kdl a Skolskych zariadeni

< 34 kWh/(m2. a)

< 27,2 kWhi/(m2. a)

Budovy nemocnic

< 98 kKWhi(m2. a)

< 78,4 kWh/(m2. a)

Budovy hotelov a reStauracii

< 82 KWh/(m2. a)

< 65,6 kWh/(m2. a)

Sportové haly a iné budovy uréené
na Sport

< 46 kWh/(m?. a)

< 36,8 kWh/(m2. a)

Budovy pre velkoobchodné sluzby
a maloobchodné sluzby

<107 kWh/(m2. a)

< 85,6 kWh/(m2. a)

4Zéakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodérnosti budov a o zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

5 Vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zakonov

v zneni neskorsich predpisov
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2. Prehl'ad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov
v jednotlivych komponentoch

Nasledujuca tabulka sumarizuje investicie spojené s obnovou alebo vystavbou budov v Plane obnovy , celkovi
alokaciu urena pre danu investiciu, ,zelend Cast

Tab. 2 - Prehlad investicii spojenych s vystavbou alebo obnovou budov

alokacie a intervenénu oblast investicie.

Komponent
P Nazov investicie v Celkova Z toho ,zelena | Intervencna
" ] komponente alokacia® cast™ alokacie’ oblast’
C. Nazov
ZlepSenie energetickej . . .
. L 506,03 mil. € 506,03 mil. € 025bis
hospodarnosti rodinnych domov
2. Obnova budov
jnych historickych
Obnova verejnych historickjch 1, 18 mile | 200,18 mil. € 026bis
a pamiatkovo chrénenych budov
Investicia do budovania kapacit
Dostupnost, rozvoj ;n)aterskych Skol (v ramci reformy | 444 6 mi. € 39,3 mil, € 026bis
6 a kvalita inkluzivneho
' vzdelavania na Debarierizacia Skolskych budov
vSetkych stupfioch na vSetkych Urovniach 272 mil. € - -
vzdelavacieho systému
Vzdelavani D ie Skolskej
7, | Vedelavaniepre | Dobudovanie Skolske] 12326 mil € | 12,33 mil. € 026bis
21.storocie infraStruktary
ZvySenie vykonnosti | Investiéna podpora pri
8. slovenskych strategickom rozvoji vysokych 184 mil. € 63 mil. € 026bis
vysokych 8kél kol
Nova siet nemocnic - vystavba 817 mil. € 692 mil. € 025ter
Nova siet ic—
Modemé a dostupna | o oo Nemoenic 128 mil. € 17 mil. € 026bis
. ) . rekonstrukcie
11. | Ustavna a akutna
starostlivost Vystavba stanic zachrannej 25 mil €
zdravotnej sluzby (ZZS) il ; ;
Obnova stanic zachrannej . . .
Zdravotne sluzby (2ZS) 6 mil. € 1 mil. € 026bis

6 Celkova alokacia nezahffia alokaciu uréend na zabezpeéenie administrativne a projektové vydavky kapacit spojené s implementaciou

investicie

7 Alokacia, ktord je uréena na opatrenia, ktoré U¢inne prispievaju k zelenej transformdcii vratane biodiverzity alebo k rieSeniu vyziev, ktoré z

nej vyplyvaju. Prehlad opatreni, ktoré je mozné zahrnut do ,zelenej asti” alokacie sa nachddza v kapitole 3
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Pokracovanie tab. 2

Komponent : . L. . 0 Rt .
P Nazov investicie v Celkova »Zelena cast™ Interven¢na

komponente alokacia alokacie oblast’

(e Nazov

Viytvorenie detencnych zariadeni 37,46 mil. € - -

Vybudovanie centier pre
zdravotno-socialnu komunitnu

Huménna,'moderné starostlivost o dugevné zdravie - 27,14 mil. € i i
1p | @dostupna nové stavby
starostlivost . ;
. , Vybudovanie centier pre
0 duSevné zdravie zdravotno-socialnu komunitni
L, . : 6,52 mil. € 0,7 mil. € 026bis
starostlivost o duSevné zdravie -
rekonstrukcie
Human!zaug oddeleni v ustavnej 10,64 mil. € 208 mil. € 026bis
starostlivosti
RozSirenie kapacit komunitne] 193 mil. € 12 mil. € 026bis
socialnej starostlivosti
Dostupné a kvalitna
dlhodobé socialno- RozSirenie a obnova kapacit
1B dravotna naslednej a oSetrovatelskej 32 mil. € 2 mil. € 026bis
Rozsirenie a obnova kapacit 20 mil. € ) )

paliativnej starostlivosti

Investicie do budov a
reorganizacie sudov - vystavba / 146,04 mil. € - -
obstaranie novych budov

15. | Reforma justicie
Investicie do budov a
reorganizécie sudov - 62,39 mil. € 17,96 mil. € 026bis
rekonstrukcie

Boj proti korupcii
a praniu Spinavych | Modernizécia a budovanie
16. | pefazi, bezpe€nost | odbornych kapacit policajného 18,86 mil. € 10,13 mil. € 026bis
a ochrana zboru - rekonstrukcia budov
obyvatelstva
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Modernizacia hasi¢ského a
zachranného systému - obnova
budov hasiéskych stanic

13,09 mil. € 1,21 mil. € 026bis

3. Specifikacia opatreni, ktoré prispievaji k ciefom v oblasti klimy
(monitorovanie a vykazovanie nakladov)

Nasledujuca tabulka obsahuje zoznam opatreni, ktoré je mozné v rdmci monitorovania a vykazovania nakladov
zahmut do ,zelenej asti“ alokacie (podla tabulky €. 2). St¢asne je v8ak nutné reSpektovat Specifické poZiadavky

(napr. technické poziadavky v pripade vymeny plynového kotla) definované v kapitole 6.

Tab. 3 — Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

Oblast’ opatrenia

Nazov opatrenia

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podla pdvodného stavu

Obvodovy plast a Urovne poziadaviek na energetickl hospodarnost budov (EHB)
C e Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu
Stresny plast a Urovne poZziadaviek na EHB
o ﬁ:roﬁ(lr:::van m Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pévodného stavu a Urovne
g | MW y poZiadaviek na EHB
= priestorom
®
N | Podlaha nad Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podla pdvodného stavu a Urovne
terénom poziadaviek na EHB

Ina konstrukcia

tepeln_e j obalky Zmena tepelnej ochrany s hrubkou tepelnej izolacie podfa pévodného stavu a Urovne
susediaca s < .
, poziadaviek na EHB
nevykurovanym
priestorom

Vyplne otvorov

Vymena povodnych otvorovych konstrukcii v tepelnej obalke budovy podla drovne
poziadaviek na EHB

Vykurovanie

Vymena existujuceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizacia VST (vymennikové stanice tepla) a OST (odovzdavacie
stanice tepla) v rdmci obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Systémy spatného ziskavania tepla — rekuperacia

InStalovanie alebo vymena termoregulacnych ventilov

Meranie a regulacia spotreby tepla

Znizenie teplotného spadu vykurovacej sistavy

ZlepSenie tepelnej izolacie rozvodov

10



PLAN [OBNOVY,

* Financované E MINISTERSTVO

* * - »
Sl 5 ini §KOLSTVA, VYSKUMU,
1***: Eurépskou (niou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Vymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvencnymi menicmi

InStalovanie zénovej regulacie

Zavedenie no¢ného a vikendového Utimu teploty vo vykurovanych miestnostiach

PokraCovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia

Nézov opatrenia

Priprava teplej vody

Vymena existujuceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zru8enie Ustrednej pripravy TV a indtalacia miestnej pripravy

Zmen3enie objemu zasobnikov a zlepSenie ich tepelnej izolacie/vymena zasobnikov

Vymena batérii za pakové batérie vratane inStalacie perlatorov

Vymena batérii za termostatické a automatické

Tepelna izolacia stupacich a leZatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribuéného systému

Vymena Cerpadiel za Cerpadla s frekvenénymi meniémi

InStalacia alebo vymena centralnych alebo decentralizovanych systémov vyuZivajdcich
teplo z odpadovych vod pre predohrev teplej vody

Vetranie a chladenie

In3talacia alebo vymena systémov nuteného vetrania s rekuperaciou odpadného tepla

InStalécia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania majucich
preukazatelny vplyv na zniZenie energetickej naro¢nosti budovy

InStalacia alebo vymena systémov chladenia majlcich preukazatelny vplyv na znizenie
energetickej naroénosti budovy

Osvetlenie

Modernizécia systému umelého osvetlenia zaloZena na instalacii novych svietidiel
vyuzivajucich LED technolégiou

InStalacia alebo modernizacia systému osvetlenia s pokroilym systémom automatického
ovladania

11
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Zmena usporiadania svietidiel

InStalovanie pohybovych snimagov

InStalovanie jasovych snimagov

Pokracovanie tab. 3

Oblast’ opatrenia Nazov opatrenia

InStalacia fotovoltickych systémov za Gcelom vyroby elektrickej energie prioritne pre
vlastnu spotrebu budovy a batériovych systémov, ktoré zabezpedia ukladanie energie
Obnovitefné zdroje v pripade prebytku vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

energie

InStalacia fototermickych systémov a batériovych systémov

Opatrenia spojené s optimalizaciou, riadenim, regulaciou a/alebo monitorovanim spotreby
energie
Energeticky manazment

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze IT/loT? rieSeni

InStalécia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za G¢elom zniZenia spotreby

L . energie, instalacia systémov aktivneho tienenia budov
Adaptacné opatrenia

InStalcia vegetacnych striech a stien

Realizacia dalSich relevantnych opatreni majucich preukézatelny vplyv na znizenie

DalSie opatrenia energetickej naroénosti budovy

Poznamky k tabulke €. 3:

- Za vydavky priamo suvisiace so zabezpeCenim realizacie investicie v ramci 025bis a 026bis su vSeobecne
povazované stavebné prace, montdz, dodavky a sluzby bezprostredne slvisiace s menovanymi
opatreniami,

- Za vydavky spojené s realizaciou méZu byt povazované tiez niektoré dalsie opatrenia, vratane uprav, ak
suvisia s menovanymi opatreniami (napriklad suvisiace stavebné Upravy vyvolané zatepfovacimi pracami

8 Internet of Things

12
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ako sU demontaz a opatovna montaz zabradli, bleskozvodu, zateplenie balkénov, lodZie, pristreSku, obnova
vstupu do budovy a pod.),

4. Overovanie poziadavky — prispevok ku klimatickym ciefom (025ter,
025bis a 026bis)

Vystavby novych budov (025ter)

Splnenie poziadavky (vystavba novych budov, ktorych potreba primarnej energie je aspoi 0 20 % nizSia ako
poziadavka pre budovy s takmer nulovou potrebou energie definovanou podfa narodnej legislativy.) tykajuca sa
tych asti komponentov, v ktorych su investicie do oznaCené intervenénymi oblastami 025ter (vid tabulka 2) bude
preukazané vypoctovo uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) uvedenou v energetickom
certifikate v zmysle zakona?® €. 555/2005 Z. z.

Obnova existujucich budov (025bis a 026bis)

Spinenie poziadavky (dosiahnutie Uspor primarnej energie v priemere aspofi na urovni 30 % - podmienka pre
investiciu prospievajuca ku klimatickému cielu) tykajuca sa tych Casti komponentov, v ktorych su investicie do
obnovy budov oznacené intervennymi oblastami 026bis alebo 025bis (vid tabulka 2) bude preukézané vypoctovo
uréenou hodnotou primarnej energie (globalneho ukazovatela) existujiceho stavu budovy pred obnovou, ktorej
vypocet bude sucastou projektového energetického hodnotenia alebo iného prisludného dokumentu spracovaného
v sulade svyhlaskou'® &. 364/2012 Z. z. a vypoCtovo urCenou hodnotou primarnej energie (globalneho
ukazovatela) nového stavu budovy po uskutocneni obnovy uvedenou v energetickom certifikate v zmysle zakona
€. 555/2005 Z. z. alebo iného prislusného dokumentu spracovaného v sllade s vyhlaskou ¢&. 364/2012 Z. z.
V pripade vyuzitia projektového energetického hodnotenia musi vypoCet obsahovat energetické hodnotenie

existujuceho stavu budovy pred uskutonenim projektu obnovy v sulade s vyhlaSkou €. 364/2012 Z. z.

9 Zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych predpisov v zneni neskorsich predpisov

10Vyhlaska €. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni zakonov
v zneni neskorSich predpisov

13
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Box 2: Projektové energetické hodnotenie a energeticka certifikacia budov

Poziadavky na energetickl hospodarnost budov su v pravnom systéme SR upravené v:

e vzakone ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

e zakone €. 555/2005 Z. z. (dalej len zakon o EHB) o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e zakone €. 321/2014 Z. z. o energetickej efektivnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

e vyhlaske MZP & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o véeobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

e vyhlaske MDVRR SR &. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Podla uvedenych predpisov sa plnenie poZiadavky na energetickl hospodarnost preukazuije resp. kontroluje v
$tadiu povolovania stavby a v Stadiu kolaudacie, resp. zacatia uzivania stavby.

Projektové energetické hodnotenie

Splnenie poZiadaviek na energetickl hospodérnost budovy v $tadiu povolovania stavby preukazuje stavebnik
projektovym energetickym hodnotenim budovy, ktoré musi prilozit k projektu stavby predkladanému
stavebnému Uradu v rdmci ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Projektové energetické hodnotenie sa
uskutoriuje vo faze navrhovania a projektovania novej budovy alebo vyznamnej obnovy budovy. Podrobnosti
0 obsahu a poZiadavkach na projektové energetické hodnotenie budov upravuje vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.
Ustanovenia § 45 a § 46 stavebného zakona upravujl opravnenia a povinnosti pre osoby, ktoré mozu
vypracovat projekt stavby vratane projektového energetického hodnotenia, podla ktorych moze Projektové
energetické hodnotenie vypracovat projektant podla prisludnych predpisov. Povinnost projektanta projektovym
energetickym hodnotenim preukazat splnenie minimalnych poziadaviek na energeticki hospodarnost budovy,
zaradit ho do projektovej dokumentacie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a vysledok
energetického hodnotenia uviest v technickej sprave projektovej dokumentacie upravuje § 4 ods. 4 zakona o
EHB.

Energeticky certifikat budovy

Po uskutoéneni stavby preukazuje stavebnik spinenie poziadavky na energetickii hospodarnost budovy v
kolaudaénom konani prostrednictvom energetického certifikatu budovy, ktory musi byt sucastou dokladov ku
kolaudaénému konaniu stavby. Povinnost zabezpelit energeticky certifikat vyplyva pre stavebnika z
ustanovenia § 5 ods. 2 pism. ¢) zakona o EHB pri dokoné&eni novej budovy alebo vyznamnej obnovy existujuce;
budovy. Podla § 5 ods. 2 z&kona o EHB je certifikacia povinna pri dokonéeni novej budovy alebo vyznamne;j
obnovy existujucej budovy; inak je dobrovolna. Energeticku certifikaciu moze vykonavat len odborne spésobila
osoba pre energeticku certifikaciu v zmysle zékona o EHB — osvedCenie o odbornej spdsobilosti vydava
Slovenské komora stavebnych inZinierov ( SKSI ).

V oboch pripadoch upravuje podrobnosti o obsahu, poZiadavkach a vypoCte vyhladsSka ¢&. 364/2012 Z. z.
Sucastou vypoétu je taktiez vypodet primarnej energie.
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Tab. 4 — Usmernenie k postupu verifikacie plnenia poziadavky pri roznych Urovniach obnovy budov

,Rozsiahla obnova“ Stredne rozi:/ahla ,Mala obnova“
obnova
. , Obnova budovy, ktora
Uroven obnovy Obnova budovy, ktora Obnova budovy, ktora nepodlieha ohlaseniu
: \ podlieha ohlaseniu . .
podlieha stavebnému L stavebnému dradu ani
. stavebnému Uradu . .
povoleniu v zmysle v zmvsle zakona & stavebnému povoleniu
zakona €. 55/1976 Zb. 5%/1976 7h ' v zmysle zakona €.
' 55/1976 Zb.
© Proiektové energetické Projektové energetické
2 | Dokument ) . 9eIcKE | hodnotenie ako stdast
2 s hodnotenie ako stc¢ast : . o
& | preukazujlci roicktovei projektovej dokumentacie
S | energeticku projextove (energetické hodnotenie Energeticky certifikat
3 . , dokumentacie R v
£ | hospodarnost (energeticks existujiceho stavu existujiceho stavu
S | budovy pred ho dn%tenie budovy) alebo budovy
2 | realizaciou - Energeticky certifikat
& existujliceho stavu e
£ obnovy budovy) existujuceho stavu
W budovy
Q2
S
L Dokument
(5] iy
© preukazujlci
£ | energeticku Energeticky certifikat Energeticky certifikat Energeticky certifikat
E | hospodarnost nového stavu budovy nového stavu budovy nového stavu budovy
& | budovy po
8 | realizacii obnovy
0
Preberaci protokol Preberaci protokol
Dokument breukazuidci 0 odovzdani a prevzati 0 odovzdani a prevzati
ument pr ) Kolaudacné stavby alebo potvrdenie | stavby alebo potvrdenie
ukoncenie projektu obnovy hodnuti z4ci rel . lizécii rel .
budovy rozhodnutie o realizacii re evanltnym o realizacii re evanltnym
organom alebo zépis organom alebo zépis
z kontroly na mieste ! z kontroly na mieste.

11 Konkrétne verifikatné mechanizmy preukazujice ukonéenie projektu obnovy budov su definované v Annex 1
Operacnej dohody.
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Box 3: Usmernenie k zmieSanému typu projektov (napr. obnova + pristavba)

Projekty, ktorych sucastou je pristavba a/alebo dostavba a/alebo nadstavba spadaju pod definiciu
intervenénej oblasti 026bis vtedy, ak je predmetom projektu taktieZ obnova existujucej Casti budovy (minimaine
vyznamna obnova).

V takomto pripade v8ak zarover plati, ze obnova musi dosiahnut minimalnu usporu 30 % primarnej energie.
ViypoCet potreby energie (a naslednej primarnej energie) pre existujuci stav popripade vypodet potreby energie
(a naslednej primarnej energie) pre novy stav sa adekvatne upravi tak, aby bolo mozné porovnat existujlci
a novy stav budov s rovnakou velkostou, G¢elom alebo funkciou urcitych ¢asti budovy.

Ak predmetom projektu nie je obnova existujucej Casti budovy, v zmysle danych poZiadaviek sa s projektom
uvazuje ako s novostavbou (nie vsak ako 025ter).

17
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5. Povinné poziadavky

V zmysle pinenia poziadaviek nariadenia o mechanizme, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poZiadaviek
definovanych v Plane obnovy obsahuje tato kapitola povinné poZiadavky, ktoré su zavazné pre vSetky investicie
v tabulke €.2, pokial nie je v danej poziadavke uvedené inak.

POZIADAVKY SPOJENE S PLNENIM KLIMATICKYCH CIELOV

1.1 Poziadavky spojené s plnenim Specifickych klimatickych poziadaviek:

1.1.1  Realizaciou investicii, ktoré st oznaCené intervenénou oblastou 025bis a 026bis musi ddjst k tspore
primarnej energie v priemere minimélne 0 30 % oproti vypoctovo urenej primarnej energie pred
realizaciou investicii podla usmernenia v kapitole 4. Splnenie poziadavky bude preukazané podfa
usmernenia v kapitole 4,

1.1.2  Hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie budovy pre projekty novostavieb v ramci
investicii, ktoré si oznadené intervenénou oblastou 025ter, musi byt aspofi 020 % nizSia ako
hodnota globalneho ukazovatela primarnej energie hornej hranice energetickej triedy AO pre danu
kategoriu budovy'2. Splnenie poZiadavky maximalnej Urovne potreby primarnej energie bude
preukazané hodnotou globalneho ukazovatela primarnej energie podfa usmernenia v kapitole 4,

1.2 V8eobecné poziadavky:

1.2.1  Vrémci investicii, ktoré su oznaCené intervenénou oblastou 025bis a 026bis, spojenych s obnovou
budov (tam kde je to relevantné a technicky, funkéne a ekonomicky mozné) bude nastavenie
investicie podporovat realizaciu hibkovych obnov?3.

POZIADAVKY SPOJENE S PRINCIPOM ,,VYRAZNE NENARUSIT“ (DO NO SIGNIFICANT HARM - DNSH)

1.3 Mitigacia/Zmierfiovanie zmeny klimy:

1.3.1  V ramci projektu, ktory bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol je mozné podporu poskytnut len v pripade ak sa jedna o vymenu pdvodného zdroja tepla na
baze uhlia/oleja alebo zastaranych plynovych kotlov,

1.3.2 Investicia, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné kotly
bude vZdy sucastou komplexnej obnovy budovy a vymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzaéné kotly bude predstavovat len maly objem celkovej alokacie,

1.3.3  Vramci projektu, ktory bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za novy plynovy kondenzacny
kotol, musi plynovy kotol zodpovedat energetickej triede A podla osobitného predpisu'®, ktora je pod
najvy$Simi dvoma triedami energetickej uinnosti,

1.3.4  V pripade intal&cie kotlov na zemny plyn budi podporované len kondenzaéné plynové kotly piniace
parametre Nariadenia Komisie (EU) ¢. 813/2013, ktorym sa vykondva smernica Eurdpskeho

12 Hodnota hornej hranice primarnej energie (uréena v kWh.m-2.rok-") pre jednotlivé kategorie budov podra prilohy 3 k vyhlaske ¢. 364/2012
Z. z. v platnom zneni.

13 Hibkovou obnovou sa pre tento (igel rozumie obnova, ktorou sa dosiahne tspora primarnej energie na trovni 60 % a viac oproti p dvodnému
stavu alebo hibkova obnova podfa § 2 (8) Zakona &. 555/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

14 Maximalne na drovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.

15 Napriklad Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013 , ktorym sa dopiia smernica Eurépskeho parlamentu a
Rady 2010/30/EU, pokial ide 0 oznagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami.
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1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokial ide o poZiadavky na ekodizajn ohrievaCov pre vykurovanie
vnutornych priestorov a kombinovanych ohrievacov (poziadavky od 26. 9. 2018),

Nastavenie investicii, ktora bude zahffiat vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude, tam kde je to technicky mozné, méct sucasne podporit aj inStalaciu
solarnych fotovoltickych a/alebo fototermickych systémoyv,

V ramci investicii nebude poskytovana podpora na kotly urené na spalovanie biomasy a to aj
v pripade kotlov umozfiujlcich spalovanie viacerych druhov paliv,

Nastavenie investicii bude podporovat, tam kde je to vhodné a ekonomicky, funkéne a technicky
mozné, intalaciu solarych fotovoltickych panelov ako suéast obnovy budov a zavadzanie nizko
uhlikovych alternativ ako su tepelné Eerpadla,

Obnova a vystavba budov bude realizovana v stlade so zakonom €. 555/2005 Z. z. o energeticke;
hospodarnosti budov.

Adaptacia na zmenu klimy/prispdsobovanie sa zmene klimy:

1.4.1

14.2

143

14.4

Pokial to vyZaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie (EIA) alebo zistovacieho konania v stlade so zakonom €. 24/2006 Z.z.."5,

Klimatické rizika vyplyvajice zo zmeny klimy budu rieSené v stlade so Stratégiou adaptacie
Slovenskej republiky na zmenu klimy'” a na fiu nadvazujucim Narodnym akénym planom pre
adaptaciu’s,

Nastavenie investicii bude podporovat (tam kde je to ekonomicky, funkéne a technicky mozné)
inStalaciou opatreni na zvySenie odolnosti proti moznym negativnym klimatickym vplyvom (tzv.
adaptacénych opatreni'®) realizovanych na budove alebo v jej okoli podporujlice zamedzovanie
priliSného prehrievanie stavieb a ich okolia a udrzate/né hospodarenie s vodou (napr. vyuZitie prvkov
zelenej a modrej infrastruktary),

Obnovené aj novopostavené budovy budu optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

1.5 Obehové hospodarstvo vratane predchadzania vzniku odpadu a recyklacia:

1.5.1

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie?® zabezpecia subjekty vykonavajuce vystavbu alebo obnovu budov
aby aspori 70 % (hmotnost) zdravotne nezadvadného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurépskom zozname
odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouZitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypévania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy, 2’

16 Zakon ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

17 https:/iwww.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
18 https:/lwww.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
19Vid. priklady adaptacnych opatreni v sidelnom prostredi v Stratégii adaptacie Slovenskej republiky na zmenu klimy.

20

Protokol

EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie (verzia z [datum prijatia]:

https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_sk)

21 spinenie poZiadavky bude realizované v sulade s Prilohou 2: Metodicka prirucka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demoléacii

19
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1.5.2  Projekt obnovy alebo vystavby budovy a stavebnotechnické postupy budi podporovat obehové
hospodarstvo?? a budu brat do Gvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budd podporovat
vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo
inych materialov,2

1.5.3  Investicie budu reSpektovat a plnit ciele a opatrenia Programu predchédzania vzniku odpadu SR na
roky 2019 — 20252,

1.54  V procesoch suvisiacich s vystavbou a demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, priom sa prihliada na
najlepsie dostupné techniky a vyuZiva sa selektivna demolacia,

1.5.5  Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpeit odstrnenie a bezpe¢ni manipulaciu s
nebezpeénymi latkami, ako aj ulahéit opatovné pouzitie materialov ich selektivnym odstrafiovanim s
vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolacny odpad.

1.6 Prevencia a kontrola znedistovania ovzdusia, vody alebo pddy:

1.6.1  Stavebné komponenty a materialy pouzité pri obnove alebo vystavbe budovy nebudl obsahovat
azbest ani iné nebezpeéné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveného v
prilohe XIV k Nariadeniu EK €. 1907/2006 Eurépskeho parlamentu a Europskej rady25),

1.6.2  Stavebné prvky a materialy pouZité pri obnove alebo vystavbe budovy, ktoré mézu prist do styku s
uzivatelmi® budu emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materiélu alebo zloZky a menej
ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zli¢enin kategérie 1A a 1B na m® materialu
alebo prvku, o sa preukéaZe skusanim v sulade s normou CEN /TS 16 51627 a ISO 16 000-3% alebo
inymi porovnatelnymi $tandardizovanymi skuSobnymi podmienkami a metédami stanovenia,

1.6.3  V pripade ak sa nova stavba nachadza na potencialne kontaminovanom mieste (brownfield), je nutné
aby bolo dané miesto predmetom skimania potencialnych kontaminantov, napriklad pomocou normy
ISO 18400%,

1.6.4  Pristavebnych pracach budu prijaté opatrenie na zniZenie hluku, prachu a emisii znecistujlcich latok
v stlade so zakonom €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a

22 Najméa sa preukazuje na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020, UdrZatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na
zabezpeCenie demontdze a prisposobitelnosti.  Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia z [datum  prijatia]:
https://www.iso.org/standard/69370.html) alebo iné normy posudzovania demontaze alebo prospdsobilosti budov, ktoré preukazu, ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie z hladiska zdrojov, prispdsobitené, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a
recyklaciu.

23 Napriklad pozadovanim pouZitia produktov, ktoré maji environmentalne vyhlasenie typu |, tandardizované normou STN EN 1SO 14024
a environmentaine vyhlasenie typu lll v stlade s STN EN 15804+A1 alebo STN EN ISO 14025, popr. inymi obdobnymi normami.

24 https:/www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25. pdf

25 Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentlry, o0 zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia
Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, 5. 1.)

26 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podiahovych krytin vratane stvisiacich lepidiel a tesniacich materialov, vndtornej
izol&cie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a plesen.

27 CENITS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Postidenie uvolfiovania nebezpednych latok. Stanovenie emisii do ovzdusia vo vnitornych
priestoroch.

28|SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast' 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zligenin v ovzdusi vo
vnitornych priestoroch a v ovzduSi skuSobnej komory. Metoda aktivneho vyberu vzorky (verzia z [datum prijatia]:
https://www.iso.org/standard/ 51812.html).

29 Rad noriem 1SO 18400 tykajlicich sa kvality pody — Vyber vzorky.
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1.9

doplneni niektorych zakonov spolu s vykonavacou vyhladkou Ministerstva zdravotnictva Slovenske;
republiky ¢. 549/2007 Z. z.

1.7 Udrzatelné vyuzivanie a ochrana vod a morskych zdrojov:

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Aby sa zabranilo dopadu stavby na Zivotné prostredie, identifikuju sa a rieSia rizika vodnych zdrojov
suvisiace so zachovanim kvality vody a predchadzanim vodnému znedistenia v sulade s planom
riadenia a ochrany vod (bude poskytnuté pozitivne hodnotenie EIA),

Ak stavba nie je predmetom postdenia vplyvov na Zivotné prostredie v stlade so zakonom €. 24/2006
Z. 2.9, environmentalne rizika budd identifikované a riadené poCas stavby alebo rekonstrukcie
zabezpe€enim manazmentu vyuzivania vody a jej ochrany s cielom predchadzat a rieSit' pripadné
environmentalne rizika,

V8etky novo intalované prisludné vodné spotrebice (sprchové rieSenia, sprchy, vodovodné batérie,
toalety, toaletné misy a splachovacie nadrze, pisoarové misy a splachovacie nadrze, vane) musia
patrit do dvoch najlepSich tried spotreby vody podia platného vodného Stitku3!, ktory je doloZeny
technickymi listami vyrobku, existujicim Stitkom vyrobku alebo certifikatom budovy.32

1.8 Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov:

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Stavebné prace sa nebudu vykonévat v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vrétane siete chranenych oblasti sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
kla¢ovych oblasti biodiverzity, ako aj inych chranenych oblasti),?

Ak sa stavebné prace vykonavaju v oblastiach citlivych na biodiverzitu, bude sa vyZzadovat sulad s
¢lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o biotopoch34 a ¢lankom 5 smernice o vtactve®.

Pokial to vyzaduju platné pravne predpisy, bude stavba predmetom posudzovania vplyvov na zivotné
prostredie (EIA) v sulade so zakonom ¢. 24/2006 Z. z. 3.

Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na konstrukcie, obklady a
povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych dprav bude
recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochadzaji z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov,
ako su certifikované certifikaénymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi
organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Technické poziadavky pre zariadenia OZE:

1.9.1
1.9.2

Podporované bude len také zariadenie, ktoré ma vydané vyhlasenie o zhode?”

Podporované budu len také tepelné Cerpadld, ktoré su urené na vyuzivanie aerotermalnej,
geotermalnegj alebo hydrotermalnej energie,

30 Zakon &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
31 European Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/

32 Alternativne definovanim poziadaviek podra kritérii EU GPP pre nakup zdravotnotechnickych armatr s efektivnou spotrebou vody a nakup vybaveni
splachovacich zachodov s efektivnou spotrebou vody pre nové alebo renovované budovy

33 Poziadavka sa netyka investicii v Komponente 5: Adaptacia na zmenu klimy, ktoré st uréena na rozvoj makkého turizmu v narodnych parkoch.
34 Smemica Rady 92/43/EHS z 21. méja 1992 o ochrane prirodzenych biotopov a volne Zijucich Zivogichov a rastlin

35 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane volne Zijiceho vtactva

36 Zakon &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
37 § 13 zakona &. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov
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Priloha 1. Usmernenie k Specifickym poziadavkam v kapitole 5

Poziadavka 1.3.2: Investicia, ktora bude zahfriat’ vymenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzacné
kotly bude vZdy stcastou komplexnej obnovy budovy avymena hlavného zdroja tepla za nové plynové
kondenzacné kotly bude predstavovat'len maly objem38 celkovej alokacie.

Usmernenie:

Pre Ucely implementacie poziadavky je nutné Specifikovat ,komplexnu obnovu®, nakolko takyto typ obnovy nie je
definovany v nérodnej legislativne a rovnako tak nie je definovany usmernenim EK. Strategicky dokument Plan
Obnovy popisuje komplexni obnovu ako obnovu, ktorej si¢astou je zlepSovanie tepelnotechnickych vlastnosti
tepelnej obalky budovy.

PoZiadavku na komplexnl obnovu, je najefektivnejsie 3pecifikovat cez minimalne poziadavky na hodnoty
energetickych ukazovatelov, ktoré ovplyvriuju tepelnotechnické parametre obalky budov. Cielom poziadavky ma
byt zabezpecenie suladu s principom prvoradosti energetickej efektivnosti a zabezpedit aby nebol plynovy kotol
inStalovany do budovy, ktord ma vysoké tepelné straty obalkou budovy (napr. stenami, oknami, strechou).
Poziadavku na tepelnotechnické viastnosti obalky budov je mozné definovat podfa Boxu 5.

Box 5: Priklad poziadavky, ktorou je mozné pozadovat komplexnu obnovu

Budova musi po realizovani obnovy spifiat:

a) PoZiadavku maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla Ue.m, podia tabulky 3 v STN 730540-
2/21+Z2, alebo

b) Poziadavku maximalne hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qi ndmax podia tabulky 9 v STN
730540-2/21+Z2

PoZiadavka sa netyka pamiatkovo chranenych a architektonicky hodnotnych budov

38 Maximalne na Urovni 20 % z celkovej investicie v danom projekte.
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Poziadavka 1.4.5: Obnovené aj novopostavené budovy budd optimalizované na poskytovanie tepelného komfortu
uzivatelov aj pri extrémnych teplotach pokial je to ekonomicky, technicky a funkéne mozné.

Usmernenie:

Priklad implementacie poziadavky: posudenie poskytovania tepelného komfortu je mozné vykonat' zhodnotenim
plnenia poZiadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2 na tepelnu stabilitu miestnosti v letnhom obdobi. Spinenie kritéria
vytvara predpoklady na zabezpe&enie tepelnej pohody v letnom obdobi a pripadnu aplikaciu adaptaénych opatreni.

Box 6: Priklad poZiadavky

ViypoCet hodnoty najvy3Sej dennej teploty vzduchu v miestnosti v lethom obdobi Qai,max [° C] bude vykonany
v stlade s poziadaviek STN 73 0540-2+Z1+Z2. Poziadavka sa povazuje za splnent v pripade Qai, max< QAI,max,
n vsulade s STN 73 0540-2+Z1+Z2. Plnenie bude dolozené posudenim hodnoty najvysSej dennej teploty
vzduchu v miestnosti v letnom obdobi pre kriticki miestnost, ktoré bude st¢astou projektového energetického
posudenia.

V pripade, Ze nie je spinené kritérium, a ak je to technicky a realizaéne mozné, musia byt navrhnuté opatrenia
zabranujuce nadmernému vzostupu vnutornej teploty vzduchu v pobytovych miestnostiach v letnom obdobi
stavebnymi Gpravami (napr. tienenim) alebo dostatoénym vetranim popripade inymi adaptaénym opatrenim.
Pokial nie je kritérium mozné dosiahnut ani stavebnymi Upravami treba v primeranom rozsahu pouzit nitené
vetranie, chladenie, klimatizaciu, alebo rekuperaciu. NemoZznost realizacie opatreni musi byt zdévodnena.
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Priloha 2. Metodicka priru¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii

Obsah
Popis a ciel metodickej prirucky
Definovanie pouzitych pojmov

1. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov

1.1. V pripade svojpomoci
1.2. V pripade realizicie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom
1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci
1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

2. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

2.1. Pred 30.6.2022
2.2. Po 30.6.2022

2.3. Verifikacia poziadaviek

Popis a ciel metodickej prirucky

Ciefom metodickej priru¢ky je definovat a sprehladnit zavazné poziadavky pri nakladani so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolécii pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy
a odolnosti SR financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a poskytnut usmernenia, ktoré
popisuju akym spdsobom je nutné alebo mozné poziadavky pinit.

Metodicka prirucka obsahuje prehlad informacii a usmerneni potrebnych k plneniu poZiadaviek v zmysle
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti3?, vykonavacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek

39 Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti 2021/C58/01
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vyplyvajucich zo Zakona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti SR*° ako aj v zmysle platnej narodne;
legislativy v oblasti nakladania s odpadmi*! . V sulade so Systémom implementécie Pl&anu obnovy a odolnosti
SR*2 a Metodickou priruckou k vystavbe a obnove budov (priloha €. 3.1 — 4 SIPOO) sa Specifikuju zavézné
poziadavky suvisiace s principom ,vyrazne nenarusit”, ktory pre oblast odpadov vyzaduije, aby ,najmenej 70%
(hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne pocas
realizacie stavby alebo demolacie, neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opétovné pouZitie,
recyklaciu a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije
odpad ako nahrada za iné materialy** (,ciel 70%"). Splnenie tejto poziadavky sa bude vyzadovat pre vSetky
stavby spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré st financované v ramci Planu obnovy odolnosti SR
a teda sa uplatfiuje na kazdu budovu jednotlivo. Tato prirucka zaroven konkretizuje spdsob verifikacie spinenia
tejto poziadavky, ktort je potrebné preukazat jednotlivo pre kazdi budovu, ktorej vystavba alebo rekonstrukcia
je financovana z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Cast 1.3 a 2.3).

Metodické priruka sa zameriava na sumarizaciu poziadaviek spojenych s nakladanim so stavebnym odpadom

a odpadom z demolacii:

- Definiciu a klasifikaciu zavaznych poziadaviek, ktoré Specificky vyplyvaju zo stanovenych cielov v oblasti
nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

- Usmernenie k plneniu tychto poZiadaviek pre fyzické aj pravnické osoby

- Konkretizovanie sposobu verifikacie pri pineni tychto poZziadaviek

Definovanie pouzitych pojmov

Odpad je vzmysle § 2 ods. 1 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch hnutelna vec alebo latka, ktorej sa jej drzitel
zbavuje, chce sa jej zbavit alebo je v sulade s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi#4) povinny sa jej zbavit.

Zhromazdovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 4 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch docasné ulozenie odpadu
u drzitela odpadu pred dal§im nakladanim s nim, ktoré nie je skladovanim odpadu.

Skladovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 3 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch doCasné ulozenie odpadu pred
niektorou z ¢innosti zhodnocovania odpadu alebo zneSkodrfiovania odpadu v zariadeni, v ktorom ma byt tento
odpad zhodnoteny alebo zneSkodneny.

Nakladanie s odpadom je v zmysle § 3 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zber, preprava, zhodnocovanie,
vratane triedenia a zneSkodiovanie odpadu vratane dohladu nad tymito Einnostami a nasledujucej starostlivosti o
miesta zneSkodrovania a zahffia aj konanie obchodnika alebo sprostredkovatela.

40 Konsolidované znenie Zakona €. 368/2021 Z.z 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti G¢inny od 1.7. 2022

41 Novelizovany zakon €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ucinny od 30.06.2022

42 Systém implementacie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO") schvaleny uznesenim VIady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla G¢innost
01.10.2022

43 Takto zadefinovany ciel vychadza z Technického usmernenia, ktoré sa tyka uplatiiovania zasady ,vyrazne nenarusit“ podla nariadenia

0 Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

44) Napriklad zakon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomdckach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.
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Zber odpadu je v zmysle § 3 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch zhromazdovanie odpadu od inej osoby
vratane jeho predbeZného triedenia a do¢asného uloZenia odpadu na Uéely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

Triedenie odpadov je v zmysle § 3 ods. 7 z&kona €. 79/2015 Z.z. o0 odpadoch delenie odpadov podfa druhov,
kategdrii alebo inych kritérii alebo oddelovanie zloZiek odpadov, ktoré mozno po oddeleni zaradit ako samostatné
druhy odpadov.

Spracovanie odpadu je v zmysle § 3 ods. 11 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ¢innost zhodnocovania alebo
zneSkodnovania odpadu vratane pripravy odpadu pred zhodnocovanim alebo znekodiovanim, ak nie je v tomto
zakone ustanovené inak.

Zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 13 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost, ktorej hlavnym
vysledkom je prospedné vyuZitie odpadu za U¢elom nahradit iné materialy vo vyrobnej &innosti alebo v irSom
hospodarstve, alebo zabezpecenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam €innosti zhodnocovania
odpadu je uvedeny v prilohe €. 1 zakona o odpadoch.

Materialové zhodnocovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 14 z&kona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania na materialy, ktoré sa
maju pouZit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za materidlové zhodnocovanie sa povaZuje najma
priprava na opatovné pouZitie, recyklacia a spatné zasypavanie.

Recyklacia je v zmysle § 3 ods. 15 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kaZda Cinnost zhodnocovania odpadu,
ktorou sa odpad opéatovne spracuje na vyrobky, materidly alebo latky uréené na pdvodny Ucel alebo iné Ucely,
recykldcia zahfiia aj opatovné spracovanie organického materialu. Recyklacia nezahffia energetické
zhodnocovanie a opatovné spracovanie na materialy, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo na €innosti spatného
zasypavania.

Zneskodnovanie odpadu je vzmysle § 3 ods. 16 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch Cinnost, ktora nie je
zhodnocovanim, a to aj vtedy, ak je druhotnym vysledkom cCinnosti spatné ziskanie latok alebo energie; zoznam
¢innosti znedkodfovania odpadu je uvedeny v prilohe €. 2 z&kona o odpadoch.

Skladkovanie odpadov je v zmysle § 3 ods. 17 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch ukladanie odpadov na skladku
odpadov.

Skladovanie vykopovej zeminy je v zmysle § 3 ods. 19 zékona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch doCasné ulozenie
odpadu — vykopovej zeminy mimo staveniska pred jej vyuZitim na spatné zasypavanie v mieste, ktoré nie je
zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenim na zneSkodiovanie odpadov a ktoré nie je miestom
vzniku vykopovej zeminy.

Spatné zasypavanie je v zmysle § 3 ods. 20 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch ¢innost zhodnocovania odpadu,
pri ktorej sa vhodny odpad, ktory nie je nebezpecny, pouziva na Ucely rekultivacie vo vytazenych oblastiach alebo
na technické ucely pri terénnych Upravach. Odpad pouzivany na spatné zasypavanie musi nahradit neodpadové
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materialy, musi byt vhodny na uvedené ucely a pouzity len v mnozstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie
uvedenych Ucelov.

Pdvodca odpadu je v zmysle § 4 ods. 1 zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch kazdy pévodny pévodca, ktorého
¢innostou odpad vznika, alebo ten, kto vykonava Upravu, zmieSavanie alebo iné Ukony s odpadmi, ak ich
vysledkom je zmena povahy alebo zloZenia tychto odpadov, alebo kaZzdy prenajimatel objektu, spravca
administrativneho alebo obchodného centra, ktory pini prenesenu poplatkovu povinnost za poplatnika a zaroven
zabezpecuje zhromazdovanie vytriedenych zloziek komunalnych odpadov z inych zdrojov svojich najomcov na
zaklade zmluvy.

N1 POZOR !!!
Vynimkou z uvedeného pojmu pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii je nasledovné:

do 30.6.2022

Pévodcom odpadu, ak ide oodpady vznikajuce pri stavebnych pracach a demolaénych pracach,
vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania, organizaénej zlozke alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby - podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pravnicka
osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, pre ktord sa tieto prace v koneé¢nom stadiu vykonavaju; pri vykonavani
obdobnych prac pre fyzické osoby je pévodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

(po 30.6.2022)

Povodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri stavebnych a demolaénych pracach, vykonavanych v sidle
alebo mieste podnikania, organiza¢nej zloZke alebo vinom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby
- podnikatela, je v zmysle § 77 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch pravnicka osoba alebo fyzicka osoba -
podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu’02); pri vykonavani obdobnych prac pre
fyzické osoby je povodcom odpadu ten, kto uvedené prace vykonava.

Drzitel odpadu je v zmysle § 4 ods. 2 zakona €. 79/2015 Z.z. 0 odpadoch pdvodca odpadu alebo osoba, ktora ma
odpad v drZbe. Drzba mbZe byt fyzick, ale aj len pravna.

Dopravca odpadu na Ucely zakona o odpadoch je vzmysle § 4 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch
podnikatel, ktory vykonava prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre viastnd potrebu; vykonom prepravy sa
rozumie premiestriovanie odpadu.

Drobny stavebny odpad je vzmysle § 80 ods. 5 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych
udrziavacich prac vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicka osobu, za ktory sa plati miestny poplatok
za komunalne odpady a drobné stavebné odpady.

1. Pravne poziadavky pri nakladani so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie rodinnych domov
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1.1. V pripade svojpomoci

Stavebné prace, ktoré si fyzicka osoba uskutoCfiuje sama na svojom majetku je mozné rozdelit podla zakona
¢. 50/1976 Zb. na stavebné prace na jednoduchych stavbach, stavebné prace na drobnych stavbach a bezné
udrziavacie prace.

Jednoduchymi stavbami su bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m2, majd jedno
nadzemné podlaZie, mézu mat aj jedno podzemné podlazie a podkrovie, stavby na individualnu rekreaciu,
prizemné stavby ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m2a vy$ku 15 m, podzemné stavby, ak ich
zastavana plocha nepresahuje 300 m? a hibka 6 m.

Drobné stavby su stavby, ktoré maju doplnkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na byvanie, pre
stavbu na individualnu rekreéciu) a ktoré nemézu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, a to prizemné
stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m? a vySka 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 25 m2 a hibka 3 m.

Za bezné udrziavacie prace mozno v stlade s § 139b ods. 16 zakona €. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) povazovat najma:

a) opravy fasady, opravy a vymenu strednej krytiny alebo povrchu plochych striech, vymenu odkvapovych
Zl'abov a odtokovych zvodov, opravy oplotenia a vymenu jeho €asti, ak sa tym nemeni jeho trasa,

b) opravy a vymenu nepodstatnych stavebnych konstrukcii, najma vnatornych priecok, omietok, obkladov
stien, podlah a dlazby, kominov, okien, dveri a schodistovych zabradli,

c) udrZbu a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj vymenu
jeho sucasti, ak sa tym zasadne nemeni jeho napojenie na verejné vybavenie Uzemia ani nezhorsi vplyv
stavby na okolie alebo na Zivotné prostredie, najmé vymenu klimatizaného zariadenia, vytahu,
vykurovacich kotlov a telies a vnatornych rozvodov,

d) vymenu zariadovacich predmetov, najmé kuchynskych liniek, vani, vstavanych skrir,

e) maliarske a natieraCské prace.

Stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych stavieb a drobnych
stavieb ako aj pri realizacii beznych udrziavacich prac :

! !

Drobny stavebny odpad

tavebné odpad dpady z demolacii
Stavebné odpady a odpady z demolacil = sicast' komunalneho odpadu
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Fyzickd osoba sa riadi zakonom ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Fyzickd osoba sa riadi VSeobecne

nariadenim obce / mesta.

zavaznym

Fyzicka osoba je povinna stavebné odpady a odpady
zdemolacii odovzdat len osobe opravnenej na
nakladanie snimi = spravidla zberovd spolo¢nost
pdsobiaca v predmetnom regiéne.

Fyzicka osoba je povinna pri manipulécii a odovzdani
odpadu nasledovat nariadenie.

!

170101 betdn

17 01 02 tehly

170103 ékridlyl a opkladovy
material a keramika
zmesi alebo samostatné
Ulomky beténu, tehal,

170106 ékridie.ll, obkladové.ho
materidlu a  keramiky
obsahujice nebezpeéné
latky
zmesi  betonu, tehdl,

170107 ékridigl', obklac?ové,?h(’)
materiélu a keramiky iné
ako uvedené v 17 01 06

17 04 01 med, bronz, mosadz

17 04 02 hlinik

17 04 03 olovo

17 04 04 zinok

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 cin

17 04 07 zmieSané kovy
kovovy odpad

17 04 09 kontaminovany
nebezpecnymi latkami
kable obsahujuce olej,

170410 uholny decht a iné
nebezpecné latky
kable iné ako uvedené v

17 04 11 170410

200308 drobny stavebny odpad
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170503

zemina a kamenivo
obsahujice nebezpeéné
latky

17 05 04

zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03

170505

vykopové zemina
obsahujuca nebezpeéné
latky

17 05 06

vykopova zemina ina ako
uvedena v 17 05 05

17 05 07

Stk zo Zelezniéného
zvrsku obsahujuci
nebezpecné latky

170508

Strk zo  zelezniéného
zvrdku iny ako uvedeny v
17 0507

17 06 01

izolané materialy
obsahujlce azbest

17 06 03

iné izolatné materidly
pozostavajlce z
nebezpeénych latok
alebo obsahujuce
nebezpeéné latky

17 06 04

izolané materialy iné ako
uvedené v 17 06 01 a 17
06 03

17 06 05

stavebné materialy
obsahujuce azbest

1708 01

stavebné materialy na
béze sadry
kontaminované
nebezpecnymi latkami

17 08 02

stavebné materidly na
baze sadry iné ako
uvedené v 17 08 01

1709 01

odpady zo stavieb a
demolacii  obsahujlce
ortut

1709 02

odpady zo stavieb a
demolécii  obsahujlce
PCB, napriklad tesniace
materidly ~ obsahujlice
PCB, podlahové krytiny
na baze zivic obsahujlce
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PCB, izolaéné zasklenie

obsahujuce PCB,
kondenzatory obsahujlce
PCB
iné odpady zo stavieb a
demol&cii vratane
17 09 03 zmieSanych odpadov
obsahujice nebezpeéné
latky

zmieSané odpady zo0
stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01,
1709022170903

17 09 04

Stavebny odpad z beznych udrZiavacich prac je sucastou komunalnych odpadov, za nakladanie s ktorymi je
zodpovedna obec alebo mesto. Obec alebo mesto st zaroveni povinni ur€it vo VSeobecne zavaznom nariadeni
0 nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi povinnosti pre ob¢ana Specifikujuce, ako
mé s tymito odpadmi manipulovat a kam ich musi odovzdat. Ak tuto povinnost fyzicka osoba nesplni, dopusti
sa priestupku a obec ju m6ze sankcionovat.

Ustanovenie § 12 odseku 6 zakona o odpadoch umoziuije fyzickej osobe — nepodnikatelovi nakladat, ¢i inak
zaobchadzat nielen s komunélnym odpadom, drobnym stavebnym odpadom ale aj so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb, ktoré s zadefinované v § 139b ods. 7 zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Uvedené
ustanovenie urCuje pravny ramec povinnosti nakladania, resp. zaobchadzania so stavebnym odpadom z
jednoduchych stavieb a drobnych stavieb. Fyzickd osoba je povinna odovzdat tento odpad len osobe
opravnenej nakladat s takymto odpadom.

Z uvedeného teda jednoznacne vyplyva, Ze v pripade uskuto€iovania jednoduchych a drobnych stavieb
fyzickou osobou, ¢ize obéanom svojpomocne, je tato osoba povinna stavebné odpady a odpady
z demolacii odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie s nimi, ktorou je spravidla zberova
spoloc¢nost’ pésobiaca v predmetnom regidne.

Ak tuto povinnost nesplni fyzicka osoba, dopusti sa priestupku podla § 81 ods. 6 a mdze jej byt ulozena pokuta
do 1500 EUR.

Vzhladom na mnohé pripady neopravneného nakladania a zaobchadzania so stavebnym odpadom
obsahujlicim azbest najma pri odstrafiovani alebo vymene streSnej krytiny a vzhladom na skutonost, Ze ide
0 nebezpecnu latku, ktora pri neodbornom nakladani predstavuje riziko pre fudské zdravie, bolo upravené
ustanovenie, ktorym sa zakazuje fyzickej osobe zaobchadzat s tymito odpadmi. Pri tychto odpadoch ide
predovietkym o izolatné materialy obsahujice azbest (17 06 01) a stavebné materialy obsahuijice
azbest (17 06 05).
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, na ktoré je po 30.6.2022 potrebné povolenie stavebného uradu
v stlade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku je stavebnik, ¢ize
fyzicka osoba - ob¢an, povinny dodrzat’ aj nasledovné povinnosti:

- Vykonévat' selektivhu demoléaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materidlmi _urenymi _na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi a demolaCnymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZitie
arecyklacia.
Ako ¢lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolacie s cielom umoznit
odstranenie a bezpe€né zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a ulahCit opétovné pouZitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov ako aj zabezpedit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demola¢ného odpadu. BlizSie informacie k vykonu selektivnej demolacie ako aj
podrobnosti odporucajlice oddefovanie jednotlivych materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny miniméalne v rozsahu uréenom
vykondvacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduch$ie a preukézatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej €innosti. Tato povinnost je rozsirenie povinnosti podla §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpecit,
aby pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
aspofi reélnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktord bude
zabezpeCovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolécii zo stavby pre ktort bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zakona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k redlnemu
zaCiatku vykonu stavebnej ¢innosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budu stavebn
¢innost' realizovat svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v €asti 1.3
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v sllade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny pinit
tuto poZiadavku (ciel 70%) a preukazat jej plnenie na rovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v ¢asti 1.3.1).

1.2. 'V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatelom

Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba -
podnikatel ktora na z&klade zmluvného vztahu vykonava stavebnd ¢innost pre obana (rekontrukcia
rodinného domu) je povinna pinit v3etky povinnosti ustanovené v § 14 zdkona o odpadoch a povinnosti
ustanovené v § 77 ods. 3 pism. b) az e).
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Medzi hlavné povinnosti pdvodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii podia § 14 ods. 1 zakona
0 odpadoch patri:

a)

e)

spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Kataldgu odpadov:

Odpady sa zaraduju podla postupu prilohy ¢. 1 ¢ast' C vyhlasky &. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pévodca nevie odpad jednoznaéne zaradit, musi zabezpecit spravnost zaradenia, alebo poZiada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom:

Povinnost sa tyka kaZzdého pdvodcu a drZitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmie$avaniu odpadov,
ktoré by mohlo stazit alebo znemoznit ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Kataldgu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu sUhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
moZné odpady netriedit a zmieSavat.

Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatefom
pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zhromazdovat oddelene nebezpetné odpady podfa ich druhov, oznaovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:

Povinnost' duplikuje povinnost uvedend v predchadzajucom bode a aj tu sa fiou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodnovanie. Toto ustanovenie zakona v8ak dalej uklada povinnost oznadit nebezpetné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Viyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie uklada, Zze nebezpe¢né
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromaZduju nebezpeéné odpady, sa musia oznacit
identifikacnym listom nebezpe&ného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodéarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny pondknut ich na zhodnotenie inému, priCom zneSkodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych Gradoch.

odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona:
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Predmetna povinnost' zvySuje zodpovednost drzitela za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategoriami odpadov mdZu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizacia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktoré za neho prebera povinnosti, je oprdvnend na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujici drzitel méa
udelend volnd Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi“, alebo v pripade nebezpetného odpadu,
¢i ma udelend viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi®

2. vyZiadat si od planovaného nasledujiceho drZitela suhlas na vykonavanie €innosti (ak sa suhlas na
takdto Cinnost vyZaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZzaduje, registraciu
(podla § 98). Ak tuto povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto nema potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatelom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest' a uchovavat evidenciu o0 druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vSetky kategérie odpadov podfa druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Eviden¢nom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkared, priom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkarnou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovéva Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podra § 117 ods. 1.

ohlasovat Udaje z evidencie prisluSnému orgénu Statnej spravy odpadového hospodérstva a uchovévat
ohldsené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe €. 2 Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti, v pripade, Ze naklada ro¢ne v suhrne s viac ako 50 kg nebezpeénych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnozstvo odpadu za prévne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme péat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

zhromazdovat odpad najdihSie jeden rok pred jeho zneSkodnenim alebo najdlhSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:

Uvedena povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechévat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. MoZnost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim ma zabezpecit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximaine doby zhromazdovania deklaruje pévodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.

Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podla § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.
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Pri realizacii jednoduchych stavieb, pre ktoré po 30.6.2022 bude potrebné povolenie stavebného tradu
v stlade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku, je stavebnik,
¢ize pravnicka osoba (stavebna firma) alebo fyzicka osoba - podnikatel, povinny dodrzat’ aj nasledovné
povinnosti:

- Vykonavat' selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materialmi _uréenymi na opatovné pouzitie, vediajSimi produktami
a stavebnymi a demolacnymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuzitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpe€né zaobchadzanie s nebezpeénymi latkami a ulahCit opatovné pouZitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materidlov ako aj zabezpecit vytvorenie systémov

podrobnosti odporucajlice oddelovanie jednotlivych materidlov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky
o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduch$ie a preukézatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tato povinnost je rozsirenie povinnosti podia §
14 ods. 1 pism. e) — odovzdat odpady len osobe opravnenej na nakladanie s odpadmi a ma zabezpecit,
aby pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vztah, respektive
asponi realnu informaciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktord bude
zabezpeCovat fyzické nakladanie (zber alebo spracovanie) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi
z demolacii zo stavby pre ktort bolo vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo
iné povolenie podla Stavebného zékona. Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze aZ k redlnemu
zaCiatku vykonu stavebnej ¢innosti. Uvedena povinnost plati aj pre fyzické osoby, ktoré si budl stavebn
¢innost realizovat’ svojpomocne. Spdsob preukazovania uvedenej povinnosti je uvedeny v Casti 1.3.2
prirucky.

V zmysle Nariadenia 0 mechanizme a v stlade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit” je pbvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit
tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat jej pinenie na Urovni kazdej budovy jednotlivo, a to aj v pripade
stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 (podrobnosti v ¢asti 1.3.2).

1.3. Verifikacia poziadaviek
1.3.1. V pripade svojpomoci

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré s financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pdvodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:
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- Odpad zjednoduchych adrobnych stavieb: Potvrdenie o odovzdani stavebnych odpadov
a odpadov z rekonstrukcie alebo demolacie (za realizovanu stavbu) firme oprévnenej na nakladanie
s odpadmi, Cize zberovej spolo¢nosti, ak pbjde o stavebné odpady produkované zo stavebnej
¢innosti, na ktoru bude vydané akékolvek povolenie stavebného uradu.

Potvrdenim sa rozumie — vazny listok zo zariadenia na zber stavebného odpadu obsahuijuci Udaje
odovzdavajuceho a prijimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s odpadom
a datum prijatia odpadu. Potvrdenim mdZe byt aj iny doklad (potvrdenie o prevzati) obsahujuci vysie
uvedené udaje.

- Odpad z beznych udrziavacich prac: Potvrdenie o odovzdani drobného stavebného odpadu do
systému obce (za realizovanu stavbu) podla platného VZN o nakladani s komunalnymi odpadmi
a drobnymi stavebnymi odpadmi od obce / mesta, respektive nim povereného subjektu
zabezpecujlceho nakladanie s drobnym stavebnym odpadom.

Uvedené potvrdenia fyzicka osoba predklada spolu so suhrnym dokumentom sumarizujicim
Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

1.3.2. V pripade realizacie pravnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikatefom

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti sa za hodnoverné preukazanie pinenia poziadavky ,70% ciefa“ pre kazdu
budovu u jednotlivych pévodcov odpadov budu povazovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktura) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonStrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena na zber odpadov,
spolonost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajuceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadul.

- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie odpadov (povinnost podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujlca spinenie poziadavky aby miniméalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohléasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlaSky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedent dokumentaciu pravnickd osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so
suhrnym dokumentom sumarizujucim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

2.Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii v pripade projektov
rekonstrukcie verejnych budov
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Stavebné odpady a odpady z demolé&cii predstavuji dlhodobo, z hladiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi
odpadovy prad. Zaroveri su Specifické svojim vysokym potencidlom opatovného pouZitia a recyklacie, vratane
nahradzovania velkého mnozstva primarnych surovin. Z novely zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch Ucinnej od
30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demoldcii, ktory vznikne
poCas realizacie stavby alebo demolacie nezneCisteného Skodlivinami, bolo zhodnoteného alebo
recyklovaného. Na uvedenu poziadavku su viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spocivaju hlavne v rozsireni povinnosti pdvodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.
Novymi povinnostami je predovSetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpecnych stavebnych
odpadov produkovanych v prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddelovanie
jednotlivych druhov stavebnych materialov a stavebnych odpadov, zabezpecenie zhodnotenia odpadov priamo
na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouZit, ak je to ekonomicky, organizacne a technicky mozné, ako
aj samo auditovanie demolaénych prac pred ich uskutoénenim a po ich uskutoéneni.

2.1. Pred 30.6.2022

Pbvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii, ktorym je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba -
podnikatel (stavebna firma), ktora na zaklade zmluvného vztahu vykonava stavebni €innost pre stavebnika
bola pred 30.6.2022 povinna plnit vSetky povinnosti ustanovené v § 14 zakona o odpadoch.

Medzi hlavné povinnosti pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii patri:

a) spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov:

Odpady sa zaraduju podfa postupu prilohy €. 1 ¢ast C vyhlasky ¢. 365/2015 Z., ktorou sa ustanovuje
Kataldg odpadov, a ak hovorime o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii tak sa zaraduju podfa
Casti B do skupiny 17 — Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest.

Ak pbvodca nevie odpad jednoznacne zaradit, musi zabezpedit spravnost zaradenia, alebo poZiada podla
§ 107 pism. h) o rozhodnutie okresny Urad v sidle kraja, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — OU
OZP, ktory rozhodne o zaradeni odpadu v spravnom konani. Pévodca stavebného odpadu, ktory nema
spravne zaradeny odpad, resp. spravne zaradeny podla Katalégu odpadov, sa dopusta spravneho deliktu
podia § 117 ods. 1, za ktoré sa uklada pokuta od 500 EUR do 50 000 EUR.

b) zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim unikom:
Povinnost sa tyka kaZzdého povodcu a drZitela odpadu. Sleduje sa fiou zabranenie zmie$avaniu odpadov,
ktoré by mohlo staZit alebo znemoznit' ich dalSie zhodnotenie, pripadne stazit ich zneSkodnenie. Druh
odpadu je oznageny v Kataldgu odpadov Sestmiestnym Cislom. Vynimkou z tejto povinnosti je postup
podia § 97 ods. 1 pism. i), kedy je v rozsahu sUhlasu organu Statnej spravy odpadového hospodarstva
mozné odpady netriedit a zmieSavat.
Za poruSenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pravnickym osobam a fyzickym osobam-podnikatelom
pokutu podia § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

c) zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podfa ich druhov, oznacovat ich uréenym spdsobom a
nakladat s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi:
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Povinnost' duplikuje povinnost uvedend v predchadzajucom bode a aj tu sa fou sleduje zabranenie
zmieSavania odpadov, ktoré by mohlo zabranit alebo znemoznit ich zhodnocovanie alebo aj
zneSkodnovanie. Toto ustanovenie zakona vSak dalej uklada povinnost oznaéit nebezpeéné odpady
uréenym spdsobom, ktory je charakterizovany v § 6 ods. 3 Vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Uvedené ustanovenie ukladd, ze nebezpeéné
odpady a tiez sklad, v ktorom sa skladuju alebo zhromaZduju nebezpeéné odpady, sa musia oznacit
identifikacnym listom nebezpe&ného odpadu, ktorého vzor je ustanoveny v prilohe €. 7 uvedenej vyhlasky.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodérstva:

Splnenie povinnosti sa pozaduje od vSetkych pdvodcov a drzitelov odpadov. Tato povinnost je v stlade s
hierarchiou odpadového hospodéarstva vyjadrenou v § 6 zakona o odpadoch. Ak drZitel neméze zhodnotit
odpady sam, je povinny pondknut ich na zhodnotenie inému, priCom zneSkodnenie odpadu je az
poslednym stupfiom nakladania s odpadom. Informéciu o vhodnych zariadeniach na zhodnotenie odpadu
mozno ziskat aj na zaklade Ziadosti o informaciu na MZP SR ako aj na okresnych a obecnych Gradoch.

odovzdat odpady len osobe oprévnenej nakladat s odpadmi podra tohto zékona:
Predmetna povinnost' zvySuje zodpovednost drzitela za to, ¢o sa stane s jeho odpadom a komu ho
odovzda na dalSie nakladanie. S niektorymi druhmi alebo kategériami odpadov méZu nakladat len osoby,
ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizicia, nakladanie s nebezpecnymi odpadmi). Drzitel si
musi overit, ¢i osoba, ktorej odpad odovzdava resp. ktoré za neho prebera povinnosti, je oprdvnend na
nakladanie stymto odpadom. Overenie opravnenosti nakladania s odpadmi je mozné uskutoCnit
nasledovnym postupom:

1. skontrolovat v Obchodnom registri alebo v Zivnostenskom registri, &i planovany nasledujuci drzitel méa
udelend volnu Zivnost na ,nakladanie s ostatnymi odpadmi“, alebo v pripade nebezpetného odpadu,
¢i mé udelend viazanu Zivnost na ,nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi*

2. vyZiadat si od planovaného nasledujiceho drzitela sthlas na vykonavanie €innosti (ak sa suhlas na
takdto Cinnost vyZaduje podla § 97 ods. 1 alebo §89) alebo, ak sa suhlas nevyZaduje, registraciu
(podla § 98). Ak tuto povinnost nesplni a odovzda odpad niekomu, kto neméa potrebné opravnenie,
bude drzitel, ktory je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou — podnikatelom, pokutovany podfa
§ 117 ods. 3 pokutou od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

viest' a uchovavat evidenciu o0 druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi:

V stlade s ustanovenim Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovace;
povinnosti sa evidencia odpadov vedie pre vietky kategdrie odpadov podfa druhov odpadov a poddruhov
odpadov na Evidenc¢nom liste odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 1 Vyhlasky, bez obmedzenia
mnoZstva; evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkared, priom pri stavebnej &innosti sa
rozumie prevadzkarnou kazda stavba. DrZitel odpadu uchovéva Evidenény list odpadu pat rokov.
Sankcia za nevedenie a neuchovavanie evidencie je od 500 EUR do 50 000 EUR podra § 117 ods. 1.

ohlasovat udaje z evidencie prislusnému organu $tatnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat
ohldsené udaje:

Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim podava drzitel odpadu prostrednictvom tlaciva, ktorého vzor
je uvedeny v prilohe €. 2 Vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovace;
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povinnosti, v pripade, ze naklada ro¢ne v suhrne s viac ako 50 kg nebezpe€nych odpadov alebo s viac
ako 1 tostatnych odpadov. Suhrnom je mnoZstvo odpadu za prévne samostatny subjekt ako celok.
Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim uchovava drzitel odpadu v pisomnej alebo elektronickej
forme pat rokov.

Sankcia za nesplnenie ohlasovacej povinnosti a uchovavanie tdajov je od 500 EUR do 50 000 EUR podla
§ 117 ods. 1.

h) zhromazdovat odpad najdlhSie jeden rok pred jeho zneskodnenim alebo najdihSie tri roky pred jeho
zhodnotenim:
Uvedend povinnost nuti pévodcu odpadov ako aj drZitela odpadov odpady zhromazdovat, a teda
ponechavat u seba odpady len na nevyhnutny ¢as. Moznost zhromazdovania odpadov az tri roky pred
zhodnotenim ma zabezpeit, Ze je zhodnotenie ekonomicky prijatelné, hlavne ak je produkované malé
mnozstvo jedného druhu odpadu. Maximéaine doby zhromazdovania deklaruje pdvodca odpadov a drzitel
odpadov evidenciou a naslednym ohlasovanim udajov.
Za porusenie tejto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podla § 117 ods. 3 od 1200 EUR do 120 000 EUR.

2.2. Po 30.6.2022

P6vodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolécii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzicka osoba
- podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podfa osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo
odstranenie stavby, respektive iné povolenie podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku).

Oproti predchadzajucej pravnej Uprave, podla ktorej sa na pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolécii
vztahovali len povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zékona o odpadoch (uvedené v &asti 1.2.), sa rozsah
povinnosti rozsiruje, respektive konkretizuje pre oblast nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacii.

Pravnicka osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realizaciu alebo

odstranenie stavby je okrem povinnosti uvedenych v Casti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

- Zabezpedit” zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spéatného zasypavania ako nahrady za iné materidly najmenej vo vySke zavéznych ciel'ov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 ¢asti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m?
zastavanej plochy?2),

Tymto vyplyva pre pdvodcu stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinnost zabezpedit v danom
kalendarnom roku pripravu na opatovné pouZitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu
a odpadu z demolécie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné materidly, v rozsahu minimaine
70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, ze uvedeny ciel sa bude poéitat z celkového
mnozstva stavebnych odpadov, ktoré pdvodca vyprodukuje v prislusnom roku za vSetky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel je jednoznatne delegovany na pévodcu
uvedenych odpadov, nakolko len on méZe manazovat ich naslednu cestu a ako pdvodca (ten komu bolo
vydané povolenie na realizaciu alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri
kolaudacii, respektive ukonceni stavebnej €innosti preukazat, ako bolo s odpadmi naloZené. Priklady
preukazania uvedenej povinnosti st uvedené v €asti 2.3 prirucky. Uvedena povinnost je zavazna pri
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realizacii stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zakona o odpadoch?®.

* Vzmysle Nariadenia o mechanizme av silade so systémom implementacie Planu obnovy
a odolnosti SR a principom ,vyrazne nenarusit” je vSak povodca stavebného odpadu a odpadu
z demolacie povinny plnit’ tuto poziadavku (ciel 70%) a preukazat’ jej pInenie na urovni kazdej
budovy jednotlivo, a to aj v pripade stavieb, pri ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2
a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v ¢asti 2.3).

- Vykonavat' selektivhu demolaciu postupmi ustanovenymi vykondvacim predpisom pre nakladanie
s odstrdnenymi stavebnymi materiélmi uréenymi na opatovné pouzitie, vedlajSimi produktami
a stavebnymi a demolanymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opétovné vyuZitie
a recyklacia.
Ako ¢&lensky $tat EU sme povinny prijat opatrenia na podporu selektivnej demolécie s ciefom umoznit
odstranenie a bezpe€né zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami a ulahCit opatovné pouZitie a
recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstraiovanim materidlov a zabezpecit vytvorenie systémov
triedenia stavebného a demolacného odpadu. Podrobnosti odporucajuce oddelovanie jednotlivych
materialov a odpadov su v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

- Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a
organiza¢né podmienky dovoluj.

Uvedena povinnost ma za ciel znizit' uhlikovd stopu pri demoléciach a rekonstrukciach stavieb, ale aj
inych stavebnych Cinnostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného
odpadu, samozrejme ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky dovoluju.

- Zabezpedit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny

zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimélne v rozsahu uréenom
vykonavacim predpisom.
Uvedenou povinnostou sa ma dosiahnut jednoduch$ie a preukézatelnejsie dokladovanie spdsobu
nakladania s odpadmi z akejkolvek stavebnej ¢innosti. Tiez sa mé dosiahnut, aby pdvodca stavebnych
odpadov a odpadov z demolacii mal bud priamy zmluvny vztah, respektive aspori realnu informaciu (od
generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpe€ovat nakladanie (nasledovny
drzitel odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktort bolo vydané
stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podla Stavebného zakona.
Povinnost mat zmluvny vztah sa ¢asovo viaze az k realnemu zaciatku vykonu stavebnej innosti.

- Pred realizaciou demolaénych prac, najneskor tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v kiorého Uzemnom obvode bude demolaéné prace
uskutoénovat, spdsob selektivnej demolacie obsahujici aj druh, kateqériu, predpokladané
mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo
zneSkodiovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.

Uvedend povinnost pévodcu odpadov z demolacii ohlasit organu $tatnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého Gzemnom obvode bude buracie prace uskutoChiovat ma za ciel zabezpedit

22a- §139b ods. 1 z&kona ¢. 50/1976 Zb.
45 Zakon €. 79/2015 Z.z. od odpadoch acinny of 30.6.2022
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kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze k zaciatku fyzického
vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade aodpade z demolécii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych Udajov formou tlagiv (Priloha €. 2 VyhlaSky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii ). V tlacive bude potrebné uviest druh odpadu (kataldgové Eislo skupiny
odpadov ¢&. 17 podfa vyhlasky &. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpeény),
predpokladané mnozstva odpadov (odhadované — pomdcka v prilohe prirucky) a planovany spbsob
dalsieho nakladania.

- Po ukonéeni demolaénych prac, najneskér do 90 dni, pisomne ohlasit’ organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zalatie demolaénych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolécie obsahujicej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol
odpad zhodnocovany alebo zneSkodnovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom.
Uvedena povinnost pdvodcu odpadov z demolacii ohlasit’ vyhodnotenie selektivnej demolacie organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého Uzemnom obvode sa buracie prace uskutonili ma
za ciel zabezpecit kontrolu dodrzanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost sa viaze
k ukon&eniu demolaénych prac. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demoldcii je ustanoveny
nevyhnutny rozsah uvedenych udajov formou tlaciv (Priloha €. 3 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolécii). V tlative bude potrebné uviest druh odpadu (kataldgové Cislo skupiny
odpadov &. 17 podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.), kategériu odpadu (ostatny alebo nebezpeény), reaine
mnozstva odpadov (musi poskytnut nasledovny opravneny drzitel odpadov) a reéiny spdsob dalSieho
nakladania (musi poskytndt nasledovny opravneny drzitel odpadov).

Za poru$enie tychto povinnosti ustanovuje zakon pokutu podfa § 117 ods. 3 od 1 200 EUR do 120 000 EUR.

2.3. \Verifikacia poziadaviek

Legislativny a implementaény ramec Planu obnovy a odolnosti vyZaduje uplatfiovanie principu ,vyrazne
nenarusit* aj pre oblast ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie*® a
plnenie poziadavky ,70% ciela“ predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel' uplatiuje
v stllade so Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré su financované z Mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti sa za hodnoverné preukédzanie plnenia poziadavky ,70% ciela* pre kazdu budovu
u jednotlivych pévodcov odpadov budl povaZovat nasledovné doklady:

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolonost opravnena na zber odpadov,
spolo¢nost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zne$kodiovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujuci Udaje odovzdavajuceho (vratane stavby,
z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo odpadu, spbsob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu.

46 Metodicka prirucka k budovam - priloha €. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti (,SIPOO"), verzia 1.1
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- Informécia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodriovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch).

- Sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazuijuca spinenie poZiadavky aby minimaine 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu
bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohlésenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky
¢. 366/2015 Z.z.).

Uvedent dokumentéciu pravnicka osoba a fyzicka osoba-podnikatel predkladaju spolu so suhrnym dokumentom
sumarizujucim daje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

Priloha ¢. 1

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit' na opatovné pouzitie alebo recyklovat:

- podlahové konstrukcie

- sanitarna technika

- sklo, ploché sklo, izolané sklo, sklo urené na stavebné Ucely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobeténu)
- drevo a vyrobky z dreva nezne€istené nebezpecnymi latkami

- dvere a okna a dalSie vypine stavebnych otvorov
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- betonové konstrukcie

- tehly, pérobeton a podobné konstrukéné prvky

- stre$né Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkami

- 8trk zo Zelezni€ného zvrSku neznecisteny nebezpeénymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpecnymi latkami

- konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) — okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolatné
folie, stredna krytina a pod.

- plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné Iatky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mozu byt vyuZité ako vedlajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
- odstranend asfaltové zmes
- odstranené stavebné materialy

3. Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahuijlce nebezpeéné latky alebo znecistené nebezpeénymi latkami:

- izolaCné materialy s obsahom azbestu

- stavebné materialy obsahujlice azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujuce nebezpecné latky alebo znecistené nebezpecnymi latkami

- asfaltové zmesi — katalégové ¢islo 17 03 01

- zemina a kamenivo znecistené nebezpeCnymi latkami

- 8trk zo Zelezni¢ného zvrSku obsahujlci nebezpeéné latky

- penovy polystyrén znecCisteny nebezpecnymi latkami

- mineralna vina zneCistenad nebezpecnymi latkami

- iné izola¢né materialy obsahujuce nebezpecné zlozky alebo znelistené nebezpeénymi latkami

- stavebné materidly na baze sadry znedistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahuijuce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujuce PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znedisteny nebezpeCnymi
latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi zneCistené nebezpetnymi latkami,

- stavebné diely obsahujuce mineralne oleje alebo nimi znedistené

- Skvara obsahujuce alebo zneCistena nebezpecnymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahuijuce nebezpeéné latky (napr. plynové lampy obsahujuce Hg,
Ziarivky, Usporné ziarovky, kondenzatory obsahujice PCB, iné elektrozariadenia obsahujice PCB, kable
s inymi izolaénymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolané materialy z chladiacich a klimatizaénych zariadeni s aj Ciastoéne halogénovymi
chlér-fludrovymi uhfovodikmi

- materialy obsahujuce polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalégovym Cislom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnacii boli pouZité soli, oleje, dechtové oleje alebo fenolové
oleje
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Priloha €. 2

Poziadavky tykajlce sa ,,70% ciela“ v pripade vyzvy na obnovu rodinnych domov*’:

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonavajuce obnovu RD, aby aspon 70 % (hmotnosti) nie
nebezpeéného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu
zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu a dalie zhodnotenie a to
vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy.

Spinenie tejto podmienky sa v suvislosti s posudzovanim splnenia tejto podmienky preukazuje ¢estnym vyhlasenim
vo formulari ziadosti.

Hlavny prijimatel preukazuje spinenie podmienky prostrednictvom dokladov, preukazujucich sposob, akym bolo
nalozené so stavebnym odpadom az pri predloZeni ZoP (po uzavreti zmluvy o PP a zrealizovani obnovy RD),
pri¢om v pripade, ze bola obnova RD realizovana dodavatelsky, predklada:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie (dodavatelom) spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost opravnena na zber odpadov, spoloénost opravnena
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zne$kodriovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolécii), ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajuceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové Cislo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalogu odpadov)

- spOsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

2. doklad, preukazujici opravnenost osoby, ktora odpad v zmysle predchédzajiceho bodu prebera,
nakladat' s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajucom bode, t.).:

a) suhlas podia § 97 ods. 1 z&kona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).

3. sumarizaciu Udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom nakladani s nimi (na
preukazanie spinenia poziadavky, Ze aspofi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opatovne pouZit,
recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu alebo dalSie zhodnotenie).

V pripade, Ze je obnova RD realizovana svojpomocne, prijimatel k ZoP predkladé:

1. doklad o odovzdani drobného stavebného odpadu alebo stavebného odpadu:

a) vsulade s vSeobecne zavaznym nariadenim obce, resp. mesta (vazny listok), ktory obsahuje:
- identifikaciu odovzdavajuceho — hlavného prijimatela

- identifikaciu zberného dvora, ktory odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (kataldgové Cislo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalogu odpadov)

- datum odovzdania odpadu.

b) zberovej spoloCnosti alebo inému subjektu, opravnenému na nakladenie s odpadom, ktory obsahuije:

47 Uvedené je vynatkom z Vyzvy na obnovu rodinnych domov - Prirucka pre Ziadatela
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- identifikaciu odovzdavajuceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych prac)

- stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,
- identifikaciu odpadu (kataldgové Cislo odpadu podfa prilohy €. 1 Katalégu odpadov)
- spbsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu.

V pripade pism. b. sa predklada aj doklad, preukazujuci oprdvnenost osoby, ktora odpad prebers,
nakladat' s odpadom uvedenym spbsobom, t.j.:

i.  sUhlas podla § 97 ods. 1 (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu) alebo
ii.  registraciu (ak nakladanie s odpadom podlieha sthlasu).

2. doklad o zaplateni miestneho poplatku za drobny stavebny odpad, resp. o zaplateni za naloZenie
odpadom spolo¢nostou podla pism. b. vy3Sie,

3. cestné vyhlasenie so sumarizaciou udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o néslednom
nakladani s nimi (na preukazanie spinenia poZiadavky, Ze aspofi 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné
opatovne pouzit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu alebo
dalSie zhodnotenie.)
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Priloha é. 3

3.1 Suhrnny dokument sumarizujiici udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu svojpomocne

Fyzicka osoba

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane ¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, ze informacie uvedené v tomto suhrnnom dokumente su
pravdivé.

Som si vedomy(&) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych Udajov v tomto vyhlaseni.

Datum: | Podpis:

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZzikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[1Drobny stavebny odpad (Prehlad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)

*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 z&kona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beZnych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicki osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunalne odpady a drobné

stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolacii je v stlade s Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov avfom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat pri realizacii jednoduchych

a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov nizSie vyplrite len jednu, podla typu vzniknutého odpadu.

Prehl'ad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom
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Zberny dvor obce/mesta
Nazov zberného dvora:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd odpadu  podfa | Nazov odpadu podfa | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu
Kataldgu odpadov Kataldgu odpadov [t]
2003 08 Drobny stavebny odpad 0

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehl'ad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost’

Nazov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd  odpadu podla | Ndzov odpadu podia | Kategéria | Hmotnost Spdsob nakladania
Kataldgu odpadov Kataldgu odpadov odpadu odpadu [t] s odpadom

(podla vézneho listka)

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vyplfiate vZdy
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Celkova hmotnost | Hmotnost' odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Doplite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciela zabezpecit pripravu na opatovné poutZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimélne 70 % hmotnosti odpadu:
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3.2 Sthrnny dokument sumarizujiici udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim pri obnove
rodinného domu dodavatel'sky

Informacie o fyzickej osobe - prijimatefovi

Meno a priezvisko hlavného prijimatela:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Datum: | Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitefl):

Né&zov spolo¢nosti / obchodné meno

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpecil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolacii, vyprodukovaného pocas realizacie stavby alebo demolacie pri obnove rodinného domu
identifikovaného vy$Sie, neznedisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZzitie, recyklaciu

a dalSie zhodnotenie materialu a to vratane €innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy. Zaroven prehlasujem, ze informacie uvedené v tomto sihrnnom dokumente su
pravdivé.

Som si vedomy(a) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.

Datum: Podpis (zhotovitel):

Uvedte, aky druh odpadu pri obnove vznikol (kriZzikom)

Druh odpadu* (vyberte)

[1Drobny stavebny odpad (Prehlad A) [1Stavebny odpad a odpad z demolacii (Prehlad B)
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*Drobny stavebny odpad je v zmysle § 80 ods. 5 zakona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch odpad z beznych udrZiavacich prac
vykonavanych fyzickou osobou alebo pre fyzicku osobu, za ktory sa plati miestny poplatok za komunélne odpady a drobné
stavebné odpady.

Stavebny odpad a odpad z demolécii je v stlade s Vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég

odpadov aviom zahrnuta skupina 17 stavebny odpad, ktory bude fyzickej osobe vznikat' pri realizacii jednoduchych
a drobnych stavieb.

Z tabuliek prehladov niZ$ie vyplrite len jednu, podfa typu vzniknutého odpadu.

Prehl'ad A: nakladanie s drobnym stavebnym odpadom

Zberny dvor obce/mesta

Nazov zberného dvora:
Ulica:
Obec: PSC:

Odpad
Kéd  odpadu  podfa | Nazov odpadu podfa | Kategéria odpadu Hmotnost odpadu
Kataldgu odpadov Kataldgu odpadov [t]
2003 08 Drobny stavebny odpad | O

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Prehl'ad B: nakladanie so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi — zberova spoloénost’
Néazov / obchodné meno spolo¢nosti:

ICO:
Ulica:
Obec: PSC:
Odpad
Kéd  odpadu  podia | Nazov odpadu podia | Kategéria | Hmotnost | Spdsob nakladania
Kataldgu odpadov Kataldgu odpadov odpadu odpadu[t] | s odpadom
(podra vazneho listka)

50



kg Financované E MINISTERSTVO
Fons P El * ok M i g ?
SKOLSTVA, VYSKUMU,
PLAN OBNOVY 5 . I Eurépskou uniou VYVOJA A MLADEZE

NextGenerationEU SLOVENSKE] REPUBLIKY

Priloha ¢.3 k Zmluve o PPM — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:

Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

Datum odovzdania:

Tabulku niZsie vypliriate vZdy

Celkova hmotnost’ | Hmotnost’ odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny | Podiel*
vzniknutého odpadu pri | na recyklaciu / zhodnoteny:
obnove

*Dopliite zdévodnenie len v pripade nedosiahnutia ciefa zabezpecit pripravu na opatovné pouZitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materialy, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti odpadu:
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