
 

 
Zmluva o dielo  

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení  medzi 

 
Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
1.1. Objednávateľ :   

Názov:    Obec Chotín      
Štatutárny zástupca:   Ing. František Magyari, starosta obce 
Sídlo 
Obec:     Chotín, č. 486   PSČ:   946 31    
IČO:        00 306 461  
Banka:    VUV, a.s., Pobočka Komárno   
Číslo účtu:   SK26 0200 0000 0000 2192 9142 
Telefón:    0905236729 
e-mail:    starosta@chotin.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

Objednávateľ nie je platcom DPH. 

 
1.2. Zhotoviteľ:  
 

Obchodné meno:             Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o. 
   
Adresa sídla:   Ul. Roľníckej školy 873   
Štatutárny orgán:  Ing. Ladislav Nyers   
IČO:                         34 096 116      
DIČ:     2020399612   
Bankové spojenie:  VÚB banka    
IBAN:    SK26 0200 0000 0028 9861 9051   
Telefón:    +421 35 77 41 680  
E-mail:    korekt@korekt.sk   
Údaj o zápise:                          OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7/N   

/ďalej len ,,zhotoviteľ“/ 
 
Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
na predmet obstarávania s názvom zákazky: „Rekonštrukcia plochy na Kostolnej ulici 
v obci Chotín“, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. Zmluva o dielo bude s víťazným 
uchádzačom uzatvorená na celý predmet zákazky. 

Čl. II 
PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Rekonštrukcia plochy na Kostolnej ulici 
v obci Chotín“. Dielo sa bude realizovať v súlade s cenovou ponukou (ocenený výkaz 
výmer) predloženou zhotoviteľom, ktoré určujú charakteristiku diela (Príloha č. 1 
Zmluvy o dielo)  a Výzvou objednávateľa na predkladanie cenovej ponuky na predmet 
zmluvy.  

2.2. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť 
podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy. 

2.3. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 2.1 tohto 
článku zmluvy v súlade s predloženou   cenovou kalkuláciou,  v rozsahu nacenených  
položiek a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané 
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dielo (jednotlivé ucelené etapy) objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je 
dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, 
ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet 
a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela 
zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna 
dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, 
revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie 
listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z 
obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so 
všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto 
súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v príslušnom odbore nemá 
žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto 
nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by 
mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na 
štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so 
všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.    

2.4. Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne 
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie 
práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej 
dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z 
povahy diela. 

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Čl. III 
KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, 
nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo 
spôsobujúce rýchlejšie opotrebovanie diela. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu 
realizácie  nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady 
nahradiť bezchybnými prácami. 

 
3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu 

vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.): 
- atesty výrobkov, certifikáty, záručné listy 
- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok 
- doklady o odstránení vád a nedorobkov, 
- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.3.  Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti 
a vyhovujú platným normám a predpisom. 

 
Čl. IV 

CENA DIELA 

4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu, ktorá je platná a záväzná  počas 
celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela. 

 
Cena diela celkom: 
celková zmluvná cena bez DPH  10 205,86 eur  
sadzba 20 % DPH      2 041,17 eur 
celková zmluvná cena vrátane DPH  12 247,03 eur 

(slovom xxxx eur xxxx centov)  

4.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác ako aj v priebehu realizácie diela 
upraviť rozsah vykonaných prác uvedených v prílohe č. 1 – výkaz výmer v závislosti od 
svojich finančných možností, technických podmienok a skutočného stavu inžinierskej 
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stavby uvedenej v bode 2.1. čl. II. tejto zmluvy, len do výšky ceny diela uvedenej v bode 
4.1 tohto článku, ktorá sa považuje za cenu maximálnu. 

4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie a súčasne súhlasí v plnom rozsahu a bez výhrad, že 
v prípade, ak dôjde k zmene v rozsahu vykonaných prác podľa bodu 4.2 tohto článku 
zmluvy, cena vo výkaze výmer bude upravená v závislosti od príslušnej zmeny rozsahu 
vykonaných prác a objednávateľ bude povinný zaplatiť cenu diela po vykonanej úprave.  

4.4. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa 
spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových 
a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane 
dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných 
nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov 
a na vykonanie diela. 

4.5. Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku, alebo zmenil jej množstvo oproti cenovej 
ponuky, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných 
položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že 
neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela 
zavinením zhotoviteľa. 

4.6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať  nároky na zvýšenie ceny diela 
v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia zadania, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,  
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo. 

 
4.7. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 

realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní 
týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto 
zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v cenovej ponuke zahrnuté, bude 
ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie. 

4.8. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 
zahrnuté v  cene diela.  

Čl. V 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1    Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani záloha. 
 
5.2 Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek 

uvedených vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne 
sa k tomu vyjadrí do 3 pracovných dní  technický dozor objednávateľa - poverený 
zástupca Obce Chotín. Ak má súpis vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené 
práce a dodávky. 

 
5.3 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác po písomnom odovzdaní a prevzatí 

ucelenej etapy, vo fakturácii so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry v prípade, že 
faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
5.4 Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po písomnom odovzdaní a prevzatí diela a po 

odstránení vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní diela na základe súpisu 
skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a dodávok. 
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5.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z  ceny  jednotlivých ucelených etáp 
diela do doby odstránenia vád a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho 
konania konkrétnej ucelenej etapy diela. 

 
5.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré 

zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy. 
 

Čl. VI 
ČAS PLNENIA 

 
6.1 Termín realizácie diela: najneskôr do septembra 2024. 

6.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve, objektívne však v závislosti 
od počasia a vhodných aplikačných parametrov (teplota, dážď, vlhkosť a pod.). 

6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho 
je predĺženie  času plnenia podľa bodu 6.1.  tejto zmluvy. 

6.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela 
(všetkých ucelených etáp) medzi  objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný 
najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré 
budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, 
prípadne medziskládku odbornej organizácie pre použitie na recykláciu, certifikáty 
použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ 
bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za 
neodovzdané.  

6.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo (ucelenú etapu diela) na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne.  

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej 
v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím 
alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná 
zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť 
a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah 
vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, 
generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní 
v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má 
nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré 
bránia výkonu diela. 

6.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele 
v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite 
zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto 
prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.  

6.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení 
výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. 
V prípade, ak objednávateľ  s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na 
zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to 
neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je 
technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá 
objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných 
poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety.  

6.9 Termín ukončenia diela sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo ) 
predlžujú: 

a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,  
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b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu 
na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom 
písomný protokol,  

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 
nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom 
v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom 
písomný protokol. 

Čl. VII 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
7.1. Odovzdanie staveniska 

7.1.1 Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný 
prevziať stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom 
denníku. 

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

7.2.1 Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje preberanie 
vykonaných prác v stavebnom denníku. 

7.2.2 Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 
vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, 
že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto 
požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy 
a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.2.3 Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý 
bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce 
evidované v stavebnom denníku. 

7.3. Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť  stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník 
technickému dozoru objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má 
vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

7.3.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, 
zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.3.3 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného 
odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov 
daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 
zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti. 

7.3.4 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia 
zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.  

7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 
objednávateľovi. 

7.3.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých 
osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo 
k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej 
réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné 
práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí 
majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 
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7.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je 
povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré 
sú výsledkom jeho činnosti; porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy. 

7.3.8 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť 
dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. 
nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné 
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša 
zhotoviteľ. 

7.3.9 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, 
vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o 
životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, 
zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 
56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o 
zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality 
stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov 
pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

7.3.10 Zhotoviteľ zabezpečí organizáciu dopravy, dopravné značenie a nevyhnutné 
obchádzkové trasy počas realizácie diela, ďalej je zodpovedný za jeho montáž, 
demontáž a zotrvanie v plnom rozsahu. Všetky súvisiace povolenia zhotoviteľ 
zabezpečí na vlastné náklady.  

7.3.11 Zhotoviteľ na základe projektovej dokumentácie zabezpečí na vlastné náklady 
vytýčenie inžinierskych sietí. V prípade, že dôjde k porušeniu inžinierskych sietí, 
zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady uviesť podzemné vedenia do pôvodného 
stavu v najkratšom možnom čase. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté prípadné 
podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi 
správcov dotknutých sietí.  

7.3.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať zemné práce tak, aby nedošlo k poškodeniu 
areálových podzemných vedení, ktoré boli odovzdané objednávateľom pred zahájením 
stavby a nesie zodpovednosť za ich funkčnosť počas doby vykonávania prác. 
V opačnom prípade znáša zhotoviteľ všetky náklady spojené s ich opätovným 
sfunkčnením. 

7.3.13 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto 
zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na 
vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.  

 
Čl. VIII 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela  

objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na 
odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní 
vopred. 

 
8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady: 

- osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,  
- certifikáty, atesty a záručné listy použitých materiálov 
- zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie. 
V opačnom prípade má dielo vady. 
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8.3.  Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od 
zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo 
možné dielo riadne prevziať a užívať. 

8.4. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných 
noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov.  

8.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ 
má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

 
Čl. IX 

SANKCIE 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške: 

a) 200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať 
dielo (ucelenú etapu diela)  riadne a včas, 

b) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, za porušenie povinnosti uvedenej 
v bode 6.4 v súvislosti s odpadom,  

c) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko na vlastné 
náklady podľa bodu 8.3. tejto zmluvy, 

d) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie vád na 
základe reklamácie v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní, 

e) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve 
v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vady diela, 

f)       200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania za porušenie  niektorej z povinností 
uvedených v bode 13.6 písm. c) tejto zmluvy.  

9.2. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre 
vykonanie   diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 200,-Eur za každý zistený nedostatok a to aj opakovane. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade  s touto zmluvou.  

9.3   V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, 
má  zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň    
omeškania. 

9.4    Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to 
bez ohľadu  na výšku zmluvnej pokuty. 

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 
odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, 
najmä vykonať dielo včas. 

9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 
zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez  
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek 
nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.  

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti  
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu 
nárokov  alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb 
voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií. 

Čl. X. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. 

a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
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10.2. Dielo má vady ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2., 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené 
inými právami tretích osôb. 

10.3.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo 
vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale 
ten na ich použití písomne trval. 

10.4.    Záručná lehota na dielo (jednotlivé ucelené etapy), ktoré je predmetom tejto zmluvy je 
60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela 
(konkrétnej ucelenej etapy) objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ 
nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

10.5.    Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty 
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu 
v čase svojej životnosti. 

10.6.  Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná 
elektronicky (emailom) a zároveň listovou zásielkou. 

10.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 2 pracovných dní od prijatia 
písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého 
dĺžka bude určená objednávateľom v závislosti od vady diela v písomnej výzve 
reklamácie. 

10.8.  Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562 ods.2 písm. c). 

10.9.  Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v písomne určenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto 
zmluvy, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný tieto náklady v plnom rozsahu uhradiť po písomnej výzve 
objednávateľa v lehote v nej určenej. 

Čl. XI 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

 
Čl. XII 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

12.1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym 
odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny. 

12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 
zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom kedy sa stáva vlastníkom diela.  

 
Čl. XIII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 

alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť. 
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13.2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch: 

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

b) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela (ucelenej etapy diela)  
z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu 
okolnosti vyššej moci, 

c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, 

d) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia 
zmluvy, 

e) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné 
záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác 
a dodávok podľa tejto zmluvy,  

f) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejného obstarávania zhotoviteľom, 
do ktorého zhotoviteľ predložil ponuku a ktorú objednávateľ prijal, 

g) z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto 
zmluvy,   

h) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

i) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 
reštrukturalizačné konanie, 

j) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, 
ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú 
u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
subdodávateľ plniť, 

k) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.  

13.3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane, ak nie je v ňom určené inak. 

13.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné 
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

13.5. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom  
objednávateľa, 

b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 
v preukázateľnom rozsahu, 

c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá 
bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.  

13.6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej  
objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako 
aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní 
 od účinnosti odstúpenia, 
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d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 
dokončenie diela.  

Čl. XIV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť 
zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 

14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 
dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

14.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa 
a jeden pre zhotoviteľa. 

14.5. Táto zmluva č. 10/2024 HZ nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle 
Objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému 
zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

14.6. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa 
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie 
nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie 
nahradzuje.  

14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne 
prečítali  a s jej obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

14.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 - cenová ponuka (nacenený výkaz výmer) 

 

 

V Chotíne, dňa  .......................                                       V Chotíne, dňa  ......................  

 

 
 
za objednávateľa 

 
 
 
 

Obec Chotín, zastúpená 
Ing. František Magyari                                             

starosta 
 

 
 

za zhotoviteľa 
 
 
 
 

Ing. Ladislav Nyers 
konateľ 

 
 


