ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a § 536 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Batorove Kosihy

Sidlo: Batorove Kosihy 873, 94634 Batorove Kosihy
Zastupeny: Mgr. Labancz Roland, starosta obce

1CO: 00306711

DIC: 2021046731

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK96 5600 0000 0038 0451 0050

C. aétu: 3804510050 / 5600

Tel: 0357611722

Email: starostafubatorovekosihy.sk

6

dalej v zmluve len |, objednavatel

a

Zhotovitel’ : TOPSTAV E&A s.r.o.

Sidlo : Modrany 50, 946 33 Modrany
Statutarny zéstupca - Anton Edes

ICO : 46 528 741

1C DPH : SK2023407122

Bankové spojenie : VSeobecnd uverova banka, a.s.
Cislo G&tu : SK05 0200 0000 0000 1093 4958
Telefén / Fax :+421 905 816 371

[:-mail : info@topstavea.eu

Zapisany v Obchodnom registri: Okresného sudu Nitra, oddiel sro, vlozka 30837/N
dalej v zmluve len |, zhotovitel™

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 36 zakona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,.zdkon o verejnom obstaravani®). Verejné obstaravanie bolo
vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 83/2024 zo diia 29.04.2024 pod znackou
11587 - WYP.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predloZend vo verejnej
sutazi na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpoctom
(priloha ¢.1) spracovana na zaklade projektove] dokumentécie s jej doplnkami (ak
relevantné), ktoré mal zhotovitel' k dispozicii, ktoré su detailne zohladnené v cenove;j
ponuke na zaklade oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informdciami a ktora
tvori neoddelitelna sicast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vsetkymi jej prilohami je
zaviaznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch
a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitel'a zavizné.



2.2. Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 3.1 zmluvy v

2.4.
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(VS]

I
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stulade s predloZzenym rozpoctom, t.j. v rozsahu nacenenych poloziek vykazu vymer a podla
pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi
riadne a v¢as. Sucastou diela je doddvka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v
ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou
tejto Specifikacie je rozpocet a presna 3pecifikécia diela); za spravnost” a iplnost’ podrobnej
Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel'. Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna
dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne
spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manualy, ako aj akékol'vek d’alsie listiny, ktorych
dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti;
vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred
podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi relevantnymi podkladmi,
obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne spdsobild osoba so
skusenostami v prislusnom odbore nemda Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju zZiadnu vadu, na ktoru by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze na 3tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
oboznamil.

. Stcastou diela s aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne

uvedené, ak ide o prace a doddvky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo alebo jeho €ast’ charakter ucelenej
dodavky alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z
povahy diela

Vychodiskové udaje podla projektovej dokumentacie:

Nézov stavby: Specializované zariadenie s kapacitou do 30 miest s celoroénou
pobytovou formou (podla projektovej dokumentécie)

Miesto stavby: Katastralne tizemie : Batorove Kosihy, Cislo parcely : 636/21, 22, 23,
61,62, 63

Stupeni PD : Projekt stavby pre stavebné konanie

Autor: Ing. Juraj Duri¢ek

Vyhotovena: november 2023

3. Predmet plnenia

. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Specializované zariadenie s kapacitou do

30 miest s celoro¢nou pobytovou formou (d’alej len ..dielo™) v zmysle projektovej
dokumentacie uvedenej v bode 2.4 zmluvy odovzdanej objednavatel'om.

. Objednévatel touto zmluvou zadava a zhotovitel' preberd zaviazok na zhotovenie diela a

vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podla platnych pravaych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. ozndmeni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby.

. V pripade, Ze sa zo strany stavebného tradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom zavizku

zhotovitela je d'alej sucinnost’ pri kolaudaénom konani a realizacia vetkych ukonov,



potrebnych k vydaniu prévoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom $tandarde stavebno-montaZnych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozniamenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.
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. Zhotovitel zhotovi a dokoné{ dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a jej prilohach, vyzve objednévatel'a na prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje za riadne
dokongené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutd cenu. PoruSenie
povinnosti zhotovitela zhotovit' dielo riadne a v¢as sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

3.6. Dielo musi byt zhotovené v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, nesmie mat’
7iadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie
opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v
rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné ndklady nahradit bezchybnymi pracami.
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. Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych préc od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
e atesty vyrobkov, certifikaty,
o doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
e doklady o odstraneni vad a nedorobkov
e zapisom o odovzdani a prevzati diela.

3.8. Zhotovitel ruéi za skutocnost, 7e zabudované materialy a dodavky diela st prvej akosti a
vyhovuju platnym normam a predpisom.

3.9. Zhotovitel' berie na vedomie, e predmet zmluvy bude spolufinancovany z finan¢nych
zdrojov Plinu obnovy a odolnosti (dalej aj POO), Investicia 1: Rozsirenie kapacit
komunitnej socialnej starostlivosti, Komponent 13: Dostupnd a kvalitna dlhodoba
socialno-zdravotna starostlivost. Néazov vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozsirenie kapacit komunitne;j starostlivosti; Kod
vyzvy: 13101-22-V02, Nazov projektu: Specializované zariadenie s kapacitou do 30
miest s celoro¢nou pobytovou formou.

4. Cas plnenia

4.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zacatie: Diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pisomne prevziat' stavenisko
najneskor do S kalendarnych dni odo dfia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie
staveniska: bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

4.1.2. Dokonéenie: do 14 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2. Akéakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je mozna
v pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v dosledku porusenia povinnosti objednavatela

podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeSkania alebo v pripade nemoznosti

.
b



4.4.

4.6.

4.7.

4.8.

vykonat montdZe z dovodu vy3sej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1.
zmluvy st pevné a nemenne.

. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom ¢oho
je predizenie ¢asu plnenia podl'a bodu 4.1.1 alebo 4.1.2 tejto zmluvy.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruSeni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objedndvatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesihlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamzite pokratovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v ddsledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety.

. Termin ukongenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.].

bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuji:

a) o dobu opravneného preruienia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykondvat dielo z dovodu
na strane objednavatel'a, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel' nemdzZe vykonavat' dielo z dévodu vykonévania
alebo nevykondvania prac tretich osOb zabezpetenych alebo poverenych
objednavatel'om v stvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt' spisany s
objednavatel'om pisomny protokol.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatefom a zhotovite[om. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny
oznamit objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred. Zhotovitel je povinny najneskor
pri odovzdavani diela objednavatel'ovi predlozit' nasledujice dokumenty a doklady:

4.6.1. Doklady, ktoré budi potvrdzovat uloZenie stavebného odpadu na registrovani
skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej organizicie pre pouZitie na
recykléciu,

4.6.2. Certifikaty, technické listy a pod. pouzitych materialov a technickych zariadeni na
diele.

4.6.3. Osvedéenia o vykonanych skuskach (tlakové skusky a pod.)

4.6.4. Revizne spravy (elektrina, bleskozvod, plyn a pod.)

4.6.5. Zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie

Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje

za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvysnych
materialov, odpadov a ne¢istot, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat'.



4.9.

5.1.

5.2.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

5. Cena diela

-

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/96 Z.z. o cendch v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zavdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitelnu prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:
Zaklad ceny pre DPH 2570257,19| EUR
DPH 20% 514 051,44 EUR
Celkova cena s DPH 3084 308,63 EUR

Slovom trimiliényosemdesiatstyritisictristoosem EUR a Sest'desiattri centov
DPH bude uétovat’ zhotovitel” podla platnych predpisov.

5.3.

5.4.

Cena diela je koneéna a v cene diela si zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, v3etky ndklady spojené s vytyCenim
podzemnych inzinierskych sieti, dopravné naklady, nédklady na zabezpecenie dopravnej
situdcie. bezpednostné opatrenia, vsetky ostatné naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknt pri vzniku $kody a pri odvracani
hroziacich 3kod. naklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktoré vznikni v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a zariadeni resp.
akékol'vek naklady, ktoré st potrebné na riadne a v¢asné zhotovenie diela v zmysle tejto
zmluvy.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, do¢asné urivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, néklady na straZenie staveniska a néklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizécie, kompletacna Cinnost’, skasky a merania kontroly kvality
préc., opatrenia na zabezpeCenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacne;
tabule a pamétnej dosky a pod.

. Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizécie diela

upravit  rozsah vykonanych prac uvedenych v prilohe ¢. 1 — vykaz vymer v zavislosti od
technickych podmienok a skuto¢ného stavu stavby, len do vysky ceny diela uvedenej v
bode 5.2 tohto ¢lanku, ktora sa povazuje za cenu maximalnu.



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

Zhotovitel berie na vedomie a stic¢asne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade,
ak dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy, cena
vo vykaze vymer bude upravend v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych prac
a objednavatel’ bude povinny zaplatit' cenu diela po vykonanej tprave.

Ak zhotovitel neocenil niektort polozku, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahmuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema narok na
fhradu v pripade, Ze neocenend polozka bola pouzitd na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania,
¢) nenastudovania si projektovej dokumentécie a zadania,
d) neoboznamenim sa so stavbou (nevykonanie osobnej obhliadky) pred nacenenim
vykazu vymer
e) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
f) zvy3enia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel’ ma pravo zmenit', z(zit" alebo rozsirit' rozsah jednotlivych préc a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani
tychto prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy ¢. 1 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky. ktoré nie st v cenovej ponuke zahrnuté, bude
ich cena dohodnuté na zaklade cenovej kalkulacie, ktora je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

6. Platobné podmienky
Objednévatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat overite[nym a preukdzatelnym spdsobom. Vo
faktGrach bude objednévatel'om odstihlasena cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle
zavizného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy. Fakttra mus{ byt zostavena prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie. ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

. Sti¢astou faktury je zastupcom objednavatel’a potvrdeny supis vykonanych prac vo forme

polozkovitého rozpottu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavizného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt
prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy a odstblasenej objednavky zistovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre
preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednéavatelom poverend zodpovedna osoba vykona zistenie do 5 pracovnych dni odo
dha prevzatia kompletnej faktiry podla bodu 6.6 tejto zmluvy. Potvrdené supisy
vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch
zmluvnych stran budi slazit ako podklad k ihrade faktir; absencia ktoréhokol'vek dokladu
v zmysle bodu 6.3. tejto zmluvy ma za nasledok netplnost’ faktiry a objednavatel je
opravneny faktaru vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy a za zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej ¢iastky z uctu
objednévatela v prospech étu zhotovitela.

Faktira bude predlozena v piatich rovnopisoch. Stpis vykonanych prac bude predlozeny i

elektronicky vo formate Excel na CD/DVD/USB nosici.

Zhotovitel vystavi faktiry s naleZitostami podl'a zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridane]

hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma obsahovat'

nasledovné udaje:

- oznalenie "faktira" a jej ¢islo,

- identifikaéné tdaje zhotovitel'a a objednévatel'a (adresu sidla, 1CO, DIC, IC DPH,
registracia)

- (islo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturacné obdobie,

- oznadenie pefiazného Gstavu a &islo GStu, na ktory sa ma platit’ v silade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- nalezitosti pre G¢ely dane z pridanej hodnoty,

- oznaéenie diela,

- objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok.

- pecdiatka a podpis opravnenej osoby.

Sugastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednavatel'a

a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

- faktlra,

- zist'ovaci protokol,

- kryef list, rekapitulacia a stpis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe vo
formate Excel na CD/DVD/USB nosici).

Vietky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné &isla.

Lehota splatnosti faktar sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od datumu doruéenia faktury do sidla objedndvatel'a uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy.
V pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat’ najblizi nasledujuci pracovny den. V pripade
chybne vystavenych faktir je objednéavatel’ opravneny vratit' takéto faktury zhotovitelovi
a zhotovitel' povinny nedostatky odstranit' do 3 pracovnych dnf od dorucenia pisomnej
vyzvy objednavatel'a na odstranenie nedostatkov. Po¢as doby odstraiovania nedostatkov
faktury lehota splatnosti faktury neplynie.

Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 6.7 zmluvy vyslovne dohodli
a vyhlasuju, Ze jej dojednanie nie je vhrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajiicim zo zaviizkového vztahu pre zhotovitela a takéto dojednanie odbévodiuje
povaha predmetu plnenia ako aj sposob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie
je mozné postlpit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zaloZné pravo na tieto
pohladdvky, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.10. Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych

stran nasledovne:



& 1. faktara po ukonéeni a prevzati prac v hodnote min. 30% z celkovej ceny Diela

uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatel'om podl'a vzajomne odsuhlasen¢ho
vykazu prac, vychadzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmiuvy, a

% Dalsie faktiry budu vystavované priebeZne raz za mesiac, a to maximalne do vysky

90% z celkovej ceny Diela uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy podla vzajomne
odsuhlaseného vykazu prac, vychadzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto
zmluvy

% Posledni fakturu (zdvereéni) mbze vystavit’ Zhotovitel' po ukonéeni a prevzati prac

6.11

6.12.

7.1.

7.2.

celého (100 % z celkovej ceny) Diela Objedndvatelom podl'a vzajomne odsuhlaseného
vykazu prac, vychadzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu. nebudti uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit’ v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote méZu byt odstranené objednavatel'om, alebo
tretimi osobami, poverenymi objednavatel'om na naklady zhotovitel'a, ktory je povinny
tieto naklady uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dia doruenia vyactovania tychto
nékladov.

V pripade, Ze sa podas realizacie diela ukdZe potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenan€é v stavebnom denniku a budu riesené
v dodatku k zmluve. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené aZ po podpisani
dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude vykonavat
zhotovitel denné zdznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom denniku aj vymer
naviac prac v zodpovedajlicich memych jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne
odlisi od ostatnych zaznamov.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze cena za dielo bude hradena z prostriedkov
Planu obnovy a odolnosti a Ze v tejto suvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti
kazdej faktiry respektovanie mechanizmu uvolfiovania prostriedkov zo strany riadiaceho
orgénu; Objednévatel preto nebude v omeskani, pokial’ vykonal potrebné kroky k thrade
prisluinej faktiry, no riadiaci organ prostriedky POO neuvolni. najmi avsak bez
obmedzenia z ddvodov na strane Zhotovitela.

7. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatelom a pocas zaru¢nej doby bude

mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uzZivaniu.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 4.6.,

d) mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo zatazené inymi

7.3.

pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vietke] starostlivosti



7.4.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel'a, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zirucnit dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhej zaruky dodivatel’om, plati
dIhdia zaruéna doba, ktora za¢ina plynit diiom pisomného prevzatia diela na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho ¢asti, podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. V pripade, ze budi v preberacom konani zistené vady a nedorobky, ktoré
brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je
Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet’, a to az do ich odstrdnenia.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel

povinnost bezplatného odstranenia vady.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel' po¢as zaruénej doby odo dna odovzdania diela
objednavatel'ovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela. Ze po&as zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstranit’ reklamované vady.
Reklamaciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklamdcie, pricom v
reklamécii vadu popise a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny
na opravu reklamovanej vady ihned’ nastipit na obhliadku, najneskor v3ak do 3 dni od
uplatnenia reklamicie objednavatelom, pokial strany samostatne v tejto veci
nedohodni iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moZnom termine. Objednavatel nésledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel' do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastipi resp. bezdovodne
prerusi odstrafiovanie tejto vady, resp. objedndvatel’ nesthlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie
vady objednavatel'om, resp. zhotovitel' vadu neodstrani ani do 14 dni odo dha oznamenia
vady. je objednavatel opravneny zabezpedit odstrdnenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo dfia dorucenia faktury za
vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na nahradu
$kody alebo na dohodnutd zmluvnu pokutu vogi zhotovitel'ovi.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené casti bude predlzend o ¢as od zacatia
odstranovania vad diela alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela az do ¢asu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela
Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpeCenstvo. Ak zhotovitel

vykona dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda objednavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sam.



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

. O odovzdani a prevzati staveniska spi$u zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni

zéstupcovia zmluvnych stran.

. Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Objednavatel

nezodpoveda za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel' pouZije na
vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpegit oznacenie vietkych 0séb pohybujucich sa na stavenisku
vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznafenim nazvu zhotovitela na vlastné
naklady.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentéacie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.1 tejto
zmluvy. Objedndvatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na iom
zakat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sicasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu v jednom
vyhotoveni, képiu stavebného povolenia.

Zhotovitel vyty¢i pred zahajenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske
siete na stavenisku. Finan¢né ndklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Stcasne s prevzatim staveniska zabezpe¢i zhotovitel' zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finanéné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné zna¢ky podl'a predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard tieto prace
zhotovitel'. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestriovanie a
udrziavanie dopravnych znatiek v stvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel.
Finanéné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢L. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych ploch a na rozkopavky, sa zavdzuje
zabezpetit Zhotovitel, okrem tych, ktoré su vo vlastnictve Objednavatela. Poplatky a
pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty ¢as uzZivania uhradza Zhotovitel', naklady s tym
spojené s sti¢astou ceny diela. Ustanovenia €l. 5 tejto zmluvy tym nie su dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, préce spojené s prestupmi cez

8.11.

zelezobeténové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murdrskych
vypomoci a utesnenia prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vsetky dalSie
zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v stlade
s0 svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu objednavatela. Naklady na
hore uvedené price a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, UdrZbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucast'ou ceny diela podla ¢l. 5 bod 5.2
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie veobecne zavéznych pravnych predpisov tykajiicich sa ochrany
zivotného prostredia, za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodavatelov a poZiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je
povinny zabezpetit, aby vsetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatelov na
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8.12.

8.13.

8.14.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel je
povinny viest' na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov
denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. Vietci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdodavatelov budu pocas pohybu v aredli stavby viditelne oznaceni
identifikaénymi kartami, ktoré budu sluzit" zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat’ Vyhlasku
MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z. pri kazdej ¢innosti (montaz, rekonstrukcia, oprava, udrzba,
obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zaciatkom preukazat
prislusnymi opravneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpe¢it' pocas celej doby realizécie diela
koordinatora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodévatel'a zjavnym sposobom
porudujli pracovni disciplinu, zasady bezpe¢nosti préce a ochrany zdravia. resp. iné
dohodnuté podmienky, mdze odstupit” od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol
narok na nahradu pripadnej $kody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, suvisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat' pravne predpisy na ochranu
Zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat’ zne¢istovaniu a poSkodzovaniu
Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej ¢innosti porusi povinnosti na
ochranu zivotného prostredia, je zodpovedny za vietky vzniknuté $kody a je povinny ich
nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti Zivotného prostredia
bude prislusnym orgdnom uloZena sankcia za znecistovanie a/alebo poskodzovanie
zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit’ v plnej vy3ke zhotovitel,

. Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné

naklady vietky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim zavinené
znelistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost” porusi,
zabezpeti splnenie tejto povinnosti objednavatel’ na nédklady zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom uniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objedndvatel’a a vzniknutu havariu na
svoje naklady odstréanit’,

Zhotovitel' zabezpeéi na vlastné néklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vietkych stavebnych hmot a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené st
sucast'ou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpe¢i na vlastné néklady v sulade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, uzitkovej vody a inych potrebnych
vyuziteI'nych energii. Naklady na Ghradu vsetkych spotrebovanych energif si sucast'ou
ceny diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maja byt
zakryté, alebo sa stani nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim
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8.20.

poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a dolozit” k
zabudovanym materialom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel nedostavi bez
vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat’ v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodatogne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat' na naklady objednavatel'a, a ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, e prace
neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na néklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty akosti
materialov a vyrobkov podla zakona ¢&. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristuptiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni nicktorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vietky materidly pouZité na
zhotovenie diela budi nové, prvej akosti a budti zodpovedat” vietkym platnym normam a
smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR & 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov.

. Zhotovitel’ sa zavizuje, 7e pocas celého trvania bude Dielo realizovat prostrednictvom

0sdb, ktorymi preukazoval splnenie podmienok casti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zékona

& 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, tj. pomocou nasledujicich odbornych
pracovnikov:

8.21.1. Stavbyvediici:

Meno, priezvisko, titul: Ervin Recska
Cislo osved¢enia: 11687*10-20*
Pravny vzt'ah so Zhotovitelom: Zamestnanec

Stavbyveduci disponuje Osved&enim o odbornej spdsobilosti stavbyvediiceho podla
zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov vydaného Slovenskou komorou stavebnych
inZinierov (SKSI) pre vykon stavbyvediiceho s odbornym zameranim Pozemné
stavby, resp. rovnocennym dokladom o odbornej spdsobilosti osdb podla predpisov
tlenského statu ich povodu.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovite[om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvediceho je opravnena
a zaroveil povinna kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela
a pripadné nedostatky kedykol'vek zapisovat' do stavebného dennika, ktory musi byt
osobe stavbyvediceho dostupny pocas celej doby zhotovovania diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela za G¢asti povereného zastupcu
zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je objedndvatel opravneny
kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez G¢asti zastupcu zhotovitel'a a to kedykol'vek. Na
realizaciu tychto prav je zhotovitel povinny poskytnit' objednavatelovi potrebnu
sud¢innost’, najmi umoznit’ kontrolu v priestoroch vykonavania diela, zabezpecit' pristup
ku vietkym <astiam zhotovovaného diela a poskytnit potrebné vysvetlenie o
skuto¢nostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel’ je opravneny pre
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ugely kontroly zhotovenia diela vykonat™ kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory
si sam zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sim zvoli. Zhotovitel' je
povinny tieto osoby vzdy pustit’ na miesto zhotovenia diela a umoznit’ im vykonat na
mieste zhotovenia dicla vetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalSie
ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predlozit’ im
stavebny dennik a umoznit im vykonanie zdznamov do stavebného dennika. PoruSenie
ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych vbode 8.21.1. tejto zmluvy zhotovite[om sa
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

8.21.2. Revizny technik:

8.22.

8.23.

9.1.

9.2.

Meno, priezvisko, titul: Gabriel Gelle
Cislo osvedgenia: 0 0197/2023/TSU/VTZ-E-RT
Pravny vzt'ah so Zhotovitel'om: zamestnanec

Revizny technik disponuje Osvedéenim o odbornej spdsobilosti revizneho technika
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych (E2 —technické zariadenie s napitim
do 1000 V vratane bleskozvodu) v zmysle § 24 vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009Z. z.,
resp. rovnocennym dokladom o odbornej sposobilosti 0sob podla predpisov ¢lenskeho
Statu ich povodu.

Zhotovitel' sa dalej zavizuje nahlésit’ akukol'vek zmenu tychto osdb minimalne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak ddjde k zmene tychto osob, ktori neboli
v pracovnopravnom vztahu so Zhotovitelom, Zhotovitel' musi preukdzat’, Ze aj nové
osoby splhaju podmienky ugasti tykajuce sa osobného postavenia a nesmi u nich
existovat’ dévody na vylugenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani. Uvedené zmeny bude mozné tieZ uskutociovat
len pisomne formou dodatkov podla bodu 18.3 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazdd povinnost’ uloZena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a
nema voc¢i tomu ziadne vyhrady

9. Ochrana zivotného prostredia

Pri stavebnej ¢innosti treba v maximalnej miere re$pektovat’ vietky predpisy tykajuce sa
ochrany Zivotného prostredia, pricom sa treba riadit' najmi ustanoveniami Zakona o
posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie, zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskor$ich predpisov, Vyhlasky MZP SR &. 170/2021 Z.z., ktorou sa
vykonava zikon &. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov a
pristusnou legislativou, zohl'adiiujiicou poziadavky podla jednotlivych zloZiek Zivotného
prostredia.

Povinnostou uchadzatov je oboznamit' sa so vSetkymi poziadavkami a obmedzeniami
vyplyvajacimi z vyjadreni prislusnych $tatnych organov ochrany prirody a krajiny a tieto
zahmut do Navrhovanej zmluvnej ceny.

. Zhotovitel' vykona vietky opatrenia pre splnenie vietkych uvedenych predpisov a pravidiel

pre ochranu Zivotného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore
nebude akceptované akékol'vek zneéistenie. Budu zavedené nevyhnutne bezpecnostné
opatrenia na prevenciu takéhoto zne¢istenia a ich plnenie bude bez vynimiek vyZadované.
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9.4.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zhotovitel' pouzije technologické postupy vystavby, ktoré¢ budu zaruCovat nevyhnutni
zéruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibracii atd’. na
pracovnikov, miestnych obyvatelov, a pod. Preventivne opatrenia budi realizované aj
pozdiz prepravnych tras.

. Zhotovitel bude pri nakupe materialov brat’ do uvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiez

ich vplyv na Zivotné prostredie po¢as vyrobného procesu.

Zhotovitel je povinny v priebehu stavby obmedzit’ §kodlivé vplyvy pracovnych ¢innosti a
ich dosledky na zivotné prostredie. Jednd sa predovietkym o hluk, zne€istovanie ovzdusia,
znecist'ovanie komunikacii, zne¢istovanie vody a ochranu zelene.

Na Stavenisko nesmi byt privazané a ani na fiom na akykol'vek ucel pouzivané nebezpecné
latky, pokial’ Zhotovitel nedostal v predstihu pisomné povolenie Stavebného dozoru stavby
a pokial nema nevyhnutné opravnenie. Poloha kazdého skladu a zasobarne nebezpecnych
latok na Stavenisku musi byt pisomne schvélena Stavebnym dozorom.

Pri manipulacii s nebezpeénymi latkami Zhotovitel' zabezpeci vSetky opatrenia v sulade s
platnymi pravnymi predpismi a splni vietky povinnosti vyplyvajice z platnych pravnych
predpisov, v prvom rade zo zékona o odpadoch.

Zhotovitel nebude bez predchadzajuceho pisomného sthlasu prisiusného uradu, podla
zékonov SR o ochrane Zivotného prostredia a ostatnej suvisiacej platnej legislativy,
initalovat’ ziadne pece, bojlery alebo iné podobné agregaty resp. zariadenia pracujice na
baze akéhokol'vek paliva, ktoré modze produkovat Skodliviny znecistujuce ovzdusie.
Zhotovitel’ nebude na Stavenisku pélit’ Ziadny stavebny odpad, alebo iné materidly.

9.10. Zhotovitel bude vykondvat’ svoju stavebntl ¢innost’ tak, aby minimalizoval ich vplyv na

9.11.

pozemné komunikacie v rdmci a okolo staveniska. Zat'azenie vSetkych nakladnych
vozidiel vyuzivanych pre prepravu materidlov a zariadeni neprekro¢i zakonné
obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy SR. Preprava materialu a zariadenia bude
vykonavana v sulade s platnou legislativou.

Ma sa za to, ze vietky naklady spojené s uvedenymi opatreniami na ochranu zivotného
prostredia si zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotovitela. Vietky pristroje a
zariadenia na kontrolu Zivotného prostredia obstarané Zhotovitelom zostani jeho
majetkom a budu odstranené po ukonceni Zmluvy.

. Poziadavky na ochranu prirody a krajiny su predovietkym definované v zakone ¢.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Pokial sa
vystavba bude vykonavat' v izemi, kde plati zvy3ena ochrana prirody, poZaduje sa, aby
sa vykopové prace vykonavali ruéne z dovodu, aby tazké mechanizmy nemohli
zdevastovat’ zivotné prostredie a aby pri terénnych pracach nedoslo ku zneCisteniu
povrchovych a podzemnych vod latkami Skodiacimi vodam z pouZivanych mechanizmov.
Zhotovitel' v uzemiach so zvySenou ochranou Zivotného prostredia zabezpe¢i dosledné
dodrziavanie obvodu Staveniska. Pri pracach nemdZe ddjst’ k poskodeniu chranenych
stromov a chranenych biotopov v blizkosti stavby.

10. Nakladanie s odpadmi
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit” sa ustanovenim zikona NR SR ¢.
79/2015 Z.z. 0 odpadoch, d'alej Vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
katalog odpadov v zneni vyhlasky & MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat' do uvahy aj
Vieobecné zavizné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym odpadom.
Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regionoch a vyhlaskou MZP SR &. 366/2015
Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podla vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykondvajii niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel'. Jednotlivé odpady budi zhromazd'ované oddelene podla druhov na
prislusnych miestach alebo v prislu$nych zhromazd'ovacich prostriedkoch a budd
odvazané a zne$kodniované opravnenymi osobami.

Zhotovitel' je povinny recyklovat’ vietok pouzitelny odpad, len ostatny prebytoény
material (odpad) bude uloZeny mimo Staveniska na autorizovanych sklddkach, a to v
stulade s platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najmi so zdkonom NR
SR ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov a vyhldskou MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalog odpadov v
zneni vyhlasky ¢. MZP SR 320/2017 Z.z . Uvedené nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a
dodrziavat' povinnosti vyplyvajice z metodickych priruéiek Ministerstva zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizsie v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' si uré¢i skladku podla vlastného uvazenia. Ponukova cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevnd a nebude
ju mozné menit’ v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel' predloZi organu Statnej spravy odpadoveho
hospodarstva doklady s uvedenim mnozZstiev vzniknutého odpadu a zdkonny sposob jeho
zhodnotenia, resp. znesSkodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom NR SR ¢&. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloZenie odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovand zmluvna cena bude zahffiat’ vSetky poplatky za naloZenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo néklady na iné nakladanie a manipulaciu s odpadmi
v stlade s u¢innymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Zemina uréend na spatny zasyp bude dopravovana a skladovanid na medziskladkach
zriadenych Zhotovitel'om.

Riadené skladky pre uloZenie prebytoénej zeminy, sute a ostatného odpadu st
uchadza¢/Zhotovitel zaisti sam.

10.10. Z dévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demola¢nych pracach zamedzit

vzniku nadmernej pra$nosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore ur¢enom k
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.



10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

Zhotovitel zabezpeéi aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu
z demoldcii, vyprodukovaného podas realizacie stavby alebo demolacie,
neznecisteného $kodlivinami, bolo pripravenych na opitovné pouzitie, recyklaciu
a d’alSie zhodnotenie materiilu a to vratane &innosti spitného zasypdvania, pri
ktorych sa vyuzije odpad ako nihrada za iné materidly. Zhotovitel’ pred
zabudovanim recyklovaného stavebného odpadu predlozi certifikit o jeho
vhodnosti na zabudovanie do konkrétnej ¢asti diela.

V pripade nedosiahnutia ciela bude Zhotovitel povinny zabezpecCit pripravu na
opétovné pouZitie, recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie,
vratane zasypéavacich prac. Zhotovitel a/alebo spolo¢nost” opravnend na nakladanie s
odpadmi — zberové spolo¢nost™ - riadne preukdze dosiahnutie ciefa a to hmotnostou
odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recyklaciu/zhodnoteny a to napr. vaznym
listkom a datumom odovzdania.

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a dodrziavat’ PoZiadavky spojené s principom
,vyrazne nenaruiit* Ministerstva dopravy SR podas zhotovenia diela
zhotovitePom, v zmysle ktorého Ziadny projekt podporeny z prostriedkov
mechanizmu neméze vyrazne narulit’ Ziaden z environmentalnych ciel'ov
uvedenych v &l 17 Eurdpskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni
ramca na ul’ahéenie udrzatel’nych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088
(tzv. nariadenie o taxonomii) (0. V. EU L 198, 22.6.2020, s. 13 — 43). Poziadavky
st dostupné na:
https://www.mindop.sk/uploads/Pldan%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha
2%20¢.%203.1%20-%204%20Metodickd%20pr%C3%ADrucka%s20-
9%20budovy%20v%20Plane%200bnovy%20SIPOO.pdf

Zhotovitel' je povinny dodrziavat Metodicki priru¢ku k vystavbe a obnove budov
Ministerstva zivotnéhe prostredia SR, kde st definované a sprehladnené zavdzné
poziadavky pre investicie spojené s vystavbou alebo obnovou budov v Plane obnovy a
poskytnuté usmernenia, ktoré popisuji akym spdsobom je nutné alebo mozné
poziadavky plnit. Metodickd prirucka obsahuje prehlad informacii a usmerneni
potrebnych k plneniu poziadaviek v zmysle nariadenia o mechanizme, vykonavacieho
rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych v Plane obnovy. Metodicka prirucka je
dostupn4 na https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-
k-vystavbe-obnove-budov.pdf

V zmysle predmetnej metodickej priru¢ky Ministerstva zivotného prostredia SR
je Zhotovitel' povinny splnit’ POZIADAVKY SPOJENE S PRINCiPOM
L.VYRAZNE NENARUSIT* (DO NO SIGNIFICANT HARM — DNSH) a taktieZ v
zmysle PoZiadaviek spojené s principom ,vyrazne nenarusit’ Ministerstva
dopravy SR a to najmi, nie viak vyluéne splnit’ podmienku postupovat’ v salade s
Programom predchddzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o nakladani s
odpadom zo stavieb a demolicii a zakonom ¢&. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni a
dopiiia zikon & 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony.
https://www.mindop.sk/uploads/P1%C3%A 1n%20obnovy/Obnova%20budov/Priloha-
6-v-zneni-ozn-3_20032023.pdf

11. Zmluvné pokuty
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11.1.

I1.2.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim diela podla ¢l. 4
bod 4.1 podbod 4.1.2 tejto Zmluvy zavdzuje sa zaplatit’ zmiuvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty defi omeSkania aZ do
diia riadneho dokonéenia a splnenia diela.

Ak bez zavinenia objednavatela sa zhotovitel dostane do omeSkania s prevzatim
staveniska podla ¢lanku 4 bod 4.1 podbod 4.1.1 tejto Zmluvy, objednavatel’ ma pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-EUR za kazdy defi omeSkania.

. Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v sulade s ¢lankom 8 tejto zmluvy

prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v
zaruénej dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zédroven urc¢i primeranu lehotu na ich
odstranenie. Ak si zhotovitel nesplni svoju povinnost v lehote uréenej objednavatel'om
podl'a predchadzajicej vety, zhotovitel sa zavizuje zaplatit' zmluvnu pokutu nasledovne:
0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do
dia odstranenia vady, pri vade bréniacej uzivaniu celého diela,
0,15 % z ceny prislu$ného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za
kazdy deni az do dia odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho ¢asti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,
0,1 % z ceny prisluiného objektu bez DPH za kazdy den az do dila odstranenia vady
alebo jeho ¢asti, pokial zhotovitel' vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej
lehote. "

Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoéni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opréavnené narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokit méze nastat’ az po ich postadeni.
Ak zhotovitel' neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatelom,
zavizuje sa zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre urCené pre
vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvna pokutu vo
vyske 500.- Eur za kazdy zisteny nedostatok ato aj opakovane. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost” zhotovitel'a vykonat™ dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatel'a s hradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. mdze zhotovitel uplatnit’ urok z omeskania v zakonnej vyske urokov z omeskania.
najviac viak do vysky sumy, s uhradou ktorej je objednavatel’ v omeskani.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost tykajucu sa poskytnutia alebo doplnenia vykonovej
zabezpeky stavby uvedenych v ¢lanku 13. tejto zmluvy, zaplati Objednavatelovi zmluvnu
pokutu za kazdy den omeskania vo vyske 1 000,00 EUR (slovom: jedentisic eur). V
pripade ak omeskanie bude trvat viac ako 60 dni zaplati Objednavatel'ovi jednorazovi
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.

Zmluvné pokuty musia byt’ vyuctované pisomne, inak st neplatné.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

12.1.

12.2.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatel'a, resp. zhotovitel'a a bude splnend pripisanim pefiaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na ucet objednavatela, resp. zhotovitel'a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeteného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vy3sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu
§kody spdsobenej vadami diela, ome3kanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
projektovej dokumentacie a pravo na ndhradu Skody spdsobenej na majetku
objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze vsetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, tj. ich pravny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a véazne, pri dodrzani
zasady zmluvnej volnosti, su v sulade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého
obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpe¢ovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpoveda dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie su
zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost” dojednania o zmluvnych
pokutach.

12. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel znasa akékol'vek nebezpelenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym
ho zhotovitel' riadne nespini a nedokon¢i a kym ho objednavatel od zhotovitel'a
protokolarne neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na neho
nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody pocas uskuto¢niovania diela. stavba sa realizuje na
zodpovednost” zhotovitel'a, zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich 0sob, ktoré mozu nastat’ pocas vykondvania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

. Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechadza

nebezpedenstvo skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

13. Vykonova zabezpeka

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel je povinny obstarat’ si na svoje néklady a zlozit

v prospech objednavatela zabezpeku na splnenie svojho zmluvného zavézku vykonat
dielo podla tejto zmluvy riadne a véas (d’alej len ..vykonova zabezpeka™) vo vyske
rovnajucej sa S % z dohodnutej ceny diela s DPH.

. Vykonova zabezpeka moze byt zlozena vo forme:

13.2.1. finan¢nej hotovosti poukdzanej na ucet objednavatel’a uvedeny v tejto zmluve,
13.2.2. finan¢nej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na ucte zhotovitela v prospech
objednavatela alebo

18



13.2.3. bankovej zaruky alebo poistenia zaruky podfa bodu 13.3 tohto ¢lanku tejto
zmluvy

13.3. V pripade, ak bude vykonova zédbezpeka obstarand a zloZena vo forme bankovej zaruky,
alebo poistenim zaruky (d'alej ako ..BZ/PZ*), musi splfiat’ nasledovné nalezitosti:

13.3.1. BZ/PZ bude vystavena najmenej vo vyske 5 % z ceny diela s DPH v prospech
objednévatela,

13.3.2. BZ/PZ bude vystavena bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou
bankou, alebo poistovitou, pobockou zahraniénej poistovne alebo zahrani¢nou
poistoviou

13.3.3.jedind podmienka &erpania BZ/PZ bude pisomna ziadost objednavatela o jej
Gerpanie doruéenéd banke alebo poistovn’ v silade s bodom 13.5 tohto ¢lanku
tejto zmluvy, pricom prilohou pisomnej ziadosti o Cerpanie BZ/PZ bude
oznamenie objedndvatela podla bodu 13.5 tohto c¢lanku tejto zmluvy;
objednavatel je opravneny doru¢it’ Zadost o &erpanie BZ/PZ banke alebo
poistovne najskor v deil nasledujuci po uplynuti lehoty uvedenej vo vyzve
objednavatel'a podla bodu 13.5 tohto ¢ldnku tejto zmluvy.

13.4. Zhotovite!l sa zavizuje predlozit objednavatel'ovi doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky
v lehote do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska. V pripade ak je vykonova
zébezpeka zlozena vo forme finanénej hotovosti na G¢et objednavatela, je dokladom o
zlozeni vypis z Gétu zhotovitel'a potvrdzujuci odoslanie prislusnej financnej hotovosti v
prospech u¢tu objednavatela. V pripade, ak je vykonova zabezpeka zlozena vo forme
financnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na ucte zhotovitela v prospech
objednavatel'a, je dokladom o zloZeni potvrdenie banky o vinkuldcii alebo fotokdpta
zmluvy o vinkulacii medzi bankou a zhotovitelom a vypis z U¢tu zhotovitela. V pripade,
ak je vykonovd zébezpeka zloZena vo forme BZ/PZ, je dokladom listina o vystaveni
BZ/PZ zo strany banky alebo poistovne.

13.5. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovii zabezpeku na uspokojenie svojich
splatnych pefiaznych narokov, ktoré mu podla tejto zmluvy vznikni v pripade, ak
zhotovitel' porusi svoju povinnost' vykonat™ dielo riadne a v¢as. Pravo objednavatela
pouzit vykonovi zabezpeku trva od zlozenia vykonovej zabezpeky, do zaniku vykonove;
zébezpeky podl'a bodu 13.6 tohto ¢lanku tejto zmluvy. Objednavatel je povinny oznamit’
zhotovitel'ovi zamer pouzit’ vykonovu zabezpeku so Specifikovanim jeho rozsahu a
dovodov. a to v lehote min. 5 pracovnych dni pred planovanym pouzitim. V pripade, ak
zhotovitel svoju povinnost v uvedenej lehote dodatoéne splni, objedndvatel nepristupi k
pouzitiu vykonovej zabezpeky.

13.6. V pripade, ak objednavatel bude musiet pristupit k pouzitiu len Casti vykonovej
zabezpeky poéas realizécie diela, Zhotovitel je povinny doplnit’ vykonovu zabezpeku tak,
aby pocas celej doby realizécie diela mala hodnotu uvedenu v bode 13.1 tohto ¢lanku
tejto zmluvy.

13.7. Vykonova zébezpeka zanikd okamihom prevzatia diela objednavatelom, t.j. okamihom
podpisu preberacieho protokolu k dielu. V pripade, ak sii v preberacom protokole k dielu
uvedené drobné vady a nedorobky, zanikd vykonova zabezpeka okamihom podpisu
potvrdenia o ich odstraneni. V pripade, ak bola vykonova zabezpeka zlozena formou
finanénej hotovosti poukazanej na ucet objednévatel'a, zavdzuje sa objednavatel’ vratit
zlozenu zabezpeku na uget zhotovitel'a do 7 dni od zaniku vykonovej zabezpeky.
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13.8.

14.1.

14.2.
a)

b)
¢)
d)
e)

f)
g

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia vykonovej zabezpeky sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel' ma prévo od zmluvy odstupit’ a uplatnit’ si
zmluvnt pokutu podla bodu 11.8 ¢lanku 11. tejto zmluvy.

14. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat' Zivnost v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.

Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podi'a bodu 4.1.1 zmluvy o viac ako
10 dni odo dna dorud¢enia pisomnej vyzvy Objednavatela
prekrocenie terminu riadneho dokonéenia diela podlia bodu 4.1.2 zmluvy o viac ako
30 dni,
zhotovenie diela. ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,
vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré
v dohodnutej lehote neodstranil,
ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel'a,
ak zhotovitel bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednévatel'a prevedie prava
a zavizky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

. V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednéavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

Ucinky odstipenia od zmluvy nastavaji v okamihu dorugenia pisomného prejavu druhe;
strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela, je zhotovitel
povinny o tychto skuto&nostiach pisomne upovedomit’ objedndvatela bez zbytocného
odkladu, a objednavatel ma po doruceni takejto informécie pravo odstupit’ od tejto
zmluvy. Zaroveii je povinny pisomne upovedomit objednavatela o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknutG Skodu.
Objednavatel ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy aj v pripade poruSenia informacnej
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak Poskytovatel dotacie vyzve objednavatela na predlozenie
dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednéava, je zhotovitel
povinny na poziadanie takéto doklady predloZit’ objednavatelovi.

Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do
stavby a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tla¢enu aj elektronicki
verziu podrobného rozpoétu vo forméte MS EXCELL a zaroveni zabezpecit' kazdu zmenu

takéhoto rozpodtu v tladene] aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 3kodu. a to za
acelom krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor do dia
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15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

prevzatia staveniska, ak takito zmluvu nemal uz podpisani skor. Poistna suma musi byt
minimalne v hodnote celkovej ceny Diela v EUR s DPH uvedenej vbode 5.2 tejto
zmluvy. Poistna zmluva s uréenou poistnou sumou musi byt platna a ucinna pocas
platnosti tejto zmluvy; poruienie tejto povinnosti je podstatne.

15. Vys$sia moc

. Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto

zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami
vyluéujicimi zodpovednost (d'alej len vys§ia moc).

Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazujii mimoriadne okolnosti braniace doCasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial' nastali po jej uzatvoreni
nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky
povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni vietkého tsilia, ktoré je rozumné v danej
situacii pozadovat. Zmluvna strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vy$3ej moci. je
povinna o tom bezodkladne pisomne informovat druht zmluvnu stranu. Ak udalost
vy$sej moci trva viac ako 60 dni odo diia jej oznamenia druhej zmluvnej strane, ma kazda
zmluvna strana pravo odstipit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vyssiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatelské akcie.
invdzia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revoliicia. povstanie, vojensky puc. ndsilné
prevzatie moci. obéianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou = jadrovych paliv
a jadrovych odpadkov. rdadioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné viastnosti
akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov. tlakové
viny spésobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi, vytrinosti. obcianske
nepokoje. rozvrat. pokial sa netykajii len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdoddvatelov. ucinky prirodnych sil. ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani skiseny
zhotovitel nemohol proti nim podnikniit’ ndlezité opatrenia.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na dicle
v pripade zasahu vy3sej moci alebo ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat
v kvalite zodpovedajicej poziadavke objednévatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
preruienie musi byt pisomne odsuhlasené objedndvatelom a zapisané v stavebnom
denniku.

16. Vysporiadanie finanénych vzt’ahov za osobitnych podmienok

S ohfadom na skuto¢nost, ze cena diela bude spolufinancovand z finanénych zdrojov
(dalej aj ako NFP) Planu obnovy a odolnosti, Investicia 1: Rozsirenie kapacit
komunitnej socidlnej starostlivosti, Komponent 13: Dostupnd a kvalitna dlhodoba
socialno-zdravotna starostlivost, Nazov vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o
poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozSirenie kapacit komunitnej starostlivosti,
Kod vyzvy: 13101-22-V02, Nazov projektu: Specnahzovane zariadenie s kapacitou do
30 miest s celoroénou pobytovou formou, s ktorou sa zhotovitel' oboznédmil, zhotovite!
berie na vedomie, ze modze prist k situdcii, kedy bude objednavatel povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast na zéklade vyzvy poskytovatela NFP alebo na zaklade rozhodnutia
organov verejnej moci, ktoré st opravnené vykonavat' kontrolu nad pouZitim NFP.
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16.2.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.
a)

Zmluvné strany dojednévajii pre pripad podstatného porudenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitel'a, spo¢ivajucom zhotovit' dielo riadne a véas, zmluvni pokutu vo vyske 30 %
z ceny diela v EUR s DPH, ktoru je zhotovitel', zaviazany zaplatit’ Objednavatelovi, aj
ked' porusenim tejto povinnosti nevznikne objednavatelovi Skoda. Objednavatel je
zarovei opravneny pozadovat nahradu skody spdsobenej v poruseni povinnosti, na ktoru
sa vztahuje zmluvnd pokuta, a je opravneny doméhat” sa néhrady $kody presahujucej
zmluvnu pokutu.

. Tymto sa zavizuje zhotovitel' objedndvatelovi ako dlznikovi, Ze splni zavézok voCi jeho

veritelovi, ak tento vznikol v suvislosti s porusenim tejto zmluvy, spocivajicom
v nedodrzani akychkol'vek zmluvnych podmienok zo strany zhotovitel'a a/alebo iného
pochybenia zhotovitel'a, najmé zhotovit dielo riadne a véas; pre vylucenie akychkolvek
spornosti a pochybnosti, a pre zachovanie pravnej istoty, sa toto ustanovenie povaZuje za
dohodu o prevzati plnenia podla § 534 Ob¢ianskeho zékonnika v rezime podla § 262
Obchodného zéakonnika.

Tymto sa zavizuje zhotovitel ako slubujuci, Ze nahradi objednavatel'ovi ako prijemcovi
akukol'vek skodu, ktora mu vznikne v stvislosti s nepreplatenim / nevyc¢erpanim celého
NFP alebo aj len ¢asti NFP poskytovate[om NFP, s ktorym objednavatel’ ma uzatvorenu
zmluvu o poskytnuti NFP, v suvislosti s porufenim tejto zmluvy spo¢ivajucom v
nedodrzani akychkol'vek zmluvnych podmienok zo strany zhotovitela a/alebo in€ho
pochybenia zhotovitel'a, najmé zhotovit' dielo riadne a v¢as; pre vylacenie akychkolvek
spornosti a pochybnosti, a pre zachovanie pravnej istoty, sa toto ustanovenie povazuje za
sl'ub odskodnenia podla § 725 az § 728 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' nie je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti (akikol'vek pohladavku
ajej s prislusenstvo apod.) ztejto zmluvy na tretiu osobu bez pisomného suhlasu
objednavatela.

Zaviazok plnit' za objednavatela alebo nahradit’ objedndvatelovi plnenie podla tohto
¢lanku zmluvy trvaji bez ¢asového obmedzenia.

17. Zanik zmluvy pred vykonanim diela

T4ato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto
Zmluvy opravnenou Zmluvnou stranou.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenic zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit’.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj z nasledovnych dévodov:
zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako
dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy3Sej moci,

b) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a nepini kvalitativno-technické

¢)

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
z dévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmluvy,

d) z dévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitel'om, do

ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktorti objednavatel prijal,
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¢)

f)

17.4.

17.5.

17.6.
a)

objednévatel zisti, ze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodavatela,
ktory nesplifia podmienky ugasti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho
dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom
obstardvani; a nie je opravneny dodévat’ tovar, uskutoétiovat’ stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky, ktort ma subdodavatel
plnit,

porusi aktikol'vek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

Préavo na odstipenie moZe opravnend Zmluvna strana uplatnit’ pisomnym oznamenim
doruéenym druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dovodu na
odstupenie od Zmiuvy tak, aby nebolo zamenitelné s inym dovodom.

Odsttipenim od Zmluvy sa Zmluva nerudi od po¢iatku, ale az od odo dila doru¢enia
pisomného oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,
Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo len v rozsahu, v akom bolo dielo
vykonané do dna zaniku tejto zmluvy,

b) Zhotovitel nie je opravneny pozadovat' od Objednavatel'a pefiaznt néhradu za plnenie

c)

poskytnuté po zaniku tejto zmluvy,

Zhotovitel je povinny na Ziadost' Objednavatel'a uskuto¢nit” vietky prace potrebné pre
konzervaciu neukonceného Diela; Zhotovitel ma pravo na néhradu preukézatelne a
ucelne vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena
Zmluvy,

d) Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vsetky opatrenia, ktor¢ je potrebné

e)

18.1.

18.2.

18.4.

urobit' v zaujme odvratenia akejkol'vek hroziacej $kody na neukongenom Diele alebo
zmiernenia jej nasledkov,

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi neukoncené Dielo spolu s prislusnou
dokumentaciou a vypratat stavenisko primerane podla tejto Zmluvy; sicastou
Odovzdéavacieho protokolu bude tdaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovite[om ku diu
zaniku Zmluvy.

18. Zavere¢né ustanovenia
Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobudne v sulade s § 47a Obgianskeho zakonnika u¢innost’ diiom nasledujicim

po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym
jej obsahom.

. Menit" alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov.

ktoré budi datované, &islované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v sulade
so zékonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov.

Vietky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budu
zmluvné strany riesit’ predovietkym vzdjomnou dohodou.



18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi
nimi vzniknu z pravnych vztahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s nou,
vratane sporov o platnost, vyklad, zrusenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, budu
prejednavat a rozhodovat’ vyluéne prislusné sudy Slovenske) republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi sivisiacimi
pravnymi predpismi.

Objednavatel pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodédvkami. Objednavatel vsak
vyzaduje, aby Zhotovitel' v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodavatela
e Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu dajov o kazdom
subdodavatel'ovi po¢as plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v dei
nasledujticom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov podas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodavatel'a po¢as trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatel'om a
Zhotovite[om, pri¢om zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatela
alebo vstup d’alsicho nového subdodavatel'a, je povinny Zhotovitel najneskor v det, ktory
predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodéavatel'a nastat’, oznamit' Objednavatelovi
zmenu subdoddvatel'a a v tomto oznameni uviest’ (idaje o novom subdodévatel'ovi podla
bodu 18.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zaroven plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spliat’ podmienky u¢asti tykajuce sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel’ a neexistovali u neho dévody na vylagenie
podla § 40 ods. 6 pism. a)az g) aods. 7 a 8.

18.10. Ak sa pri ditoch neuvadza ¢i sa jednd o deii pracovny alebo kalendarny, zmluvné strany

sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

18.11. Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, s1 budu

dorucovat’ na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo
zmluvnych stran dojde k zmene adresy pre doru¢ovanie, je zmluvna strana, u ktorej
zmena nastala, povinna tiito skuto¢nost” bezodkladne pisomne oznimit’ druhej zmluvnej
strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
akakol'vek pisomnost’, adresovand druhej zmluvnej strane v svislosti s touto zmluvou,
sa bude povazovat za dorudent aj diiom, kedy sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej
strane spét’ ako nedoru€ena.

18.12. Zmluvné strany potvrdzujd, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,

nebola uzavreta v tiesni, Ze si ju pred podpisom pretitali a porozumeli jej obsahu, na
dékaz &oho zmluvu vlastnoruéne podpisali.

18.13. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha

objednavatel’ a dva zhotovitel.
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18.14. Povinnosti vyplyvajiuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy

s Poskytovatel'om prispevku/dotacie, a to najma:

a) povinnost' zhotovitela strpiet’ vykon Kkontroly/audituw/kontroly na mieste
suvisiaceho s doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek
pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy
s Poskytovatelom prispevku/dotécie, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu sac¢innost’.

b) pravo ziadatel'a/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadatel'om/prijimatelom a zhotovitefom a vysledky kontroly poskytovatela
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania,

18.15. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy s prilohy:
e Priloha ¢. 1 — Rozpocet stavby (ziadame predlozit aj vo formate MS EXCEL?!)

Priloha ¢&. 2A - Casovy harmonogram*

Priloha ¢. 2B - Finanény harmonogram*

Priloha ¢. 2C - Vecny harmonogram*

Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov
v sulade s opisom predmetu zZdakazky (projektova dokumentacia a vykaz vymer)
poZaduje verejny obstaravatel od Zhotovitela predloZenie uvedenych podrobnych

IYZdennych harmonogramoy prac pre celu stavbu v Struktiire podla poloZiek rozpoctu /

1 }ku:u vymer s prehladnym zobrazenim vdzieb medzi procesmi spracovany vo forme
Ganttovho diagramu alebo ekvivalentne deskriptivnej forme a so zapracovanim a
uvedenim strojného _nasadenia_a oséb_(pracovnikov) podielajiicich sa na realizdcii
diela. Verejny obstardavarel’ bude akceptovar’ aj jeden zliiceny harmonogram. kiory bude
obsahovat' vSetky 3 harmonogramy v jedrnom.

x 6 & o o

V Batorovych Kosihach, dna 01.07.2024  V Modranoch, dria 01.07.2024

Za Zhotovitel'a:



