

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Obchodný zákonník**“)

medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
P.O. Box 106
Oprávnený konateľ: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
IBAN: SK 92 8180 0000 0070 0048 7455 – základný bežný účet
(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov: **JA life, s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Pletiariska 10A, 969 01 Banská Štiavnica
Oprávnený konateľ: Ján Teren
IČO: 50670891
DIČ: 2120434437
IČ DPH: SK2120434437
e-mail: jalife.jt@gmail.com
IBAN: SK 78 0900 0000 0051 2524 6381
Zapísaný: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31138/S, Obchodný register Okresného súdu Banská Štiavnica
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl**“ realizovanej uplatnením zadania zákazky registrovanému sociálnemu podniku podľa § 1 ods. 14 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní len pre registrované sociálne podniky (ďalej len „**sút'az'**“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej ako „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko:

nar. :

Tel:

E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti výkazu výmer spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
- povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2023, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických (ďalej tiež ako „technický dozor investora“):

Technický dozor investora:

Meno a priezvisko: Michal Gális

Tel.: 02/48264236

E-mail: michal.galis@region-bsk.sk

Ďalší zástupca objednávateľa, oprávnený k úkonom podľa tejto zmluvy s výnimkou oprávnení stavebného dozoru a uzatvárania zmien a dodatkov tejto zmluvy, bude oznámený zhotoviteľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska na e-mailovú adresu, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo v preberacom protokole z odovzdania staveniska.

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela, oprávnený na preberanie zásielok adresovaných zhotoviteľovi a na záväznú komunikáciu, vrátane e-mailovej komunikácie podľa tejto zmluvy (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Miroslav Cingel

Tel.: 0918 117 277

E-mail: cingel.miroslav@gmail.com

1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl“
(ďalej aj ako „**dielo**“ alebo aj ako „**stavba**“)

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce a dodávky bežných výdavkov v objekte Školy SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Sklenárova 1, 82109 Bratislava, LV č.: 1157, parcela 9383/7, súpisné číslo 1352, katastrálne územie Nivy, Bratislava II – Ružinov.

(ďalej aj ako „dielo“ alebo aj ako „stavba“).

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve:

- Oceneným výkazom výmer.
- Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo výkaze výmer.
- Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži (ďalej ako: „ponuka zhotoviteľa“),
- Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác, (ďalej aj ako: „časový harmonogram“),

2.2 Predmetom zmluvy je ďalej záväzok zhotoviteľa:

2.2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,

- 2.2.2 realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.2.3 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor je povinný sa k predloženej dokumentácii/vzorkám stavebných materiálov vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
- 2.2.4 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
- 2.2.5 zaškoliť obsluhu u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
- 2.2.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou,
- 2.2.7 spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
- 2.2.8 ku dňu preberacieho konania stavby spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou a zabezpečiť ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 (tri) mesiace pred ukončením záruky,
- 2.2.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavať poriadok na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
- 2.2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
- 2.2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
- 2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne, a to dorúčením na adresu zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mail stavbyvedúceho. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten po dohode s objednávateľom následne rozhodne, či na požiadavke trvá, o čom zhotoviteľ písomne upovedomí na e-mailovú adresu stavbyvedúceho uvedenú v tejto zmluve. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči ocenenému výkazu výmer (ďalej len „**výkaz výmer**“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je

škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným dozorom.

- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvantitatívne, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými materiálnymi a personálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie, i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v Čl. IV. zmluvy.
- 2.10 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
 - 2.10.1 Prípadné zmeny oproti výkazu výmer je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, stavebnému dozoru a ďalšiemu zástupcovi objednávateľa, a to zápisom v stavebnom denníku a e-mailovou komunikáciou. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi riešenie zistených zmien, ich odhadovanú hodnotu, čas realizácie a/alebo vplyv na časový harmonogram. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti výkazu výmer alebo s touto zmenou nesúhlasí a súčasne je oprávnený predložiť zhotoviteľovi vlastný návrh riešenia zmeny oproti výkazu výmer, a to buď zápisom v stavebnom denníku alebo e-mailom. Zhotoviteľ je povinný sa k návrhu objednávateľa vyjadriť v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jeho prijatia. Realizácia zmien podľa tohto bodu zmluvy podlieha zmenovému konaniu podľa Čl. IV tejto zmluvy a je možná len na základe riadne vypracovaného a vzájomne schváleného písomného zmenového listu. Realizácia diela v rozpore s výkazom výmer a/alebo v prípade vykonania stavebných prác odlišne od výkazu výmer v rozpore so schvaľovacím procesom podľa tohto bodu zmluvy sa toto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť

a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. V prípade nejasností vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať stavebný dozor, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

- 2.10.2 Zhotoviteľ je povinný navrhované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
- 2.10.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že právo prístupu a dočasného užívania častí staveniska na pozemkoch tretích osôb je povinný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania splnením časového harmonogramu a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie termínu vykonania diela a ani na uhradenie nákladov podľa vety a primeraného zisku.

Článok III.

ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy nasledovne:

3.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 1.7.2024, o čom zmluvné strany spíšu preberací protokol z odovzdania staveniska v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Termín odovzdania staveniska objednávateľ oznámi písomne na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím posledného dňa lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa: **michal.galis@region-bsk.sk**

za zhotoviteľa: **info@mkliving.sk**

3.1.2. Termín začatia stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od odovzdania staveniska.

3.1.3. **Termín vykonania a odovzdania celého diela:** najneskôr do 15.8.2024 v súlade s odsúhlaseným časovým harmonogramom.

- 3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizácii diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

- 3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.3. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
- 3.4. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu než 2 (dva) kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti diela vrátane DPH, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu dlhšie ako 1 (jeden) mesiac, považuje sa toto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 3.5. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
- 3.6. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

- 4.1. Cena diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
- 4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
- 4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
- 4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
- 4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
- 4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6.náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom v súlade s príslušnou právnou úpravou a oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7.náklady na vyhotovenie výrobnej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a výkazu výmer,

4.1.8.náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9.náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v 3 (troch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10.náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11.náklady na poistenie,

4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13.mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 80 241,41 EUR

DPH 20%: 16 048,28 EUR

Cena spolu s DPH: 96 289 69 EUR

(slovom: osemdesiatdeväťtisíc deväťstotridsaťpäť eur deväťdesiatsedem centov).

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

4.4.1.ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom výkazu výmer alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tejto zmluvy,

4.4.2.ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, a ich nepotrebnosť bude objednávatelom odsúhlasená budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tejto zmluvy. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, je výlučne na objednávatelovi. V prípade, ak objednávatel oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, tieto položky budú v záverečnej faktúre uvedené s nulovou cenou. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávatel povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné.

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomného zmenového listu podľa bodu 4.8.2. tejto zmluvy, schváleného a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V opačnom prípade objednávatelovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8. Postup úpravy ceny diela v prípadoch podľa bodu 4.5. pri zúžení, a 4.6 pri rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:

4.8.1. každá zmena oproti ponuke zhotoviteľa (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a/alebo v zápise z kontrolného dňa a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby; zároveň sa zmluvné strany informujú o navrhovaných zmenách e-mailom,

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, v prípade zúženia predmetu plnenia z rozhodnutia objednávatel'a v súlade s bodom 4.5 tejto zmluvy aj bez súhlasu zhotoviteľa, vypracuje zhotoviteľ zmenový list vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (CENKROS a i.). Prílohou zmenového listu bude aj :

- sumár vzostupne očíslovaných zmien počas realizácie príslušného stavebného diela (prípochty, odpočty) s uvedením ceny,
- rozpočet (výkaz výmer) jednotlivých očíslovaných zmien,
- vplyv na dodržanie termínov,
- ďalšie fakultatívne náležitosti v závislosti od potreby objasnenia oprávnenosti zmeny (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty).

Zmenový list vypracovaný zhotoviteľom podľa tohto bodu zmluvy podlieha odsúhlaseniu objednávatel'om, ktoré vykonávajú: stavebný dozor, zástupca objednávatel'a a/alebo poverený vedúci zamestnanec Úradu BSK.

Odsúhlasený zmenový list pre práce naviac, ktoré prekročia zmluvnú sumu, podľa tohto bodu tvorí právny základ pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, (ďalej len „**individuálna kalkulácia**“).

4.8.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer zmien vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 20 (dvadsiatich) pracovných dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu kalkuláciu v lehote najneskôr 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom. V prípade opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi upravenú kalkuláciu v lehote 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom, **považuje sa navrhovaná zmena zmluvy za bezpredmetnú**. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať navrhované práce naviac do času schválenia individuálnej kalkulácie a celého zmenového listu. Výkaz výmer naviac prác vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení jej prípadných dodatkov,

4.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie zmenového listu zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii, vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie každého jednotlivého zmenového listu a príslušného výkazu výmer zmien zo strany objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľom, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9. tejto zmluvy.

4.11. Zmluvné strany v prípade navýšenia dohodnutej zmluvnej ceny, sa zaväzujú uzatvoriť dodatky k tejto zmluve na základe vzájomne schválených a podpísaných zmenových listov, pričom platí:

4.11.1. dodatky sa uzatvárajú kumulatívne pre všetky zmeny v realizácii diela na základe schválených zmenových listov a/alebo ďalších dojednaných zmien zmluvy najviac jedenkrát za 1 kalendárny mesiac realizácie diela, ak nebude zmluvnými stranami dohodnutý kratší interval,

4.11.2. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi. Objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku budú zmenové listy a výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy,

4.11.3. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa navýšenia / zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:

- A) **záverečnú faktúru.** Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu diela, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom odsúhlasený Súpis. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list.
- B) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6 zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Záverečná faktúra musí obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- C) Faktúra bude, **splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v 4 (štyroch) vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.2.1. Objednávateľ zadrží 5% z hodnoty faktúry vrátane DPH ako zádržné podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní od dňa odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.

5.2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:

5.2.2.1. spolu s faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte ponuky zhotoviteľa a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorom,

5.2.2.2. zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho

objednávateľ spolu s faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a faktúru uhradí.

5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu diela objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.

5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.5. Na dodanie diela ani jeho časti objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od výkazu výmer, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník končí odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3. meno zástupcu objednávateľa a meno stavebného dozora,

6.2.4. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.5. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.6. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,

6.2.7. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.

6.2.8. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- 6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka, vykoná stavebný dozor zápis o porušení tejto skutočnosti a zápis všetkých skutočností rozhodných pre plnenie zmluvy na samostatný list s označením dňa, v ktorom sa zápis vykonával, súčasne stavebný dozor na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy odošle v daný deň informáciu o tejto skutočnosti. Tento list sa pri opätovnom sprístupnení stavebného denníka vloží do stavebného denníka s poznámkou, že v daný deň nebol stavebný denník na stavenisku dostupný. V prípade, ak sa stavebný denník stratí alebo zničí, a/alebo zhotoviteľ nezabezpečí jeho dostupnosť počas celej doby výstavby, majú zápisy vykonané podľa predchádzajúcich dvoch viet rovnakú právnu silu ako zápisy v stavebnom denníku až do okamihu, kedy sa zmluvné strany dohodnú na založení nového stavebného denníka. Prvým zápisom v takomto novom stavebnom denníku bude zápis o tom, že všetky ďalšie zápisy sa uskutočňujú do tohto stavebného denníka.
- 6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy zástupca objednávateľa, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.
- 6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonával zástupca objednávateľa, stavebný dozor a iné oprávnené osoby do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak zástupca objednávateľa a stavebný dozor je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné naviac práce bude vedený samostatný stavebný denník naviac prác.
- 6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

- 7.1. Staveniskom sa rozumie priestor určený náčrtom delenia stavebných prác na celky, ktorý je súčasťou výkazu výmer, alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v súlade s bodom 3.1.1..

Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.4. až 7.7. tejto zmluvy. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu a bodov 7.4. až 7.7. tejto zmluvy je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

- 7.2. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.3. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky náklady, vrátane poplatkov s tým spojené. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávatelom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.
- 7.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.5. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávatel a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávatel môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 7.6. Objednávatel má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol diela, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade s príslušnou právnou úpravou a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 7.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nezabezpečenia dodržiavania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.
- 7.8. Hlučné stavebné práce, ako napríklad búracie práce, vŕtanie, a pod., nemôžu byť vykonávané počas vyučovacích hodín, teda od 08.00 hod. do 13:00 hod., ak objednávatel neurčí inak; súhlas so zmenou uvedených hodín, po vzájomnej dohode so zhotoviteľom, zapíše

objednávateľ do stavebného denníka. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými podkladmi, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nielen výkazom výmer a inými dokumentami uvedenými v tejto zmluve, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každé jednotlivé porušenie.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa a stavebný dozor najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade, ak sa objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551

Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- 8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu diela objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom zhotoviteľa s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ povinný predložiť kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiadá. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela s DPH za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 11.1. tejto zmluvy. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru, prípadne zástupcu objednávateľa v stavebnom denníku. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať e-mailom objednávateľa. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Zástupca objednávateľa je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa.

Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní preukazujúce splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Doklady podľa druhej vety nie je subdodávateľ povinný predkladať, ak je objednávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.3. Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Výpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy.

8.11.4. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 (piatich) dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1

písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má nový subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.11.5. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.11.6. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.

8.12. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.

8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:

8.14.1. predchádzanie vzniku odpadu,

8.14.2. príprava na opätovné použitie,

8.14.3. recyklácia,

8.14.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

8.14.5. zneškodňovanie.

8.15. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávatelovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením

dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.

8.18. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.18.1. triediť podľa druhov,

8.18.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.18.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.19. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.20. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.19. tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.20.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,

8.20.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.17. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.22. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.23. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.24. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právny úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.

- 8.25. Za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy buď zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej aj „zábezpeka“).
- 8.26. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 8.26.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
 - 8.26.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
 - 8.26.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.4. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. (šestnástnym) dňom omeškania zhotoviteľa.
 - 8.26.4. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10.6 tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
- 8.27. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 (desať) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.3.4. plán užívania verejnej práce,
 - 9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
- Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

- 9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu preberacieho protokolu diela, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy, bez výhrad.
- 9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov sa uvedie v preberacom protokole diela.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500, EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 9.8. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole diela alebo určenej vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je objednávateľ oprávnený uspokojiť zo zábezpeky podľa Čl. VIII. tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných väd presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávateľ uspokojiť zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému podľa bodu 5.2.1. tejto zmluvy.

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa prevzatia diela bez väd a nedorobkov**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania

objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

- 10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávatelom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávatel'a, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávatel'ovi zhotoviteľ.
- 10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávatel'ovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávatel'. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávatel'a, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávatel' prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy.

- 11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 0,2 % z ceny diela s DPH za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 4.8 tejto zmluvy.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
- 11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného

zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

- 12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť v súlade s ods. 3.7. tejto zmluvy. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tejto zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne povinnou zmluvnou stranou o týchto okolnostiach celkom vylučujúcich zodpovednosť a predpokladanej dobe ich trvania ihneď, ako sa o ich výskyte povinná zmluvná strana dozvedela.
- 12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom k zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa Čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2. odstúpením od zmluvy
- 13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania pripustené do financovania. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho

doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.

- 13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
- 13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
 - 13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 13.4.4. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
 - 13.4.5. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 13.4.6. zhotoviteľ vyzve po splnení ods. 13.4.1 až 13.4.5 objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
 - 13.4.7. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
 - 13.4.8. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy,
 - 13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.
- 13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
- 13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania pripustené do financovania. Výpoveď zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň

doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. Písomnosti doručované elektronicky prostredníctvom e-mailu sú považované za doručené deň nasledujúci po ich odoslaní na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve.

- 14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávatel' svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.11 tejto zmluvy objednávatel' odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným e-mailom v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
 - a) zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a
- 14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, fakturačné údaje/, v Centrálnom registri zmlúv za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2: Výpis z registra verejných obstarávateľov
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

Príloha č. 6: Preberací protokol diela – vzor


Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

V BRATISLAVE, dňa 02. 07. 2024

--

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj



Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 04.06.2024



Pietlarska 10/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 50 670 891
DIČ: 2120434437
IČ DPH: SK2120434437

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 7.5.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 50670891

IČ DPH: SK2120434437

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 241,41

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	80 241,41	16 048,28

Cena s DPH

v

EUR

96 289,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Pletárska 10/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 50 670 891
DIČ: 2120434437
IČ DPH: SK2120434437

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.06.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Miesto:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

80 241,41

96 289,69

01	Miestnosť 56A	13 367,31	16 040,77
02	Miestnosť 56B	13 949,62	16 739,54
03	Miestnosť 55	397,49	476,99
04	Miestnosť 54	3 334,83	4 001,80
05	Miestnosť 53	3 334,83	4 001,80
06	Miestnosť 52	2 524,70	3 029,64
07	Miestnosť 51	2 794,50	3 353,40
08	Miestnosť 50	3 334,83	4 001,80
09	Miestnosť 49	3 334,83	4 001,80
10	Miestnosť 48	3 334,83	4 001,80
11	Miestnosť 57	268,67	322,40
12	Miestnosť 61	11 229,13	13 474,96
13	Miestnosť 03	515,35	618,42
14	WC muži	7 119,07	8 542,88
15	Chodba	10 377,32	12 452,78
16	Výmena vodovodných ventilov	674,10	808,92
17	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	350,00	420,00

 Pletárska 10/A
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 50 670 891
DIČ: 2120434437
IČ DPH: SK2120434437

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

01 - Miestnosť 56A

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 367,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 367,31	20,00%	2 673,46
Cena s DPH			16 040,77
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

01 - Miestnosť 56A

Miesto:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 367,31

HSV - Práce a dodávky HSV

2 130,66

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 496,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

439,74

99 - Presun hmôt HSV

194,83

PSV - Práce a dodávky PSV

3 440,62

713 - Izolácie tepelné

38,78

763 - Konštrukcie - drevostavby

87,37

776 - Podlahy povlakové

2 221,12

783 - Nátery

504,00

784 - Maľby

589,35

M - Práce a dodávky M

7 796,03

21-M - Elektromontáže

7 796,03

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

01 - Miestnosť 56A

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 367,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 130,66

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 496,09

107	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (+ oprava stien po vybúraní priečok a elektroinštalácii)	m2	100,250	2,20	220,55
104	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,168	195,00	32,76
84	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	39,000	0,60	23,40
85	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	44,850	0,90	40,37
86	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	25,000	0,30	7,50
87	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľovanie poterov od stenových konštrukcií	m	25,250	0,44	11,11
88	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	39,000	0,85	33,15
90	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	kg	6,026	5,85	35,25
83	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm	m2	39,000	28,00	1 092,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

439,74

103	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
92	K	974042543.S	Vysekanie rýh na kabeláž do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm, -0,01600t	m	24,000	6,50	156,00
93	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,377	32,00	44,06
94	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,754	9,40	25,89
95	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,377	16,80	23,13
96	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,933	0,53	21,16
97	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,377	14,50	19,97
98	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,885	1,62	11,15
99	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,088	70,00	6,16
100	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,037	160,00	5,92
101	K	979089512.S.1	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,845	100,00	84,50
102	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,408	100,00	40,80

D 99

Presun hmôt HSV

194,83

91	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,428	44,00	194,83
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 440,62

D 713

Izolácie tepelné

38,78

80	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	15,513	2,50	38,78
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 763

Konštrukcie - drevostavby

87,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	15,513	5,00	77,57
82	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokridlových, -0,01662t	m2	1,400	7,00	9,80

D 776 Podlahy povlakové 2 221,12

65	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	25,000	1,50	37,50
66	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	25,000	6,50	162,50
67	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	25,500	4,50	114,75
68	K	776511820.S.1	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	39,000	3,90	152,10
69	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	39,000	12,50	487,50
70	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	40,560	24,00	973,44
75	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	39,000	1,00	39,00
71	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	39,000	1,00	39,00
73	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	39,000	5,50	214,50
74	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,376	0,35	0,83

D 783 Nátery 504,00

76	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	30,000	16,80	504,00
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 784 Maľby 589,35

77	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	130,250	1,60	208,40
78	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	100,250	3,80	380,95

D M Práce a dodávky M 7 796,03

D 21-M Elektromontáže 7 796,03

23	M	1111111	Podlahová zásuvka 4x250v/16+2xRJ45cat6	ks	17,000	115,00	1 955,00
24	K	1111112	Montáž Vypínač č.1	ks	1,000	4,80	4,80
25	M	1111113	Vypínač č.1	ks	1,000	5,35	5,35
26	K	1111114	Montáž Tlačítko	ks	1,000	6,90	6,90
27	M	1111115	Tlačítko Legrand	ks	1,000	5,35	5,35
28	M	1111116	Rámik jednonásobný	ks	2,000	1,42	2,84
29	K	1111117	Montáž Zásuvka jednonásobná	ks	70,000	6,80	476,00
30	M	1111118	Zásuvka jednonásobná	ks	70,000	5,90	413,00
31	K	1111119	Montáž Zásuvka dvojnásobná	ks	2,000	8,50	17,00
32	M	1111120	Zásuvka dvojnásobná	ks	2,000	8,80	17,60
33	M	1111121	RJ45 dvojnásobná	ks	17,000	13,62	231,54
34	M	1111122	Rozvádzač 24polí na omietku	ks	1,000	48,00	48,00
35	M	1111123	Hlavný vypínač 3pol	ks	1,000	37,30	37,30
36	M	1111124	Hlavný istič 3pol	ks	1,000	39,40	39,40
37	M	1111125	Prúdový chránič 3pol	ks	1,000	47,20	47,20
38	M	1111126	Prepeťová ochrana	ks	1,000	123,40	123,40
39	M	1111127	Istič B10A 1pol	ks	2,000	6,90	13,80
40	M	1111128	Istič B16A 1pol	ks	7,000	6,90	48,30
41	K	1111129	Montáž silového rozvádzača vrátane výzbroje	hod	8,000	27,00	216,00
42	M	1111130	Rack - Intellinet basic line 6HE19	ks	1,000	125,00	125,00
43	M	1111131	Ventilácia EVO-4x Vent. + termostat strop	ks	1,000	14,90	14,90
44	M	1111132	Organizátor EVO-HORIZ.ORG.KOV.1U	ks	2,000	33,00	66,00
45	M	1111133	Patch panel LCS3 19" PATCHPANEL 48X RJ45	ks	2,000	97,00	194,00
46	M	1111134	Keystone LCS3 6X MODUL RJ45 CAT.6A STP	ks	17,000	64,30	1 093,10
47	M	1111135	BNC panel - 24portov	ks	2,000	59,40	118,80
48	M	1111136	Napájací blok 9x zásuvka 2P+T	ks	1,000	36,40	36,40
49	M	1111137	EVO-VERT. žľab pre káble	ks	1,000	44,50	44,50
50	M	1111138	Ukončenie vodičov v dátovom rozvádzači, vrátane zapojenia do panela - FTP kábel	ks	36,000	5,80	208,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	1111139	Výroba dátového rozvádzača vrátane výzbroje	hod	12,000	18,00	216,00
52	K	1111140	Montáž dátového rozvádzača - ukotvenie, osadenie na mieste	hod	8,000	27,00	216,00
53	M	1111141	1xHDMI 20m	ks	1,000	47,30	47,30
54	M	1111142	Kábel 1CXKH-R-J 3x2,5 2ca (s1,d1), vrátane osadenia	m	70,000	3,25	227,50
55	M	1111143	Kábel 1CXKH-R-J 3x1,5 2ca (s1,d1), vrátane osadenia	m	70,000	3,25	227,50
56	M	1111144	Kábel FTP, vrátane osadenia	m	150,000	2,10	315,00
57	M	1111145	Chránička káblov, vrátane osadenia	m	70,000	1,57	109,90
58	M	M001	Prívodný kábel CXHK 5x4	m	20,000	5,50	110,00
59	M	M002	Lišta plastová 40x40	m	20,000	2,80	56,00
60	K	K007	Napojenie v pôvodnom rozvádzači	ks	1,000	75,00	75,00
109	K	PM	Podružný materiál	%	75,109	2,00	150,22
108	K	MV	Murárske výpomoci	%	75,109	2,00	150,22
110	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	75,109	1,00	75,11
62	K	K009	Revízná správa	ks	1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

02 - Miestnosť 56B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 949,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 949,62	20,00%	2 789,92

Cena s DPH

v EUR

16 739,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

02 - Miestnosť 56B

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 949,62

HSV - Práce a dodávky HSV

2 158,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 668,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

272,03

99 - Presun hmôt HSV

217,45

PSV - Práce a dodávky PSV

3 845,24

766 - Konštrukcie stolárske

192,50

776 - Podlahy povlakové

2 480,58

783 - Nátery

534,24

784 - Maľby

637,92

M - Práce a dodávky M

7 946,15

21-M - Elektromontáže

7 946,15

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

02 - Miestnosť 56B

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 949,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 158,23

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 668,75

107	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (vyspravenie po elektroinštalácii)	m2	108,710	2,20	239,16
104	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,182	195,00	35,49
84	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	43,785	0,60	26,27
85	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	50,353	0,90	45,32
86	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	26,500	0,30	7,95
87	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poteroz od stenových konštrukcií	m	26,765	0,44	11,78
88	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	43,785	0,85	37,22
90	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	kg	6,765	5,85	39,58
83	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm	m2	43,785	28,00	1 225,98

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

272,03

103	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
92	K	974042543.S	Vysekanie rýh na kabeláž do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm, -0,01600t	m	26,000	6,50	169,00
93	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,510	32,00	16,32
94	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	1,020	9,40	9,59
95	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,510	16,80	8,57
96	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,790	0,53	7,84
97	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,510	14,50	7,40
98	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,550	1,62	4,13
99	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,094	70,00	6,58
102	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,416	100,00	41,60

D 99

Presun hmôt HSV

217,45

91	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,942	44,00	217,45
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 845,24

D 766

Konštrukcie stolárske

192,50

111	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
112	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
113	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
114	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,873	0,80	1,50

D 776

Podlahy povlakové

2 480,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	26,500	1,50	39,75
66	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	26,500	6,50	172,25
67	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	27,030	4,50	121,64
68	K	776511820.S.1	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	43,785	3,90	170,76
69	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	43,785	12,50	547,31
70	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	45,536	24,00	1 092,86
75	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	43,785	1,00	43,79
71	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	43,785	1,00	43,79
73	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	43,785	5,50	240,82
74	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,745	0,35	7,61

D 783 Nátery 534,24

76	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	31,800	16,80	534,24
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 784 Maľby 637,92

77	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	140,510	1,60	224,82
78	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	108,710	3,80	413,10

D M Práce a dodávky M 7 946,15

D 21-M Elektromontáže 7 946,15

23	M	1111111	Podlahová zásuvka 4x250v/16+2xRJ45cat6	ks	17,000	115,00	1 955,00
24	K	1111112	Montáž Vypínač č.1	ks	1,000	4,80	4,80
25	M	1111113	Vypínač č.1	ks	1,000	5,35	5,35
26	K	1111114	Montáž Tlačítko	ks	1,000	6,90	6,90
27	M	1111115	Tlačítko Legrand	ks	1,000	5,35	5,35
28	M	1111116	Rámik jednonásobný	ks	2,000	1,42	2,84
29	K	1111117	Montáž Zásuvka jednonásobná	ks	70,000	6,80	476,00
30	M	1111118	Zásuvka jednonásobná	ks	70,000	5,90	413,00
31	K	1111119	Montáž Zásuvka dvojnásobná	ks	2,000	8,50	17,00
32	M	1111120	Zásuvka dvojnásobná	ks	2,000	8,80	17,60
33	M	1111121	RJ45 dvojnásobná	ks	17,000	13,62	231,54
34	M	1111122	Rozvádzač 24polí na omietku	ks	1,000	48,00	48,00
35	M	1111123	Hlavný vypínač 3pol	ks	1,000	37,30	37,30
36	M	1111124	Hlavný istič 3pol	ks	1,000	39,40	39,40
37	M	1111125	Prúdový chránič 3pol	ks	1,000	47,20	47,20
38	M	1111126	Prepeťová ochrana	ks	1,000	123,40	123,40
39	M	1111127	Istič B10A 1pol	ks	2,000	6,90	13,80
40	M	1111128	Istič B16A 1pol	ks	7,000	6,90	48,30
41	K	1111129	Montáž silového rozvádzača vrátane výzbroje	hod	8,000	27,00	216,00
42	M	1111130	Rack - Intellinet basic line 6HE19	ks	1,000	125,00	125,00
43	M	1111131	Ventilácia EVO-4x Vent. + termostat strop	ks	1,000	14,90	14,90
44	M	1111132	Organizátor EVO-HORIZ.ORG.KOV.1U	ks	2,000	33,00	66,00
45	M	1111133	Patch panel LCS3 19" PATCHPANEL 48X RJ45	ks	2,000	97,00	194,00
46	M	1111134	Keystone LCS3 6X MODUL RJ45 CAT.6A STP	ks	17,000	64,30	1 093,10
47	M	1111135	BNC panel - 24portov	ks	2,000	59,40	118,80
48	M	1111136	Napájací blok 9x zásuvka 2P+T	ks	1,000	36,40	36,40
49	M	1111137	EVO-VERT. žľab pre káble	ks	1,000	44,50	44,50
50	M	1111138	Ukončenie vodičov v dátovom rozvádzači, vrátane zapojenia do panela - FTP kábel	ks	36,000	5,80	208,80
51	K	1111139	Výroba dátového rozvádzača vrátane výzbroje	hod	12,000	18,00	216,00
52	K	1111140	Montáž dátového rozvádzača - ukotvenie, osadenie na mieste	hod	8,000	27,00	216,00
53	M	1111141	1xHDMI 20m	ks	1,000	47,30	47,30
54	M	1111142	Kábel 1CXKH-R-J 3x2,5 2ca (s1,d1), vrátane osadenia	m	80,000	3,25	260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	1111143	Kábel 1CXKH-R-J 3x1,5 2ca (s1,d1), vrátane osadenia	m	80,000	3,25	260,00
56	M	1111144	Kábel FTP, vrátane osadenia	m	160,000	2,10	336,00
57	M	1111145	Chránička káblov, vrátane osadenia	m	80,000	1,57	125,60
58	M	M001	Prívodný kábel CXHK 5x4	m	25,000	5,50	137,50
59	M	M002	Lišta plastová 40x40	m	25,000	2,80	70,00
60	K	K007	Napojenie v pôvodnom rozvádzači	ks	1,000	75,00	75,00
109	K	PM	Podružný materiál	%	76,494	2,00	152,99
108	K	MV	Murárske výpomoci	%	76,494	2,00	152,99
110	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	76,494	1,00	76,49
62	K	K009	Revízná správa	ks	1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

03 - Miestnosť 55

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:

IČ DPH:

50670891

SK2120434437

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		397,49	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	397,49	20,00%	79,50
Cena s DPH		v EUR 476,99	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

03 - Miestnosť 55

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

397,49

HSV - Práce a dodávky HSV

7,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7,27

PSV - Práce a dodávky PSV

211,12

766 - Konštrukcie stolárske

192,50

783 - Nátery

18,62

M - Práce a dodávky M

179,10

21-M - Elektromontáže

179,10

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

03 - Miestnosť 55

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

397,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

7,27

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7,27

23	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
24	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,034	32,00	1,09
25	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,068	9,40	0,64
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,034	16,80	0,57
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,986	0,53	0,52
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,034	14,50	0,49
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,170	1,62	0,28
30	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,024	70,00	1,68
31	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,010	100,00	1,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

211,12

D 766

Konštrukcie stolárske

192,50

6	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
8	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
9	M	611610000400.S .1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
22	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,872	0,80	1,50

D 783

Nátery

18,62

12	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
13	K	783225100.S	Nátory kov.stav.doplnek.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70

D M

Práce a dodávky M

179,10

D 21-M

Elektromontáže

179,10

14	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	2,000	13,50	27,00
15	M	348140003478.S .1	LED svetidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	2,000	67,00	134,00
16	K	210964324.S	Demontáž do suti - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	2,000	4,50	9,00
17	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,822	2,00	3,64
18	K	PM	Podružný materiál	%	1,822	2,00	3,64
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,822	1,00	1,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

04 - Miestnosť 54

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 334,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 334,83	20,00%	666,97

Cena s DPH

v EUR

4 001,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

04 - Miestnosť 54

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 334,83

HSV - Práce a dodávky HSV	513,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	207,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	295,22
99 - Presun hmôt HSV	11,66
PSV - Práce a dodávky PSV	2 014,89
713 - Izolácie tepelné	59,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	128,60
766 - Konštrukcie stolárske	192,50
776 - Podlahy povlakové	293,39
783 - Nátery	607,29
784 - Maľby	733,71
M - Práce a dodávky M	806,00
21-M - Elektromontáže	806,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

04 - Miestnosť 54

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 334,83

D HSV Práce a dodávky HSV 513,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 207,06

70	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hladká (oprava stien po vybúraní priečky)	m2	125,490	1,65	207,06
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 295,22

60	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
39	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,409	32,00	45,09
40	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,818	9,40	26,49
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,409	16,80	23,67
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,861	0,53	21,66
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,409	14,50	20,43
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,045	1,62	11,41
67	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,035	70,00	2,45
34	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,057	160,00	9,12
33	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,294	100,00	129,40
68	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,045	100,00	4,50

D 99 Presun hmôt HSV 11,66

71	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,265	44,00	11,66
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 014,89

D 713 Izolácie tepelné 59,40

31	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	23,760	2,50	59,40
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 128,60

30	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	23,760	5,00	118,80
32	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokridlových, -0,01662t	m2	1,400	7,00	9,80

D 766 Konštrukcie stolárske 192,50

56	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
57	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
58	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
59	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,873	0,80	1,50

D 776 Podlahy povlakové 293,39

41	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	7,600	1,50	11,40
42	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	7,600	6,50	49,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	7,752	4,50	34,88
44	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,300	3,90	12,87
45	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	3,300	12,50	41,25
46	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	3,432	24,00	82,37
47	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,300	1,00	3,30
48	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	3,300	11,80	38,94
49	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	3,300	5,50	18,15
50	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,376	0,35	0,83

D 783 Nátery 607,29

54	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
55	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70
51	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	35,040	16,80	588,67

D 784 Maľby 733,71

52	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	160,530	1,60	256,85
53	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	125,490	3,80	476,86

D M Práce a dodávky M 806,00

D 21-M Elektromontáže 806,00

62	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	9,000	13,50	121,50
63	M	348140003478.S.1	LED svietidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	9,000	67,00	603,00
61	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	9,000	4,50	40,50
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	8,201	2,00	16,40
65	K	PM	Podružný materiál	%	8,201	2,00	16,40
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,201	1,00	8,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

05 - Miestnosť 53

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 334,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 334,83	20,00%	666,97

Cena s DPH

v EUR

4 001,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

05 - Miestnosť 53

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 334,83

HSV - Práce a dodávky HSV

513,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

207,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

295,22

99 - Presun hmôt HSV

11,66

PSV - Práce a dodávky PSV

2 014,89

713 - Izolácie tepelné

59,40

763 - Konštrukcie - drevostavby

128,60

766 - Konštrukcie stolárske

192,50

776 - Podlahy povlakové

293,39

783 - Nátery

607,29

784 - Maľby

733,71

M - Práce a dodávky M

806,00

21-M - Elektromontáže

806,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

05 - Miestnosť 53

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 334,83

D HSV Práce a dodávky HSV 513,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 207,06

69	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká (oprava stien po vybúraní priečky)	m2	125,490	1,65	207,06
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 295,22

60	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
39	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,409	32,00	45,09
40	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,818	9,40	26,49
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,409	16,80	23,67
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,861	0,53	21,66
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,409	14,50	20,43
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,045	1,62	11,41
67	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,035	70,00	2,45
34	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,057	160,00	9,12
33	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,294	100,00	129,40
68	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,045	100,00	4,50

D 99 Presun hmôt HSV 11,66

70	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,265	44,00	11,66
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 014,89

D 713 Izolácie tepelné 59,40

31	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	23,760	2,50	59,40
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 128,60

30	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	23,760	5,00	118,80
32	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokrídlových, -0,01662t	m2	1,400	7,00	9,80

D 766 Konštrukcie stolárske 192,50

56	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
57	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
58	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
59	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,873	0,80	1,50

D 776 Podlahy povlakové 293,39

41	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	7,600	1,50	11,40
42	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	7,600	6,50	49,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	7,752	4,50	34,88
44	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,300	3,90	12,87
45	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	3,300	12,50	41,25
46	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	3,432	24,00	82,37
47	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,300	1,00	3,30
48	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	3,300	11,80	38,94
49	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	3,300	5,50	18,15
50	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,376	0,35	0,83

D 783 Nátery 607,29

54	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
55	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70
51	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	35,040	16,80	588,67

D 784 Maľby 733,71

52	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	160,530	1,60	256,85
53	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	125,490	3,80	476,86

D M Práce a dodávky M 806,00

D 21-M Elektromontáže 806,00

62	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	9,000	13,50	121,50
63	M	348140003478.S.1	LED svietidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	9,000	67,00	603,00
61	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	9,000	4,50	40,50
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	8,201	2,00	16,40
65	K	PM	Podružný materiál	%	8,201	2,00	16,40
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,201	1,00	8,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl
Objekt:
06 - Miestnosť 52

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ:
JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 07.05.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50670891
IČ DPH: SK2120434437
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 524,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 524,70	20,00%	504,94
Cena s DPH			3 029,64
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

06 - Miestnosť 52

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 524,70

HSV - Práce a dodávky HSV	697,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	207,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	291,09
99 - Presun hmôt HSV	11,66
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	59,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	128,60
766 - Konštrukcie stolárske	192,50
776 - Podlahy povlakové	293,39
783 - Nátery	607,29
784 - Maľby	733,71

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

06 - Miestnosť 52

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletierska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 524,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

697,81

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

207,06

34	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hladká (oprava stien po vybúraní priečky)	m2	125,490	1,65	207,06
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

291,09

1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
2	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,398	32,00	44,74
3	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,796	9,40	26,28
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,398	16,80	23,49
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,542	0,53	21,49
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,398	14,50	20,27
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,990	1,62	11,32
8	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,024	70,00	1,68
9	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,057	160,00	9,12
10	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,317	100,00	131,70

D 99

Presun hmôt HSV

11,66

35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,265	44,00	11,66
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 713

Izolácie tepelné

59,40

12	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	23,760	2,50	59,40
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 763

Konštrukcie - drevostavby

128,60

13	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	23,760	5,00	118,80
14	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokrídlových, -0,01662t	m2	1,400	7,00	9,80

D 766

Konštrukcie stolárske

192,50

15	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
16	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
17	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
18	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,872	0,80	1,50

D 776

Podlahy povlakové

293,39

19	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	7,600	1,50	11,40
20	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	7,600	6,50	49,40
21	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	7,752	4,50	34,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,300	3,90	12,87
23	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	3,300	12,50	41,25
24	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	3,432	24,00	82,37
25	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,300	1,00	3,30
26	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	3,300	11,80	38,94
27	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	3,300	5,50	18,15
28	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,376	0,35	0,83

D 783

Nátery

607,29

29	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
30	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70
31	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	35,040	16,80	588,67

D 784

Maľby

733,71

32	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	160,530	1,60	256,85
33	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	125,490	3,80	476,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

07 - Miestnosť 51

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 794,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 794,50	20,00%	558,90

Cena s DPH

v EUR

3 353,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

07 - Miestnosť 51

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 794,50

HSV - Práce a dodávky HSV

510,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

207,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

292,22

99 - Presun hmôt HSV

11,66

PSV - Práce a dodávky PSV

2 014,89

713 - Izolácie tepelné

59,40

763 - Konštrukcie - drevostavby

128,60

766 - Konštrukcie stolárske

192,50

776 - Podlahy povlakové

293,39

783 - Nátery

607,29

784 - Maľby

733,71

M - Práce a dodávky M

268,67

21-M - Elektromontáže

268,67

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

07 - Miestnosť 51

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 794,50

D HSV Práce a dodávky HSV 510,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 207,06

69	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká (oprava stien po vybúraní priečky)	m2	125,490	1,65	207,06
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 292,22

60	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
39	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,409	32,00	45,09
40	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,818	9,40	26,49
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,409	16,80	23,67
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,861	0,53	21,66
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,409	14,50	20,43
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,045	1,62	11,41
67	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,035	70,00	2,45
34	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,057	160,00	9,12
33	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,294	100,00	129,40
68	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,015	100,00	1,50

D 99 Presun hmôt HSV 11,66

70	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,265	44,00	11,66
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 014,89

D 713 Izolácie tepelné 59,40

31	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vlákniťých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	23,760	2,50	59,40
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 128,60

30	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	23,760	5,00	118,80
32	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokridlových, -0,01662t	m2	1,400	7,00	9,80

D 766 Konštrukcie stolárske 192,50

56	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
57	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
58	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
59	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,873	0,80	1,50

D 776 Podlahy povlakové 293,39

41	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	7,600	1,50	11,40
42	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	7,600	6,50	49,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	7,752	4,50	34,88
44	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,300	3,90	12,87
45	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	3,300	12,50	41,25
46	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	3,432	24,00	82,37
47	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,300	1,00	3,30
48	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	3,300	11,80	38,94
49	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	3,300	5,50	18,15
50	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,376	0,35	0,83

D 783 Nátery 607,29

54	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
55	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70
51	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	35,040	16,80	588,67

D 784 Maľby 733,71

52	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	160,530	1,60	256,85
53	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	125,490	3,80	476,86

D M Práce a dodávky M 268,67

D 21-M Elektromontáže 268,67

62	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	3,000	13,50	40,50
63	M	348140003478.S.1	LED svetidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	3,000	67,00	201,00
61	K	210964324.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	3,000	4,50	13,50
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,734	2,00	5,47
65	K	PM	Podružný materiál	%	2,734	2,00	5,47
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,734	1,00	2,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

08 - Miestnosť 50

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 334,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 334,83	20,00%	666,97

Cena s DPH

v EUR

4 001,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

08 - Miestnosť 50

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 334,83

HSV - Práce a dodávky HSV	513,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	207,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	295,22
99 - Presun hmôt HSV	11,66
PSV - Práce a dodávky PSV	2 014,89
713 - Izolácie tepelné	59,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	128,60
766 - Konštrukcie stolárske	192,50
776 - Podlahy povlakové	293,39
783 - Nátery	607,29
784 - Maľby	733,71
M - Práce a dodávky M	806,00
21-M - Elektromontáže	806,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

08 - Miestnosť 50

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 334,83

D HSV Práce a dodávky HSV 513,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 207,06

69	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hladká (oprava stien po vybúraní priečky)	m2	125,490	1,65	207,06
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 295,22

60	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
39	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,409	32,00	45,09
40	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,818	9,40	26,49
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,409	16,80	23,67
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,861	0,53	21,66
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,409	14,50	20,43
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,045	1,62	11,41
67	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,035	70,00	2,45
34	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,057	160,00	9,12
33	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,294	100,00	129,40
68	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,045	100,00	4,50

D 99 Presun hmôt HSV 11,66

70	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,265	44,00	11,66
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 014,89

D 713 Izolácie tepelné 59,40

31	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	23,760	2,50	59,40
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 128,60

30	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	23,760	5,00	118,80
32	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokridlových, -0,01662t	m2	1,400	7,00	9,80

D 766 Konštrukcie stolárske 192,50

56	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
57	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
58	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
59	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,873	0,80	1,50

D 776 Podlahy povlakové 293,39

41	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	7,600	1,50	11,40
42	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	7,600	6,50	49,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	7,752	4,50	34,88
44	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,300	3,90	12,87
45	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	3,300	12,50	41,25
46	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	3,432	24,00	82,37
47	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,300	1,00	3,30
48	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	3,300	11,80	38,94
49	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	3,300	5,50	18,15
50	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,376	0,35	0,83

D 783 Nátery 607,29

54	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
55	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70
51	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	35,040	16,80	588,67

D 784 Maľby 733,71

52	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	160,530	1,60	256,85
53	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	125,490	3,80	476,86

D M Práce a dodávky M 806,00

D 21-M Elektromontáže 806,00

62	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	9,000	13,50	121,50
63	M	348140003478.S.1	LED svietidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	9,000	67,00	603,00
61	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	9,000	4,50	40,50
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	8,201	2,00	16,40
65	K	PM	Podružný materiál	%	8,201	2,00	16,40
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,201	1,00	8,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

09 - Miestnosť 49

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 334,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 334,83	20,00%	666,97

Cena s DPH

v EUR

4 001,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

09 - Miestnosť 49

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 334,83

HSV - Práce a dodávky HSV	513,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	207,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	295,22
99 - Presun hmôt HSV	11,66
PSV - Práce a dodávky PSV	2 014,89
713 - Izolácie tepelné	59,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	128,60
766 - Konštrukcie stolárske	192,50
776 - Podlahy povlakové	293,39
783 - Nátery	607,29
784 - Maľby	733,71
M - Práce a dodávky M	806,00
21-M - Elektromontáže	806,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

09 - Miestnosť 49

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 334,83

D HSV Práce a dodávky HSV 513,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 207,06

69	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká (oprava stien po vybúraní priečky)	m2	125,490	1,65	207,06
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 295,22

60	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
39	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,409	32,00	45,09
40	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,818	9,40	26,49
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,409	16,80	23,67
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,861	0,53	21,66
36	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,409	14,50	20,43
35	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,045	1,62	11,41
67	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,035	70,00	2,45
34	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,057	160,00	9,12
33	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,294	100,00	129,40
68	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,045	100,00	4,50

D 99 Presun hmôt HSV 11,66

70	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,265	44,00	11,66
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 014,89

D 713 Izolácie tepelné 59,40

31	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	23,760	2,50	59,40
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 763 Konštrukcie - drevostavby 128,60

30	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	23,760	5,00	118,80
32	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokridlových, -0,01662t	m2	1,400	7,00	9,80

D 766 Konštrukcie stolárske 192,50

56	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
57	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
58	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
59	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,873	0,80	1,50

D 776 Podlahy povlakové 293,39

41	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	7,600	1,50	11,40
42	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	7,600	6,50	49,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	7,752	4,50	34,88
44	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,300	3,90	12,87
45	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	3,300	12,50	41,25
46	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	3,432	24,00	82,37
47	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,300	1,00	3,30
48	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	3,300	11,80	38,94
49	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	3,300	5,50	18,15
50	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,376	0,35	0,83

D 783 Nátery 607,29

54	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
55	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70
51	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	35,040	16,80	588,67

D 784 Maľby 733,71

52	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	160,530	1,60	256,85
53	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	125,490	3,80	476,86

D M Práce a dodávky M 806,00

D 21-M Elektromontáže 806,00

62	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	9,000	13,50	121,50
63	M	348140003478.S.1	LED svetidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	9,000	67,00	603,00
61	K	210964324.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	9,000	4,50	40,50
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	8,201	2,00	16,40
65	K	PM	Podružný materiál	%	8,201	2,00	16,40
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,201	1,00	8,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

10 - Miestnosť 48

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 334,83

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	3 334,83	20,00%	666,97

Cena s DPH

v EUR

4 001,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

10 - Miestnosť 48

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 334,83

HSV - Práce a dodávky HSV

513,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

207,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

295,22

99 - Presun hmôt HSV

11,66

PSV - Práce a dodávky PSV

2 014,89

713 - Izolácie tepelné

59,40

763 - Konštrukcie - drevostavby

128,60

766 - Konštrukcie stolárske

192,50

776 - Podlahy povlakové

293,39

783 - Nátery

607,29

784 - Maľby

733,71

M - Práce a dodávky M

806,00

21-M - Elektromontáže

806,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

10 - Miestnosť 48

Miesto:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 334,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

513,94

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

207,06

69	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %,hladká (oprava stien po vybúraní priečky)	m2	125,490	1,65	207,06
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

295,22

60	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
39	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,409	32,00	45,09
40	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,818	9,40	26,49
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,409	16,80	23,67
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,861	0,53	21,66
36	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,409	14,50	20,43
35	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,045	1,62	11,41
67	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,035	70,00	2,45
34	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,057	160,00	9,12
33	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,294	100,00	129,40
68	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,045	100,00	4,50

D 99

Presun hmôt HSV

11,66

70	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,265	44,00	11,66
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 014,89

D 713

Izolácie tepelné

59,40

31	K	713000030.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vlákňitých materiálov hr. do 10 cm -0,0024t	m2	23,760	2,50	59,40
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 763

Konštrukcie - drevostavby

128,60

30	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t	m2	23,760	5,00	118,80
32	K	763189521.S	Demontáž kovových zárubní sadrokartónových priečok, jednokridlových, -0,01662t	m2	1,400	7,00	9,80

D 766

Konštrukcie stolárske

192,50

56	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	24,00	24,00
57	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
58	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné, ľavé	ks	1,000	145,00	145,00
59	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,873	0,80	1,50

D 776

Podlahy povlakové

293,39

41	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	7,600	1,50	11,40
42	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	7,600	6,50	49,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	7,752	4,50	34,88
44	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3,300	3,90	12,87
45	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	3,300	12,50	41,25
46	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	3,432	24,00	82,37
47	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3,300	1,00	3,30
48	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	3,300	11,80	38,94
49	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	3,300	5,50	18,15
50	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,376	0,35	0,83

D 783 Nátery 607,29

54	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
55	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70
51	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	35,040	16,80	588,67

D 784 Maľby 733,71

52	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	160,530	1,60	256,85
53	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	125,490	3,80	476,86

D M Práce a dodávky M 806,00

D 21-M Elektromontáže 806,00

62	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	9,000	13,50	121,50
63	M	348140003478.S.1	LED svetidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	9,000	67,00	603,00
61	K	210964324.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	9,000	4,50	40,50
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	8,201	2,00	16,40
65	K	PM	Podružný materiál	%	8,201	2,00	16,40
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,201	1,00	8,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

11 - Miestnosť 57

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

268,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	268,67	20,00%	53,73

Cena s DPH

v EUR

322,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

11 - Miestnosť 57

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

268,67

21-M - Elektromontáže

268,67

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

11 - Miestnost' 57

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

JA life, s.r.o., r.s.p. Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

268,67

D	21-M	Elektromontáže				268,67	
1	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	3,000	13,50	40,50
2	M	348140003478.S .1	LED svietidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	3,000	67,00	201,00
3	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	3,000	4,50	13,50
4	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,734	2,00	5,47
5	K	PM	Podružný materiál	%	2,734	2,00	5,47
6	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,734	1,00	2,73

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

 ICO:

İÇ DPH:

Zhotovitel':

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

 $\text{[}\ddot{\text{C}}\text{:O:]}$

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

Projektant:

 $\text{IC}_0:$

İÇ DPH:

Spracovateľ:

 $\text{I}\ddot{\text{C}}\text{O:}$

İÇ DPH:

Poznámka:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

12 - Miestnosť 61

Miesto:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 229,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 385,51

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 041,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

209,95

99 - Presun hmôt HSV

134,38

PSV - Práce a dodávky PSV

2 421,32

776 - Podlahy povlakové

1 539,41

783 - Nátery

423,36

784 - Maľby

458,55

M - Práce a dodávky M

7 422,30

21-M - Elektromontáže

7 422,30

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

12 - Miestnosť 61

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 229,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 385,51

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 041,18

107	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká (+ oprava stien po vybúraní priečok a elektroinštalácií)	m2	77,450	2,20	170,39
104	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,140	195,00	27,30
84	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	26,000	0,60	15,60
85	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	29,900	0,90	26,91
86	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	21,000	0,30	6,30
87	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	21,210	0,44	9,33
88	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	26,000	0,85	22,10
90	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg	kg	6,026	5,85	35,25
83	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm	m2	26,000	28,00	728,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

209,95

92	K	974042543.S	Vysekanie rýh na kabeláž do hĺbky 70 mm a šírky do 100 mm, -0,01600t	m	20,000	6,50	130,00
93	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,367	32,00	11,74
94	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,734	9,40	6,90
95	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,367	16,80	6,17
96	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,643	0,53	5,64
97	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,367	14,50	5,32
98	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,835	1,62	2,97
99	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,047	70,00	3,29
100	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,037	160,00	5,92
102	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,320	100,00	32,00

D 99

Presun hmôt HSV

134,38

91	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,054	44,00	134,38
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 421,32

D 776

Podlahy povlakové

1 539,41

65	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	21,000	1,50	31,50
66	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z linolea	m	21,000	6,50	136,50
67	M	283410017900.a	Soklová PVC lišta, výška 40mm	m	21,420	4,50	96,39
68	K	776511820.S.1	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	26,000	3,90	101,40
69	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	26,000	12,50	325,00
70	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	27,040	24,00	648,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	26,000	1,00	26,00
71	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	26,000	1,00	26,00
73	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	26,000	5,50	143,00
74	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,323	0,35	4,66
D 783			Nátery				423,36
76	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plný tmel.(sokel)	m2	25,200	16,80	423,36
D 784			Maľby				458,55
77	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	102,650	1,60	164,24
78	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	77,450	3,80	294,31
D M			Práce a dodávky M				7 422,30
D 21-M			Elektromontáže				7 422,30
23	M	1111111	Podlahová zásuvka 4x250v/16+2xRJ45cat6	ks	13,000	115,00	1 495,00
24	K	1111112	Montáž Vypínač č. 1	ks	1,000	4,80	4,80
25	M	1111113	Vypínač č. 1	ks	1,000	5,35	5,35
26	K	1111114	Montáž Tlačítko	ks	1,000	6,90	6,90
27	M	1111115	Tlačítko Legrand	ks	1,000	5,35	5,35
28	M	1111116	Rámik jednonásobný	ks	2,000	1,42	2,84
29	K	1111117	Montáž Zásuvka jednonásobná	ks	60,000	6,80	408,00
30	M	1111118	Zásuvka jednonásobná	ks	60,000	5,90	354,00
31	K	1111119	Montáž Zásuvka dvojnásobná	ks	2,000	8,50	17,00
32	M	1111120	Zásuvka dvojnásobná	ks	2,000	8,80	17,60
33	M	1111121	RJ45 dvojnásobná	ks	13,000	13,62	177,06
34	M	1111122	Rozvádzač 24polí na omietku	ks	1,000	48,00	48,00
35	M	1111123	Hlavný vypínač 3pol	ks	1,000	37,30	37,30
36	M	1111124	Hlavný istič 3pol	ks	1,000	39,40	39,40
37	M	1111125	Prúdový chránič 3pol	ks	1,000	47,20	47,20
38	M	1111126	Prepeťová ochrana	ks	1,000	123,40	123,40
39	M	1111127	Istič B10A 1pol	ks	2,000	6,90	13,80
40	M	1111128	Istič B16A 1pol	ks	5,000	6,90	34,50
41	K	1111129	Montáž silového rozvádzača vrátane výzbroje	hod	8,000	27,00	216,00
42	M	1111130	Rack - Intellinet basic line 6HE19	ks	1,000	125,00	125,00
43	M	1111131	Ventilácia EVO-4x Vent.+ termostat strop	ks	1,000	14,90	14,90
44	M	1111132	Organizátor EVO-HORIZ.ORG.KOV.1U	ks	2,000	33,00	66,00
45	M	1111133	Patch panel LCS3 19" PATCHPANEL 48X RJ45	ks	2,000	97,00	194,00
46	M	1111134	Keystone LCS3 6X MODUL RJ45 CAT.6A STP	ks	17,000	64,30	1 093,10
47	M	1111135	BNC panel - 24portov	ks	2,000	59,40	118,80
48	M	1111136	Napájací blok 9x zásuvka 2P+T	ks	1,000	36,40	36,40
49	M	1111137	EVO-VERT. žľab pre káble	ks	1,000	44,50	44,50
50	M	1111138	Ukončenie vodičov v dátovom rozvádzači, vrátane zapojenia do panela - FTP kábel	ks	36,000	5,80	208,80
51	K	1111139	Výroba dátového rozvádzača vrátane výzbroje	hod	12,000	18,00	216,00
52	K	1111140	Montáž dátového rozvádzača - ukotvenie, osadenie na mieste	hod	8,000	27,00	216,00
53	M	1111141	1xHDMI 20m	ks	1,000	47,30	47,30
54	M	1111142	Kábel 1CXKH-R-J 3x2,5 2ca (s1,d1), vrátane osadenia	m	60,000	3,25	195,00
55	M	1111143	Kábel 1CXKH-R-J 3x1,5 2ca (s1,d1), vrátane osadenia	m	60,000	3,25	195,00
56	M	1111144	Kábel FTP, vrátane osadenia	m	150,000	2,10	315,00
57	M	1111145	Chránička káblov, vrátane osadenia	m	60,000	1,57	94,20
58	M	M001	Prívodný kábel CXHK 5x4	m	35,000	5,50	192,50
59	M	M002	Lišta plastová 40x40	m	35,000	2,80	98,00
111	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	3,000	13,50	40,50
112	M	348140003478.S.1	LED svetidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	3,000	67,00	201,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	210964324.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	3,000	4,50	13,50
60	K	K007	Napojenie v pôvodnom rozvádzači	ks	1,000	75,00	75,00
109	K	PM	Podružný materiál	%	71,658	2,00	143,32
108	K	MV	Murárske výpomoci	%	71,658	2,00	143,32
110	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	71,658	1,00	71,66
62	K	K009	Revízná správa	ks	1,000	210,00	210,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

13 - Miestnosť 03

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

515,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	515,35	20,00%	103,07

Cena s DPH

v EUR

618,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

13 - Miestnosť 03

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

515,35

PSV - Práce a dodávky PSV

336,25

766 - Konštrukcie stolárske

317,63

783 - Nátery

18,62

21-M - Elektromontáže

179,10

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

13 - Miestnosť 03

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

515,35

D PSV

Práce a dodávky PSV

336,25

D 766

Konštrukcie stolárske

317,63

13	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	30,00	30,00
14	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,00	22,00
15	M	611610000400.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, fólia, šírka 1250 mm, plné	ks	1,000	263,00	263,00
4	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,292	0,80	2,63

D 783

Nátery

18,62

5	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou (zárubne)	m2	1,225	3,20	3,92
6	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (zárubne)	m2	1,225	12,00	14,70

D 21-M

Elektromontáže

179,10

7	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	2,000	13,50	27,00
8	M	348140003478.S	LED svetidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	2,000	67,00	134,00
9	K	210964324.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	2,000	4,50	9,00
10	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,822	2,00	3,64
11	K	PM	Podružný materiál	%	1,822	2,00	3,64
12	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,822	1,00	1,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl
Objekt:
14 - WC muži

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ:
JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 07.05.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50670891
IČ DPH: SK2120434437
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			7 119,07
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 119,07	20,00%	1 423,81
Cena s DPH			8 542,88
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

14 - WC muži

Miesto:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 119,07

HSV - Práce a dodávky HSV

273,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

253,44

99 - Presun hmôt HSV

19,98

PSV - Práce a dodávky PSV

4 272,65

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 987,13

781 - Obklady

1 100,70

784 - Maľby

184,82

OST - Ostatné

2 573,00

001 - Ostatné

2 573,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

14 - WC muži

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 119,07

D HSV Práce a dodávky HSV 273,42

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 253,44

28	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	14,400	2,20	31,68
46	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm (vyrovnanie pôvodných stien pod obklad)	m2	14,400	15,40	221,76

D 99 Presun hmôt HSV 19,98

29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,454	44,00	19,98
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 272,65

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 2 987,13

30	K	725129201.S	Montáž pískárny keramického bez splachovacej nádrže	ks	5,000	28,00	140,00
32	M	642510000400	Pískár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA	ks	5,000	454,00	2 270,00
42	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického	ks	1,000	38,00	38,00
43	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	84,00	84,00
44	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	28,00	28,00
45	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	203,00	203,00
41	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	8,50	8,50
40	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	26,20	26,20
36	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískárovej do D 50 mm	ks	5,000	8,50	42,50
37	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pískáre DN 50	ks	5,000	27,40	137,00
22	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	28,361	0,35	9,93

D 781 Obklady 1 100,70

14	K	781445011.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 400x200 mm	m2	14,400	39,50	568,80
11	M	597640000800.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l.v 400x200mm	m2	15,264	28,00	427,39
16	K	781491011.S	Montáž AL profilov pre obklad do malty - roh steny	m	5,000	7,00	35,00
17	M	283410018230.S	Profil ukončovaci obľ uzavretý 10mm AL, 2,5m, CELOX, hliník	m	5,454	8,40	45,81
15	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	10,303	2,30	23,70

D 784 Malby 184,82

34	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	34,225	1,60	54,76
35	K	784422271.S	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	34,225	3,80	130,06

D OST Ostatné 2 573,00

D O01 Ostatné 2 573,00

1	K	K001	Dodávka kanalizácia	ks	1,000	410,00	410,00
2	K	K002	Montáž kanalizácia	ks	1,000	538,00	538,00
3	K	K003	Dodávka SV	ks	1,000	410,00	410,00
4	K	K004	Montáž SV	ks	1,000	510,00	510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	K005	Elektroinštalácia k automatickým pisoárom	ks	1,000	280,00	280,00
5	K	K006	Vyspravenie stien po nových rozvodoch a kanalizácií	ks	1,000	400,00	400,00
6	K	K007	Demontáž WC	ks	1,000	25,00	25,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

15 - Chodba

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:

IČ DPH:

50670891

SK2120434437

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 377,32	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	10 377,32	20,00%	2 075,46
Cena s DPH		v EUR	12 452,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

15 - Chodba

Miesto:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 377,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 022,06

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

967,54

99 - Presun hmôt HSV

54,52

PSV - Práce a dodávky PSV

7 295,46

783 - Nátery

3 769,92

784 - Maľby

3 525,54

M - Práce a dodávky M

2 059,80

21-M - Elektromontáže

2 059,80

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

15 - Chodba

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JÁ life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 377,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 022,06

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 967,54

23	K	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká (oprava a vyspravenie stien po odstránení hmoždínok a klincov, vrátane samotného odstránenia hmoždín a klincov)	m2	586,390	1,65	967,54
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 54,52

24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,239	44,00	54,52
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 295,46

D 783 Nátery 3 769,92

14	K	783812110.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.(sokel)	m2	224,400	16,80	3 769,92
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 784 Maľby 3 525,54

15	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	810,790	1,60	1 297,26
16	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m (steny a stropy)	m2	586,390	3,80	2 228,28

D M Práce a dodávky M 2 059,80

D 21-M Elektromontáže 2 059,80

17	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	23,000	13,50	310,50
18	M	348140003478.S.1	LED svetidlo interiérové stropné 4x10,4W, IP20, 4000 K, rozmer 320x1240 mm, kryt	ks	23,000	67,00	1 541,00
19	K	210964324.S	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	23,000	4,50	103,50
20	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,958	2,00	41,92
21	K	PM	Podružný materiál	%	20,958	2,00	41,92
22	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,958	1,00	20,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

16 - Výmena vodovodných ventilov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

50670891

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

674,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	674,10	20,00%	134,82

Cena s DPH

v EUR

808,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

16 - Výmena vodovodných ventilov

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

674,10

PSV - Práce a dodávky PSV

674,10

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

674,10

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

16 - Výmena vodovodných ventilov

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotovitel':

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletiariska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

674,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

674,10

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

674.10

9	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	6,50	13,00
33	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	19,70	39,40
10	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	10,00	20,00
34	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	77,00	154,00
15	K	722131903.S	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 1	ks	6,000	12,40	74,40
24	M	I0603025SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 1", IVAR.SP 603	ks	2,000	12,60	25,20
26	M	1550G000606	Nátrubok - 1"x1", IVAR.1550 G	ks	2,000	5,90	11,80
30	M	1552G000606	Vsuvka - 1"x1", IVAR.1552 G	ks	2,000	5,90	11,80
16	K	722131906.S	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 2	ks	6,000	22,00	132,00
25	M	I0603050SP	Kúrenárske šróbenie - priame - 2", IVAR.SP 603	ks	2,000	58,00	116,00
27	M	1550G000909	Nátrubok - 2"x2", IVAR.1550 G	ks	2,000	19,50	39,00
29	M	1552G000909	Vsuvka - 2"x2", IVAR.1552 G	ks	2,000	16,40	32,80
23	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,709	0,70	4,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

17 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50670891

IČ DPH:

SK2120434437

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			350,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	350,00	20,00%	70,00
Cena s DPH			420,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl

Objekt:

17 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

Miesto:

Dátum:

07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

350,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

350,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce súvisiace so zlučovaním dvoch škôl

Objekt:

17 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

Miesto:

Dátum: 07.05.2024

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

JA life, s.r.o., r.s.p, Pletárska 10/A, 969 01 Banská Štiavnica

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

350,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	350,00			
1	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	100,00	100,00
2	K	000600022.S	Zariadenie staveniska - stavebný výťah montáž	eur	1,000	100,00	100,00
3	K	000600022.Sa	Zariadenie staveniska - stavebný výťah demontáž	eur	1,000	100,00	100,00
4	K	000600022.Sb	Zariadenie staveniska - prenájom stavebného výťahu mesiac	eur	1,000	50,00	50,00

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko: Miroslav Cingel

Tel: 0918 117 277

e-mail: cingel.miroslav@gmail.com

Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

PREBERACÍ PROTOKOL Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou tohoto protokolu		
Odovzdanie staveniska bolo zákona o verejnom obstarávaní kým: dňa :		

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s rozsahom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. zo dňa vydaného	
2. Stavenisko (je/ nieje) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie : parc. č. súp. č. obec: č. LV.	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Príjazd na stavenisko:	

6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:
7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

zo dňa:

vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy protokolu :

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

Príloha č. 6: Preberací protokol diela – vzor

	PREBERACÍ PROTOKOL DIELA	Dátum preberacieho konania	
		Číslo zápisu	
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela: Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela: Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela: Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:			
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)			
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)			
Objednávka č. / Zmluva o dielo /			
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, technických noriem,			
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí			termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:			
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:			

Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel:			
Správca:			

Tabuľka č. 1

Návrh na plnenie kritéria		
Predmet zákazky: Stavebné práce súvisiace so zlučováním dvoch škôl		
Identifikácia uchádzača		
Obchodné meno:	JA life, s.r.o., r.s.p.	
Sídlo:	Pletárska 10A, 969 01 Banská Štiavnica	
Štatutárny orgán, prípadne osoba splnomocnená na podpisovanie ponuky:	Ján Teren	
IČO:	50 670 891	
DIČ:	2120434437	
IČ pre DPH:	SK2120434437	
Bankové spojenie, IBAN:		
Kontaktná osoba na komunikáciu, jej e-mailová adresa, telefónne číslo:	Jozef Meško, info@mkliving.sk , 0902 549 374	
Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH	80 241,41	
Percentuálna sadzba DPH a výška DPH v EUR	20 %	16 048,28
Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH	96 289,69	
meno a priezvisko štatutára/osoby splnomocnenej na podpisovanie ponuky	Ján Tern	
dátum	7.5.2024	
podpis štatutára/ osoby splnomocnenej na podpisovanie ponuky	 Pletárska 1 969 01 Banská Štiavnica IČO: 50 670 891 DIČ: 2120434437 IČ DPH: SK2120434437	

