

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Trnava

Trnava 97, 962 34 Trnava
Mgr. Martina Kubincová – starosta obce
00 320 331
2021339408
Prima banka Slovensko, a.s.
SK87 5600 0000 0097 0289 6009

1.1 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

LAST-stav s.r.o.

Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince
Ing. Matej Laktiš – konateľ spoločnosti
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK51 0900 0000 0002 3500 5738
46013148
SK2023190532
Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28372/N
0915 284 914
matej.laktis@last-stav-sk

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:

OBNOVA VEREJNEJ BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU TRNIE

V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

- 2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:

OBNOVA VEREJNEJ BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU TRNIE

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy), v kvalite projektovej dokumentácie stavby a v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

- 2.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :

a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);

Článok 3

Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

3.1.1. prevziať stavenisko do 10 dní od písomnej výzvy objednávateľa

3.1.2. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska

3.1.3. **ukončenie prác do 12 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**

3.1.4. uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.

- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),

3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,

- 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolností podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 265 000,00 eur |
| 4.1.2. DPH | 53 000,00 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 318 000,00eur |
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. 1. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nariadenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
- 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
- 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.3.4. zmeny, ktorá vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, avšak výlučne na základe dohody zmluvných strán.
- 4.4. Cenu za Dielo je možné meniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrtročne Štatistickým úradom SR zvýši alebo zníži v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. Nárok na takúto zmenu má zhotoviteľ až po jej schválení poskytovateľom dotácie a možnosti jej financovania z prostriedkov dotácie.
- 4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami.
- 4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto

- zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
- 4.6.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyšiac a celkovú cenu spolu,
 - 4.6.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyšiac,
 - 4.6.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.6.2.4 sprievodnú správu,
 - 4.6.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
- 4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyšiac bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 4.6.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,
 - 4.6.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
 - 4.6.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyšiac, budú tieto práce navyšiac ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi napr. spoločnosťou CENEKON, a.s., na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - 4.6.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
- 4.6.4. Zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
- 4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyšiac, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi maximálne jedenkrát za 2 mesiace po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 5.1.3. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa odsúhlasenia poskytovateľom finančných prostriedkov.
- 5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
 - IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.
- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 70 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov.
- 5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

- 6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškani,
- 6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.1.4 zhotoviteľ môže manipulovať s jestvujúcim inventárom v objekte po vzájomnej dohode s objednávatelom.

6.2 Realizácia:

6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,

6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednávatela môžu vstupovať na stavenisko bez obmedzení,

6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,

6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávatel plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

6.2.9 objednávatel, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávatel zaobchádzať dôverne,

6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávatela nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:

6.2.10.1 zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,

6.2.10.2 nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,

6.2.10.3 zmeniť druh alebo kvalitu prác,

6.2.10.4 zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,

6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,

6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,

6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávatel. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,

6.2.13 objednávatel bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.

6.2.14 objednávatel ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.

Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,

6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávatel môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávatel má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatela o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatela a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,

6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 2 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávatel povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,

6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:

6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od

- originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,
- 6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
- 6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
- 6.3.4 denné záznamy sa píše do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
- 6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
- 6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
- 6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
- 6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4 Odovzdanie:
- 6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
- 6.4.2 dielo je možné preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
- 6.4.3 prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
- 6.4.4 prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
- 6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
- 6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 6.4.7.1 certifikáty a vyhlásenia o zhodách použitých materiálov,
- 6.4.7.2 stavebné denníky.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neukončenie preberacieho konania.
- 6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,
- 6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená,
- 6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný

uviesť dôvody. Po odstránení vytykaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávatelom písomnou formou,

6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,

6.5.3 nesmú byť prípustené do prevádzky stroje a mechanizácie s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávatel prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávatela je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamacii zhotoviteľ.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávatelovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi záruku 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologické dodávky záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- 7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnené reklamované vady včas, objednávatel sa môže domáhať od zhotoviteľa zaplataenia zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.3 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplataenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávatela na náhradu škody.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

- 9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:

- 9.1.1. súťažné podklady,
- 9.1.2. zmluva,
- 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
- 9.1.4. technické špecifikácie prác,
- 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.
- 9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušného poskytovateľa pomoci vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.
Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
 - a) Poskytovateľ NFP (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 10.7 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za

zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Tŕnie, dňa

2.7. 2024



Mgr. Martina Kubincová
starosta obce

V Machulinciach, dňa

27. 06. 2024



Ing. Matej Laktiš
Konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 230612
Stavba: Obnova verejnej budovy OcÚ Trnie

JKSO:
Miesto: k.ú.Trnie, p.č. KN-C 221

KS:
Dátum: 24.5.2024

Objednávateľ:
Obec Trnie

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

IČO: 46013148
IČ DPH: SK2023190532

Projektant:
Ing. P.Baranik

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Janák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť.
Do cien jednotlivých položiek započítat všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH			265 000,00
H základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	265 000,00	53 000,00
Cena s DPH	v	EUR	318 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

2.7.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	230612		
Stavba:	Obnova verejnej budovy OcÚ Trnie		
Miesto:	k.ú.Trnie, p.č. KN-C 221	Dátum:	24.05.2024
Objednávateľ:	Obec Trnie	Projektant:	Ing. P.Baraník
Zhotoviteľ:	LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince	Spracovateľ:	Ing. Janák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		265 000,00	318 000,00
A.01	Zateplenie obvodového plášťa	73 769,69	88 523,63
A.02	Rekonštrukcia a zateplenie strechy	50 830,89	60 997,07
A.03	Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti	49 544,25	59 453,10
A.04	Zateplenie steny v styku s terénom	9 251,70	11 102,04
A.05	Sanácia vlhkosti stien - chemická injektáž	6 144,00	7 372,80
A.06	Výmena zdroja tepla	4 830,45	5 796,54
A.07	Bleskozvod	3 799,56	4 559,47
B.01	Obnova odkvapových chodníkov	11 946,29	14 335,55
B.02	Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov	52 883,17	63 459,80
B.03	Výmena poškodených častí krovu	2 000,00	2 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej budovy OclÚ Trnie
Objekt:
A.01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:
Miesto: k.ú.Trnie, p.č. KN-C 221
Objednávateľ:
Obec Trnie
Zhotoviteľ:
LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince
Projektant:
Ing. P.Baraník
Spracovateľ:
Ing. Janák

KS:
Dátum: 24.05.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 46013148
IČ DPH: SK2023190532
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítat všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Details budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH			73 769,69
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	73 769,69	20,00%	14 753,94
Cena s DPH		v EUR	88 523,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 2. 7. 2024 Pečiatka

Dátum a podpis: 27. 06. 2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie
Objekt:

A.01 - Zateplenie obvodového plášť'a

Miesto: k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221
Objednávateľ: Obec Tŕnie
Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum: 24.05.2024
Projektant: Ing. P.Baraník
Spracovateľ: Ing. Janák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	73 769,69
HSV - Práce a dodávky HSV	71 770,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	55 723,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 475,93
99 - Presun hmôt HSV	2 571,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 598,94
— 713 - Izolácie tepelné	148,95
764 - Konštrukcie klampiarske	1 449,99
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	400,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Trnie

Objekt:

A.01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: k.ú.Trnie, p.č. KN-C 221

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ: Obec Trnie

Projektant: Ing. P.Baraník

Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							73 769,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 770,75
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				55 723,66
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	94,716	1,37	129,76
	W		"SV				
	W		(2,35*2,6+1,15*0,55*8+2,95*2,6+1,15*1,45*10)		35,515		
	W		"JZ				
	W		(0,85*2,4*2+0,85*1,55*10+0,85*0,85*4+0,85*0,85*4+0,85*1,55*10)		36,210		
	W		"SZ				
	W		(1,45*2,15+3,45*3+0,57*0,55)		13,781		
	W		"JV				
	W		(0,55*0,85+1,15*1,45*3+0,55*0,85*8)		9,210		
	W		Medzisúččet		94,716		
	W		Súččet		94,716		
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	822,482	0,50	411,24
3	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	822,482	1,00	822,48
4	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	822,482	9,00	7 402,34
	W		"zateplenie hr.30" ostenia		108,801		
	W		"zateplenie hr.50" zs		32,215		
	W		"zateplenie hr.120" zt		43,340		
	W		"zateplenie hr.160" zf		638,126		
	W		Súččet		822,482		
5	K	622466163.S	Vonkajší sanačný systém stien bezcementový, sanačná omietka, hr. 20 mm	m2	340,733	15,00	5 111,00
	W		"50 % plochy fasády				
	W		(zt+zf)*0,5		340,733		
6	K	622473257.S	Čistiaci prostriedok na fasády, saponát bez fosfátov	m2	340,733	0,30	102,22
	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	77,585	5,50	426,72
	W		"vysprávka pod parapetmi				
	W		0,5*55,17		27,585		
	W		"oprava poškodených miest, vyrovnanie nerovností				
	W		50		50,000		
	W		Súččet		77,585		
8	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	43,340	46,00	1 993,64
	W		"ZT				
	W		"SV				
	W		27,24*0,55		14,982		
	W		-2,35*0,45		-1,058		
	W		"JZ				
	W		27,24*0,65		17,706		
	W		-0,85*0,65*2		-1,105		
	W		"SZ				
	W		14,1*0,55		7,755		
	W		-(1,45*0,55+3,45*0,55)		-2,695		
	W		"JV				
	W		14,1*0,55		7,755		
	W	zt	Medzisúččet		43,340		
	W		Súččet		43,340		
9	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	32,215	42,50	1 369,14
	W		"ZS				
	W		3,4*4,6+4,6*0,35+3,4*0,25*2		18,950		
	W		2,75*4,54+2,6*0,15*2		13,265		
	W	zs	Medzisúččet		32,215		
	W		Súččet		32,215		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	638,126	53,00	33 820,68
	W		"ZF				
	W		"SV				
	W		27,32*(6,5+2,75)		252,710		
	W		-(2,35*2,2+1,15*0,55*8+2,95*2,6+1,15*1,45*10)		-34,575		
	W		"JZ				
	W		27,32*8,6		234,952		
	W		-				
	W		(0,85*2,15*2+0,85*1,55*10+0,85*0,85*4+0,85*0,85*4+0,85*1,55*10)		-35,785		
	W		"SZ				
	W		121		121,000		
	W		-(1,45*1,85+3,45*2,6+0,57*0,55)		-11,966		
	W		"JV				
	W		121		121,000		
	W		-(0,55*0,85+1,15*1,45*3+0,55*0,85*8)		-9,210		
	W	zf	Medzisúččet		638,126		
	W		Súččet		638,126		
11	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	108,801	38,00	4 134,44
	W		"ostenia				
	W		"SV				
	W		((2,35+2*2,6)+(1,15+2*0,55)*8+(2,95+2*2,6)+(1,15+2*1,45)*10)*0,3		22,260		
	W		"JZ				
	W		((0,85+2*2,4)*2+(0,85+2*1,55)*20+(0,85+2*0,85)*8)*0,3		33,210		
	W		"SZ				
	W		((1,45+2*2,15)+(0,57+2*0,55))*0,3+(3,45+2*3)*0,61		7,991		
	W		"JV				
	W		((0,55+2*0,85)*9+(1,15+2*1,45)*3)*0,3		9,720		
	W		"presah stechy				
	W		0,65*(27,4*2)		35,620		
	W	ostenia	Medzisúččet		108,801		
	W		Súččet		108,801		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 475,93
12	K	931994141.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	224,720	0,50	112,36
	W		"tmelenie okolo okien				
	W		224,72		224,720		
13	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	822,482	0,30	246,74
14	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	880,000	2,10	1 848,00
	W		(30+14)*2*10		880,000		
15	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	880,000	1,20	1 056,00
16	K	941942901.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	7 040,000	0,60	4 224,00
	W		"predpokladaná doba realizácie - 2 mesiace				
	W		8*880		7 040,000		
17	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	880,000	0,90	792,00
18	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	880,000	0,30	264,00
19	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	75,050	5,00	375,25
	W		27,5*2+14,5*2-2,35-3,45-1,45-0,85*2		75,050		
20	K	953947956.S	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m2	ks	5,000	1,45	7,25
21	M	429720339610.S	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 125 mm	ks	5,000	3,01	15,05
22	K	953947957.S	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	3,000	1,75	5,25
23	M	429720339650.S	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 315 mm	ks	3,000	20,61	61,83
24	K	953995407.S	Okenný a dverový začist'ovací a dilatačný profil	m	224,720	2,00	449,44
	W		"ostenia + nadpražie				
	W		(2,35+2*2,6)+(1,15+2*0,55)*8+(2,95+2*2,6)+(1,15+2*1,45)*10		74,200		
	W		(0,85+2*2,4)*2+(0,85+2*1,55)*20+(0,85+2*0,85)*8		110,700		
	W		(1,45+2*2,15)+(0,57+2*0,55)		7,420		
	W		(0,55+2*0,85)*9+(1,15+2*1,45)*3		32,400		
	W		Medzisúččet		224,720		
	W		Súččet		224,720		
25	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	120,170	2,00	240,34
	W		"nadpražie				
	W		2,35+1,15*18+2,95		26,000		
	W		0,85*30		25,500		
	W		1,45+0,57+3,45		5,470		
	W		0,55*9+1,15*3		8,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W "presah strechy				
			W 27,4*2		54,800		
			W Súčet		120,170		
26	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	226,800	1,40	317,52
			W "rohy budovy				
			W 9,5*4+7,5*2+2,5*2		58,000		
			W "ostenia				
			W (2*2,6)+(2*0,55)*8+(2*2,6)+(2*1,45)*10		48,200		
			W (2*2,4)*2+(2*1,55)*20+(2*0,85)*8		85,200		
			W (2*2,15)+(2*0,55)*2*3		11,400		
			W (2*0,85)*9+(2*1,45)*3		24,000		
			W Súčet		226,800		
27	K	953995432.S	Ukončovaci profil pri oplechovaní	m	55,170	2,00	110,34
			W "parapety				
			W 55,17		55,170		
28	K	978036161.S	Otlčenie omietok sfľachtených a pod., vonkajších	m2	670,341	1,66	1 112,77
			W brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t				
			W zř+zs		670,341		
29	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek	m2	43,340	6,79	294,28
			W vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -				
			W 0,08900t				
			W zř		43,340		
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,372	16,72	390,78
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý	t	444,068	0,51	226,47
			W ďalší 1 km				
			W 23,372*19 "Prepočítané koeficientom množstva		444,068		
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	23,372	13,79	322,30
			W do 10 m				
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	46,744	1,55	72,45
			W za každých ďalších 5 m				
			W 23,372*2 "Prepočítané koeficientom množstva		46,744		
34	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a	t	23,372	39,00	911,51
			W demolácií (17 09), ostatné				
35	K	979089714.S	Prenájom kontajneru	ks	2,000	10,00	20,00
			D 99				
			W Presun hmôt HSV				2 571,16
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane	t	53,948	47,66	2 571,16
			W vonkajších plášťov výšky do 25 m				
			D PSV				1 598,94
			D 713				
			W Izolácie tepelné				148,95
37	K	713170140.S	Montáž spádového klinu z MW lepením	m2	16,551	2,53	41,87
			W "pod oplechovaním parapetu				
			W 0,3*55,17		16,551		
38	M	631440028400.S	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová	m2	16,882	6,26	105,68
			W 40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy				
			W 16,551*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		16,882		
39	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad	%	1,000	1,40	1,40
			W 6 m do 12 m				
			D 764				1 449,99
40	K	764410360.S	Konštrukcie klampiarske	m	55,170	24,36	1 343,94
			W Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu,				
			W vrátane rohov r.š. 400 mm				
			W "prizemie				
			W 0,55*5+0,57*1+0,85*14+1,15*11+0,85*2		29,570		
			W "poschodie				
			W 0,55*4+0,85*14+1,15*10		25,600		
			W Súčet		55,170		
41	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330	m	55,170	1,75	96,55
			W mm, -0,00135t				
42	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch	%	5,000	1,90	9,50
			W výšky nad 6 do 12 m				
			D VRN				400,00
43	K	000100041.S	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	eur	1,000	200,00	200,00
			W Opatrenia na ochranu osôb a existujúcich konštrukcii				
44	K	000200061	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno -	eur	1,000	200,00	200,00
			W statického stavu				
			VP				0,00
			K Práce navyše				0,00
			K				0,00
			K				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

A.02 - Rekonštrukcia a zateplenie strechy

JKSO:

Miesto: k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Projektant:

Ing. P.Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

KS:

Dátum: 24.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46013148

IČ DPH:

SK2023190532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítavať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH

50 830,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	50 830,89	20,00%	10 166,18

Cena s DPH

v EUR

60 997,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

2. 7. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 06. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie
Objekt: A.02 - Rekonštrukcia a zateplenie strechy

Miesto: k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221
Objednávateľ: Obec Tŕnie
Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum: 24.05.2024
Projektant: Ing. P.Baraník
Spracovateľ: Ing. Janák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	50 830,89
HSV - Práce a dodávky HSV	1 932,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	287,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	985,15
99 - Presun hmôt HSV	660,00
PSV - Práce a dodávky PSV	48 634,80
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	20 974,93
713 - Izolácie tepelné	16 442,69
762 - Konštrukcie tesárske	6 722,23
764 - Konštrukcie klampiarske	4 494,95
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	263,30
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy OcÚ Trnie

Objekt: A.02 - Rekonštrukcia a zateplenie strechy

Miesto: k.ú.Trnie, p.č. KN-C 221
Objednávateľ: Obec Trnie
Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum: 24.05.2024
Projektant: Ing. P.Baranik
Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							50 830,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 932,79
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				287,64
1	K	632450443.S	Opravný polymercementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 10 mm	m2	15,980	18,00	287,64
	W		"strieška nad vstupom				
	W		s3		15,980		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				985,15
	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,127	13,66	138,33
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,127	9,57	96,92
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,127	16,72	169,32
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	91,143	0,51	46,48
	W		10,127*9 "Prepočítané koeficientom množstva		91,143		
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,127	13,79	139,65
7	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	10,127	35,00	354,45
8	K	979089714.S	Prenájom kontajneru	ks	2,000	20,00	40,00
D	99		Presun hmôt HSV				660,00
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,330	2 000,00	660,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 634,80
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				20 974,93
10	K	712290010.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	408,260	0,70	285,78
	W		s1+s2		408,260		
	M	283230007650.S	Separáčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	408,260	2,50	1 020,65
12	K	712300832.S	Odstránenie povlakové krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	15,980	0,98	15,66
	W		s3		15,980		
13	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	408,260	2,50	1 020,65
	W		s1+s2		408,260		
14	M	628420000800.S	Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 1,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	469,499	5,41	2 539,99
15	K	712370570.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° fóliou FPO, pripevnenie prikotvením	m2	424,240	9,00	3 818,16
	W		"S1				
	W	s1	27,4*5,7		156,180		
	W		"S2				
	W	s2	27,4*9,2		252,080		
	W		"strieška nad vstupom				
	W	s3	4,7*3,4		15,980		
	W		Súčet		424,240		
16	M	283290000215.S	Hydroizolačná strešná fólia FPO-PP hr. 2 mm	m2	487,876	14,50	7 074,20
17	M	311970001700.S	Vrut na kotvenie izolácie a hydroizolácie do asfaltových súvrství, do dl. 220 mm	ks	1 332,114	0,72	959,12
18	K	712872570.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku FPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvenou a prílep. na celej ploche so zvarením spoja	m2	15,160	22,00	333,52
	W		"stena				
	W		0,5*27,5		13,750		
	W		0,3*4,7		1,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		15,160		
19	M	283290000215.S	Hydroizolačná strešná fólia FPO-PP hr. 2 mm	m2	17,434	15,94	277,90
20	M	311970001700.S	Vrut na kotvenie izolácie a hydroizolácie do asfaltových súvrství, do dl. 220 mm	ks	61,701	0,86	53,06
21	K	712973510.S	Povlaková krytina - detaily k FPO fóliam kotvenie, oplechovanie	m	64,400	4,00	257,60
	W		"kútový profil				
	W		27,5*4,7		32,200		
	W		"stenový profil				
	W		27,5*4,7		32,200		
	W		Súčet		64,400		
22	M	311420000100.S	Vrut univerzálny k fóliam	ks	386,400	0,13	50,23
	W		64,4*6 'Prepočítané koeficientom množstva		386,400		
23	K	712973520.S	Povlaková krytina - detaily k FPO fóliam osadenie odkvapovej lišty	m	89,300	5,00	446,50
	W		27,5*3+3,4*2		89,300		
24	M	138810000300.S	Plech poplastovaný	m2	29,469	40,00	1 178,76
	W		89,3*0,33 'Prepočítané koeficientom množstva		29,469		
25	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	112,000	6,85	767,20
26	M	311310008810.S	Hmoždinka natĺkacia 8x45 mm	ks	896,000	0,12	107,52
27	M	607260000450.S 1	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	69,440	9,05	628,43
28	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,000	2,80	140,00
	D	713	Izolácie tepelné				16 442,69
29	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°	m2	408,260	3,00	1 224,78
	W		s1+s2		408,260		
30	M	283750004270.S	Doska PIR, hr. 200 mm	m2	416,425	34,00	14 158,45
	W		408,26*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		416,425		
31	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° , rozloženej v jednej vrstve	m2	15,980	8,47	135,35
	W		s3		15,980		
32	M	283750004220.S	Doska PIR hr. 50 mm	m2	16,459	29,77	489,98
	W		15,98*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		16,459		
33	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	16,800	9,72	163,30
	W		112*0,15		16,800		
34	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	17,136	11,72	200,83
	W		16,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		17,136		
35	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	50,000	1,40	70,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				6 722,23
36	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	408,260	5,50	2 245,43
	W		s1+s2		408,260		
37	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	449,086	8,50	3 817,23
38	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúčkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	408,260	1,34	547,07
	W		s1+s2		408,260		
39	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,000	4,50	112,50
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 494,95
40	K	764312822.S	Demontáž krytiny falcovanej	m2	408,260	1,69	689,96
	W		s1+s2		408,260		
41	K	764339410.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kominov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	7,000	50,00	350,00
	W		"K5				
	W		(1,25+0,5)*2*2		7,000		
42	K	764339810.S	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,800	3,07	8,60
	W		7*0,4		2,800		
43	K	764352423.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	6,800	25,90	176,12
	W		"K2				
	W		3,4*2		6,800		
44	K	764352427.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	55,000	26,00	1 430,00
	W		"K1				
	W		27,5*2		55,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	6,800	1,10	7,48
46	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	55,000	1,31	72,05
47	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	26,79	160,74
48	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	6,000	1,75	10,50
49	K	764430430.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	4,700	17,94	84,32
50	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	4,700	1,73	8,13
51	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	14,000	26,20	366,80
	W		"K4				
	W		2*7		14,000		
52	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	35,000	30,00	1 050,00
	W		"K3				
	W		2*10+2*7,5		35,000		
53	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	14,000	1,10	15,40
54	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	35,000	1,31	45,85
55	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	1,90	19,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				263,30
56	K	000200061.S	prieskum stavebno - statického stavu, sondy	eur	1,000	263,30	263,30
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej budovy OcÚ Trnė

Objekt:

A.03 - Výmėna výplnė otvorov v obvodoovom plášti

JKSO:
Miesto: k.ú.Trnė, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:
Obec Trnė

Zhotoviteľ:
LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Projektant:
Ing. P.Baraník

Spracovateľ:
Ing. Janák

KS:
Dátum: 24.05.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46013148
IČ DPH: SK2023190532

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítat všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Details budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH		49 544,25	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	49 544,25	20,00%	9 908,85
Cena s DPH		v EUR	59 453,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 2.7.2024 Pečiatka

Dátum a podpis: 27. 06. 2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova verejnej budovy OcÚ TrnIE

Objekt: **A.03 - Výmena výplní otvorov v obvodom pláštI**

Miesto: k.ú.TrnIE, p.č. KN-C 221

Objednávateľ: Obec TrnIE

Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum: 24.05.2024

Projektant: Ing. P.Baraník

Spracovateľ: Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 544,25

HSV - Práce a dodávky HSV

5 120,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 659,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 246,33

99 - Presun hmôt HSV

215,18

PSV - Práce a dodávky PSV

44 423,69

766 - Konštrukcie stolárske

20 440,75

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

23 982,94

VP - Práce navyiac

0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy OcÚ TrnIE

Objekt: A.03 - Výmena výplní otvorov v obvodovom plášti

Miesto: k.ú. TrnIE, p.č. KN-C 221

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ: Obec TrnIE

Projektant: Ing. P. Baraník

Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 544,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 120,56
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 659,05
1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	120,210	22,12	2 659,05
	vv		"úprava ostenia po vyburaní okien a dverí				
	vv		$0,5 * ((0,57 + 2 * 0,55) + (0,55 + 2 * 0,85) * 9 + (0,85 + 2 * 0,85) * 8 + (0,85 + 2 * 1,55) * 20 + (1,15 + 2 * 0,55) * 8 + (1,15 + 2 * 1,45) * 13 + (0,85 + 2 * 2,4) * 2)$		101,635		
	vv		$0,5 * ((1,45 + 2 * 2,15) + (2,35 + 2 * 2,6) * 2 + (2,95 + 2 * 2,6) * 2)$		18,575		
	vv		Súčet		120,210		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 246,33
2	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	258,440	6,93	1 790,99
	vv		$((0,57 + 0,55) + (0,55 + 0,85) * 9 + (0,85 + 0,85) * 8 + (0,85 + 1,55) * 20 + (1,15 + 0,55) * 8 + (1,15 + 1,45) * 13 + (0,85 + 2,4) * 2) * 2$		258,440		
3	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,200	6,93	49,90
	vv		$(1,45 + 2,15) * 2$		7,200		
4	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,895	30,55	57,89
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,895	16,72	31,68
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,055	0,51	8,70
	vv		$1,895 * 9$ 'Prepočítané koeficientom množstva		17,055		
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,895	13,79	26,13
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,475	1,55	14,69
	vv		$1,895 * 5$ 'Prepočítané koeficientom množstva		9,475		
9	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,895	130,00	246,35
10	K	979089714.S	Prenájom kontajneru	ks	1,000	20,00	20,00
D	99		Presun hmôt HSV				215,18
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,515	47,66	215,18
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 423,69
D	766		Konštrukcie stolárske				20 440,75
12	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	258,440	15,50	4 005,82
	vv		$((0,57 + 0,55) + (0,55 + 0,85) * 9 + (0,85 + 0,85) * 8 + (0,85 + 1,55) * 20 + (1,15 + 0,55) * 8 + (1,15 + 1,45) * 13 + (0,85 + 2,4) * 2) * 2$		258,440		
13	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	271,362	5,58	1 514,20
14	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	271,362	5,18	1 405,66
15	M	61141106.01	Okno plastové 570x550 (1)	ks	1,000	125,00	125,00
16	M	61141106.02	Okno plastové 550x850 (2)	ks	9,000	132,00	1 188,00
17	M	61141106.03	Okno plastové 850x850 (3)	ks	8,000	152,00	1 216,00
18	M	61141106.04	Okno plastové 850x1550 (4)	ks	20,000	197,00	3 940,00
19	M	61141106.05	Okno plastové 1150x550 (5)	ks	8,000	162,00	1 296,00
20	M	61141106.06	Okno plastové 1150x1450 (6)	ks	13,000	220,00	2 860,00
21	M	61141106.07	Balkónové dvere plastové 850x2400 (8)	ks	2,000	290,00	580,00
22	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,200	11,41	82,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		(1,45+2,15)*2		7,200		
23	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	7,560	5,58	42,18
24	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	7,560	5,18	39,16
25	M	61141225.01	Plastové dvere 1450x2150 (9)	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
26	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	55,170	5,00	275,85
	WV		0,57*0,55*9+0,85*8+0,85*20+1,15*8+1,15*13+0,85*2		55,170		
27	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná	m	56,273	10,00	562,73
	WV		55,17*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		56,273		
28	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	0,80	8,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				23 982,94
29	K	767310020.S	Montáž strešného svetlíka manuálne otváracieho do plochej strechy	ks	2,000	395,22	790,44
	WV		"VX				
	WV		2		2,000		
30	M	611310009800.S	Strešné okno PVC manuálne otváracé, šxv 900x1200 mm, do plochej strechy	ks	2,000	1 246,42	2 492,84
31	M	611310010600.S	Zdvíhací rám PVC, šxvxhr 900x1200x150 mm, pre zvýšenie rámu svetlíka o 150 mm	ks	2,000	392,65	785,30
-	K	767660100.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie s motorickým ovládaním	m2	67,469	75,00	5 060,18
	WV		(0,57*0,55)+(0,55*0,85)*9+(0,85*0,85)*8+(0,85*1,55)*20+(1,15*0,55)*8+(1,15*1,45)*13+(0,85*2,4)*2		67,469		
33	M	611530015000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90 (vr. motorov a ovládania)	m2	67,469	220,00	14 843,18
34	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,000	1,10	11,00
	VP		Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Trnava

Objekt:

A.04 - Zateplenie steny v styku s terénom

JKSO:

Miesto: k.ú.Trnava, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Trnava

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Projektant:

Ing. P.Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

KS:

Dátum: 24.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46013148

IČ DPH:

SK2023190532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH

9 251,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 251,70	20,00%	1 850,34

Cena s DPH

v EUR

11 102,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

2. 7. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 06. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

A.04 - Zateplenie steny v styku s terénom

Miesto:

k.ú. Tŕnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum:

24.05.2024

Projektant:

Ing. P. Baranik

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 251,70

HSV - Práce a dodávky HSV

5 693,06

1 - Zemné práce

2 440,15

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 921,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

206,95

99 - Presun hmôt HSV

124,73

PSV - Práce a dodávky PSV

3 558,64

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 847,61

713 - Izolácie tepelné

1 711,03

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Trnava

Objekt:

A.04 - Zateplenie steny v styku s terénom

Miesto:

k.ú.Trnava, p.č. KN-C 221

Dátum:

24.05.2024

Objednávateľ:

Obec Trnava

Projektant:

Ing. P. Baraník

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Spracovateľ:

Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 251,70
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 693,06
D	1		Zemné práce				2 440,15
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	67,782	20,00	1 355,64
	W		"odkopenie steny pod terénom				
	W		1,3*0,6*(29,6+13,85)*2		67,782		
2	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	67,782	4,00	271,13
3	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	67,782	12,00	813,38
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 921,23
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	49,608	9,89	490,62
5	K	632451624.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 20 mm	m2	69,446	35,00	2 430,61
	W		izol		69,446		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				206,95
6	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	69,446	2,98	206,95
	W		izol		69,446		
D	99		Presun hmôt HSV				124,73
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,617	47,66	124,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 558,64
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 847,61
8	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	69,446	0,43	29,86
	W		izol		69,446		
	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,031	2 400,68	74,42
	W		69,446*0,00045 'Prepočítané koeficientom množstva		0,031		
10	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	138,892	6,24	866,69
	W		"izolácia podzemných stien				
	W		"SV				
	W		0,85*27		22,950		
	W		"JZ				
	W		0,85*27		22,950		
	W		"SZ				
	W		0,85*13,85		11,773		
	W		"JV				
	W		0,85*13,85		11,773		
	W		izol		69,446		
	W		izol*2		138,892		
11	M	628310001000	Pás asfaltový "HYDROBIT V 60 S 35" pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	166,670	3,20	533,34
	W		138,892*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		166,670		
12	K	711472056.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	82,680	2,27	187,68
	W		1*(27,24+14,1)*2		82,680		
13	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	95,082	1,50	142,62
	W		82,68*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		95,082		
14	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	2,60	13,00
D	713		Izolácie tepelné				1 711,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	49,608	16,00	793,73
	W		"zateplenie podzemných stien				
	W		"SV				
	W		0,6*27,24		16,344		
	W		"JZ				
	W		0,6*27,24		16,344		
	W		"SZ				
	W		0,6*14,1		8,460		
	W		"JV				
	W		0,6*14,1		8,460		
	W		Súčet		49,608		
16	M	283750001100.S	Doska XPS hr. 120 mm. zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	50,600	18,00	910,80
	W		49,608*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		50,600		
17	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	1,30	6,50
	VP		Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

A.05 - Sanácia vlhkosti stien - chemická injektáž

JKSO:

Miesto: k.ú. Tŕnie, p.č. KN-C 221

KS:

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

IČO:

46013148

IČ DPH:

SK2023190532

Projektant:

Ing. P. Baraník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítavať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH

6 144,00

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	6 144,00	20,00%	1 228,80

Cena s DPH

v EUR

7 372,80

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

2. 7. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 06. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

A.05 - Sanácia vlhkosti stien - chemická injektáž

Miesto:

k.ú. Tŕnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum:

24.05.2024

Projektant:

Ing. P. Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 144,00

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

6 144,00

VP - Práce navyiac

6 144,00

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

A.05 - Sanácia vlhkosti stien - chemická injektáž

Miesto: k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ: Obec Tŕnie

Projektant: Ing. P. Baraník

Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 144,00

D HSV Práce a dodávky HSV

6 144,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6 144,00

1 K 311208456.S Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou pre hrúbku muriva do 500 mm

m

76,800

80,00

6 144,00

VP Práce navyiac

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Trnava

Objekt:

A.06 - Výmena zdroja tepla

JKSO:

Miesto: k.ú. Trnava, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Trnava

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Projektant:

Ing. P. Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

KS:

Dátum: 24.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46013148

IČ DPH:

SK2023190532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítava všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH

4 830,45

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	4 830,45	20,00%	966,09

Cena s DPH

v EUR

5 796,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

2.7.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 06. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

A.06 - Výmena zdroja tepla

Miesto:

k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum:

24.05.2024

Projektant:

Ing. P.Baranik

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 830,45

PSV - Práce a dodávky PSV

4 357,95

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

4 357,95

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

472,50

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Trnie

Objekt:

A.06 - Výmena zdroja tepla

Miesto: k.ú.Trnie, p.č. KN-C 221

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ: Obec Trnie

Projektant: Ing. P. Baraník

Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 830,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 357,95
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				4 357,95
1	K	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	526,95	526,95
2	M	0010024602	VU 35CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
3	M	0020260919	Regulácia sensoCOMFORT VRC720	ks	1,000	405,00	405,00
4	M	0020260926	VR940f Internetová brána	ks	1,000	360,00	360,00
5	M	0020260935	Sendvičový držiak pre uchytenie internetovej brány a regulátorov VRC 720f	ks	1,000	150,00	150,00
5	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	20,000	3,30	66,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				472,50
7	K	HZS000312	Demontáže, búracie a sekacie práce, vysprávk, uvedenie do pôvodného stavu, ...	hod	35,000	13,50	472,50
VP Práce navyše							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova verejnej budovy OcÚ Trnie
Objekt:
A.07 - Bleskozvod

JKSO:
Miesto: k.ú.Trnie, p.č. KN-C 221
Objednávateľ:
Obec Trnie
Zhotoviteľ:
LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince
Projektant:
Ing. P.Baraník
Spracovateľ:
Ing. Janák

KS:
Dátum: 24.05.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 46013148
IČ DPH: SK2023190532
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítavať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH			3 799,56
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	3 799,56	20,00%	759,91
Cena s DPH		v EUR	4 559,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 2.7.2024 Pečiatka

Dátum a podpis: 27. 06. 2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Trnie

Objekt:

A.07 - Bleskozvod

Miesto:

k.ú.Trnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Trnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum:

24.05.2024

Projektant:

Ing. P.Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 799,56

M - Práce a dodávky M

3 199,56

21-M - Elektromontáže

3 199,56

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

600,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Trnava

Objekt:

A.07 - Bleskozvod

Miesto: k.ú.Trnava, p.č. KN-C 221

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ: Obec Trnava

Projektant: Ing. P. Baranik

Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 799,56
D	M		Práce a dodávky M				3 199,56
D	21-M		Elektromontáže				3 199,56
1	K	210010044	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne	m	68,000	0,71	48,28
2	M	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	68,000	2,00	136,00
3	M	3451011700	Vývodka PVC 4829/P	ks	6,000	1,00	6,00
4	M	3451101900	I-Príchytka S32 bledoseda	ks	46,000	0,50	23,00
5	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	24,000	1,27	30,48
6	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	22,608	2,50	56,52
7	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	ks	50,000	0,92	46,00
8	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	50,000	2,50	125,00
9	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	7,000	15,20	106,40
10	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	7,000	10,00	70,00
11	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	3,00	3,00
12	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	6,16	36,96
13	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	2,50	15,00
14	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	2,00	12,00
15	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,12	6,72
16	M	3544247920	Štítok orientačný Ø, obj. č. EBL0000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	2,00	12,00
17	K	210220096	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	6,000	17,18	103,08
18	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000	1,08	17,28
19	M	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	16,000	3,50	56,00
20	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,08	6,48
21	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	3,00	18,00
22	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	16,000	8,70	139,20
23	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	16,000	35,00	560,00
24	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	240,000	1,40	336,00
25	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	32,400	9,50	307,80
26	K	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochu strechu PV21	ks	140,000	0,79	110,60
27	M	3544217950	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21	ks	140,000	2,25	315,00
28	K	210220814	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-03	ks	6,000	1,60	9,60
29	M	3544240900	Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi označenie PV 01	ks	6,000	2,00	12,00
30	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	6,44	19,32
31	M	3544240300	Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JP 15	ks	2,000	40,00	80,00
32	M	3544240350	Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JP 20	ks	1,000	50,00	50,00
33	K	210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	6,000	3,00	18,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	3544240450	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muríva zliatina AlMgSi označenie DJ 2	ks	6,000	10,00	60,00
35	K	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	3,000	1,00	3,00
36	M	3544240800	Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 01	ks	3,000	5,00	15,00
37	K	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	1,00	3,00
38	M	3544242500	Svorka k zemniacej tyči D= 20 zliatina AlMgSi označenie SJ 01	ks	3,000	3,00	9,00
39	K	210220851	Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	1,50	9,00
40	M	3544242750	Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	6,000	4,00	24,00
41	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	34,000	1,26	42,84
42	M	3544243100	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr	ks	34,000	2,80	95,20
43	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	6,000	1,80	10,80
44	M	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO	ks	6,000	6,00	36,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				600,00
45	K	HZS000111	Demontáže	hod	16,000	8,00	128,00
46	K	HZS000112	Zemné práce pre bleskozvod	hod	56,000	5,00	280,00
47	K	HZS000114	Merania a revízia	hod	32,000	6,00	192,00
VP Práce navyše							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

B.01 - Obnova odkvapových chodníkov

JKSO:

Miesto: k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

KS:

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

IČO:

46013148

IČ DPH:

SK2023190532

Projektant:

Ing. P.Baraník

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Janák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítavať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Details budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH

11 946,29

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

11 946,29

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 389,26

Cena s DPH

v EUR

14 335,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

2.7.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.06.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

B.01 - Obnova odkvapových chodníkov

Miesto:

k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum:

24.05.2024

Projektant:

Ing. P.Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 946,29

HSV - Práce a dodávky HSV

11 710,45

1 - Zemné práce

878,85

5 - Komunikácie

4 918,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 817,58

99 - Presun hmôt HSV

2 095,21

PSV - Práce a dodávky PSV

235,84

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

235,84

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

B.01 - Obnova odkvapových chodníkov

Miesto: k.Ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ: Obec Tŕnie

Projektant: Ing. P.Baraník

Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 946,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 710,45
D	1	Zemné práce					878,85
1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	41,850	15,00	627,75
	W	"búranie okapového chodníka					
	W	0,5*(28+13,85)*2			41,850		
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	41,850	6,00	251,10
D	5	Komunikácie					4 918,81
3	K	564271111.S	Odkvapový chodník z okruhliakov, hr. 250 mm	m2	33,000	8,70	287,10
	W	"DR					
	W	33			33,000		
4	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	77,000	8,17	629,09
5	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 250 mm	m2	110,000	13,00	1 430,00
	W	77+33			110,000		
6	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	77,000	2,18	167,86
	W	60+17			77,000		
7	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	m2	60,000	10,00	600,00
	W	"ZM					
	W	60			60,000		
8	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	m2	61,200	13,70	838,44
	W	60*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva			61,200		
9	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm	m2	17,000	11,00	187,00
	W	"ZM					
	W	17			17,000		
10	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm	m2	17,510	16,66	291,72
	W	17*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva			17,510		
11	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	90,000	4,28	385,20
12	K	596911392.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	20,000	5,12	102,40
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 817,58
13	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	159,000	7,00	1 113,00
	W	6+28+15+4+17+2+2,5+2+2+7+30+16,5+4,5+17,5+2,5+2,5			159,000		
14	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm	ks	321,180	2,39	767,62
	W	159*2,02 'Prepočítané koeficientom množstva			321,180		
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,760	8,00	246,08
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	276,840	0,51	141,19
	W	30,76*9 'Prepočítané koeficientom množstva			276,840		
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,760	10,00	307,60
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	153,800	1,50	230,70
	W	30,76*5 'Prepočítané koeficientom množstva			153,800		
19	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	30,760	2,88	88,59
20	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30,760	30,00	922,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	149,658	14,00	2 095,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 095,21
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				235,84
22	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	6,000	38,39	235,84
23	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	1,10	230,34
							5,50
		VP	Práce navyše				
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

B.02 - Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov

JKSO:

Miesto: k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Projektant:

Ing. P.Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

KS:

Dátum: 24.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46013148

IČ DPH:

SK2023190532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer je orientačný. Zhotoviteľ je povinný ho skontrolovať a na prípadný nesúlad s PD upozorniť. Do cien jednotlivých položiek započítavať všetky dodávky a realizácie podľa "Podmienok realizácie". Detaily budú doriešené v RPD, musia však byť zohľadnené v cenovej ponuke podľa uváženia dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou položkového rozpočtu a výkazu výmer (zadania) je projektová dokumentácia. V prípade rozporu medzi rozpočtom a projektovou dokumentáciou je projektová dokumentácia nadradená rozpočtu (resp. výkazu výmer). V prípade že rozpočet neobsahuje všetky položky nutné na kompletne dokončenie diela, uchádzač je povinný ich doplniť pri vypracovaní CP.

Cena bez DPH

52 883,17

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

52 883,17

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

10 576,63

Cena s DPH

v EUR

63 459,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

2.7.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 06. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ TrnIE

Objekt:

B.02 - Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov

Miesto:

k.ú.TrnIE, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec TrnIE

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum:

24.05.2024

Projektant:

Ing. P.Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 883,17

HSV - Práce a dodávky HSV

13 528,50

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 015,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 844,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 072,65

99 - Presun hmôt HSV

596,60

PSV - Práce a dodávky PSV

38 254,67

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

437,49

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 578,80

762 - Konštrukcie tesárske

7 997,50

766 - Konštrukcie stolárske

14 995,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 038,00

771 - Podlahy z dlaždíc

1 931,38

775 - Podlahy vlysové a parketové

499,63

776 - Podlahy povlakové

42,24

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 824,50

783 - Nátery

2 239,08

784 - Maľby

1 670,89

M - Práce a dodávky M

500,00

21-M - Elektromontáže

500,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

600,00

VP - Práce navyiac

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

B.02 - Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov

Miesto: k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Dátum: 24.05.2024

Objednávateľ: Obec Tŕnie

Projektant: Ing. P. Baraník

Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Spracovateľ: Ing. Janák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 883,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 528,50
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 015,00
1	K	314231422.S	Ukončovacie prvky komínov , komínový klobúk	ks	1,000	250,00	250,00
2	K	314232521.S	Murivo komínov z tehál prierezu 150x150 mm MC 10 z tehál pálených plných 290 mm	m3	2,125	360,00	765,00
	W		"KT				
	W		0,85*0,5*2,5*2		2,125		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 844,25
	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	5,420	1,14	6,18
	W		0,55*0,85*4+0,55*0,6*2+0,85*0,85*4		5,420		
4	K	611460124.S	Priprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	97,100	1,77	171,87
5	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	97,100	16,00	1 553,60
	W		"prizemie				
	W		9,9+8,55+5,6		24,050		
	W		"poschodie				
	W		1,25+2,45+61,35+8		73,050		
	W	p3	Súčet		97,100		
6	K	612460124.S	Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	250,609	1,15	288,20
7	K	612460125.S	Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod obklad	m2	64,300	1,14	73,30
8	K	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	250,609	17,50	4 385,66
	W		"prizemie				
	W		3,2*16-0,7*2		49,800		
	W		(3,2-2,25)*(12,1+4,7+7+4,7+4,7)		31,540		
	W		"poschodie				
	W		4*(31,7)-6,15*3,5-2*1,95		101,375		
	W		2,95*(4,92+7,45-1,15+14,6)-0,6*2-0,5*0,5-1,5*1,95-2*1,95		67,894		
	W	o1	Súčet		250,609		
	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	33,300	0,73	24,31
	W		dlažba		33,300		
10	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	6,660	6,22	41,43
	W		33,3*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		6,660		
11	K	632450441.S	Opravný polymercementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 5 mm	m2	33,300	9,00	299,70
	W		dlažba		33,300		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 072,65
12	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	35,750	4,02	143,72
	W		9,9+8,55+5,6+1,25+2,45+8		35,750		
13	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	61,350	4,82	295,71
14	K	952902110.S	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	97,100	0,25	24,28
	W		dlažba+drev_podlaha		97,100		
15	K	962032631.S	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,125	45,31	96,28
	W		"KT				
	W		0,85*0,5*2,5*2		2,125		
16	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	97,100	5,00	485,50
	W		9,9+8,55+5,6+1,25+2,45+61,35+8		97,100		
17	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	14,150	5,00	70,75
	W		"prizemie				
	W		8,55+5,6		14,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		W	"poschodie				
		W	0		0,000		
		W	Súčet		14,150		
18	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	5,000	0,90	4,50
19	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,323	19,12	197,38
		W	(1,65*2,1)*2+(1,15*2,95)		10,323		
107	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	42,000	3,47	145,74
		W	((2,35+2,6)*2+(2,95+2,6)*2)*2		42,000		
20	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	97,100	3,49	338,88
		W	p3		97,100		
21	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	250,609	2,75	689,17
		W	o1		250,609		
22	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	64,300	6,10	392,23
		W	obklad		64,300		
23	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	28,331	15,28	432,90
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,331	8,36	236,85
		J	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	254,979	0,51	130,04
		W	28,331*9 'Prepočítané koeficientom množstva		254,979		
26	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	28,331	6,90	195,48
27	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	28,331	40,00	1 133,24
28	K	979089714.S	Prenájom kontajneru	ks	3,000	20,00	60,00
	D	99	Presun hmôt HSV				596,60
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,966	100,00	596,60
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 254,67
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				437,49
30	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	14,150	14,00	198,10
		W	"WC				
		W	8,55+5,6		14,150		
31	K	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	4,980	16,96	84,46
		W	0,15*(12,1+4,7+7+4,7+4,7)		4,980		
	M	247710007710.S	Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii, š. 120 mm	m	33,200	4,26	141,43
		W	12,1+4,7+7+4,7+4,7		33,200		
33	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	2,70	13,50
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 578,80
34	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	10,43	31,29
35	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	3,000	36,85	110,55
36	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	3,000	144,10	432,30
37	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	2,000	7,67	15,34
38	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	17,95	35,90
39	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	2,000	455,46	910,92
40	K	725190000.S	Montáž pisoárovej deliacej steny plastovej	ks	1,000	23,48	23,48
41	M	554950000100.S	Pisoárová deliaca stena, plastová, biela	ks	1,000	218,18	218,18
42	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	6,89	13,78
43	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	29,16	58,32
44	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	58,52	117,04
45	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,33	9,99
46	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	32,14	96,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodovodnej do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,142	83,83	11,90
48	K	725810811.S	Demontáž výtoku ventilu nástenných, -0,00049t	ks	7,000	2,18	15,26
49	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	7,000	6,13	42,91
	W		3+2*2		7,000		
50	M	551110020000.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	7,000	12,52	87,64
51	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	5,03	10,06
52	K	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	14,05	28,10
53	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	50,13	100,26
54	K	725859102.S	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad DN 32 do DN 50	ks	2,000	5,57	11,14
55	M	551620023300.S	Odpadový ventil pre odtoky d 90 mm s pripojovacím závitom 6/4", s vtokovým košíkom a ventilovým tanierikom z nerez, PP	ks	2,000	15,02	30,04
56	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	2,000	1,79	3,58
57	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	9,70	19,40
	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	28,03	56,06
59	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	10,20	20,40
60	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	33,52	67,04
61	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	0,30	1,50
	D	762	Konštrukcie tesárske				7 997,50
62	K	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	63,800	65,00	4 147,00
	W		"m.č. 2 10				
	W		2,45		2,450		
	W		"m.č. 2 12				
	W		61,35		61,350		
	W	drev_podlaha	Súčet		63,800		
63	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smrek hr. 40 mm	m2	95,700	40,00	3 828,00
	W		63,8*1,5 'Prepočítané koeficientom množstva		95,700		
64	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,000	4,50	22,50
	D	766	Konštrukcie stolárske				14 995,16
65	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	6,120	8,98	54,96
	W		"podium				
	W		7,65*0,8		6,120		
66	K	766412113.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	6,120	12,05	73,75
	W		"pódium				
	W		7,65*0,8		6,120		
67	M	611920007100.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 19 mm, šírka 121 mm, smrek, I. trieda	m2	6,365	16,61	105,72
	W		6,12*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		6,365		
68	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	2,300	18,00	41,40
	W		(0,55+0,6)*2		2,300		
69	M	61141225.07	Plastové vnútorné okno 550x600 (7)	ks	1,000	140,00	140,00
70	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	65,200	15,00	978,00
	W		((2,35+2,6)*2+(2,95+2,6)*2+(1,65+2,1)*2+(1,15+2,95))*2		65,200		
71	M	61141225.03	Plastové dvere 2350x2600 (10)	ks	2,000	1 930,00	3 860,00
72	M	61141225.04	Plastové dvere 2950x2600 (11)	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
73	M	61141225.01	Plastové vnútorné dvere 1650x2100 (12)	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
74	M	61141225.02	Plastové vnútorné dvere 1150x2950 (13)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
75	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	26,29	210,32
	W		"D1				
	W		3+1		4,000		
	W		"D2				
	W		1		1,000		
	W		"D3				
	W		2+1		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		8,000		
76	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	23,10	184,80
77	M	611610003600.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, plné	ks	8,000	176,29	1 410,32
78	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	1,200	8,64	10,37
	vv		0,6*2		1,200		
79	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	1,224	17,58	21,52
	vv		1,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,224		
80	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	0,80	4,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 038,00
81	K	7673303pc1	Demontáž + Dodávka a Montáž striešky (ST)	ks	1,000	850,00	850,00
82	K	7673303pc2	Dodávka + Montáž výplne zábradlia z WPC dosiek	m	24,500	85,00	2 082,50
	vv		"dĺžka zábradlia				
	vv		7+8+9,5		24,500		
83	K	7679.00pc4	Presun dvierok do roviny zateplenia	ks	2,000	50,00	100,00
84	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	1,10	5,50
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 931,38
	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	29,420	2,87	84,44
	vv		"prízemie				
	vv		9,9		9,900		
	vv		"poschodie				
	vv		4,92+14,6		19,520		
	vv		Súčet		29,420		
86	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm	ks	100,028	3,62	362,10
	vv		29,42*3,4 'Prepočítané koeficientom množstva		100,028		
87	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	33,300	24,91	829,50
	vv		"prízemie				
	vv		9,9+8,55+5,6		24,050		
	vv		"poschodie				
	vv		1,25+8		9,250		
	vv	dlažba	Súčet		33,300		
88	M	597740001910.S	Dlaždice keramické	m2	33,966	18,72	635,84
	vv		33,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		33,966		
89	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	3,90	19,50
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				499,63
90	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	65,050	7,60	494,38
	vv		"m.č.2.04				
	vv		1,25		1,250		
	vv		"m.č.2.10				
	vv		2,45		2,450		
	vv		"m.č.2.12				
	vv		61,35		61,350		
	vv		Súčet		65,050		
91	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	1,05	5,25
	D	776	Podlahy povlakové				42,24
92	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	9,900	4,09	40,49
	vv		"m.č.1.03				
	vv		9,9		9,900		
93	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	0,35	1,75
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				2 824,50
94	K	781445272.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 200x250 mm	m2	64,300	27,65	1 777,90
	vv		"m.č.1.05				
	vv		2,25*(12,1+4,7)-0,6*2*2-0,8*2		33,800		
	vv		"m.č.1.06				
	vv		2,25*(7+4,7+4,7)-0,6*2*4-0,8*2		30,500		
	vv	obklad	Súčet		64,300		
95	M	597640002100.S	Obkladačky keramické	m2	65,586	15,79	1 035,60
	vv		64,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		65,586		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	2,20	11,00
	D	783	Nátery				2 239,08
97	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	64,649	2,64	170,67
98	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	64,649	17,00	1 099,03
	W		"existujúce oc.konstrukcie				
	W		7+8+9,5 "zábradlie		24,500		
	W		2,8*0,315*2 "oc. stĺpy		1,764		
	W		"existujúce zárubne				
	W		0,3*((0,7+2*2,1)*4+(0,8+2*2,1)+(0,9+2*2,1)*3)		11,970		
	W		0,3*((0,7+2*2,1)+(0,9+2*2,1)*6+(1+2*2,1)*9+(1,55+2*2,1))		26,415		
	W		Súčet		64,649		
99	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	64,649	6,71	433,79
100	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	69,920	7,66	535,59
	W		"podlaha z drev. dosiek				
	W		drev_podlaha		63,800		
	W		"obloženie pódia				
	W		7,65*0,8		6,120		
	W		Súčet		69,920		
	D	784	Maľby				1 670,89
	I	K 784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	352,509	0,85	299,63
102	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	352,509	0,17	59,93
103	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,420	1,30	7,05
	W		"otvory				
	W		5,42		5,420		
	W		"podlahy				
	W		0		0,000		
	W		Súčet		5,420		
104	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	352,509	3,70	1 304,28
	W		"ostenia				
	W		0,25*((0,55+2*0,85)*4+(0,85+2*0,85)*4)		4,800		
	W		"nové omietky				
	W		o1+p3		347,709		
	W		Súčet		352,509		
	D	M	Práce a dodávky M				500,00
	D	21-M	Elektromontáže				500,00
105	K	2100pc03	Prekládka osvetlenia na fasáde	kpl	1,000	500,00	500,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				600,00
106	K	HZS000312	Demontáže, búracie a sekacie práce, výpravy, uvedenie do pôvodného stavu, ...	hod	30,000	20,00	600,00
	VP		Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

B.03 - Výmena poškodených častí krovu

JKSO:

Miesto: k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Projektant:

Ing. P.Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46013148

IČ DPH:

SK2023190532

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 000,00

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

2 000,00

20,00%

400,00

Cena s DPH

v EUR

2 400,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

2.7.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 06. 2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova verejnej budovy OcÚ Tŕnie

Objekt:

B.03 - Výmena poškodených častí krovu

Miesto:

k.ú.Tŕnie, p.č. KN-C 221

Objednávateľ:

Obec Tŕnie

Zhotoviteľ:

LAST-stav s.r.o., Zlatomoravecká 79/5, 951 93 Machulince

Dátum:

24.05.2024

Projektant:

Ing. P.Baraník

Spracovateľ:

Ing. Janák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 000,00

762 - Konštrukcie tesárske

2 000,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova verejnej budovy OcÚ Trnĳe
Objekt:

B.03 - Vĳmena poškodenĳch ģastĳ krovu

Miesto: k.ĳ. Trnĳe, p.ģ. KN-C 221
Objednĳvateľ: Obec Trnĳe
Zhotoviteľ: LAST-stav s.r.o., Zlatomoraveckĳ 79/5, 951 93 Machulince

Dĳtum: 24.05.2024
Projektant: Ing. P.Baranĳk
Spracovateľ: Ing. Janĳk

Pģ	Typ	Kĳd	Popis	MJ	Mnoĳstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Nĳklady z rozpoģtu

							2 000,00
D	PSV		Prĳce a dodĳvky PSV				2 000,00
D	762		Konštrukcie tesĳrske				2 000,00
1	K	762332139r	Vĳmena poškodenĳch ģastĳ krovu - upresni sa po odkrytĳ strechy	sub	1,000	2 000,00	2 000,00
VP			Prĳce navyĳac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00