Stredoslovenska
distribu¢na

Zmluva o spolupraci — rozvoj distribucnej ststavy
Z-D-2024-000680-00
uzatvorena vzmysle § 269 ods. 2 zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,ZoS")

ZMLUVNE STRANY
Ziadatel o spolupracu:
Obchodné meno: Mesto Dubnica nad Vahom
Sidlo: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom
Miesto podnikania: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom
ICO: 00 317 209
DIC: 2021339276
IC DPH: nie je platca DPH
Zastupena: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
Cislo Gctu: 4405033001/5600
IBAN: SKO03 5600 0000 0044 0503 3001
(dalej len ,,Ziadatel“)
Prevadzkovatel distribu¢nej sustavy:
Obchodné meno: Stredoslovenska distribucna, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, SR
Miesto podnikania: totozné so sidlom
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Zastupena: Ing. Milan Migkar, riaditel divizie ENERGETICKE AKTIVA
Bankové spojenie: VUB Zilina
Cislo Gctu: 2143550551/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Spolo¢nost je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka €. 10514/L
(dalej len ,,Prevadzkovatel”)
(Prevadzkovatel a Ziadatel dalej spolo¢ne len ,,Zmluvné strany“)

PREAMBULA
KedZe

Prevadzkovatel je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven prevadzkovatelom distribucnej sustavy
vzmysle zdkona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike aozmene adoplneni niektorych zadkonov. Jeho hlavnou povinnostou ako
prevadzkovatela distribu¢nej sustavy je zabezpedit spolahlivé, bezpeéné a ulinné prevadzkovanie distribu¢nej sdstavy, zabezpecit
rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poZiadavkam acastnikov trhu s
elektrinou na pristup do distribu¢nej sustavy a distribuciu elektriny,
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Ziadatel ma zaujem na bezodkladnom rozéireni distribu¢nej ststavy v k. . Dubnica nad Vdhom, ktoré pozostava z realizicie stavebnej
akcie pod nazvom:

,»217756 - Dubnica nad Vahom - Ul. Pod kastieflom - Rekonstrukcia TS 178/ts/904"

(dalej len ,,Stavba”),

ktorej sucastou su nasledujlce stavebné objekty:

ktorej sucastou su nasledujuce stavebné objekty:

SO1 Trafostanica TS 178/ts/904 - demontaz,

SO2 Trafostanica TS 178/ts/904 — montaz.

Z toho objekty

SO1 Trafostanica TS 178/ts/904 - demontéz,

SO2 Trafostanica TS 178/ts/904 — montaz.

suU povaZzované aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle ¢l. 9 tejto ZoS.
sU povaZované aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle ¢l. 9 tejto ZoS.

Stavba nie je v dlhodobom plane rozvoja distribuc¢nej sustavy Prevadzkovatela,

Prevadzkovatel a Ziadatel maji zdujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpecenim, realizaciou, kolaudaciou
a majetkovopravnym vysporiadanim Stavby, dohodli sa Prevadzkovatel a Ziadatel na uzavreti tejto ZoS.

Clanok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto ZoS je vzajomna spolupraca Prevadzkovatela a Ziadatela pri realizacii Stavby uvedenej v Preambule, ktord je
potrebnd pre zabezpelenie pripojenia Ziadatela ajeho odbernych miest k distribu¢nej ststave Prevadzkovatela s ciefom
zabezpecenia podmienok pre budlce pripojenie abuduici odber elektriny budidcimi koncovymi odberatelmi elektriny pre
pozadovany pocet budiceho 1 odberného miesta s hodnotou isti¢a 3f x 250 A.

Pre vylt¢enie pochybnosti, tato ZoS nie je zmluvou o pripojeni Stavby Ziadatela do distribu¢nej ststavy Prevadzkovatela.
Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy je Priloha €. 1, ktord obsahuje zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribu¢nej sustavy
Prevadzkovatela spolu s pozadovanym vykonom, ktori maju byt pripojeni z vybudovanej Stavby.

Neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy je Priloha €. 2, ktora obsahuje schému rieSeného Uzemia spracovanu na podklade grafického
informacného systému Prevadzkovatela.

€lanok 2
Sucinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, ze:

a)

b)

zabezpeéi projektovi dokumentaciu a inZiniersku &innost na Stavbu v zmysle ¢lanku 3 a 4 tejto ZoS prostrednictvom jedného
z Dodavatelov uvedenych v zozname kvalifikaéného systému Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realiza¢nych prac”) (Priloha
¢. 3 tejto ZoS),

zabezpedi realizaciu Stavby, t.j. vybuduje prostrednictvom jedného z Dodavatelov uvedenych v zozname kvalifikaéného systému
Prevadzkovatela (dalej len ,,Dodavatel realizacnych prac”) (Priloha €. 3 tejto ZoS) na zaklade Zmluvy o dielo v sulade so Standardmi
Prevadzkovatela vtermine do mdja 2026 elektroenergetické zariadenia v ramci Stavby a zabezpeci realizaciu tpravy casti
distribucnej sustavy ako realizaciu Osobitného diela, a to za podmienok uvedenych v ¢lanku 9 tejto ZoS,

zabezpedi kolaudaéné rozhodnutie na Stavbu,

majetkovopravne vysporiada Stavbu,

uzatvori kipnu zmluvu na Stavbu a to vyhradne s Prevadzkovatelom ako kupujucim.
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Clanok 3
Projektova dokumentacia

Ziadatel je povinny zabezpetit na vlastné naklady vypracovanie projektovej dokumentécie Stavby na zaklade technického navrhu,
ktorym je stanovené zdkladné technické rieSenie stavby.

Ziadatel je povinny spracovanie projektovej dokumentacie Stavby konzultovat s Prevadzkovatelom a predloZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Prevadzkovatelovi na zavere¢né prerokovanie. Zaviazok Ziadatela vypracovat projektovd
dokumentaciu Stavby sa povazuje za splneny az diiom jej pisomného schvalenia Prevadzkovatelom.

Ziadatel je povinny zabezpecit vypracovanie projektovej dokumentacie Stavby v stlade so Standardom projektovej dokumentacie
a inzinierskej ¢innosti Prevadzkovatela na projektovd dokumentdciu, ktory je zverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela
www.ssd.sk.

Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani projektovej dokumentacie Stavby boli pouZité iba materidly schvélené
Prevadzkovatelom. Katalégom funkcénych prvkov Prevadzkovatela je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela www.ssd.sk.

Clanok 4
Povolenie budovania Stavby

Ziadatel je povinny v mene Prevadzkovatela poZiadat prisluiny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia a/alebo inych
rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného Uradu potrebnych pre vybudovanie Stavby a vykonat v jeho mene vsetky pravne
ukony suvisiace svydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni. Za tymto ucelom Prevadzkovatel vystavi plnd moc
Ziadatelovi a to na zaklade dorucenej Ziadosti Ziadatela o jej vystavenie.

Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika Stavby, t.j. prevod prav
a povinnosti Prevadzkovatela ako stavebnika Stavby na inG osobu. V pripade porusenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 2000 eur za kaZzdé porugenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu podla tohto odseku na zéklade faktiry vystavenej Prevadzkovatefom.
Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je
dotknuty narok Prevadzkovatela na ndhradu $kody, ktord Prevadzkovatelovi vznikne porudenim povinnosti Ziadatela podla tohto
odseku.

Clanok 5
Majetkovopravne vysporiadanie vztahu k nehnutelnostiam dotknutym Stavbou

. Ak bude Stavba umiestnend na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budi v daldom
texte tejto ZoS oznacované ako ,ZataZzené nehnutelnosti Ziadatela“. Ak bude Stavba umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch,
ktorych vlastnikom nie je Ziadatel, takéto nehnutelnosti budu v dalsom texte tejto ZoS oznacované ako ,Cudzie Zataiené
nehnutelnosti“. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolo¢ne len ,Zatazené nehnutelnosti“).

Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela kZatazenym nehnutelnostiam, ato
nasledovnym spésobom:

a) Vpripade elektroenergetickych zariadeni, ktoré su transformacnymi stanicami (kioskové alebo murované), ktoré budu
umiestnené na Zatazenych nehnutelnostiach — pozemkoch, je Ziadatel povinny zabezpecit Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo
k tymto ¢astiam takychto Zatazenych nehnutelnosti vo vymere uréenej Prevadzkovatelom, ktora zodpoveda ich zastavaniu
transformaénymi stanicami, ich sticastami a prisluSenstvom a ktord je potrebnd na prevadzku, obsluhu, Udrzbu, opravu,
Upravu a rekonstrukciu tychto Zariadeni Prevadzkovatela (dalej len ,,Potrebné c¢asti®).

V pripade Zataienych nehnutelnosti Ziadatela, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo
k Potrebnym &astiam Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela, a to uzavretim zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych &asti
Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela medzi Ziadatelom ako ich predavajicim a Prevadzkovatelom ako ich kupujicim za kipnu
cenu v celkovej vyske 1,- eur , za celt vymeru Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela. Dohodnutt cenu zaplati
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Prevadzkovatel na zéklade pisomnej Ziadosti, vystavene] Ziadatelom v lehote do 30 dni od dorudenia Ziadosti. Ziadost musi
obsahovat nazov stavby, rozsah zédberu a Udaje potrebné pre Ghradu.

V pripade Cudzich Zatazenych nehnutelnosti, je Ziadatel povinny zabezpecit Prevadzkovatelovi vlastnicke pravo k Potrebnym
Castiam Cudzich Zatazenych nehnutelnosti, a to uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode Potrebnych ¢asti Cudzich
Zatazenych nehnutelnosti v prospech Prevadzkovatela medzi vlastnikom Potrebnych ¢asti Cudzich Zatazenych nehnutelnosti
ako ich predavajucim, Prevadzkovatefom ako ich kupujicim a Ziadatelom ako platitelom kipnej ceny, ktory preberd za
Prevadzkovatela zavazok na Uhradu kiipnej ceny. Néklady Ziadatela spojené so zabezpeéenim vlastnickeho prava podla tohto
pismena a) (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim prislusnej zmluvy, spravne poplatky za navrh na
vklad, Uhrada kupnej ceny ainé naklady stym suvisiace) v celej vyske znadsa Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Prevadzkovatelom.

b) V ostatnych pripadoch je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi préava zodpovedajlce vecnému bremenu v prospech
Prevadzkovatela viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajlce v prave Prevadzkovatela:

- umiestnit  aprevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzduSné/zemné elektrické vedenie) a trafostanice
(jednoucelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle platnych pravnych predpisov, v priznani prava
vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso, autom, technickymi zariadeniami) za Gcelom prevadzky, udrzby, kontroly,
odstrafiovania poruch a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej ¢asti, odstrariovat a okliesfiovat stromy a iné porasty, ktoré
by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,,Prava zodpovedajlice vecnému bremenu®).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcita.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti, je
Ziadatel povinny zabezpecit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajtice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom
zriadeni vecného bremena medzi Prevédzkovatelom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom
Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena.
V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajiceho vecnému
bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej
zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevédzkovatela medzi vlastnikom Cudzich ZataZenych
nehnutelnosti ako povinnym z vecného bremena, Prevadzkovatefom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom
ako platitefom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Prevadzkovatela zavazok na Uhradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt urceny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného bremena ako koridor,
ktorého $irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zdkona ¢. 251/2012 o energetike (zohladnené aj ochranné pasma
v zavislosti od napéatovej hladiny elektroenergetického zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpedenim Prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu v prospech Prevadzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené
s uzavretim zmllv o zriadeni vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu a iné naklady s tym sGvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na ich nahradu
Prevadzkovatelom.

3. Za Ucelom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto ¢lanku poskytne Prevadzkovatel Ziadatelovi vzorové zmluvy, ktoré je
Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku povinny poufit. V pripade vyhrady alebo nesthlasu vlastnikov
Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vys$$ie uvedenych vzorovych zmldv, je Ziadatel povinny kazdd takato vyhradu vopred
prekonzultovat a prijat iba s predchddzajicim sihlasom Prevadzkovatela. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie
zmluvy o prevode Potrebnych ¢asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim vlastného vzoru,
je Ziadatel povinny o tejto podmienke Prevadzkovatela vopred informovat a pouzit takyto vzor iba s predchadzajicim sthlasom
Prevadzkovatela. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvn
pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu
pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu skody, ktora
Prevadzkovatelovi vznikne poru$enim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.

4. Povinnosti Ziadatela v tomto ¢lanku sa povazuju za spinené diiom dorucenia origindlov rozhodnuti prisluiného Okresného tradu
— katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava zodpovedajliceho vecnému bremenu Prevadzkovatela.
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5. Prevadzkovatel sa zavizuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto ¢€lanku poskytnut Ziadatelovi nevyhnutne potrebnu
sucinnost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmluvy,

b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfia ich dorudenia, aviak iba za
nasledujucich podmienok:

- Dorucené zmluvy budu vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,

- Dorucené zmluvy budu dorucené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvdch a budu kompletné, t.j. vratane vSetkych
priloh,

- Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy Uradne osvedcené,

- Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vidy ako poslednd zmluvnd strana,

- Budu dorucené vietky zmluvy naraz v jednom baliku,
inak je Prevadzkovatel opravneny stéinnost podla tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,

c) vystavit pInt moc potrebnu pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &ldnku ZoS.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentdacie budovand na pozemkoch mimo zastavaného Uzemia
obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Prevadzkovatela k ZataZenym nehnutelnostiam -
pozemkom mimo zastavaného Gzemia obce formou zaznamu vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného
bremena. Za t¢elom splnenia zavézkov je Ziadatel povinny postupovat tak, ze na zéklade pravoplatného stavebného povolenia a
geometrického planu s vyznacenim rozsahu vecného bremena vypracuje ndvrh na vykonanie zdznamu vecného bremena v zmysle
§ 11 Zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu v lehote najneskér 30 dni odo dria
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia podla vzoru poskytnutého Prevadzkovatefom a predloZi spolu s originalom
stavebného povolenia a geometrického planu Prevadzkovatelovi. Prevadzkovatel zabezpedi podpis navrhu na vykonanie zaznamu
a jeho predloZenie prislusnému katastradlnemu odboru. Vypracovanie geometrického planu zabezpedi Ziadatel na zaklade rozsahu
podla projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Ziadatel je povinny predlozit geometricky plan Prevadzkovatelovi spolu
s pravoplatnym stavebnym povolenim v lehote najneskér do 30 dni odo dra nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia.
Ziadatel zabezpeti uzatvorenie Dohody o ndhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej ndhrade s vlastnikmi nehnutelnosti,
ktori si uplatnia svoj zakonny narok na poskytnutie primeranej jednorazovej nahrady v lehote v zmysle § 11 Zékona ¢. 251/2012
Z.z. o energetike (t. j. najneskdr do 3 rokov odo diia vzniku nateného obmedzenia). Prevadzkovatel poskytne Ziadatelovi
nevyhnutnd stéinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela
spojené so zabezpecenim zapisu vecného bremena v prospech Prevadzkovatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady
spojené s uzavretim dohdod, uhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa
Ziadatel bez naroku na ich nahradu Prevadzkovatelom. V pripade porusenia akejkolvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Ziadatel povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvni pokutu vo vyske 3000 eur za ka?dé porugenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zéklade faktiry vystavenej Prevadzkovatelom.
Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je
dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu $kody, ktora Prevadzkovatelovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela podla tohto
odseku. Pri majetkovopravnom vysporiadani transformacnych stanic umiestnenych na pozemkoch mimo zastavaného Uzemia
obce je Ziadatel povinny postupovat tak ako je uvedené v bode 2 pism. a) tohto ¢lanku ZoS. Pre postdenie toho, ¢&i sa Zatazené
nehnutelnosti - pozemky nachadzaji mimo zastavaného Gzemia obce je rozhodujlci Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti
- pozemkov evidovany v katastri nehnutelnosti.

Clanok 6
Realizacia, dorucenie dokladov

1. Ziadatel odovzdava stavenisko Doddvatefovi realizaénych prac. Odovzdanie staveniska zvold Ziadatel pozvankou min. 15
kalendarnych dni pred samotnym konanim. Ziadatel zabezpeéi pritomnost kompetentnych oséb:
- manazér externej realizacie Prevadzkovatela, (pripadne pracovnik sekcie Projektovy manazment),
- projektant,
- geodet,
- stavbyveduci Dodavatela realiza¢nych prac,
- pracovnikov div. PaU EZ Prevadzkovatela.
2. K odovzdaniu staveniska Ziadatel zabezpeti:
- pravoplatné stavebné povolenie, resp. ozndmenie k ohlaseniu o drobnej stavbe, k rekonstrukénym pracam, a pod.
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navrh VCP,

oboznamenie majitelov pozemkov, organov $tatnej spravy a osbb, pre ktoré vyplyva oznamovacia povinnost v zmysle
stavebného povolenia a dokladovej Casti projektovej dokumentacie s terminom odovzdania staveniska azahdajenim realizacie
Stavby, za dodrzanie vyjadreni dotknutych organov pri Uzemnom a stavebnom konani zodpoveda sam zhotovitel diela a za
ich nerespektovanie nesie pIni zodpovednom Doddavatel realiza¢nych prac,

geodetické vytycenie staveniska autorizovanym geodetom na zéklade PD k Stavbe za Gcasti autora PD a I,

protokol o identifikacii IS,

vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,

vytyCovaci protokol staveniska,

schvaleny harmonogram prac,

PD overenu stavebnym uradom,

realiza¢nu PD,

stavebny dennik,

zapis o odovzdani a prevzati staveniska.

3. Pocas realizacie Stavby je Prevadzkovatel opravneny zucastriovat sa na kontrolnych drioch ako aj tieto kontrolné dni zvolavat.
Ziadatel spolo¢ne s Dodavatefom realizaénych prac je povinny sa na kontrolnych diioch zGéastnit.

4. Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Ziadatela zvoldva jeho zéstupca alebo nim poverend osoba na zaklade
pozvanky minimalne 15 dni pred samotnym konanim. Zabezpedi pritomnost kompetentnych osob:

manazér externej realizacie Prevadzkovatela,

projektant (ak je potrebné z hladiska dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia),
stavbyveduci Dodavatela realizacnych prac,

pracovnikov div. PaU EZ.

5. Pred zacatim preberacieho konania zastupca Ziadatela zabezpedi:

vyhodnotenie vykonanych skd3ok a revizii a navrhne, ktoré skisky sa eSte maju vykonat pred preberacim konanim a ktoré
pocas preberacieho konania stavebného diela,

priebezne kontroluje dokonéenost, kvalitu a Gplnost zmluvnych prac a dodavok,

podla zapisov stavebny dozor Dodavatela realiza¢nych prdc pripravi vypis odchylok oproti projektovej dokumentdcii,

zasle pozvanku na preberacie konanie minimalne 15 dni pred planovanym datumom preberacieho konania,

doruci pre odkontrolovanie porealizacné geodetické zameranie v digitdlnej forme vzmysle Standardu projektovej
dokumentacie,

6. K samotnému odovzdaniu a prevzatiu dokon&enej Stavby je Ziadatel povinny pripravit nasledovné doklady:

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia: 2x papierova forma, 1 x digitalna forma. Rozsah dokumentacie skutocného
vyhotovenia je $pecifikovany v Standarde projektovej dokumentécie. Porealiza¢nti dokumentéciu s porealizaénymi dokladmi
v digitdlnom tvare doruéi dodavatel do 5 dni po preberacom konani. Dokumentécia skutoéného vyhotovenia musi byt
opeciatkovana minimalne na obdlke PD, jednopdlovej schéme zapojenia, celkovej situacii stavby, technickej sprave ato
peciatkami: dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia a peciatkou stavbyveduceho + podpisom.

geodetické zameranie Stavby v Standarde Prevadzkovatela (1x digitalne vyhotovenie, 1x analdgova forma),

geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby,

prvu odbornu prehliadku a skasku resp. reviznu spravu,

prvi Uradnt skasku v pripade ak sa jedna a vyhradené technické zariadenie v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,

a-testy o zabudovanych vyrobkoch a materialoch,

doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materialu,

doklady o odovzdani zhodnotitelného demontovaného materidlu,

zapis o odovzdani a prevzati Stavby medzi Dodavatelom realizaénych prac a Ziadatelom. Zapis bude vysledkom samostatného
preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakym sposobom ako v ¢lanku VI, bod €. 4. ManaZér externej realizacie
Prevadzkovatela bude v tomto konani ako , ostatny Gcastnik konania®.

7. Ziadatel je povinny najneskdr v lehote 24 mesiacov odo dfia Gcinnosti tejto ZoS dorudit Prevadzkovatelovi nasledovné doklady
(dalej len ,,Doklady”):

a)

kolaudacné rozhodnutie,
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b) preukazanie majetkovo pravneho vysporiadania pozemkov dotknutych stavbou.

Ak Ziadatel doru¢i Prevadzkovatelovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto ¢lanku ZoS a Doklady dorucené Prevadzkovatelovi
nebudd mat vady (napr. ich nesulad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu
v zmysle &lanku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskdr do 30 dni odo dria doruéenia véetkych Dokladov a doruéi ju na podpis Ziadatelovi.

. Ak Doklady dorucené Prevadzkovatelovi budi mat vady (napr. ich nesdlad s platnymi pravnymi predpismi alebo touto ZoS),

Prevadzkovatel oznami Ziadatelovi vady Dokladov. Ozndmenie Prevadzkovatela, ktorym Prevadzkovatel oznami Ziadatelovi vady
Dokladov (dalej len ,0zndmenie o nedostatkoch”). Prevadzkovatel odogle Ziadatelovi najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dria
dorucenia vsetkych Dokladov. Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto ZoS aZ po odstraneni vad Dokladov,
a to najneskor do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad Dokladov.

V pripade, ak Ziadatel' doruci Prevadzkovatelovi vietky Doklady uvedené v bode 7 tohto ¢lanku ZoS okrem Dohdd o néhrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade (dalej Dohoda) v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany dohodli,
Ze Prevadzkovatel pripravi kipnu zmluvu v zmysle ¢lanku 7 ods. 2 tejto ZoS., Podmienkou vyplatenia druhej ¢asti splatky kupne;j
ceny bude kumulativne splnenie nasledovnych podmienok:
a) dodrzanie zmluvnych podmienok pre pripojenie odbernych miest v zmysle ¢lanku 7 ods. 5 b) tejto ZoS
b) preukazanie zapisu vecného bremena do katastra nehnutelnosti k pozemkom nachadzajicim sa v zastavanom uzemi obce
a dorucenie zmluv v zmysle ¢lanku 5 ods. 2 tejto ZoS
c¢) dorucenie Dohdod v zmysle ¢lanku 5 ods. 6 tejto ZoS.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vlastnik/spoluvlastnik nehnutelnosti nachadzajicej sa mimo zastavaného Uzemia obce, na
ktorej bol vykonany zapis vecného bremena neprejavil volu uzavriet Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo dna preukdzatelného
oboznamenia o vykonani zdznamu v zmysle ¢lanku 5 ods.6 tejto ZoS, Ziadatelovi zanika povinnost dorucit Dohody Prevédzkovatelovi.

Clanok 7
Kupna cena

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kipna cena za Stavbu bude uréena na zaklade znaleckého posudku, maximalne vsak vo vyske
68 745,60 €, ktora bola stanovena dohodou zmluvnych stran. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpeci Prevadzkovatel na
vlastné naklady. Pre zamedzenie pochybnostiam sa za klipnu cenu povaZzuje nizsia z cien.

. Ziadatel ako budtci predavajici a Prevadzkovatel, ako buduici kupujici uzatvoria kipnu zmluvu na Stavbu (dalej aj len kipna

zmluva), podpisom ktorej vlastnicke pravo k Stavbe prechadza zo Ziadatela na Prevadzkovatela. Platobné a fakturacné
podmienky kipnej zmluvy budi obsahovat okrem iného aj nizsie uvedené ustanovenia.

. Ziadatel je povinny vystavit faktiru (dafiovy doklad) jednorazovo v plnej vyske kipnej ceny v zmysle bodu 7.1 (dalej len

,fakturovana ciastka“), v zmysle ¢l. 7 bodu 1. tejto ZoS, a to v lehote do 15 dni odo dfia podpisu kipnej zmluvy na Stavbu v zmysle
bodu 2 tohto ¢lanku ZoS.

Denl podpisania kupnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS je driom faktického odovzdania Stavby
Prevadzkovatelovi.

Prevadzkovatel, ako buduci kupujici, uhradi Ziadatelovi, ako budicemu predavajicemu, celkovu fakturovanu &iastku, t.j. kpnu
cenu v nasledovnych spldtkach:
a) 20% fakturovanej ciastky kupnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi po podpise kiipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto
¢lanku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dni odo dna dorucenia faktiry Prevadzkovatelovi,
b) zostavajucu €ast aZ do vyiky 80% klpnej ceny uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi jednorazovo v zavislosti od poétu aktivnych
odberatelov fyzicky pripojenych do distribu¢nej stistavy Prevadzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanejv zmysle tejto
Z0S. Na zostavajucu ¢ast kipnej ceny a7 do vyéky 80 % v zmysle tohto pismena ZoS mé Ziadatel narok, ak do 24 mesiacov od
podpisu kipnej zmluvy, ktorou Ziadatel prevédza vlastnicke pravo na Prevadzkovatela, bude podet aktivnych odberatelov
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vy3si ako 20% z poctu Ziadatelov o pripojenie do distribu¢nej sustavy podla prilohy €. 1 tejto ZoS. Zostavajuca Cast kipnej
ceny aZz do vysky 80 % bude uréena pomerne podla poctu aktivnych odberatelov fyzicky pripojenych do distribu¢nej sistavy
SSD prostrednictvom Stavby vybudovanej podla tejto ZoS oproti po¢tu odberatelov/Ziadatelov o pripojenie podla Prilohy ¢.
1 ZoS. Aktivnym odberatefom sa rozumie odberatel, ktorého odberné miesto je pripojené na distribu¢nd sustavu
Prevddzkovatela prostrednictvom Stavby vybudovanej v zmysle tejto ZoS a zaroven kumulativne plnil nasledovné povinnosti:

- uzatvoril zmluvu o pripojeni distribu¢nej sustavy Prevadzkovatela,

- uhradil pripojovaci poplatok,

- uzatvoril zmluvu o dodavke elektrickej energie alebo zmluvu o zdruZenej doddavke elektrickej energie s dodavatefom
elektriny,

- ma nainstalované uréené meradlo — elektromer vo vlastnictve Prevadzkovatela.

Platby v zmysle pism. a) a pism. b) tohto bodu uhradi Prevadzkovatel Ziadatelovi v stiéte maximalne do vy$ky 100% fakturovanej
Ciastky.

Kupna cena v zmysle tohto ¢lanku ZoS Ziadatelovi nélezi:

a) najneskor do 24 mesiacov odo dna podpisu kiipnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS,

b) po posudeni splnenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS. Prevadzkovatel si po uplynuti lehoty 24 mesiacov odo dna
podpisu kipnej zmluvy vyhradzuje pravo na postidenie splnenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia
a posudenia splnenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov.

Po uplynuti 24 mesiacov odo dfia podpisu kiipnej zmluvy Ziadatelovi zanika pravo na Ghradu zostavajlcej ¢asti kipnej ceny podla
bodu 5 pism. b) tohto €lanku ZoS, a to aj v pripade, Ze Ziadatelovi nebola uhradena fakturovana ¢iastka v plnej vyske kupnej ceny.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze neuhradenie celkovej vysky kipnej ceny nema za nasledok zrusenie kipnej zmluvy uzatvorenej
v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku ZoS.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k Ghrade zostédvajlcej ¢asti kipnej ceny podla bodu 5 pism. b) tohto ¢lanku ZoS méze déjst aj skor
ako v lehote 24 mesiacov od podpisu ktpnej zmluvy a to za predpokladu, 7e Ziadatel spini svoje zavizky skér ako v lehote 24
mesiacov od podpisu kupnej zmluvy a poZiada Prevadzkovatela o posudenie splnenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS.
Prevadzkovatel na zéklade Ziadosti od Ziadatela vykona postdenie spinenia podmienok vyplyvajucich z tejto ZoS. O toto postdenie
je mozné poziadat jednorazovo a po postudeni bude Prevadzkovatel postupovat podla bodu 5 pism. b) tohto ¢lanku ZoS.

€lanok 8
Osobitné ustanovenia

Kontaktnou osobou a technicky dozor na Stavbe za Prevadzkovatela bude vykondvat: Lukas Balaz.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato ZoS ma povahu Zmluvy o uzatvoreni bududcej zmluvy v zmysle § 289 a nasl. Obchodného
zakonnika a v pripade potreby su prava z tejto ZoS vynutitelné Zalobou podanou na prislusSnom stde.

. Zmluvné strany sa dohodli, e ak Ziadatel zabezpeéi realizaciu Stavby akolaudaéné rozhodnutie na Stavbu nadobudne
pravoplatnost, je Ziadatel povinny vyzvat Prevadzkovatela k uzatvoreniu kipnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Ziadatel neurobi
a Prevadzkovatel ma vedomost o zrealizovani Stavby a o vydani pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia, je Prevadzkovatel
opravneny vyzvat Ziadatela k uzatvoreniu kipnej zmluvy na Stavbu. Ak Ziadatel neuzatvori do 30 dni odo dria dorudenia vyzvy
Prevadzkovatela s Prevadzkovatelom kipnu zmluvu na Stavbu, je Ziadatel povinny uhradit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 10% z ceny stanovenej znaleckym posudkom, ktory stanovuje kipnu cenu Stavby. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu
pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na nahradu skody, ktora
Prevadzkovatelovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podla tohto odseku.
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Zmluvné strany sa zavazuju, ze pre splnenie predmetu ZoS si poskytnd navzajom vSetku nevyhnutnd stéinnost.

. Vpripade, ak sucastou Stavby alebo jej ¢asti bude prelozka elektroenergetického zariadenia, platia ustanovenia § 45 zakona ¢.

251/2012 Z.z. o energetike, podla ktorych vlastnictvo elektroenergetického zariadenia sa prelozkou nemeni, t.j. Prevadzkovatel je
vlastnikom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Prelozky.

V pripade Ze zo strany Ziadatela nebude Stavba zrealizovana podla odsthlasenej projektovej dokumentacie, Prevadzkovatel bude
pozadovat vykonanie napravy.

Ziadatel berie na vedomie, sthlasi s tym a zavizuje sa, Ze neumozni prevadzkovat Stavbu inej osobe ako Prevadzkovatelovi
Ziadatel berie na vedomie a suhlasi s tym, e Prevadzkovatel uzatvori zmluvu o pripojeni do distribu¢nej ststavy a fyzicky pripoji
Ziadatela alebo inych odberatelov vyhradne po nadobudnuti vlastnickeho préava k Stavbe.

Ziadatel berie na vedomie, e tato ZoS ani Ziadna jej sGcast nie je:

a) vyjadrenim Prevadzkovatela pre potreby akéhokolvek spravneho konania, najma nie pre potreby Uzemného konania,
stavebného konania, kolauda¢ného konania a pod.,

b) poverenim v zmysle § 11 ods. 1 zakona ¢&. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov a Ziadatel ani
ind osoba, ktora sa bude podielat na realizacii Stavby podla tejto ZoS sa nebude povaZovat za poverenld osobu v zmysle
uvedeného ustanovenia zakona o energetike. Pre ucely uzemného, stavebného a kolaudacného konania bude vystavené
osobitné poverenie.

Zmluvné strany sa dohodli, e Prevadzkovatel si moZe zapoéitat voéi Ziadatelovi akékolvek svoje pohladavky voci akymkolvek
pohladavkam Ziadatela, a to bez ohladu na pravny vztah, z ktorého vyplyvaju a bez ohladu na to, & pohladavky Prevadzkovatela
su buddce, sucasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo su premlicané. Prevadzkovatel bezodkladne pisomne oznami
Ziadatelovi realiziciu zapoctu. Ziadatel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoje pohladdvky bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Prevadzkovatela.

Posttpenim je kazda pisomnd dohoda uzatvorena medzi Ziadatelom a tretou osobou, na zaklade ktorej Ziadatel postupi tuto ZoS,
jej cast alebo akukolvek vyhodu, UZitok ¢ pohladavku z nej vyplyvajicu na tretiu osobu. Ziadatel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Prevadzkovatela postupit alebo previest tito ZoS ani jej ¢ast. Ziadatel nie je taktie?
opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Prevadzkovatela svoje pohladavky a/alebo akékolvek svoje prava z tejto ZoS
zalozit alebo inych spdsobom zataZit pravom tretich os6b. Ak Ziadatel postupi/prevedie ZoS alebo jej ¢ast, alebo zaloZi alebo inak
zatazi prdvom tretich osdb svoje pohladavky bez predchadzajiceho sihlasu Prevadzkovatela, bude sa to povazovat za podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti zo strany Ziadatela, ktoré bude Prevadzkovatela opravriovat na odsttpenie od tejto ZoS.

Ziadatel je povinny oznamit Prevadzkovatelovi zacatie exekuéného konania na majetok Ziadatela.
Ziadatel je povinny bezodkladne informovat Prevadzkovatela o vietkych skuto¢nostiach nevyhnutnych na riadne plnenie tejto ZoS.

Ak v désledku neplnenia ZoS na strane Ziadatela vznikla Prevadzkovatelovi podla Vyhlagky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi
€. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny (dalej len
,Vyhlagka“), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlagky, Ziadatel do 15 dni od doruéenia
vyzvy Prevadzkovatela, uhradi Prevadzkovatelovi sumu rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom elektriny
zo strany Prevadzkovatela, ktoré Prevadzkovatel vyplatil odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality podla Vyhlasky ako
aj vsetky naklady Prevadzkovatela spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia k realizacii upravy €asti distribucnej ststavy

.V nadvaznosti na skutoénost, Ze z technického navrhu vyplyva potreba Upravy, resp. rekonstrukcie Casti distribu¢nej sustavy

Prevadzkovatela sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnych osobitnych zmluvnych podmienkach vztahujicich sa na realizaciu
nasledovnych stavebnych objektov:
- Trafostanica TS 178/ts/904 — demonta? - jestvujliceho transformatora,

jestv. VN poistiek,
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jestv. NN prepoja,
jestv. NN rozvadzaca.
- Trafostanica TS 178/ts/904 — montaz - Na jestvujucej TS 178/ts/904 sa zrealizuje rekonstrukcia. Tato zahffia montéz:
¢ nového transformatora 630 kVA, prevod 22/0,40 kV,
¢ VN poistiek dimenzovanych na hodnotu nového transformatora,
¢ nového NN prepoja na novy TR,
* nového NN rozvadzaa do 1000A.
(dalej spolu aj ako ,, Osobitné dielo”).

2. Ziadatel je pri realizicii Osobitného diela povinny postupovat vsilade s podmienkami a spdsobom uvedenym v stavebnom
povoleni alebo inom rozhodnuti prisluiného stavebného uradu. Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo v stlade
s projektovou dokumentdciou atechnickym navrhom Stavby avzmysle Standardov Prevadzkovatela ajeho pokynov
a Prevadzkovatel sa zavazuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatit dohodnutd cenu. Na realizdciu Osobitného diela sa
primerane vztahuju ustanovenia tejto ZoS tykajluce sa realizdcie Stavby, ktoré nie su v rozpore s osobitnymi ustanoveniami
uvedenymi v tomto €lanku ZoS. Ide najmd o €l. 3, 4, 5, 6 a 7 ZoS. Vztahy Zmluvnych stran zaloZzené tymto ¢lankom ZoS, ktoré ZoS
vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, najma § 536 a nasl. Obchodného zakonnika. Pre
vylti¢enie pochybnosti Ziadatel je povinny realizovat Osobitné dielo taktiez prostrednictvom jedného z Dodavatelov uvedenych
v zozname kvalifikacného systému Prevadzkovatela.

3. Vlastnikom distribucnej ststavy je pocas celej doby vykondvania Osobitného diela Prevadzkovatel. Driom zabudovania prechadzaju
na Prevadzkovatela vlastnicke prava k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpecenstvo Skody na Osobitnom diele prechddza na
Prevadzkovatela taktieZ momentom zabudovania do distribuc¢nej sustavy Prevadzkovatela.

4. Prevadzkovatel sa zavazuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo vyske, ktora bude uréena na zaklade znaleckého posudku
v zmysle ¢lanku 7 bod 1 tejto ZoS na zaklade faktury vystavenej v zmysle ¢lanku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre vylicenie pochybnosti sa na
Osobitné dielo rovnako vztahuju ustanovenia Clanku 7, vratane bodu 5.

5. Ziadatel poskytuje za vykonané Osobitné dielo zaruku za akost v di?ke 36 mesiacov na prace a na material v dizke akd poskytuje
vyrobca, minimalne viak 24 mesiacov. Zaruka zacina plynut diiom podpisania kipnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 ods.2 tejto ZoS
oboma zmluvnymi stranami. Pokial' sa pocas zdruénej doby vyskytne vada na Osobitnom diele, Prevadzkovatel je povinny pisomne
u Ziadatela uplatnit jej reklamaciu bez zbyto¢ného odkladu. V reklamacii musi byt vada popisana. Ziadatel sa zavizuje zadat
s odstranenim pripadnych vad v ¢o najkratSom cCase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak z akéhokolvek dovodu neddjde k Uspesnej realizacii Stavby, t.j. ned6jde k uzatvoreniu
kipnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 tejto ZoS bude o prevzati a odovzdani Osobitného diela spisany samostatny pisomny zapis (dalej
aj ako ,,Preberaci protokol k Osobitnému dielu” alebo ,,Osobitny preberaci protokol“) a bude pisomne potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami. V pripade ak Ziadatel do pét (5) pracovnych dni odo diia obdrzania Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu tento
protokol nepotvrdi, povaZuje sa Preberaci protokol k Osobitnému dielu za odsihlaseny oboma zmluvnymi stranami.
Prevddzkovatel sa zavizuje zaplatit cenu za Osobitné dielo, ktord bude uréend na zadklade znaleckého posudku, ktorého
vypracovanie zabezpedi Prevadzkovatel na vlastné naklady. Ziadatel je nasledne opravneny vystavit faktiru (dariovy doklad)
jednorazovo vo vyske ceny stanovenej znaleckym posudkom za Osobitné dielo, a to vlehote do 15 dni odo dna potvrdenia
Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnymi stranami.

7. Pre pripad neuzatvorenia kipnej zmluvy v zmysle ¢lanku 7 tejto ZoS zmluvné strany zaroven dojedndvaju odchylne od bodu 5 tohto
¢lanku ZoS okamih zaciatku plynutia zaru¢nej doby, a to do 36 mesiacov na prace a na materidl v dlzke aku poskytuje vyrobca,
minimalne viak 24 mesiacov. Zaruka v takom pripade zac¢ina plynit odo dna potvrdenia Osobitného preberacieho protokolu

Prevadzkovatelom.

Clanok 10
Doba trvania ZoS, odstupenie od ZoS

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto ZoS a sa uzatvdra na dobu urcitd a je platnd 24 mesiacov odo dnia jej podpisu.
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Zmluvné strany su opravnené od tejto ZoS odstupit v pripade podstatného porusenia ZoS druhou zmluvnou stranou. Za podstatné
porusenie ZoS sa povazuje neplnenie povinnosti podla ZoS, pokial porusujica zmluvna strana neplni podmienky ZoS ani
v dodatocnej lehote poskytnutej na zaklade pisomnej vyzvy druhej zmluvnej strany.

Odstupenie od tejto ZoS musi byt uskutoénené v pisomnej forme a je ucinné dfiom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od tejto ZoS zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto ZoS, okrem narokov, ktoré vznikli
pocas doby trvania tejto ZoS, povinnosti tykajucich sa ochrany Dévernych informacii a osobnych udajov, narokov na ndhradu skody,
narokov zo zodpovednosti za vady, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

Clanok 11
Ochrana doévernych informdcii a osobnych udajov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17 a nasl. Obchodného
zakonnika, ako aj informacie vyslovne pisomne oznadené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie
len ,,Déverné informacie), méZe prijimatel Dévernej informacie poskytnut aj bez predchéddzajiceho suhlasu poskytovatela
Doévernej informacie odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane pravnych, Gctovnych, darfovych ainych poradcov alebo
auditorov), ktori su bud viazani vieobecnou profesiondlnou povinnostou mléanlivosti stanovenou alebo uloZzenou zékonom alebo
sU povinni zachovavat mic¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Prevadzkovatel poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto ZoS a poskytla tretej osobe
kontaktné Gdaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na informacie, ktoré boli zverejnené/
maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom, rozhodnutim sddu, prokuratiry alebo iného opravneného
organu verejnej moci/ boli ziskané zmluvnou stranou od tretej osoby.

. Vsetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto ¢lanku platia bez ohladu na ukoncenie platnosti a ucinnosti tejto ZoS.

€lanok 12
Dorucovanie

. Akakolvek koredpondencia medzi Zmluvnymi stranami musi byt zaslana doporucenou zésielkou na adresu Zmluvnej strany uvedenu
v Uvode tejto Zmluvy, alebo inu adresu, ktori Zmluvna strana pisomne na tento Ucel oznami druhej Zmluvnej strane.

. VSetky pisomnosti sa povazuju za dorucené aj v pripade neprevzatia zasielky (napr. ak sa zasielka vrati odosielatelovi spat
s poznamkou ,,adresat neznamy*, ,,nevyzdvihnuté v odbernej lehote” alebo inou obdobnou pozndmkou znamenajicou neuspesné
dorucenie zasielky) odoslanej posStou doporucenou zasielkou na adresu pre dorucovanie uvedenu v zahlavi tejto ZoS. Driom
uloZenia na poste sa zasielka bude povaZovat za doruend, a to aj v pripade, ak sa Zmluvna strana o jej uloZeni na poste
nedozvedela.

€lanok 13
Zaverecné ustanovenia

. Tuto ZoS je moZné menit alebo dopliiat len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch zmluvnych stran.

. Vztahy Zmluvnych stran zaloZené touto ZoS, ktoré ZoS vyslovne neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, ak zavdzkovy pravny vztah medzi
Prevadzkovatelom a Ziadatelom zalozeny touto Zmluvou nespadd pod vztahy uvedené § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné
strany sa vsulade s § 262 Obchodného zakonnika dohodli, Ze sa ich zavazkovy pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou riadi
Obchodnym zdkonnikom.

.V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto ZoS sa stane neplatnym, net¢innym alebo nevykonatelnym, zostava platnost ostatnych
ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na rieSeni, ktoré zachova kontext a ucel

daného ustanovenia.
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4. Lehota na prijatie navrhu tejto ZoS Ziadatelom je 60 kalendarnych dni odo dfia jeho obdrzania. Névrh tejto ZoS podpisany
Ziadatelom musi byt v uvedenej lehote doruceny na adresu sidla Prevadzkovatela uvedent v ivode tejto ZoS. Uplynutim tejto
lehoty navrh na uzatvorenie ZoS zanika a Prevadzkovatel nim nie je viazany. V pripade akychkolvek zmien pripadne doplneni navrhu
tejto ZoS Ziadatelom, sa takto upraveny navrh bude povazovat za novy navrh ZoS, ktorym Prevadzkovatel nebude viazany.

5. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text ZoS preditali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voc¢i nemu vyhrady ani ndvrhy na jej doplnenie
a na dokaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

6. Tato ZoS nadobuda platnost a tcinnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je véak Ziadatelom povinna osoba podla §
2 zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informdcii) (dalej len ,Zakon o slobode informacii“), tdto Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi
stranami a Gcinnost diiom nasledujlicim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadatel ako povinna osoba podlia § 2 Zakona o
slobode informacii povinny zverejnit tito Zmluvu v sulade s § 5a Zakona o slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od
jej uzatvorenia. Takyto Ziadatel je povinny dorucit Prevadzkovatelovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy najneskér do
3 kalendarnych dni od jej zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti takéhoto Ziadatela uvedenej v tomto odseku je Ziadatel
povinny zaplatit Prevadzkovatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zadaty defi omeSkania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Prevadzkovatelom. Lehota splatnosti
faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Prevadzkovatela na
nahradu $kody prevysujicej zmluvnu pokutu, ktord Prevadzkovatelovi poru$enim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

7. ZoS je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, po dve pre kazdd zmluvnd stranu.

Voot ,dia e V Ziline, dfia ............
Ziadatel: Prevadzkovatel:
Mgr. et Mgr. Peter Wolf Ing. Milan Miskar
primator mesta riaditel divizie ENERGETICKE AKTIVA

Priloha ¢. 1 — zoznam Ziadatelov o pripojenie do distribucnej sustavy Prevadzkovatela spolu s poZzadovanym vykonom, ktori majui byt
pripojeni z vybudovanej Stavby

Priloha ¢. 2 - schéma rieseného Uzemia spracovanu na podklade grafického informacného systému Prevadzkovatela

Priloha ¢. 3 — zoznam dodavatelov z kvalifikacného systému Prevadzkovatela
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