
1 

 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY  

 

1.1            Objednávateľ:   Mesto Prievidza 

   Podateľňa: Mestský úrad 

   Námestie slobody 14 

    971 01 Prievidza 

  Štatutárny orgán :  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických : 

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného 

poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ 

 IČO :  318 442 

DIČ :    2021162814 

 Bankové spojenie :  Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka 

Prievidza 

   číslo účtu : 16626382/0200 

   IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Prie-

vidza 

   číslo účtu : 4005703897/7500 

   IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897 

 

1.2            Zhotoviteľ :  DAQE Slovakia s.r.o. 

    Pribinova 8953/62 

    010 01 Žilina 

  Zastúpený :   doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ 

  Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach : 

a) zmluvných :  doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

b) technických :  Ing. Lukáš Rolko, Ing. Peter Vyšlan 

  Bankové spojenie :   TATRA BANKA a.s. 

     číslo účtu : 2625865062/1100 

     IBAN : SK72 1100 0000 0026 2586 5062 

  IČO :   36 848 751 

  IČ DPH :   SK2022 2463 652 

  Zapísaný :   OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19637/L 
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2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania 

podľa zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle 

príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej do-

kumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby ,, Rekonštrukcia 

oporného múra“ podľa výzvy, súťažných podkladov a predloženej ponuky. Zhotoviteľ diela záro-

veň, vo vlastnom mene, pre objednávateľa vykoná autorský dohľad nad uskutočňovaním staveb-

ného objektu ,,SO-02 Rekonštrukcia/sanácia oporného múra OM2“ podľa jeho dokumentácie. Ob-

jednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo a za výkon autorského dohľadu. 

 

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby ,,Rekonštrukcia opor-

ného múra“, ktorá je situovaná na pozemkoch s parcelnými číslami  C KN 2787/3, 2788/2, 2788/1, 

2787/1, 2787/7 k. ú. Prievidza, a bude členená na niekoľko stavebných objektov: 

 

 SO-01 Oprava oporného múra OM1 

Projektová dokumentácia stavebného objektu SO-01 bude riešiť opravu oporného múra OM1 na-

chádzajúceho sa v areáli Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza, na parc. č. 2787/3, 

2788/2 k. ú. Prievidza. Projektová dokumentácia bude riešiť aj opravu schodiska, ktoré je súčasťou 

oporného múra a ktoré musí byť zachované. Návrh rozsahu a spôsobu opravy oporného múra bu-

de vychádzať zo Statického posudku , Zhodnotenie skutkového stavu oporných múrov v areáli 

Základnej školy na Mariánskej ulici v Prievidzi, vypracovaného Ing. Romanom Holičkom 02/2024 

(ďalej len Statický posudok). 

 

 SO-02 Rekonštrukcia/sanácia oporného múra OM2 

Projektová dokumentácia stavebného objektu SO-02 bude riešiť rekonštrukciu/sanáciu oporného 

múra OM2 nachádzajúceho sa v areáli Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prievidza, na 

parc. č. 2787/3, 2787/7, 2787/1 k. ú. Prievidza. Projektová dokumentácia bude riešiť aj odstránenie 

schodísk, ktoré sú súčasťou oporného múra a ktoré už neplnia svoju funkciu. Návrh musí rešpek-

tovať súčasný stav objektu Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. (TSMPD) nachádzajúceho 

sa na parcele č. 2787/1 k. ú. Prievidza tak, aby nebola ovplyvnená jeho funkčnosť a boli zachova-

né všetky jeho existujúce okná. Momentálne dochádza smerom od oporného múra OM2 k objektu 

TSMPD k zatekaniu. Návrh preto musí reflektovať súčasné hydrogeologické pomery tak, aby k 

zatekaniu po rekonštrukcii už nedochádzalo.  

Návrh spôsobu rekonštrukcie/sanácie oporného múra bude rešpektovať hodnotenie jeho stavu v 

Statickom posudku, kde je uvedené, že oporný múr OM2 je v havarijnom stave. 

Predmetom tejto zmluvy je aj výkon autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavebného objektu 

SO-02 Rekonštrukcia/sanácia oporného múra OM2.  
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 SO-03 Výmena oplotenia objektu TSMPD 

Projektová dokumentácia stavebného objektu SO-03 bude riešiť výmenu oplotenia nachádzajúce-

ho sa v areáli Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. na parc. č. 2787/7 k. ú. Prievidza. Staré 

oplotenie je v nevyhovujúcom technickom stave, dôsledkom čoho už neplní svoju funkciu. Návrh 

bude zahŕňať odstránenie starej konštrukcie oplotenia a návrh nového oplotenia, ktoré sa bude 

musieť napojiť na oplotenie nachádzajúce sa na parcele č. 2787/6 k. ú. Prievidza. Nový návrh ne-

bude imitovať pôvodné riešenie, ale bude čo najekonomickejší a navrhnutý so zreteľom na funk-

čnosť oplotenia. 

 

 SO-04 Oprava oplotenia objektu TSMPD a ZŠ Mariánska 

Projektová dokumentácia stavebného objektu SO-04 bude riešiť opravu oplotenia nachádzajúceho 

sa v areáli Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. a v areáli Základnej školy, Mariánska ulica 

554/19, Prievidza, na parc. č. 2787/1, 2788/1, 2788/2 k. ú. Prievidza. Oplotenie je v zlom technic-

kom stave s početnými trhlinami, prasklinami a otvorenými škárami. Časť oplotenia tvorí stenu Re-

gulačnej stanice plynu nachádzajúcej sa v areáli Základnej školy a ďalší úsek oplotenia plní aj 

funkciu oporného múra. V prípade, že to zo statického a technologického hľadiska bude možné, 

návrh spôsobu opravy bude prispôsobený stavebnému objektu SO-01 tak, aby bolo jednotné tech-

nické aj architektonické riešenie a objekty spolu vizuálne vytvárali celok aj po oprave.  

 

- Návrh riešenia stavby ,,Rekonštrukcia oporného múra“ sa nesmie dotknúť parciel, ktoré nie sú v 

majetku mesta Prievidza, čo pre vylúčenie pochybností znamená umiestňovanie stavieb a terénne 

úpravy.  

- Návrh musí rešpektovať, že rekonštrukciou nesmie byť obmedzená funkčnosť a využiteľnosť ob-

jektov Technických služieb mesta Prievidza s.r.o. a Základnej školy, Mariánska ulica 554/19, Prie-

vidza. 

- Návrh riešenia stavby ,,Rekonštrukcia oporného múra“ musí zhotoviteľ konzultovať s Útvarom 

architekta mesta Prievidza a prispôsobiť riešenie návrhu jeho pripomienkam. 

 

3.2 Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude (zahrnuté v cene diela): 

- geodetické zameranie včetne okolitého upraveného terénu, polohopis a výškopis s podrobnosťou 

a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektovej dokumentácie,  

- vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí a preverenie ich využitia a funkčnosti, 

- úprava projektovej dokumentácie, tj. ak stavebný úrad alebo orgán štátnej správy, samosprávy, 

prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať doplniť/upraviť projektovú dokumentáciu 

z dôvodu nesplnenia ich požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak projektová 

dokumentácia nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a legislatívy, je zhotoviteľ povinný 

túto projektovú dokumentáciu prepracovať alebo doplniť,  

- povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, tj. 

stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu 

výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Uvedená súčinnosť 

musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne. 

 

 



4 

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná: 

- odborne spôsobilou osobou. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti projektovej 

dokumentácie budú potvrdené  odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle 

platných predpisov, 

- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona v znení neskorších predpisov, 

- v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

- podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA, 

- v súlade s príslušnými STN, EN, ON, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu a s 

ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a pod.) 

 

3.3 Projektová dokumentácia musí obsahovať náležitosti podľa Prílohy č.3 sadzobníka ,,Unika“. 

Požiadavka na rozsah projektovej dokumentácie (odporúčaný): 

A) Sprievodná správa 

B) Súhrnná technická správa 

C) Celková situácia stavby 

D) Koordinačný výkres stavby 

E) Dokumentácia stavebných objektov 

F) Projekt organizácie výstavby 

G) Celkové náklady stavby (rozpočet s výkazom výmer + zadanie s výkazom výmer) 

H) Dokladová časť  

Súčasťou projektovej dokumentácie bude kategorizácia odpadov s uvedením predpokladaného 

množstva odpadov, možnosti jeho spätného využitia a likvidácie v zmysle platnej legislatívy. 

 

Pre každý stavebný objekt, ktorý je súčasťou stavby ,,Rekonštrukcia oporného múra“ a je uvedený 

v bode 3.1 tejto zmluvy o dielo, bude vyhotovená projektová dokumentácia samostatne, pričom 

každá bude obsahovať náležitosti podľa Prílohy č.3 sadzobníka ,,Unika“. 

  

3.4 Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať s 

objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú projektovú 

dokumentáciu najneskôr 14 dní pred plánovaným odovzdaním. 

 

3.5 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu každého stavebného objektu v 

tlačenej forme v šiestich  vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach, rozpočet v dvoch 

vyhotoveniach a dvakrát v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch 

*.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt, *.pdf. 

 

3.6 Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania dohodnutého v tejto 

zmluve o dielo, ktorá bude spĺňať všetky platné normy STN, EN, ON, všeobecno-technické po-
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žiadavky na výstavbu a ostatné súvisiace predpisy (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpi-

sy a pod.). Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 

odstrániť v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, resp. ihneď bez 

zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom. 

 

4. AUTORSKÝ DOHĽAD 

4.1 Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať 1x v týždni, resp. min. 1 hodinu za týždeň 

a v opodstatnených prípadoch na základe požiadavky a výzvy objednávateľa.  

 

4.2 Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch do-

hodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stavby. 

Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie vo výkre-

sovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny. 

 

4.3 Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým tieto činnosti a povinnosti: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, rozhodnutiami, vyjadreniami 

a stanoviskami k projektovej dokumentácii, ktoré boli vydané dotknutými orgánmi a subjektami 

pred a počas výstavby, 

- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie 

podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych predpi-

soch a technických normách, 

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby, 

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projekto-

vej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s 

predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien 

stavby pred jej dokončením, 

- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad 

rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou, 

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade 

s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi, 

- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej pro-

jektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. kon-

štrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácií jednotlivých objektov stavby, resp. trvale 

zakrytých prác pred ich zakrytím, 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologic-

kých postupov, 

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplý-

vajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,    

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej do-

kumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 

spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, 
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- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský do-

hľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti rieše-

nia, 

- na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriad-

nych prípadoch do 24 hodín, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle záko-

na č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dohľadu,  

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám. 

 

5. TERMÍNY PLNENIA 

5.1 Začiatok vykonávania projektových prác: najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy o dielo 

Ukončenie a odovzdanie projektových prác: najneskôr do 75 dní po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy o dielo 

 

5.2 Čas a doba výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 

do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 

 

5.3 Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie doklad, ktorý obe zmluv-

né strany podpíšu. 

 

6. CENA  

6.1 Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení  neskorších predpisov vo výške : 

 

Cena za projektovú dokumentáciu stavby: 

 

 SO-01 Oprava oporného múra OM1 

Cena bez DPH   3.000,00 € 

DPH 20%     600,00 €      

_________________________________ 

Cena s DPH       3.600,00 €   

Slovom: Tritisícšesťsto eur 

 

 SO-02 Rekonštrukcia/sanácia oporného múra OM2 

Cena bez DPH   3.000,00 € 

DPH 20%     600,00 €      

_________________________________ 

Cena s DPH       3.600,00 €   

Slovom: Tritisícšesťsto eur 
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 SO-03 Výmena oplotenia objektu TSMPD 

Cena bez DPH   1.500,00 € 

DPH 20%     300,00 €      

_________________________________ 

Cena s DPH       1.800,00 €   

Slovom: Jedentisícosemsto eur 

 

 SO-04 Oprava oplotenia objektu TSMPD a ZŠ Mariánska 

Cena bez DPH   1.500,00 € 

DPH 20%     300,00 €      

_________________________________ 

Cena s DPH       1.800,00 €   

Slovom: Jedentisícosemsto eur 

 

Celková cena za projektovú dokumentáciu za všetky stavebné objekty: 

Cena bez DPH   9.000,00 € 

DPH 20%   1.800,00 €      

_________________________________ 

Cena s DPH       10.800,00 €   

Slovom: Desaťtisícosemsto eur 

 

Cena za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby: 

 

 SO-02 Rekonštrukcia/sanácia oporného múra OM2 

Cena bez DPH   900,00 €     

DPH 20%           180,00 € 

________________________________ 

Cena s DPH       1.080,00 €  

Slovom: Jedentisícosemdesiat eur 

 

Kalkulácie cien tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo – príloha č.1.  

 

6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie 

a za výkon autorského dohľadu zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk po-

trebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dohľadu predmetného 

diela. 

 

6.3 Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí 

byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
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6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované objednávateľom 

nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. Práce naviac sa zhotoviteľ 

zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného 

štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a 

termíny plnenia prác naviac. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednáv-

ky alebo odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vy-

stavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve o dielo. 

 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a 

protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie objednávateľovi. 

 

7.2 Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhoto-

viteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby objednáva-

teľovi. 

 

7.3 Faktúra bude obsahovať tieto údaje : 

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň odoslania a splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

- označenie služby 

- celkovú fakturovanú sumu 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 

- kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác, resp. výkonu autorského dohľadu 

 

7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. 

 

7.5 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. V 

prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplne-

nej, resp. opravenej faktúry. 

 

7.6 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 

zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom 

rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich informácií potreb-

ných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výkonu autorského dohľadu. 
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8.2 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu podľa článku 4. tejto zmluvy s 

odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná 

alebo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dohľadu dosiahnutý 

a ktorý mu je známy. 

 

8.3 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet tejto zmluvy riadne a včas. 

 

9. ZÁRUČNÁ DOBA  

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na dojed-

naný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať všeobecne 

záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zod-

povedá za jej vady v čase jej odovzdania v súlade s ustanovením § 560 a nasl. paragrafov Ob-

chodného zákonníka. Ak ide o vady spôsobené zanedbaním povinností zhotoviteľa a je povinný 

tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi 

záručnú dobu za kvalitu technického riešenia po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania projekto-

vej dokumentácie objednávateľovi. 

 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že po-

čas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotoviteľ 

zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí. 

 

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k zaiste-

niu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, 

dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené pro-

jektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania ob-

jednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené poruše-

ním jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa 

tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo 

spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej časti s výkazom výmer a 

rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte). 

 

9.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od ob-

jednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne 

na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

9.6 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektu uplatniť písomne reklamáciu a 

dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie.  
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9.7 Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstráne-

nie vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady zho-

toviteľa. 

 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s ob-

jednávateľom. 

 

9.9 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok určených 

v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 

 

9.10  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu. 

 

9.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania 

diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vykona-

né. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá  predpokla-

danému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na túto skutočnosť 

písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto nedostatku. Ak zhotoviteľ ne-

vykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porušenie 

povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. 

 

10. ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1 V zmysle čl. 5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi pro-

jektovú dokumentáciu najneskôr do 75 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhoto-

viteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 eur za každý deň omeškania s odovzdaním die-

la. Objednávateľ je oprávnený vystaviť zhotoviteľovi faktúru za zmluvnú pokutu v zmysle bodu 

10.4. tejto zmluvy. 

 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto zmluvy má 

objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% 

z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrániť poruše-

nie bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na vlastné náklady. V 

prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto 

zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať a zhotoviteľ povinnosť za-

platiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy. Bezodkladnosť sa 

pre účely tejto zmluvy myslí do jedného týždňa od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov. 

 

10.3 Objednávateľ má právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 35 eur jednotli-

vo za : 

a) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, na 

preberacom konaní, na kolaudačnom konaní, ak mu bola doručená pozvánka minimálne 3 pracov-

né dni vopred, 
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b) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, ak mu 

bola doručená pozvánka minimálne 3 pracovné dni vopred, 

c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby, resp.  na pracovných 

stretnutiach, za každý kontrolný deň, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doručená pozvánka 

minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa, resp. pracovného stretnutia, 

d) za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia projektovej 

dokumentácie. 

 

10.4 Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

 

10.5 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zistené 

vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

 

10.6 V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, ob-

jednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo 

dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie. 

 

11. SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA 

11.1 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmlu-

vy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), zhotoviteľ 

udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie diela v ne-

obmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, na neobmedzený účel spôsobom podľa § 19, ods. 4 

Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne. 

 

11.2 Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej 

dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce 

zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstarávania a ná-

sledne aj ako podklad pre samotné stavebné práce.  

 

11.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a zhotoviteľ je opráv-

nený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa tohto článku.  

 

12. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) dohodou  

b) odstúpením od zmluvy. 

12.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zá-

konníkom alebo dohodnutých v zmluve. 

 

12.3 Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 

30 dní 
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b) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela  

c) porušenie bodu 3.6 tejto zmluvy. 

 

12.4 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie 

zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá 

mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 

12.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane.  

 

12.6 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

 

12.7 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmlu-

vy. 

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Ostatné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchod-

ného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov. 

 

13.2 Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku odsúhla-

seného a podpísaného oboma stranami. 

 

13.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch  zmluv-

ných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zve-

rejnenia povinnou osobou.  

 

13.4 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dve vyhotovenia. 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

V Prievidzi dňa:     V Žiline dňa:  

 

 

   

 

..........................................................                       ....................................................... 

     JUDr. Katarína Macháčková                               doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

              primátorka mesta                                   konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o. 


