
Rámcová zmluva  
na výkon činnosti stavebného dozoru investora 

 
v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
(ďalej len ako „Zmluva“) 

 
 
 

 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
obchodné meno:   Stredná odborná škola technická, Vranovská 4,  

Bratislava - mestská časť Petržalka 
sídlo:     Vranovská 4, 85101 Bratislava 
IČO:     17 050 332 
DIČ:     2020936995   
osoba oprávnená konať:  Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka školy 
bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
číslo účtu:    SK29 8180 0000 0070 0047 3942 
e-mailový kontakt:   skola@sostvranovska.sk 
telefonický kontakt:   0904 856 571 

 
(ďalej len ako „Odberateľ“) 
 
a 
 
obchodné meno :   Ing. Milan Vavrinec – STAVRO 
sídlo:     Bernolákova 15, 900 21 Svätý Jur 
IČO:     30941067 
bankové spojenie:    
číslo účtu:    IBAN: SK35 1111 0000 0068 1576 8018 
e-mailový kontakt:   vavrinec@stavro.eu 
telefonický kontakt:   +421 905 320 728 
   

 
(ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 
 
 
 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Odberateľ je rozpočtová organizácia pôsobiaca na území SR, vo vlastníctve územnej 
samosprávy - Bratislavský samosprávny kraj poskytujúca stredné odborné školstvo (SK NACE 
85321). 
 
1.2. Dodávateľ je fyzická osoba - SZČO, kvalifikovaná podľa § 5 ods. 3 Zákona SNR č. 138/1992 
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 
predpisov  a oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru (príloha osvedčenie SKSI). 
 
1.3. Odberateľ má záujem, aby preňho Dodávateľ vykonával činnosť stavebného dozoru 
investora pri investičných činnostiach odberateľa, pri ktorých sa činnosť stavebného dozoru 
vyžaduje. 

 
  



Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
2.1. Na základe tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje, že vykoná pre Objednávateľa činnosti 
stavebného dozoru investora pri zhotovovaní Diela, a to v rozsahu podľa Článku III bod 3.1. tejto 
Zmluvy, za podmienok podľa tejto Zmluvy. S vykonávaním činností SD na Diele je Dodávateľ 
povinný začať na základe písomného pokynu Objednávateľa (objednávka na konkrétnu Zmluvu o 
dielo).  
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za výkon činnosti stavebného dozoru 
investora dohodnutú odplatu.  
2.3 Objednávateľ týmto splnomocňuje Dodávateľa na vykonávanie právnych úkonov v mene 
Objednávateľa, ktoré budú spojené s plnením predmetu Zmlúv o dielo, na ktoré si Objednávateľ 
písomne objedná služby Dodávateľa. Na tento účel udeľuje Objednávateľ Dodávateľovi 
plnomocenstvo.  
 

Článok III. 
STAVEBNÝ DOZOR INVESTORA 

 
 

3.1. V rámci stavebného dozoru investora sa Dodávateľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať 
nasledujúce činnosti (ak sú relevantné): 
a) oboznámenie sa so všetkými relevantnými podkladmi pre realizáciu Diela, najmä ZoD, 
výkaz výmer, položkový rozpočet zhotoviteľa, časový harmonogram stavebných prác, plán 
organizácie výstavby, príp. projektová dokumentácia, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy atď., 
b) protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a s tým súvisiaci zápis do stavebného 
denníka,  
c) účasť na zameraní staveniska pred začatím stavebných prác,  
d) účasť na odovzdávaní a preberaní vykonaných prác od zhotoviteľa, účasť na preberacom 
konaní, 
e) spolupráca s geodetom pri vykonávaní dohľadu nad dodržiavaním priestorového 
umiestnenia jednotlivých stavebných objektov,  
f) spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor,  
g) spolupráca s projektantom, Objednávateľom a zhotoviteľom pri prípadných zmenách alebo 
odstraňovaní prípadných vád projektovej dokumentácie, poskytnutie stanoviska k návrhu 
vykonaných zmien v projektovej dokumentácii pre potreby Objednávateľa,  
h) spolupráca so zhotoviteľom pri realizácií opatrení na odvrátenie alebo zamedzenie škôd pri 
ohrození živelnými udalosťami,  
i) spolupráca s  Objednávateľom, 
j) kontrola plnenia povinností zhotoviteľa zo ZoD, platných právnych predpisov, STN EN, 
stavebného povolenia, vyjadreniami dotknutých orgánov,  
k) kontrola, či je Dielo zhotovované podľa ZoD, platných právnych predpisov, STN EN, 
stavebného povolenia a podmienok v ňom uvedených, vyjadreniami dotknutých orgánov a ostatnej 
relevantnej dokumentácie,  
l) hlásenie archeologických nálezov,  
m) kontrola, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, účasť na týchto skúškach 
a kontrola ich výsledkov (atesty, protokoly, a pod.),  
n) kontrola tých častí stavebných prác a dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými, prípadné vyžadovanie odkrytia týchto prác od zhotoviteľa v súlade 
s úpravou obsiahnutou v ZoD, vykonanie príslušného zápisu do stavebného denníka o súhlase so 
zakrytím alebo o žiadosti o odkrytie,  
o) kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 
p) kontrola a odsúhlasenie súpisov vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných 
materiálov, ktoré majú byť podľa ZoD podkladom pre vystavenie čiastkových a záverečnej faktúry; 
kontrolná činnosť spočíva najmä v sledovaní množstva vykonaných prác, dodávok, vecnej 
a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr, ich súladu s podmienkami ZoD; 



Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na cenovú nesprávnosť, resp. rozdiel medzi cenou 
prác a dodávok podľa ZoD a fakturovanou cenou,  
q) kontrola odstraňovania vád, nedostatkov a nedorobkov zistených pri realizácii Diela 
v dohodnutých termínoch; v prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti, Dodávateľ je povinný 
zabezpečiť vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody 
neprevzatia Diela, určí sa náhradný termín odovzdania a prevzatia, sankcie a pod.,  
r) kontrola úplnosti a správnosti dokumentácie odovzdanej pri preberaní Diela,  
s) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,  
t) priebežné sledovanie správnosti a úplnosti vedenia stavebného denníka zhotoviteľom, 
reagovanie na zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku, bezodkladné informovanie Objednávateľa 
o nesúhlasných stanoviskách v stavebnom denníku a všetkých rozhodných skutočnostiach. 
V prípade nesúhlasu s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. v prípade problému, ktorý 
zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, vyjadriť sa písomne v stavebnom denníku do 3 
pracovných dní s uvedením stanoviska. V prípade, že problém presahuje kompetencie Dodávateľa, 
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi, prípadne aj autorskému dozoru tak, aby sa 
problém riešil bezodkladne. Zároveň je povinný do stavebného denníka zapísať ďalší postup 
riešenia,  
u) kontrola organizačného riadenia stavby tak, aby bola zabezpečená plynulosť prác 
a súčinnosť jednotlivých profesií, aby nedochádzalo k oneskoreniu pri zhotovovaní diela, 
koordinácia celého procesu zhotovovania Diela, 
v) organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných porád a kontrolných dní na stavbe,  
w) vyhotovenie zápisov z kontrolných dní, ktoré budú obsahovať popis všetkých skutočností 
a dohôd, ktoré boli predmetom príslušného kontrolného dňa; zápis Dodávateľ doručí všetkým 
účastníkom kontrolného dňa, minimálne však Objednávateľovi a  zhotoviteľovi, 
x) kontrola plnenia časového harmonogramu a upozorňovanie zhotoviteľa v prípade 
nedodržiavania dohodnutých termínov, zhotoviteľom navrhnuté zmeny v časovom harmonograme 
predloží Dodávateľ bez zbytočnému odkladu na schválenie Objednávateľovi,  
y) upozorňovanie zhotoviteľa a  Objednávateľa na neplnenie povinností zo ZoD, 
z)  kontrola včasnosti a úplnosti doplňovania dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva, 
a na evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavby; kontrolovanie zakresľovania zmien 
vykonaných oproti schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného vyhotovenia 
stavby a potvrdzovanie ich správnosti; kontrolovanie všetkých zmien podľa skutočnosti 
zakreslených do dokumentácie k stavbe, 
aa) kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia, 
bb) v prípade naviac prác kontrola správnosti ocenenia položiek naviac prác v súlade 
s podmienkami zmluvy o dielo na stavebné práce; v prípade nových položiek, ktoré sa v pôvodnej 
ponuke zhotoviteľa nevyskytli, je stavebný dozor povinný spolupracovať pri posúdení nových cien 
zhotoviteľa, 
cc) upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu 
spôsobiť zníženie kvality Diela, pokiaľ sú mu známe; pri hrubých porušeniach technologickej 
disciplíny, porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, zabudovaní 
nevhodných materiálov, dielov resp. konštrukcií pozastaviť vykonávanie ďalších prác a bezodkladne 
to oznámiť Objednávateľovi, 
dd) pravidelné poskytovanie informácií Objednávateľovi o všetkých okolnostiach týkajúcich sa 
Diela,  
ee) príprava podkladov pre odovzdávacie a preberacie konanie,  
ff) príprava podkladov pre kolaudačné konanie,  
gg) účasť na kolaudačnom konaní, 
hh) účasť na všetkých prípadných ústnych konaniach a miestnych zisťovaniach vedených podľa 
Stavebného zákona, Správneho poriadku a iných osobitných právnych predpisov vrátane všetkých 
konaní podľa podmienok ZoD, 
ii) kontrola súladu vydaných revíznych správ od všetkých profesií s príslušnými normami,  
jj) vyhotovovanie fotodokumentácie stavby a následné doručovanie tejto dokumentácie raz 
za jeden mesiac osobe určenej Objednávateľom elektronicky. 
 



 
Článok IV 

PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA 
 

4.1. Pri vykonávaní činnosti stavebného dozoru investora je Dodávateľ povinný 
a) postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby bolo Dielo vykonané riadne a včas, pri 

vynaložení čo najnižších nákladov,  
b) postupovať podľa platných právnych predpisov, STN EN,  
c) postupovať podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, 
d) oznámiť Objednávateľovi všetky skutočnosti, ktoré zistil pri plnení tejto Zmluvy a ktoré môžu 

mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa,  
e) bezodkladne po splnení Zmluvy odovzdať Objednávateľovi veci, ktoré prevzal na účely 

plnenia tejto Zmluvy,  
f) upozorniť Objednávateľa na možné prekážky v plnení Zmluvy a vynaložiť potrebné úsilie na 

ich odstránenie.  
 
4.2. Od pokynov Objednávateľa sa môže Dodávateľ odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme Objednávateľa a Dodávateľ nemôže včas dostať jeho súhlas.  
 
4.3. Dodávateľ je povinný vykonávať činnosti stavebného dozoru investora podľa tejto Zmluvy 
osobne. 
 
4.4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť všetky nevyhnutné činnosti podľa tejto Zmluvy aj 
v priebehu záručnej doby podľa ZoD so zhotoviteľom. Odmena za poskytnutie týchto činností je 
obsiahnutá v dohodnutej cene podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak odstránenie vád Diela bude zahŕňať 
zabudovanie materiálov, ktoré majú byť zakryté, alebo práce, ktoré budú časovo náročné, môžu sa 
zmluvné strany dohodnúť na osobitnej odplate za výkon SD za jednotkové ceny dojednané podľa 
tejto Zmluvy. 
 
4.5. Dodávateľ zodpovedá za škodu pri výkone stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy a je 
povinný byť poistený pre tento prípad po celú dobu trvania rámcovej zmluvy. Doklady o poistení je 
povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr k momentu podpisu zmluvy.  
 
4.6. Dodávateľ sa zaväzuje byť účastný na minimálne troch stavebných dňoch v týždni počas 
trvania ZoD podľa bodu 6.1. tejto Zmluvy. 
 
4.7. Všetky ostatné dni nad rámec minimálne troch stavebných dní v týždni, na ktorých sa 
Dodávateľ zúčastní kvôli výkonu činností v zmysle tejto Zmluvy, ako aj všetky ostatné činnosti 
Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, sú započítané v celkovej zmluvnej cene uvedenej v bode 7.1. tejto 
Zmluvy. 
 
4.8. Dodávateľ ako dôkaz účasti na stavebnom dni urobí v stavebný deň záznam v stavebnom 
denníku, ktorý bude  a pošle ho raz do mesiaca alebo na vyzvanie Objednávateľom kedykoľvek 
v rámci plnenia tejto Zmluvy osobe určenej Objednávateľom elektronicky. 
 

 
 

Článok V 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje 
a) odovzdať Dodávateľovi všetky relevantné podklady súvisiace s realizáciou Diela, najmä 
stavebné rozhodnutie, ZoD, vyjadrenia dotknutých orgánov, projektovú dokumentáciu ako i ďalšie 
dokumenty, ktoré sú potrebné na riadne plnenie tejto Zmluvy,  
b) poskytovať Dodávateľovi súčinnosť potrebnú na plnenie tejto Zmluvy, 



c) zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa potrebnú na plnenie tejto Zmluvy,  
d) oznamovať Dodávateľovi všetky dôležité skutočnosti vzťahujúce sa k plneniu Zmluvy.  
 
5.2. O odovzdaní a prevzatí dokumentácie podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy spíšu zmluvné strany 
preberací protokol.  
 
5.3. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie v súvislosti s plnením Zmluvy, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne 
skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti. Tieto informácie je Dodávateľ 
oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na 
plnenie tejto Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito 
osobami. Týmto ustanovením bude Dodávateľ viazaný aj po splnení predmetu tejto Zmluvy. 

 
 

Článok VI 

VYKONÁVANIE STAVEBNÉHO DOZORU INVESTORA 
 

 
6.1. Stavebným dňom sa na účely tejto Zmluvy rozumie deň, v rámci ktorého sú realizované 
práce na základe ZoD so  zhotoviteľom a realizácia diela nie je pozastavená alebo prerušená. 
Kontrolný deň v zmysle ZoD sa považuje za stavebný deň. Dodávateľ berie na vedomie, že 
v prípade potreby môže byť vyžadovaná jeho prítomnosť na stavbe aj v dňoch pracovného pokoja 
alebo v noci. 
 
6.2. Ak sa Dodávateľ nemôže zúčastniť troch stavebných dní v týždni alebo povaha aktuálne 
realizovaných prác na stavbe si nevyžaduje jeho prítomnosť, môže vynechať stavebný deň po 
dostatočnom odôvodnení Objednávateľovi a jeho schválení. V prípade, že Dodávateľovi bude 
preukázaná neúčasť na jednom z minimálne troch stavebných dní v týždni, keď prebieha výstavba, 
a táto neúčasť nebola vopred schválená Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený uplatniť 
zmluvnú pokutu vo výške jedného stavebného dňa určeného v bode 7.1 tejto zmluvy za každý 
takýto stavebný deň. Táto situácia ak vznikne, sa považuje za menej závažné porušenie zmluvy. 
 
6.3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť stavebného dozoru investora v priebehu celej 
doby uskutočňovania prípravných a stavebných prác podľa ZoD. Dodávateľ berie na vedomie, že 
v prípade potreby môže byť vyžadovaná jeho prítomnosť na stavbe aj v dňoch pracovného pokoja 
alebo v noci. 
 
6.4. Dodávateľ je pri vykonávaní prác povinný postupovať podľa platných právnych predpisov, 
technických noriem, ustanovení tejto Zmluvy a tiež podľa podkladov odovzdaných mu 
Objednávateľom.  
 
6.5. Dodávateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa na účely plnenia 
tejto Zmluvy a na veciach prevzatých pri jej plnení od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol 
odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
 
6.6. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením povinností podľa tejto Zmluvy po dobu, kedy 
nemohol plniť svoje povinnosti z dôvodov na strane Objednávateľa. Na výskyt takýchto dôvodov je 
však povinný Dodávateľ Objednávateľa vhodným spôsobom upozorniť.  

 
 

  



Článok VII 
CENA 

 
 
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Dodávateľa za výkon činností podľa tejto Zmluvy za 
jeden stavebný deň je  

Položka 
Cena  za jeden stavebný deň v EUR 

s DPH 
Počet stavebných dní za 

týždeň 

Stavebný dozor investora 125.- eur 3 

  
7.2. Zmluvná cena za výkon stavebného dozoru bude určená zvlášť pre každú objednávku 
podľa bodu 2.1 a bude vypočítaná ako cena za jeden stavebný deň vynásobená počtom stavebných 
dní daných Zmluvou o dielo, na ktoré bude dodávateľ objednávateľom písomne vyzvaný. Počet 
stavebných dní sa určí podľa z predpokladanej lehoty realizácie Diela, na ktoré je objednávateľom 
písomne dohodnutý (ďalej len „Zmluvná cena“). Zmluvná cena je maximálna a zahrňuje všetko, čo 
je na splnenie predmetu tejto Zmluvy potrebné.  
 
7.3. Zmluvná cena zahrňuje aj náklady na zabezpečenie činností podľa tejto zmluvy aj 
v priebehu záručnej doby Diela podľa ZoD so zhotoviteľom diela, ako aj v čase, kedy je možné 
uplatniť nároky z vadne poskytnutého plnenia podľa tejto Zmluvy. 
 

Článok VIII. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
8.1. Dodávateľ za výkon SD vystaví jednu záverečnú faktúru. Čiastkovú faktúru je Dodávateľ 
oprávnený vystaviť len vtedy, ak dielo trvá dlhšie ako 3 mesiace vždy po uplynutí trojmesačného 
obdobia. Záverečná faktúra bude pokrývať obdobie od vystavenia poslednej čiastkovej faktúry 
do skončenia Zmluvy. Záverečnú faktúru je Dodávateľ oprávnený vystaviť po odstránení všetkých 
vád a nedorobkov zhotoviteľom podľa ZoD, resp. po vykonaní poslednej revízie, skúšky, prípadne 
kontroly, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane ako posledná.  
 
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že čiastkovými faktúrami bude Dodávateľ fakturovať počet 
stavebných dní, na ktoré má nárok podľa bodu 7.2. tejto Zmluvy. 
 
8.3. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra bude 
dodaná v dvoch vyhotoveniach. Súčasťou každej faktúry bude súpis stavebných dní, počas ktorých 
prebiehal výkon činnosti stavebného dozoru investora, podľa bodu 8.4. tejto Zmluvy. Faktúra bude 
vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia 
faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, iné 
náležitosti podľa tejto Zmluvy, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými 
stranami, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Dodávateľovi na doplnenie. V 
takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru Dodávateľa najneskôr 
do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej 
čiastky z účtu Objednávateľa.  
 
8.4. Súpis stavebných dní, počas ktorých prebiehal výkon činnosti stavebného dozoru investora, 
predstavuje súpis stavebných dní, počas ktorých boli vykonávané činnosti stavebného dozoru 



investora pri zhotovení Diela (ďalej len „súpis“). Súpis Dodávateľ vystaví tak, aby tento zodpovedal 
záznamom v stavebnom denníku a musí byť verifikovaný Objednávateľom na mesačnej báze. 
V prípade zistenia rozdielu medzi súpisom a stavebným denníkom Dodávateľovi nepatrí časť 
Zmluvnej ceny za tie stavebné dni, počas ktorých nebol zabezpečený výkon činností podľa tejto 
Zmluvy v príslušnom fakturačnom období. 
 
8.5. Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Dodávateľ oprávnený 
požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka z 
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.  
 

Článok IX. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
9.1. Dodávateľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s plnením tejto 
Zmluvy minimálne po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.  
 
9.2. V prípade, ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek jednotlivú povinnosť podľa Článku III., Článku IV. 
bodov 4.1. až 4.4., Článku VI.. tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak.  
 
9.3. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi 
Objednávateľ doručením penalizačnej faktúry Dodávateľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy je 
možné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú 
pokutu doručením penalizačnej faktúry Dodávateľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne 
právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. 
 
9.4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
Objednávateľovi porušením zmluvných povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy. Odstúpenie od 
tejto zmluvy sa nedotýka práva Objednávateľa na zaplatenie zmluvných pokút. 
 
9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná náhrada škody sa riadi režimom ustanovení § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu zaniknutia ZoD 
alebo dohodou Zmluvných strán má Dodávateľ nárok na doplatenie stavebných dní, ktoré zatiaľ 
nefakturoval v čiastkovej faktúre podľa tejto Zmluvy 
 
 

Článok X. 
UKONČENIE ZMLUVY 

 
10.1 Zmluva končí po dvoch rokoch od účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania sumy 37 500.- eur 
s DPH, v závislosti od toho, čo nastane skôr. 
 
10.2. Túto zmluvu je možné okrem bodu 11.1. ukončiť 
a) dohodou Zmluvných strán,  
b) odstúpením od Zmluvy. 
 
10.3. Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 
zmluvných povinností Dodávateľom. Podstatným porušením sa rozumie:  
a) Dodávateľ napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa neplní riadne zmluvné 
povinnosti;  
b) porušenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka; 



c) porušenie príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 
predmet tejto zmluvy, ak pri takom porušení nemá Objednávateľ záujem na ďalšom plnení; 
d) opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy alebo povinností 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napriek predchádzajúcemu písomnému 
upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedením, že v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia 
oprávnená zmluvná strana odstúpi od Zmluvy; 
e) porušenie, ktoré je za také výslovne označené v tejto Zmluve. 
 
10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade: 
a) ak nebude z akéhokoľvek dôvodu uzatvorená ZoD so Dodávateľom Diela a teda nenastane 
ani plnenie podľa tejto Zmluvy. Dodávateľovi v takomto prípade nevzniká nárok na úhradu Zmluvnej 
ceny; 
b) ak bude predčasne ukončená ZoD so Dodávateľom Diela a Objednávateľ z akéhokoľvek 
dôvodu stratí právny záujem na pokračovaní v zhotovovaní Diela. Dodávateľovi v takom prípade 
nevzniká nárok na úhradu Zmluvnej ceny v celom rozsahu, ale len v jej pomernej časti do dňa 
ukončenia Zmluvy o dielo, na ktorú sa zmluvná cena bude viazať. Ustanovenie bodu 4.4. tejto 
Zmluvy tým nie je dotknuté.  
 
10.5. Dodávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade: 
a) ak je Objednávateľ v omeškaní s platením fakturovanej časti Zmluvnej ceny viac ako 30 dní;  
 
10.6. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je účinné 
jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť 
Zmluvných strán nahradiť vzniknutú škodu.  
 
10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že  
a) Dodávateľ nie je oprávnený túto Zmluvu vypovedať podľa ustanovenia § 575 Obchodného 
zákonníka,  
b) žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená túto Zmluvu vypovedať podľa príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka.  
 

 
Článok XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
11.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované 
doporučene poštou na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej 
zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu 
určenú na doručovanie písomností, alebo odovzdávané osobne proti podpisu potvrdzujúceho 
prevzatie druhou stranou. Písomnosti zaslané hore uvedeným spôsobom sa považujú za doručené 
najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, 
aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ 
nebude preukázané doručenie skôr. V prípade Objednávateľa je možné doručenie písomnosti 
vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia 
vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. 
 
11.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto Zmluvy a že nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán. 
 
11.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Objednávateľ 
a jeden dostane Dodávateľ.  
 
11.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. 



 
11.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 
 
11.6. Dodávateľ berie na vedomie, že Zmluva sa uzatvára so Strednou odbornou školou 
technickou v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánom 
verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení 
neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými 
a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej 
zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, 
alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 
Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy 
pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí 
so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom 
rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na webovom sídle 
Objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia. 
 
11.7. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými v Slovenskej republike. 
 
11.8. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa po nadobudnutí ich účinnosti stanú: 
Príloha č. 1: Osvedčenie - stavebný dozor 
Príloha č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu 
 
 
 
 
 
 
ZA OBJEDNÁVATEĽA:      ZA DODÁVATEĽA: 
 
 

V Bratislave, dňa 12.7. 2024    V Bratislave, dňa 12.7.2024 

 
 
________________________________   __________________________ 
Mgr. Petra Pavelková - riaditeľka SOŠT                Ing. Milan Vavrinec - STAVRO 
 
 


