ZMLUVA O DIELO

uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik vV zneni
neskorsich predpisov v spojeni s prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

11

1.2

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov a adresa: Spojena skola, Jana Bottu 31, Trnava
Jana Bottu 31, 917 87 Trnava

Zastupeny: PaedDr. Peter Toman - riaditel’ Skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PaedDr. Peter Toman

b) technickych: PaedDr. Peter Toman

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo ti¢tu (IBAN): SK98 8180 0000 0070 0065 1374

ICO: 53242599

DIC: 212 1313458

Cislo telefonu: 033 5983813, 0908 677 526

E-mail: peter.toman@sportgym.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

Zhotovitel’: Luxhaus s.r.o.

Obchodné meno a sidlo: Podtatranska 137/6, 058 01 Poprad

Zastupeny:

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Paula Jaskova, konatel

b) technickych: Ing. Cubomir Kovag, Stanislav Krajg,
Tomas Rybovi¢

Bankové spojenie: Tatra banka

Cislo uétu (IBAN): SK60 1100 0000 0029 4410 9862

ICO: 53 799 941

IC pre DPH: SK21 21 496 355

Cislo telefonu: 0908 741 676

E-mail: luxhaus@luxhaus.sk

Zapisany OR SR Presov, odd. Sro, vlozka ¢. 42250/P
(d’alej len ,,Zhotovitel)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany*“ a jednotlivo ,,zmluvna strana“).

Clanok II.
Predmet zmluvy
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 —zadavanie
zékaziek Snizkymi hodnotami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani*) S nazvom: ,,Rekonstrukcia vestibulu §koly*.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia vestibulu Skoly “ (d’alej len
,,dielo®). Dielo bude realizované v zmysle Vyzvy na predlozenie cenovej ponuky.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentacii stavby vypracovanej
A.DOM, spol. s r.o., Ing. Arch. Katarinou Viskupicovou a Ing. Arch. Matejom
Horvathom a v rozpocte stavby, ktory je sucastou tejto zmluvy ako priloha ¢. 1 a tvori jej
neoddelitel'nu sucast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v stlade s poziadavkami Objednavatel’a ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokonCené dielo bez vad a
nedorobkov prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoétu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy av sulade so Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb. 0 uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (stavebny poriadok). Na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji Specifické ustanovenia zékona ¢.
124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢.
392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢.
254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach, vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zdkona o verejnom obstaravani , ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal
Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Spojena skola, Jana Bottu 31, 917 87 Trnava.
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych
Vv Case realizacie;

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia 0
zhode pouzitych materialov;

c) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
Clanok 1V,
Cena za dielo

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

Cena bez DPH 58.356,52 €
DPH 20 % 11.671,30 €
Cena za dielo celkom s DPH 70.027,82 €
(slovom: eur,  centov)

Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré¢ budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uZzivania.

4.5

Cena dohodnuta v ods. 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normdch a predpisoch platnych na izemi SR;

normadch a technickych podmienkach uvedenych sut’aznych podkladoch;

b) podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska;

vypracovanie vyrobnej projektovej dokumentacie Zhotovitelom v pripade
potreby;

uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela;
uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby;

vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vysktsania a garan¢nych skusok;

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute;
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu;

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu;

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby;
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk;

naklady na strazenie staveniska a stavby;

naklady suvisiace s bezpe¢nost’ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby;
naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby;

naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby;

poistenie diela;

colné a dovozné poplatky;

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpe€enie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi;

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli;

naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac;

naklady spojené s vyplnenim skuSobného a kontrolného planu podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktSkach
a kontrolach;
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

412

5.1

- ndklady spojené s geodetickym zameranim a vypracovanim geometrického planu
Vv pripade potreby.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sut'aznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu,

Zhotovitel' sa rovnako nemodze dovolavat narokov na zvySenie ceny diela z dovodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti polozku Vv rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, mé sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nemé narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny V priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
na zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
Vv stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat' zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynalozZenych na zabezpe€enie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene dojde aZ pocas zabudovavania materialov. Uvedené skutocnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela oprdvneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. | ods. 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objedndvatela nemé6Zu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije

material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zarucne;j
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy.

Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska.

Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 3 mesiacov od zacatia prac.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne (e-mailom a zapisom do stavebného
dennika) informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu
plnenia podl'a ods. 5.1 tohto ¢l. zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace len na nevyhnutnu dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela zdpisom v stavebnom denniku. V pripade, ze
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajtcich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel’a
podl'a ods. 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla ods. 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1 tohto
¢l., mé& Objednévatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie
od zmluvy.

Clénok VI.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a

b) konecnej faktary.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. I ods. 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Stpisu vykonanych prac podla ods. 6.2 tohto ¢l.
vystavit' Ciastkovi faktiru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prislusny Objedndvatelom odsthlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiiry neznamend prevzatie prisluinej Gasti prac
Objednavatel'om, ked'ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor V termine
uvedenom v ¢l V ods. 5.1 tejto zmluvy. Kazdé cCiastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury
buda vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l Tods. 1.1 tejto zmluvy.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

Konec¢na faktura predstavuje celkové finanné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov Objednavatelom. V kone¢nej fakture budu vysporiadané vsetky
zavizky Objednavatela na uhradenie ceny dicla. Prilohami ku konecnej faktare su
Protokol 0 odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych
faktar. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktur.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary oductovat’ vSetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktary aj konecna faktiira musia obsahovat’
nalezitosti danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,Obchodny zakonnik®).

Objednavatel’ vykona pred uhradou faktury jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. Ak faktira nebude tiplna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh
k faktare, bude takato faktura Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit
nova faktiru, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto zmluvy sa za deil thrady povazuje den
odoslania prisluSnej pefiaznej sumy z uctu Objednavatela na ucet Zhotovitel'a.

Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1
tejto zmluvy, ato na zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného
Protokolu 0 odovzdani a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktieZ potrebnu dokumentaciu (napr. sitazné
podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
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7.2.3

riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technoldgie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie dicla, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zakon) a predkladat’ stavebny dennik
osobe opravnenej za Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l.
| ods. 1.1 tejto zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverené¢ho zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. I. ods.
1.1 tejto zmluvy a nasledne ho do 3 dni doru¢i vSetkym Gc¢astnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deni a hodinu kontroly zakryvanych prac. Ak tak neurobi, je povinny na
ziadost’ Objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté na svoj néklad.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na
odbornu spdsobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhntit’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti na
vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov. Za
poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda Zhotovitel’. Zhotovitel’
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami stvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.
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7.3.9 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kraddezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funk¢nost’ po celil dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

7.3.11 Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodavatel'ov, ktori maji prislusnti kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohia pri
svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac
a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.12 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.13 Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy Vv sulade snimi. Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat’ zdvdznost’ vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii prac musia mat’ certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.14 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizdciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpec¢i koordinaciu
svojich subdodavatel'ov.

7.3.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskutoctiovani diela nepouZzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez stihlasu opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.17 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.18 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia

Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov.

Clanok VIIL
Subdodavatelia a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel méze na vykonanie diela vyuzit subdodavatel'ov, pricom vSak zodpoveda voci
Objednéavatel’'ovi ako keby dielo vykonaval sam, na svoju zodpovednost’, v dohodnutom
case a v dohodnutej kvalite a si¢asne Zhotovitel’ nesmie zadat’ vyhotovenie celého diela
len jednému subdodavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze ak bude pri plneni predmetu podrl'a tejto zmluvy spolupracovat’
s tretimi osobami, bude postupovat’ v stlade s ustanovenim § 41 zakona o verejnom
obstardvani a s pravidlami pre zmenu subdodéavatel’a uvedenymi v tomto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ze ma Zhotovitel' v ¢ase uzavretia tejto zmluvy uzavreti subdodavatel'ska
zmluvu/zmluvy so subdodavatelom/subdodévatel'mi, ktori sa budd podielat’ na
vykonavani predmetu tejto zmluvy, je povinny pri podpise tejto zmluvy pisomne uviest’
v Prilohe ¢ 2 ,Zoznam subdodavatelov* (d’alej ako ,Priloha ¢. 2*) udaje o
subdodavatel'ovi/subdodavatel'och v rozsahu podla ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o
verejnom obstardvani: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. nazov, (ii)
adresa pobytu alebo sidlo, (iii) ICO alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené ICO, (iv)
podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadreni a predmet subdodavok (stru¢ny popis plnenia
zmluvy, ktoré bude predmetom subdodavky), ako aj idaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Priloha €.
2 je v takom pripade neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky tiasti, tykajiice sa osobného postavenia ako bolo
zadefinované v sutaznych podkladoch a nesml u neho existovat’ dovody na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani. Opravnenie
dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory mé subdodéavatel plnit’.

Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy Ziadat® Zhotovitela o
okamzitl vymenu ktoréhokol'vek z jeho subdodavatelov, ak sa preukdze, Ze
subdodavatel' postupuje tak, Ze sa dielo alebo jeho cast vykondva v rozpore s
podmienkami tejto zmluvy. V pripade podla predchadzajicej vety ma Zhotovitel
povinnost’ vymenit’ subdodéavatel'a a oznamit’ jeho identifikdciu Objednévatelovi do 5
(piatich pracovnych dni) odo dila, kedy ho o vymenu Objednavatel’ poZiadal.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ Objednéavatelovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel’ dozvedel o
tejto zmene.

K zmene subdodavatel'a moze dojst’ len po odstihlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 dodatkom k zmluve a postupom upravenym v tomto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny najneskdr 15 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza
diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela, pisomne ozndmit’ Objednéavatel'ovi zamer
zmeny subdodéavatela s uvedenim identifikaénych udajov pdvodného aj nového
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

subdodavatela, percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k zmluve, predmet
subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatel’a v rozsahu ako su udaje
uvedené v ods. 8.3 tohto ¢lanku (aktualizovany zoznam subdodavatel'ov).

V pripade zmeny subdodavatela alebo doplnenia d’alSieho subdodavatel’a pocas trvania
zmluvy, musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu alebo doplnenie tyka, spinat’
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v sit'aznych
podkladoch a zaroven nesmu u neho existovat’ dovody na vylac¢enie podl'a § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zédkona o verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat’ tovar /
poskytovat’ sluzbu / realizovat’ prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti k predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel’ plnit’. Splnenie osobného postavenia novy subdodavatel
preukaze predlozenim relevantnych dokladov. Zaroven kazdy takyto subdodavatel’, ktory
ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v silade s § 11 zédkona
0 verejnom obstaravani, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel’ Objednavatel’ovi spolu s ozndmenim o zmene subdodavatel'a predlozi doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. ), f) zdkona o verejnom
obstaravani od subdodavatel’a a to v originalnom vyhotoveni alebo ako tradne overené
kopie tychto dokladov. Néklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa
Zhotovitel bez naroku na ich tthradu objednavatel'om.

V pripade, e navrhovany subdodavatel’ spifia podmienky uéasti podla § 41 ods. 1 pism.
b) zdkona o verejnom obstaravani, Objednavatel’ ho schvali.

V pripade, Ze navrhovany subdodévatel’ nespiia podmienky ucasti podl'a § 41 ods. 1
pism. b) zdkona o verejnom obstardvani, Objedndvatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o
jeho nahradenie. Zhotovitel' doru¢i navrh nového subdodavatel'a do piatich pracovnych
dni odo dna dorucenia Ziadosti o jeho nahradenie, ak Objednavatel’ neurci dlhSiu lehotu.

V pripade, ze Zhotovitel nedoru¢i navrh nového subdodavatela v lehote podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku zmluvy, bude toto Objednavatel’ povazovat' za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objedndvatelovi narok na
zmluvnl pokutu Vo vyske 500 Eur, ako i pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Ak je to relevantné, Zhotovitel’, jeho subdodavatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a subdodavatelia podl'a ustanovenia § 2 ods. 1
pism. a) siedmy bod zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,zadkon €. 315/2016 Z. z.*) musia byt’
zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost’ plati len vtedy, ak subdodavatelia maji
povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016
Z. z. . Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, v
dosledku ktorého vznika Objednéavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 Eur a
suc¢asne pravo na odstupenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zépisu
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ udajov zapisanych v registri partnerov

verejného sektora, identifikaciu kone¢ného uZivatel'a vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z.. Kym
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9.3

nie je v registri konecnych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikécie kone¢ného
uzivatel'a vyhod v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny plnit
20 zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstpenie od tejto zmluvy
je pravoplatné rozhodnutie o pokute z dévodov podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 (vymaz z
registra partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek poruSenie povinnosti
ustanovenych zakonom ¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstapit’ od tejto zmluvy vznika
Objednavatel’ovi aj vtedy, ak Zhotovitel’ je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim
povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym
Zhotovitel nesplni svoje povinnosti podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., Objednavatel nie je
povinny plnit’ z tejto zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskdr v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych strén.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 kalendarnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol 0 odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo zhotovené a dodané¢ podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st uréené pre
Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a dielo prevezme:
PaedDr. Peter Toman.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi fotodokumentaciu

stavebnych prac na USB nosi¢i, doklady v papierovej forme a elektronicky na USB

nosici:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osved¢enia o akosti pouzitych materialov,

€) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby s vyznacenim vykonanych
zmien potvrdenu Zhotovitel'om,

g) vsetky doklady o predpisanych skuskach,
h) doklad o zneSkodneni odpadov zo stavby,
1) plén uzivania verejnych prac,

j)  vyplneny skuSobny a kontrolny plan podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych
préacach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
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10.1
a)

b)

c)

d)

e)

10.2

111

11.2

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyc€istené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel' je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
V termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok X.
Sankcie

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle ¢1. X1 bodu 11.8 tejto zmluvy,

5000 Eur v pripade pritomnosti neopravnenych subdodavatel'ov na stavbe. Tuto pokutu
je Objednéavatel’ opravneny uplatnit’ opakovane (za kazdy, aj zacaty tyzden), kym
nenastane naprava,

500 Eur v pripade porusenia povinnosti podl'a ¢l. VII. ods. 7.3 a ¢l. VIII ods. 8.12 tejto
zmluvy, pokial nie je pre dané porusenie dohodnuta iné sankcia.

V pripade omeskania Objednavatela s tthradou platieb Ciastkovych faktar alebo plathy
konec¢nej faktury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vySke podla prisluSnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Clénok XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne
zavdaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady, ak:
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11.6

11.7

11.8

11.9

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. IX ods. 9.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryt¢ vady, ktoré Objedndvatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba za¢ina
plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavédzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitic na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zaat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a 0ds. 11.7 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu inu diZku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstrénenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,

- celkovéa doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zniZenie
technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel’ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo

vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatel'a na ndhradu skody a odstipenie od zmluvy.
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12.2

Clanok XII.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednéavatelovi alebo tretej osobe
v doésledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajiacich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusSenia vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek

zmluvnej strane ma druhd strana narok na nadhradu vzniknutej Skody.

Clanok XI111.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

13.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je zriad'ovatel Objednavatel'a — Trnavsky

13.2

13.3

141

14.2

samospravny kraj (Dalej ako ,,TTSK®), pricom Objednavatel ako organizacia
v zriad’'ovatel'skej posobnosti TTSK ma dielo vo svojej sprave.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmluvu moZno menit formou
pisomného dodatku k zmluve, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budi
ocislované podla ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy Zhotovitel'ovi.

14.2.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru€enia poZiadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
Vv zévislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny
Z rozpoctu, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,
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c) Vv pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporaéanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.2.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

145

14.6

151

15.2

15.3

154

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy
a na zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu fakturu
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budil dodrZzané ustanovenia zakona o verejnom obstarévani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.2 a nasl. tohto ¢1. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zéklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel’'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl’a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle ods. 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vV zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor v§ak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v 0ds. 15.1 tohto €l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;j
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit,
modze od zmluvy odstlpit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a ods. 15.1 tohto ¢l. stanovi

na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v 0ds. 15.1 tohto ¢l.
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15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov  vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cCast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom TTSK,
b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavidzky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odstihlasenymi oc¢islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcito, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informadcii).

Neoddelitel'nou stcast'ou zmluvy je:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby

Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov (ak je relevantny).
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V Poprade dna 11.7.2024 V Trnave dna 15.07.2024

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Paula Jaskova PaedDr. Peter Toman
konatel riaditel’ $koly
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