Zmluva o dielo &. Z1/2024/051/15

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objedndvatel’

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené jednat
v realizaénych veciach:

»Obchodny zdkonnik”) medzi zmluvnymi stranami:

OBEC KVETOSLAVOV

Senecka ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov
Ing. Sofia FRANKOVA — starostka obce
Ing. Sofia FRANKOVA - starostka obce
Ing. Sofia FRANKOVA

Ing. Sofia FRANKOVA

1ICo: 00305545
DIC: $K2021151803
Bankové spojenie: CsSOB, a.s.

Cislo Gétu: SK32 7500 0000 0040 3019 4852

Telefén/ fax:

E-mail:
{(dalej len , objedndvatel™)
Zhotovitel:
Nazov : Doprastav, a.s.
Sidlo: Driefiova 27, 826 56 Bratislava
ZastUpeny: Ing. Peter Farko, zdstupca riaditela, povereny riadenim Zavodu Bratislava

Ing. Vladimir KriZ, zastupca riaditefa Zavodu Bratislava
Osoba opravnenad na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Peter Majerik, stavbyveduci a veduci strediska VS-2

iI€o: 31333320
DIC: 2020372497
i€ DPH: $K2020372497

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo uétu: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

Spoloc¢nost je zapisana v Obchodnom registri Mestského sadu Bratislava Ili., oddiel Sa, vloZka ¢. 581/B
(dalej len ,zhotovitel”)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov {dalej len ,zdkon“) na
predmet zikazky ,OPRAVA POVRCHOVEJ VRSTVY VOZOVKY MIESTNEJ) KOMUNIKACIE — LIPOVA ULICAY —
stavebné prace, realizovane] ako zédkazku s nizkou hodnotou (dalej len ,sutaz“).

Objednavatel a zhotovitel (dalej spolocne aj ako ,,zmluvné strany”) sa dohodli podfa § 536 a nasl. zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD*

alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

€lanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze st opravneni tito zmluvu podpisat a k platnosti zmluvy nie je

potrebny podpis inej osoby.

1.1.1  Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat len vo veciach technickych a nie st oprévneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.2  Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac a



predbeznym prerokdvanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,technicky dozor investora“ alebo
»Stavebny dozor“):

Meno a priezvisko:

Tel.:

E-mail:

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich €asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej
Urovne a zachovania

- vyliéenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realiziciu diela.

1.1.2 Z3astupca zhotovitela, povereny riadenim a koordinéciou stavebnych prac a inych ¢innosti stivisiacich s

2.1

2.2

realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduici®):

Meno a priezvisko: Ing. Peter Majerik
Tel.:
E-mail:
Clanok I1.

PREDMET DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky pre
uskutocnenie diela:
»OPRAVA POVRCHOVEJ VRSTVY VOZOVKY
MIESTNEJ KOMUNIKACIE - LIPOVA ULICA”

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami :
a) Sprievodnou spravou, mapovymi zakresmi, priecnymi rezmi a skladbou vrstiev

Néazov stavby: OPRAVA POVRCHOVEJ VRSTVY VOZOVKYMIESTNEJ KOMUNIKACIE
- LIPOVA ULICA“
Miesto stavby: KATASTRALNE UZEMIE KVETOSLAVOV, K.u. Kvetoslavov, p.&. 333/4

b) Vykazom vymer

¢) Zaddvacimi podmienkami objedndvatefa obsiahnutymi v zverejnenej vyzve na predkladanie ponuk
v ramci procesu verejného obstaravania

d) Cenovou ponukou zhotovitela predlozenou v sutazi

e) Podrobnym ¢asovy harmonogramom realizacie diela

Predmetom diela dalej je:

2.2.1  dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov, v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2  dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela st najma aviak nie vylugne
pomocné konStrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystu?,
montazny materidl, atd", ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatela: technickej dokumentdcie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4  povinnost zhotovitela zabezpecit vietky vyzadované revizne spravy, osvedlenia, certifikaty
a vyhldsenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.25 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6  poistenie zhotovitela voci Skodam spdsobenym Cinnostou podla tejto zmluvy,

2.2.7  spracovanie prehfadného manualu/kalendara pre prevadzku, Gdribu a opravy diela a jeho &asti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

SR
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo stvisiace platné technické
a pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky
Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zéruky,

2.29 (istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrZiavanie poriadku na
stavenisku, gistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v ddsledku préac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skuSobného plénu pre realiziciu stavby podia § 13 zadkona &.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitefom,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskdr
pri odovzdavani diela.

Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizicie poZadovat zdmeny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial tieto
boli predlozené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpeéenim dodavky). PoZiadavka na
vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytoéne vynaloenych nakladov, je
Zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, &i
na svojej poZiadavke trva. Zhotovitel ma pravo na Uhradu vietkych zbytoéne vynaloZenych nakladov, ak
uZ pévodny material zabezpedil.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky pripadné subdodavatelské prace zhotovitela a nesie
za ne zodpovednost a zaruku v plnom rozsahu. V pripade, ak Zhotovitel na zhotovenie Diela alebo jeho
Casti Diela vyuZije subdodavatela, zodpoveda za pripadné vady a $kody v celom rozsahu tak, ako keby
Dielo alebo jeho ¢ast zhotovoval sém.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmu byt pouZité iné materidly, technolégie alebo zmeny voéi
projektovej dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu k ZoD. Zarover
sa zhotovitel zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v
¢ase jeho pouiitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objedndvatela vykonat okamZite napravu na vlastné naklady tak, aby objednadvatel ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kaZdej prace je potrebné mat odsuhlasenu
dokumentaciu a technologicky postup technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet plnenia minimaélne v kvalite podta $pecifikacii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch v rdmci procesu verejného obstaravania, v ddsledku ktorého
vznikla tdto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méZe objednévatel akceptovat
vylu€ne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predloZit potvrdenie od nezévislej institdcie, 2e nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v poZadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sthlasom objedndvatela ajeho pripadnd akceptacia je vylucne
na posudeni objednavatefla.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat,
Ze st mu zndme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela (vratane
pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizéciu diela
nevyhnutné. Cena diela odraza vietky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skiseny zhotovitel ma
odévodnene predvidat pri vynaloZeni naleZitej odbornej starostlivosti.

Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii si 3pecifikované vzhfadom
na pozadované platné vieobecne zavizné predpisy. Vietky zdmeny v ramci doddvky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentdcii, odstihlasené objednévatelom.
Prizdmene nesmie dojst k zmene koncepcie rie$enia. VSetky povrchové Upravy, farebné odtiene
a Struktdry pouZitych materidlov musia byt pred realiziciou odsthlasené objednavatefom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit tidajmi uvedenymi v textovej a vykresovej éasti projektovej dokumentécie (dalej aj
»PD%).
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3.2

Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat autorsky dohfad,
1. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD.

Zhotovitel stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny poutit PD diela iba na Uéely realizacie (
zhotovenia) stavby podfa PD. Iné pouZzitie, najma jeho dalSie rozsirovanie alebo prenechanie na vyutitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym suhlasom autora v zmysle zdkona ¢&. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou tak, aby dielo vyhovovalo
vietkym prisluSnym normam a predpisom a poZiadavkam tejto zmluvy. Zhotovitel vykona dielo na svoje
néklady a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek objednavatela a
odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu uvedent v ¢l IV. tejto zmluvy.

Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizdciou prekonzultovat s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej ¢asti, ich realizacia je moina len na
zdklade ich pisomného suhlasu a tieZ pisomného suhlasu objednévatela. V pripade porusenia
povinnosti podla tohto bodu bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku
ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstlpit a zhotovitel je povinny na zéklade
ziadosti objednavatela zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel
zodpoveda voli autorovi PD za pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom
rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmienetne nutné kontaktovat projektanta prislusnej &asti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi
prisludnej ¢asti a objednavatelovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

2.12.4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo v dojednanom cCase.

Clanok 1.
CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel zahaji pripravné a stavebné prace bezodkladne, najneskér vsak do 20 kalendarnych dni po
nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednévatelovi
dielo v rozsahu podta ¢l. 1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskér do troch dni od odovzdania
staveniska.

3.1.2  Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 2 mesiacov odo dnia
odovzdania staveniska objednavatefom, pri¢om prvy defi tejto lehoty sa zadina poéitat diiom
nasledujtcim po dni odovzdania staveniska objednavatelom.
Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.
Vykonanim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objednavatefom,
vratane dokladov, atestov a certifikdtov v sulade s touto zmluvou, platnymi technickymi
normami, platnymi pravnymi predpismi, sutaznymi podmienkami, projektovou dokumentdciou
a cenovou ponukou. Chybajlice doklady si dévodom neprevzatia diela.

Ak zhotovitel nezahadji stavebné prace v dohodnutom termine podfa bodu 3.1 tohto ¢lanku, je

objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za
kazdy dert omeskania, a to od prvého dita omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel povinny
zmluvnu pokutu zaplatit za obdobie aZ do diia zahajenia prac, alebo do momentu zéniku zmtuvného
vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahdji zhotovitel prace na realiziciu diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine zahdjenia podfa bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane,
bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit si vodi zhotovitefovi zmluvni



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne driom zéniku tejto zmluvy odstipenim.

Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi
v termine podfa bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom
termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objednavatel opravneny vykonat
tak, akoby stavba bola dokoncena v dohodnutom termine ukoncenia.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizdcie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatefom.

Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitela zadvdzné. Ak
dojde v priebehu prac zo strany zhotovitela s dokonCenim Ciastkovych prac podfa harmonogramu
k oneskoreniu dlh§iemu neZ 15 kalendarnych dni, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstupit.
V takom pripade ma objedndvatel pravo uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 10% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

V pripade prekazok spocivajucich vo vy$sej moci, ktoré zhotovitelovi preukazatelne brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit predmet zadkazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, Ze v pripade prekdzok
spocivajlcich vo vysSej moci, ktoré objedndvatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy
v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na spinenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekazok.
O takychto prekazkach je Gcastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého uéastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarover je povinny existenciu prekazok
spodivajucich vo vy3sej moci relevantnym spésobom preukézat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
predizenia lehoty na splnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vy$siu moc nepovazuju.

Miestom odovzdania a prevzatia dokonceného diela je miesto pinenia uvedeného v bode 2.1.a).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi vztahujlcimi sa na prace vykonavané podfa tejto zmluvy, vykonanie
diela v stlade so schvélenou projektovou dokumentdciou, prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi
normami a stitaznymi podkladmi. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia diela objedndvatelom je aj
skuto¢nost, Ze tento bude ku driu prevzatia diela od zhotovitela disponovat nasledovnymi dokladmi:
doklady o vykonani vetkych predpisanych skuskach, potvrdzujtcich, Ze dielo bolo vykonané v sulade s
prislusnymi predpismi, doklady o overeni poZadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o uloZeni odpadu
zo stavby, dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac.

Dielo mbZe byt zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania
plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o
odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, technickymi normami a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Nedorobkom sa rozumie najma nedokoncena préaca oproti projektu.
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4.2

4.3

4.4

4.5

Clanok Iv.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitefnu sidast tejto

zmluvy - oceneny vykaz vymer (poloZzkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximalna

a neprekrocitelna, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak,

zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela

potrebné):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokondenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia véitane
prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3  docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4  vietky subeiné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirdzky,

4.1.5 ndklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentéciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO (i realizacnej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skisok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skisky a merania,
ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumenticii,

4.1.9 ndaklady na ndvody a manualy k prevadzke a idrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky préace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vrétane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumoy,

4.1.11 naklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové ndklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je pIne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a v€asné spinenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentdciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednéavatela
zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v polozkovom rozpoéte st pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné na realizaciu
diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitefa. Jednotkové ceny si uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavazny charakter pre pripadné
odpotty z ceny alebo pre ocenovanie dodatoénych prac vyziadanych objednéavatefom.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 72 573,90 EUR
DPH 20% 14 514,78 EUR
Cena spolu s DPH 87 088,68 EUR

Cena mdze byt zmenend len v pripadoch:

4.4.1 ak objedndvatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentécie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie
tychto préac, a to postupom podfa bodu 4.6 tohto ¢lanku zmiuvy,

4.4.2  akv priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v poloZzkovom rozpodte nevykonaju zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budt tieto prace z ceny diela odpoditané, ato v



4.6

4.7

4.8

cene podla polozkového rozpoctu podfa bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i niektoré z prac
obsiahnutych v poloZzkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatefovi. V pripade, ak
objednavatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu si nepotrebné, zavizuje
sa zhotovitel s objednavatefom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto
prac zo zmluvy vyiaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona,
nie je objednavatel povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento tcel sa vykonanie nepotrebnych prac
bude povaZovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budi zmluvné strany postupovat
primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), méze sa zhotovitel domahat primeraného
zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané vylucne aZ na zaklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatelovi nevznikd povinnost vykonané
naviac prace zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzdjomne zapocita.

Postup Upravy ceny diela pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazdd zmena navrhnutd objednadvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zlZenia na ndvrh objednavatelfa
v stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnti spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podla harmonogramu,

- dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet dodatku
rozpodtu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpodéte tejto zmluvy bude pouzivat ceny

z polozkového rozpoctu podfa tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpocte {ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel individualnou kalkulaciou, odsthlasenou objednavatefom,

c) kalkulaény vzorec bude mat nasledujlce zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna réiZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoltu objednéavatefovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej
lehote. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutt cenu s ozna¢enim,
kde bola tato cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov k rozpoétom,

486 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusSnom objekte, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakttre.



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnoiZstva alebo druhu dodanych prac,
je zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela
obsahovat i prace, ktoré neboli objednavatefom odsuhlasené, je objednavatef opravneny doruéenu
fakturu vratit zhotovitefovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti
faktury az do doruéenia opravenej faktlry neplynie a objednavatel sa nemédze dostat do omeskania
s Uhradou faktury zhotovitela.

Zhotovitel vystavi zavere¢nu fakturu. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej prilohou bude
zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny stpis vykonanych prac a dodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude vychadzat
z naceneného vykazu vymer {dalej tiez ako ,stpis“). V Supise budu jednotkové ceny zaokruhlené na 3
desatinné miesta, mnoZstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na
2 desatinné miesta. Faktura bude splatnd do 30 dni odo diia dorucenia fakttry objednavatefovi. Faktira
bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude képia objednavatefom podpisaného
preberacieho protokolu astavebny dennik vedeny zhotovitefom pocdas uskuto¢fiovania predmetu
zmluvy. Faktdra bude vystavena a uhradena v oficidinej mene Slovenskej republiky, aktudine platnej ku
driu vystavenia faktury. Fakttra musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve. V
pripade Ze fakttra nebude obsahovat vSetky nélezitosti podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve, alebo k nej nebudu
prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, takato faktura nenadobudne splatnost a je
objednavatel opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravene;j
alebo doplnenej faktury. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej dorudeni,
pricom za termin Ghrady faktury je povaZovany defi odpisu prislunej ¢iastky z ti¢tu objednavatefa.
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutolne zrealizované a dokoncené ¢innosti stanovené
v tejto zmluve riadnym uskutocnenim predmetu zakazky a odovzdanim upiného diela, ktoré bude bez
vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, apo podpisani preberacieho protokolu
objedndvatelom bez vyhrad a doru¢enim faktury za predmetné pinenie objednavatelovi.

Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri ihrade faktlry, je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela urok z omeskania v zdkonom stanovenej vyske z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s
DPH).

V kazdej faktlre budu samostatne oddelené platby za dohodnuté préace a za pripadné dodatoéné prace.

Clanok Vi,
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do
ktorého je povinny zapisovat vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel' je povinny
viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat (idaje o ¢asovom postupe prac,
ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, Gidaj o
osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objedndvatela, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, udaje nevyhnutné pre poslidenie prac
organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kondi
odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat minimdine do uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednévatelovi
v skorsom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1  nazov, sidlo, ICO {prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2  nazov, sidlo, ICO (prip. DI) objednavatela,

6.2.3  néazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD,

6.2.4  meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.2.5 identifikacné udaje stavby podla projektu,

6.2.6  prehfad v3etkych vykonanych skisok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentéacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8  zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajticich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 a7 6.2.4.

6.2.10 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona

Vietky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vidy v ten
deni, kedy boli prdce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdpisu.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vofné miesta. Okrem stavbyvediceho mdzu
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

Ak nesuhlasi stavbyvedci zhotovitela so zadpisom, ktory vykonal objednévatel alebo nim povereny
zéastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo dna zdpisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym
zapisom sthlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitefom,
najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zépisom
suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaiuji za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit ako podklad

pre vypracovanie doplnkov a zmien zmiuvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urleny projektovou dokumentéaciou alebo inym dokumentom pre stavbu a pre
zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je podas
uskutoéiiovania stavby urfeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutocriovanie stavby a na umiestnenie zariadenia
staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky alebo ich €asti.

7.1

7.2

7.3

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto
zmluvy, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor tvori prilohu €. 6
tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpeit riadne vytycenie staveniska
a pocas vystavby sa riadne starat o zakiadné smerové a vyskové body, a to aZ do odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel zabezpedi i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho
spravnost. Prace s tym spojené su sucastou navrhnutej ceny. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny
zabezpetit zhotovitel. Pred zacatim prac predloZi zhotovitel objednavatefovi aktualizovany projekt
organizacie vystavby a zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby) a plan bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednavatela
povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny oboznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

Vietky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich os6b, zabezpetuje zhotovitel
a hradi aj vsetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spoluprici s objednavatefom zabezpeéi moZnosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapi$e poéiatotné a koneéné merania.

Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podia predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpovedd i za umiestfiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znadenia v suvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto
dodriiavat, zabezpedi tieto prace objednavatel a naklady bude uplatfiovat u zhotovitela. Objednavatel
moZe pre toto uplatnenie pouiit aj zniZenie UGhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym
zapoctom.

Objednavatel ma pravo nezatat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska zakonnym
sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho
tak, ako uréuje projektovd dokumentdcia. V pripade, Ze projektovad dokumentdacia toto neuréuje, tak
zhotovitel vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny
Gctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den, poéas ktorého bude stavenisko
uzivat neopravnene, a to aZz do dria vypratania staveniska.

Clanok Vi,
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stilade s poskytnutou projektovou dokumentaciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, sttainymi
podmienkami, ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatefa. Zhotovitel je povinny pri
realizacii diela dodrziavat vetky zavdzné a aj doporuéené STN, EN a ostatné platné technické normy,
bezpecnostné predpisy, vietky zakony a ich vykondavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Einnosti. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne akakolvek $koda, zndsa vietky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri
vykondvani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale ipokynmi
objedndvatela. Podrobny plan organizaéného zabezpelenia bude zhotovitefom vypracovany
a predlozeny objednavatelovi po nadobudnuti Géinnosti zmluvy, najskdr viak pred zaatim prac. Plan
organizaéného zabezpecenia stavby bude sp6sobilym podkladom pre zalatie prac aZ po jeho schvéleni
objedndvatefom. Zhotovitel sa zarovefi bude riadit zasadami skladovania odpadmi, dodriania
bezpelnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hluc¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade
porusenia povinnosti zhotovitefa podlfa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
vietkych vykonanych préac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O
vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
objednavatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje néklady za
ucelom kontroly zo strany objedndvatela. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko bez predchédzajuceho ospravedinenia nedostavi, je zhotovitel opravneny pokraovat v
pracach resp. objednavatefom poZadované neskor$ie odkrytie prac v takomto pripade hradi
objednavatel. Objednavatef uréi svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory
bude priebeine kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a dodévok. Ustanovenie tohto bodu sa
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

primerane pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednévatel opravneny organizovat v lehotach
podlfa potreby asvojho uvéienia aje opravneny na ne pozval okrem zdstupcu zhotovitefa tiez
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela
vopred vhodnym spdsobom informovat.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v mieste staveniska,
dodrziavanie vsetkych vSeobecne zadvdznych pravnych predpisov tykajlcich sa bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmd Nariadenie Vlady SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi
poméckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel zavdzuje uhradit na Ziadost objednavatela
zmluvnu pokutu 500,- EUR za kaZdy jednotlivy preukazany pripad. Vietci pracovnici zhotovitela ako aj
ich subdodavatelia budd riadne oznaceni prisluSnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budi nosit
reflexné vesty, pevni obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to ukladd zédkon. Dalej sa zhotovitel
zavazuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované
v prevadzkovom {ase objednavatela, ¢o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich 0s6b v blizkosti
staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijat primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou nenarusil
bezpetnost 0sdb nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako i inych osdb pohybujticich
sa mimo staveniska, vratane riadneho oznalenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznadeni
prebiehajlcich stavebnych prac. Zhotovitel je povinny na zaklade zék. €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni zabezpedit poZiarnu asistenénu hliadku na poZiarne nebezpecnych préacach, a
to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitefa alebo jeho subdodéavatefov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkiadov alebo pokynov
danych mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné skody spdsobené kradezou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatefom bez
vyhrad znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobenu vykonavanim cinnosti
v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela s DPH.
Zhotovitel nesie voéi objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené ¢innostou svojich
subdodavatelov, ako by ich spdsobil sdm. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni je povinny
predloZit objednavatefovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne
kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poziada; v pripade omeskania s
opatovnym predloZenim dokladov je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnii pokutu
vo vySke 500,- EUR za kaidy, aj zaCaty dert omeskania. Ak zhotovitel nepredloZi k momentu prevzatia
staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade
ma objednavatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 10% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy
odsttpenim.

Ak ¢innostou zhotovitela dojde k sposobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo nepInenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finan¢ne nahradit. Vietky naklady s tym spojené
znasa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo riadit
prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisni od stavbyvediceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technickd spésobilost alebo odbornd spbsobilost v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého
je tato zmluva, objedndavatel je opravneny odmietnut zdstupcu, eventuadlne po predchéidzajicom
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8.9

8.10

8.11

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.114

8.11.5

8.11.6

8.11.7

8.11.8

upozorneni pozadovat vymenu skér schvaleného zdstupcu. Objednavatel méie takisto poZiadat
zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkolvek osobu zamestnanu zhotovitefom
alebo jeho subdodavatelom, ktora podfa nazoru objedndvatefa zneuZiva svoju funkciu, alebo je
nesp0dsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku
je povaZovana objedndvatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Osoba, takto
odvolanad z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne nahradena inou osobou.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené pre
Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU av sulade
so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologickd likvidaciu vietkych odpadov zo svojej ¢innosti a
¢innosti svojich subdoddvatefov podla prislusnych zdvaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel
zabezpedi uloZenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vybdrané materialy vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predloZi objednavatefovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdoddvatefov za nasledovnych

podmienok:
Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne
zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornu starostlivost pri vybere subdodévatefa, ako
aj za vysledok Cinnosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.
Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktieZ zdmeru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne vyZiadat od objednavatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdoddvatefom suhlas s jeho nastupom na realizaciu diela. Subdodavatel je opravneny
nastupit na realizaciu diela aZ po sthlasnom pisomnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel je
povinny vyjadrit svoj stihlas alebo nesthlas s navrhovanym subdodévatefom do 3 pracovnych dni odo
diia dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitela.
Kaidy subdodavatel musi splfat podmienky podfa prisluinych ustanoveni zakona o verejnom
obstaréavani, pricom objednavatel osobitne overi, e kazdy subdodavatel, vybrany zhotovitefom spifia
alebo najneskdr v ¢ase plnenia zmluvy bude spliat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona. Ak
subdodavatel nepreukaze splnenie podmienok podfa § 32 ods. 1 zdkona zdpisom vzozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit doklady podlfa § 32 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel pisomne zaviaZze aj svojich subdodavatefov vodi ich
pripadnym subdodavatefom tak, aby v celom subdodavatelskom retazci vietci dodavatelia splfiali
alebo najneskdr v ¢ase pinenia zmluvy budu spliat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona.
Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.
Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tuto
skuto¢nost oznamit objednévatelovi a zarover nahradit takéhoto subdodavatelfa subdodévatelom,
ktory bude splfat podmienky podfa § 32 ods. 1 zdkona a ak mé povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zdkona.
Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prislu$nu ¢ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite
ako zhotovitel.
Objednavatel ma pravo odmietnut podiel na realizécii plnenia predmetu zmluvy subdodavatefom, ak
nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.5.
V pripade, Ze subdodavatel - v zhotovitefovom subdoddvatelskom retazci na ktorejkolvek pozicii -
oznami objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom,
na zaklade ktorého sa na uskutoéfiovani predmetu zakazky podiela (dalej len ,Ziadost o priamu
platbu”), zhotovitel je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dfa doruCenia Ziadosti objedndvatela
predloZit objednavatefovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu
s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodavatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel namietky proti
skuto¢nostiam uvedenym v Ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost svojich tvrdeni relevantnym spésobom preukézat. Ak sa zhotovitel k Ziadosti o priamu
platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej platby suhlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné
pisomné dokumenty (pravne akty) osved¢ujlice presny a Uplny obsah pravnych vztahov vratane
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8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatelskom refazci, ktorého je oznamujlici
subdodavatel u¢astnikom. K zabezpedeniu tejto moznej povinnosti zhotovitel svojich subdodavatelov
zaviaze. Pokial objednavatel zisti, Ze oznamujlicemu subdodavatefovi skutoéne nebola zaplatend
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vztahom {na zéklade ktorého sa na uskutoéfiovani predmetu
zékazky podielfa), méZe zaplatit tomuto subdodavatelovi priamo a o tito zaplatent sumu krétit Ghradu
faktury zhotovitela, alebo poZadovat vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajicej sa vyske Ghrady
vykonanej priamo subdodavatelovi. Takéto porusSenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest
u objednéavatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona. V pripade vaZnejSieho
alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti méZe objednédvatel navyse odstlipit od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit si vo¢i zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vy$ke jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstidpenim.
V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost predloZit objedndvatelovi dokumentéciu tykajicu sa
zmluvnych vztahov so subdodavatefmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho
na to objednavatel pisomne vyzve, zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 5% z celkovej
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

V pripade, ak zhotovitel preukazal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pofas trvania tejto zmluvy ddjde k
plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytnut len sém, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moZnost zmeny
subdodéavatela tym nie je dotknuta.

V pripade ak zhotovitel preukazal technicki spésobilost alebo odbornu spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitamiinej
osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto pinenie poskytnit len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukdazal; moznost zmeny subdodévatela tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom
pokradovat.

Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa
zisti, ze dielo nie je podia podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatelovi vietky naklady tym vzniknuté, a zdroveri je objednéavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1  zapisy a osvedcenia o vykonanych skiskach pouZzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2  zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3  zapisy o vyskdSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4  plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6  dalSiu dokumentaciu vyplyvajlicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj slpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstrdnenia. Termin odstranenia uréi objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje dévody.
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9.

101

10.2

10.3

Objednévatel je opravneny odmietnut dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnute;j
kvalite podta zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podlfa zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uiivaniu.

Dielo je povaZzované za ukoncené po ukonéeni vietkych prac uvedenych v ¢l. Il. tejto zmluvy, ak su
ukonéené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym den,
v ktorom ddéjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednévatel ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstréni tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu
1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deri omeskania s jej odstranenim. Objedndvatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujlce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o0 odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva,
Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch nesie ai
do rozhodnutia stdu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstréneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér viak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objednévatela, mdZe objedndvatel vodi zhotovitefovi uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristtipi neskér.

Zhotovitel' je povinny a zavdzuje sa na vykonanie Diela vyuzit vyluéne zamestnancov a pracovnikov
vsilade so zdkonom ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci anelegdlnom zamestnavani. Zhotovitel
zodpoveda za akékolvek porusenie ustanoveni zdkona €. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani z jeho strany v celom rozsahu ako aj za $kodu, ktord by v suvislosti s tymto porusenim
vznikla Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa nahradit Objednavatelovi vSetky eventualne sankcie, pokuty alebo
penale, ktoré by boli Obci ako Objedndvatelovi uloZzené zo strany prisluSnych organov v pricinnej
stvislosti s konanim Zhotovitela a to najneskér do 5 dni odo diia dorucenia vyzvy Objedndvatela.

Clanok X.
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &l. . tejto zmluvy zéruku v di?ke 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut diiom odovzdania diela ako celku objednavatefovi a to bez vad a nedorobkov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sutainych podkladoch a vieobecne zévadznych
pravnych predpisov a Ze pocas plynutia zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel ruéi za to, Ze dielo ma v ¢ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym tc¢elom. Zhotovitel zodpoveda
za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objedndvatelovi a pocas zaruénej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat vady, ma objednavatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Objednéavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.
V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii m6Ze objednavatel
uviest svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit alebo ¢i pozaduje finan¢nu nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i rekiamaciu

uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamdciu neuznava. Ak tak
neurobi, predpoklada sa, ze reklaméciu objednavatela uznava.
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Reklamaciu je moiné uplatnit najneskér do posledného diia zaruénej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny deri zarucnej lehoty sa povaZuje za v€as uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdr vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvnt pokutu 100,- EUR za kaZdy deri, o ktory k
odstraneniu vad pristupi neskér. Objednédvatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu nahradu Skody. Néklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

Ak nepristupi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel.

V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objedndvatelovi je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az
do Uplného odstranenia.

Clanok Xi.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych os6b, ktorymi
zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti v sttaZi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze
nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit nejaku kvalifikovanu osobu, nova kvalifikovana osoba musi
spliat rovnaké poZiadavky ako boli pozadované na preukazanie spinenia technickej alebo odbornej
sposobilosti podia § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené vo vyzve. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori
Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvélit objednavatel. V pripade, Ze
k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez sihlasu objednavatela, bude sa to povaZovat za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstipit od tejto zmluvy. V pripade
porusenia tejto povinnosti zhotovitefom, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvnd
pokutu 1 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel je povinny vykonat vecne vymedzenu &ast diela:

Prostrednictvom subdodavatelov mozZe zhotovitel vykonat dielo iba v pripade predchadzajiceho
sthlasu objedndvatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objedndvatela pri kazdom subdodavatelovi
a zaroveri kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podfa €. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas
objednavatefa musi mat pisomnt formu. V pripade poruienia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude
povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude opravneny odstupit
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny od zhotovitela
pozadovat zmluvnud pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej v tejto ZoD.

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtice na tretiu osobu.
Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmiuvy vyplyvajlce na inl osobu, je povinny
toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajlceho pisomného
suhlasu objedndvatela postipit svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na inl osobu. V
pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku
ktorého bude objednévatel opravneny odstupit od zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich zavdzkov
podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela tykajucich sa dosiahnutia
ucelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,

jeho prava a pravom chranené zaujmy a désledne na to vyuZivat vsetky zakonné prostriedky
a uplatriovat vietky dostupné moznosti.
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Objedndvatel je povinny pri plneni tejto zmiuvy poskytnut zhotovitefovi potrebnt sucinnost, ktora je
nevyhnutna na dosiahnutie tcelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tieZ zavizuje, Ze bude so zhotovitefom
bez zbytocného odkladu rokovat o vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie
diela, a Ze mu bude oznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie
diela.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel dorué¢enim
vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel mbZe uplatnit zmluvni pokutu
dorucenim vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi kedykolvek potom, ¢o mu na fiu vznikne
pravo. Splatnost vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty je 14 dni odo diia jej dorudenia druhej zmluvnej
strane.

Uplatnenim akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej touto zmluvou, nie je dotknuty narok na nahradu
Skody spdsobenej objednavatefovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstlpenie od
tejto zmluvy sa nedotyka prava objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania Uplného diela bez vad
objednavatelovi - je zhotovitel povinny pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do
Upiného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednévatel od zhotovitela opréavneny poZadovat zmluvni
pokutu 1000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristupi
neskor. Pre tento pripad objedndvatel a zhotovitel bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom
pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi
poverenym osobam sticinnost potrebnu na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického
hodnotenia dokonéeného diela.

€lanok Xil.
ZODPOVEDNOST zA $KODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutt porusenim povinnosti vyplyvajucich
z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a ustanoveniami
ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a G€innych na tzemi Slovenskej republiky.

Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spésobené
konanim objednavatela alebo preukdzanym nedostatkom stcinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednéavatela musi zhotovitel preukdzat.

Zhotovitel, ktory vykonava Cinnosti na zaklade tejto zmluvy, zodpoveda objednavatefovi za Skodu, ktoru
mu spdsobil v suvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvnd strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omegkanie s
plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom
wyluéujlcich zodpovednost. Ucinky vyludujlice zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou st ucinky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana bola
oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned'sa o ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo

objedndvatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatefovi
zmluvnu pokutu resp. inl sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit na zadklade doruéenej vyzvy na
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zaplatenie zmluvne] pokuty. Objedndvatel ma pravo jednostranne zapocitat aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavazkom vodi zhotovitelovi. Ak vznikne
ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady 3kody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat.

Clanok Xill.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim tplného diela bez
vad podla ¢l. Il. tejto zmluvy. Platnost zmluvy konéi dfiom splnenia vietkych zavizkov, ktoré zo zmluvy
pre zmluvné strany vyplyvaju. Okrem toho je mozné ukonéit platnost tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odsttipenim od zmluvy.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zakon. Ak
sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit druhej strane. Odstupenie od tejto zmluvy musi
mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny
dévod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy alebo zékona, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je ucinné jeho doruéenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty.

Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odsttipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po doruceni ozndmenia o odstipeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dovodom odstlpenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel povinny zabezpedit straZenie zhotovovaného diela a vykonat vietky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknit Ziadne Skody.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto zmluvou

potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel vykond supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je
stanovend cena diela,

13.4.2 zhotovitel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac a spracuje zavere¢nu faktiru,

13.4.3 zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.4.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny
do Strnastich kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahdjit ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
¢ast diela,

13.4.6 strana, ktora dévodné odstupenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odsttipenia od zmluvy sa
zmluva zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudl zmluvné strany povinné vratit plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitefov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budt primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmiuvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stivislosti s fiou, budi doru¢ované doporucene
postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil novl adresu sidla, pripadne inU novu adresu urcenlu na
dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazujt za dorucené najneskér uplynutim troch
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(3) pracovnych dni odo dria odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa adresat o takejto
pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukazané doruéenie skér.
V pripade objednavatela je mozné dorudenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim na Gradnej podatelni
v jej uradnych hodinach, pri¢om den doruéenia vyznali podatelfia tradnym postupom na pisomnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objedndvatel a dva zhotovitel.

Tuto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovhe pomenovanou
ako ,dodatok k zmiuve”. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méze
objednavatel odsuhlasit v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doruéenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji dfiom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda téinnost po
jej zverejneni zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych principov
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
/zékon o slobode informécii/ v zneni neskorsich predpisov ,&o nie je tajné, je verejné” a ,prevaZujuci
verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami oséb“ na zdklade dobrovolnosti nad ramec
povinnosti uloZenej zdkonom o slobode informacii zverejiiuje v3etky informacie, ktoré sa ziskali za
verejné financie, alebo sa tykaju pouiivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom
Objednavatela za Ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych
financii obéanmi a na zaklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej
pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné
tajomstvo, fakturané Udaje/, na internetovej stranke objednavatefa za uéelom zvy3ovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento suhlas sa
udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a déinnymi
v Slovenskej republike.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné Udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo poskytuje siuzbu,
ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zdkaz
nelegdlneho zamestnavania. V pripade, ak by objednavatelovi bola v suvislosti s touto zmluvou uloZena
sankcia za poru$enie zakazu nelegdlneho zamestnavania, zhotovitel sa zavazuje v plnej vySke nahradit
objednavatelovi Skodu.

Zmluvné strany su si vedomé, ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom pontkanie, poskytnutie alebo
prijatie uplatku.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na v8etkych trovniach a
vyZaduju od svojich viastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade

s protikorupénymi zakonmi.

Neoddelitefnou sticastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢.1: Vykaz vymer - polozkovy rozpolet zhotovitela a projektovd dokumentacia (PD
v elektronickej forme)
Priloha €. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac
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Priloha ¢. 3:
Priloha ¢. 4:
Priloha ¢. 5:
Priloha ¢. 6:
Priloha ¢. 7:

Zoznam subdodavatelov

Zoznam kvalifikovanych os6b

Za objednavatela:

V Kvetoslavove, dna15jm~ 2024

—

Ing. Sofa Frankova
starostka obce Kvetoslavov

Doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu

Preberaci protokol staveniska — vzor
Vypis z registra partnerov verejného sektora

Za zhotovitefa:

08 07. 2024

V Bratislave, dia........

Ing. Peter Farko, zastupca riaditela
povereny riadenim Zavodu Bratislava

/

Ing. Vlgdimir Kriz, zdstupca riaditela
Zavogdu Bratislava

Doprastay, a. s.
ZAVoD BRATISLAVA

Driefiova 31, 821 01 Bratj
AN ratislava 2
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