Zmluva o dielo
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)
(d’alej len ,,Zmluva)

CL I — Zmluvné strany

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Nové Mesto
so sidlom: Junacka ¢. 1, 832 91 Bratislava

v mene ktorého kona: Mgr. Matusom Cupkom, starostom
1CO: 00 603 317

DIC: 2020887385

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

¢islo uctu: IBAN SKO08 5600 0000 0018 0034 7007

(dalej v texte ako ,,objednavatel**)

Zhotovitel’: FBT Slovakia s.r.o.

so sidlom/s miestom podnikania:  TeSedikova 77 A, 84106 Bratislava
zapisany v: v OR BA Ill., oddiel s.r.0., vlozka ¢. 108607/B
v mene ktorého kona: Marian Fiala, konatel

vo veciach zmluvnych: Marian Fiala

vo veciach technickych: Ing. Marian Fiala

bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo uctu: SK40 1100 0000 0029 4001 5949
ICO: 50114255

DIC: 2120198366

ICDPH: SK2120198366

(dalej v texte ako ,,zhotovitel* )
(d’alej v texte spolu objednavatel’ a zhotovitel aj ako ,,zmluvné strany™)
CL 11 — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat riadne avcas pre objednavatela, s odbornou
starostlivostiou, na svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

,Z8 s MS Kalintiakova 12, Bratislava — rekonstrukcia havarijného stavu
socialnych zariadeni, spolo¢nych priestorov a chodieb*

v rozsahu, kvalite a v sulade podTa:

1.1. rozpoctu zhotovitel’a predloZzené¢ho do verejného obstardvania objednavatel'a na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (d’alej len
»rozpocet™);

1.2. podmienok verejného obstaravania (sitaznych podkladov), na zaklade ktorych
bolo realizované verejné obstaravanie objednavatel’a na realizaciu diela;

1.3. ¢lanku III tejto Zmluvy — terminov plnenia;

ato za podmienok uvedenych v tejto Zmluve vztahujicich sa na realizéciu diela (d’alej

v texte spolu aj ako ,,dielo* alebo ,,predmet Zmluvy*) a opravit’ vady diela.

2. Zhotovitel sa zavézuje, ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi, vyhlaSkami arozhodnutiami tykajicimi sa prac v Case ich
realizacie a prisluinymi STN (aj ked’ nie su pravne zavizné) a prehlasuje, ze spina
poziadavky v zmysle priloZenej technickej spravy.




Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v navrhu, ktory bol vypracovany na
zaklade poziadaviek objednavatela, informéacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu tejto Zmluvy, snavrhom, S podmienkami verejného obstaravania
objednavatela (sutaznymi podkladmi), ako aj s d’alSimi vychodiskovymi podkladmi podl'a
tejto Zmluvy. Zhotovitel'ovi st zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k zhotoveniu diela. VSetky tkony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom c¢innosti
zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je oprdvneny a odborne sposobily vykonavat’ dielo
podla tejto Zmluvy, priCom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
su k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’, dielo vykonané riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto Zmluvou, resp. vykonané v stlade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitelovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, Ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat' a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékol'vek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania
uzivaniu diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze sa podrobne oboznamil s miestom
plnenia diela a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky, pri¢om pri
vypracovani svojej ponuky do verejného obstaravania (rozpoctu zhotovitel'a) vychadzal aj
z takto zistenych skutocnosti.

Dielo znamena aj vSetky sluzby, prace a suvisiace plnenia, ktoré je zhotovitel' povinny
plnit’ za podmienok tejto Zmluvy v prospech objednavatela.

Porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje
za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

CL III - Termin plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje riadne a v¢as Vykonat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi predmet zmluvy
v zmysle €lanku Il tejto Zmluvy a dodrzat’ nasledovné terminy:

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 3 dni od ucinnosti Zmluvy

1.2. Termin zacatia prac: do 3 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukoncenia prac: do 60 dni od prevzatia staveniska
1.4. Termin odovzdania diela: do 3 dni od ukoncenia prac

(d’alej ako ,,terminy plnenia®).

Zhotovitel' bude mat’ narok na prediZenie terminov plnenia podla bodu 1. tohto ¢élanku

Zmluvy pokial’ oneskorenie s vykonanim diela bude spdsobené niektorou z nasledovnych

udalosti:

2.1. omeskanie, obmedzenie alebo ind priina, za ktori nesie zodpovednost’
objednavatel’, ktord je priamou pri¢inou omeskania zhotovitel’a;

2.2. dovody vyssej moci podl'a bodu 10. ¢lanku XV tejto Zmluvy;

2.3. pokyn objednavatela, pokial je takyto pokyn priamou pri¢inou omeSkania a na tato
skuto¢nost’ bol objednavatel’ zo strany zhotovitel'a vopred upozorneny;

2.4. vydanie alebo nevydanie rozhodnutia, nekonanie alebo konanie organu verejnej
spravy, ktor¢ brani zhotovitel'ovi vo vykonavani diela, alebo ktoré je predpokladom
vykondvania diela, ak vznik alebo trvanie takejto prekazky nebol spdsobeny konanim
alebo opomenutim zhotovitel’a.

Ak nastane niektora z udalosti uvedenych v bode 2. ods. 2.1. aZ 2.4. tohto ¢lanku Zmluvy,

ktora je priamou pri¢inou omeskania zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny najneskér do 24

hodin odkedy sa dozvie o vzniku udalosti, vzdy (i) pisomne a (ii) Gstnou formou alebo

telefonicky, informovat’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom prediZenia lehoty na odovzdanie diela,
ako aj o opravnenych dovodoch takejto udalosti. Zhotovitel’ je povinny preukazat’, Ze
omeskanie bolo vyvolané udalostami podl'a bodu 2. ods. 2.1. az 2.4. tohto ¢lanku
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Zmluvy, na ktoré sa odvolava, inak je v omeskani. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje oznamit’
den zacatia ako aj dent skoncenia prac na e-mailovu adresu kontaktnej osoby objednéavatel'a
ato v lehote najneskdér do 24 hodin v ramci Standardného pracovného tyzdna odo dna
vzniku kazdej z uvedenych skutoc¢nosti. Ak zhotovitel’ porusi akikol'vek povinnost’ podl'a
tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy, je objedndvatel’ opravneny pozadovat od
zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pit'sto eur) za kazdé jednotlivé
(aj opakované) porusenie takejto povinnosti. Objednavatel’ je opravneny pozadovat
nahradu $kody sposobenu porusenim povinnosti, na ktorl sa vztahuje zmluvna pokuta, a
to v plnom rozsahu.

Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané
vV termine dojednanom podla bodu 1.4. tohto €lanku tejto Zmluvy; pokial neddjde
k okolnostiam na zaklade ktorych moze dojst’ k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase (napr.
z dovodu opravneného pozastavenia stavby a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekdzky (s vynimkou tych,
ktoré by mohol spdsobit’ objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat’ za nésledok
posunutie ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho ¢asti v zmysle tejto Zmluvy,
zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat’ vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby
omeskania na vlastné ndklady bez naroku ich uplatnenia voci objednavatel'ovi. Zhotovitel
sa zavdzuje najmd, nie vSak vyluCne, navysit kapacity svojich pracovnikov bez
akéhokol'vek obmedzenia a obstarat’ S tym suvisiace mechanizmy za Ucelom realizacie
diela. Po odpadnuti prekazky je zhotovitel povinny ihned” ako to bude mozné, plynule
pokracovat’ vo vykonavani predmetu zmluvy tak, aby bol dokonéeny v najkratSom
moznom case.

Ak posledny deii lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny deni pracovného vol'na alebo pracovného
pokoja, zhotovitel je povinny uloZeni povinnost’ splnit’ v najbliz§i pracovny den
nasledujtci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja; v pripade ak posledny den
lehoty alebo terminu na odovzdanie diela podl'a tejto Zmluvy pripadne na sobotu, nedel’u,
alebo iny den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, zhotovitel' je povinny dielo
riadne zhotovené odovzdat’ v najbliz§i pracovny den nasledujuci po dni pracovného volna
alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,
nesmie ddjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitel'om;
okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zédkonnika a § 552 ods. 1
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel je povinny vSetky technologické postupy vramci realizdcie vopred
prekonzultovat’ s objednavatel'om, a vzdy v dostato¢nom case pred ich realizaciou (t.].
napr. pred objednavkou materidlov a pod.)

Porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje
za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

CI. IV — Miesto vykonania predmetu zmluvy

Miestom vykonania diela je nehnutenost Zakladna Skola s materskou Skolou,
Kalinciakova 12, Bratislava, so supisnym cislom 13489, druh stavby: Budova pre
Skolstvo, na vzdelavanie a vyskum, popis stavby: kuchyna, jedalen, telocvicia, umiestnena
na parcele registra “C* &. 15140/76 — Zastavana plocha a nadvorie o vymere 882 m?,
zapisanych na LV ¢. 3749 vedenom na Okresnom urade Bratislava, katastralny odbor, k.
u. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA - m. ¢. Nové Mesto, vo vylu¢nom vlastnictve
objednavatel'a a so supisnym c¢islom 117, popis stavby: zakl. skola Kalin¢iakova 12
umiestnena na parcele ,,C* €. 15140/8 — Zastavana plocha a nadvorie 0 vymere 1428 m2,

zapisana na LV 3749 vedenom na Okresnom urade Bratislava, katastralny odbor, k.u.



Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA — m.¢. Nové Mesto, vo vylu¢nom vlastnictve
objednavatela (d’alej spolu v texte aj ako ,,Stavenisko®).

CL V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi

pevne dojednani cenu za diclo vo vyske 6499514 EUR bez DPH (slovom

Sest'desiatstyritisicdevét'stodevat'desiatpét’ eur a Strnast’ centov), ku ktorej bude pripocitana

DPH v zmysle platnych pravnych predpisov (d’alej aj ,, cena diela , alebo ,, cena za dielo ).

1.1. V stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov je cena
diela stanovena ako pevna a pre dany rozsah diela nebude nikdy menena.

1.2. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a —
priloZzeného rozpoctu zaokrithleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu ¢&.
1 tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie rozpoc¢tu zodpoveda
zhotovitel'. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods.
1 Obchodného zakonnika v plathom znenti, t.j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
zhotovitel'om nie je mozné a cena je pevna. Takto ur¢ena dohodnuta cena za dielo je
realna, pokryva vSetky naklady spojené so splnenim zavizkov podla tejto Zmluvy
a zhotovitel’ nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky do verejné¢ho obstardvania.
Takto vzniknuté dodato¢né néklady znasa zhotovitel’.

V cene st zahrnuté vsetky naklady potrebné na zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy t.].
vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a doplnkovych vykonov a
zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému vykonaniu diela, d’alej cla,
dane, personalne zabezpecenie, doprava, spravne poplatky, naklady na kopirovanie
podkladov a akychkol'vek iné poplatky, ktoré bude nutné vynaloZit’ zhotovitelom na
plnenie podl'a tejto Zmluvy, ako aj zmeny a doplnky diela nevyhnutné, ako aj ndklady na
odstranenie vSetkych vad. Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné
finan¢né Ciastky, ako su dojednané v tejto Zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ cenu za dielo, ku ktorej bude pripoc¢itana DPH v zmysle

platnych pravnych predpisov.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto Zmluvy dohodnll na obmedzeni rozsahu diela,

objednavatel je povinny zaplatit’ len primerane znizenu cenu diela. Ak sa zmluvné strany

tymto sposobom dohodnl na rozSireni diela, tak objednéavatel’ je povinny za dodrzania
podmienok tejto Zmluvy, vratane v nej dojednanych jednotkovych cien a vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov zaplatit’ cenu diela primerane zvySenq.

Vsetky zmeny, prace a vykony podl'a predchadzajiceho bodu, ktorych opodstatnenost’

bude pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy zistend (d’alej len ,,naviac prace*) buda

rieSené dodatkom k tejto Zmluve v sulade s ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov a odstihlaseni mernych jednotiek a naviac prac
opravnenym zastupcom objednévatela za podmienok ustanovenych v tomto ¢lanku tejto

Zmluvy. Naviac prace budu fakturované osobitne po predchadzajucom vecnom, cenovom

a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prislusného dodatku k tejto

Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri Gprave ceny diela pri zGzeni, resp. rozsireni predmetu

plnenia diela (menej prace, naviac prace, nové prace) platia nasledovné podmienky:

a.  kazdéa zmena navrhnutd zhotovitel'om oproti ponuke (vykazu vymer) bude pisomne
odstihlasend a podpisand zastupcami zhotovitel’a, objednavatela, v pripade potreby
aj inymi ucastnikmi vystavby,

b. v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou vypracuje zhotovitel' vykaz vymer
zmien, a to vo formate rovnakom ako bola predloZzena cenova ponuka vo verejnom
obstaravani (zhotovitel uvedie, ktory cennik bude pri tvorbe ceny pouzivat:
CENKROS, CENEKON a pod.), ktory bude obsahovat:
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I. rekapitulaciu ceny diela, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu,
ii. rekapitulaciu ceny k rozpoctu,
iii.  oceneny vykaz vymer zmien,

v, sprievodnu technickd spravu k zmenam predmetu plnenia,
V. vplyv na dodrzanie terminov podl'a ¢asového harmonogramu,
Vi, dalsie nalezitosti (zapisy, nacértky, iné¢ potrebné dokumenty) objasnujuce
predmet rozpoctu,
C.  preocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat’ ceny nasledovne:

I. pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte podla prilohy €. 1 tejto Zmluvy,
bude pouzivat’ ceny podla tejto Zmluvy,

ii. prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte podla prilohy €. 1 tejto
Zmluvy, oceni zhotovitel individudlnou kalkulaciou odsuhlasenou
objednévatel'om a to napr. cenniky CENKROS, CENEKON a pod. (v pripade
pouzitia firemného sadzobnika je potrebné tento predlozit’),

d. zhotovitel predlozi vykaz vymer/rozpoCet vratane kalkulacnych vzorcov pri
polozkach, ktoré neboli sti€ast'ou rozpoctu, objednavatel'ovi na odsthlasenie, pri¢om
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nesuhlasu v
primeranej lehote najneskdér do 10 pracovnych dni odo dia jeho dorucenia
objednavatel'ovi. Vykaz vymer/rozpocet, odsuhlaseny zo strany objednavatela i
zhotovitel'a, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy v
zneni pripadnych dodatkov,

€.  objednavatel predlozi navrh znenia dodatku k tejto Zmluve; v ndvrhu dodatku uvedie
naposledy dohodnuté ceny s oznacenim, kde bola tito cena dohodnutd, podla
odsuhlaseného vykazu vymer zmien/rozpoctu,

f. dodatok k tejto Zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami, tykajici sa zmeny
ceny pri prisluSnom objekte, bude opraviovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej
ceny vo faktuare.

Zhotovitel' je povinny plnit' svoje zavdzky ztejto Zmluvy aj v pripade omeskania

objednavatel'a so zaplatenim ceny predmetu Zmluvy. OmeSkanie objednavatela nema

vplyv na plnenie povinnosti na strane zhotovitela.

Cl. VI - Financovanie, fakturicia a platenie

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo dojednant cenu,
spOsobom a Vv lehotach niZSie uvedenych.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo resp. narok na fakturaciu, vzniké riadnym,
vCasnym, bez vad a nedorobkov, vykonanim diela, a jeho prevzatim objednavatel'om,
pokial’ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia jednotlivych Casti
diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednéavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednévatel’ zaplati dojednant cenu za dielo na zaklade
vykazu skutoCne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsthlasenych a
podpisanych objednavatel'om, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d’alej len ,,vykaz
prac’), a to na zaklade danového dokladu - faktury.

Osoba splnomocnena objednavatel'om vykond kontrolu spravnosti vykazu prac, a vrati ho
zhotovitel'ovi parafovany do 6 dni od jeho predlozenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' fakturu. Ako
podklad k fakturacii sa pouZzije tento vykaz prac. Supis odpracovanych hodin podla
stavebného dennika nemoze sluzit' ako podklad k fakturacii a faktira vystavena iba na
tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratend ako neopravnena. V pripade, ked’ objednavatel’
s niektorymi polozkami vykazu prac nebude suhlasit, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktaru za dielo je zhotovitel oprdvneny vystavit' najskér
po odsthlaseni a podpisani vysSie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel’ je
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10.

11.

povinny vystavit’ faktiru za dodavku tychto prac odo diia odsuhlasenia a podpisania
vysSie uvedeného vykazu prac. Zhotovitel je povinny faktiru vystavit' v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi platnymi v ¢ase ich vystavenia, pricom neoddelitelnou
stcastou faktury bude vykaz prac. Faktaru, je zhotovitel’ povinny dorucit’ objednavatel’'ovi
okrem tla¢enej formy Vv pocte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
podatelna@banm.sk ako aj na e-mail: alzbeta.bajzova@banm.sk spolu so vsetkymi
prilohami podlatejto Zmluvy, ako aj s fotodokumentaciou zrealizovanych prac
a zabudovanych materialov. V pripade velkého objemu dat objednavatel’ akceptuje aj
ulozenie dat na ulozisko s naslednym mailovym oznamenim na vyssie uvedené e-mailové
adresy. Objednavatel’ je opravneny jednostranne ozndmit' zhotovitelovi zmenu e-
mailovych adries.

Faktiara bude zhotovitePom vystavena a zhotovite’om objednavatelovi doru¢ena po
podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz Gplne vsetkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktura je
sucasne prehlasenim zhotovitel’a, ze nebude uplatnovat’ voc¢i objednavatel'ovi ziadne d’alSie
finan¢né poziadavky.

V pripade neuplnosti alebo nespravnosti faktiry je objednavatel opravneny vratit' ju
zhotovitel'ovi na opravu alebo doplnenie vratane povinnych priloh; v takom pripade nova
lehota splatnosti za¢ne plyntt’ az dilom dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

V pripade vratenia faktiry objednavatel'om pre chybné vyactovanie ceny alebo nespravne
uvedenie inych podstatnych udajov podl'a zékona, resp. v pripade absencie pozadovanych
priloh v zmysle bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy, tuto je zhotovitel’ povinny opravit’ v ¢o
najkratSom moznom termine. Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v
omeskani; nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diiom dorucenia opravenej faktuary.
Zmluvné strany si dohodli splatnost’ faktiry 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi
v stilade s ust. § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika. Faktira musi obsahovat’ vSetky
nalezitosti danového dokladu, ako aj oznacenie tejto Zmluvy s uvedenim aj jej Cisla u
objednéavatela. Faktura sa povaZuje za uhradenti diiom odpisania prisluSnej sumy z Gctu
objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu udajov
tykajucich sa bankového Uctu zhotovitel’a, na ktory ma objednavatel’ posielat’ platby podl'a
tejto Zmluvy; oznamenie sa nevyzaduje, ak zhotovitel' uvadza bankovy ucet, na ktory ma
byt’ zaslana platba vo faktare, ktorou si uplatituje pravo na zaplatenie ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opradvneny bez predchadzajiuceho
pisomného suhlasu objednavatela postpit’ na tretiu osobou a ani zalozit’ akékol'vek svoje
pohladavky (prava) voci objednavatel'ovi vzniknuté na zaklade alebo suvislosti s touto
Zmluvou alebo plnenim zavizkov podla tejto Zmluvy. Pravny tkon, na zdklade ktorého
zhotovitel’ postipi svoju pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu alebo zriadi
zélozné pravo na pohl'adavku bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, je
podla § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny.

Cl. VII - Stavenisko

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko tak, aby zhotovitel mohol
zaCat’ vykonavat’ prace v sulade s podmienkami tejto Zmluvy.

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s ¢lankom
111 tejto Zmluvy, 0 Com zmluvné strany spisu ,,Zdpis 0 odovzdani / prevzati staveniska *,
pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela prevziat' Vv urCeny den.
Stcast'ou tohto protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat’ istotu a poriadok, robit’ denny poriadok
staveniska, v sulade sa zakonom o odpadoch odstranovat na svoje nadklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho cinnostou. Pokial’ d6jde c¢innostou zhotovitela k
znecCisteniu prilahlych komunikécii a ploch, je zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady
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neodkladne vycistit’, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel
povinnost’ podl'a tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote urcenej objednavatelom neodstrani, je objednavatel’ opravneny po
predchadzajlicom upozorneni urobit’ poriadok na naklady zhotovitela.
Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebnotechnicky dozor, ¢o berie zhotovitel na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najmi
sledovat’, ¢i prace su vykondvané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem
a inych pravnych predpisov.
° Stavebnotechnicky dozor objednavatel’a budu vykonavat’ Ing. Alzbeta Bajzova ako
aj d’alsie osoby urcené objednavatel'om, ktoré pisomne oznami zhotovitel'ovi vopred.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat’ stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel’ zabezpeci na stavenisku
svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatel'ovi najneskor v den
prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodévatel'ov.
Zhotovitel' vyluci zo staveniska vSetky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel’
namietky. Uvedené namietky sa mdzu tykat nedodrZiavania pokynov a postupov na
stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruénosti alebo pracovitosti,
poruSovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dovernosti
a d’alSich nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby
tym objednévatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.
Pri realizécii prac je zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSetky platné pravne predpisy tykajuce
sa najmé bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a nakladania s
odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny =za informovanie svojich zamestnancov
0 bezpecnostnych a poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.
Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat
Vv prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto
protokolu bude aj prisluSna fotodokumentacia stavu staveniska.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze dielo sa realizuje v objekte Zakladna $§kola s materskou
Skolou, Kalin¢iakova 12, Bratislava, kde je vysoka frekvencia pohybu deti, priCom je
povinny v plnom rozsahu zabezpecit' stavenisko tak, aby zodpovedalo vSetkym
bezpe€nostnym predpisom; za uvedené nesie plnii zodpovednost'.
Zhotovitel sa zavizuje pred zaCatim prac na diele skoordinovat’ prace tak, aby nenarasal
prevadzku Zakladnej $koly s materskou Skolou, Kalinciakova 12, Bratislava.
V pripade, ak to nie je objektivne mozné, je zhotovitel’ povinny postupovat’ tak, aby narasal
prevadzku Zakladnej Skoly s materskou Skolou, Kalin¢iakova 12, Bratislava
V minimalnej moznej miere asucasne je zhotovitel povinny o naraSani prevadzky
Zakladnej Skoly s materskou Skolou, Kalin¢iakova 12, Bratislava bezodkladne
informovat’ objednévatel’a.
Zhotovitel' je povinny vytvorit objednévatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnat’ mu potrebnu sucinnost’ a byt’ pritomny pri vykonavani
kontroly.
Pred zacatim prac zhotovitel' zabezpeci fotodokumentaciu skutkového stavu na vlastné
naklady. Tato dokumenticia bude sGCastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednévatel'om.
Porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje
za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

CL VIl - Stavebny dennik



Zhotovitel' (stavbyveduci zhotovitel'a) je povinny viest odo dila prevzatia staveniska
0 pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi koépiami, z ktorych je
jedna pre objednavatel’a.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa konCi odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budi obidve zmluvné strany vyjadrovat do 3
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u Stavbyvedticeho na stavenisku.
Objednavatel’ ma pravo denne na jednu képiu zapisov zo stavebného dennika, ktoré
odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru
objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat’ najma: datum, udaje o pocasi, daje o pracovnej dobe,
pracovnikoch, ich poéte a profesii, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz
vymer dodavok, stavebnych prac podl'a objektov. Taktiez prerusenie prac s odévodnenim,
zdznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zadznamy o vykonanych
skuskach, zmeny aodchylky vykonavanych prac od schvaleného navrhu, zapisy
0 dohodach zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych oséb
na odstranenie nedostatkov, $kody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného
dennika.

Porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje
za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Cl. IX — Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel najneskor 4 pracovné dni pred ukonc¢enim prac vopred oznami objednavatel’ovi,
ze prace na diele st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim zhotovitel’
zarovenn zaSle objednavatelovi sipis vykonanych prac spolu prislichajucimi
dokladmi vzmysle tejto Zmluvy, ake aj predpokladanu Cc¢iastku, ktora bude
fakturovana vo faktire na cenu diela.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost’ dodat’ je splnend riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu,

b)  povinnost prevziat' je splnend vyhlasenim objednavatel’a v protokole o odovzdani

prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela spiSu zmluvné strany ,,Protokol o odovzdani a prevzati diela*, ktory bude
obsahovat najmi zhodnotenie akosti vykonanych préac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatel’a, Zze odovzdané dielo prebera a tiez pripadné
vady, ktoré ma dielo v zmysle bodu 4. €lanku XII Zmluvy.
Vlastnikom zhotovovaného diela je objednévatel’, zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti objednavatel sa stava vlastnikom akéhokol'vek
materidlu a technologie jeho zapracovanim do diela, bez ohl'adu na skuto€nost’, ¢i je alebo
nie je mozné tieto materialy a technologie oddelit’ bez znehodnotenia diela.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela
vSetku naleziti dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonéeného diela,
ktorych vyhotovenie a dodanie je suc¢ast'ou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto Zmluvy:
- zapisnice, rozbory, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného, aj montazneho dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii, revizne spravy;

- zarucné listy;
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- doklady o sposobe nakladania s odpadmi (vazne listky, evidenc¢né listy odpadov,
ohlasenia o vzniku odpadu); v pripade, ze tak vykonaval priebezne podl'a bodu 1.
ods. 1.13. ¢élanku XI Zmluvy, odovzda pred odovzdanim diela kopiu Ohlasenia
vzniku odpadu a nakladani s nim;

- osvedcenie 0 akosti a kompletnosti;

- vysledky skuSok, certifikdty, osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych
materialov a vyrobkov;

- prislusnu fotodokumentéciu;
- zapis o vykonani prislusnych sktiSok a merani;
bez vysSie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat dielo za dokoncené
a prevziat’ ho. Z uvedeného vyplyva, ze chybajuce doklady, az do doby ich predlozenia, st
povazované za vadu, ktord brani uzivaniu diela a zhotovitel’ je tak v omeskani s dodanim
diela.
Ak bude zhotovitel' v omeskani s plnenim akejkol'vek povinnosti vyplyvajliicej mu z
predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy, je objednavatel oprédvneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto eur) za
kazdy zaCaty deit omeSkania s plnenim takejto povinnosti. Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ nadhradu Skody spdsobent porusenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna
pokuta, a to v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednévatela na kontrolu préc, ktoré¢ v d’alSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade
porusenia tohto dojednania ma objednévatel’ pravo vykonat’ pripadni previerku na naklady
a tarchu zhotovitel'a. V pripade zakrytych prac je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim
vyhotovit’ fotodokumentéciu a tato prilozit’ k jednotlivym faktiram a vykazu prac.
Zhotovitel je povinny uplne vypratat aupratat’ stavenisko do prevzatia diela
objednavatel'om.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokonceni diela (d’alej len
,»previerky*) za ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akakol'vek jeho Cast’ neprejde previerkami, potom bude
zhotovitel' povinny promptne odstranit’ vSetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku
ktorych dielo nepreslo previerkami a objednavatel’ mdéze odmietnut’ prevziat’ dielo. Ak sa
previerkami nezisti Ziadna vada diela a ddjde kvoli vykondvaniu previerok diela
objednavatel'om k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel’ nie je v omeSkani s odovzdanim
diela.

Porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a podl’a tohto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje

za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Cl X — Prava a povinnosti zmluvnych strin

Zhotovitel

1.1. Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho
odovzdat’ objednavatel'ovi.

1.2. Zhotovitel diela méze poverit’ vykonanim diela ini osobu (subdodévatel’a), pricom
Vv zmysle ust. § 41 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte ako ,.zdkon oVO®) je zhotovitel
opravneny vykonat prace na diele prostrednictvom subdodavatela, ktory spliia
podmienky tykajuce sa osobného postavenia a neexistuji uneho dovody na
vyluCenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o VO (d’alej len
,,podmienky*).
Zhotovitel' v stulade sust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvadza, V pripade vyuzitia
subdodavatel’ov na vykonanie diela (udaje sa neuvadzaji o dodéavatelovi tovaru)
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, tdaje o 0sobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

V stlade s ust. § 41 ods. 4 zdkona o VO sa zaroven zhotovitel' zavizuje oznamit’
bezodkladne akukol'vek zmenu tidajov o subdodéavatel'och (v pripade, ak ich vyuzije)
podla predchadzajiiceho odseku, ako aj Gdaj, &i novi subdodavatelia spliaju
podmienky ur¢ené v tomto bode Zmluvy; a to najneskoér v deit zmeny subdodavatela
pisomne.

V pripade, ak subdodéavatel’ nespiiia podmienky, je zhotovitel’ povinny, najneskor do
5 pracovnych dni dorucit’ objednavatel'ovi pisomne ndvrh nového subdodavatel’a.
Pri vykonavani diela inou osobou ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sadm. Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym
subdodavatel'om a v pripade, Ze s niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatel'om (-
mi) nesuhlasi, ma pravo to zaznacit’ v stavebnom denniku a zhotovitel’ ma povinnost’
namietke objednédvatela v plnom rozsahu vyhoviet. Zhotovitel' je povinny viest
zoznam subdodavatel'ov s presnym urcenim vykonavanych prac.

Ak zhotovitel' porusi akukol'vek povinnost’ podla tohto bodu tohto ¢lanku tejto
Zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé (aj opakované) porusenie
takejto povinnosti. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ nahradu Skody sposobent
poruSenim povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, a to v plnom rozsahu.
Zhotovitel’, najneskor v defl zacatia prac /vykondvania diela/ uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla tejto Zmluvy
zabezpeCit pre svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov
Z ochrany pred poziarmi a bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci platnych v
Slovenskej republike, 0 com predloZi objednavatel'ovi doklad, a to najneskor v den
zalatia prac. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a
bezpecnost’ pri praci a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizécii stavebnych
prac v sulade s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mozZe stavbu zabezpecCovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maji pozadovanu kvalifikdciu a opravnenia, ktori vykonavaju
potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.
Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objednévatela zoznam technikov,
resp. zoznam pracovnikov, ktori sa budil podielat’ na realizécii tohto diela a zavédzuje
sa, ze uvedeni pracovnici budu reSpektovat’ pokyny zéstupcu objednavatela. V
pripade nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor
objednavatel'a pravo zakazat vstup prisluSnym pracovnikom zhotovitela na
stavenisko a zhotovitel’ je povinny tento zakaz reSpektovat’.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel
zabezpeci na svoje ndklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montazne pracovisko).

Zhotovitel'om pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia
mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tidrzbe spliiali
okrem platnych STN a EN a inych nadvéznych predpisov aj vysoké estetické naroky
urcené projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie diela
zabezpecovat’ kontrolné skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti diela
podla platnych STN a EN. Ak materidly, alebo stavebné casti pochadzaju od
vyrobcu, ktory podlieha permanentnému dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajucej
Statnej skusobne, objednavatel’ méze po dohode so zhotovitel'om od skusok upustit’
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

za podmienky, Ze zhotovitel' predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Vsetok material, Casti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela budu (i)
nové, (ii) takého typu a na taky ucel, na ktory maja byt pouzivané podl'a poziadaviek
tejto Zmluvy, (iii) najlepsej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb.
Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo urcit’ vyrobcov urcitych materialov, komponentov
a zariadenia, avSak za predpokladu pristupnosti takych materidlov, komponentov a
zariadenia a ich cenovej Urovni zodpovedajucej podmienkam tejto Zmluvy. Prace,
ktoré nie su v sulade s tymito poziadavkami, vratane neschvalenych a riadne
neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za vadné.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel' samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivostou skimat’, ¢i pokyny
mu dané objednavatel'om su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel’ bez
zbytocného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat’ na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol na
dovod ich nevhodnosti zhotovitel'om upozorneny, nezodpoveda zhotovitel’ za vady
diela priamo sposobené nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynalozit’ odbornt starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, ze zisti takéto
prekazky a tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela riadnym sposobom, je
povinny bez akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatel'a a navrhnit’ mu
primerant zmenu diela. V pripade, ak zhotovitel' porusil svoju povinnost’ tieto
prekazky zistit’, ma objednévatel’ pravo na nahradu skody, ktora mu tym vznikla, inak
nemd ziadna zo zmluvnych stran na ndhradu Skody néarok. Ak zhotovitel’ zisti na
stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je povinny
thned’ takéto prekazky ozndmit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnat
objednavatel'ovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat vsetky
plany a technické podklady a pisomne upozornit’ objednavatela na ich
nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel' poskytne zastupcom Objedndvatela uplny a neruSeny pristup na
stavenisko a ku vsetkej dokumentacii stivisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu
spOsobent tretim osobam v stvislosti s jeho ¢innost'ou a prevadzkou minimélne na
poistni sumu vo vyske ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotovitel zavézuje
udrziavat’ v platnosti po cely Cas platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny uvedené poistenia preukazat’ objednavatelovi na jeho poziadanie
bezodkladne. Ak zhotovitel’ porusi akukol'vek povinnost podl'a tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR (slovom: pit'sto eur) za kazdé jednotlivé (aj opakované)
porusenie takejto povinnosti. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ ndhradu Skody
spdsobentl poruSenim povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, a to v plnom
rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, na
stavenisku a je povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli
v dosledku jeho cinnosti; prislusné doklady o nalozeni s odpadom je povinny
odovzdat’ objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel' sa zavézuje
vSetku nim sposobenu sutinu, odpadovy a obalovy materidl sam priebezne
odstraiiovat’, minimalne raz za tyzdeil. Zhotovitel je povinny uvolnit’ stavenisko (od
vsetkych strojov, zariadeni, ndkladnych vozidiel a inych predmetov, ktoré nie st
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

sucastou diela a patria zhotovitel'ovi alebo tretim osobam) v lehote do 10 dni od
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak bude zhotovitel' v omeskani
s plnenim akejkol'vek povinnosti vyplyvajiucej mu z tohto bodu tohto ¢lanku tejto
Zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05 % z ceny za dielo za kazdy zacaty denn omeSkania s plnenim takejto
povinnosti. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ nahradu Skody spdsobenu
porusenim povinnosti, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, a to v plnom rozsahu.
Zhotovitel’ je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty ulozené Statnymi orgadnmi v dosledku
vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo v jeho
dosledku.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpecuje zhotovitel’.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vSetkych
zalezitostiach spojenych s realizaciou diela, je povinny sa zucastnit’ 1 x tyzdenne,
a v pripade potreby i Vv kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych
a montaznych prac, ktora zvola stavebnotechnicky dozor objednavatela.
Zhotovitel' sa zavédzuje vykonavat pravidelné Cistenie okolia staveniska, ako aj
zabezpeCit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku, a to pocas celej
realizécie diela vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela
v zmysle ¢lanku III tejto Zmluvy.

V pripade, ze bude potrebné zabezpecit’ akykol'vek suhlas/akceptaciu/povolenie od
akéhokol'vek organu pripadne tretej osoby za ucelom realizécie diela, je povinnostou
zhotovitel'a ho zabezpecit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ akékol'vek pokuty uloZené Stditnymi orgdnmi v
dosledku vad a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela
alebo v jeho dosledku.

Zhotovitel ako aj subdodévatelia, ak sa na nich tak4 zakonna povinnost’ vztahuje, st
v sulade s § 4 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov povinni byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora asponl po dobu trvania Zmluvy, pri¢om za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov podla tohto bodu zodpoveda objednavatel'ovi zhotovitel’.
Zhotovitel' je povinny, bezodkladne na poziadanie objednavatela, poskytnut
sucinnost’ pri vykonavani financ¢nej kontroly vnatorného auditu organov verejnej
spravy. V pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotovitel’
nedodrzi podmienky tplného pristupu k svojmu uctovnictvu alebo sa preukaze, ze
pri ziskani zakazky v ramci verejného obstaravania objednavatela na predmet
zmluvy sa zhotovitel’ dopustil konania, ktoré je oznacené ako kolizne spravanie,
alebo inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca v ramci
verejného obstaravania objednavatela na predmet zmluvy; zaplati zhotovitel
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 35.000,- EUR (slovom: tridsat’péttisic
eur); ustanovenie o ndhrade Skody tymto nie je dotknuté.

2. Objednavatel’

2.1.

2.2.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu vykonédvania diela.
V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel’ pri vykonavani diela porusuje svoje
povinnosti, je zhotovitel povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zdvady (chyby,
nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonavat’ d’alej dielo riadne.
Objednavatel’ je opravneny podat’ ndmietky proti pracovnikom zhotovitela,
s ktorych pracou nie je spokojny a zhotovitel ma povinnost’ namietke objednavatel’a
V plnom rozsahu vyhoviet'.
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2.3. Stavebnotechnicky dozor objednévatel’a, resp. iné objednévatel'om poverené osoby
st opravnené dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutoc¢iiovaného diela, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo
nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny.

Porusenie akejkol'vek povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto clanku tejto Zmluvy sa povazuje

za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

CL. XI - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za ucCelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel' je zodpovedny za
akékol'vek nedostatky z hl'adiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela a to
tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapri¢inil. V pripade
nedostatkov zapric¢inenych zhotovitel'om, ktoré vedu ku Skode na zivotnom prostredi, ma
objednavatel’ pravo na nahradu §kody a sucasne uhradenie nakladov na asanaciu $kod voci
zhotovitel'ovi.

Cl. XII - Zaru¢na doba a finanéna zabezpeka (bankova ziruka)

Zhotovitel bude pri realizécii diela postupovat’ s odbornou starostlivostou ¢o najsetrnejsie,
najma tak, aby nedoslo k poSkodeniu existujucej stavby. Pripadné §kody vzniknuté z tohto
dovodu budt opravené zhotovitel'om na jeho naklady bezodkladne, najneskor vsak v lehote
10 dni od ich zapriCinenia.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ako celok, ako aj ktorakol'vek jeho ¢ast’, bude mat
vV dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym norméam a predpisom, Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ dielo vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, a ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu
a schopnost’ jeho pouZzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym tcelom, a Ze
pocas zarucnej doby je dielo bez vad.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut odo dna podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak tato Zmluva zanikne skor ako
dojde k odovzdaniu a prevzatiu diela ako celku podla tejto Zmluvy, zaruéna doba pre
odovzdané a prevzaté Casti diela trva do uplynutia 60 mesiacov odo dna zaniku tejto
Zmluvy. V pripade materidlov, vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj
technologickych ¢asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnti zaruku v dlh§om trvani ako
uvedent v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia, plati zdruéna doba v dizke uvedenej
vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne vSak 60 mesiacov (dalej v texte ako ,.zdrucna
doba“); o uvedenom zhotovitel’ pisomne informuje objednavatel’a.

V pripade zistenia vad pri preberani diela objednavatel’ nie je povinny dielo prevziat,
pricom o zistenych vadach spiSu strany zapisnicu, v ktorej uvedd spdsob a lehotu
odstranenia vad. K protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dojde nasledne az po
riadnom a v€asnom odstraneni vad na naklady zhotovitel'a, pricom az do doby odstranenia
vytknutych vad je zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela riadne a v€as. Zhotovitel’ po
odstraneni vytknutych vad oznami objednavatel'ovi na e-mailova adresu kontaktnej osoby,
ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pricom zmluvné strany nasledne
dohodnt termin odovzdania a prevzatia diela s ur¢enim lehoty protokolarneho odovzdania
a prevzatia najneskor do 7 pracovnych dni odo dila odstranenia vytknutych vad. V pripade,
ak objednavatel’ napriek zisteniu vad pri preberani diela dielo prevezme, su zmluvné strany
povinné v Protokole o odovzdani a prevzati diela zistené vady vratane sposobu a lehoty
odstranenia zistenych vad uviest'.
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10.

Pocas trvania tejto Zmluvy az do uplynutia zaru¢nej doby odstrani bezplatne zhotovitel’ na
ziadost’ objednéavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v
pripade, ak dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa
vztahuje na prace, alebo materidl potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo
opomenutia pri pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych
poziadaviek, nariadeni alebo povoleni v ddsledku nedostatoéne vykonaného dozoru).
Vsetky zakonné naroky objednévatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v
predchadzajucej vete.
Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bezplatne a bez zbytocného odkladu vady
svojej dodavky odstranit, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
nesie naklady az do rozhodnutia o reklamaécii zhotovitel’.
Objednavatel’ je opravneny oznamit’ zhotovitel'ovi vady podl'a tohto ¢lanku kedykol'vek
do uplynutia zaruc¢nej doby podl'a bodu 3 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, a to bez ohl'adu na
to, kedy sa objednavatel’ o nich dozvedel alebo mohol dozvediet’, a bez ohl'adu na to, ¢i ide
0 vady skryté alebo zjavné. Objednavatel’ oznamuje vady prostrednictvom e-mailu (alebo
pisomne) a Vv pripade vypadku/nedostupnosti e-mailu telefonicky alebo inym spoésobom
odsuhlasenym zmluvnymi stranami. Objednéavatel’ v ozndmeni podl'a moznosti uvedie
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis, ako sa vada prejavuje. Objednéavatel’
je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a bezplatné odstranenie vady diela alebo jeho Casti,
na ktort sa vzt'ahuje zaruka podla tejto Zmluvy v dohodnutej lehote.
Zhotovitel sa zavdzuje odstranovat’ vsetky vady zo zaruky bezplatne a bezodkladne max.
48 hodin od dorucenia ozndmenia objedndvatelom. Zmluvné strany sa moézu V
odovodnenych pripadoch dohodnit’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahlaseni objednévatel'om
(postaci aj e-mailom). Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.
V pripade, ze zhotovitel’ v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktoré¢ho dosledkom moéze dojst’ k poSkodeniu majetku, mé objednavatel’
pravo vadu odstranit’ sém alebo pomocou iného dodavatel'a. Naklady na takéto odstranenie
vady znaSa zhotovitel' a Ciastka pouzita na zabezpeCenie odstranenia vady bude
objednavatel'om pouzita
a) bud’ z finan¢nej zabezpeky zlozenej zo strany zhotovitela na o0sobitne
zriadeny samostatny ucet objednavatela (bezuro¢ne) zriadeny v Prima banke
Slovensko, a.s., ¢. uctu: SK03 5600 0000 0018 0034 9037, za ucelom prijimania
finanénych zabezpek, ak si zhotovitel’ vyberie tito moZznost, resp.
v pripade, ak zhotovitel’ poskytne namiesto financnej zabezpeky bankovl zaruku v zmysle
bodu 11. tohto ¢lanku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej zaruky.
Narok objednavatel'a na zmluvna pokutu a narok objednavatela na nahradu Skody tym
nie su dotknuté.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je v lehote 5 dni odo diia G¢innosti tejto Zmluvy
povinny zlozit finan¢nu zabezpeku na vyssie uvedeny ucet objednavatela s uvedenim
variabilného symbolu — ¢isla tejto Zmluvy (zloZenim sa rozumie den pripisania prisluSne;j
sumy na ucet objednavatel’a), a to vo vyske 5 % celkovej ceny za dielo dojednane;j v tejto
Zmluve vratane DPH, pricom finan¢néd zébezpeka bude zhotovitel'om poskytnuta pocas
celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia diela
objednavatelom (podpisania protokolu o prevzati diela) za ucelom zabezpecenia
pripadnych akychkol'vek vad, chyb, pripadne nedorobkov diela (d’alej v texte aj ako ,,vady
diela), ako aj na tthradu pripadnych nahrad §kod, zmluvnych pokut a pod. v zmysle tejto
Zmluvy. Podkladom pre pouzitie finan¢nej zabezpeky zo strany objednavatel'a bude najma:
o pisomné uplatnenie nakladov na odstranenie vad diela objednavatel'om v pripade, ze
zhotovitel’ vady neodstrani v spdsobom a v lehote uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy,
o doklad o0 odoslani pisomného uplatnenia nakladov z vad diela — t.j. podaci listok
potvrdeny postou o odoslani zasielky objednavatelom na adresu sidla/miesta
podnikania zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto Zmluvy,
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11.

12.

o ak vadu odstranila objednavatel’ovi tretia osoba, faktiry vystavené tretou osobou
objednavatel'ovi,
o pisomné oznamenie o uplatneni Skody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.
Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zlozent finan¢n zabezpeku aj na uhradu zmluvnych
pokut, ndhrady pripadnych vzniknutych $kdd, ako aj $kdd voci tretim osobam, resp. aj na
uhradu zmluvnych pokut v suvislosti s nedodrzanim stanovenych terminov zo strany
zhotovitel'a, pripadne nezrealizovanim udrziavacich prac vébec, resp. len Ciastocne, t.j.
vSetkych povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel’ nezlozi finan¢nu zabezpeku v lehote
uvedenej vtomto bode, objednavatel neodovzda zhotovitel'ovi stavenisko v lehote
dohodnutej v tejto Zmluve a zaroven ma objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy odstupit’, ako
aj pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske v akej mala byt’
finan¢na zabezpeka zlozena a zhotovitel’ ma povinnost’ takto objednavatelom pozadovana
zmluvnt pokutu uhradit’ sposobom podl'a ¢lanku VI tejto Zmluvy.
Objednavatel’ uvol'ni zhotovitelom poskytnuti financnu zdbezpeku na ucet zhotovitel'a
uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy, po uplynuti dohodnutej zaru¢nej doby, avsak vylu¢ne az
na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela o jej uvol'nenie dorucenej objednavatel'ovi v stlade
s touto Zmluvou a zaroven za predpokladu, ze akékol'vek naroky objednavatela z tejto
Zmluvy alebo akékol'vek naroky objednavatela vzniknuté v stvislosti s touto Zmluvou
boli splnené alebo nie st medzi zmluvnymi stranami sporné. V pripade akychkol'vek
pochybnosti plati, Ze naroky podla predchadzajucej vety si medzi zmluvnymi stranami
sporné. V pripade, ak Vv ¢ase uplynutia dohodnutej zaru¢nej doby existuju naroky
objednavatela podla tohto bodu tohto clanku tejto Zmluvy, objednavatel uvolni
zhotovitel'om poskytnuti finanéna zabezpeku v lehote 30 dni po splneni narokov alebo
odstraneni spornosti narokov. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti plati, Ze splnenim
narokov alebo odstranenim spornosti narokov sa rozumie taky stav, s ktorym objednéavatel’
vyslovne suhlasi alebo vo¢i nemu akymkol'vek sposobom nenamieta.
Finanénli zabezpeku v zmysle bodu 10. tohto ¢lanku Zmluvy je mozné nahradit
neodvolatel'nou bankovou zarukou /pisomnym vyhldsenim banky v zarucnej listine/ v
zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zakonnika; pricom ustanovenia bodu 10. tohto
¢lanku Zmluvy sa pouZiji na bankovl zaruku primerane. Zhotovitel’ je opravneny na tcely
nahradenia finan¢nej zabezpeky pre ucely krytia ndrokov objednéavatela voci zhotovitel'ovi
podla tejto Zmluvy zriadit’ bankova zaruku /dorucit’ pisomné vyhlasenie banky — zaru¢nu
listinu/ vo vyske finan¢nej zdbezpeky, ktorti nahradza, a ktora bude vyhovovat’ niZSie
stanovenym poziadavkam (d’alej aj ako ,,.Bankova zaruka*®). Z Bankovej zaruky musi
vyplyvat’ zaviazok banky, ktora vystavila Bankovu zaruku, ze na prvé pisomné poziadanie
/vyzvu/ objednavatela, ako veritel'a, uvol'ni v prospech bankového uctu objednavatela
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy, akukol'vek Ciastku, ktora Objednavatel’ prehlasi za
splatni podl'a alebo na zéklade tejto Zmluvy, najviac vSak do vySky Bankovej zaruky.
Bankové zaruka musi byt’ poskytnuté /platna a vymahatel'na/ pocas celej doby trvania tejto
Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dna prevzatia diela objednavatel'om (podpisania
protokolu o prevzati diela). Objednavatel’ je opravneny cerpat Bankovu zéaruku na
akukol'vek splatnu Ciastku, ktord objednédvatel’'ovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s nou (vratane Ciastok splatnych z dovodu poruSenia resp. nedodrzania tejto Zmluvy zo
strany zhotovitel'a). V pripade Cerpania Bankovej zaruky o tom objednavatel’ zhotovitel'a
bezodkladne informuje.
V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma objednévatel’ pravo zvolit si z nasledujucich
narokov:
a)  pozadovat primeranu zI'avu z ceny za dielo;
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13.

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny casti diela a pod.;

c)  odstapit od Zmluvy;

d) iné prava podla zdkona, resp. podla tejto Zmluvy;

Objednavatel’ prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial’ to bude pre neho ucelné.

Uplatnenim si niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatel'a na

nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

V pripade, ak neddjde k odstraneniu vady v stanovenej lehote, takéto konanie zhotovitel'a

je podstatnym porusenim tejto Zmluvy.

CL X111l — Komunikacia zmluvnych stran a dorucovanie

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze vzajomna komunikacia a plnenie predmetu tejto Zmluvy
bude prebiehat’ v slovenskom jazyku. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze experti, odborni garanti
a ostatni odbornici budl ovladat’ slovensky jazyk na takej Girovni, aby zhotovitel’ riadne
poskytoval plnenie v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze primarnymi osobami opravnenymi komunikovat’ vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela alebo jeho Casti podl'a tejto Zmluvy su:
a) Zaobjednavatela:

i. Meno afunkcia: Ing. Alzbeta Bajzova

ii. Telefonicky kontakt: 0903624674, 02/49253209

iii. e-mail: alzbeta.bajzova@banm.sk
b)  Zazhotovitela:

i.  Meno a funkcia: Marian Fiala, konatel’

ii. Telefonicky kontakt: 0911444680

iii. e-mail: ftbslovakia@gmail.com
Pisomnosti podla tejto Zmluvy sa dorucuju osobne, postou, kuriérskou sluzbou alebo
prostrednictvom elektronickych médii (napr. e-mail). Pisomnosti sa dorucuju na poslednt
odosielatel'ovi znamu adresu prijimatel’a. Kazdéa zo zmluvnych stran je povinna informovat’
druht zmluvna stranu o akejkol'vek zmene adresy alebo kontaktného udaju (telefonne
¢islo, e-mailovéa adresa).
Pisomnosti zasielané poStou sa povazuji za dorucené, ak sa nepreukaze skor$i datum
dorucenia, v treti (3) dent po ich odoslani na posledni znamu adresu prijimatel’a, ak ide
0 dorucovanie v ramci Slovenskej republiky, alebo siedmy (7) deni po ich odoslani na
posledni zndmu adresu prijimatel’a, ak ide o dorucovanie mimo uzemia Slovenske]
republiky.
Pisomnosti doruc¢ované kuriérskou sluzbou sa povazuji za dorucené v piaty (5) deni po ich
odovzdani kuriérskej sluzbe, ak sa nepreukaze skorsi termin dorucenia.
Pisomnosti dorucované posStou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuji za dorucené aj
Vv pripade, ak adresat odmietne zésielku prevziat’.
Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom e-mailu sa povazuji za doru¢ené momentom ich
odoslania zmluvnou stranou, ak zmluvna strana (odosielatel’) nedostala automaticku
informaciu o nedoruceni elektronickej spravy.
Za Ucelom realizacie komunikdcie a doru¢ovania sa zmluvné strany zavidzuju pouzivat
kontaktné udaje uvedené v tejto Zmluve alebo ozndmené v sulade stouto Zmluvou.
zmluvné strany sa zavdzuju bezodkladne pisomne oznamit’ aktkol'vek zmenu svojich
kontaktnych udajov alebo kontaktnych udajov opravnenych osdb druhej zmluvnej strane.
Ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, zmena je u¢inna diiom dorucenia pisomného
oznamenia bez potreby uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve. Ak nastane zmena
Vv kontaktnych udajoch, zmluvné strany sa zavdzuji zaroven vyhotovit’ pisomny protokol
0 uskutocnenej zmene.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze bezna pisomna komunikacia (napr. komunikacia tykajica
sa organizdcii stretnuti alebo inych organizacnych zélezitosti alebo podkladov pre
fakturaciu a pod.) alebo komunikacia v inych pripadoch vyslovene uvedenych v tejto
Zmluve moze byt vykondvand prostrednictvom e-mailu. Komunikacia zmluvnych stran,
ktora ma povahu pravneho ukonu (napr. odstipenie od zmluvy, uplatnenie zmluvne;j
pokuty a pod.) bude vykonavana pisomne v listinnej podobe s doporu¢enym doru¢ovanim
druhej zmluvnej strane prostrednictvom postovej sluzby alebo kuriérskej sluzby.

Cl. XIV - Ukon&enie Zmluvy

Téato Zmluva zanika:

a)  uplynutim doby, na ktort bola uzavreta,

b)  pisomnou dohodou zmluvnych stran,

C)  odstipenim objednavatela od Zmluvy v pripadoch, ktoré ustanovuje taito Zmluva
alebo z dovodov stanovenych v zékone,

d) vypovedou zo strany objednavatel’a bez uvedenia dovodu s 3-mesacnou vypovednou
lehotou, pricom vypovedna lehota zac¢ina plynat’ prvym ditom kalendadrneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ doruc¢ena zhotovitel'ovi, a uplynie
poslednym diiom prislu§ného kalendarneho mesiaca.

Pokial’ bude tato Zmluva pred€asne ukon¢ena dohodou zmluvnych stran, tvori stanovenie

spdsobu vysporiadania vztahov vzniknutych na zéklade tejto Zmluvy podstatnu nalezitost’

dohody o ukon¢eni u¢innosti tejto Zmluvy.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia alebo vypovede od Zmluvy je dojednané

medzi zmluvnymi stranami nasledovnym sposobom:

a)  Cast predmetu zmluvy zhotoveného na zaklade tejto Zmluvy do datumu ukoncenia
zmluvného vzt'ahu sa stdva vlastnictvom objednavatela, a to dilom ukoncenia
zmluvného vzt'ahu, ak sa objednavatel’ nestal vlastnikom c¢asti predmetu zmluvy uz
skor;

b) k datumu ukoncenia zmluvného vztahu vznika zhotovitelovi narok fakturovat
rozpracovanost’ c¢asti predmetu zmluvy percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost’ ur€enim percentudlneho podielu zo zmluvnej
ceny musi byt zmluvnymi stranami vzajomne odsuhlasena najneskor do 14 dni od
ukoncenia zmluvného vztahu. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi
stranami  k vzdjomnej dohode, vznika zhotovitelovi pravo fakturovat
rozpracovanost’ v zavislosti na Case, kedy k ukonc¢eniu zmluvného vztahu doslo. Bez
ohl'adu na uplatnenie ustanovenia tohto bodu, uvedeného v predoslej vete, maji
obidve zmluvné strany, v pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu na vySke
rozpracovanosti, pravo poziadat’ o rozhodnutie siid a po jeho rozhodnuti vysporiadat’
rozdiel medzi vySkou pohladdvky uhradenou v zmysle tohto bodu a vyskou
stanovenou sudom,;

c) v pripade pred¢asného ukoncenia zmluvného vztahu zo strany objednavatela,
zhotovitel'ovi zanika narok na uplatnenie rozpracovanosti v zmysle pism. b) tohto
bodu tohto ¢lanku Zmluvy.

Odstapit’ od Zmluvy je mozné len zo strany objednéavatela, a to z dovodov stanovenych

v tejto Zmluve alebo v zakone (najmé v zmysle ust. § 19 zakona o VO alebo ust. § 15

ods. 1 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zédkonov) alebo ak bola tito Zmluva uzavretd v rozpore so zakonom (napr. v

rozpore s ust. § 11 ods. 1 zdkona o VO).

Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy pre podstatné poruSenie Zmluvy

zhotovitel'om, za ktoré sa povazuje najmi porusenie, ktoré je tak klasifikované v tejto

Zmluve, alebo ak je podla postdenia objednéavatel’a zjavné, ze zhotovitel nebude schopny

riadne splnit’ vSetky svoje povinnosti zo Zmluvy.
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Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy aj v nasledovnych pripadoch, a to
bud’ v celom jej rozsahu alebo ¢iastocne, a to aj bez vyzvy na dodatocné splnenie zavéizkov,
a bez toho, aby objednavatel'ovi vznikla z dévodu odstipenia povinnost’ nahradit’” Skodu
alebo akékol'vek sankcie:

a)

b)
c)

d)
e)

P)

Q)
)

ak zhotovitel’ nedodrzi poziadavky objednavatela na rozsah a kvalitu diela podl'a
tejto Zmluvy,

ak sa zhotovitel” stane spolo¢nost’ou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika,
vyhlasenie konkurzu na zhotovitel'a alebo povolenie restrukturalizacie zhotovitel'a
alebo vstup zhotovitel'a do likvidacie,

zacCatie exeku¢ného konania proti zhotovitel'ovi,

ak vznikne dovodné podozrenie, ze komukol'vek, kto je stcastou organizicie
objednavatel’a alebo akémukol'vek podriadenému, ¢i zastupcovi objednavatela
zhotovitel' alebo jeho podriadeny alebo zéstupca ponukol alebo dal uplatok; za
dovodné podozrenie pre ucely toho ustanovenia Zmluvy sa povazuje vznesenie
obvinenia za konkrétny skutok, ktory napiia skutkovii podstatu prisluiného trestného
¢inu,

ak zhotovitel’ preda svoj podnik alebo ¢ast’ podniku a podl'a objednavatel'a sa tym
zhors$i vymozitel'nost’ prav a povinnosti zo Zmluvy,

ak je zhotovitel' v omeskani s ¢asovym harmonogramom o viac ako 7 dni,

ak zhotovitel’ neza¢ne S pracami na diele v dohodnutom termine,

ak je zhotovitel' v omeskani S terminom ukoncenia prac o viac ako 15 dni,

ak je zhotovitel' v omeskani S odovzdanim diela o viac ako 15 dni,

ak zhotovitel' bude vykonavat' dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
Vv Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami,

ak zhotovitel' porusi povinnosti, ktoré maju za nasledok nespravne zhotovovanie
diela pocas realizacie diela (t.J. vyskyt vacSieho poctu nedostatkov diela /aspont 3/,
resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel’ neodstrani v primeranej lehote
napriek upozorneniu stavebného dozoru),

ak zhotovitel nedoplni finanéni zabezpeku v pripade pouZzitia finan¢nych
prostriedkov v uréenej lehote,

ak zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom, objednavatelom a architektom / autorskym
dozorom,

ak zhotovitel’ nepoisti dielo alebo ak nebude poisteny pre pripad zodpovednosti za
Skodu sposobenti voci tretim osobam podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
a neudrzuje poistné zmluvy v platnosti, pripadne neplati dohodnuté poistné,

ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho Casti, k poskodeniu
alebo strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel’ ich nenahradi
na vlastné ndklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,
ak zhotovitel’ vykon4 akikol'vek zmenu diela bez stihlasu objednévatel’a,

ak zhotovitel' preukdzane porusi pravne predpisy Slovenskej republiky a Eurdpske;j
unie v ramci realizacie diela suvisiace s ¢innost’ou zhotovitel’a,

ak zhotovitel' poskytne nepravdivé alebo zavadzajice informacie, resp. neposkytne
informacie v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,

ak zhotovitel' nezlozi finan¢nu zabezpeku alebo nepredlozi bankova zaruku v
terminoch a za podmienok uvedenych v €lanku XI11 Zmluvy,

ak zhotovitel’ alebo subdodévatelia, ak sa na nich takd zdkonna povinnost’ vzt'ahuje,
nie su v sulade s ust. § 4 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov zapisani v registri partnerov
verejného sektora aspon po dobu trvania Zmluvy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

v)  ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy nezapracuje pripomienky
objednavatel’a k zhotovenej Casti diela, ktora nezodpoveda Specifikacii diela podla
Zmluvy.

V pripade, Ze pocas plnenia Zmluvy bude objednavatel’ dovodne pochybovat’ o riadnom a

v¢asnom zhotoveni diela zhotovitel'om a zhotovitel’ v lehote uréenej objednévatel'om, ktora

nesmie byt kratSia ako 5 (pét) pracovnych dni, neposkytne objednavatel'ovi dostatocné
zaruky riadneho a vcasného zhotovenia diela, je objednavatel opravneny odstupit’ od

Zmluvy. Konanie zhotovitel'a, pre ktoré bude objednavatel’ postupovat’ podl'a prvej vety

tohto bodu Zmluvy a odstapi od Zmluvy, je podstatnym porusenim povinnosti, na ktoré

sa vztahuje zmluvna pokuta v prospech Objednavatela vo vyske ucelne vynalozenych
nakladov na zabezpecenie zhotovenia diela; ustanovenie bodu 13. tohto ¢lanku tejto

Zmluvy tym nie je dotknuté.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy aj v pripade, ak sa rozhodne d’alej

nepokracovat’ v realizécii diela.

Pri nepodstatnom poruseni tejto Zmluvy zhotovitelom méze objednavatel’ odstupit’ od tejto

Zmluvy, ak k odstraneniu porusenia (protipravneho stavu) neddjde ani Vv dodatocnej

primeranej lehote na plnenie, poskytnutej objedndvatelom v pisomnom upozorneni na

porusenie povinnosti a jeho nasledky, v trvani najmenej 5 (pat) dni.

Odsttpenie od Zmluvy je u€¢inné dilom dorucenia pisomného ozndmenia objednavatel’a o

odstupeni od Zmluvy zhotovitel'ovi. V odstupeni od Zmluvy musia byt vymedzené dovody

odstipenia od Zmluvy, ak tito Zmluva alebo zdkon neustanovuje inak. Uginky odstéipenia
sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, ak tato Zmluva neustanovuje
inak.

V pripade odstupenia od Zmluvy si zmluvné strany ponechaju plnenia odovzdané a

prevzaté do momentu odstipenia od Zmluvy, ktoré boli vykonané v stilade s podmienkami

uvedenymi v tejto Zmluve a jej prilohach, a Gthrady za ne. Odstipenim od Zmluvy nie st
dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran ohl'adne ponechanych plneni dodanych
zhotovitel'om, ktoré boli do momentu odstipenia zhotovitelom riadne a v¢as zhotovené

a odovzdané a objednavatel'om riadne prevzaté (akceptované), vratane prav a povinnosti

vyplyvajicich zo zaruky poskytnutej podla €lanku XII tejto Zmluvy na odovzdané

a prevzaté Casti diela. Odstupenim od tejto Zmluvy nebude dotknutéd ani platnost’ licencii

udelenych touto Zmluvou alebo na jej zaklade k tym cCastiam diela, ktoré Objednéavatel’

riadne prevzal a ponechal si po odstupeni od tejto Zmluvy niektorou zo zmluvnych stran.

Skoncenie tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim tejto

Zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, ktory

vznikol poc€as ucinnosti Zmluvy, a d’alej ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré vzh'adom na svoju

povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy, najma ustanovenia o komunikacii a rieSeni
sporov, poskytnutej zaruke.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predtym, ako objednavatel’ vyuzije svoje pravo odstupit’ od

tejto Zmluvy z akékol'vek dovodu, poziada Statutarny organ zhotovitel'a o pisomné

vysvetlenie alebo spolo¢né rokovanie za Gcelom vzdjomného vysvetlenia dovodov pre
odstipenie; pripadné pisomné odstupenie od Zmluvy zaSle objednéavatel najskor po
uplynuti 5 pracovnych dni od dorucenia takej vyzvy. Uvedené neplati pre odstipenie od

Zmluvy z dovodov v zmysle ¢lanku XV tejto Zmluvy.

V pripade zéniku Zmluvy alebo jej €asti sa zhotovitel’ zavézuje poskytnut’ objednavatel'ovi

maximalnu su¢innost’ pri povereni tretej osoby poskytovanim plneni, ktoré z Casti alebo

uplne zodpovedaji plneniu Zmluvy.

V pripade predCasného ukoncenia Zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od

ukoncenia Zmluvy uvolnit’ dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie

zdrziavat’ v areali Skoly. V tejto lehote je taktieZ povinny dodrzat’ vSetky ustanovenia tejto

Zmluvy tykajlce sa staveniska.

V pripade zaniku Zmluvy je zhotovitel' povinny odovzdat’ vSetky informacie zhromazdené

alebo ziskané pocas plnenia Zmluvy objedndvatelovi. Zhotovitel nie je oprévneny
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informacie podl'a predchadzajucej vety si po zaniku Zmluvy ponechat’, resp. akokol'vek
nimi disponovat’.

CL XV - Sankcie a zmluvné pokuty

Ak bude zhotovitel v omesSkani s plnenim povinnosti riadne ukonlit a odovzdat
objednavatel'ovi dielo alebo ktorukol'vek cast diela (plnenie) alebo bude zhotovitel
v omeskani S dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane
DPH za kazdy zaCaty den omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania.
V pripade, ak zhotovitel’ prekroci aj tato lehotu 10 dni omeSkania, ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 % z celkovej ceny diela
vratane DPH za kazdy zacaty deni omeskania.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti odstranit’ zaru¢nu vadu diela, resp.
jeho casti, objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske
1.000,- EUR (slovom: tisic eur) za kazdy zacaty den omeskania s odstranenim vady.

Ak bude zhotovitel' v omeskani s plnenim akejkol'vek inej povinnosti vyplyvajucej mu
Z tejto Zmluvy, na ktort sa nevztahuje zmluvna pokuta podla inych ustanoveni tejto
Zmluvy (dalej len ako ,,ind povinnost™), alebo ak zhotovitel' ini povinnost’ porusi,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnli pokutu vo vySke 100,-
EUR (slovom: jednosto eur) za kazdy zacaty defi omeSkania s plnenim takejto inej
povinnosti alebo zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za kazdé
jednotlivé (aj opakované) porusenie inej povinnosti. Zmluvné strany zhodne prehlasuju, ze
dojednanie zmluvnej pokuty podla predchadzajicej vety pre porusenie inej povinnosti
povazuju za dostatoc¢ne urcité.

V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim pefiazného zavizku alebo jeho Casti, ma
zhotovitel’ pravo v sulade s § 369a Obchodného zakonnika uplatnit’ si z nezaplatenej sumy
uroky z omeskania v sadzbe podl'a Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

Objednéavatel’ je opravneny pozadovat’ nahradu Skody spdsobent porusenim povinnosti, na
ktora sa vztahuje zmluvna pokuta, a to v plnom rozsahu.

V pripade, ak dojde k omeskaniu alebo poruSeniu povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna
pokuta podl'a akéhokol'vek ustanovenia tejto Zmluvy, povazuje sa kazdé takéto konanie za
podstatné porusenie tejto Zmluvy, pri ktorom je objednavatel’ opravneny odstupit’ od tejto
Zmluvy.

Ak objednavatel’ odstapi od tejto Zmluvy pre podstatné porusenie Zmluvy zhotovitelom,
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5 % z celkovej ceny diela vratane DPH. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ nahradu
Skody spdsobent porusenim povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, a to v plnom
rozsahu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre platenie zmluvnych sankcii sa primerane pouziju
ustanovenia ¢lanku VI tejto Zmluvy.

C1. XVI - Zodpovednost za $kodu a nahrada $kody

Kazda zo zmluvnych stran nesie zodpovednost’ za spdsobenti Skodu porusenim vSeobecne
zavéaznych platnych a u€¢innych pravnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy.
V pripade poruSenia povinnosti je zhotovitel povinny nahradit’ objednavatel'ovi sposobenu
Skodu v plnom rozsahu. V pripade porusSenia povinnosti je objednavatel’ povinny nahradit’
zhotovitel'ovi vylu¢ne spdsobenu skutocnu skodu, pricom jej vyska mdze byt maximalne
v rozsahu 10 % z ceny diela (bez DPH).

Zhotovitel’ zodpoveda za skodu spdsobenti objednavatel’'ovi jeho zamestnancami a/alebo
subdodavatel'mi, pricom ustanovenia zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zékonnik prace v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zdkonnik prace™) o zodpovednosti zamestnancov za
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10.

11.

12.

Skodu ako 1 ustanovenia Obchodného zakonnika o nahrade Skody aplikovateI'né na Skodu
spdsobentl subdodavatel'mi tym nie su dotknuté.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu spdsobent vadou diela alebo jeho casti, ktora vznikne
objednavatel'ovi v Case platnosti tejto Zmluvy az do uplynutia zaru¢nej doby.

Na vznik zodpovednosti za spdsobent $kodu nie je nevyhnutné, aby bola spésobena
umyselnym konanim zmluvnej strany, opradvnenej osoby zmluvnej strany alebo inej
poverenej osoby, ale postacuje sposobenie Skody z nedbanlivosti.

Obe zmluvné strany sa zavizuju vyvinit’ maximalne usilie k predchadzaniu Skoddm a k
minimalizécii vzniknutych §kod.

Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri plneni pokynov a zadani zo strany objednavatel’a s
odbornou starostlivostou a na nevhodnost pokynov objednavatela upozornit. Ak
objednavatel’a na nevhodnost’ pokynov neupozorni, nemoze sa zbavit’ zodpovednosti za
vzniknutd Skodu, iba ak nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti. Zhotovitel’ nezodpoveda ani za Skodu, ktora vznikla v dosledku vadného
zadania zo strany objednavatel’a, ak zhotovitel' bezodkladne upozornil objednavatel'a na
vadnost’ tohto zadania a objednévatel’ na tomto zadani nad’alej pisomne trval.

Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané objednavatelom prekazaji v riadnom plneni
povinnosti zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny ich plnenie
vV nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby vymeny nevhodnych podkladov alebo zmeny
pokynov objednavatela alebo pisomného ozndmenia, Ze objednévatel’ trva na poskytnuti
plneni podla tejto Zmluvy s pouzitim podkladov a pokynov danych mu objednéavatel'om.
Zmluvné strany sa zavdzuji upozornit’ pisomne druht zmluvna stranu bez zbyto¢ného
odkladu na vzniknuté okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost, braniace riadnemu plneniu tejto
Zmluvy a predlozit’ druhej zmluvnej strane dokazy o existencii tychto okolnosti. Zmluvné
strany sa zavédzuju k vyvinutiu maximalneho usilia na odvratenie a prekonanie okolnosti
vyluc€ujicich zodpovednost'.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit plnenie tejto Zmluvy alebo jeho Casti prostrednictvom
subdodavatelov v sulade S podmienkami verejného obstardvania a touto Zmluvou.
Zhotovitel' zodpoveda za kazdé plnenie takéhoto subdodavatela v rozsahu, ako keby
plnenie poskytoval sam.

V pripade okolnosti vylucujticej zodpovednost’, ktorou sa rozumie prekazka, ktora nastala
nezévisle od vole zmluvnej strany a brani jej v splneni jej zmluvnych povinnosti a zaroven
nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana tuto prekazku alebo jej
nasledky odvratila alebo prekonala atieZz Ze by v Case vzniku zavézku tito prekdzku
predvidala (ide napriklad o pripady vojny, invazie, ob¢ianske vojny, povstanie, ob¢ianske
nepokoje, embargo, zasah Statu ¢i vlady, Zivelné udalosti, generdlne Strajky) Zmluvna
strana, ktora nesplni svoje povinnosti z tejto Zmluvy z dovodu okolnosti vylucujtcich
zodpovednost’, nebude zodpovedna za Skodu. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktora
vznikla az v Case, ked’ povinna strana bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo
vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Za okolnost” vylucujicu zodpovednost sa vSak nepovazuje oneskorenie dodavok
subdodavatelov zhotovitel'a, omeskanie akychkol'vek inych zmluvnych partnerov
zhotovitela (napr. z dovodu vypadku vyroby, nedostatku energie a pod.) alebo akékol'vek
iné nesplnenie povinnosti zmluvnych partnerov zhotovitel’a.

Pokial’ okolnosti vylucujice zodpovednost’ trvaji dlhSie ako tridsat’ (30) dni, zmluvné
strany sa zavizuju rokovat’ o dotknutych povinnostiach, najms prediZzeni terminov podla
tejto Zmluvy. Pokial nepride k dohode, ma objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstupit’.

ClL XVII - Zmeny diela v priebehu plnenia a zmeny Zmluvy

Objednéavatel’ je opravneny v odovodnenych pripadoch v sulade s ust. § 18 zakona o VO
pisomne navrhnut’ zmeny diela alebo jeho Casti, jeho doplnenie alebo rozsirenie.
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Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, Zmluvu mozno menit’ len formou pisomnych
dodatkov podpisanych Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran (resp. ich
splnomocnenymi alebo poverenymi zastupcami).

CL XVIII - Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrdlnom registri zmluv (d’alej len
,register<) podl'a ustanovenia § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o slobode informacii) (d’alej
len ,,zakon o slobodnom pristupe k informdaciam*) v zneni neskorSich predpisov a v sulade
s ustanovenim § 47a Obcianskeho zdkonnika. Tato Zmluva je povinne zverejiovanou
zmluvou v zmysle zdkona o slobodnom pristupe k informaciam. Ak d’alej nie je ustanovené
inak, zmluvné strany berd na vedomie a sthlasia, ze tito Zmluva vratane vsetkych jej
sucasti a priloh bude zverejnend v registri. Povinné zverejnenie Zmluvy objednavatel'om
nie je porusenim povinnosti ml¢anlivosti.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitq, a to do dia splnenia vsetkych zaviazkov podl'a Zmluvy
zmluvnymi stranami.

Ak v priebehu zmluvného vztahu zmeni zhotovitel' nazov/obchodné meno, pripadne dojde
k jeho rozdeleniu, zluceniu, splynutiu alebo upadku, je povinny o tejto skuto¢nosti
okamzite pisomne informovat’ objednavatela, spolu s uvedenim, ako prechadzaji prava
a zaviazky ztejto Zmluvy na jeho pravneho nastupcu a aky subjekt je jeho pravnym
nastupcom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vzt'ahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika a Autorského zdkona v platnom zneni a pravnym
poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodnym pravom na ticely prejednania a rozhodnutia
sporov, ktoré vzniknt ztejto Zmluvy alebo v stvislosti sfiou je pravo Slovenskej
republiky.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia
ustanovenia tejto Zmluvy. V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a
ustanoveniami vSeobecne zavdznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej
republiky, ktoré¢ je mozné dohodou Zmluvnych stran vyludit, platia ustanovenia tejto
Zmluvy a uvedené ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov pravneho
poriadku Slovenskej republiky sa povazuju za vyslovne vylucené.

V pripade, Ze by sa dostali do rozporu Zmluva, Priloha €. 1 a ind priloha, ak objednavatel’
neurci inak, plati nasledovné poradie zavéznosti uvedenych dokumentov:

a) Zmluva,

b)  Priloha¢. 1,

C)  ina priloha.

Pre  vylicenie  pochybnosti, ustanovenia Zmluvy maju  prednost pred
obsahom ktorejkol'vek z priloh tejto Zmluvy. Zmluvné strany zaroven prihliadaju pri
vyklade ustanoveni tejto Zmluvy vratane jej priloh na obsah vysvetleni a d’alSich
pripadnych dopliujucich informdacii poskytnutych objednévatelom zhotovitel'ovi
V procese verejného obstaravania.

V pripade vzniku sporu z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s nou sa zmluvné strany zavédzuju
vyvinut’ maximalne tusilie na vyrieSenie takéhoto sporu primarne vzajomnou dohodou a
zmierom a Vv pripade netspechu st na prejednanie a rozhodnutie sporov prislusné sudy
Slovenskej republiky.

NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

a)  Priloha ¢. 1: Cenova ponuka zhotovitel'a — rozpocet

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratili platnost’, alebo st platné len scasti alebo
neskor stratia platnost’, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto
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10.

11.

12.

13.

neplatnych ustanoveni sa pouzije Uprava, ktord sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto
Zmluvy.

Tato zmluvu je mozné menit a dopinat iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi osobami oboch stran. Dodatky k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ vylu¢ne v
sulade s ust. § 18 zédkona o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach s platnost'ou originalu, z ktorych Styri
vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel’.

Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajiice zo Zmluvy a jej priloh st pre
strany i ich pripadnych zdkonnych nastupcov zavizné.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu
uzatvorili dobrovol’ne, ich prejavy vole st slobodné, urcité, vazne a zrozumiteI'né a nebola
uzavreta v tiesni, pod natlakom a ani za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak
stihlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoru¢ne podpisali.

v Bratislave, dia 15.07.2024 v Bratislave , diia 15.07. 2024
Objednavatel’: Zhotovitel’:

Mgr. Mati$ Cupka Marian Fiala
starosta konatel’
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 24003
Stavba: Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalinéiakova
JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: ICO: 00603317
Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto IC DPH: SK2020887385
Zhotovitel ICO: 50114255
FBT Slovakia s.r.o. IC DPH: SK2120198366
Projektant; ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO: 35974206
Pavol Cep&iansky IC DPH: SK2022119044
Poznamka:
Cena bez DPH 64,995.14
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 20.00% 0.00 0.00
znizena 20.00% 64,995.14 12,999.03
Cena s DPH EUR 77,994.17
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 24003
Stavba: Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalinéiakova
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: Mestska €ast Bratislava-Nové Mesto Projektant:
Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o. Spracovatel: Pavol Cep&iansky
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

1 BP Buracie prace

2_SP Stavebné prace a povrchové Upravy
3 ZTI Zdravotechnika

4 El ElektroinsStalacie
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64,995.14

2,392.41
38,482.35
23,040.82

1,079.56

77,994.17

2,870.89
46,178.82
27,648.98

1,295.47




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova

Objekt:
1 BP - Buracie prace

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: ICO: 00603317

Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto IC DPH: SK2020887385
Zhotovitel: ICO: 50114255

FBT Slovakia s.r.o. IC DPH: SK2120198366
Projektant: ICO:

IC DPH:

Spracovatel: ICO: 35974206

Pavol Cepgiansky IC DPH: SK2022119044
Poznamka:
Cena bez DPH 2,392.41

Z&klad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0.00 20.00% 0.00

Znizena 2,392.41 20.00% 478.48
Cena s DPH \% EUR 2,870.89
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Zhotovitel’
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova
Objekt:
1 BP - Buracie prace
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto Projektant:
Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o. Spracovatel:  Pavol Cepé&iansky
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpodétu 2,392.41
HSV - Prace a dodavky HSV 2,331.34
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2,331.34
PSV - Prace a dodavky PSV 61.07
722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod 15.00
776 - Podlahy povlakové 46.07
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ROZPOCET

Stavba:

Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova
Objekt:

1 BP - Buracie prace

Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto Projektant:
Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o. Spracovatel:  Pavol Cep&iansky
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 392.41
p HSV Prace a dodavky HSV 2,331.34
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2,331.34
Buranie prie€ok alebo vyburanie otvorov prierezovej
1| K |962031132.5  |Plochy nad 4 m2v prieckach, z akychkolvek tehal m2 13.440 2.00 26.88
palenych, plnych alebo dutych na maltu vapennu alebo
vapennocementovd, hr. do 150 mm -0,196 t
Y, B_Stn 13.440
FIG Rozpad figlry: B_Stn
FIG "2.03" 2*2,1 4.200
FIG "2.07" (1,2+1)*2,1 4.620
FIG "2.09" (1,2+1)*2,1 4.620
FIG Suget 13.440
Buranie dlazieb, bez podkladného 16zka s akoukolvek
2 | K |965081812.5 | VYPInou Skarz kameninovych, cementovych, m2 105.565 3.00 316.70
terazzovych, ¢adic¢ovych alebo keramickych dlazdic,
hr. nad 10 mm -0,065 t
A% B_Pkd 105.565
FIG Rozpad figary: B_Pkd
FIG "2.01"6,21*5,68-(2,7*4,9) 22.043
FIG "2.02" 0,8 0.800
FIG "2.03" 0,8 0.800
FIG "2.07"2,87*4,3 12.341
FIG "2.09"2,87*4,3 12.341
FIG "WDie 1 Nz."2,7*8,6 23.220
FIG "WCCh 1+2 Nz"6,3*2,7*2 34.020
FIG Suget 105.565
3 | K 1968061116.S Vyburanie drevenych dveri aj so zarubriou 1 bm m 9,600 250 24.00
obvodu, -0,012 t
w "B_Dvr" 1,8*2+3*2 9.600
FIG Rozpad figury: B_Dvr
FIG "Cely objekt 80x1,97"(0,8+1,97+1,97+0,8)*14 77.560
FIG 0.000
FIG Suget 77.560
4 | K |968061125.S Vyvesenie drevenych kridiel dveri do suti, plochy do 2 ks 12.000 0.60 720
m2 -0,024t
w D_Dvk 12.000
FIG Rozpad figury: D_Dvk
FIG "Cely objekt"12 12.000
5 | K |968072455.5 }gyg%aple kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2 m2 77,560 9.00 698.04
A% B_Dvr 77.560
FIG Rozpad figury: B_Dvr
FIG "Cely objekt 80x1,97"(0,8+1,97+1,97+0,8)*14 77.560
FIG 0.000
FIG Sucet 77.560
Otl¢enie omietok vapennych alebo
6 | K [978013191.S vapennocementovych stien vnatornych v rozsahu do m2 31.552 2.50 78.88
100 % -0,046 t
w O_Sto 31.552
FIG Rozpad figury: O_Sto
FIG "2.07"1,2*2,9+(3,2+2,87+4,3)*0,8 11.776
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
FIG "2.09"1,2*2,9+(3,2+2,87+4,3)*0,8 11.776
FIG "2.17" 8 8.000
FIG Sucet 31.552
Odsekanie a odobratie obkladov, vratane otlcenia
7 | K |o78059511.5  |Podkladovej omietky az na murivo z obkladaciek m2 20.070 6.50 130.46
vnutornych z akychkolvek materialov, plochy do 2 m2 -
0,068 t
w B_Sok 20.070
FIG Rozpad figury: B_Sok
FIG "2.01" 5,68+4,3+(5,68-1,8)+6,21 20.070
Odsekanie a odobratie obkladov, vratane otl¢enia
8 | K 9780595315  |Podkladovej omietky az na murivo z obkladaciek m2 31.552 3.78 119.27
vnutornych z akychkolvek materialov, plochy nad 2 m2
-0,068 t
w O_Sto 31.552
FIG Rozpad figury: O_Sto
FIG "2.07"1,2*2,9+(3,2+2,87+4,3)*0,8 11.776
FIG "2.09"1,2*2,9+(3,2+2,87+4,3)*0,8 11.776
FIG "2.17" 8 8.000
FIG Sucet 31.552
9| k l979011111.5 Zwslawdoprava sutiny a vy'buran)'/ch hmotvz'a prvé t 20.941 9.75 204.17
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim
10| K |979081111.S Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km t 20.491 11.80 241.79
11| K l979081121.S dO;jl\g)ﬁ T(L:Tt:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 307.365 0.35 107.58
A\ 20,491*15 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 307.365
Poplatok za skladku stavebného odpadu (17) beton,
12| K |979089012.S tehly, dlazdice, obkladac¢ky a keramika (17 01) ostatné t 20.100 15.00 301.50
(O) (17 01, 02, 03, 07)
Poplatok za skladku stavebného odpadu (17) drevo,
13| K 1979089112.S sklo a plasty (17 02) ostatné (O) (17 02 01, 02, 03) t 0392 65.00 25.48
Poplatok za skladku stavebného odpadu (17) iné
14 K 979089612.S odpady zo stavieb a demolacii ostatné (O) (17 09 04) t 0.449 110.00 49.39
vV "Demontaz zriadovacich predmetov ZT1"0,449 0.449
p PSV Prace a dodavky PSV 61.07
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 15.00
15| K |722220861.S Demontaz armatur zavitovych s dvomi zavitmi do G 3/4 ks 15.000 1.00 15.00
0,00053 t
D 776 Podlahy povlakové 46.07
16| K |776401800.S ﬁ)éctlstranenle doplnkov povlakovych podlah soklikov a m 13.360 110 14.70
w "Kabinet 2.03" 13,36 13.360
17| K 1776511820 Odstrgnenle povl?kovych podlah z naslapnej plochy m2 10.455 3.00 31.37
lepenych s podlozkou -0,0010 t
wW B_Ppvc 10.455
FIG Rozpad figury: B_Ppvc
FIG "2.03"2,85*4,3-0,9*2 10.455
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova

Objekt:
2 SP - Stavebné prace a povrchové Gpravy

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: ICO: 00603317

Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto IC DPH: SK2020887385
Zhotovitel: ICO: 50114255

FBT Slovakia s.r.o. IC DPH: SK2120198366
Projektant: ICO:

IC DPH:

Spracovatel: ICO: 35974206

Pavol Cepgiansky IC DPH: SK2022119044
Poznamka:
Cena bez DPH 38,482.35

Z&klad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0.00 20.00% 0.00

Znizena 38,482.35 20.00% 7,696.47
Cena s DPH EUR 46,178.82
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Zhotovitel’
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS KalinCiakova
Objekt:
2 SP - Stavebné prace a povrchové Gpravy

Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024

Objednavatel: Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto Projektant:

Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o. Spracovatel:  Pavol Cepciansky

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodétu 38,482.35

HSV - Prace a dodavky HSV 11,946.66
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 109.20
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 10,818.54
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 884.78
99 - Presun hmot HSV 134.14
PSV - Prace a dodavky PSV 26,535.69

711 - 1zolacie proti vode a vihkosti 2,790.34
763 - Konstrukcie - drevostavby 1,413.47
766 - Konstrukcie stolarske 684.16
767 - Konstrukcie dopinkové kovoveé 5,597.64
771 - Podlahy z dlaZdic 3,993.37
775 - Podlahy vlysové a parketové 423.72
776 - Podlahy poviakové 2,059.40
781 - Obklady 7,488.72
784 - Malby 2,084.87
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova
Objekt:
2 SP - Stavebné prace a povrchové Gpravy
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto Projektant:
Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o. Spracovatel:  Pavol Cepé&iansky
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 38,482.35
p HSV Prace a dodavky HSV 11,946.66
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 109.20
Zamurovanie ryh alebo potrubi alebo nik (vyklenkov)
1 | K |346244361.S kaps z akéhokolvek druhu palenych tehal a malty m2 4.200 26.00 109.20
hrabky 65 mm
w 60*0,07 4.200
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 10,818.54
Oprava vnuatornych vapennych omietok stropov
2 | K [611421321.S zelezobeténovych rovnych tvarnicovych a klenieb v m2 98.817 4.85 479.26
mnozstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkych
w St_PuN 98.817
FIG Rozpad figuary: St_PuN
FIG "2.03, 201"2,85*4,3 12.255
FIG "2.07, 2.08"2,87*4,3 12.341
FIG "2.09, 2.10"2,87*4,3 12.341
FIG "WDie 1 Nz."2,8*8,1 22.680
FIG "WCCh 1 Nzp."2,8*8,1 22.680
FIG "WCMS§"5,9*2,8 16.520
FIG Sucet 98.817
Potiahnutie stropov rovnych, tramovych vnuatornych v
3| k 6114811195 ploche alebo pruhot_:h na plnqm podklade algbo na m2 08.817 720 711.48
podklade s dutinami (pod omietku), sklotextilnou
mriezkou s celoploSnym prilepenim
w St_PuN 98.817
FIG Rozpad figary: St_PuN
FIG "2.03, 201"2,85*4,3 12.255
FIG "2.07,2.08"2,87*4,3 12.341
FIG "2.09, 2.10"2,87*4,3 12.341
FIG "WDie 1 Nz."2,8*8,1 22.680
FIG "WCCh 1 Nzp."2,8*8,1 22.680
FIG "WCMSs$"5,9*2,8 16.520
FIG Sucet 98.817
Priprava vnatorného podkladu stien na silno a
4 | K |612460111.S nerovnomerne nasiakavé podklady regulatorom m2 173.638 1.00 173.64
nasiakavosti
A% S _Som 173.638
FIG Rozpad figdry: S_Som
FIG "2.01"(1,4+2)*2,2 7.480
FIG "2.07" (4,3+2,87+4,3)*2,9-0,8*1,97+2,87*0,45 32.979
FIG "2.09" (4,3+2,87+4,3)*2,9-0,8*1,97+2,87*0,45 32.979
FIG "WDie 1 Nzp."(2,7*3+8,6+0,8+1,3)*3 56.400
FIG "WCCh 1 Nzp"(6,3+1+2,7+2+1,9)*3 43.800
FIG Suget 173.638
Vnutorny sanacny systém stien s obsahom cementu,
5 | K [612465117.S priprava podkladu, sanacny prednastrek cementovy m2 173.638 7.80 1,354.38
odvlh&ovaci Specialny krytie 100 %
w S_Som 173.638
FIG Rozpad figary: S_Som
FIG "2.01"(1,4+2)*2,2 7.480
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
FIG "2.07" (4,3+2,87+4,3)*2,9-0,8*1,97+2,87*0,45 32.979
FIG "2.09" (4,3+2,87+4,3)*2,9-0,8*1,97+2,87*0,45 32.979
FIG "WDie 1 Nzp."(2,7*3+8,6+0,8+1,3)*3 56.400
FIG "WCCh 1 Nzp"(6,3+1+2,7*2+1,9)*3 43.800
FIG Sucet 173.638
6 | K 612465122, | /nutormny sanacny systém stien s obsahom cementu, |-, 173.638 12.30 2,135.75
sanacna podkladova / vyrovnavacia omietka hr. 15 mm
w S_Som 173.638
FIG Rozpad figury: S_Som
FIG "2.01"(1,4+2)*2,2 7.480
FIG "2.07" (4,3+2,87+4,3)*2,9-0,8*1,97+2,87*0,45 32.979
FIG "2.09" (4,3+2,87+4,3)*2,9-0,8*1,97+2,87*0,45 32.979
FIG "WDie 1 Nzp."(2,7+3+8,6+0,8+1,3)*3 56.400
FIG "WCCh 1 Nzp"(6,3+1+2,7*2+1,9)*3 43.800
FIG Sucet 173.638
Potiahnutie vnatornych stien alebo ostatnych pléch
rovnych i zaoblenych v ploche alebo v pruhoch na
7 | K |612481119.S plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod m2 382.198 7.00 2,675.39
omietku) sklotextiinou mriezkou s celoploSnym
prilepenim
A% S_Sks 382.198
FIG Rozpad figury: S_Sks
FIG "2.01"(1,4+2)*2,2+2,3*0,8 9.320
FIG "2.07" (4,3+2,87+4,3)*2,9-0,8*1,97+2,87*0,45+2,3*0,8 34.819
FIG "2.09" (4,3+2,87+4,3)*2,9-0,8*1,97+2,87*0,45+2,3*0,8 34.819
FIG "2.17"(9%2+5,6*2)*3 87.600
FIG "2.16"(9*2+2,8*4)*3 87.600
FIG "WDie 1 Nzp."(2,7*3+8,6+0,8+1,3)*3 56.400
FIG "WCCh 1 Nzp"(6,3+1+2,7%2+1,9)*3 43.800
FIG "WCMS$"(5,9*2+2,8*2)*1,6 27.840
FIG Sucet 382.198
8 | K 632450320 Cementova samonivelizac¢na podlahova stierka m2 31.498 29.00 913.44
BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 30 mm ' ' ’
w P_Niv 31.498
FIG Rozpad figary: P_Niv
FIG "2.03"2,85*4,3-2*1,4 9.455
FIG "2.01"6,21*5,68-(2,7*4,9) 22.043
FIG Sucet 31.498
9 | Kk 632451622 Sanacia betqnovych k_onstrukcu, opravna (reprofilacna) m2 84.182 15.60 1,313.24
malta na betén a murivo hr. 10 mm
w P_Sns 84.182
FIG Rozpad figary: P_Sns
FIG "2.04"1,4*2 2.800
FIG "2.07"2,87*4,3 12.341
FIG "2.09"2,87*4,3 12.341
FIG "WDie 1 Nzp."8,7*2,7 23.490
FIG "WCCh 1 Nzp"6,3*2,7 17.010
FIG "2.16"6*2,7" 16.200
FIG Suget 84.182
10| K |642942221.5 Montaz clivernych Yzarutlanl kovovych zamurovacich, ks 1.000 56.50 56.50
stavebny otvor velkosti 2,5 - 4,5 m2
11 | M |553310009400.S |Zarubria ocelova obla Sxvxhr 1450x1970x160 mm ks 1.000 44.00 44.00
12| K |6a2944121.s | Montaz dvernych zarubni kovovych dodatocne ks 10.000 54.20 542.00
osadenych, stavebny otvor velkosti do 2,5 m2
wW D8 K 10.000
FIG Rozpad figury: D8_K
FIG "1.01-1.10"5 5.000
FIG "Néaradovna'"2 2.000
FIG "WDie 1 Nzp."2 2.000
FIG "WCCh 1 Nzp"1 1.000
FIG Sucet 10.000
13 | M 1553310011800.S Zarubvna ocelova pre sadrokartonové priecky hr. 125 ks 3077 18.71 149.88
mm, $xv 800x1970
14 | M |553310008700.S |Zarubria ocelova obla $xvxhr 800x1970x160 mm L ks 6.923 38.94 269.58
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 884.78
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Vycistenie budov bytovej, alebo obgianskej vystavby -
zametenie a umytie podlah, dlazieb, obkladov, schodov
v miestnostiach, chodbach a schodiskach, vycistenie a
15| K |952901114.S umytie okien, dveri s ramami, zarubfiami, umytie a m2 213.200 4.15 884.78
vycCistenie inych zasklenych a natieranych pléch a
zariadovacich predmetov pred odovzdanim do
uzivania pri svetlej vyske podlazi nad 4 m
W% 32,8*6,5 213.200
D 99 Presun hmo6t HSV 134.14
Presun hmét pre budovy obc&ianskej vystavby (801),
16| K 1998011001 budovy pre byvamg (803) btﬂdovy pre vyrobu a sluzby t 11.178 12.00 134.14
(812), s nosnou zvislou konstrukciou murovanou z
tehal, alebo tvarnic, alebo kovovou, vySky do 6 m
p PSV Prace a dodavky PSV 26,535.69
D 711 Izolacie proti vode a vihkosti 2,790.34
17| K 1711210110 S Zhotovenie |z_ola(_:|e poq keramické obklady v interiéri m2 192.413 200 384.83
na ploche zvislej 2x stierkou
w S_Hydr 192.413
FIG Rozpad figary: S_Hydr
FIG "2.03"1,425*2,2 3.135
FIG "2.01"(1,3+1,3+1,3+0,9+0,9+2)*2,2-(2*0,8*1,97) 13.788
FIG "2.07" (4,3+2,87+4,3+1,2+1,2+0,8+0,8+1,4)*2,9-(2*0,8*1,97) 45.771
FIG "2.08"(1,3+1,3+0,9)*2,9-1,97*0,8 8.574
FIG "2.09" (4,3+2,87+4,3+1,2+1,2+0,8+0,8+1,4)*2,9-(2*0,8*1,97) 45,771
FIG "2.10"(1,3+1,3+0,9)*2,9-1,97*0,8 8.574
FIG "WDie 1Nzp."(2,7*3+8,6+0,8+1,3)*2 37.600
FIG "WCCh 1 Nzp"(6,3+1+2,7*2+1,9)*2 29.200
FIG Sucet 192.413
18 | M |245610000400.5 |Sterka hydroizolatna na baze syntetickej zivice, kg 536.846 3.18 1,707.17
(tekuta hydroizolacna félia)
19| K 1711210100.S Zhotovenie izol4cie pgd kergmlcke obklady v interiéri m2 63.641 185 117.74
na ploche vodorovnej 2x stierkou
wW P_Hydr 63.641
FIG Rozpad figary: P_Hydr
FIG "2.04"1,4*2 2.800
FIG "2.07"2,87*4,3 12.341
FIG "2.09"8 8.000
FIG "WDie 1 Nzp."8,7*2,7 23.490
FIG "WCCh 1 Nzp."6,3*2,7 17.010
FIG Sucet 63.641
20| M |245610000400.5 | Stierka hydroizolacna na béze syntetickej zivice, kg 70.005 3.18 222.62
(tekuta hydroizolacna félia)
21 | M |247710007700.5 |F4S tesniaci $. 120 mm, na utesnenie rohovych a m 222.739 154 343.02
spojovacich skar pri aplikacii hydroizolacii
22| k 9987111015 :cr)ees%\ hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky ¢ 0.618 24.20 14.96
D 763 Konstrukcie - drevostavby 1,413.47
Priec¢ky sadrokartonové na ocelovu konstrukciu dvojito
oplastené s vloZenou izolaciou hrubka priecky 125
23| K |763115713.S mm, CW+UW 75, TI 75 mm, dosky impregnované H2 m2 14.256 42.18 601.32
2x12,5 mm
w S_Sdk 14.256
FIG Rozpad figury: S_Sdk
FIG "2.01"(1,4+1,4+2)*2,2 10.560
FIG "2.08"(1.4*1,2)*2,2 3.696
FIG Sucet 14.256
24| K 7631200115 _Instalacna prgdstena pre sanitdrne zariadenia, doska m2 12.960 34.95 443 88
impregnovana H2 2x12,5 mm
A% PS_Sdk 12.960
FIG Rozpad figary: PS_Sdk
FIG "1.03"0,9*1,2 1.080
FIG "1.07"0,9*1,2 1.080
FIG "1.09"0,9*1,2 1.080
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
FIG "WDie 1 Nzp."1,2*0,9*7 7.560
FIG "WCCh 1Nzp."1,2*0,9*2 2.160
FIG Sucet 12.960
25| k 7631700315 gfr\]nzne dvierka s pevnymi pantmi rozmeru 300x300 ks 15.000 22.00 330.00
26| K 1998763301.S Presun hmot pre sadrokartonové konstrukcie, vyska ¢ 0.929 41.20 38.27
stavby (objektu) do 7 m
D 766 Konstrukcie stolarske 684.16
Montaz drevenych dveri vchodovych, so zarubriou s
27| K |766622190.S paropriepustnymi paskami, variabilny difdzny odpor 1 m 7.400 20.22 149.63
bm obvodu montaze
W 1,6*2+2,1%2 7.400
Dvere vnutorné protipoZiarne drevené EI EW 30 D3,
28 | M |611650001210.S |$xv 1600x1970 mm, poziarna vyplii DTD, SK certifikat, ks 1.000 534.53 534.53
CPL lamino 0,2 mm
D 767 Konstrukcie doplnkové kovoveé 5,597.64
20| K |767641110.5  |Montaz kovového dverneho kridia pre dvere ks 17.000 51.03 867.51
jednokridlové oto¢né
w D8_D 7.000
w D8_K 10.000
A% Sucet 17.000
FIG Rozpad figary: D8_D
FIG 7 7.000
FIG Rozpad figary: D8_K
FIG "1.01-1.10"5 5.000
FIG "Naradovna“2 2.000
FIG "WDie 1 Nzp."2 2.000
FIG "WCCh 1 Nzp"1 1.000
FIG Sucet 10.000
30 | M |549150000600.5 |K/Ucka dverova a rozeta 2x, nehrdzavejiica ocel, ks 17.850 23.10 412.34
povrch nerez braseny
Dvere kovové $xv 800x1970 mm L/P oto¢né
31| M |553410014800.S |jednostranné vlysové s uholnikovou zarubriou so ks 17.000 219.00 3,723.00
zamkom FAB
32 767649195.S Montaz kovania doplnkov zamok ks 9.000 32.96 296.64
33| M |549260000100.5 |28M0k zadlabavaci viozkovy pre obojstranné ks 5.000 26.03 130.15
otvaranie
34| M |549230000600.5 |23Mok zadiabavaci kompletna sada WC zamok ks 4.000 42.00 168.00
jednostranny, chrém leskly
D 771 Podlahy z dlazdic 3,993.37
35| K |771571132.S Montaz podlah z dlazdic _keramlckych ukladanych do m2 112.952 17.00 1,920.18
malty, v obmedzenom priestore 300 x 300 mm
W P_PuK 112.952
FIG Rozpad figary: P_PuK
FIG "2.02" 0,8 0.800
FIG "2.03" 0,8 0.800
FIG "2.07"2,87*4,3 12.341
FIG "2.09"2,87*4,3 12.341
FIG "WDie 1 Nzp."(2,7*3*8,6) 69.660
FIG "WCCh 1 Nzp."(6,3*2,7) 17.010
FIG Sucet 112.952
36 | M |597740000900.5 |P/azdice keramické s protismykovym povrchom, lxv m2 117.470 16.50 1,938.26
300x300 mm, viacfarebné
vV 112,952%1,04 'Prepocitané koeficientom mnoZstva 117.470
37| K |998771101.S Z’cr)esgrr:] hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky ¢ 6.425 21.00 134.93
D 775 Podlahy vlysové a parketové 423.72
38| K 7755919015 Ostgtr]e op,ravy na naslapnej ploche brusenie podlah m2 49.500 8.56 42372
strojné s naterom lakom
A% P_Ntr 49.500
FIG Rozpad figary: P_Ntr
FIG "2.17"9*5,5 49.500
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D 776 Podlahy povlakové 2,059.40
39| K |776420011.5  |Lepenie podiahovich soklikov z PVC vytiahnutim | m 12.330 5.10 62.88
A% "sokle 2.02" (5,7+6,2+4,03-1,8-1,8) 12.330
20| K 17765211008 Zhotoyenle EJovIakovych podldh PVC homogénnych m2 48.698 712 346.73
lepenim v pasoch
wW P_Puv 48.698
FIG Rozpad figary: P_PuV
FIG "2.03"2,85*4,3-0,9*2 10.455
FIG "2.01"6,21*5,68-(2,7*4,9) 22.043
FIG "2.16"6%2,7 16.200
FIG Sucet 48.698
21| M |284110000605.S z?;ﬂaha PVC heterogénna akustickd, hrubka do 3,5 m2 63.307 26.00 1,645.98
v 48,698*1,3 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 63.307
22| Kk 998776101 dP;eGSl;: hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky t 0.224 17.00 381
D 781 Obklady 7,488.72
Montaz obkladov vnutornych stien z obkladaciek
43| K |781441019.S Kladenych do malty vel. 400 x 300 mm m2 163.895 18.50 3,032.06
A% S_Puk 163.895
FIG Rozpad figary: S_Puk
FIG "2.03"1,425*2,2 3.135
FIG "2.01"(1,3+1,3+1,3+0,9+0,9+2)*2,2-(2*0,8*1,97) 13.788
FIG "2.07" (4,3+2,87+4,3+1,2+1,2+0,8+0,8+1,4)*2,2-(2*0,8*1,97) 33.962
FIG "2.08"(1,3+1,3+0,9)*2,2-1,97%0,8 6.124
FIG "2.09" (4,3+2,87+4,3+1,2+1,2+0,8+0,8+1,4)*2,2-(2*0,8*1,97) 33.962
FIG "2.10"(1,3+1,3+0,9)*2,2-1,97%0,8 6.124
FIG "WDie 1 Nzp."(2,7*3+8,6+0,8+1,3)*2 37.600
FIG "WCCh 1 Nzp."(6,3+1+2,7*2+1,9)*2 29.200
FIG Sucet 163.895
24 | M |597640000800.S Obkladacky keramické glazované jednofarebné hladké m2 173.729 2285 3.969.71
Ixv 400x300x14 mm
wW 163,895%1,06 'Prepocitané koeficientom mnozstva 173.729
45| K 1781491011 S gg:;az plastovych profilov pre obklad do malty roh m 69.700 1.00 69.70
A% "S$32.01"0,9 0.900
A% "2.07" 10*2,2+0,9+2*1,2+2*0,8 26.900
W "2.09" 10*2,2+0,9+2%1,2+2*0,8 26.900
w 15 15.000
A% Sucet 69.700
46 | M 1283410018250 S Profil ukoncov?C{ obly uzavrety s nosom na vonkaj$i m 70.397 125 88.00
roh pre hr. dlazdic 8 mm, PVC
A% 69,7*1,01 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 70.397
47| K 998781101 (I;’(r)esgr:nhmot pre obklady keramické v objektoch vysky t 13.170 25.00 329.95
D 784 Malby 2,084.87
Odstranenie malieb obrisenim a oprasenim vysky do
48 | K |784401801.S vyaky 3,80 m -0,0003 t m2 235.690 0.35 82.49
w S_PuOn 235.690
FIG Rozpad figary: S_PuOn
FIG "2.01" (4,3+2+1,45)*3+(2*1,4)*0,9+2,3*1,8+2,8*0,45 31.170
FIG "WDie 1 Nzp."(8,6*1,4+4*1,6)*2 36.880
FIG "WCCh 1 Nzp."(6,3*1,4+3*1,6)*2 27.240
FIG "2.17" (9+5,6)*2*3 87.600
FIG "2.16"(2,8*2+6%2)*3 52.800
FIG Suget 235.690
29| K 1784401802 Odstranenie malieb obriusenim a oprasenim vysky nad m2 98.817 0.50 49.41
' vysku 3,80 m -0,0003 t ’ ' '
w St_PuN 98.817
FIG Rozpad figary: St_PuN
FIG "2.03, 201"2,85*4,3 12.255
FIG "2.07, 2.08"2,87*4,3 12.341
FIG "2.09, 2.10"2,87*4,3 12.341
FIG "WDie 1 Nz."2,8*8,1 22.680
FIG "WCCh 1 Nzp."2,8*8,1 22.680
FIG "WCMS§"5,9*2,8 16.520
FIG Sucet 98.817
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
50| K |784410030.S SZIOe;r)T?me soklov, stykov, okrajov paskou do vysky m 10.380 035 3.63
W "S4 2.03"2,85+4,03+2+1,5 10.380
51| K |784410100.S Pene:tvrovanle jednonasobné, povrchov jemnozrnnych m2 235.690 110 259.26
do vysky 3,80 m
A% S PuOn 235.690
FIG Rozpad figiry: S_PuOn
FIG "2.01" (4,3+2+1,45)*3+(2*1,4)*0,9+2,3*1,8+2,8*0,45 31.170
FIG "WDie 1 Nzp."(8,6*1,4+4*1,6)*2 36.880
FIG "WCCh 1 Nzp."(6,3*1,4+3*1,6)*2 27.240
FIG "2.17" (9+5,6)*2*3 87.600
FIG "2.16"(2,8*2+6*2)*3 52.800
FIG Sucet 235.690
52| K |784410600.S Vyroypanle trhlin a nerovnosti povrchov jemnozrnnych m2 235,690 0.20 4714
do vysky 3,80 m
w S_PuOn 235.690
FIG Rozpad figary: S_PuOn
FIG "2.01" (4,3+2+1,45)*3+(2*1,4)*0,9+2,3*1,8+2,8*0,45 31.170
FIG "WDie 1 Nzp."(8,6*1,4+4*1,6)*2 36.880
FIG "WCCh 1 Nzp."(6,3*1,4+3*1,6)*2 27.240
FIG "2.17" (9+5,6)*2*3 87.600
FIG "2.16"(2,8*2+6*2)*3 52.800
FIG Sucet 235.690
‘ 53 ‘ K ‘784418013.8 Zakryvanie podlah, zariadeni plachtou ‘ m2 ‘ 11.486 4.12 47.32
A% "S4 2.03" 4,03*2,85 11.486
54| K |784430010.5 | alby aknidtové dvojnasobné, rucne nanasane, m2 235.690 2.95 695.29
zakladné na podklad jemnozrnny do vySky 3,80 m
A% S_PuOn 235.690
FIG Rozpad figary: S_PuOn
FIG "2.01" (4,3+2+1,45)*3+(2*1,4)*0,9+2,3*1,8+2,8*0,45 31.170
FIG "WDie 1 Nzp."(8,6%1,4+4*1,6)*2 36.880
FIG "WCCh 1 Nzp."(6,3*1,4+3*1,6)*2 27.240
FIG "2.17" (9+5,6)*2*3 87.600
FIG "2.16"(2,8*2+6%2)*3 52.800
FIG Sucet 235.690
55| K |784441010.5 | Malby latexové dvojnasobne, rucne nanasane, m2 321.546 2.80 900.33
zakladné na podklad jemnozrnny do vySky 3,80 m
Y, S_PuNh 85.856
A% S_PuOn 235.690
A% Sucet 321.546
FIG Rozpad figary: S_PuNh
FIG "2.07" (4,3+2,87+4,3)*0,8+2,87*0,45+2,3*0,8 12.308
FIG "2.09" (4,3+2,87+4,3)*0,8+2,87%0,45+2,3*0,8 12.308
FIG "WDie 1 Nzp."(2,7+3+8,6+0,8+1,3) 18.800
FIG "WCCh 1 Nzp"(6,3+1+2,7%2+1,9) 14.600
FIG "WCMS$"(5,9*2+2,8*2)*1,6 27.840
FIG Sucet 85.856
FIG Rozpad figiry: S_PuOn
FIG "2.01" (4,3+2+1,45)*3+(2*1,4)*0,9+2,3*1,8+2,8*0,45 31.170
FIG "WDie 1 Nzp."(8,6*1,4+4*1,6)*2 36.880
FIG "WCCh 1 Nzp."(6,3*1,4+3*1,6)*2 27.240
FIG "2.17" (9+5,6)*2*3 87.600
FIG "2.16"(2,8*2+6*2)*3 52.800
FIG Sucet 235.690
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova

Objekt:
3 _ZTI - Zdravotechnika

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: ICO: 00603317

Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto IC DPH: SK2020887385
Zhotovitel: ICO: 50114255

FBT Slovakia s.r.o. IC DPH: SK2120198366
Projektant: ICO:

IC DPH:

Spracovatel: ICO: 35974206

Pavol Cepgiansky IC DPH: SK2022119044
Poznamka:
Cena bez DPH 23,040.82

Z&klad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0.00 20.00% 0.00

Znizena 23,040.82 20.00% 4,608.16
Cena s DPH \Y EUR 27,648.98
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Zhotovitel’
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova
Objekt:

3 _ZTI - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava
Objednavatel: Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto
Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o.

Kod dielu - Popis

Datum: 17. 4. 2024

Projektant:
Spracovatel:  Pavol Cepé&iansky

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodétu 23,040.82
HSV - Prace a dodavky HSV 356.78

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 356.78

PSV - Prace a dodavky PSV 22,334.04
721 - Zdravotechnika - vnuatorna kanalizacia 1,569.58

722 - Zdravotechnika - vnatorny vodovod 839.96

725 - Zdravotechnika - zariadovacie predmety 19,700.98

733 - Ustredné kurenie - rozvodné potrubie 32.50

735 - Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 191.02
VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach 350.00
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova
Objekt:
3 _ZTI - Zdravotechnika
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto Projektant:
Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o. Spracovatel:  Pavol Cepé&iansky
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 23.040.82
p HSV Prace a dodavky HSV 356.78
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 356.78
1| K |969011121.S Vyburanie vodovodného vedenia DN do 52 mm -0,013 m 59.000 1.00 59.00
wW B_Vod 59.000
FIG Rozpad figury: B_Vod
FIG "2.03"4 4.000
FIG "2.07" 24 24.000
FIG "2.09" 24 24.000
FIG "WDie 1 Nzp."3,5 3.500
FIG "WCCh 1 Nzp."3,5 3.500
FIG Sucet 59.000
2 | K 969021121 2)/)(/)[)6L13retm|e kanaliza¢ného potrubia DN do 200 mm - m 28.000 520 145.60
A% B_Kan 28.000
FIG Rozpad figury: B_Kan
FIG "2.03" 2 2.000
FIG "2.07"8 8.000
FIG "2.09"8 8.000
FIG "WDie 1Nzp."5 5.000
FIG "WCCh 1 Nzp"5 5.000
FIG Sudet 28.000
Zvisla doprava sutiny a vybdranych hmot za prvé
3 | K |979011111.S < . g 5 t 2.399 9.75 23.39
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim
4 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km t 2.399 11.80 28.31
5 | K 1979081121.S C?dY(?z sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 35.985 0.35 12.59
dalsi 1 km
W 2,399*15 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 35.985
Poplatok za skladku stavebného odpadu (17) beton,
6 | K |979089012.S tehly, dlazdice, obkladacky a keramika (17 01) ostatné t 1.800 15.00 27.00
(O) (17 01, 02, 03, 07)
Poplatok za skladku stavebného odpadu (17) kovy
7 | K |979089312.5 (vratane ich zliatin) (17 04) ostatné (O) (17 04 01, 02, t 0.050 10.00 0.50
04, 05, 06, 07, 11)
Poplatok za skladku stavebného odpadu (17) iné
8 | K |979089612.5 odpady zo stavieb a demol&cii ostatné (O) (17 09 04) t 0.549 110.00 60.39
A% "Demontaz zriadovacich predmetov ZTI"0,549 0.549
p PSV Prace a dodavky PSV 22,334.04
D 721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 1,569.58
9| k 17211711065 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodoveé (lezaté) m 20.700 1555 321.89
D 50 mm
\\% "2.01"2,2 2.200
A% "2.07" 8 8.000
A% "2.09"6 6.000
w "WDie 1Nzp."2,5 2.500
wW "WCCh 1 Nzp"2 2.000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
A% Sucet 20.700
10 | M |286510004100.5 |<CIen0 PVC-U, DN 125x67%, 877 pre hladky, ks 26.000 2.94 76.44
kanalizacny, gravitacny systém
11| K 17211711095 Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (lezaté) m 5.000 20.26 101.30
D 110 mm
12| M |286510004101.5 |<0I€n0 PVC-U, DN 125x67°, 87 pre hladky, ks 15.000 2.94 44.10
kanalizacny, gravitacny systém
13| K |721173205.5 E;)Tt]ruble z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D 50 m 15.000 8.00 120.00
14| K 17211941055 Zrmdemel pr|p9jok na potrubi vyvedenie a upevnenie ks 14.000 250 35.00
odpadovych vypustiek D 50 mm
15| K |721194109.S Zrladenle’ prlpg)Jok na potrubi vyvedenie a upevnenie ks 24.000 450 108.00
odpadovych vypustiek D 110 mm
16| K 1721213000.S II\Dlllc\)Instgz podlahového vpustu s vodorovnym odtokom ks 7,000 700 49.00
wW "Cely objekt"7 7.000
17 | M |286630023600.5 |-odiahovy vpust horizontainy odtok DN 50, ks 7.000 48.00 336.00
mrieZka/krytka nerez, zapachova uzéavierka
18| K 1721229023.S Montaz sprchovych odtokovych Zlabov k stene dizky ks 2000 35.00 70.00
1000 mm
19| M |552240007400.5 |4/3b sprehovy bez krytu nerezovy DN 50, 2visly odtok, | ¢ 2.000 138.00 276.00
dl. 1200 mm, montaz do priestoru
20| K 7212901115 Ostatné - skuSka tesnosti kanalizacie v objektoch m 40.000 0.75 30.00
vodou do DN 125
21| K |998721101.S P'rtvasun hm®t pre vnatornd kanalizaciu v objektoch ¢ 0.066 28.00 185
vySky do 6 m
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 839.96
22 722171150.S Potrubie plasthlinikové v koti¢och D 16 mm m 25.000 10.24 256.00
23 722171152.S Potrubie plasthlinikové v kotu€och D 20 mm m 35.000 11.94 417.90
24| K |722220861.S Demontaz armatur zavitovych s dvomi zavitmi do G 3/4 ks 15.000 1.00 15.00
0,00053 t
Ostatné tlakové skusky vodovodného potrubia
25| K 7222902155 hrdlového alebo prirubového do DN 100 m 60.000 2:50 150.00
26| K 9987221015 (I;’cr)egl:rr: hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky ¢ 0.048 22.00 1.06
D 725 Zdravotechnika - zariadovacie predmety 19,700.98
27| K |725110811.5 Demontaz zac’hodov do sut% splachovacich s nadrzou ks 13.000 6.00 78.00
alebo s tlakovym splachovac¢om 0,01933 t
28| K [725129201.S Montaz pisoarov keramickych bez splachovacej nadrze| ks 7.000 20.00 140.00
29 | M 1642510000100 ‘I;lliz\ar DOMINO, rozmer 430x315x665 mm, keramika, ks 7,000 108.00 756.00
30| K |725149715.5 gic;r:]taz predstenového systému zachodov do lahkych ks 14.000 32.20 450.80
Predstenovy systém pre zavesné WC so
31| M |552370000100.S |splachovacou podomietkovou nadrZzou do fahkych ks 14.000 149.00 2,086.00
montovanych konStrukcii
32| K |725219401.5  Montaz umyvadiel bez vytokovych armatur ks 4.000 28.00 112.00
keramickych na skrutky do muriva
33 642110004300.S |Umyvadlo keramické bezny typ ks 4.000 64.00 256.00
34| K [725149720.S Montaz zachoda do predstenového systému ks 14.000 7.50 105.00
Misa zachodova keramicka zavesna myDay, IxSxv
35 | M |642360003200 | >#0X360x375 mm, hiboke splachovanie, 6, bez ks 14.000 249.00 3,486.00
splachovacieho okruhu Rimfree s glazirou KeraTect,
GEBERIT
Poznamka k polozke:
p S hlbokym splachovanim 4,5/6 |. Skryté upevnenie, vratane

upevriovacej stpravy. Na instaléciu je nutné pouzit predizent
odpadovu rarku.
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Demontaz deliacich stien prezliekacich a WC
36| K |725190152.5 kabin/boxov do sute z drevotriesky (DTDL), -0,01170t m2 45.600 5.60 25536
A% S_PrPvc 45.600
FIG Rozpad figary: S_PrPvc
FIG "WDie 1 Nz.."(5,8+1,2*6)*2 26.000
FIG "WCCh 1 Nzp."(2,7+3*1,2)*2 12.600
FIG "WC Ms§" 7 7.000
FIG Suget 45.600
Montaz deliacich stien prezliekacich a WC kabin/boxov
37| K [725190101.S s nerezovym kovanim pre vihké priestory z dosiek z m2 45.600 95.00 4,332.00
vysokotlakého laminatu (HPL)
A% S_PrPvc 45.600
FIG Rozpad figary: S_PrPvc
FIG "WDie 1 Nz.."(5,8+1,2*6)*2 26.000
FIG "WCCh 1 Nzp."(2,7+3*1,2)*2 12.600
FIG "WC Ms§" 7 7.000
FIG Sucet 45.600
38 | M |642520000200.S |Pisoarové deliaca stena keramicka ks 4.000 78.57 314.28
Demontaz bez vytokovych armatar do sute
39| K |725210821.S umyvadielok alebo umyvadiel 0,01946 t ks 10.000 4.50 45.00
Demontéaz sprchovych kabin a mis bez vytokovych
40| K |725240811.S armatdr kabin  0,08800 t ks 1.000 12.00 12.00
41| K 17253333515 Montaz Yylewek bez vytokovych armatar zavesnych ks 2000 2217 44.34
nerezovych
42 | M |552320000200.S |Vylevka nerezova nastenna ks 2.000 249.00 498.00
Montaz zlabov ocelovych alebo liatinovych
43| K |725413102.S jednoduchych bez rozvodného potrubia, vytokovych ks 2.000 35.78 71.56
armatur na konzolach 2000 mm pre 2 batérie
44| M |552240026200.5 |£/ab nerezovy umyvaci na nohach, dl. 1900 mm, 3 ks 2.000 1,722.00 3,444.00
integrované elektroniky, 24V DC
45| K |725820201.5 | Montéz batérii umyvadiovych a drezovych nastennych | o 12.000 7.00 84.00
s mechanickym ovladanim klasickych, pakovych
46 | M |551450003500.S |Batéria umyvadlova nastenna pakova ks 12.000 60.60 727.20
47 725849230.S Montaz batérii sprchovych podomietkovych pakovych ks 6.000 8.50 51.00
Batéria jednopakova sprchova, podomietkova,
48 | M 551450003150 |keramické kartusa s moznostou obmedzenia ks 6.000 149.00 894.00
maximalnej teploty vody, DN 20, KLUDI
p Poznamka k polozke:
Na podomietkové teleso KLUDI FLEXX.BOXX 88 011
49 | K |725849301.S Montaz hlavovej sprchy nastennej ks 6.000 4.03 24.18
Sprcha hlavova Chrome okrahla, d 300 mm, pripojenie
501 M 1552260002010 G1/2", chrém, bez vytokového ramena, RAVAK ks 6.000 98.00 588.00
51| M |552260002020.5 |X@mene vytokové pre hlavovu sprehu, bocné, dizka 301 o 6.000 37.03 222.18
cm, pripojenie G1/2", chrom
52| K |725869300.S Montaz zapac’hovych,uzawerok pre zariadovacie ks 10.000 6.50 65.00
predmety umyvadlovych D 32 mm
53 | M |551620005300.S é?\lpg;hova uzavierka - sifon umyvadlovy a bidetovy ks 10.000 28.00 280.00
54| K |725869370.S Montaz zap.acr]ovy(,;h uzavierok pre zariadovacie ks 10.000 7.00 70.00
predmety pisoarovych D 40 mm
55 | M |551620010800.S |Zapachova uzavierka - sifén pre pisoare DN 40 ks 10.000 18.50 185.00
56| K 9987251015 Prgsun hmo’tvpre zariadovacie predmety (725) v t 0.983 24.50 24.08
objektoch vysky do 6 m
D 733 Ustredné karenie - rozvodné potrubie 32.50
57| K 1733191903.S Opra\{y rozvgdov.potrlfbl z oceloy)v/ch rdrok zavitovych m 5.000 6.50 32.50
normalnych i zosilnenych - montaz DN 15
D 735 Ustredné karenie - vykurovacie telesa 191.02
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Montaz vykurovacieho telesa €lankového liatinového

58| K |735112095.5 retro pripojovaci rozstup 450 mm dizky 1000-1200 mm ks 12.000 11.56 138.72
Demontaz vykurovacich telies panelovych

59| K |735151821.S dvojradovych stavebnej dizky do 1500 mm ks 12.000 4.25 51.00
0,02493 t

60| K 9987351015 dPgegLrJTr: hmét pre vykurovacie telesa v objektoch, vysky ¢ 0.022 50.31 1.30

p VRN Investicné naklady neobsiahnuté v cenach 350.00
61| K 1001000031.S InZinierska Cinnost skusky a revizie uradné tlakové ks 1.000 350.00 350.00

skusky
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova

Objekt:
4_EIl - Elektroinstalacie

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: ICO: 00603317

Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto IC DPH: SK2020887385
Zhotovitel: ICO: 50114255

FBT Slovakia s.r.o. IC DPH: SK2120198366
Projektant: ICO:

IC DPH:

Spracovatel: ICO: 35974206

Pavol Cepgiansky IC DPH: SK2022119044
Poznamka:
Cena bez DPH 1,079.56

Z&klad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0.00 20.00% 0.00

znizena 1,079.56 20.00% 215.91
Cena s DPH \Y EUR 1,295.47
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Zhotovitel’
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Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova
Objekt:

4_EIl - Elektroinstalacie

Miesto: Bratislava

Objednavatel: Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto
Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o.

Kod dielu - Popis

Datum: 17. 4. 2024

Projektant:
Spracovatel:  Pavol Cepé&iansky

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpodétu 1,079.56
M - Prace a dodavky M 1,079.56
21-M - Elektromontaze 1,079.56
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ROZPOCET

Stavba:
Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalingiakova
Objekt:
4_EIl - Elektroinstalacie
Miesto: Bratislava Datum: 17. 4. 2024
Objednavatel: Mestska Cast Bratislava-Nové Mesto Projektant:
Zhotovitel: FBT Slovakia s.r.o. Spracovatel:  Pavol Cepé&iansky
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 1,079.56
p M Prace a dodavky M 1,079.56
D 21-M Elektromontaze 1,079.56
Vypinace vackové, bez profilového otvoru a vratane
1 | K [210110301.S zapojenia vstavané VS 10, 16, 32A ks 20.000 7.68 153.60
Spinac¢ vackovy 10A s ¢elnou doskou a packou,
2 | M |358120001004.S reverzny spinac typ S10JD 9151 C6 ks 20.000 12.50 250.00
Z&suvky a vidlice Zasuvky vstavané vratane zapojenia,
3 | K |210111001.S wyhotovenie 2P, 48V /10A, IP 54 ks 6.000 4.68 28.08
Zasuvka vstavana priemyslova so Skatulou pod
4 | M |345540007720.S omietku 12V 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A ks 6.000 18.45 110.70
5 | K [210201911.S Montaz svietidla interiérového na strop 1,0 kg ks 14.000 8.37 117.18
6 | M (8500730380 Svietidlo LED do kapelne, IP44 inox ks 4.000 25.53 102.12
Poznamka k polozke:
farba: INOX (stfibrné/nerezova) , rozmery: 73 x 73 x 10,5 (31,5) mm ,
typ: LED svitidlo , prikon: 0,8 W , menovité napétie: 10 V DC , krytie:
P IP66 , trieda ochrany: Ill , odolnost proti mechanickym razom: K09 ,
svetelny tok: 32 Im , Zivotnost: 50 000 hod , farba svetla: 6500 K ,
energeticka trieda: A - A++ , index podania farieb: > 80 , ¢idlo: NE ,
design: Rueda , dosah snimaca: 0, rad: Rueda
7 | K [210201915.S Montaz svietidla interiérového na strop 1,5 kg ks 18.000 9.88 177.84
Demontaz - spinace nastenné pre prostredie obycajné
8 | K |210960831.S alebo vlhké do sute jednopdlovy - radenie 1 -0,00010| ks 20.000 1.30 26.00
t
Demontéz - zasuvky a vidlice domové vstavané 10, 16
9 | K [210961051.S A 48, 250, 400 V bez odvrtania profil. otvorov, ks 6.000 1.01 6.06
vyhotovenie do sute 2P
Demontaz svietidla interiérového na strop vratane
10| K |210964323.S odpojenia do sute 2,0 kg -0,00200 t ks 32.000 3.14 100.48
11| K |998921201.S Prgsun h’mot pre mont.az snno’pvrudovych rozvodov a % 25.000 0.30 750
zariadeni v stavbe (objekte) vySky do 7 m

Strana 27 z 28




ZOZNAM FIGUR

Kod: 24003

Stavba: Rekonstrukcia havarijného stavu socialnych zariadeni ZS Kalinéiakova

Datum: 17. 4. 2024

Kéd Popis MJ Vymera

1 BP Buracie prace

B_Dvr Vyburanie dvier s zarubnami do sute m2 77.560
"Cely objekt 80x1,97"(0,8+1,97+1,97+0,8)*14 77.560

0.000

Sucet 77.560

Pouzitie figury:

968072455.S Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -0,07600t m2 77.560

B_Pkd Buranie podlahy odstranenie kermickej dlazby m2 105.565
"2.01"6,21*5,68-(2,7*4,9) 22.043
"2.02" 0,8 0.800
"2.03"0,8 0.800
"2.07"2,87*4,3 12.341
"2.09"2,87*4,3 12.341
"WDie 1 Nz."2,7*8,6 23.220
"WCCh 1+2 Nz"6,3*2,7*2 34.020
Sucet 105.565

Pouzitie figury:

065081812.S Buranie dlazieb, z kamen., cement., terazzovych, ¢adi¢ovych alebo keramickych, hr. nad 10 m2 105.565
mm, -0,06500t

B_Ppvc Blranie podlahy odstranenie PVC m2 10.455
"2.03"2,85*4,3-0,9*2 10.455

Pouzitie figury:

776511820.S Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy lepenych s podlozkou, -0,00100t m2 10.455

B_Sok Otikanie keramickych soklov m2 20.070
"2.01" 5,68+4,3+(5,68-1,8)+6,21 20.070

Pouzitie figury:

978059511.S OOr:is;t?/nc:E ; (r):zo‘bigt'i(;aec;l())lgfdov stien z obkladaciek vnutornych vratane podkladovej m2 20.070

B_Stn Blranie stien m2 13.440
"2.03"2*2,1 4.200
"2.07" (1,2+1)*2,1 4.620
"2.09" (1,2+1)*2,1 4.620
Sucet 13.440

Pouzitie figury:

062031132.S gjtr;n:r:ehsri(;a:()llégl:anb;‘v?/(l))vulr:g(i)%:)tvorov plochy nad 4 m2 z tehal palenych, plnych alebo m2 13.440

D_Dvk Demontaz dvernych kridiel do sute ks 12.000
"Cely objekt"12 12.000

Pouzitie figury:

968061125.S Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 12.000

O_Stk Otikanie keramickych obkladov zo stien do muriva m2 133.644
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