¢islo zmluvy: IROP-Z-302021BPC1-223-68

MINISTERSTVO .
B E rr——— EUROPSKA UNIA
— A INFORMATIZACIE -0 oV O ool
; REGIONALNEHO ROZVOJA
o omeratny program | SLOVENSKE) REPUBLIKY

ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta
podla § 269 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik*), podla §25 zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov V zneni
neskorsich predpisov(dalej len ako ,.zakon o prispevku z ESIF“) apodla § 20 odsek 2 zakona &.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o rozpoétovych pravidlach®) medzi:

Poskytovatelom
Nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky
sidlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 1, Slovenska republika
postova adresa:  Racianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
ICO: 50349287
konajuci: Veronika RemiSova, podpredsedni¢ka vlady SR a ministerka v zastupeni

Ing. Albert Németh, na zaklade Plnomocenstva ¢. z. 046474/2020
zo dna 03.12.2020

(d’alej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Stredna priemyselna Skola strojnicka, Duklianska 1, PreSov
sidlo: Duklianska 1, 080 04 Presov
ICO: 00161845
zapisany v: Registri organizacii vedenym Statistickym tiradom SR
konajuci: RNDr. Hedviga Rusinkova, riaditel’ka
ICDPH:
~ 4 ad _1:

(dalej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy oznacuji d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné
strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

PREAMBULA

(A) Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan¢né¢ho prispevku (d’alej ako ,,NFP‘), Poskytovatel overil podmienky poskytnutia
prispevku a rozhodol o ziadosti o poskytnutie NFP predlozenej Prijimatelom (v postaveni
ziadatela) podla §57 zdkona 0 prispevku z ESIF tak, e vydal rozhodnutie o schvaleni
ziadosti.
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(B) Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zéklade a po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o schvaleni ziadosti o poskytnutie NFP ¢. NFP302020BPC1 zo dna 30.6.2022,
v sulade s pravnymi predpismi uvedenymi v zahlavi tejto zmluvy, v dosledku ¢oho je od
momentu uzavretia zmluvy o0 poskytnuti NFP vztah medzi Poskytovatelom a Prijimatelom
vzt'ahom sukromnopravnym.

UVODNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré su
uvedené v ¢lanku 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi st vSeobecné zmluvné
podmienky (d’alej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku. 1 VZP sa rovnako vzt'ahuju na celu
Zmluvu o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d’alsie prilohy zmluvy.

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tato zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podl'a pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi oznadenia tejto zmluvy na zéklade vydaného rozhodnutia 0
schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP podla §57 zdkona 0 prispeviu z ESIF. Pre Uplnost sa
uvadza, Ze ak sa Vv texte uvadza ,,zmluva® s malym zaéiatoénym pismenom ,,z*, mysli sa tym tato
zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy
sa pouziva slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP“, ¢o vyluéne pre tento pripad
zahiha aj modifikaciu obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto ¢lanku. Prilohy uvedené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'nt sucast’ Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, ¢lanku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:

14

@) pojmy uvedené s vel'kym zaciato¢nym pismenom a pojmy definované vo v§eobecnom
nariadeni, Nariadeniach Kk jednotlivym ESIF a v Implementaénych nariadeniach maju
taky isty vyznam, ked st pouzité v Zmluve o poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost’ definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti NFP;

(b) pojmy uvedené s velkym zaiatoénym pismenom maju ten isty vyznam v celej
Zmluve o poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa
pouziju v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouzijii s malym
zaCiatoCnym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, ze ide o definovany pojem;

(c) slova uvedené:
0] iba v jednotnom ¢isle zahifiaji aj mnozné ¢islo a naopak;
(i) V jednom rode zahffaju aj iny rod;

(iti)  iba ako osoby zahinaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

(d) akykol'vek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, Pravne predpisy SR
alebo Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na aktkol'vek
ich zmenu, t.j. pouzije sa vzdy v platnom zneni;

(e) nadpisy sluzia len pre vécsiu prehladnost Zmluvy o0 poskytnuti NFP anemaju
vyznam pri vyklade tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

V nadvéznosti na ust. § 273 Obchodného zdkonnika sucastou zmluvy st VZP, v ktorych sa
blizsie upravuju prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rozne procesy pri poskytovani
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho cerpani, rieSenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcii,
Sposob platieb a s tym spojené otazky, ako aj d’alSie otazky, ktoré medzi Zmluvnymi stranami
mozu vzniknut' pri poskytovani NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP. Akakol'vek povinnost
vyplyvajuca pre ktorukol'vek Zmluvnu stranu z VZP je rovnako zavdzna, ako keby bola
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2.3

obsiahnuta priamo v tejto zmluve. V pripade rozdielnej Gipravy v tejto zmluve avo VZP, ma
prednost’ Giprava obsiahnuta v tejto zmluve.

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti
medzi Poskytovatelom a Prijimatelom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela
Prijimatel’ovi na Realizaciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvalenej Ziadosti o NFP:

Nézov projektu : ZlepSenie  vzdelavacej  infrastruktury  Strednej
priemyselnej Skoly strojnickej, Duklianska 1, Presov

Kod projektu v ITMS2014+ : 302021BPC1

Miesto realizacie projektu : Presovsky kraj, okres Presov, mesto Presov

Vyzva - kod Vyzvy : IROP-P0O2-SC223-2021-68

Pouzity systém financovania : refunddcia a/alebo predfinancovanie a/alebo zdalohové
platby

(d’alej ako ,,Projekt).

Utelom Zmluvy 0 poskytnuti NEP je spolufinancovanie schvaleného Projektu Prijimatel’a, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program: Integrovany regiondlny operacny program

Spolufinancovany fondom: Europsky fond regiondlneho rozvoja

Prioritna os: 2 — Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejsim verejnym
sluzbam

Investi¢na priorita: 2.2 — Investovanie do vzdelania, skoleni a odbornej pripravy,

zrucnosti a celozZivotného vzdeldavania prostrednictvom vyvoja
vzdelavacej a vycvikovej infrastruktury

Specificky ciel” 2.2.3 - ZvySenie poctu ziakov strednych odbornych skél na
praktickom vyucovani

Schéma pomoci: neuplatiuje sa

na dosiahnutie ciel'a Projektu:  cielom Projektu je naplnenie Meratelnych ukazovatelov
Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti
NFP, a to podla casu plnenia Meratelného ukazovatela bud’
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu
alebo po Ukonceni realizdcie hlavnych aktivit Projektu a ich
nasledné udrZanie pocas doby UdrZatelnosti projektu v sulade
S podmienkami  uvedenymi v clanku 71  vSeobecného
nariadenia a v Zmluve o poskytnuti NFP

Poskytovatel’ sa zavézuje, Ze na zéklade Zmluvy 0 poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatelovi
za ucelom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to sposobom a
v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v sulade so Schvalenou ziadost'ou o NFP,
v silade so Systémom riadenia ESIF, Systémov finan¢ného riadenia, v sulade so vsetkymi
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2.6

2.7

2.8

2.9

dokumentmi, na ktoré Zmluva o0 poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane
Pravnych dokumentov avsulade splatnymi aU¢innymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavizuje prijat’ poskytnuty NFP, pouzit’ ho v sulade s podmienkami uvedenymi v
Zmluve o poskytnuti NFP, v stilade s jej i¢elom a podl'a podmienok vyplyvajtcich z prislusnej
Vyzvy, vsulade so Schvalenou ziadostou o NFP asucasne sa zavédzuje realizovat vsetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a V¢as, ato najneskor do uplynutia doby Realizdcie hlavnych aktivit
Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1
odsek 3 VZP. Na preukazanie plnenia ciel’a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je
Prijimatel’ povinny udelit’ alebo zabezpecit’ udelenie vSetkych potrebnych suhlasov, ak plnenie
jedného alebo viacerych Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje sposobom, ktory
udelenie suhlasu vyzaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas
s poskytovanim udajov z informacného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel' uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. PoruSenie podmienok
poskytnutia prispevku podl'a prvej vety je podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit' NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NEP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho
rozpoctu SR, v dosledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené :
a) v sulade so zasadou riadneho finan¢ného hospodarenia v zmysle ¢lanku 33 Nariadenia
2018/1046,
b) hospodarne, efektivne, u¢inne a tcelne,
c) vsulade sostatnymi pravidlami rozpo¢tového hospodarenia s  verejnymi
prostriedkami vyplyvajicimi z § 19 zakona o rozpo¢tovych pravidlach verejnej
spravy.

Poskytovatel' je opravneny prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom vramci Projektu
a vélenit’ ich do jednotlivych ukonov, ktoré Poskytovatel vykonava v suvislosti s Projektom
poas uCinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v suvislosti s kontrolou verejného
obstaravania (dalej aj ,,VO“), s kontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou formou finanénej
kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly), teda az do skoncenia Udrzatel'nosti Projektu. Ak
Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podl'a pismen a) az c¢) tohto odseku, je povinny vratit’
NFP alebo jeho Cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ je povinny zdrzat’ sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavézkovo-
pravneho vztahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v savislosti s Projektom s ohladom na skutoénost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Neuplatiiuje sa.
Poskytovatel’ sa zavdzuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predlozenym Projektom vylu¢ne

opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registracie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu aich zmluvnymi partnermi poskytujucimi poradenské
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sluzby, ktori st viazani zavizkom ml¢anlivosti, ¢im nie st dotknuté osobitné predpisy tykajice
sa poskytovania informacii povinnymi osobami.

NFP nemozno poskytnut' Prijimatelovi, ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku
ulozeny trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovant z fondov Eurdpskej unie alebo trest zakazu ucasti vo verejnom obstaravani podl'a §
17 az 19 zak. ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej
vety uz bol NFP alebo jeho Cast’ Prijimatel'ovi vyplateny, Poskytovatel’ méa pravo odstapit’ od
zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvy Prijimatelom podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel je
povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

NFP nemozno poskytnit’ Prijimatel’ovi, ktory ma povinnost' zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podl'a zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak
Prijimatel’ porusil svoju povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
pocas trvania tohto poruSenia povinnosti vyplateny NFP alebo jeho cast, ide podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP
Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujucom:
a) neuplatiyje sa,

b) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavujo sumu
2 837 753,76 EUR (slovom: dva miliony osemstotridsatsedemtisic sedemstopcditdesiattri eur
a sedemdesiatSest centov),

c) Poskytovatel' poskytne Prijimatelovi NFP vo vyske 2 695 866,07 EUR (slovom: dva
miliony Seststodevitdesiatpdttisic osemstoSestdesiatSest eur a sedem centov), co
predstavuje 95 % (slovom: devitdesiatpét’ percent) z Celkovych opravnenych vydavkov na
Realizaciu aktivit Projektu podl'a odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy,

d) Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

0] ma zabezpecené zdroje financovania Projektu vo vyske 5 % (slovom: pat
percent), o  predstavuje sumu 141 887,69 EUR  (slovom:
jednostostyridsatjedentisic _osemstoosemdesiatsedem eur a Sestdesiatdevit
centov) z Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu
podl'a odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy a

(i) zabezpeci zdroje financovania na uhradu vsetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizéciu aktivit Projektu, ktoré vznikna v priebehu Realizacie aktivit
Projektu a buda nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Vyska NFP uvedena v odseku 3.1. pismeno c) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt prekrocena.
Vynimkou je, ak k prekroceniu ddjde z technickych dévodov na strane Poskytovatela,
v dosledku ktorych méze byt odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01% z NFP z vysky NFP
uvedenej v odseku 3.1 pismeno c) tohto ¢lanku. Prijimatel’ sicasne berie na vedomie, Ze vyska
NFP na uhradu casti Opravnenych vydavkov, ktord bude skuto¢ne uhradena Prijimatelovi
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zavisi od vysledkov Prijimatelom vykonaného obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac azneho vyplyvajicej upravy rozpoctu Projektu, od posudenia vysky jednotlivych
vydavkov s ohladom na pravidla posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, ucelnosti a
ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podl'a ¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatel'ovi vylu¢ne Vv stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu
za splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

c) priamo aplikovatelnymi (majicimi priamu G¢innost) pravnymi predpismi a aktmi
Eurdpskej nie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finan¢ného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zaklade, ak boli Zverejnené,

e) schvalenym Integrovanym regionalnym operaénym programom, prislusnou schémou
pomoci, ak sa vramci Vyzvy uplatiiuje, Vyzvou ajej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju prava a povinnosti v savislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Prijimatel’ sa zavdzuje pouzit NFP vylucne na tthradu Opravnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu aza splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP
a v pravnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) odseku
3.3 tohto ¢lanku a vyplyvajucich zo Schvalenej ziadosti o NFP.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo int formu
pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktora je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov
zo zdrojov inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpo¢tu SR, Statnych fondov, z inych
verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. Prijimatel’ je povinny dodrzat pravidla tykajice sa
zékazu kumulacie pomoci uvedené vo Vyzve a Vv pravnych aktoch EU a pravidla krizového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti je Poskytovatel' opravneny Ziadat’ od Prijimatel’a vratenie NFP alebo jeho Casti a
Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, Ze NFP, a to aj kazda jeho Cast' je finan¢nym prostriedkom
vyplatenym zo Statneho rozpo¢tu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan¢nych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje
rezim upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch
EU (najmi v zakone o prispevku z ESIF, v zakone o rozpod&tovych pravidlach a v zakone 0
finan¢nej kontrole a audite). Prijimatel’ sa sGfasne zavédzuje pocas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP dodrziavat’ vSetky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto ¢lanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
opravneného organu (certifika¢ny organ, organ auditu) vykonat finan¢nti opravu v zmysle
¢lanku 143 vSeobecného nariadenia.

Neuplatiiuje sa.

Vzhl'adom na charakter Aktivit, ktoré su obsahom Projektu a v stlade s podmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutic NFP podla Zmluvy o poskytnuti



NFP nepodlieha uplatiiovaniu pravidiel §tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit
alebo bude v ramci Projektu alebo v stvislosti s nim vykonavat akékol'vek ukony, v désledku
ktorych by sa pravidla tykajuce sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny
vratit' alebo vymoct’ vratenie tejto Statnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami vyplyvajticimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, spolu s arokmi vo
vyske, v lehotach a sposobom vyplyvajliicim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU. Prijimatel’ je sti¢asne povinny vratit NFP alebo jeho &ast’ v dosledku porusenia
povinnosti podla druhej vety tohto odseku v sulade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatel'a
uvedené v ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie st tymto ustanovenim dotknuté.

4. KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

4.2.

4.3

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stivisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zavéznost' vyZaduje pisomnu formu v elektronickej podobe, v ramci ktorej s Zmluvné
strany povinné uvadzat' ITMS2014+ kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1.
Zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji, ze Vnevyhnutnych pripadoch moze mat takato
komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budd v tomto pripade pre
vzajomnu pisomni komunikaciu v listinnej podobe pouzivat’ postové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy sposobom v stlade s ¢lankom
6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie sa bude uskuto¢novat
v listinnej podobe prostrednictvom doporu¢eného dorucovania zasielok alebo obycajného
doruCovania poStou Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob dorucovania
pisomnych zasielok v listinnej podobe doruovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra;
takéto dorucenie Poskytovatelovi je mozné vyluéne v tradnych hodinach podatelne
Poskytovatel’a zverejnenych verejne pristupnym sposobom.

Pod elektronickou podobou komunikacie v zmysle odseku 4.1 tohto ¢lanku sa rozumie najmi
bezna komunikécia prostrednictvom ITMS2014+ (netyka sa elektronického podania v
ITMS2014+, ktoré je povazované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy), V ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu)
alebo komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy (pricom zo strany
Poskytovatel'a nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych
prostriedkov  vhodnych na komunikaciu). Pisomnost’ alebo zasielka dorucovana
prostrednictvom evidencie Komunikacia v ITMS2014+ bude povazovana za dorucentl
momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.

V pripade oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (d’alej ako ,,pisomnost™) sa za den
doru¢enia Zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy podla odseku 4.2 tohto ¢lanku zmluvy povazuje najbliz§i pracovny den
bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost’ ulozena do elektronickej
schranky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost’ zasielana druhej Zmluvnej strane v pisomnej forme Vv listinnej podobe podl'a Zmluvy
0 poskytnuti NFP, s vynimkou navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly
podla ¢lanku 12 odsek 2 VZP, sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruéenu, ak
dojde do dispozicie druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o0 poskytnuti
NFP, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, pri¢om za defi doruCenia pisomnosti sa
povazuje den, kedy doslo k:

a. uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej posStou druhou
Zmluvnou stranou, ak nedojde k jej vrateniu podla pism. c.,



4.5

4.6

4.7.

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat’ pisomnost’ doruc¢ovan
postou alebo osobnym doru¢enim,

C. vrateniu pisomnosti odosielatel'ovi, v pripade vratenia zasielky spit’ (bez ohl'adu
na pripadni poznamku ,,adresat neznamy*).

Néavrh ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorueny v listinnej podobe diiom jeho
prevzatia Prijimatelom. Navrh cCiastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle
¢lanku 12 odsek 2 VZP sa povazuje pre uCely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruceny aj v
pripade, ak ho Prijimatel’ odmietne prevziat, a to diiom odmietnutia jeho prevzatia. Ak navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy kontroly nemozno dorudit’ na adresu Prijimatela
uvedenu v zahlavi podl'a odseku 4.1 tohto ¢lanku, pripadne ak doslo k oznameniu zmeny adresy
v stlade s ¢lankom 6 zmluvy, na takto oznamentl adresu, povazuju sa tieto navrhy za dorucené
dinom vratenia nedoru¢ené¢ho navrhu Ciastkovej spravy alebo navrhu spravy Poskytovatel'ovi, aj
ked’ sa o tom Prijimatel’ nedozvedel (fikcia dorucenia). V pripade dorucenia navrhu ¢iastkovej
spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP do elektronicke;j
schranky prostrednictvom Ustredného portdlu verejnej spravy sa povaZzuje za doruéeny v
najbliz§i pracovny den bezprostredne nasledujuci po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost’
ulozena do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

V pripade doruCovania Spravy o zistenej nezrovnalosti Prijimatelovi prostrednictvom
ITMS2014+, sa bude tato povazovat za doru¢enti momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej Casti ITMS2014+.

Pisomnost’ alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucent
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri
sliziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktord je adresitom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatelom pride potvrdenie 0 speSnom
doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov mozné nastavit’ automatické
potvrdenie o tspe$nom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné
strany vyslovne stihlasia stym, ze zasielka doruCovana elektronicky bude povazovana za
doru¢entt momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana
nedostala automaticku informaciu o nedoruceni elektronickej spravy alebo momentom, ktorym
sa za dorucent1 povazuje zasielka doru¢ovana v listinnej podobe podl’a tejto zmluvy pokial sa ju
Poskytovatel’ poktsi doru¢it aj v listinnej podobe. Za ucelom realizacie dorucovania
prostrednictvom e-mailu, Zmluvné strany sa zavizuji:

a. vzajomne si pisomne oznamit' svoje emailové adresy, ktoré buda v ramci tejto
formy komunikacie zavizne pouzivat’, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat ti Zmluvnu stranu, ktora oznamenie aktualnych
udajov nevykonala aj vtom zmysle, 7e zasielka doruCena na neaktualnu e-
mailovt adresu sa bude povazovat’ na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za
riadne dorucent,

b. vzijomne si pisomne oznamit’ vSetky tudaje, ktoré budi potrebné pre tento sposob
dorucovania,

C. zabezpeCit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
spiftat’ vetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktora ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku



4.8

4.9

4.10

¢oho sa na tu bude aplikovat’ vynimka z pravidla 0 momente doruéenia uvedena
za bodkociarkou v zakladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznacenie posStovej schranky na tucely pisomnej
komunikécie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.
Vsetka dokumentacia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade, ak bola vyhotovena
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre ucely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NFP je potrebny tradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel’ vyslovne nevyluci
vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, moze byt predkladana aj v ¢eskom jazyku bez potreby
uradného prekladu. Poskytovatel moéze vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit’
predkladat’ uvedent dokumentaciu aj vinom jazyku bez potreby uradného prekladu do
slovenského jazyka.

Zmluvné strany sa dohodli, ze doruéenie/predloZenie spravy, resp. Dokumentacie k Projektu
uvedenej v ¢lanku 4 VZP je v nadvidznosti na Metodicky pokyn CKO ¢. 15 mozné vykonat'...

a. vyplnenim formulara ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez podpisu
Statutdrneho organu prijimatel’a alebo splnomocnenej osoby v pripade, ak formular
v ITMS2014+ odosle Statutarny organ prijimatela alebo splnomocnena osoba
a sucasne je to v sulade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutim 0 schvaleni, ak je RO
a prijimatel ta ista osoba (d’alej sa pouziva aj v pripade, ak je RO a prijimatel’ ta ista
osoba pojem ,zmluva o NFP“). V tomto pripade prijimatel’ potvrdzuje spravnost
udajov v monitorovacej sprave projektu jej odoslanim; alebo

b. v pisomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, vstlade so zdkonom o e-
Governmente, alebo listinnej podobe, v sulade so zmluvou o NFP) a zaroven
odoslanim formulara prostrednictvom ITMS2014+; alebo

C. vyplnenim formuldra ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+ a zaroveil
odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predlozenia pisomnej verzie monitorovacej
spravy) v pripade, ak je to v stilade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

51

5.2.

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat’ Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za 6 kalendarnych
mesiacov poéniic od Zaatia realizcie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost’ o platbu (s priznakom
zaverecnd) Prijimatel’ predlozi najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ato aj za vsetky zrealizované podporné Aktivity. Ziadost o platbu moze
Prijimatel’ prvy raz podat’ najskor po Zacati realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ plnenie podl'a Zmluvy
0 poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukdze spdsobom pozadovanym
Poskytovatel'om, splnenie vsetkych nasledovnych skuto¢nosti:

a) Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj budicej) Poskytovatel'a voci Prijimatelovi,
ktora by mu mohla vznikniit' zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpecenia musi
zodpovedat’ podmienkam uvedenym v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. ZabezpecCenie sa vykona
vyuzitim niektorého zo zabezpecovacich institatov podla slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel' akceptovat’, prednostne vo forme zalozného prava v prospech



Poskytovatela za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Ponuknuté
zabezpetenie, ktoré spiha vietky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovatelné na pontuknuté zabezpecenie v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,
moze Poskytovatel’ odmietnut’, Poskytovatel je opravneny realizovat’ svoje pravo odmietnut’
ponikané zabezpeCenie V pripade, ak ide o zabezpeCovaci inStitat alebo predmet
zabezpecenia, 0 ktorom predtym Poskytovatel’ vyhlasil, Ze ho nebude akceptovat’, alebo ak
existuje iny zavazny dovod, pre ktory ponukané zabezpecenie v celej alebo v Ciastocnej
vyske nie je mozné akceptovat’ a Poskytovatel tento dévod ozndmi Prijimatel’ovi.

b) Zrealizovanie VO podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako "zadkon o VO") alebo obstaravania tovarov, sluzieb
a stavebnych prac podl'a podmienok urcenych Poskytovatelom a stanovenych v Pravnych
dokumentoch v pripadoch, ak sa na obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych prac
nevztahuje zdkon o VO, pricom Prijimatel’ vyslovene suhlasi s tym, Ze bude postupovat’
spdsobom stanovenym zdkonom 0 VO, inymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi
SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj
poisteniec majetku, ktory je zalohom v zmysle platného zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a, a to za podmienok a spésobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak
Poskytovatel’ nestanovil vo Vyzve alebo v inom Prdvnom dokumente, Ze poistenie sa
nevyzaduje,

d) Neuplatiiuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel’ vyhlasuje, Ze predlzuje preml¢aciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatel'a tykajice sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho Casti
alebo (b) kratenia NFP alebo jeho Casti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlcacia doba zacala

plynat’ po prvy raz.
5.4 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel’ stihlas tykajuci sa Prijimatel’a alebo

Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovuju inak.

5.5 Ak vramci Projektu dochadza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu
stavebnych prac po uhradeni Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatel'ovi, spésob a lehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplyvaju zo zmluvy uzavretej medzi Prijimatel'om
a jeho Dodavatel'om, pricom tieto nesmi byt’ v rozpore s pravidlami stanovenymi Poskytovatel'om
v Pravnych dokumentoch (napr. v Prirucke pre Prijimatel’a).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit® Poskytovatel'ovi vSetky zmeny alebo skuto¢nosti,
ktoré maji negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie
ciel’a Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkol'vek sposobom tykaju alebo
mozu tykat' neplnenia povinnosti Prijimatel'a zo Zmluvy o0 poskytnuti NFP vo vztahu k ciel'u
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Sucasne je Poskytovatel’ opravneny pozadovat’ od Prijimatel’a poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre
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preskimanie akejkol'vek zalezitosti stvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo suvisi s dosiahnutim/udrzanim ciel’a Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
s ohl'adom na hospodarnost’ a efektivnost’ zmenového procesu, avsak aj s ohl'adom na skuto¢nost,
ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejniovanou zmluvou v zmysle § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon 211/2000 Z. z.),
priCom zmena Zmluvy o poskytnuti NFP zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom
zéklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a)

b)

d)

Zmena zmluvy a jej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) z dévodu ich aktualizacie
a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementaénych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR apravnych aktov EU, Systému
riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia sa vykona vo forme pisomného a o¢islovaného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa nafi prihliadat
a postupuje sa podla ¢lanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

Zmena VZP z dovodu ich aktualizicie a zostladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia po vykonani
ich zmien len vrozsahu vyplyvajuicom zuvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka
vyslovného textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol
aktualizovany), sa vykona vo forme pisomného a oCislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo oznamenim Poskytovatela, ktoré zaSle Prijimatelovi elektronicky,
spolu s odkazom na ¢islo, pod ktorym su aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom
registri zmlav. Doru¢enim oznamenia dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v asti
zmeny VZP z dévodu ich aktualizicie podla tohto pismena b).

Formalna zmena spocivajuca v udajoch tykajucich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny organ, zmena v kontaktnych udajoch, zmena ¢isla uctu ur¢eného
na thradu NFP, ¢iselné oznacenie u¢tu uvedeného v Zmluve o uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujicou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podl'a ¢lanku 13 odsek 1
VZP alebo ind zmena, ktord ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktora pre svoju platnost vyzaduje zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamena, Ze taktto zmenu oznami jedna Zmluvna strana druhej
Zmluvnej strane sposobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy apremietne sa do Zmluvy
0 poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom dodatku. Sucastou oznamenia st doklady,
z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatel’a, odkaz na prislu$ny pravny predpis a podobne.

V pripade menej vyznamnych zmien Projektu, ktoré su vymedzené v tomto ¢lanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel’ pre zjednodusenie zahrnul do Pravnych dokumentov tykajucich sa
zmien projektov, Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit' Poskytovatelovi sposobom
dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takdto zmena, av§ak nie je povinny poziadat
0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel
a ktory sa vyuzije pre vyznamnejSie zmeny podla pismena €) tohto odseku. Podla tohto
pismena d) sa postupuje aj v pripade zmien v rozpocte Projektu, ktoré boli identifikované
Poskytovatelom vramci nim vykonavanych kontrol a overovani v Projekte, ato za
podmienok uvedenych v tomto pismene d). V pripade takychto zmien sa Zmluvné strany
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dohodli, Zze postup dohodnuty pre rieSenie zmien iniciovanych Poskytovatelom podla ods.
6.13 sa nepouzije a kK oznameniu zmeny Prijimatel'om nedochadza.

V pripade, ak zmena, ktor Prijimatel’ oznamil Poskytovatel'ovi podl'a tohto pismena. d) ako
menej vyznamni zmenu, nie je podla oddvodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel’ nemoze akceptovat’ z inych riadne odévodnenych
dévodov, Poskytovatel’ je opravneny neakceptovat oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. Ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie
Prijimatel'a podla predchadzajucej vety, Prijimatel’ je opravneny postupovat pri zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP iba podla pismena e) tohto odseku, ak z oznamenia Poskytovatel'a
nevyplyva, ze ide o zmenu, pri ktorej sa podla Poskytovatela ma postupovat’ podla iného
prislusného pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie
Prijimatela a ma za to, ze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat’ inak, je Poskytovatel
opravneny zmenu posudit’ ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatni zmenu Projektu, a d’alej
postupovat’ podl'a prislusného ¢lanku zmluvy a podl'a Priruc¢ky pre Prijimatel’a. V ostatnych
pripadoch Poskytovatel’ informuje Prijimatela o vysledku zmenového konania formou
oznamenia, V ktorom konStatuje, ze vzal zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podl'a tohto pismena d) vykona najneskor pri najblizSom
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ak nie je pri jednotlivych konkrétnych
zmenach dohodnuté inak. Menej vyznamnou zmenou Sa rozumie aj menej vyznamnd zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP. Na taktito mene;j
vyznamnu zmenu Projektu sa vzt'ahuju ustanovenia tykajiice sa akceptacie takejto zmeny
podla tohto pismena d), pri¢om v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
0 poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuji najma:

(i) zmena terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu Vv porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti NFP,

(if) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vzt'ahu k Projektu, ktora nema
vplyv na rozpocet Projektu, cielovi hodnotu Meratelnych ukazovatel'ov Projektu ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentacie,
zmena technickych sprav, zmena $tadii a podobne),

(iii)ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekro¢i 15 % kumulativne na tato
skupinu vydavkov za celi dobu realizacie Projektu, za podmienky neprekrocenia
Celkovych opravnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za nasledok
zvySenie vydavkov uréenych na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak
ide o zniZenie vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie
ciel'a Projektu definovaného v ¢lanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v jednotlivych polozkach rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikacia, a to
podl'a vysledkov prislusnej finan¢nej kontroly Verejného obstaravania vyjadrenych
v Ciastkovej sprave alebo sprave z finan¢nej kontroly Verejného obstaravania,

(vi) prediZenie lehoty na za¢atie VO na hlavné Aktivity Projektu v pripade, ak by s nim
Prijimatel’ nezacal ani do 3 mesiacov od u¢innosti Zmluvy,

(vii) prediZenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.
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V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (i) tohto pismena d) Prijimatel’ je opravneny
oznamit posun terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu aj opakovane.
Poskytovatel’ je opravneny pri akceptovani tejto zmeny viazat’ svoju akceptaciu na iny termin,
nez aky vyplyva z oznamenia Prijimatel'a, pricom novy termin Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu podla akceptacie Poskytovatela nesmie byt skor ako 20 dni odo dia
akceptacie Poskytovatela. Pravne ¢inky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku
6.11 tohto ¢lanku. Samostatny pisomny dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého
predmetom by bola tito menej vyznamna zmena, sa nevyhotovuje, avSak uvedent zmenu
eviduje Poskytovatel’ do ITMS2014+.

Pri menej vyznamnej zmene podla bodu (v) sa postupuje tak, ze Poskytovatel zapracuje
zmeny v polozkach rozpoctu, vratane tych, ktoré stivisia s potvrdenou ex ante financ¢nou
opravou, podla ciastkovej spravy alebo spravy z prislusnej financnej kontroly Verejného
obstaravania do elektronickej verzie rozpoctu Projektu (spolu so stivzt'azne upravenou vyskou
vydavkov), takto aktualizovany rozpocéet Projektu nahra do ITMS2014+ k Projektu, jeho
kone¢n1 upravenu podobu oznami Prijimatelovi. Vykonanie vSetkych ukonov podla
predchadzajucej vety predstavuje akceptaciu tejto menej vyznamnej zmeny. Vysledkom
akceptacie tejto menej vyznamnej zmeny je aktualizovany rozpocet Projektu a zmena
vydavkov. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP sa pre tito zmenu vykona najneskor pred thradou Ziadosti o platbu
S priznakom zavere¢na, ak d’alej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie
zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP je podkladom aktualizovany
rozpocet Projektu vykonany opisanym spdsobom na podklade vysledkov prislusnej financnej
kontroly Verejného obstaravania vyjadrenych v Ciastkovej sprave alebo sprave z tejto
finan¢nej kontroly Verejného obstaravania. Ak Prijimatel’ vyjadri namietky voci ozndmene;j
aktualizacii rozpoctu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dbévodu Prijimatel poziada
Poskytovatela o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP za uc¢elom premietnutia
zmeny V hodnote jednotlivych poloziek rozpoctu Projektu a/alebo ich blizSej Specifikacie do
jej textu, aktualizacia rozpoétu Projektu vyvolava pravne ucinky podl'a odseku 6.11 tohto
¢lanku iba v spojeni s pisomnym dodatkom k Zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade menej vyznamnej zmeny podl'a bodu (vii) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, Zze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zaklade oznamenia zo
strany Prijimatel’a obsahujiiceho predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu oproti
terminom vyplyvajicim z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo oproti neskor
zmenenym terminom, ak sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochadza k prediZeniu
doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu v rozsahu vyplyvajicom z akceptacie tejto menej
vyznamnej zmeny. Vo vztahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatni ustanovenie odseku 6.8.
Pravne ucinky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku 6.11 tohto ¢lanku. Zmena
Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP sa moze
vykonat' najneskér pred thradou Ziadosti 0 platou s priznakom zavereéna.

Zmluvné strany sa dohodli, ze skratenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa vykona
vyluéne sposobom uvedenym v ¢lanku 4 odsek 6 VZP prostrednictvom ITMS2014+. Takato
zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP a nevzt'ahuju sa tak na iiu ustanovenia
o jednotlivych typoch zmien a ich riesenia podl'a tohto ¢lanku 6.

Ak dbjde v Projekte k zniZeniu ciel'ovej hodnoty MerateI'ného ukazovatela Projektu o 5%
alebo menej oproti ciel'ovej hodnote Meratel'ného ukazovatel’a Projektu, ktora bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov rieSenia zmien podla tohto &lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost
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f)

Prijimatel’a aj vo vztahu k takejto skutoCnosti, Prijimatel’ je povinny tuto oznamovaciu
povinnost’ plnit’ spdsobom vyplyvajicim z Pravneho dokumentu Poskytovatela.

Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako su zmeny opisané v pismenach a) az d) af) tohto
odseku, st vyznamnej$imi zmenami Projektu (d’alej aj ako ,,vyznamnejSie zmeny*), a tieto je
mozné vykonat len na zadklade vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy
0 poskytnuti NFP 0 vyznamnej$ie zmeny predchadza ziadost' Prijimatela o zmenu Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktort podava Poskytovatel'ovi na formulari, ktory pre tento ucel vydal
Poskytovatel’.

Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel’ opravneny
podat’ Ziadost’ 0 zmenu aj po uskuto¢neni vyznamnejsej zmeny (odsek 6.9 tohto ¢lanku — ex-
post zmeny) av ktorych pripadoch je povinny tak urobit pred vykonanim samotnej
vyznamnej$ej zmeny (ex-ante zmeny podla odsek 6.3 tohto ¢lanku). VyznamnejSou zmenou
sa rozumie aj vyznamnejSia zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Na takfito vyznamnejSiu zmenu Projektu sa vztahuji ustanovenia tykajuce
sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvalena zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.

Podstatni_zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel
oznamuje Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslant informaciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a stucasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny S povinnost'ou Prijimatela vratit NFP alebo
jeho cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, a to vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl'adom na
charakter zmeny nie je mozné urcit uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruSeniu
podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, umernost’ k ¢asovému hladisku sa
neaplikuje.

6.3 V pripade vyznamnejSej zmeny podla odseku 6.2 pismeno e) tohto c¢lanku, na ktory sa
nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.9 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny poziadat’ o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej
sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vSetko, ak ide 0 vyznamnejSiu zmenu spocivajiicu

V Zzmene:

a) miesta realizacie Projektu,

b) miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh stucasne aj Predmetom
Projektu,

€) Meratelnych ukazovatel'ov Projektu, ak ide 0 zniZenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu, ktora bola schvélena v Ziadosti
0 NFP (podl'a podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto ¢lanku),

d) poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje roz$irenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu v désledku
uspor vramci povodne schvaleného rozpoltu Projektu pri  zachovani podmienky
neprekro¢enia vysky schvaleného NFP,

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo suvisiacich

s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odsek 3 VZP,
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f)

9)
h)
i)
)
K)

priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy a sposobu jej
splnenia Prijimatelom,

pouzivaného systému financovania,

doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,
Prijimatela podl'a ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktorda musi byt’ v sulade s podmienkami Vyzvy,
spbsobu spolufinancovania Projektu,

V inej zmene, ktord je ako vyznamnejsia zmena oznaCena v Prirucke pre Prijimatel’a, alebo
v inom Pravnom dokumente.

6.4 Ziadnu zmenu tykajiicu sa Projektu nemozno schvalit’ v pripade, ak predstavuje Podstatnii zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel’ zisti, Ze v ramci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skuto¢nost’ vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

6.5 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismen a) a b) tohto ¢lanku p6jde o Podstatnii zmenu Projektu
najma v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo Vyzve;
uvedené sa nevzt'ahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sucasne aj Predmetom Projektu.
Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mozu vyplyvat’ z vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle tGvodnej casti definicie Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno c) tohto clanku sa samostatne posudzuju zmeny
v cielovych hodnotach Merate'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom v suvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP av cielovych hodnotich Meratelnych
ukazovatelov Projektu bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodnét Meratelnych

ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, ze:

a)

b)

Pri Meratelnych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodnét tychto ukazovatel'ov
z hladiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skutocnost’, ze nedosiahnutie cielovych hodnot
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo sposobené faktormi, ktoré Prijimatel’
objektivne nemohol ovplyvnit’. Poskytovatel’ je opravneny Vv jednotlivom pripade tohto druhu
Meratelného ukazovatela Projektu s priznakom schvalit' znizenie jeho cielovej hodnoty
Vv riadne odovodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesntit’ pod hranicu 50% oproti
jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné
akceptovat’ odovodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatel'a Projektu s priznakom ajeho navrhované znizenie neklesne pod minimalnu
hranicu podla pismena b) tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, ¢im dochadza
k akceptovaniu znizenej vysky cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu
S priznakom zo strany Poskytovatel'a bez vplyvu na zniZenie vySky NFP.

Znizenie cielovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatel'a Projektu S priznakom o viac
ako 50% oproti vyske, ktord bola uvedena v Schvalenej Zziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatnii zmenu Projektu z dévodov uvedenych v odseku
6.7 tohto ¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

Meratel'né ukazovatele Projektu bez priznaku su zavdzné =z hladiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty. Znizenie cielovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatela
Projektu bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalene;j
ziadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatnii zmenu Projektu
z dovodov uvedenych v odseku 6.7 tohto c¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené
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v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
znizenie cielovej hodnoty Merate'ného ukazovatela Projektu bez priznaku, nema Zziadne
ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu podla ¢lanku 10 odsek 1
VZP a Prijimatel’ preto na zaklade schvalenia takejto ziadosti 0 zmenu nenadobuda ziadne
legitimne ocakavanie tykajuice sa vysky NFP, ktora mu bude vyplatend, ato z dévodu
rozdielov v podstate charakteru MerateIného ukazovatela Projektu bez priznaku oproti
Merate'nému ukazovatel'u Projektu s priznakom (podl'a pismena a) tohto odseku).

d) Vo vztahu k finan¢nému plneniu Poskytovatel’ znizi vySku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrzani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchddzajucich pismendch tohto odseku (vratane
vynimky z tohto postupu uvedenej v pismene a) vyssie), a to vo vztahu k tym Aktivitam,
Vv ktorych prichadza k dosiahnutiu znizovaného Merate'ného ukazovatel'a Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP avykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza knaplneniu viac ako jedného Meratel'ného
ukazovatela, vyska NFP sa znizi priamo umerne k zniZeniu cielovej hodnoty Meratel'ného
ukazovatela Projektu po zapocitani urovne plnenia ostatnych MerateI'nych ukazovatel'ov
Projektu, bez ohl'adu na to, o ktory druh MerateI'ného ukazovatel’a Projektu ide.

6.7 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku pdjde o Podstatni zmenu Projektu
najmé v pripade, ak posudzovand zmena viedla k tomu, Ze by sa Cinnost’, na ktora sa ma NFP
poskytnut’ po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciel'a v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel’, alebo sa dosiahne iny ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
Projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti 0 NFP a v &ase po
uskuto¢neni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len Ciastocne. Na dosiahnutie ciel’'a Projektu
moZe mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funkéna zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hladiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny av akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktora meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
uréity rozsah, ktory mozno povazovat' za vyznamny a takymto vyznamnym spdsobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je dany zaklad na to, aby takato zmena bola povazovana za
Podstatni zmenu Projektu. Dalsie dévody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade
moézu vyplyvat z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle Gvodnej
Casti definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Zze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podla odseku 6.2 pismeno d) bod (vii) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im v8ak nie st
dotknuté ostatné pravidla vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa Casového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné prediZit’ nad ramec maximalnej doby,
ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktora je uvedena pri
definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktora nesmie
presiahnut’ 31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit
projektov je mozné individudlne stanovenu dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
predlZovat’ na zaklade o0znamenia zmeny zo strany Prijimatela.

b) Ak Prijimatel neoznami prediZenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do akceptacie predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, s Opravnenymi
vydavkami iba v pripade, ze Poskytovatel’ akceptuje alebo schvali predmetni zmenu. Plynutie
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doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu Sa neprerusuje pocas obdobia medzi uplynutim
povodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu a oznamenim
0 predizeni doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.

6.9 V pripade vyznamnejSich zmien, ktoré nie su uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel’
povinny poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti
0 platbu, ktora ako prva zahfna aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté.
Tym nie st dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajice mu zo zakona o financnej kontrole a
audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zékon o finan¢nej kontrole a audite")
tykajuce sa vykonavania zakladnej finan¢nej kontroly, ak sa na neho povinnost vykonavania
zakladnej financnej kontroly vztahuje. Opravnenost’ vydavkov podlieha kontrole podl'a zédkona
o0 finan¢nej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, ze v dosledku porusenia povinnosti predlozit’
ziadost’ 0 zmenu najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu v zmysle tohto ¢lanku, je
Poskytovatel’ opravneny vsetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, zamietnut'.
V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajicej vety je Prijimatel’ opravneny do d’alsej
Ziadosti o platbu, po splneni vietkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut’ aj takéto
povodne zamietnuté vydavky. Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, podavana v zmysle
tohto odseku 6.9, sa vzt'ahuje na nasledovné vyznamnejsie zmeny:

a) Akejkol'vek odchylky v rozpoéte Projektu tykajicej sa Opravnenych vydavkov, okrem
zniZenia vySky Opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu definovaného v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej vyznamnych zmien.
Stucastou ziadosti o zmenu Vtomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formuléru
tykajuceho sa ziadosti o zmenu, ktory vydava Poskytovatel’, aj nasledovné informéacie/udaje:

0] Vv pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny srezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatel'om a Dodéavatel'om a S ustanovenim §
18 zakona o VO, alebo § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len "zakon ¢. 25/2006 Z.
z."),

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti povodnému stavu Projektu,

(ili) v pripade vypustenia ur¢itého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje
znizit' Rozpocet Projektu, oddévodnenie, ze nejde o Podstatni zmenu Projektu,
konkrétne s ohadom na naplnenie podmienok podla pismena c¢) z definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny suvisiacej s Projektom, ktor nie je mozné podradit’ pod
skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom
predstavuju vyznamnejSiu zmenu.

6.10 Ziadost o zmenu zmluvy tykajiicu sa zmeny podl'a odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto ¢lanku
musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat’ informacie/tdaje, ktoré stanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel’ opravneny ju bez d’alSieho posudzovania neschvalit'.
Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatel’a 0 zmenu vyhoviet’, av§ak rovnako
nie je opravneny sthlas so zmenou bezdovodne odopriet’ v pripade, ak Ziadost o zmenu spiiia
vSetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky vyplyvajice
z prislusného usmernenia k zmenam, ktoré méze vydat' a Zverejnit’ Poskytovatel na svojom
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6.11
a)

b)

d)

6.12

6.13

6.14
6.15

6.16

6.17

a)

webovom sidle. V pripade, ak dojde k neschvaleniu ziadosti o zmenu, Prijimatel’ nie je
opravneny realizovat’ predmetn(i zmenu v ramci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii
zmeny doslo, budu vydavky suvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky.
O vysledku posudenia podanej ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel’ Prijimatel’a pisomne.
V pripade schvalenia vyznamnejSej zmeny Poskytovatel zabezpecCi vypracovanie navrhu
dodatku k Zmluve o0 poskytnuti NFP, ktory bude upravovat’ Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu
schvalenej vyznamnejsej zmeny.

Pravne u€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou Projektu nastanu:

pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel’ akceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d) tohto
¢lanku, v kalendarny den, kedy zmena skuto¢ne vznikla,

pri menej vyznamnej zmene, ktort Poskytovatel’ neakceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, su vydavky stvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde
K jej neskorSiemu schvaleniu Poskytovatel'om spdsobom pre vyznamnej$iu zmenu; v takom
pripade pravne G¢inky zmeny nastanu podla typu vyznamnej$ej zmeny bud’ podl'a pismeno c)
alebo podla pismena d) tohto odseku 6.11,

pri vyznamnejSej zmene podliehajicej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejSie zmeny
podla odseku 6.3 tohto ¢lanku) v kalendarny den odoslania ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatela Poskytovatelovi, ak bola zmena schvalend, alebo v neskorsi kalendarny den
vyplyvajtci zo schvalenia ziadosti o zmenu,

pri vyznamnejSej zmene podliehajicej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto ¢lanku) v kalendarny defi, kedy vyznamnejSia zmena nastala.

Ak nie st v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalena zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
Cislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v stlade
so schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zasle na odsuhlasenie Prijimatelovi.

.....

vinych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z doévodu
aktualizacie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaji na
zaklade pisomného, ocislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel moze
obsah zmeny vopred Gstne, elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s Prijimatel'om a nasledne
dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného a oéislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo priamo pripravit’ navrh pisomného a oc¢islovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP a zaslat’ ho na odsthlasenie Prijimatel'ovi.

Vyska NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku 6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, e vSetky zmeny Vv Systéme riadenia ESIF, Systéme
finan¢ného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny st pre Prijimatel'a zavidzné, ato difiom ich uinnosti za
predpokladu ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
0 poskytnuti NFP bez predchadzajuceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Ak nastane Podstatna zmena podmienok pre projekty generujlice prijem po¢as monitorovania
Cistych prijmov v sulade s ¢lankom 61 odsek 4 vSeobecného nariadenia a sucasne:

eSte nedosSlo k poskytnutiu celého NFP v stlade s ¢lankom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zavazuju uzavriet’ dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3,
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b)

odsek 3.1 zmluvy v nadvéznosti na rozdiel medzi NFP vypocitanym na zaklade metody
finan¢nej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou finan¢nej medzery;
Vv pripade ak je rozdiel podl'a predchadzajtcej vety vyssi ako NFP, ktory je eSte Poskytovatel
povinny poskytnat’ Prijimatelovi, Zmluvné strany sa zavdzuju uzavriet dodatok k Zmluve
0 poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP a zostatok
rozdielu je Prijimatel’ povinny vratit’ podl'a ¢lanku 10 odsek 1 VZP, alebo

ak uz bol poskytnuty cely NFP v stlade s ¢lankom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Poskytovatel'a, Prijimatel’ je povinny vratit' poskytnuty NFP alebo jeho cast’ podla
¢lanku 10 odsek 1VZP vo vyske zodpovedajucej rozdielu medzi NFP vypocitanym na zaklade
metddy financnej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkuldciou financnej
medzery.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost kalendarnym dinom neskorSicho podpisu

7.2.

Zmluvnych stran a ucinnost’ v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmlav. Ak
Poskytovatel’ aj Prijimatel’ st obaja povinnymi osobami podl'a zakona ¢. 211/2000 Z.z. v takom
pripade pre nadobudnutie u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujiuce zverejnenie
Zmluvy o poskytnuti NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie
Zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel’ a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti
NFP informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a u¢innosti podl'a tohto odseku
7.1 sa rovnako vzt'ahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€ita a jej platnost’ a téinnost’ konéi schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit’
Poskytovatel'ovi v stilade s ustanovenim ¢lanku 4 odsek 5 VZP av pripade ak sa na Projekt
nevztahuje povinnost predkladania Naslednych monitorovacich sprav, koné¢i platnost’
a uc¢innost’ Zmluvy o poskytnuti NFP Finanénym ukoncenim Projektu, s vynimkou:

a. C¢lanku 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a u¢innost’ kon¢i 31. decembra 2028 alebo
po tomto datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maji sankény charakter pre pripad
porusenia povinnosti vyplyvajicich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
s vynimkou zmluvnej pokuty, priCom ich platnost’ a Gc¢innost’ konc¢i s platnostou
a ucinnostou predmetnych ¢clankov;

c. projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, platnost” a tic¢innost’
¢lanku 10 a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena
C), ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) platnost’ aucinnost’ ¢lanku 19 VZP konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy a

(i) platnost’ a ucinnost’ ¢lanku 10 VZP v stvislosti s vymahanim S$tatnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.
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7.3.

7.4

7.5

7.6

7.7

Platnost’ a ti¢innost Zmluvy o poskytnuti NFP Vvrozsahu jej ustanoveni uvedenych v
pismenach a) az c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, t.j. len na zaklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi)
Vv pripade, ak nastant skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia 0 ¢as trvania
tychto skutoCnosti.

Ustanovenim akéhokol'vek zastupcu opravnené¢ho konat za Prijimatela, nie je dotknutd
zodpovednost’ Prijimatela. Prijimatel méze menovat’ len jedného zastupcu, ktorym moéze byt
fyzickd alebo pravnickd osoba. Ak prijimatel kon4d podla tejto zmluvy prostrednictvom
zastupcu, prijimatel’ alebo zastupca je povinny dorucit’ poskytovatelovi dokument, z ktorého
vyplyva rozsah konania, na ktoré je opravneny zastupca prijimatel’a

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré¢ by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvéleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatel’a sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho
cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP st pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia
Prijimatel’a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP stane neplatnym v dosledku jeho
rozporu s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovany Gcel Zmluvy o poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatel'om
a Prijimatel'om, s ohladom na ich pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla §262 odsek 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti
NFP sa bude riadit’ Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznaCenia Zmluvy
0 poskytnuti NFP na Gvodnej strane. Vetky spory, ktoré vznikni zo Zmluvy o0 poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonenie Zmluvné strany prednostne riesia
vyuzitim ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alej pravidiel a zdkonov uvedenych v ¢lanku 3
odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, d’alej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavéizkov
podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v suvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany budu
vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukondenie, rie$it na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu
ulozeného u Poskytovatela. S ohl'adom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o
sprave majetku $tatu v zneni neskorSich predpisov Poskytovatel' ako Riadiaci organ kona v
mene Statu pred sadmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajlcich z tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoré sa tykaji majetku $tatu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom
by mal byt podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.
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7.8 Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom po uzavreti Zmluvy
0 poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel. Uvedeny
pocet rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP. Dohoda Zmluvnych stran k poétu rovnopisov sa neuplatni
v pripade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP dochadza elektronicky s kvalifikovanym
elektronickym podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text Zmluvy 0 poskytnuti NFP désledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne slobodné,
jasné, urCité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v nidzi ani za napadne nevyhodnych
podmienok, podpisujuce osoby st opravnené k podpisu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky
Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP
Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu
Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela, v Bratislave, diia: ..........c.ccocovvevviiniiieniennnn,
POdPIS: oo
Ing. Albert Németh, generalny riaditel’ sekcie IROP

(podpisané elektronicky podla zdkona o e-Governmente)

Za Prijimatela v Presove, dila: .........ccocevovviieninnieneenn,
POdpIS: .o,
RNDr. Hedviga Rusinkova, riaditel’ka Strednej priemyselnej skoly strojnickej, Duklianska 1, PreSov

(podpisané elektronicky podla zdkona o e-Governmente)
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Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky



Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré st stcastou Zmluvy
0 poskytnuti NFP, blizSie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi si na
strane jednej Poskytovatel’ NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti NFP
zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
0 poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré st
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva 0 poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatel’om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) v8eobecné nariadenie,

(ii) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementa¢né nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia,

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(iii) Zakon o finanénej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obciansky zakonnik*),

(vi) Zékon ¢. 358/2015 Z. z. o tprave niektorych vzt'ahov v oblasti §tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej
pomoci) (d’alej len ,,zakon o Statnej pomoci*),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.kompetencny zdkon®).

(viiii) zékon o VO, zékon ¢. 25/2006 Z. z.,

(ix) zakon o uctovnictve,

(X) Zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvaznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zaviazné pre
celd Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajtce pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podl’a tohto odseku 3 su rovnako zaviazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.



Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa ¢lenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt
realizovana v ramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne
a finan¢ne. Podporné aktivity st vymedzené vecne, t.j. vecne musia suvisiet' s hlavnymi
Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a finan¢ne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany
vystup, ktory predstavuje pridani hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna tprava v $pecifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna* alebo ,,podpornd®, zahfiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky néstroj na hibkovii analyzu tidajov s cielom uréit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizikd podvodu, konflikt zAujmov a nezrovnalosti a ktory moze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systétm ARACHNE vytvorila
Europska komisia a ¢lenskym §tatom umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne —najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehdt platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych vySka vyplyva zrozhodnutia
Poskytovatel’a, ktorym bola schvalena ziadost' o NFP a ktoré predstavuju vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak budu vynalozené v stvislosti s Projektom na
Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov reSpektuje
pravidla vyplyvajuce zNariadeni k jednotlivym ESIF, zminiméalnych Standardov
opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadnej schémy pomoci.
Pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminologia ,,vydavky*, a to aj pre
,haklady* v zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. 0 u¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ,,zakon o uctovnictve*);

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
ulohy centralneho koordina¢ného organu Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky, ktoré je ustrednym organom Statnej spravy ureny §
6 odsek 1 zakona o prispevku z ESIF a je zodpovedné za efektivnu a u¢inna koordinaciu
riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych Strukturalnych a investinych fondov v
ramci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zdkonnosti, oprdvnenosti a overitel'nosti vydavkov
vo vztahu k  systtmu riadenia akontroly pri  realizacii  prispevku
z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov;

Certifikaény organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy uréeny Clenskym $tatom na ucely certifikacie. Certifikaény organ
plni tlohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finanéného riadenia, vypracovanie u¢tov, vypracovanie Ziadosti o platbu aich
predkladanie Eurdpskej komisii, prijem platieb z Europskej komisie, vysporiadanie
finanénych vztahov (najmd ztitulu nezrovnalosti a financnych oprav) s Eurdpskou
komisiou a nanarodnej trovni ako aj realizdciu platieb pre jednotlivé programy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifika¢ného organu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pésobnosti ¢lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadni zostatkova hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami Projektu
v ramci celého referencného obdobia. Stcastou prevadzkovych vydavkov moézu byt
vydavky vzniknuté pocCas Realizacie projektu ako aj d’alSie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fazy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou zivotnost'ou, mimoriadna
udrzba);

Den — diiom sa rozumie Pracovny deni, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené Ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces Upravy budtcich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investi¢nych) na sic¢asné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Financnej analyzy je pouZzivana, tzv. redlna diskontnd sadzba doporucend Eurdpskou
komisiou;

Dokumenticia — akdkol'vek informécia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
stiboru tykajuce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskuto¢nenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako stucast’ Realizacie aktivit Projektu na zaklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v stlade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujice tidaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaji dopliiujiice tudaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel’ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizacia bola uhradena na
zaklade Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi a ktora bola zo
strany Poskytovatel'a uhradend Prijimatelovi z prostriedkov ESIF a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie v prisluSnom pomere;.

EKS - elektronicky kontraktaény systém, ktory sa vyuzival do 30. 03. 2022 na podlimitné
postupy zadéavania zakaziek s vyuzitim elektronického trhoviska

EU - znamena Eurépska Unia, ktora bola formalne konitituovana na zéklade Zmluvy
0 Eurépskej Unii;

Eurépske 3trukturilne ainvestiéné fondy alebo ESIF — spoloéné oznaenie pre
Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Europsky socialny fond, Kohézny fond, Eurdpsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurépsky ndmorny a rybarsky fond

Europsky trad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je trad, ktorého cielom je
chranit’ finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dalsim
nezédkonnym aktivitdm, vratane zneuzitia uradnej moci v rdmci europskych institicii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vysetrovani,

Ex ante finan¢na oprava - znizenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dovodu zisteni
porusenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najmi v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante financna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
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pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vyska navrhovanej finanénej opravy
modze byt upravena v nadviznosti na vysledok prebiehajuceho skiimania iného organu
(napr. kontrola UVO). Potvrdena finanéna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanéna opravu a k tomuto
momentu sa neviaze prebichajuce skiimanie iného organu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na
vysku uplatnenej finan¢nej opravy, resp. konanie bolo ukonéené a finan¢na oprava bola
uplatnena aj v nadviznosti na ukonéené konanie iného organu (napr. kontrola UVO).

Financujiica banka — banka, ktord poskytuje petiazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie €asti Opravnenych vydavkov a/alebo aspon ¢asti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavreta Zmluvu o spolupréci a spolo¢nom postupe
medzi bankou a orgdnmi zastupujicimi Slovensku republiku,

Financujica inStiticia — leasingovd spolo¢nost, ktora poskytuje peniazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspoii ¢asti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavreth Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi organmi zastupujucimi SR a prisluSnymi leasingovymi spolo¢nostami;

Finan¢na medzera - rozdiel medzi su¢asnou hodnotou investi¢nych nakladov na Projekt a
stcasnou hodnotou ¢istého prijmu (zvySeného 0 sucasnu hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje ¢ast’ investicnych nakladov na Projekt, ktoré nemdzu byt
financované samotnym Projektom, a preto mozu byt’ financované formou prispevku;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonlenie realizicie projektu) pouziva Systém riadenia ESIF a su¢asne
v zmysle Systému financného riadenia sa Projekt po ukonceni Realizacie Projektu oznacuje
ako ,,ukonCend operacia“) — nastane dilom, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit v rdmci
Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vSetkym svojim Dodavatel'om
a tieto su premietnuté do Gctovnictva Prijimatel’a v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel'ovi bol uhradeny/zuctovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel’ oznamuje Poskytovatel'ovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu a informaciu o datume zac¢atia a ukon¢enia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovuju podrobnejsSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti upravy podla vseobecného
nariadenia;

Iné penazné prijmy — ide o0 akékol'vek prijmy, ktoré sa vyskytni pri projektoch
nespadajiicich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 vSeobecného nariadenia;

Iné ¢isté penazné prijmy — predstavuju rozdiel inych penaznych prijmov a prevadzkovych
vydavkov pocas obdobia realizdcie Projektu. Prijimatel’ ma povinnost’ ich monitorovat (v
zaverecnej monitorovacej sprave) a odpocitat’ iné Cisté penazné prijmy vytvorené v obdobi
Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to najneskor pri predlozeni
zaverecne]j ziadosti o platbu Prijimatelom, ak tieto prijmy neboli zohladnené uz pri
schvaleni Projektu a pomoc nebola zniZzena uz na zaciatku Projektu;
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IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informacny systém, ktory zahfiia
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré st
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finanéné riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymienaju tudaje s udajmi
vV informaénych systémoch FEuropskej komisie urcenych pre spravu eurdpskych
Strukturalnych a investiénych fondov a s inymi vnutrostatnymi informacnymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v rameci integracného rozhrania;

Jednotna prirucka pre ZiadatePov/prijimatelov Kk procesu a kontrole VO/
obstaravania — je v zmysle Systému riadenia ESIF zaviaznym riadiacim dokumentom
vydanym v zaujme zavedenia jednotnych pravidiel a bezvyhradného zosuladenia pravidiel
uréenych pre Ziadatelov/prijimatelov s pravidlami uréenymi Systémom riadenia ESIF a
metodickymi pokynmi a vzormi CKO za oblast’ VO a obstaravania.

Komisia alebo EK— znamena Eur6psku Komisiu;

Kontrolovana osoba - 0soba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti
podl’a zakona o prispevku z ESIF a finanéna kontrola alebo audit podl'a zakona o finanénej
kontrole a audite, pricom vo vztahu k zakonu o finan¢nej kontrole a audite ide 0 povinni
osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urcujicej zaciatok lehoty. Lehoty urCené podla dni za¢inaju plynut prvym pracovnym
dnom nasledujicim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti uréujicej zaciatok
lehoty. Lehoty ur¢ené podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho
kalendarneho dna, ktory sa svojim oznac¢enim zhoduje s dilom, ked’ doslo k skuto¢nosti
urujicej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa konci
poslednym dnom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na den
pracovného pokoja v zmysle zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o S$tatnych sviatkoch, dioch
pracovného pokoja a pamétnych ditoch v zneni neskorSich predpisov, je poslednym diiom
lehoty nasledujuci pracovny denl. Lehota je pre Prijimatel'a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzda na posStova
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania pisomnosti, resp. Dokumentacie je pre Prijimatela lehota zachovana, ak sa
posledny den lehoty doruéi emailova sprava v zmysle ¢lanku 4 zmluvy, resp. ak ide o
predkladanie dokumentacie prostrednictvom elektronickej schranky postacuje odoslanie
pisomnosti, resp. Dokumentacie do elektronickej schranky Zmluvnej strany v posledny den
lehoty. V pripade elektronického predkladania dokumentéacie prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy sa za moment, od ktorého zacina plynut’ lehota, povazuje den
elektronického dorucenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel’né ukazovatele Projektu — zaviazna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu je
dolezité z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci
dosahovanie cielov na trovni OP. Poskytovatel' zahrnie do Vyzvy navrh meratelnych
ukazovatelov, zktorych Prijimatel' zahrnie do Ziadosti o NFP vietky alebo niektoré
meratel'né ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nasledne Prijimatel’ zodpoveda
v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a sicasne zodpoveda za ich plnenie, resp.
udrzanie vramci Obdobia Udrzatelnosti Projektu. MerateI'né ukazovatele Projektu
odzrkadl'uju skuto¢né dosahovanie pokroku na tGrovni Projektu, priradzuju sa k hlavnym
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Aktivitam Projektu a v zasade zodpovedaju vystupu Projektu. MerateI'né ukazovatele
Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom boli
sucastou schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem MerateI'ny ukazovatel’ Projektu vo v§eobecnosti, bez oznacenia ,,s priznakom* alebo
,»bez priznaku“, zahfia takyto pojem aj Meratelny ukazovatel' Projektu s priznakom aj
Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu s priznakom — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvniteI'né externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratel'nych
ukazovatelov Projektu s priznakom Vramci akceptovatelnej miery odchylky pri
preukazani daného externého vplyvu nemusi byt’ spojené s finan¢nou sankciou vo vztahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — MerateI'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je zavdzné zhladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatel'na miera odchylky, ktora nemusi mat za nasledok vznik finanénej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Miera finanénej medzery - predstavuje podiel Finan¢nej medzery na diskontovanych
investi¢nych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
&. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni uréitych kategorii
pomoci za zlu€itel'né s vnitornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak v prislusnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim organom pre program V sulade s ¢lankom
47 anasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skuma vSetky otazky ovplyviujice
vykonnost programu vratane zaverov z preskimania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vSetky navrhy riadiaceho organu na zmenu
programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciela Eurdpska izemna spolupraca
zriad’uju ¢lenské $taty zucastnené na programe a po dohode s riadiacim organom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zicastnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1301/2013 o
Eurépskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciel'a
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) &. 1082/2006 o Eurépskom zoskupeni izemnej spoluprace (EZUS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodusenie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto zoskupenti;

Nariadenie 1303 alebo v§eobecné nariadenie - Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady
(EU) & 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde, Eurdpskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom ndmornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;
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Nariadenie 1304 - Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1304/2013 o
Eurdpskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) &. 508/2014 zo dia 15.
maja 2014 o Eurépskom ndmornom a rybarskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) €.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivym eurépskym Strukturialnym a investiénym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahffiaju pre tcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢. 2018/1046 z 18. jula 2018, 0 rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na v§eobecny
rozpoéet Unie, 0zmene nariadeni (EU) &. 1296/2013, (EU) & 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) &. 283/2014 arozhodnutia ¢. 541/2014/EU a0 zrueni nariadenia (EU, Euratom)
&. 966/2012;

Nenavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnuta
prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajuca zo Schvalenej ziadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v stlade s platnou
pravnou Upravou (najmi zikonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite azakonom o rozpoétovych pravidlach). Vyska NFP vyplyva zrozhodnutia
0 schvaleni Ziadosti o NFP a predstavuje urcité % z Celkovych oprédvnenych vydavkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy. Skutoéne
vyplateny NFP predstavuje urcité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov vzhl'adom na
intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy a po zohladneni d’al$ich
skuto¢nosti vyplyvajucich zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP; vyska skutocne vyplateného NFP
mdze byt rovna alebo nizsia ako vyska NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie s Opravnenymi vydavkami; ide
najmé o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionalneho operaéného programu,
nestvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspe$nu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo
su v rozpore S inymi podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14
VZP), su v rozpore s podmienkami prislusnej Vyzvy alebo su v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost’ - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej tinie alebo vnutrosStatneho prava
tykajiceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pricom uvedené porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zucastiujiceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej unie zatazenim
vseobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na ucely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢.
1303/2013 sa pri posudzovani skutoCnosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnost’ vylu¢ujuca zodpovednost® alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
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odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavazku tito prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vyludujicej zodpovednost st obmedzené iba na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou su tieto uinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i urcita udalost’
je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady a
judikattra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt OVZ, musi spifiat’ vietky nasledovné
podmienky:

0] docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
7o zavazku po ur¢iti dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, s oh'adom na to, Ze dodatocnd nemoznost’ plnenia
ma trvaly, nie docasny charakter,

(i) objektivna povaha, v doésledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(ili)  musi mat’ tak povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohladu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie
okolnosti vis maior,

(iv)  neodvratitel'nost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, Ze
Zmluvna strana by mohla tito prekazku odvratit' alebo prekonat, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v ramci lehoty, po ktordt OVZ trva,

(V) nepredvidatelnost’, ktort mozno povazovat za preukdzanu, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, Zze povinnosti vyplyvajuce
zo vSeobecne-zdviznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU st alebo maju byt’ kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatel'a sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako vyplyvaja z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;

Opakovany — vyskyt urcitej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v savislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spinajt
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v Clanku 14 VZP; sohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov moze byt rovna alebo
nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov a si¢asne rovna alebo vyssia ako vyska
Schvalenych opravnenych vydavkov.;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikaéného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu uréeného vladou SR;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je
v sulade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami k jednotlivgym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,
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b) vlada SR,
c) CKO,
d) Certifikacny organ,
e) Monitorovaci vybor,
) Organ auditu a spolupracujuce organy,
g) Organ zabezpecujiici ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,
i) Riadiaci organ,
J) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finanény prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost’, ktora vyvola zadatie spravneho alebo sudneho
konania na vnutrostatnej tirovni s cielom zistit’ existenciu tumyselného spravania, najma
podvodu podl'a ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o
Europskej unii o ochrane finanénych zdujmov Eurdpskych spolocenstiev. Podozrenie
Z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podl'a zakona ¢. 300/2005 Z. z. trestny
zakon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade
¢l. K.3 Zmluvy o Europskej tnii o ochrane finanénych zaujmov Eurdépskych spolocenstiev
je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finanénych zdujmov Europskej tnie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy, ¢lanok
2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO, Riadiacim
organom, Sprostredkovatel'skym orgdnom alebo inym, na to oprdvnenym subjektom, ak bol
prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatnd zmena Projektu, ktorého st¢ast'ou je investicia do infrastruktry alebo investicia
do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlach o Statnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje pomoc, ddjde v Projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujacich skuto¢nosti:

a) skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo opravnené miesto
realizacie Projektu, t.j. dojde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajlcej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktury, ktord poskytuje Prijimatelovi alebo
tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
0 sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

C) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, Vv porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.

Podstatnd zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finan¢ného ukonéenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej ¢innosti, ktora bola stiéastou Projektu, mimo EU, okrem
pripadu, ak Prijimatel'om je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme $tatnej pomoci, obdobie
10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o §tatnej pomoci.
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V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socialneho fondu, alebo ak sucast'ou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infraStruktury, Podstatna zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podl’a uplatnitel'nych
pravidiel o $tatnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
Vv ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Podstatna zmena podmienok pre projekty generujuce prijem — predstavuje zmenu,
V udajoch zaddvanych do Financnej analyzy, ktora spdsobi zmenu (pokles) Miery financne;j
medzery 0 25% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny deii - def, ktorym nie je sobota, nedela alebo defi pracovného pokoja v zmysle
zakona €. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, ditoch pracovného pokoja a pamitnych
diioch v zneni neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre PrijimatePa vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiez Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade a v suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre u¢ely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiajt
primarne pramene prava EU (najmi zakladajtice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
cielom zabezpegit' hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporticania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvajii prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — v§eobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajice skiimanie — prebichajice posudzovanie stladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzakonnymi predpismi, resp.
zmluvami, vykonavané riadiacim organom, certifikaénym organom, organom auditu alebo
inymi vecne prislusnymi organmi SR aEU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny trad, Eurdpska komisia atd’.) z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (finan¢nej kontroly),
overovania (certifikacného overovania) alebo auditu sa nepovaZzuje za prebichajuce
skimanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zakonnosti vydavkov; tato pochybnost’ sa preukazuje vypracovanym navrhom spravy
alebo navrhom zisteni;

Preddavkova platba - tihrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatel'a v prospech
Dodavatel'a vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok* a pre doklad, na zaklade ktorého sa tihrada realizuje sa pouziva aj pojem
,zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna (zaznamenatel'na) podstata Projektu (po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity
opisané v Projekte boli spolufinancované z NFP; mdze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie,
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dokumentaciu, ini vec, majetkovii hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt mdze
zahrnat’ aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovaci @ver - peiiazné prostriedky poskytované Financujicou bankou Prijimatel’ovi,
ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatel'ovi na preklenutie urcitého ekonomického obdobia
na zaklade takej zmluvy o tvere, z ktorej je z jej nazvu na jej prvej strane zrejmé, ze ide
0 preklenovaci uver;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktora sa sklada zo skupiny navzajom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi. V pripade Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre Prijimatela - je vzmysle Systému riadenia ESIF zaviaznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujici
jednotlivé fazy implementacie projektov;

Projekt generujuci prijem — v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 vSeobecného nariadenia kazdy
projekt zahriiujuci investiciu do infrastruktiry, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo
hradené uzivatel'mi, alebo kazdy projekt zahriiujuci predaj alebo prendjom pozemkov alebo
stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok. V zmysle ¢lanku 61 vSeobecného
nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnut’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 v§eobecného
nariadenia. V takom pripade projekty maja spracovanti Finan¢n analyzu pre
referencné obdobie, ktorym je obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie
Udrzatel'nosti Projektu. Pocas referenéného obdobia sa v rdmci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmenam v tdajoch pouzitych pri vypocte Finan¢nej analyzy.
Pre tieto Projekty generujice prijem Prijimatel’ predklada aktualizovant Finan¢na
analyzu s rekalkulaciou Finan¢nej medzery spolu s Naslednou monitorovacou spravou
S priznakom ,,zavere¢na“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Finan¢nej analyzy je
Prijimatel’ povinny vratit’ v stilade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP,
najmd v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnit’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. V takom pripade projekty nemaji spracovani Finanéna
analyzu, avSak pocas referencného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujuce
prijmy obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finanénom ukonéeni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generujiice prijem Prijimatel vypraciiva Finan¢nu analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktort predklada spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel’ povinny vratit' Poskytovatelovi tieto
Cisté prijmy podla postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi v lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Finanénom ukonceni Projektu
nie je dotknuta povinnost’ Prijimatel’a predkladat’ Nasledné monitorovacie spravy az do
ukoncenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Projekty generujuce prijmy su aj projekty podl'a ¢lanku 65 odsek 8 vSeobecného nariadenia
vytvarajtce Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych Celkové opravnené vydavky
st rovné alebo nizsie ako 1 000 000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR. Cisté prijmy
vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpocitat’ od opravnenych vydavkov
projektu pri ukonéeni realizacie projektu. Prijimatel’ ma povinnost monitorovat &isté
prijmy po dobu realizacie projektu a deklarovat’ ich v zavere¢nej monitorovacej sprave,
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rovnako ako aj finanéne vysporiadat’, a to najneskor pred schvalenim zavereénej Ziadosti o
platbu.

Vsade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouziva pojem Projekt generujuci
prijmy, tento pojem zahfnia vSetky typy vyssie uvedenych Projektov, pokial to zjavne
neodporuje obsahu alebo tcelu konkrétneho ustanovenia;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
0 poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnt stranku Realizéacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — zodpoved4 obdobiu, tzv. fyzickej realizicie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vSak od 01.01.2014, do
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realiz4cie hlavnych
aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie
ziadosti o NFP, v désledku ¢oho za ziadnych okolnosti nesmie prekroc€it’ termin stanoveny
Vv ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — organ §tatnej spravy alebo tizemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je urCeny na realizaciu operacného programu a zodpoveda za
riadenie opera¢ného programu v stulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia
podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci orgén je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v sulade s § 7 zékona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to tcelné, Riadiaci organ
moze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu.;

Riadne — uskutoénenie (pravneho) ukonu Vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a s Priru¢kou pre Ziadatela v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priru¢kou pre Prijimatel’a, prislusnou schémou pomoci, ak je sucast’ou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Pravnymi
dokumentmi;

Schémy S§tatnej pomoci a schémy pomoci "de minimis™, spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci® —zavazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zdkone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ o NFP — ziadost o NFP, v rozsahu aobsahu ako bola schvalena
Poskytovatel'om v rdmci konania o Ziadosti v zmysle § 19 odsek 8 zdkona o prispevku
z ESIF a ktora je ulozena u Poskytovatel'a;

Schvalené opravnené vydavky — skuto¢ne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel’a schvalené Poskytovatelom v ramci predloZenych Ziadosti
o0 platbu; s ohl'adom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov mdze byt rovna alebo nizsia ako vySka Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o postupoch uc¢tovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014
—2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;
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Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych $tadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR - Slovenska republika

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje suhrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiuju pri poskytovani NFP a ktoré st zavdzné pre vsetky
zuCastnené subjekty; pre Ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vzdy aktualna
Zverejnena verzia uveden¢ho dokumentu na webovom sidle CKO Vv nadviznosti aj na
interpretaéné pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena. a) az c) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finan¢ného riadenia - dokument vydany Certifikaénym organom, ktory predstavuje suhrn
pravidiel, postupov a ¢innosti financovania NFP. Systém finanéného riadenia zahffia
finan¢né planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku finan¢nych prostriedkov,
uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie
finan¢nych vzt'ahov voci Slovenskej republike a voci Eurdpskej komisii; pre ucely Zmluvy
0 poskytnuti NFP je zavézna vzdy aktudlna Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na
webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akékolvek pomoc poskytovana z prostriedkov 3tatneho
rozpoc¢tu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora narisa sut'az alebo hrozi naruienim sut'aze tym, e
zvyhodituje ur€ité podniky alebo vyrobu urCitych druhov tovarov a moze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi §tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj $tatna pomoc. Povinnosti
zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo z pravnych aktov
EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaju plnohodnotne aplikovatelné bez ohladu na to, ¢i
ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatel’a,
zahfiajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa Prijimatel’ povazuje podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného préva;

Utastnici projektu — osoby priamo zucastiujuce sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, ucastnici socidlnych programov),
pri¢om plati, e na kazdého ucastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Uastnikmi
projektu nie su ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaji vysledky projektu,
ale nezacastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouZzivatelia tychto publikacii);

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve.
Na t&ely predkladania Ziadosti o platbu (d’alej aj ,,ZoP*) sa vyzaduje splnenie naleZitosti
definovanych v § 10 ods. 1 predmetného zakona, pricom za dostato¢né splnenie nalezitosti
podla pismena f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v asti Cestné vyhlasenie
v zneni podla prilohy ¢. la) Systému finanéného riadenia. V stvislosti s postipenim
pohl'adavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek v§eobecného nariadenia za Gétovny doklad,
ktorého dokazna hodnota je rovnocenna faktiram, povazuje aj doklad preukazujuci
vykonanie zapo¢itania pohl'adavky a zavézku; Rozdielne od prvej vety tejto definicie sa, na
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tcely predkladania ZoP v pripade vyuZivania preddavkovych platieb, za uétovny doklad
povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel’a Dodavatelovi,

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie UdrzZatel'nosti Projektu) - wudrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatel'nosti
Projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatel'nosti Projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonceniu
Projektu; Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre Gcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pat
rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizdcia hlavnych aktivit Projektu sa povazuje za ukoncent
v kalendarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vsetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania, resp. do
predcasného uzivania stavby. Pri Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitel'ny,
sa Splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré majt
alebo mo6zu mat" vplyv na funkcénost’, resp. pravoplatného rozhodnutia o
pred¢asnom uzivani, ak je Predmetom Projektu stavba; pravoplatnost
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. pravoplatného rozhodnutia o pred¢asnom
uzivani je Prijimatel’ povinny preukazat Poskytovatelovi Bezodkladne po
nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do predlozenia prvej Naslednej
monitorovacej spravy Projektu, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré st podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentacia, ind hnutel'na vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu
projektu do uzivania (ak je to s ohadom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o pred¢asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaja
alebo nemo6zu mat’ vplyv na funkénost’ stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel’ je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu uviest’
stavbu do riadneho wuZivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym  obdobnym dokumentom, =z ktorého nepochybnym, urcitym
a zrozumite'nym spésobom vyplyva, ze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatel’ovi, alebo bol so suhlasom Prijimatel’a sfunkéneny alebo aplikovany
tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti 0 NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), splnenie
podmienky Prijimatel' preukazuje podla c¢lanku 4 odsek 6 VZP alebo inym
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vhodnym spdsobom, ktory nie je osobitne formalizovany, S uvedenim dna, ku
ktorému doslo k ukon¢eniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, priCom sucastou
uvedeného ukonu Prijimatela je dokument oddvodiujuci ukoncenie poslednej
hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnenu jej splnenim pre najneskor
ukoncovany ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt sucasne splnena aj pre skor
ukoncené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moznost’ skorSieho ukoncenia
jednotlivych Aktivit Projektu za Gcelom dodrzania leh6t uvedenych v Prilohe €. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP;

Véas — konanie v stulade s ¢asom plnenia ur¢enom v Zmluve 0 poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Prirucke pre Ziadatel'a, vo Vyzve, Vv Prirucke pre
Prijimaterla, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahfiia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a Vv ostatnych Pravnych dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatelom vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutel'nosti, ktoré je opravnené bez vykonania financnej
uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia;
blizSie pravidla pre opravnenost’ Vecnych prispevkov vyplyvaju z Metodického pokynu
CKO ¢. 6 a Pravnych dokumentov vydanych Poskytovatel'om pre ucel stanovenia metodiky
vyuzitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podl'a metodiky
Poskytovatel’a pri dodrzani pravidiel vyplyvajacich z clanku 69 VSeobecného nariadenia
a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac
v zmysle zakona o VO, alebo podla zékona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s tc¢innostou do
17.04.2016, v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a Zakona o VO,
zahfna aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatela) nespadajuce pod Zakon 0 VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky podla § 1 ods. 2 az 15
zakona o VO alebo zakazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac
ako 50% alebo 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutoénenie
stavebnych prac a poskytnutie sluZieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢lanku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26. februara
2014 o verejnom obstardvani a 0 zruSeni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom zneni a kazdé
europske zoskupenie tzemnej spoluprace zriadené v stlade s nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) & 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni alebo
vzniknuté podla zékona ¢.90/2008 Z. z. 0 eurdpskom zoskupeni uzemnej spoluprace
a 0 doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o statnej Statistike v zneni neskorsich prepisov, bez
ohl'adu na to, ¢i sa eurdpske zoskupenie tzemnej spoluprace povazuje podl'a pravnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt sikromného prava;

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzultacnych ¢innosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykonavanych podla zikona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a inych aplikovatelnych pravnych predpisov so zohladnenim medzinarodne
uznavanych auditorskych Standardov;
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Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) v§eobecného nariadenia a vo vztahu
ku ktorym podrobnejSie pravidla ich uplathiovania vyplyvaji z ¢lankov 68, 68a a 68b
vSeobecného nariadenia. Na vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania
sa neuplatiluje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti 0 poskytnutie nenavratného finanéného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatel'a, na
zaklade ktorej Prijimatel’ v postaveni Ziadatela vypracoval a predlozil Ziadost o NFP
Poskytovatel'ovi; ur€ujiicou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v
¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v ¢lanku 2 odsek
2.v pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny deii, kedy doslo k
zacatiU realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym diiom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky 0 dodani tovaru pre Dodévatela, alebo
nadobudnutim uéinnosti prvej zmluvy 0 dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusnd zmluva s Dodavatelom nepredpokladd vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajtcich sa Projektu, alebo
(iv) zacatim rieSenia vyskumne;j a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v sulade s Vyzvou,
ktort nemozno podradit’ pod body (i) az (iv) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena
Vv Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podra toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vylicenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujuce pre urcenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo zac¢atie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nebola vykonana prva ex -ante kontrola sa za zaCatie
Verejného obstaravania povazuje:

(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo

(i)  odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sut'az alebo vyzvy na predkladanie
pontk na zverejnenie, alebo
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(iii) spustenie procesu zadavania zakazky vramci elektronickej platformy
zjednoduSenym postupom pre zakazky na bezne dostupné tovary a sluzby (do
30.03.2022 v ramci elektronického trhoviska), alebo

(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie pontik vybranym zaujemcom;

Ziakon o finan¢nej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v zneni
neskorsich predpisov;

Zikon o verejnom obstaravani alebo zakon o VO alebo ZVO v prilohe ¢. 4 — zakon ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni
neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 25/2006 Z. z. — zakon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (u¢inny do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujice prijmy - zmena, ktora nastava v pripade:

a)  ak ur¢ité zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypocéte finan¢nej medzery pri
predlozeni ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili poCas monitorovania
Cistych prijmov na zdklade monitorovacich sprav alebo

b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o ivere — je pre Ucely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujicej banky zmluva uzatvorena medzi
Prijimatel'om a Financujucou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie uveru
Financujtiicou bankou Prijimatel'ovi:

a. Vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizdciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
vynaloZenie suvisi so Schvalenou ziadostou o NFP aje potrebné za ucelom
dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi Udrzatelnosti Projektu, alebo

b. za uCelom zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom a takouto inou bankou, na zaklade ktorej ina banka poskytla
Prijimatel’ovi uver v rozsahu a na ucel podl'a odrazky vyssie.

Zverejnenie — je vykonané vo vzt'ahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskuto¢nené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost sa stakymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu vyplyvat’ prava a povinnosti,
oboznamit' a zosuladit’ s jeho obsahom svoje Cinnosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskorSieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda ucinnost’, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie st stanovené
osobitné podmienky, ktoré si zavdzné. Poskytovatel’ nie je v ziadnom pripade povinny
Prijimatel’a na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorfiovat. Povinnosti
Poskytovatela vyplyvajuce pre neho zo vSeobecného nariadenia a implementaénych
nariadeni tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaji nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhI'adom na kontext méze v. Zmluve o poskytnuti NFP pouZzivat’ vo forme
podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia v prisluSnom gramatickom
tvare, pricom ma vzdy vyssie uvedeny vyznam;
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Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnut NFP, tj.
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie v prislusnom pomere. Ziadost’
o0 platbu vypracovava a elektronicky odosiela prostrednictvom elektronického formulara
v ITMS2014+ vzdy Prijimatel’;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu Zziadosti o vratenie finanénych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatituje pohladdvku z prispevku voci Prijimatelovi, ktory ma povinnost
vysporiadat’ finanéné vztahy Vv stilade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavdzuje dodrziavat’ ustanovenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as a v sulade s jej podmienkami a postupovat’ pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou.

Prijimatel’ zodpoveda Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich osob, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval sdm.
Poskytovatel’ nie je v ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékol'vek
porusSenie povinnosti Prijimatela voci jeho Dodavatelovi alebo akejkol'vek tretej osobe
podiel’ajicej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vzt'ahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpeCit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
Udrzatel'nosti Projektu nedoSlo k Podstatnej zmene Projektu. PoruSenie uvedenej
povinnosti Prijimatelom je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71
odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo
k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V dosledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie 0 Ziadosti
0 NFP podla Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatel'om Prijimatel’ a podmienky
obsiahnuté v schvélenej Ziadosti 0 NFP boli v sulade s §25 zakona o prispevku z ESIF
prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatela je mozna len vynimocne,
s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatel'a moze byt schvalena
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

a) Vjej dosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel’ bude spinat’ vietky
podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia

prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt s pévodnym Prijimatelom v postaveni
ziadatel’a, a

C) tato zmena nebude mat’ Ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podla ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Merate'né ukazovatele Projektu,
pricom Prijimatel’ musi preukazat’, Ze uvedené nésledky ani nehrozia, a
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d) Prijimatel’ zabezpeci, ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého ucastnikom bude Poskytovatel, vstipi do Zmluvy
0 poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktora by mala byt’ novym Prijimatel’'om, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom 10
VZP av stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je umerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstaravaného
alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori stcéast’ infrastruktry, ak k nemu dojde
v obdobi piatich rokov od Finanéného ukoncenia Projektu a budu naplnené aj dalSie
podmienky pre Podstatnu zmenu Projektu vyplyvajuce z definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak dojde
k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajucej vety, ide o podstatné
poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’
v stilade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo
vyske, ktord je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zavizuju poskytovat’ si vSetku potrebnt su¢innost’ na plnenie
zavizkov z tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, ze
druhd Zmluvna strana neposkytuje dostatoéni pozadovanu sucinnost, je povinna ju
pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu
S tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit sa aktualne platnou verziou Manudlu informovania a
komunikacie pre prijimatel'ov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit’ od tretich os6b dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu a sucasne je povinny dodrziavat principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ucelnosti.

V zavislosti od preukazate'ného zadatia postupu zadavania zakazky Prijimatel’ postupoval
alebo bude postupovat’ podl'a zakona o VO (preukazatel'ne zaCaty postup po 17.4.2016)
alebo postupoval podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do
17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zakona ¢. 25/2006 Z. z. su d’alej v texte uvadzané

V zatvorke.

Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani zékaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
zakaziek v sulade so zakonom o VO alebo v stilade so zakonom €. 25/2006 Z. z. v zavislosti
od preukazateI'ného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa ustanovenia zakona
0 VO alebo zakona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatel’a alebo dant zdkazku nevztahuju, je
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Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek podla pravidiel upravenych v
Jednotnej prirucke pre ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole VO/ obstaravania
(v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. podl'a MP CKO ¢. 12, verzia 2). Prijimatel’
je povinny pri zadavani zakaziek podl'a § 117 zakona 0 VO (§ 9 odsek 9 zakona ¢. 25/2006
Z. 2.) postupovat’ spdsobom upravenym v Jednotnej prirucke pre ziadatel'ov/prijimatel’ov k
procesu a kontrole VO/ obstaravania (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF verzia 3 a MP CKO
¢. 14, verzia 2 pre zakazky podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z.).

Ziadost' o vykonanie kontroly doruéuje Prijimatel’ prostrednictvom evidencie Komunikacia
v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpisania, alebo e-mailom alebo
prostrednictvom elektronickej schranky, pokial’ nie je predkladanie dokumentacie v ¢lanku
4 zmluvy alebo v Pravnom dokumente dohodnuté inym sposobom). Prijimatel’ je povinny
zaslat’ Poskytovatelovi kompletni dokumenticiu z obstardvania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac a stivisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovatel’
neurci inak. Prijimatel’ predkladd dokumentaciu podl'a predchadzajicej vety v lehotach
avo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel' neuréi inak. Kompletni
dokumentaciu Prijimatel’ predklada cez ITMS2014+, priCcom je povinny evidovat
jednotlivé casti dokumentacie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu
neprekrocil 100 MB. Poskytovatel’ nie je opravneny pozadovat predloZenie dokumentacie
aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat elektronické predkladanie dokumentacie,
ak predmetna dokumentacia bola predlozena, resp. spristupnena cez ITMS2014+. Rozsah
dokumentacie, ktort Prijimatel’ povinne predklada cez ITMS 2014+ je definovany v
riadiacej dokumentacii v zavislosti od hodnoty a typu zakazky, so zohl'adnenim ustanovenia
§ 49 ods. 1 v spojeni s ods. 3 zdkona o prispevku z ESIF, pri¢om stanovenie tejto povinnosti
zavisi najmid od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutocnosti, ¢i je jeho
elektronicka podoba vyuzivana alebo zverejiiovana aj v inych informac¢nych systémoch,
napr. elektronickych prostriedkoch uréenych na zadavanie zakaziek VO (poznamka:
Prijimatelia s povinni vyuZzivat elektronicky prostriedok po 18.10.2018 v pripade
nadlimitnych a podlimitnych zakaziek VO od 31.03.2022 sa povinnost' pouZzivania
elektronického prostriedku — elektronickej platformy vzt'ahuje aj na zakazky s nizkou
hodnotou, okrem postupu zadavania zakaziek niz§ieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH
v pripade tovarov a sluzieb, do 180 000 eur bez DPH v pripade stavebnych prac a do
260 000 eur bez DPH v pripade sluzieb podl'a prilohy ¢. 1 zakona o VO bez oslovenia
vybranych zaujemcov). Prijimatel’ je v kazdom pripade povinny v ITMS2014+ najprv
zalozit objekt VO. Je akceptovatelné, ak Prijimatel uvedie prostrednictvom
hypertextového linku odkaz na dokumentaciu zverejnent v elektronickom prostriedku
pouzitom na UCely zadavania zakazky (tyka sa napr. zékaziek zadavanych s vyuzitym
elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavreti zmluvy automaticky vygeneruje
subor udajov zachytavajacich priebeh zadavania zakazky, vratane uzavretej zmluvy, resp.
od 31.03.2022 zakaziek zadavanych zjednoduSenym postupom pre zdkazky na bezne
dostupné tovary a sluzby) alebo ak Prijimatel’ predlozi cez ITMS2014+ prihlasovacie udaje,
ktoré zabezpecCia, Ze Poskytovatel’ bude mat’ pristup k dokumentacii k zakazke, ktora je
nahraté v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to
pre ucely vykonu finanénej kontroly/kontroly. Poskytovatel’ je povinny s ohl'adom na
podmienky uvedené v predoslej vete vyzadovat predlozenie dokumentacie cez ITMS
2014+ aj v pripade zékaziek s nizkou hodnotou, pricom rozsah takto predkladanej
dokumentacie urc¢i Poskytovatel. Prijimatel sucasne S dokumentaciou predklada
Poskytovatel'ovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované
obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac. StiCastou tohto Cestného vyhlasenia je
stpis vSetkej dokumentacie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlasenie, ze predkladana
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dokumentacia je Gplna, kompletna a je totozna s originalom dokumentacie obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych postupov. Stcasne Prijimatel’ vyhlasi, Ze si
je vedomy, Ze na zaklade predlozenej dokumentacie vykona Poskytovatel finan¢nu
kontrolu a jej mozné zavery su uvedené v odseku 14 tohto ¢lanku VZP. V pripade, Ze
dokumentacia predlozena cez ITMS2014+ nie je kompletnd, Prijimatel’ je povinny
predlozit aj chybajucu cast dokumentacie cez ITMS2014+ na zaklade Ziadosti
Poskytovatela o doplnenie dokumentacie dorucene;j v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked’ je dokumentacia predlozena cez ITMS2014+
necitatel'n4 alebo poskodend. V pripade, ak Prijimatel’ nepredlozi vyhlasenia podla tohto
odseku, Poskytovatel ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od datumu uvedeného vo
vyzve Poskytovatela. V pripade, ak Prijimatel’ ktorékol'vek vyhlasenie podl'a tohto odseku
napriek vyzve Poskytovatel'a nepredlozi, moze byt uvedené kvalifikované ako podstatné
porusSenie povinnosti Prijimatel'om, resp. podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.
Lehoty na vykon financnej kontroly obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
zacinaju plynit’ prvym pracovnym diom nasledujucim po evidovani prijatej ziadosti
Prijimatela o vykonanie kontroly. Prijimatel’ je zarovein v pripade nadlimitnych a
podlimitnych zakaziek verejného obstardvania a zakaziek s nizkou hodnotou (ak boli
zadavané s vyuzitim elektronickej platformy) povinny spristupnit’ elektronickii podobu
kompletnej dokumentacie pre ucely vykonu kontroly/financnej kontroly Poskytovatel'ovi,
a to zriadenim pristupu do elektronického prostriedku pouzitého na elektronicku
komunikéciu. Sucastou elektronickej podoby dokumenticie st aj auditné zadznamy o
vSetkych ukonoch vykonanych v pouzitom elektronickom prostriedku.

Poskytovatel’ vykona financnu kontrolu obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finanénej kontrole a audite a podla postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislusnej verzii. Vykonom kontroly obstardvania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatel'a nie je
dotknuta vyluéna a kone¢na zodpovednost’ Prijimatela ako verejného obstaravatela,
obstaravatel'a alebo osoby podl'a § 8 zakona o VO (§ 7 zakona ¢&. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodrzani vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
finan¢nej kontroly Poskytovatel'om dotknuta vylu¢na a kone¢na zodpovednost Prijimatel’a
za obstaravanie v pripadoch, ak Prijimatel’ nie je povinny postupovat’ podla zdkona o VO
(alebo podla zakona €. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ berie na vedomie, Ze vykonanim finan¢nej
kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného opravneného
organu na vykonanie opétovnej kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania pocas
celej doby ucinnosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo po ukonceni realizacie projektu
Vv nadvéznosti na zistenia, ktoré budd vyplyvat ztejto opitovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania a ktoré moézu byt’ odli$né od zisteni predchadzajucich
kontrol. V pripade, Ze zavery opitovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to
napriklad v désledku aplikacie postupov vychadzajiucich z metodickych usmerneni,
rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych dokumentov alebo komunikacie
s EK alebo inymi organmi SR a EU, su odli§né od zaverov predchadzajticej kontroly,
Poskytovatel je opravneny na zaklade zaverov z novej kontroly uplatnit’ v plnej vyske voci
Prijimatel’ovi pripadné sankcie za nedodrzanie pravidiel a postupov stanovenych v zakone
0 VO (alebo v zakone ¢. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktora sa
zakon o VO (alebo zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,
ze v pripade, ak kontrolny organ/auditny organ podla clanku 12 VZP odlisny od
Poskytovatel'a identifikuje Nezrovnalost vyplyvajucu z VO vo vztahu k Prijimatelovi,
spocivajicu v poruseni pravnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z
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ESIF v savislosti s VO, porusenim pravidiel a postupov VO stanovenych v zikone o VO
(alebo v zakone €. 25/2006 Z. z.) alebo vyplyvajicich z pravnych predpisov a pravnych
aktov EU k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej
kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to aj nad ramec zisteni Poskytovatel'a a bez
ohladu na §tadium, v ktorom sa proces VO nachadza a v dosledku takejto Nezrovnalosti
vznikne povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’, Prijimatel sa zavizuje takto vyc¢islené NFP
alebo jeho Cast’ vratit’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z
§ 41 alebo 41a zakona o prispevku z ESIF.

Prijimatel je povinny v zavislosti od charakteru obstardvania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac postupovat pri predkladani dokumentacie obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstaravania Systému
riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zékazky, na ktora sa zakon o VO (zakon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podla metodického pokynu CKO ¢. 12 v prislusnej verzii,
resp. podl'a Jednotnej priruc¢ky pre Ziadatel'ov/prijimatel'ov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania. Minimalny rozsah dokumentéacie, ktort Prijimatel’ povinne
predklada cez ITMS 2014+ je definovany v Jednotnej prirucke pre ziadatel'ov/prijimatel'ov
k procesu a kontrole verejného obstaravania/obstardvania.

Kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zakonom ¢. 25/2006 Z. z.)
vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO a typu zakazky
ako:

a) Prva ex- ante kontrolu pred vyhlasenim VO (prva ex- ante kontrola nie je povinna
a Prijimatel’ sa méze dobrovol'ne rozhodnut’ predlozit’ dokumentaciu na prva ex
ante kontrolu Poskytovatel'ovi v pripade vsetkych nadlimitnych postupov
zadavania zakaziek a podlimitnych zakaziek na stavebné prace), prva ex ante
kontrola nie je vykonavana podla zakona o finan¢nej kontrole,

b) Druhu ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s Gspesnym uchadza¢om (druha
ex- ante kontrola nie je povinna a Prijimatel’ sa moze dobrovolne rozhodnut’
predlozit’ dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnt zakazku,
ktora nie je predmetnom kontroly UVO podla § 169 ods. 1 pism. a) az c) zékona
0 VO), druha ex ante kontrola je vykonavana podl'a zakona o finan¢nej kontrole,

¢) Standardnu alebo naslednu ex- post kontrolu, ex post je vykonavana podl'a zdkona
0 finan¢nej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zmluv s Gspesnym uchadzac¢om po ich podpise (kontrola
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovatelom v pripade, ak
Prijimatel’ navrh dodatku dobrovolne predlozi Poskytovatelovi za ucelom
vykonu finan¢nej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorda bola vysledkom
nadlimitného postupu zadavania zakazky) kontrola dodatkov je vykonavana podla
zakona o finan¢nej kontrole.

Finan¢nu kontrolu postupov pri obstaravani zakazky, na ktorti sa zdkon o VO (zékon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Druht ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s Gspesnym uchadza¢om (druha ex
ante kontrola nie je povinna a Prijimatel’ sa moZe dobrovol'ne rozhodnut’ predlozit’
dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu Poskytovatel'ovi, ak ide o zakazku na ktora

sa zakon o VO, resp. zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje aide o zdkazku vo
finan¢nom limite nadlimitnej zakazky alebo, ak ide o zakazku vo financnom limite
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11.

12.

13.

14.

nadlimitnej zakazky' zadavant osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ viac
ako 50% alebo 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP),

b) Standardnu alebo nasledni ex- post kontrolu (Prijimatel’ predkladd dokumentéaciu
na naslednu ex post kontrolu Poskytovatel'ovi v pripade dobrovolnej ziadosti
Prijimatel’a o vykon druhej ex ante kontroly podl'a pism. a),,

c) Kontrolu dodatkov zmluv s GispeSnym uchadzac¢om.

V pripade druhej ex- ante ak Prijimatel’ podpise zmluvu s uspesnym uchadzacom pred
riadnym ukonéenim tejto kontroly a Poskytovatel’ identifikuje pri ex post kontrole VO
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, urci zodpovedajiucu vysku
ex ante finan¢nej opravy alebo nepripusti vydavky vyplyvajice z predmetnej zmluvy do
financovania v plnom rozsahu.

Poskytovatel' je povinny vykonat finan¢ni kontrolu obstaravania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotich urcenych v Systéme
riadenia ESIF. Pocas doby, kedy Poskytovatel’ vyzve Prijimatel'a na doplnenie chybajucich
nalezitosti alebo inych pozadovanych dokladov alebo informadcii sa lehota na vykon
finan¢nej kontroly prerusuje. Prerusenie lehoty na vykon finan¢nej kontroly trva, az kym
nepominu prekazky, pre ktoré sa finan¢na kontrola prerusila. Lehota na vykon finan¢ne;j
kontroly sa preruSuje dfiom odoslania vyzvy Prijimatelovi. Diitom nasledujacim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajicich nalezitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie lehoty
na vykon finan¢nej kontroly VO. Ak nie je dodrzana lehota na vykon kontroly z dovodov
na strane Poskytovatela, je Poskytovatel’ povinny informovat Prijimatela o dévodoch
nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania navrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrZzani oznadmeného predpokladaného terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ Prijimatela za rovnakych podmienok.

Poskytovatel’ je opravneny v oddévodnenych pripadoch lehotu na vykon finan¢nej kontroly
predizit. Poskytovatel’ o prediZeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela sposobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ je opravneny v odovodnenych pripadoch vramci inych nevyhnutnych
ukonov suvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon financnej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pri¢om od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynut’. Poskytovatel o tejto skutocnosti bezodkladne informuje Prijimatel’a
sposobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim ur¢end osoba ma pravo zicastnit’ sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk arovnako aj ako ¢len komisie bez prava vyhodnocovat ponuky. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel’'ovi svoj zaujem zGcastnit’ sa na otvarani ponuk alebo ako
¢len komisie ¢len komisie bez prava vyhodnocovat’ ponuky, Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania poniik/vyhodnotenia ponuk najmenej 5
dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnu suvisiace administrativne ukony spojené
s ucastou Poskytovatela na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej financnej kontroly méze v ramci zaverov:

! plati finan¢ny limit verejného obstaravatela, ktory poskytol 50% a menej finanénych prostriedkov na
dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP
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16.

a) Udelit’ Prijimatelovi suhlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodavatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

C) Vyzvat Prijimatel’a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania Vv celej vyske, resp. vyzvat' Prijimatel'a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac,

e) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim casti vydavkov do financovania (ex -ante
finan¢na oprava),

f) Udelit finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatel’a
Prijimatel’ovi (ex -post finanéna oprava) postupom podla § 41 alebo 41a zakona
o prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP,

g) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatela
Prijimatel'ovi (ex -post finan¢na oprava) zaslanim ziadosti o vratenie NFP alebo
jeho casti v pripade, ak nejde o zdkazku obstardvanti podl'a zdkona o VO,

h) Uplatnit' finanénu opravu aj na vSetky d’alSie vydavky viazuce sa k postupu
zadavania zakazky, v ramci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo
moznym vplyvom na jej vysledok (uvedené sa tyka aj dodatkov k takejto
zmluve/ramcovej dohode).

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezasle navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovi spravu z kontroly/spravu z kontroly)
Vv lehote uréenej na vykon finan¢nej kontroly obstardvania sluzieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoslo k preruseniu plynutia lehoty alebo k prediZeniu
lehoty), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit’ zmluvu s uspe$nym uchadza¢om ani vykonat’
iny ukon, ktorého podmienkou je vykonanie aukoncenie finanénej kontroly
Poskytovatel'om. Uzatvorenie zmluvy s tspeSnym uchadzacom, resp. vykonanie iného
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), moze byt povazované za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstardvania, ktoré¢ nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, moze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadavania zakazky podla predchadzajucej vety mdze
byt predmet obstaravania zmeneny len v odovodnenych pripadoch vyplyvajicich
z Projektu alebo v nadviznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajiicim VO. Nové VO musi byt’ vyhlasené do 45
dni od dorucenia cCiastkovej spravy z kontroly/spravy zkontroly od Poskytovatela
vztahujucej sa k bezprostredne predchddzajicemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudu zavery z kontroly Poskytovatel'a v stlade s odsekom 14 pismeno.
b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, pojde o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto ¢lanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh
obstaravania podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.
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Prijimatel’ berie na vedomie, Ze potvrdenie ex -ante financnej opravy zo strany
Poskytovatela je viazané na splnenie vSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatelom
uréené.

Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpecit' v ramci zavdzkového vztahu s kazdym Dodavatelom
Projektu povinnost Dodévatela Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
S dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia lehét podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntt’
im vsetku potrebnu sucinnost’. Prijimatel’ sa zavizuje zabezpeCit' v ramci zavizkového
vzt'ahu s Dodéavatel'om Projektu pravo Prijimatel’a bez akychkol'vek sankcii odstapit’ od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijimatel'om a Dodévatelom a vysledky financnej kontroly Poskytovatel'a neumoziuja
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo
inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutocnost, ze vydavky vzniknuté¢ na zaklade VO nemozu byt
Poskytovatelom vyplatené skor ako bude ukoncena finanénd kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdena ex- ante finan¢na oprava.

Prijimatel berie na vedomie, Ze lehota urcen4, resp. dojednana pre administrativnu finanéna
kontrolu Ziadosti o platbu nezatne plynit skor ako bude Prijimatel obozndmeny
0 kladnom vysledku finanénej kontroly VO, resp. po potvrdeni urenia ex- ante finan¢nej
opravy. Ustanovenie predchadzajicej vety neplati v pripade, ak Ziadost' o platbu
neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluzieb, tovarov
alebo stavebnych prac.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit’, aby pri vybere Dodavatel'a bol
dodrzany zakaz konfliktu zaujmov. V pripade identifikacie konfliktu zaujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat’ podl'a § 46 odsek 12 zakona o prispevku z ESIF alebo
podla inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najma v Metodickom pokyne CKO ¢. 5 v prislusnej verzii k
urcovaniu finan¢nych opréav, ktoré ma riadiaci organ uplatiovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zd&ujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel Ccestnej
hospodarskej stitaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel je
V procese obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za G¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo kK poruseniu pravidiel ¢estnej
hospodarskej stitaze alebo inému protipravnemu konaniu, pricom je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim tychto
skuto€nosti zo strany Poskytovatel’a.

V pripade, ak Poskytovatel identifikuje:

a) nedodrZanie principov a postupov VO a/alebo

b) poruSenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajacich z Jednotnej priru¢ky pre
ziadatelov/prijimatelov ~ k procesu  akontrole =~ VO/obstaravania  alebo
inych Pravnych dokumentov, z Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO,
stanovisk a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré su pre
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Poskytovatel'a zaviazné a v dosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky

z vykonaného VO z financovania,
to vSetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac
s uspesnym uchadzatom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vzniknu z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajucu vysku ex- ante finan¢nej opravy, ak zaroven vyhodnoti, Ze
opakovanim procesu VO by vznikli dodatoéné naklady a ¢asové obmedzenia. V pripade
navrhu na uzatvorenie dodatku k existujiicej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo
stavebnych prac medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajtice sa
oboznamenia Prijimatel'a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziji obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, Jednotnej prirucky pre
ziadatel'ov/prijimatel’'ov k procesu a kontrole VO/obstaravania, stanovisk a zisteni CO,
OA, EK alebo inych organov EU, ktoré st pre Poskytovatela zavizné a v dosledku
aplikacie ktorych sa vylucujua vydavky vyplyvajtce z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatel’a a ispesného uchadzaca, ale eSte pred uhradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaji z realizacie Verejného obstaravania (napr. na zaklade zaverov z financnej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
takéhoto VO do financovania tym spdsobom, Ze nie je povinny preplatit’ ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po suhlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex- ante finan¢nej opravy. Vo veci urCenia ex- ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO ¢. 5 k ur€ovaniu finanénych oprav v prislusnej verzii, ktoré¢ ma
riadiaci organ uplatinovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov Verejného obstaravania.
Kone¢né potvrdenie ex- ante financnej opravy vyda Poskytovatel’ Prijimatelovi len po
splneni podmienok uréenych Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budu
moct’ byt’ pripustené k financovaniu za podmienky zniZenia opravnenych
vydavkov vo vyske urenej ex- ante financ¢nej opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k
existujucej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatel'om
a Dodavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajlce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do
financovania a ex- ante finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouziju
obdobne, ak doslo k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex- ante finan¢nej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:

a) nepotvrdena ex- ante finan¢na oprava (neuzatvoreny dodatok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predkladad ziadost' o platbu
zahfnajicu vSetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdenu ex- ante financnu
opravu a Poskytovatel’ znizi opravnenu sumu v predlozenej ziadosti o platbu;

b) potvrdena ex- ante finantna oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahfnajucu vSetky vydavky, avSak narokuje si sumu zniZzent o potvrdenu ex- ante

Strana 26 z 69



26.

217.

28.
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30.

finan¢nu opravu. Poskytovatel nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex-
ante financnej opravy. Poskytovatel’ zohl'adni uplatnené vysky ex- ante finan¢nych
oprav nasledne, ak sa vyskytne iny dovod na zmenu zmluvy o0 poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku) a zarovei si uréi pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z titulu uplatnenia ex- ante
finan¢nych oprav vo svojej riadiacej dokumentécii (napr. v nadviznosti na vysku
uplatnenych ex- ante finan¢nych oprav alebo pocet VO dotknutych ex- ante finan¢nou
opravou).

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstaravania, spolu s uréenim percentualnej vysky
finan¢nej opravy prislichajucej konkrétnemu poruSeniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urCeni financnej opravy aex- ante financnej opravy, tvori Prilohu
Metodického pokynu €. 5.

Ak v stlade s Vyzvou vyplyvala pre Ziadatel'a povinnost’ spocivajiucu v tom, Ze Ziadatel je
povinny predlozit kompletnii dokumentaciu z procesu VO Vramci konania o Ziadosti
0 NFP vo vztahu k VO $pecifikovanému vo Vyzve, ako preukdzanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o Ziadosti o NFP, Poskytovatel ma povinnost’ vykonat’
opatovnu kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administrativnu finan¢na
kontrolu VO podrla § 8 zakona o finan¢nej kontrole a audite s ohl'adom na fazu, v akom
sa predmetné VO nachadza v ¢ase zaslania dokumentacie na kontrolu.

Na postupy zadavania zakaziek uskutocnené pre vydavky vykazované zjednodusenym
spdsobom vykazovania sa ustanovenia tohto ¢lanku nevztahuju; tymto nie je dotknuté
ustanovenie €l. 67 ods. 4 v§eobecného nariadenia.

Prijimatel’ nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovii dohodu s
uchadza¢om alebo uchadza¢mi, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani
v registri partnerov verejného sektora. Zakaz podla predchadzajicej vety sa nevzt'ahuje na
ramcovu dohodu, ktor uzatvaraju s Prijimatelom vylu¢ne dvaja alebo viaceri uchadzaci,
ktori st fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluzieb. Prijimatel’ nesmie
uzavriet’ zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovt dohodu s uchadza¢om, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého kone¢nym
uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je niektory z
verejnych funkcionarov podla § 11 ods. 1 pism. c) zdkona o VO (tyka sa aj
kone¢nych uzivatel'ov vyhod subdodavatela tohto uchédzaca, ktory méa povinnost’
zapisu do registra partnerov verejného sektora).

Poskytovatel’ moze odmietnut’ vykon finanénej kontroly VO v pripadoch, v ktorych mu
povinnost’ vykonat' takyto typ kontroly neuklada Systém riadenia ESIF alebo Pravny
dokument (riadiaca dokumentacia). Po predlozeni Ziadosti Prijimatela o vykonanie
finanénej kontroly Poskytovatel'ovi v pripadoch, v ktorych zo Systému riadenia ESIF alebo
Pravneho dokumentu (riadiaca dokumentacia) riadiaca dokumentacia neuklada
Poskytovatel'ovi povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly, nebude Ziadost’ Prijimatela
povaZovana za zaciatok finan¢nej kontroly podl'a prvej vety § 20 ods. 1 zakona o finan¢ne;j
kontrole a audite.
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Clanok 4 POVINNOSTI  SPOJENE S MONITOROVANIM  PROJEKTU
A POSKYTOVANIM INFORMACII

1.  Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatelovi monitorovacie sprdvy Projektu a d’alSie udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo forméate urc¢enom Poskytovatel'om, a to:

a) Dopliiujice monitorovacie udaje k Ziadosti 0 platbu,

b) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyro¢na‘“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zaverecna“),

c) Nasledni monitorovaciu spravu Projektu po Finanénom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to uré¢i Poskytovatel’.

2.  Prijimatel’ je povinny predkladat’ Poskytovatelovi spolu s kazdym zaétovanim zalohovej
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania doplitujuce monitorovacie
tidaje k Ziadosti o platbu.

3. Prijimatel’ je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit’® Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na‘) za obdobie kalendarneho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n, najnesk6r do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujuci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyrocna®), je
nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla t¢innost Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne tu¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prva monitorovacia
sprava Projektu (s priznakom ,,vyrocna“) obsahuje udaje za obdobie od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zadatiu realizacie hlavnych
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia
realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n. Prijimatel’ je povinny predlozit’ za
monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola ukoncend Realizacia aktivit
Projektu, iba monitorovaciu spravu s priznakom "zavere¢na"", t.j. monitorovaciu spravu s
priznakom "vyrocna" Prijimatel’ uz nepredklada.

4.  Prijimatel’ je povinny do 30 dni od ukon&enia Realizacie aktivit Projektu predlozit’
Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zavere¢na‘). Poskytovatel
je opravneny umoznit predloZenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
,,zavere¢na‘) aj v inom termine uvedenom v Prirucke pre Prijimatel’a, najneskor v8ak spolu
s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,,zavere¢na®); v takom pripade sa prva veta tohto
odseku nepouzije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom
,,zavere¢na) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k
Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do momentu Ukonc¢enia
realizacie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu ako
aj k ukonceniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred Gc¢innostou Zmluvy o poskytnuti
NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s
priznakom ,,zavere¢na‘““) za toto obdobie do 30 dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory vyplyva z Prirucky pre Prijimatela.
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Prijimatel’ sa zavézuje predkladat Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu. Nasledné monitorovacie spravy
Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo dia
Finan¢ného ukoncenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu spravu do
30 kalendarnych dni od uplynutia monitorované¢ho obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa povazuje obdobie od ukoncenia Realizdcie aktivit Projektu (t.j. kalendarny den
nasledujtici po poslednom dni monitorovaného obdobia zaverecnej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dita Finan¢ného ukonéenia Projektu. Dalsie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladaji kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ posledni Nasledni monitorovaciu spravu najmé v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy 0 poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuji v ¢ase jej predloZenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmi vSak
v pripade subezne prebichajuceho trestného konania pre trestny cin suvisiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v stlade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebichajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat Nezrovnalost' alebo iné porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych udajoch na
urovni Projektu vrozsahu atermine uréenom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatela o zacati a ukonceni
realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o kalendarnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu. Na
ziadost’ Poskytovatel’a je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine uréenom
Poskytovatelom predlozit' aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s charakterom
a postavenim Prijimatela, s Realizaciou Projektu, u¢elom Projektu, s Aktivitami
Prijimatela suvisiacimi s G¢elom Projektu, s vedenim Wu¢tovnictva, ato aj mimo
poskytovania doplitujucich monitorovacich tidajov k Ziadosti o platbu, predkladania
monitorovacich sprav Projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych tidajoch
na trovni Projektu podla prvej vety tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel'a o zacati a ukonceni
akéhokol'vek sudneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voc¢i Prijimatel’ovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujucich zodpovednost, o vSetkych zisteniach opravnenych osdb na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré majt alebo m6zu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu aucel Projektu. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o zavedeni
ozdravného rezimu a zavedeni nutenej spravy.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost’ a plnost’ vSetkych informacii
poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaju vykonu
kontroly Poskytovatelom. Kontrola Dopliujucich monitorovacich udajov k Ziadosti
0 platbu musi byt vykonavana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimalne formou
administrativnej financnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zdkona o financnej
kontrole a audite.
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10.

11.

12.

O zmenach tykajtcich sa Projektu je Prijimatel povinny informovat Poskytovatela
Vv rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel' je opravneny pozadovat' od Prijimatela spravy a informacie viazuce Sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az ) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotdch stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, priCom zo strany Poskytovatel'a nesmie ist’ o Sikan6zny vykon prava.

O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vSseobecného nariadenia) je Prijimatel povinny informovat  Poskytovatela
vV monitorovacich spravach projektu v sulade s ods. 1 tohto ¢lanku VZP v rozsahu podla
poziadaviek Poskytovatela. Pri vypracovani aktualizovanej Finan¢nej analyzy je Prijimatel’
povinny zohladnit’ v§etky prijmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predlozeni ziadosti o NFP.
Pri Projektoch generujtcich prijmy podl'a ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b) vSeobecného
nariadenia Prijimatel’ predklada aktualizovanti Finan¢ni analyzu spolu s Naslednou
monitorovacou spravou s priznakom ,,posledna“. Pri Projektoch generujucich prijmy podla
¢lanku 61 odsek 6 vSeobecného nariadenia, pri ktorych nie je mozné dopredu objektivne
odhadniit’ prijem Prijimatel’ predklada Finanéna analyzu s kalkulaciou Cistych prijmov
spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch generujtcich prijmy
podla &lanku 65 odsek 8 vieobecného nariadenia, ktoré vytvaraju Cisté prijmy pocas
Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizsie ako 1 000
000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR, Prijimatel’ ma povinnost’ deklarovat’ isté prijmy
V monitorovacej sprave S priznakom ,,zavere¢na“ arovnako ich aj vysporiadat ato
najneskor pred schvalenim zavere¢nej Ziadosti o platbu. Na Projekty generujlice prijmy,
ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa nevzt'ahuje
povinnost’ monitorovania Cistych prijmov.

Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel'a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim z(¢tovacej faktary a
pripadne d’alSej podpornej dokumentacie vo formate Doplnujtcich udajov k preukazaniu
dodania predmetu plnenia. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o dodani
tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich dodani,
poskytnuti alebo vykonani, nie v§ak neskor ako v lehote uréenej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

2.

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat
verejnost’ o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou
NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikéacie uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.

Prijimatel’ sa zavdzuje, ze vsetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ budu obsahovat nasledujuce informéacie:

a. odkaz na Eurdpsku Uniu a znak Europskej tinie v stlade s pozadovanymi grafickymi
Standardmi,

b. odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouzitim
nasledujucich oznaeni EFRR — Europsky fond regiondlneho rozvoja, ESF —
Eurdpsky socidlny fond, ENRF — Europsky namorny arybarsky fond a KF —
Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla
predchadzajicej vety moZe prijimatel’ nahradit odkazom na ESIF — eurdpske
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Strukturalne a investi¢né fondy, pricom odkaz na prislusny fond sa vykona formou
nasledujiceho vyhlasenia: ,,Tento projekt je podporeny z ...... “, pricom sa doplni
konkrétny ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

C. logo prislusného OP.

Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit’ na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu ciel'ov a vysledkov
Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel'a musi byt’ primerany
vyske poskytovaného NFP a musi zdéraziovat’ financnti podporu z Eur6pskej tinie.

V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit
pocas Realizacie aktivit Projektu inStalaciu do¢asného putaca na mieste realizacie Projektu,
ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spociva Vv zakupeni dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Doc¢asny puta¢ musi byt dostatocne velky a musi byt umiestneny na mieste l'ahko
vidite'nom verejnostou.

Prijimatel je povinny nahradit’ docasny putac uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stalou
tabulou alebo stalym pttacom, alebo umiestnit’ stalu tabul'u alebo staly putac v pripade
Projektu spiiiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskdr do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho ptitaca sa vztahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spociva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabula alebo staly puta¢ trvanlivej podoby z hodnotnejSicho materialu musi byt
dostato¢ne vel’ky a musi byt umiestneny na mieste I'ahko viditeI'nom verejnost'ou.

Prijimatel’ sa zavdzuje uviest na doCasnom putaci a na stalej tabuli alebo stalom putaci
informacie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docasného putaca, stalej tabule
alebo staleho putaca aj nazov a hlavny ciel’ Projektu. Prijimatel’ je povinny zabezpecit', aby
informacie uvedené v predchadzajucej vete spolu zaberali najmenej 25% docasného putaca,
resp. stalej tabule alebo staleho putaca.

V pripade Projektov, ktoré nespiiaju podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto ¢lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit’ informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu o tom,
7e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimélne;j
vel'kosti A3) a to na mieste 'ahko viditeI'nom verejnost'ou, ako s vstupné priestory budovy.
Plagat obsahuje informacie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu, ktory je
stgastou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové obdobie 2014 — 2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit', aby ciel'ova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizacia aktivit Projektu zamerana boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno c)
tohto ¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, $Snurka
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10.

11.

12.

na mobil, USB kl'u€) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Europskej unie s odkazom
na EU (povinnost uviest’ odkaz na prislusny ESIF sa neuplatiiuje), pri¢om minimalna velkost
znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri vel'mi drobnych predmetoch, na
ktoré sa z technickych objektivnych dévodov nezmesti odkaz na EU, je povolené pouzit' len
znak EU.

Prijimatel’ sa zavdzuje uvadzat’ vo vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaji Realizacie aktivit Projektu a st uréené pre verejnost’ alebo ucastnikov,
vratane prezencnych listin alebo inych dokumentov potvrdzujtcich tc€ast’ na realizovanych
aktivitach Projektu informacie uvedené v odseku 2. pismena a) az c) tohto ¢lanku VZP,
s vynimkou podpornej dokumentécie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavdzuje
uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP. Uétovné a obdobné
doklady (napr. faktiry, vyplatné pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat
v zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel' je opravneny urCit' blizsie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikacie v Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neurci inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuali pre informovanie a
komunikacia, ktory je su¢astou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové
obdobie 2014 — 2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Udrzatel'nosti Projektu:

a) budi nehnutelnosti, v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku z hladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujicich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
Vv ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu”). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany v ramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, a to vratane podmienok
vzt'ahujucich sa na tarchy ainé prava tretich osdb viazucich sa k Nehnutel'nosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu
Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel’ je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu
Projektu neruSene a plnohodnotne uZivat pocdas Realizacie Projektu apocas
Udrzatel'nosti Projektu. Moze pritom dojst” aj ku kombinacii r6znych pravnych titulov,
ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mozu navzajom menit’ pri dodrZani
vetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti
projektu;

b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vramci Projektu z NFP alebo zjeho casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

(i)  bude pouzivat vylu¢ne pri vykone vlastnej ¢innosti, v stvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciel'a Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podla Schvalenej ziadosti o NFP alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci, ak su relevantné,
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(i)

(iii)

(iv)

(v)

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatel’a podla
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o u¢tovnictve), ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podl'a bodu (i)
vyssie,

nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich osob, musi byt novy
a nepouzivany, priCom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z ¢asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah anasledne ho opdt priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

ak to urci Poskytovatel’, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom ur¢enym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt’ zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia poc¢as Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8 a ¢lanku
5VZp,

bude nadobudat’, ak ide 0 nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva (autorského prava, prav stvisiacich s autorskym pravom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu uzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), na zaklade
pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej iCelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava duSevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobtdatel
musi byt’ opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuji vSeobecne-zavizné
pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit dielo alebo vykonavat prava
z priemyselného vlastnictva Vv suvislosti s Projektom na zaklade vecne,
miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez osobitného stihlasu
dodavatel’a prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebuda Ziadne obmedzenia Prijimatela pri
pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali dodato¢ny alebo
osobitny stihlas autora na uplatfiovanie majetkovych prav k dielu alebo
dodato¢ny alebo osobitny stthlas majitel'a prava na vykonavanie iného prava
dusevného vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), v désledku ¢oho
bude Prijimatel’ opravneny vSetky prava dusevného vlastnictva nerusene a
neobmedzene aplikovat, uzivat’, pozivat, §irit’, rozmnozovat’, prepracovat,
spracovat’, adaptovat’, d’alej vyvijat’ a chranit’ a nakladat’ s nimi na l'ubovolny
ucel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest’ ¢i poskytnit’ ¢iasto¢ne alebo
v celosti tretej osobe, pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienecne.

2.V zmluve podla bodu 1. budu zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodavatel'ov Dodéavatela Prijimatela.
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3. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujuceho prava dusSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponuka
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
vakom to nevylucuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy kogentnej
povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva tak,
aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ciel’ Projektu a zabezpecit’ Udrzatel'nost’ Projektu bez obmedzeni a bez toho,
aby vznikali dodatoéné néaklady vztahujiice sa k prevadzke majetku
zdovodu vykonu pradv zpriemyselného vlastnictva alebo z dovodu
pouzivania autorského diela. Za t¢elom dodrzania podmienok uvedenych
Vv predchadzajucej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit’ vSetky moznosti, ktoré
mu umoziuje pravny poriadok, vratane tipravy udelenia licencie analogicky
podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok
vzt'ahujucich sa na dodavany majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva.

2.  Majetok nadobudnuty z NFP nemdze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatela po¢as Realizacie Projektu a po¢as Udrzatel'nosti Projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby ,
v celku alebo Eiastocne, s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajiucou z Vyzvy,

C) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava),
okrem pripadu, ak podl'a Poskytovatel'a nema vplyv na dosiahnutie ucelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciel'a Projektu podla
Clanku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavdzkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvajt  zo  zmluvnych  vztahov s Financujicou
bankou/Financujicou institaciou;

d) zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujicou
bankou/Financujucou institaciou.

3. Prijimatel je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni prechadzajiuceho pisomného suhlasu Poskytovatel’a aj v pripadoch, na ktoré sa
vztahuju vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel’ domnieva, Ze sa na nich nevztahuju odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlieha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tomto obstaravani
v zmysle zakona o VO apravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom
Poskytovatel’ overi stlad tohto obstaravania so zdkonom o VO a pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch este pred vydanim pisomného stihlasu. Poskytovatel’ m6ze udelit’
stihlas s tym, Zze podmienky uvedené v odseku 1 pismeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
pismena. a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP sa budii vztahovat na uréitd cast Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa ha neho nebudt vzt'ahovat’ vobec.
Takyto sihlas moze byt udeleny vyluéne v pripade, ak ide o majetok, ktory je vysledkom
investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych aktivit Projektu a ktory z dovodov
uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo Vyzve nemdze spiiiat’ podmienky
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uvedené v odseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena a) a b) tohto ¢lanku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivit v stvislosti s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizdciu hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad
0 tzv. vyvolané investicie). O suhlas podl'a tohto odseku 3 ziada Prijimatel’ Poskytovatel’a,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odovodnenie splnenia podmienok na udelenie
suhlasu, inak Poskytovatel’ ziadost’ o suhlas zamietne.

Porusenie povinnosti Prijimatel’a podl'a odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podl'a odseku.
2 pismena a) az d) tohto ¢lanku méze v zavislosti od rozsahu poruSenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa poruSenie povinnosti viaze, predstavovat’ Podstatnti
zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definiciu uvedenu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v odsekoch 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie
na vedomie, ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok moéze zakladat’ Statnu pomoc
v zmysle ¢lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prisluinych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, v dosledku &oho bude Prijimatel’ povinny vratit alebo vymoct
vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci spolu s tirokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom
vyplyvajucim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’” dotknuti konanim alebo opomenutim Prijimatel’a
uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentaciu vytvorent pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zéroven udel'uje Poskytovatelovi a prislu§nym organom SR a EU pravo na pouZitie idajov
z tejto dokumentacie na ucely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatel’a.

Porus$enie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo vykonanie
pravneho tkonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Poskytovatel'a v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP, sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit' NFP alebo
jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujtica banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajicim pisomnym stthlasom Poskytovatel’a postupom podla ¢lanku
6 zmluvy tykajuceho sa vyznamnej$ej zmeny, za si¢asného splnenia podmienok uvedenych
v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP apodmienok uvedenych v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia. Prijimatel’ spolu s odévodnenou Ziadostou o stihlas s prevodom prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatelovi doklady, ktorymi
preukazuje splnenie podmienok pre udelenie sthlasu. Poskytovatel’ je nasledne opravneny
vyZziadat’ od Prijimatela akékol'vek dokumenty alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujucich
informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie
suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnut' Poskytovatelovi pozadované dokumenty,
informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratsia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a spésobom urcenym Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ neposkytne
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Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podl'a predchadzajucej
vety v stanovenej lehote, Poskytovatel' suhlas so zmenou v osobe Prijimatel'a neudeli.
V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatel’a stihlas, je zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatelovi nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu
zaviazany Prijimatel’ v nadvéznosti na §531 a nasl. Obc¢ianskeho zakonnika, bez ohl'adu na
akékol'vek zavizky Prijimatela voéi tretim osobam, to neplati, ak by uvedeny stav bol
vrozpore spravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak ddjde k prevodu prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajuceho sthlasu
Poskytovatel’a, takéto porusenie povinnosti Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade
S ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktiry Prijimatel’a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatel'om) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku uréené
vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ Ziaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadvéznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijimatel
povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel'a bezodkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet. Poskytovatel’ je opravneny
po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyZziadat’ od Prijimatela akukol'vek
Dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie dopliujicich informacii a vysvetleni
potrebnych k preskiimaniu skutocnosti, ¢i zmenou vlastnickej Struktary Prijimatel’a doslo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny pozadovanua Dokumentéciu,
informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spésobom uréenym Poskytovatelom
tomuto poskytnut. Neposkytnutie Dokumentacie, vysvetleni a informacii vyziadanych
podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote, predstavuje porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Prijimatel'ovi zmluvna
pokutu podrla ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postlipenie pohl'adavky Prijimatel’a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postiipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajiucej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
V zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmlav uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najmd zmluvy
0 zriadeni zalozného prava) z Poskytovatel’a na iny organ zastupujici Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoznuju prislusné pravne predpisy SR upravujice
jeho posobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti st upravené v Systéme finan¢ného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stlade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP
a ukoncéit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamySlanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’
v sulade s ¢lankom 6 odseky 6.2 pism. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukon&eni realizacie hlavnych
aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizacie
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hlavnych aktivit Projektu v zmysle podmienok vyplyvajucich z definicie Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formular v ITMS2014+), ktoré je Prijimatel’ povinny zaevidovat' do
systému ITMS2014+ do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az
(v) definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.
Ak Vyzva umoznuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajicom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skutocne zacal s Realizdciou hlavnych
aktivit Projektu pred ucinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaevidovat’
formular Hlasenia o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v ITMS2014+ do
20 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel porusi svoju povinnost oznamit" Poskytovatelovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaevidovania Hlasenia o realizacii
aktivit Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje
den, ktory vyplyva z akceptacie zmeny terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
podla ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy, bez ohl'adu na to, kedy s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal. AK k zmene terminu Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu na zaklade oznamenia zmeny podla predchadzajucej vety
nedoslo, za takyto den sa povazuje deni uvedeny v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
ako planovany den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho
mesiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel
skutocne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylu¢ujica zodpovednost’ (dalej len,,OVZ*), a to
po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapocitava do doby Realizicie hlavnych
aktivit Projektu, pricom vSak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena
najneskoér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podl’a pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel’ na zaklade oznamenia Prijimatel’a o pominuti OVZ
zabezpe¢i Gpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP) pri vyuZiti rezZimu menej vyznamnej zmeny podl'a ¢l. 6 ods.
6.2 pism. d) zmluvy. Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat’ aj v pripade,
ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ (0ds. 6 pismeno ¢) v spojeni
s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) S vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy 0 poskytnuti
NFP na jej zaklade alebo v stvislosti s fiou sam alebo ho realizuje iny na to opravneny
subjekt o viac ako 30 kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Poskytovatel'a;
Vv pripade, ak tato Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne
predpisy SR alebo pravne akty EU nestanovuji lehotu na vykonanie tukonu alebo
postupu, Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po
marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel' povinnost’ zacat
konat. V pripade ZoP sa lehota uvedena v predchadzajucej vete pocita odo diia
splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak
bolo omeskanie Poskytovatel'a zavinené Prijimatelom. V pripade, Ze Poskytovatel
vykona predmetny tkon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto ukonu
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alebo postupu je Prijimatel’ povinny pokracovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu
alebo

b) svykonom finanénej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vyssie predizi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena najneskér do uplynutia stanovené¢ho obdobia
opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa 0 ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutocnost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne ozndmi
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podla odseku 3 a/alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoc¢nosti podla odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutoCnosti podl'a odseku 4, k ¢omu prilozi prislusni
dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastdvaju u€inky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) Vpripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel
Poskytovatel'ovi jednoznacne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V oznameni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podl'a nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢.2 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie s $pecifikované Ziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho z hl'adiska
opravnenosti vydavkov nastavaji G¢inky uvedené v odseku 10 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku, doglo k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

€) vV pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku Vv pripadoch nesuvisiacich so ZoP doglo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajiceho tkonu alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou 0 poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako deni pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto lehot (prvy den omesSkania Poskytovatela).
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d)

f)

9)

h)

i)

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznami Prijimatel’ovi, Ze vznik OVZ
z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v désledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodstipil od Zmluvy 0 poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatel’a,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vzt'ahujuci sa na aktivitu alebo jej Cast’ vykonanu v ramci Realizécie aktivit Projektu pred
tym, ako doslo k G¢inkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku, a to aj
Vv pripade, Ze k vynalozeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi doslo az v ¢ase po vzniku
uéinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zdvizkov voci Poskytovatel'ovi stivisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

Vv pripade zacatia trestného stihania za skutok stvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti 0 NFP, ktoré¢ viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi,
osobam konajucim V mene Prijimatela alebo inym osobdm v priamej suvislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti na Urovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel’ podal ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré vyzaduji docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajiceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmé konania tykajiiceho sa neozniamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji
podrobné pravidla na uplatiiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Europskej tnie, alebo
v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala clenskému Statu pozastavit
akukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o zlucitelnosti
pomoci so spolo¢nym trhom,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel moéze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vSetkych procesov s tym

stvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak k odstraneniu

nedojde V primeranej lehote poskytnutej Poskytovatelom, Poskytovatel' je opravneny
v stlade so vSeobecnym nariadenim, Systémom finan¢ného riadenia a na to nadvézujlcimi

Pravnymi dokumentmi odstupit’ od Zmluvy 0 poskytnuti NFP pre podstatné poruSenie

Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat’ finanénu opravu ¢asti NFP.
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10.

11.

Poskytovatel' oznami Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budi splnené
podmienky podla odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Doruc¢enim tohto oznamenia
Prijimatel'ovi nastavaji u¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov s tym stvisiacich
podrl'a odseku 6 pism. a), b), e) alebo g) alebo podl'a odseku 7 tohto ¢lanku a v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie
poskytovania NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ddjde k automatickému
pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel' sa v takom pripade
nedostdva do omeskania S plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP
a Prijimatel’'ovi nevznika ziadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovatel'a, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto ¢ldnku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je
vedomy a suhlasi s tym, Ze v pripade, ak vynakladd pocas obdobia pozastavenia Projektu
vydavky, ktoré by inak boli opravnené, tieto vydavky nebudu povazované za opravnené,
pretoze nevznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno
a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne suvisia s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto
odseku pozastavena, takto vynalozené vydavky nebuda Prijimatelovi preplatené, a to aj
bez ohladu na zavizky, ktoré moézu v tejto suvislosti Prijimatelovi vzniknit' najmé
v stvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP podl'a odsekov 6 pism. a), b), ¢) alebo g) a 7 tohto ¢lanku
uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania NFP, dosledky
uvedené vtomto odseku 9 sa tykaji len voznameni uvedenych Aktivit a nimi
generovanych vydavkov. Poskytovatel je povinny, ak ho oto Prijimatel’ poziada,
poskytnat’ mu vSetku pozadovanti nevyhnutnu sucinnost’ v silade so Zmluvou poskytnuti
NFP na to, aby Prijimatel’ bol schopny opéat’ pokracovat’ v Riadnej Realizacii aktivit
Projektu.

Vydavky realizované Prijimatel'om poc¢as obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudu pokladat’ za opravnené vydavky, ato ani vydavky vztahujlce sa na
podporné Aktivity vecne stvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré su podla
prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod Cast'ou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavena v nadvdznosti na oznamenie Prijimatel'a podl'a odseku 5 tohto ¢lanku VZP.
Z hladiska posudenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka stanovena
v odseku 6 pismeno c) vyssie.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ktoré su v zmysle odseku
6 tohto Clanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) az i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevzt'ahuje, za podmienky, ak su¢asne nedoslo k poruseniu povinnosti
Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit’ Poskytovatel'ovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akékol'vek povinnost
Poskytovatel'a vyplyvajuca pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
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12.

13.

14.

alebo z Pravnych dokumentov tykajucich sa Nezrovnalosti a zaroven podla overenia
Poskytovatel’a tvrdenia Prijimatela o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skuto¢nosti, obnovi Poskytovatel' poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z d6vodov uvedenych v tomto odseku, pismena a)
a ¢) vyssie, sa do doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu nezapocitava doba, pocas ktore;j
Poskytovatel’ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu
nesmie presiahnut’ 31.12.2023.

V pripade zaniku OVZ podl'a odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel'ovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktora ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny skontrolovat’, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajticich sa vykonu
kontroly Prijimatel'a Poskytovatel'om. Na ten cel je Prijimatel’ povinny na poziadanie
Poskytovatel'a preukazat’ dodrziavanie vsetkych svojich povinnosti vyplyvajacich pre neho
z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zaviazkov tykajucich sa plnenia podl'a
tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najma zmluvnych a inych vzt'ahov s Dodavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto u¢inky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavdzkov oboch zmluvnych stran, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatel'om, pricom zavizky sa
povazuju za splnené podla ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vztahu zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP nastava dohodou
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo vypoved’ou Zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mo6Ze Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odstapit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pre odstipenie od Zmluvy o0 poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zak.), ak nie
je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaju zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a) Porusenie Zmluvy o0 poskytnuti NFP je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu
0 poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v tomto Case
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na el Zmluvy o0 poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva 0 poskytnuti NFP
uzavretd, ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP.
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b) Na tcely Zmluvy 0 poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP
7o strany Prijimatel'a povaZzuje najma:

i)

i)

vi)

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie G¢elu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo ciel'a Projektu a si¢asne nepdjde
o0VZ,

vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP (najmi v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
av ¢lanku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Orgdnov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnena, ale inym spdsobom,
ako bolo uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost alebo skutoc¢nost’, ktoru Prijimatel’ neoznamil, je v zmysle ustanoveni tejto
Zmluvy povazovand za podstatné porusenie zmluvy alebo ak nie je povazovana za
podstatné porusenie zmluvy, ma tak zdvazne negativny dopad na Realizaciu aktivit
Projektu a/alebo Udrzatel'nost’ Projektu a/alebo uc¢el Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemozno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Poskytovatelovi
Vv suvislosti so Zmluvou 0 poskytnuti NFP pocas u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj vcase od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutoCnost, ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo Vv suvislosti
S tymito informaciami Prijimatel’ vykonal tkon v suvislosti s Projektom, ktory by
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych tdajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal ikon v suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal; takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre Gcely urcenia vysky NFP pri Projektoch generujicich
prijem;

ak Prijimatel’ neza¢ne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujiceho zaciatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového terminu po akceptovani menej vyznamnej
zmeny podla ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatfiuje sa,

viii)

porusenie zavidzkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie G¢elu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najmé 0 zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dovodov
na strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dovody uvedené v ¢lanku 8
VZP, porusenie povinnosti pri pouziti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov tykajtcich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,
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iX)

Xi)

porusenie zaviazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac v ramci Projektu
sposobom aza podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti NFP,
v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie
Verejného obstaravania alebo iného postupu obstaravania zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak neddjde k aplikacii postupu podla §41 alebo § 4la zakona
o prispevku z ESIF; poruienie zavizkov sa vztahuje najmi na porusenie zikazu
konfliktu zaujmov pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom postupe
obstaravania Vzmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom
a Poskytovatelom, na existenciu kolizie alebo akejkol'vek formy dohody
obmedzujucej sitaz medzi GspeSnym uchddzaCom a ostatnymi uchiddza¢mi alebo
uspesnym uchadza¢om a Prijimatel'om pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo
inom postupe obstaravania, ktoru identifikoval Poskytovatel' alebo iny kontrolny
alebo auditny organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v ramci vykonavanej kontroly alebo
auditu, bez ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny trad rozhodol o poruseni zakona ¢.
136/2001 Z. z. o ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 347/1990 Zb. o organizacii ministerstiev a ostatnych
ustrednych organov Statnej spravy Slovenskej republiky Vzneni neskorSich
predpisov alebo zakona ¢. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sut'aze a o zmene
a doplneni niektorych zakonov; K aplikacii tohto bodu ix) moze dojst’ kedykol'vek
pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadvéznosti na pravoplatné rozhodnutie
prislusného Statneho organu alebo v nadvéznosti na vykonant kontrolu Prijimaterl’a,
bez ohladu na vysledok predchadzajicich kontrol alebo inych postupov
aplikovanych vo vzt'ahu k Projektu zo strany Poskytovatel’a alebo iného opravneného
organu,

ak Prijimatel’ svojim zavinenim nezacne VO alebo iny spdsob obstaravania podla
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatela najneskor do 3 mesiacov od nadobudnutia
Gginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v prediZenej lehote po akceptovani menej
vyznamnej zmeny podl'a ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dni
od zruSenia predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od ukonéenia zmluvy
s Dodavatel'om z predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej
spravy  z kontroly/spravy  z kontroly od  Poskytovatela vztahujlcej sa
k bezprostredne predchadzajuicemu VO, ktora obsahuje oznamenie Poskytovatela
v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

ak Prijimatel’ v lehote do 30 dni odo dia dorucenia oznamenia o sulade alebo
nestlade predlozenych dokumentov so zakonom o VO alebo pravidlami uvedenymi
v Jednotnej prirucke pre ziadatelov/prijimatelov upravujicej kontrolu VO a
obstaravania, Systéme riadenia ESIF alebo v metodickych pokynoch CKO k VO
alebo obstaravaniu nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo
Vestniku verejného obstardvania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
od6vodnenim;

Xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v suvislosti

s Projektom, a to napriklad v suvislosti s procesom hodnotenia, vyberu Ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujuca k ovplyviiovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo poruSovanie skonstatuji aj bez
staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;
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d)

xiii)  porusenie povinnosti Prijimatel'om podla ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU bez ohladu na to, ¢ doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel'a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

Xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel’a alebo inych osob, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
Vv suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle
vSeobecného nariadenia a Poskytovatel’ stanovi, ze takdto Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP,

XV) Neuplatiiuje sa;

xvi) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podl'a &lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

Xvii)  porusenie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1,
¢lanku 12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dovodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10
zmluvy ;

xviii) ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zaklade Preddavkovej platby sposobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho Dodavatelom v nadvdznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

Xix) kazdé porusenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve 0 poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Podstatnym poruSenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP je aj vykonanie takého ukonu zo strany
Prijimatela, na ktory je potrebny predchadzajiici pisomny suhlas Poskytovatela
Vv pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany
Prijimatel’a bez ziadosti o takyto suhlas.

Porusenie d’alSich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP povazuju za podstatné porusenia, s nepodstatnym porusenim Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odsttpit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto
poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze s ohl'adom na pravne postavenie
a povinnosti Poskytovatel'a, moZe vykonaniu odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP
predchadzat’ povinnost’ vykonat’ kontrolu u Prijimatel’a, pripadne povinnost’ realizovat’
iné osobitné postupy a tikony. Z uvedeného dévodu preto Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze na
rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstupeni od Zmluvy o poskytnuti
NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu® zahiha dobu, po ktort st v priamej nadvaznosti
vykonavané tUkony Poskytovatelom podla predchadzajacej vety. V pripade
nepodstatného poruSenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
odstapit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta v pisomnom vyzvani. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena poskytnut’
dodato¢nu lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie poruSenej povinnosti, pricom ani
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poskytnutie takejto dodatoCnej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zakonnika).

f) Odstapenie od Zmluvy o0 poskytnuti NFP je ucinné dinom dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni od Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druhd Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden
rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
0 poskytnuti NFP apod.) sa ustanovenie predchadzajticej vety neuplatni a Zmluvné
strany st oprdvnené postupovat’ podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika.

h) V pripade odstipenia od Zmluvy 0 poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel’a, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonceni Zmluvy
0 poskytnuti NFP, a to najma pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej Ciastky
NFP, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP,
ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’alSie ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a svojho obsahu.

i) Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP v dosledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatel'a, Zmluvné strany sthlasia,
ze nejde o porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom.

J) V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho cast’. Tato povinnost’ Prijimatel’a sa uplatni
aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujucom podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit’
NFP alebo jeho cCast’.

5. Prijimatel je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dévodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel’ Projektu. Prijimatel’ sthlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplatené NFP v celom rozsahu podrla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
modze Prijimatel’ tato vziat’ spat’ iba s pisomnym sthlasom Poskytovatel'a. Vypovedna doba
je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena Poskytovatelovi. Pocas plynutia
vypovednej doby Zmluvné strany vykonajua tkony smerujtce k vysporiadaniu vzajomnych
prav apovinnosti, najmd Poskytovatel vykona ukony vztahujuce sa k finanénému
vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny poskytnat’ vsetku potrebnu sucinnost. Zmluva o poskytnuti NFP
zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré nezanikaju ani v dosledku
zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstiipeni od zmluvy v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto
¢lanku.

Clanok 10 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavizuje:

a) vratit NFP alebo jeho cCast, ak ho nevyCerpal podla podmienok Zmluvy
0 poskytnuti NFP, alebo ak nezétoval celt sumu poskytnutého predfinancovania
alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujuca
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnna sumu
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b)

d)

f)

9)

h)

celkového nevycerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych
platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,

vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve 0 poskytnuti
NFP a poruSenie povinnosti znamena porusenie financnej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), ¢) zakona o rozpoétovych pravidlach; suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na vyplateny NFP alebo jeho cast’ systémom refundacie alebo na thrnnti sumu
celkového NFP alebo jeho cast' nezctovanych zéalohovych platieb alebo
predfinancovani,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Vv suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatel'a alebo jeho zavinenie) atoto porusenie
znamena Nezrovnalost’ a nejde 0 porusenie finanénej discipliny podl'a § 31 odsek
1 pismena a), b), ¢) Zakona o rozpoc¢tovych pravidlach alebo o zmluvnu pokutu
podrla ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skuto¢nosti, Ze za Nezrovnalost’ sa
povazuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorym sa spija
povinnost’ vratenia NFP alebo jeho Casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP
alebo jeho Cast’ nevrati postupom stanovenym v odsekoch 3 az 8 tohto ¢lanku
VZP, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy 0 poskytnuti NFP aplikovat’
ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zakona o rozpoctovych pravidlach; suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zédkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na uhrnna sumu Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy Verejného
obstaravania a toto poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstaravanie sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespada pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

vratit NFP alebo jeho cast’, ak porusil zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a §
33 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NEP alebo jeho Gast’,
vratit NFP alebo jeho ¢ast vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o poskytnuti NFP;
suma neprevysujica 40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa
uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho Cast,

vratit’ Cisty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizacie Projektu alebo
v obdobi troch rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem podla
¢lanku 61 v8eobecného nariadenia; vratit’ iny Cisty prijem z Projektu v pripade,
ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podla ¢lanku 65 odsek
8 vSeobecného nariadenia; suma neprevySujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2
zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

odviest vynos =z prostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zakona 0 rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zaklade trocenia poskytnutého
NFP (dalej len ,,vynos®); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom
zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevysujtiica 40 EUR podla §
33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,
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J)  ak to ur¢i Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v pripade, ak Prijimatel
nedosiahol hodnotu MerateI'ného ukazovatela Projektu uvedenej v Schvalenej
ziadosti o NFP s odchylkou presahujicou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
umerne so znizenim hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a Projektu vo vztahu k tym
hlavnym Aktivitam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného MerateI'ného
ukazovatel'a Projektu. Spdsob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel’ vratit’ podla
tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom sidle. Suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zdkona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

K) vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuétovania Preddavkovej platby najneskor
spolu s predloZzenim dopliujtacich udajov k preukazaniu dodania predmetu
plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podl'a odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavidzuje odviest’ vynos do 31. januéra roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢istého prijmu (za uctovné
obdobie) podla odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavdzuje vratit’ Cisty
prijem do 31. januara roku nasledujiceho po roku, v ktorom bola zostavend uctovna
zavierka alebo ak sa na Prijimatela vztahuje povinnost overenia uctovnej zavierky
auditorom v sulade s ustanoveniami zdkona o uctovnictve o overovani uctovnej zavierky
auditorom po roku, v ktorom bola G¢tovna zavierka auditorom overena. Prijimatel’ sa
zavizuje ozndmit' aj cez verejnu Cast [TMS2014+ Poskytovatel'ovi prislusni sumu
vynosu alebo Cistého prijmu najneskor do 16. januara roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos, resp. V ktorom bola zostavena ti¢tovna zavierka, resp. v ktorom
bola uctovnd zavierka overend auditorom a poziadat Poskytovatela o informdaciu
k podrobnostiam vratenia ¢istého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. ¢. Gctu, variabilny
symbol). Poskytovatel’ zasle tato informaciu Prijimatel'ovi Bezodkladne. Pri realizacii
uhrady Prijimatel’ uvedie variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom
ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti ITMS2014+. Ak Prijimatel’ vrati Cisty prijem
alebo odvedie vynos Riadne a V¢as v stlade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 3 az
7 tohto ¢lanku VZP sa nepouziji. Ak Prijimatel’ ¢isty prijem alebo vynos Riadne a V¢as
nevrati, resp. neodvedie, Poskytovatel bude postupovat’ rovnako ako v pripade
povinnosti vratenia NFP alebo jeho ¢asti vzniknutej podl'a odseku 1 pism. a) az g) a pism.
j) tohto ¢lanku VZP a na Prijimatel’a sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho ¢asti podl'a
odsekov 3 az 7 tohto ¢lanku VZP vztahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku VZP
iniciativne zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi Poskytovatel
v ZoV, ktora zasle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zaviaznému uplatneniu naroku Poskytovatel'a na vratenie NFP alebo jeho Casti na zaklade
7oV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej ¢asti ITMS2014+. Prijimatel’
je 0 zverejneni ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+ informovany automaticky generovanou
notifikaénou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovu adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktort ma Prijimatel’ vratit a
zaroven urci ¢isla uc¢tov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat'..

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho Gast uvedena v ZoV do 60 dni odo diia
doruéenia ZoV Prijimatelovi vo verejnej Gasti ITMS2014+. Defi doruéenia vo verejnej Gasti
ITMS2014+ je totozny s ditom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlZnikovi® v systéme
ITMS2014+. Diiom nasledujiicim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej asti ITMS2014+
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zacina plynut’ 60 diova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na ziklade zactovania
Preddavkovej platby je Prijimatel povinny vratit najneskdr spolu s predlozenim
Doplnujacich udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel’ tieto
povinnost’ nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel’:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o0 poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuty prislusnému spravnemu organu (ak ide
0 porusenie finan¢nej discipliny) alebo

b. 0znami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuty Uradu pre verejné obstardvanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

c. postupuje podla § 41 odsekov 2 az 4 alebo § 41a odsek 2 zakona o prispevku
z ESIF alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladavku na vratenie NFP alebo jeho ¢asti uvedenej v ZoV na prislusnom
organe (napr. na sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na ucet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho Casti formou platby
na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v sulade so ziadost'ou o vratenie finanénych
prostriedkov.

Pri realizacii vratenia NFP alebo jeho ¢asti formou platby na et je Prijimatel’ povinny
uviest’ variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom ITMS2014+ a je
dostupny vo verejnej Casti [ITMS2014+.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pohladavku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohl'adavku Prijimatela voc¢i Poskytovatelovi na poskytnutiec NFP podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocitat’ podl'a podmienok § 42 zdkona o prispevku
z ESIF. Ak k vzijomnému zapoéitaniu neddjde z dovodu nesthlasu Poskytovatela,
Prijimatel’ je povinny vratit sumu uréent v ZoV uz doru¢enej Prijimatel'ov podla odsekov
3 az 7 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od dorucenia oznamenia Poskytovatel’a, ze s vykonanim
vzajomného zapogitania nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV,
podla toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia odsekov 3 az 7 tohto ¢lanku VZP
sa pouZziju primerane.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost’ suvisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. najneskdr do 3 dni tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatel'ovi,

b. predlozit’ Poskytovatelovi prislusné dokumenty tykajuce sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat’ tato Nezrovnalost' postupom podla odsekov 3 az 8 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajuce sa ZoV sa nepouZija.

Uvedené povinnosti ma Prijimatel’ do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastanu
skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato 0 ¢as trvania tychto
skutocnosti.
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10.

11.

12.

13.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatelovi vysku vratenia prostrednictvom verejnej
casti ITMS2014+ (z dovodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne pri
realizcii uhrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti [ITMS2014+.

Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho ¢ast’ na spravne ¢ty alebo pri uskutoéneni tthrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavazok Prijimatela zostdva nesplneny a finanéné vztahy voci Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'adavkam
Poskytovatel’a voci Prijimatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dévodu Prijimatel
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze na vratenie NFP alebo jeho ¢asti podla odseku 4
tohto ¢lanku VZP sa uplatni 120-diiova lehota, ak ¢o i len den povodnej 60-diovej lehoty
pripadne na obdobie krizovej situacie podla § 56 ods. 1 zédkona o prispevku z ESIF, inak
plati 60-diiova lehota splatnosti na vratenie NFP alebo jeho casti.. Zaciatok plynutia 120-
ditovej lehoty je totozny s ditom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+, t. j. zagiatok plynutia
lehoty sa nemeni.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1.

Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve
v zneni neskorsich predpisov sa zavizuje Gctovat’ o skuto¢nostiach tykajucich sa projektu

a) na analytickych uétoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme? v ¢leneni podl'a jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych G¢tov v ¢Cleneni podla jednotlivych
projektov, ak uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v uctovnych knihach podla § 15 zakona ¢. 431/2002 Z. z o uctovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznaCenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak Gétuje v ststave jednoduchého uctovnictva.

Prijimatel’, ktory nie je uc¢tovnou jednotkou podl'a zakona €. 431/2002 Z. z. o i€tovnictve
v zneni neskor§ich predpisov, vedie evidenciu majetku, zavizkov, prijmov a vydavkov
(pojmy definované v § 2 odsek 4 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni
neskorsich predpisov) tykajucich sa Projektu v uctovnych knihach podla § 15 odsek 1
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide o uctovné knihy
pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a Ciselnym oznacenim
Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov
a sposob ocefiovania majetku a zdvézkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona €.
431/2002 Z. z. o uctovnictve Vzneni neskorSich predpisov o Gctovnych zapisoch,

uctovnej dokumentécii a spdsobe ocenovania.

2Pojem technicka forma je definovany v § 31 ods. 2 pismeno b) zdkona &. 431/2002 Z. z o ugtovnictve v
zneni neskorsich predpisov.
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3. Zaznamy v UCtovnictve musia zabezpeCit udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit zaklad pre narokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

4.  Prijimatel’ uchovéava a ochraiuje t¢tovni dokumentéciu podl'a odseku 1, evidenciu podla
odseku 2 a ini dokumentaciu tykajucu sa Projektu v sulade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z.
o uétovnictve v zneni neskorSich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 19 VZP.

5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla clanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel’ dohodne s Prijimatelom sp6sob monitorovania ¢istych prijmov
z projektu podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zaznamov u Prijimatel’a, a
to na ucely zdokladovania a preukazania skutocnosti tykajucich sa Cistého prijmu
Z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

6. Ak méa Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prispevku podla pravneho poriadku
Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatiuje sa.

Clinok 12 KONTROLA/ AUDIT
1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie stthrn ¢innosti Poskytovatel'a a nim prizvanych osob, ktorymi
sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad
narokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov
predloZzenych zo strany Prijimatela a stivisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR
apravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, G&innosti a G&elnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodnot Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykonavana v stulade so zdkonom o finan¢nej kontrole aaudite ato najmd formou
administrativnej finan¢nej Kontroly povinnej osoby a finan¢nej kontroly na mieste.
V pripade, ak st kontrolou vykonavanou formou administrativnej financ¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finanénej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruéi
Poskytovatel’ Prijimatel'ovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/ navrh spravy z kontroly,
pri¢om Prijimatel’ je opravneny podat’ v lehote uréenej opravnenou osobou pisomné namietky
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k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportacaniam, K na predlozenie pisomného zoznamu
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku (dalej
len ,prijaté opatrenia“) a Klehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu
¢iastkovej spravy alebo v navrhu spravy z kontroly. Po zohl'adneni opodstatnenych namietok
(za predpokladu, ze Prijimatel’ zaslal pripomienky namietky Vv lehote) zasiela Poskytovatel’
Prijimatel’ovi Ciastkova spravu z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky
nalezitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zakona o finan¢nej kontrole a audite. Kontrola a audit st
skoncené ditom zaslania spravy Prijimatel’'ovi. Zaslanim Ciastkovej spravy je skoncena té cast’
kontroly/auditu, ktorej sa Ciastkova sprava tyka. Ak je kontrola/audit zastavena/zastaveny
z dovodov hodnych osobitného zretel’a kontrola/audit alebo ich Cast’ je skoncend/skonceny
vyhotovenim zaznamu s uvedenim dovodov jej/jeho zastavenia. Zaznam sa Prijimatel’ovi
nezasiela, ak medzi¢asom zanikol.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Zze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zakona o prispevku z ESIF, zikona o finan¢nej kontrole a audite a tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmid preukazat opravnenost
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ oséb zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit® primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju najma zo zakona o finan¢nej kontrole a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia leh6t podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastant skutoénosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to 0 Cas trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel je
opravneny prerusit’ plynutie lehot vo vzt'ahu k vykonu kontroly ziadosti o platbu formou
administrativnej finanénej kontroly pred jej uhradenim/z(¢tovanim v pripadoch stanovenych
¢lankom 132 odsek 2 vseobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju prdva a povinnosti upravené najmi
v zakone o financnej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.

Prijimatel’ je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom
v zmysle ¢&iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu avzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je
v konkrétnom pripade osobou vykonavajicou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v ¢iastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatela/inych opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu predlozit dokumentéaciu preukazujucu splnenie prijatych opatreni.
Plnenie informaénej povinnosti Prijimatel’a podl'a ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v Casti
tykajucej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych o0s6b na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom
tam uvedena informa¢na povinnost Prijimatel'a mdze byt podla okolnosti konkrétneho
pripadu Ciasto¢ne alebo uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajucej vety.
Prijimatel’ je zaroven povinny prepracovat’ a predlozit’ v lehote uréenej opravnenou osobou
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pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena osoba vyzadovala jeho prepracovanie a
predloZenie.

9. Pravo Poskytovatel'a alebo osdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP. Uvedené pravo Poskytovatela alebo osdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku sa
vztahuje aj na vykonanie opdtovnej kontroly/auditu tych istych skutoc¢nosti, bez ohl'adu na
druh vykonanej kontroly/auditu, pricom pri vykonavani kontroly/auditu st Poskytovatel’
alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi predpismi
a touto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajticich kontrol/auditov. Tym
nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajtice sa napriklad povinnosti plnit’ prijaté opatrenia)
vyplyvajuce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov. Povinnost’ Prijimatel’a vratit NFP
alebo jeho Ccast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku vykonanej kontroly/auditu
kedykol'vek pocas tucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je dotknutd vysledkom
predchadzajucej kontroly/auditu.

10. Prijimatel’ berie na vedomie, Zze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva aj
osobitné nastroje vytvorené institiciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja ARACHNE,
ato najmd za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finan¢nych zdujmov. Prijimatel
suhlasi s tym, aby udaje tykajtce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi, boli sti¢ast'ou
systtmu ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel’ sa zaroven zavizuje
poskytniut’ Poskytovatelovi akékol'vek doplitujiice informdcie, ktoré bude Poskytovatel
pozadovat’ v suvislosti s presetrovanim informacii ziskanych v rdmci systému ARACHNE.

Clanok 13 ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel vo Vyzve alebo pocas Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpecit' budticu pohl'adavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavdzuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, sposobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. Zabezpecenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuzitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpeCovacim prostriedkom, ktorym méze byt v sulade s § 25
odsek 9 Zakona o prispevku z ESIF aj prijatie zmenky poskytovatelom od prijimatela.
Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky
sluziace pre zabezpecenie zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho tikonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zékonnika alebo
Obciansky zdkonnik,

b) za kumulativneho splnenia vsetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom moze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty Vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

c) khnutenym alebo nehnutel'nym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke
pravo uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik,
resp. vSetci spoluvlastnici veci a stucet ich spoluvlastnickych podielov k veci,
ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
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d) zriadeniu zalozného prava méze dojst’ aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vysSia ako stiéet uz vyplateného NFP a tej
Zasti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit’ na zéklade predloZenej ZoP. V pripade
spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota zalohu musi
zahfnat’ aj vySku pohl'adavky banky na iny ako Preklenovaci uver, t.j. ktora sa
automaticky neznizuje v pripade uhrady NFP alebo jeho Casti o tiito uhradenti
sumu v zmysle pravidiel vyplyvajicich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi bankou a orgdnmi zastupujucimi Slovenskd republiku. To
znamena, ze v pripade postupného zriadovania zalozného prava, je jednou
z podmienok vyplatenia casti NFP preukazanie zriadenia zalozného prava
zabezpecujuceho aj tito eSte nevyplatenu Cast’ NFP, ktora bola obsiahnuta
v konkrétnej ZoP Prijimatela (vid’ ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vyssie uvedenych pravidiel,

f) zalohom mézu byt

Q) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatel’a, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vylu¢ne Prijimatel’'ovi, alebo

(i) veci V spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, ze musi byt
dosiahnuty suhlas vac¢siny so zriadenim zalozného prava na zaloh
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je
zalohom, alebo

(ili)  veci vo vlastnictve tretej osoby/osob za podmienky, Ze so
zriadenim zalozného prava na zaloh suhlasi vlastnik alebo

spoluvlastnici veci pri dosiahnuti suhlasu podla predchadzajticeho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve 0s6b uvedenych v bodoch (i) az (iii) vysSie
za podmienok tam uvedenych alebo

(V) iné Poskytovatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria vylucne
Prijimatelovi,

g) ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel je povinny oznamovat’ Poskytovatel'ovi
kazdu zmenu miesta, kde sa nachadzaju do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny a sucasne je povinny do troch kalendarnych dni oznamit’ Poskytovatel'ovi
ich sucasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel’ poziada, inak sa predpoklada
ze sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel’ musi byt zaloZnym veritel'om prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podla pism.
a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zalozného prava v Projekte,
ktorého aspon cast Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast’
Neopravnenych vydavkov je financovand prostrednictvom tveru poskytnutého
Financujicou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpecenie svojich zaviazkov
z0 Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy o tvere rovnaky zaloh pre
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Poskytovatel’a
podmienky:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vsetky nasledovné

Financujuca banka zriadi zalozné pravo ako prednostny zalozny
veritel. V takom pripade Poskytovatel zriadi zalozné pravo ako
zalozny veritel druhy v poradi. Financujuca banka si moze
zriadit' zalozné pravo aj v dalSom poradi, za ucelom
zabezpecenia inych pohladavok Financujucej banky, ako su
pohladavky zo Zmluvy o uvere.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze bez udelenia predchadzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujucej banky
nezat'azi zaloh zriadenim d’al$ieho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat' za
podstatné poruSenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozného prava za
ucelom zabezpeCenia a zaplatenia inych pohladavok
Financujticej banky, ak ma tato s Poskytovatel'om uzatvorenu
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
1. porusenie Zmluvy o tivere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstapenie Financujicej banky od Zmluvy o avere, alebo

3. vyhlasenie predcasnej splatnosti pohl'adavky Financujicej
banky zo Zmluvy o Gvere,

ktoré:

a) ma alebo moze mat’ za nasledok spenazenie spolo¢ného
zalohu Poskytovatela a Financujucej banky Vramci
vykonu zalozného prava alebo

b) sposobi neschopnost’ Prijimatela preukazat zdroje

financovania aspon ¢asti Opravnenych vydavkov podl'a
schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy vSetkych
Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP na zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje zaroveni nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizdciu aktivit Projektu smerujucu k dosiahnutiu ciela
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v désledku ¢oho je
zaroven aj podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stlade
S ¢lankom 10 VZP.

Ciselné oznagenie étu uvedeného v Zmluve o tvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s ¢iselnym oznacenim uctu
uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy 0 poskytnuti
NFP av Ziadosti oplatbu zo strany Prijimatela. Bez
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predchadzajuceho pisomného sthlasu Financujucej banky
nemoze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.

(v) Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi suhlas s poskytnutim
akychkol'vek udajov ainformacii tykajacich sa Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvédznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP, vratane osobnych udajov pozivajucich
ochranu podl’a osobitnych predpisov, Financujucej banke.

(vi) V pripade, ak Financujica banka obdrzi vytazok z predaja

zalohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spésobom stanovenym v
§34 zakona o prispevku z ESIF.

ch) Podrobnejsie pravidla tykajuce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava

budtt dohodnuté v pisomnej zmluve 0 zriadeni zalozného prava alebo v pripade
iného druhu zabezpecCenia v pisomnej forme, v nadvdznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné¢ znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel'a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpe¢ujucim zavizky Prijimatela podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od majetku podl'a pismena a) tohto
odseku, pricom tento zadvézok bude obsahom zmluvy o zriadeni zalozného prava,

) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich 0sob,

ak je zalohom zabezpecujicim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Pre vSetky vysSie uvedené situacie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Poistna suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poistuje zaloh
a zalohom nie je Majetok nadobudnuty z NFP, poistnd suma musi byt
najmenej vo vySke podl'a ods. 1 pism. ) prva a druha veta tohto ¢lanku,

Poistenie sa musi vztahovat minimalne pre pripad poskodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskiimat’ poistenie
majetku a stcasne urcit’ d'alSie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahtnaji
aj roz§irenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,

Poistenie musi trvat pocas Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti
Projektu,

Prijimatel’ je povinny udrziavat’ uzavreti a G¢innd poistnit zmluvu, plnit
svoje zavizky znej vyplyvajuce a dodrziavat podmienky v nej uvedené,
najmi je povinny platit’ poistné riadne a vc€as pocas celej doby trvania
poistenia. AK v ramci doby Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti
Projektu dojde Kk zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny uzavriet
novu poistnu zmluvu za podmienok urcenych Poskytovatel'om tak, aby sa
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poistna ochrana majetku nezmensila a aby novéa poistnd zmluva spiiala
vSetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(V) Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistne;j
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
uspesne Ukoncit' realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit
podmienky Udrzatelnosti Projektu a sti¢asne vyjadrit rozsah sucinnosti,
ktort od Poskytovatela pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat’, najmd vo vztfahu k vyuzitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

(vi)  Vpripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny
zabezpecit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi vodsek 2, bod (i) az (v) tohto c¢lanku 13 VZP
a Poskytovatel'ovi ztoho wvyplyvaju rovnaké prava, ako by mal voci
Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel’.

3. Prijimatel, ktory je zaloZcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvdznosti na odsek 2 tohto ¢lanku vznik
zalozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zéalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel’ je
povinny zabezpecit’, aby vlastnik veci, ktory je zdlozcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl'a prvej vety tohto odseku.

4. Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

5. Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, Gdaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost
vyplyva Prijimatel'ovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a ¢lanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatel'om, ktora lehota nesmie byt’ krat$ia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredloZi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmi z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatel'om, ktora nesmie byt kratSia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatelom zmluvna
pokutu. Zmluvni pokutu je Poskytovatel' opravneny uplatnit’ voci Prijimatelovi za
poruSenie jednotlivej povinnosti podl'a pismen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 150 EUR za kazdy, aj zaGaty, defi omeskania, aZ do splnenia poruSene;
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne v§ak do vy$ky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno ¢) zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’
zmluvnu pokutu podla predchddzajiicej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
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porusenie povinnosti nebola uloZena ind sankcia podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstupené od Zmluvy o poskytnuti NFP a sticasne, ak Poskytovatel’ Prijimatel’a
vyzval na dodato¢né splnenie povinnosti, k poruSeniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel’ uvedeni povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora
nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Pravo Poskytovatela na nahradu $kody sposobent Prijimatelom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Sumu zmluvnej pokuty, ktort sa Prijimatel’ zavidzuje uhradit’ Poskytovatel'ovi uvedie
Poskytovatel' v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Opravnenymi vydavkami st vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na Realiziciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy aktoré spiiiaji vietky nasledujuce
podmienky:

a) vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych

aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu)na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) vramci opravneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014, resp. najskor od 1.
septembra 2013 v pripade projektov realizovanych v ramci Iniciativy pre zamestnanost’
mladych a boli uhradené najneskor do 31. decembra 2023,

b) v nadvédznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené mézu byt aj vydavky na podporné

d)

e)

Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskoér od 1.1.2014 alebo po Ukonceni
realizicie hlavnych aktivit Projektu, najneskdr vSak do uplynutia 3 mesiacov od
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavere¢nej ziadosti
0 platbu, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor najneskor vsak do 31. decembra
2023;

patria do skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoc¢tu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu a prispievaji k dosiahnutiu planovanych
cielov Projektu a st s nimi v sulade,

spifajii podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislusnej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urCuju podmienky opravnenosti
vydavkov a Vv zaveroch z kontroly Verejného obstardvania bolo skonstatované, zZe je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené Dodavatelovi alebo zamestnancom Prijimatela (ak ide, napr. o mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskor vsak do 31.12.2023 a zaroven
boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do tctovnictva
Prijimatel’a v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP; podmienka thrady Dodavatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijimatela nemusi byt splnend v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré sa vztahuje
vynimka uvedena v ¢lanku 8 odsek 6 pismeno c) VZP, v pripade, ak ide o vydavky
vynalozené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tato podmienka nevyzaduje
S ohl'adom na konkrétny systém financovania V sulade s podmienkami upravenymi
Vv Systéme finan¢ného riadenia;

Strana 57 z 69



f) boli vynalozené v sulade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajicich sa §tatnej pomoci podla ¢lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

g) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a Gc¢elnosti;

h) st identifikovatel'né, preukazatel'né a su dolozené uc¢tovnymi dokladmi, ktoré st riadne
evidované u Prijimatel’a v sulade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je preukdzany
faktirami alebo inymi G¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré st
riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v stlade s Pravnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov faktGrami alebo uctovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednodusenym sposobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky
musia byt uhradené Prijimatel’om a ich uhradenie musi byt dolozené najneskor pred
ich predlozenim Poskytovatel'ovi; podmienka tthrady vydavkov sa neuplatni, ak tato
skuto¢nost’ vyplyva zo Systému financného riadenia s oh'adom na konkrétny systém
financovania; pre ucely thrady Preddavkovej platby, sa za u¢tovny doklad povazuje aj
doklad, na zaklade ktorého je uhradzand Preddavkova platba zo strany Prijimatela
Dodavatel'ovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaji sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (Krizové financovanie),

J)  Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov VO bez toho,
aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad preddvajucim v zmysle ¢lanku 3 Nariadenia
Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych
prac musi byt vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP
(najma ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s Pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU upravujucim oblast’ verejného obstaravania alebo pravidiel vztahujucich sa
k obstardvaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac nespadajucich pod rezim zakona
0 verejnom obstaravani, vzdy za ceny, ktoré spliaju kritérium hospodarnosti, téelnosti,
ucinnosti a efektivnosti vyplyvajtice z Vyzvy, z ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z
§19 Zakona o rozpoctovych pravidlach;

k) su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti ziadnym sp6sobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespiia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vyCislené Neopravnené vydavky bude ponizend suma pozadovand na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvysnej &asti bude ZoP schvalend. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podl'a odseku 1 tohto Clanku zisti osoba opradvnena na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo
jeho cast’ zodpovedajucu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom V sulade s ¢lankom
10 VZP pri respektovani vysky intenzity vztahujucej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skuto¢nost, Ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajlice sa opatovne;j
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kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vztahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Ukty Statnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo sikromného sektora
vratane mimovladnych organizicii a wUcty iného subjektu verejnej spravy
s vynimkou subjektov uvedenych v odseku 2 az 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutiec NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,,u¢et Prijimatela). Cislo u¢tu Prijimatel'a je uvedené v Prilohe &. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uty obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel’'ovi bezhotovostne na nim urceny ucet
vedeny v EUR (d’alej len ,,u¢et Prijimatela”). Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych
opravnenych vydavkov z Giétu Prijimatela, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo
uctu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Ukty rozpodtovej organizacie v zriad’ovatel’skej pdsobnosti VUC a obce

Poskytovatel’ zabezpec¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim uréeny
osobitny ucet (d’alej len ,,0sobitny ucet™), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpoétu svojho zriadovatela, a to do
piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny tcet. Zriad'ovatel’ nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom uréeny tcet (dalej len ,,ucet Prijimatel’a®),
z ktorého Prijimatel' realizuje thradu Schvéalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo osobitného uétu a &islo uétu Prijimatel’a je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriad’ovatel’
neprevedie NFP na rozpoctovy vydavkovy ucet Prijimatela, a vydavky potrebné na
financovanie uréenych ucelov si zabezpeCené v rozpocéte Prijimatela, zriadovatel' da
pokyn Prijimatel’ovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych uctov otvorenych Prijimatelom) v ramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

Uéty prispevkovej organizicie v zriad’ovatel’skej posobnosti VUC a obce
a) ak prispevkova organizacia neZiada prispevok na Realizaciu aktivit
Projektu od zriad’ovatel’a

Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,acet Prijimatela™) vedeny v EUR. Prijimatel’ realizuje
uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov zuctu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpo¢tu. Cislo uétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu
od zriad’ovatela

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatela®), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim
tychto prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest do rozpoctu svojho
zriadovatela, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriadovatel
nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom uréeny ucet, z ktorého
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Prijimatel’ realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo Giétu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA — SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrziavat ucet Prijimatela otvoreny a nesmie ho zru$it' az do
finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia U¢tu pre prijem NFP v komer¢nej
banke v zahrani¢i, Prijimatel zodpoveda za thradu vSetkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto uctu.

Ak mé Prijimatel’ poskytnuty uver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatel’a je
mozna aZ po pisomnom suhlase Financujucej banky. Pisomny stihlas Financujucej banky
podla predchadzajucej vety musi Prijimatel’ doruéit’ Poskytovatel'ovi do dna vykonania
zmeny uctu Prijimatel’a.

V pripade vyuzitia systému refundacie moze Prijimatel’ realizovat’ thrady Opravnenych
vydavkov aj z inych uctov otvorenych Prijimatel'om pri dodrzani podmienok existencie
uctu Prijimatel’a uréeného na prijem NFP. Prijimatel je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi
identifikéciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundacie su uroky vzniknuté na ucte Prijimatela
prijmom Prijimatel’a.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky st urocené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako ucet Prijimatel’a
osobitny ucet na Projekt (d’alej len ,,0sobitny i¢et na Projekt®). Prijimatel’ je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom u¢te na Projekt vysporiadat’ podla ¢lanku 10
tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného uc¢tu na Projekt podla predchadzajiceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje
Prijimatel’a na Realizaciu aktivit Projektu mézu prechadzat’ cez tento osobitny ucet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel’ povinny najneskor pred vykonanim uhrady
zavizku vlozit’ vlastné zdroje Prijimatel'a na tento osobitny ucet na Projekt a predlozit
Poskytovatel'ovi vypis z osobitného Gétu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatel’a neprechadzaju cez tento osobitny ucet na
Projekt, Prijimatel” je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit’ Poskytovatel'ovi
vypis z iného uctu otvoreného Prijimatel'om o uhrade vlastnych zdrojov Prijimatela, okrem
pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatel'a si zabezpecované Vecnym prispevkom.

V pripade vyuZitia systému zalohovej platby modze Prijimatel’ realizovat’ Specifické typy
vydavkov aj z iného uctu otvoreného Prijimatel'om Vv stlade s prisluSnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznamit’" Poskytovatel'ovi identifikaciu iného uétu otvoreného
Prijimatel'om, z ktorého realizuje Specifické typy vydavkov. Zoznam S$pecifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel’ v Prirucke pre ziadatel’a, resp. Prirucke pre Prijimatela.

Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajucom odseku vznika
prevodom prislusnej ¢asti NFP z uctu Prijimatel’a na iny Géet otvoreny Prijimatel'om,
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definovany v predchadzajucom odseku a uhradou zavazku alebo tihradou $pecifického typu
vydavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad'ovatel'skej pdsobnosti Prijimatela,
uhrada opravnenych vydavkov méze byt realizovana aj z ti€tov tohto subjektu pri dodrzani
podmienky existencie uctu Prijimatela urCeného na prijem NFP. Zaroven subjekt
v zriad’'ovatel'skej posobnosti Prijimatela je povinny realizovat’ Schvéalené opravnené
vydavky prostrednictvom rozpoctu. Prijimatel’ je povinny oznamit Poskytovatelovi
identifikaciu uétov, z ktorych realizuje thradu Schvalenych opravnenych vydavkov za
podmienky dodrzania pravidiel vzt'ahujucich sa na Specifické vydavky a uroky.

Clanok 17a PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho Cast’ (dalej aj ,,platba®) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zaklade Prijimatelom predlozenych neuhradenych
uctovnych dokladov / €asti i€tovnych dokladov v lehote splatnosti zavizku Dodéavatel'ov
Projektu, resp. na zaklade drobnych hotovostnych tihrad a / alebo hotovostnych alebo
bezhotovostnych uhrad spravcovi dane, pricom vlastné zdroje Prijimatel'a moézu byt
uhradené Dodavatel'ovi Projektu aj pred pripisanim finanénych prostriedkov na ucte
Prijimatel’a za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizacie
platieb systémom predfinancovania su upravené v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavazuju dodrziavat’.

2. Poskytovatel zabezpeéi poskytnutie platby vyluéne na zéklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predlozenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v sulade s rozpo¢tom Projektu. Prijimatel
v ramci formulara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovant
sumu finanénych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

3. Spolu so Ziadostou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predklada Prijimatel’ aj
neuhradené u¢tovné doklady / Casti uctovnych dokladov (faktura, pripadne doklad
rovnocennej dokaznej hodnoty, resp. ich kopia) a relevantn podpornu dokumentaciu,
resp. jej kopiu, ktorych miniméalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a iny Pravny
dokument, a to v lehote splatnosti tychto uc¢tovnych dokladov. Jeden rovnopis uc¢tovnych
dokladov si ponechéva Prijimatel’. Ak su sucastou vydavkov Prijimatel’a aj hotovostné
thrady, tieto vydavky zahrnie do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)
a predlozi k nim prislusné uctovné doklady, ktoré potvrdzuju hotovostnt tthradu (napr.
pokladniény blok). Prijimatel’ moze do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)
zahrnuat’ aj hotovostnu alebo bezhotovostnt tthradu danovému tradu v pripade prenesene;j
danovej povinnosti v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a pravidlami opravnenosti vydavkov, ktoré stanovuje
Systém riadenia ESIF a iny Pravny dokument.

4. Prijimatel’ je povinny uhradit’ uctovné doklady suvisiace s Realizaciou aktivit Projektu

najneskor do 5 dni odo dita pripisania prislusnej platby na ucet Prijimatela. Urok
z omeskania s thradou zaviazku vo¢i Dodavatel'ovi Projektu znasa Prijimatel’.
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5. Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej
vysku zuétovat’, a to do 10 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela.

6. Prijimatel’ ziGtuje platbu Poskytovatelovi predlozenim Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
predfinancovania), ktor predklada spolu s vypisom z u¢tu potvrdzujucim prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujucimi skutoénd thradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
0 platbu (zuctovanie predfinancovania) — vypisom zuctu alebo prehlasenim banky
0 uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat pri vydavkoch zjednoduSene
vykazovanych prostrednictvom pausalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausalnej
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (zétovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné thrady voci danovému
uradu v pripade prenesenej dafiovej povinnosti v stulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pricom nie je povinny opdtovne predkladat’ tie
ist¢ doklady potvrdzujuce hotovostnii alebo bezhotovostnu thradu. K jednej Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) moze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatel'ovi len
jednu Ziadost' o platbu (zuctovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dovodu vyclenenej Casti narokovanych finanénych
prostriedkov  z predloZenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel’ povinny zuctovat’ kazdua jednu poskytnuta platbu predfinancovania samostatne
(t.j. predlozit’ samostatnu Ziadost' o platbu — za¢tovanie predfinancovania). Neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny (najneskor do 10 dni) od
uplynutia lehoty na zuctovanie vratit' na Gcet uréeny Poskytovatelom. Podrobnosti
vratenia nezuctovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna kapitola Systému
finan¢ného riadenia.

7. Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vylu¢ne
narokované financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, pravdivost,
spravnost a kompletnost’ udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbou. Ak na zaklade
nepravych, nepravdivych alebo nespravnych tudajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti
o platbu dojde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto
vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoénosti
dozvie, vratit’; ak sa o skuto¢nosti, ze doslo K vyplateniu alebo schvaleniu platby na
zaklade nespravnych, nepravdivych alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel,
postupuje podla clanku 10 VZP.

8. Poskytovatel je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o0 finanénej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, a Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finanénej kontrole a audite,
inymi pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi EU a inymi Pravnymi dokumentmi.

9. Po vykonani kontroly podla predchadzajuceho odseku Poskytovatel’ Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost o platbu (zA&tovanie predfinancovania) schvali
v plnej vyske, schvali v zniZenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom zo Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania) méze ¢ast’ narokovanych vydavkov, u ktorych
je potrebné pokracovat’ v kontrole, vy¢lenit, ato v lehotach urcenych Systémom
finan¢ného riadenia alebo inym Pravnym dokumentom. Prijimatel'ovi vznikne narok na
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schvalenie Ziadosti o platbu (zétovanie predfinancovania) a Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), iba ak poda tuto Ziadost' o platbu tplnu a spravnu, a to
az v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom a len
Vv rozsahu Schvélenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného
organu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Poslednid Ziadost o platbu (zaétovanie
predfinancovania) predloZzena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti
0 platbu (s priznakom zaverecna).

11. Ak Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré su

predmetom Prebiehajuceho skumania, Poskytovatel moze po dohode s platobnou
jednotkou takato Ziadost o platbu schvélit a uhradit’ alebo pozastavi schvalovanie
dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia Prebiehajuceho skimania. Ak st vydavky,
ktorych sa tyka Prebichajuce skimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (ziétovanie
predfinancovania), Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie celej takejto Ziadosti o platbu
(a to aj za vydavky, ktorych sa Prebiehajuce skiimanie netyka), a to az do ¢asu ukoncenia
Prebiehajuceho skiimania.

Clanok 17b  PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel' zabezpeci poskytnutie NFP, resp. jeho casti (dalej aj ,,platba‘) systémom
zalohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel v EUR. Podrobnosti
a detailné postupy realizacie platieb systémom zalohovych platieb su upravené v
prislusnej kapitole Systému finan¢ného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavézuju
dodrziavat'.

2. Prijimatel po Zacati realizacie aktivit Projektu anadobudnuti Uc¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, predklada Poskytovatel'ovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zlohovej
platby) maximalne do vysky stanovenej v Systéme finan¢ného riadenia.

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vysSky zalohovej platby apravidla poskytnutia
nasledujucej zalohovej platby st uvedené v prislusnej kapitole Systému finanéného
riadenia.

4. Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazda jednu poskytnut zalohova
platbu priebezne ziétovavat’, pricom najneskor do 12 mesiacov odo dna pripisania platby
na U¢te Prijimatela je Prijimatel’ povinny za¢tovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby.

5. Vramci formuldra Ziadosti o platbu (zdaétovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (ziétovanie zalohovej platby) predklada Prijimatel aj
tétovné doklady preukazujuce uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby) a relevantni podpornt dokumentaciu, ktorych minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

6. Zalohovu platbu je mozné ziétovat’ predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (ziétovanie
zalohovej platby). Povinnost’ Prijimatel’a zétovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby Vv lehote 12 mesiacov odo dna pripisania finanénych prostriedkov na
ucte Prijimatela sa vzt'ahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe,
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10.

11.

12.

13.

14.

pri¢om kazdi predkladana Ziadost o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) je potrebné
priradit’ k najstarSej poskytnutej nezii¢tovanej zalohovej platbe.

Prijimatel’ je opravneny poziadat’ o d’alSiu zalohovt platbu najskoér sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (z¢tovanie zalohovej platby). Poskytovatel' zabezpeéi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) az po schvaleni
predlozenej Ziadosti o platbu (z(iétovanie zalohovej platby) Certifikaénym orgdnom, ak
nie je opravneny postupovat’ inak.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutda v maximalnej moznej vyske,
Prijimatel’ méze poziadat o d’alSiu zalohovi platbu vo vyske suctu Certifikanym
organom schvélenej vySky NFP asumy rovnajicej sa rozdielu maximalnej vysky
zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, a teda vySka moznej zalohovej platby, je maximalne 40 % z celkového
NFP.

Ak Poskytovatel' v predlozenej Ziadosti o platbu (zGétovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prislusnej 12-mesacnej lehoty na
zaCtovanie, Prijimatel moze takto identifikovani nezuctovani sumu zuctovat
predlozenim dalsej Ziadosti o platbu (ziétovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ moze tento
postup uplatnit’ do skoncenia prislu$nej 12-mesac¢nej lehoty na zuctovanie; podrobnosti
st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

Ak Prijimatel’ nezactuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna
pripisania platby na ucet Prijimaterl’a, a to ani vyuzitim moznosti podl'a predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel’ je povinny najneskor do 10 dni po uplynuti 12-mesaénej lehoty
vratit sumu nezac¢tovaného rozdielu na ucet urCeny Poskytovatelom. Podrobnosti st
upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia.

Ak Poskytovatel v predloZenej Ziadosti o platbu (zG&tovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky aZ po uplynuti 12-mesaénej lehoty na zGétovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu nezactovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby
v sulade s ¢lankom 10 tychto VZP. Podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost, pravdivost, spravnost akompletnost udajov uvedenych
v Ziadosti o platbu. Ak na zaklade nepravych, nepravdivych alebo nespravnych tdajov
dojde k vyplateniu alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo
schvalené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit’; ak sa
0 skutoénosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych,
nepravdivych alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10
VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o0 finanénej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, a Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finanénej kontrole a audite,
inymi pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi EU a inymi Pravnymi dokumentmi.

Po vykonani kontroly podla predchadzajiiceho odseku Poskytovatel’ Ziadost’ o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) ako aj Ziadost' o platbu (z(i&tovanie zalohovej platby)
schvali v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom zo
Ziadosti 0 platbu (z(&tovanie zalohovej platby) méze ¢ast narokovanych vydavkov,
u ktorych je potrebné pokracovat' v kontrole, vyclenit, ato Vv lehotach urcenych
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Systémom finanéného riadenia. Prijimatel'ovi vznikne narok na schvalenie Ziadosti
0 platbu (za&tovanie zalohovej platby) iba ak poda tito Ziadost o platbu plnt a spravnu,
a to az v momente schvélenia sihrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym orginom a len
Vv rozsahu Schvélenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného
organu.

15. Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuju az do dosiahnutia maximalne 100 %
aktualnej vysky Opravnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohovej
platby je Prijimatel’ povinny zuctovat’ cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 az
12 tohto ¢lanku VZP. Posledna Ziadost o platbu (zuétovanie zalohovej platby)
predlozend vramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecna).

16. Ak Ziadost' o platbu (ziétovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebichajuceho skimania, Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych
vydavkov az do ¢asu ukoncenia Prebichajiiceho skiimania.

17. Poskytovatel moze poskytnut’ dalSiu zalohovu platbu aj bez predchadzajuceho
schvélenia Ziadosti o platbu (z(étovanie zalohovej platby) v stlade s Vynimkou zo
Systému finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 zo diia 08.04.2020.
Postup podl'a predchadzajticej vety je casovo obmedzeny na platnost’ uvedenej Vynimky.

18. Ak doslo k marnemu uplynutiu pdvodne dohodnutej 9-mesaénej lehoty na zuctovanie
zélohovej platby, ktord sa Systémom finanéného riadenia prediZila na 12 mesiacov,
nepovazuje sa to za omeskanie Prijimatel'a za predpokladu, Ze splni svoje povinnosti v
tejto predizenej 12-mesaénej lehote. Predizenim lehoty na 12 mesiacov nie je zaGiatok
plynutia tejto lehoty dotknuty.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1. Poskytovatel’ zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho Casti (d’alej aj ,,platba®) systémom
refundacie, pri¢om Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu
budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie su
upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavazuju dodrziavat'.

2. Poskytovatel' zabezpec¢i poskytnutie platby systémom refundicie vylu¢ne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktora Prijimatel’ predklada v EUR po Zaéati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Vramci formulara Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla
skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj uétovné doklady preukazujuce thradu vydavkov
deklarovanych v Ziadosti o platbu arelevantni podporni dokumentaciu, ktorych
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a iny Pravny dokument.

4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost, pravdivost, spravnost akompletnost udajov
uvedenych v Ziadosti o platbu. Ak na zaklade nepravych, nepravdivych alebo
nespravnych tdajov uvedenych v Ziadosti o platbu dojde k vyplateniu platby, Prijimatel
je povinny takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoénosti
dozvedel, vratit; ak sa o skutocnosti, Zze doSlo k vyplateniu platby na zaklade
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nespravnych, nepravdivych alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel, postupuje
podrla ¢lanku 10 VZP.

5. Poskytovatel' je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podl'a § 7 a § 8 Zakona
o0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia, a Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi EU a inymi Pravnymi dokumentmi.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel' podla predchidzajuceho odseku Ziadost' o platbu
schvali v plnej vyske, schvali v znizenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom ¢ast’
narokovanych vydavkov, pri ktorych je potrebné pokracovat’ v kontrole, moéze vyclenit,
a to v lehotach urcenych Systémom finan¢ného riadenia a inym Pravnym dokumentom.
Prijimatel'ovi vznikne narok na vyplatenie platby iba ak poda tplna a spravnu Ziadost
oplatbu, a to a7 v momente schvalenia sthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym
organom, a to len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a
a Certifikacného organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré si predmetom Prebichajuceho skimania,
Poskytovatel' pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia
Prebiehajticeho skiimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY FINANCOVANIA
A PRIJIMATELOV

1. Dei pripisania platby na tucet Prijimatel’a sa povazuje za den Cerpania NFP, resp. jeho
Casti.

2. Ak nie je mozné prilohy k Ziadosti o platbu predlozit’ elektronicky cez ITMS2014+, je
Prijimatel’ opravneny predlozit’ prilohy k Ziadosti o platbu aj v listinnej forme (u¢tovné
doklady, vypisy z uctu, podporna dokumentacia vo forme rovnopisov originalov alebo
ich kopie).

3. Jednotlivé systémy financovania sa mézu vramci jedného Projektu kombinovat.
Kombinacia vSetkych troch systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém
predfinancovania a systém refundacie navzajom) je mozna pre vsetkych prijimatel'ov, za
dodrzania podmienok definovanych, v Systéme finan¢ného riadenia.

4. 'V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramei jedného
Projektu sa na urenie prav a povinnosti zmluvnych stran suc¢asne pouziji ustanovenia ¢l.
17a az 17c VZP pre dané systémy financovania a dané¢ho Prijimatel'a vo vzajomnej
kombinacii.

5. Ak dojde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moze Prijimatel predkladat len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
platieb nemoze Prijimatel’ kombinovat’ spolu s vydavkami uplatilovanymi systémom
refundacie a/alebo s vydavkami uplathovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel’ predklada samostatne Ziadost’
0 platbu (z(iétovanie zalohovej platby) a samostatne Ziadost' o platbu (priebezna platba —
refundéacia) a/alebo samostatne Ziadost’ o platbu (zuctovanie predfinancovania). Pri
pouziti troch systémov financovania v ramci jedného projektu, Prijimatel oznami
identifikované rozpoctové polozky Projektu Poskytovatelovi tak, ze je jednoznaéne
uréené, ktoré konkrétne vydavky buda deklarované ktorym systémom financovania. Pri
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kombinécii dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost o platbu
(s priznakom z&verecna) len za jeden z vyuzitych systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec financ¢nej
medzery, je tieto Prijimatel’ povinny uhrddzat’ pomerne z kazdého uctovného dokladu
podl'a pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. c¢) zmluvy, priCom vecne
Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

7. Poskytovatel’ je opravneny zvysit alebo znizit' vy$ku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatela maximalne vo vyske 0,01% z vySky NFP uvedenej
v Zmluve o poskytnuti NFP v rAmci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie ¢lanku 3 ods.
3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

8. Suma neprevysujica 40 EUR podla § 33 ods. 2 Zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na
uhrnnt sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zuctovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel’ moze tieto ¢iastkové sumy kumulovat
a pri prekroceni sumy 40 EUR vymahat’ priebezne alebo az pri poslednom zuctovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajuce sa systémov financovania (platieb) st urcené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavézny, ako to vyplyva aj
z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven slazi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

10. Natcely tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP sa za tihradu ti€tovnych dokladov Dodévatel'ovi
mobze povazovat’ aj:

a) uhrada uétovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Zze Dodavatel’ postipil
pohl'adavku voci Prijimatelovi tretej osobe vsulade s § 524 az § 530
Obcianskeho zakonnika,

b) uhrada zadloznému veritel'ovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohladavku
Dodévatel'a voci Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika,

c) uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatelovi
v zmysle pravnych predpisov SR,

d) zapoditanie pohladavok Dodavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel nemdze splnit’ svoj zavizok veritelovi, pretoze veritel je
nepritomny alebo je v omeskani alebo ak Prijimatel’ ma odovodnené pochybnosti,
kto je veritelom, alebo veritel'a nepozna, nastavaji ucinky splnenia zavézku, ak
jeho predmet Prijimatel’ uloZi do notarskej uschovy na ucely splnenia zavazku.
VynaloZené potrebné néklady s tym spojené znasa veritel’.

11. V pripade, ze Dodavatel’ postupil pohl'adavku voéi Prijimatelovi tretej osobe v stlade s
§ 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel’ v ramci dokumenticie Ziadosti
0 platbu predlozi aj dokumenty preukazujice postipenie pohl'adavky Dodévatela na
postupnika.

12. V pripade Ghrady zavézku Prijimatel’a zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava
na pohl'adavku Dodavatela voc¢i Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
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zdkonnika Prijimatel' v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty
preukazujuce vznik zdlozného préava.

13. V pripade thrady zavézku Prijimatel’a opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia
voci Dodévatel'ovi v zmysle Prdvnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujuce vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

14. V pripade thrady zavizku Prijimatel’a oprdvnenej osobe (veritel'ovi) na zéklade ulozenia
predmetu zavizku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej tschovy v zmysle
Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujuce vykonanie ulozenia predmetu zavizku do
notarskej uschovy.

15. V pripade zapocitania pohl'addvok Dodavatela a Prijimatel'a v stilade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel’
vramci dokumentécie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujiice zapoéitanie
pohladavok.

16. Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikécii
niektorého z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR
(napr. so zakonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa
zaroven nevztahuju ani na pohl'adavku podla ¢l. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat Dokumentaciu k Projektu do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podl'a prvej vety tohto ¢lanku moéze byt automaticky
prediZena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len

na zaklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené

v ¢lanku 140 vseobecného nariadenia o ¢as trvania tychto skutocnosti. PoruSenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1.

Ak Prijimatel’ uhrddza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade
postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoctu sumy vydavkov uhrddzanych Prijimatel'om v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
postupovat’ v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov.

Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uc¢tu zriadeného v EUR na
ucet dodavatela Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny v
dent odpisania prostriedkov z G¢tu, tzn. v den uskuto¢nenia G¢tovného pripadu. Tymto
kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania, za¢tovanie zalohovej platby alebo Ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza peniazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v
cudzej mene na ucet dodavatela Projektu v rovnakej cudzej mene, pouZzije referencny
vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci ditu
uskuto¢nenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie
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Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (z(iétovanie predfinancovania, zaétovanie zalohovej platby
alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouzije kurz banky platny v defi zdanitelného plnenia
uvedeny na uétovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (zaétovanie
predfinancovania) uplatni postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat’ a
kumulativne naratavat’ kladnt a zapornti hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento
zavereCny kumulativny prehl'ad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’ povinny
prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavereénd). Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehl'adu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze v ramci Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecna) poziadat’ ojej preplatenie. Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehl’adu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tito sumu vratit
v sulade s ¢lankom 10 VZP. Postup podl'a tohto odseku sa uplatni, len ak kumulativna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma nizsia alebo rovna 40 EUR sa vzajomne
nevysporiadava.
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Priloha €. 2 - Predmet podpory NFP



ITMS

MINISTERSTVO TR
INVESTICIf, REGIONALNEHO ROZVOJA N
*

A INFORMATIZACIE *
SLOVENSKE] REPUBLIKY L

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Vseobecné informacie o projekte

Nazov projektu:
Kéd projektu:

Kéd ZoNFP:
Operacny program:
Spolufinancovany z:
Prioritna os:
Konkrétny ciel:

Kategorie regionov:

Zleps$enie vzdelavacej infrastruktury Strednej priemyselnej Skoly strojnickej, Duklianska 1, PreSov
302021BPC1

NFP302020BPC1

302000 - Integrovany regionalny opera¢ny program

Eurépsky fond regionalneho rozvoja

302020 - 2. Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

302020061 - 2.2.3 Zvysenie poctu ziakov strednych odbornych §kél na praktickom vyuéovani.

LDR - menej rozvinuté regiény

Kategorizacia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel
Oblast intervencie:

Hospodarska ¢innost:

ITMS g

302020061 - 2.2.3 Zvysenie poctu ziakov strednych odbornych skl na praktickom vyuéovani.
050 - Vzdelavacia infrastruktura - odborné vzdelavanie a priprava a vzdelavanie dospelych

19 - Vzdelavanie

Predmet podpory 1z8
3.8.2022 14:56



2. Financovanie projektu

Forma financovania: Zalohové platby: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK8481800000007000679174 Statna pokladnica 28.7.2022 31.12.2023

Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do

SK8481800000007000679174 Statna pokladnica 28.7.2022 31.12.2023

Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do

SK8481800000007000679174 Statna pokladnica 28.7.2022 31.12.2023

3.A Miesto realizacie projektu

P.é  Stat Region Vyssi uzemny celok Okres Obec
(NUTS 1) (NUTS 1) (NUTS IV)
1. Slovensko Vychodné Slovensko PreSovsky kraj Presov Presov

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného
uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Ciel'ova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch): 13
Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity): 10.2022
Ukongéenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit, 10.2023

ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky cas):

ITMS Palily Predmet podpory 228
b 3.8.2022 14:56



5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom uzemi OP

Subjekt: STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STROJNICKA, Identifikator (1C0):

DUKLIANSKA 1, PRESOV

Hlavné aktivity projektu

1. 302BPC100001 - Modernizacia materialno-technického vybavenia

2. 302BPC100002 - Stavebné tipravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska 1, Presov

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity
Popis podpornych aktivit: Publicita a Interné riadenie projektu
Priradenie ku konkrétnemu cielu: 302020061 - 2.2.3 ZvySenie poctu Ziakov strednych odbornych $kél na praktickom vyu€ovani.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného tizemia OP

Nezaevidované

ITMS Palily Predmet podpory
¥ 3.8.2022 14:56
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6. Meratelné ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt:
1, PRESOV

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STROJNICKA, DUKLIANSKA

P0068 Merna jednotka: osoby

Kapacita podporenej Skolskej infrastruktury Cas plnenia:

strednych odbornych skél

K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 415,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Identifikator (ICO): 00161845

302020061 - 2.2.3 ZvySenie poctu Ziakov strednych odbornych §kél na praktickom vyucovani.

3020200610055 - A. UMR_Obstaranie a modernizacia materialno-technického vybavenia odbornych pracovisk (LDR)

Cielova hodnota

302BPC100001 - Modernizacia materialno-technického vybavenia 1415

3020200610057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné tpravy a rekonstrukcia vonkajsich a vnutornych priestorov a
areéalov (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BPC100002 - Stavebné tpravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska 415
1, Presov

Kod: P0291 Merna jednotka: pocet

Meratelny ukazovatel: Pocet podporenych COVP Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Subjekt:
1, PRESOV

Konkrétny ciel

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

ITMS s

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STROJNICKA, DUKLIANSKA

Celkova cielova hodnota: 0,0000

Typ zavislosti ukazovatela: Maximélna hodnota

Identifikator (10): 00161845

302020061 - 2.2.3 ZvysSenie poctu ziakov strednych odbornych §kél na praktickom vyucovani.

3020200610055 - A. UMR_Obstaranie a modernizacia materialno-technického vybavenia odbornych pracovisk (LDR)

Cielova hodnota
302BPC100001 - Modernizacia materialno-technického vybavenia 0

302020061U057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné tpravy a rekonstrukcia vonkajsich a vnutornych priestorov a
arealov (LDR)
Cielova hodnota

302BPC100002 - Stavebné tipravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska 0
1, PreSov

Predmet podpory
3.8.2022 14:56



Kod:

Meratelnhy ukazovatel:

Subjekt:
1, PRESOV

Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STROJNICKA, DUKLIANSKA

P0310 Merna jednotka: pocet

Poget podporenych SOS, SH, SPV, SOP (nie COVP) Cas plnenia: K - koniec realizécie projektu

Celkova cielova hodnota: 1,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Identifikator (160): 00161845

302020061 - 2.2.3 Zvysenie poctu zZiakov strednych odbornych §kél na praktickom vyucovani.

3020200610055 - A. UMR_Obstaranie a modernizacia materialno-technického vybavenia odbornych pracovisk (LDR)

Cielova hodnota
302BPC100001 - Modernizacia materialno-technického vybavenia 1

3020200610057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné tpravy a rekonstrukcia vonkajsich a vnutornych priestorov a
arealov (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BPC100002 - Stavebné tipravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska 1
1, Presov

Kod: P0374 Merna jednotka: pocet

Meratelny ukazovatel: Pocet renovovanych verejnych budov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota: 1,0000

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STROJNICKA, DUKLIANSKA Identifikator (1C0): 00161845

1, PRESOV
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

302020061 - 2.2.3 ZvySenie poctu ziakov strednych odbornych skl na praktickom vyuéovani.

3020200610057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné tpravy a rekonstrukcia vonkajsich a vnuatornych priestorov a
arealov (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BPC100002 - Stavebné tipravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska 1
1, Presov

Kod: P0614 Merna jednotka: m2

Meratelny ukazovatel: Podlahova plocha renovovanych verejnych budov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota: 20 437,8500

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STROJNICKA, DUKLIANSKA Identifikator (1C0): 00161845

1, PRESOV
Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

* Kk

ITMS

* %%
e

302020061 - 2.2.3 ZvySenie poctu ziakov strednych odbornych skl na praktickom vyuéovani.

3020200610057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné tpravy a rekonstrukcia vonkajsich a vnuatornych priestorov a
arealov (LDR)

Cielova hodnota

302BPC100002 - Stavebné tpravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska 20 437,85
1, Presov
Predmet podpory 528
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Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt:

Konkrétny ciel*

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

P0617

Nové alebo renovované verejné alebo obchodné

Merna jednotka:

budovy na Gizemi mestského rozvoja / Nové alebo

renovované verejné alebo komercné budovy na

uzemi mestského rozvoja

STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STROJNICKA, DUKLIANSKA

1, PRESOV

Cas plnenia:

m2

K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota:

Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (160):

302020061 - 2.2.3 Zvysenie poctu zZiakov strednych odbornych §kél na praktickom vyucovani.

20 437,8500

Maximalna hodnota

00161845

3020200610057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné tpravy a rekonstrukcia vonkajsich a vnutornych priestorov a

arealov (LDR)

1, Presov

6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

302BPC100002 - Stavebné tipravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska

Cielova hodnota

20 437,85

Kod Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti
hodnota rizika ukazovatela

P0068 Kapacita podporenej skolskej osoby 415,0000 Nie PraN, UR Maximalna
infrastruktury strednych odbornych hodnota
skol

P0291 Pocet podporenych COVP pocet 0,0000 Nie PraN, UR Maximalna

hodnota

P0310 Poget podporenych SOS, SH, SPV, podet 1,0000 Nie PraN, UR Maximaélna
SOP (nie COVP) hodnota

P0374 Pocet renovovanych verejnych budov ~ pocet 1,0000 Nie PraN Sucet

P0614 Podlahova plocha renovovanych m2 20 437,8500 Nie PraN, UR Sucet
verejnych budov

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo m2 20 437,8500 Nie PraN, UR Maximalna
obchodné budovy na tzemi hodnota
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komercné
budovy na tizemi mestského rozvoja
2 Udaj [ 1 projek

7. Ine udaje na urovni projektu

Nezaevidované

ITMS £ Predmet podpory 628
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8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Priame vydavky

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

Celkova vyska opravnenych vydavkov

302020061 - 2.2.3 Zvysenie poctu Ziakov strednych odbornych skél na praktickom
vyucéovani.

2821 589,76 €

vonkajsich a vnatornych priestorov a areélov (LDR)

1. 302BPC100002 - Stavebné tipravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska
1, Presov

302020061U055 - A. UMR_Obstaranie a modernizacia materialno-technického vybavenia 245 436,97 €
odbornych pracovisk (LDR)

1. 302BPC100001 - Modernizacia materialno-technického vybavenia 245 436,97 €
Opravneny vydavok
1.1-022 - Samostatné hnutelné veci a subory hnutelnych veci 236 157,78 €
Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma

 110-Materidno-technické vybavenie  Projekt 1 1 236157786 236157786
1.2-112-Zasoby 927919 €
Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma

 127-Materidno-technické vybavenie  Projekt 1 1 o996 927919€
3020200610057 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné tpravy a rekonstrukcia 2576 152,79 €

2576152,79 €

Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 2576152,79 €
Mernd jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
Podpoloska vjdavku:  111-Stavebnéprice  Pojekt o 256050279€ 256050279€
1.1.2 - Stavebny dozor Projekt 1 15 650,00 € 15 650,00 €
ITMS £ Predmet podpory 728
2/0/1 4+ 3.8.2022 14:56



Nepriame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel: 302020061 - 2.2.3 Zvysenie poctu Ziakov strednych odbornych skl na praktickom 16 164,00 €
vyucovani.

Podporné aktivity: 1. 302BPC1P0001 - Podporné aktivity 16 164,00 €

Opravneny vydavok

Skupina vydavku: 1.1 - 521 - Mzdové vydavky 15204,00 €

Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma

Podpolozka vydavku: 1.1.7 - Projektovy manaZér (riadenie Osobohodina 700 10,86 € 7 602,00 €
projektu)

1.1.2 - Finan¢ny manaZér Osobohodina 700 1086 € 7 602,00 €

Skupina vydavku: 1.2 - 518 - Ostatné sluzby 960,00 €

Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma

Podpolozka vydavku: 1.2.1 - Stdla tabula ks 1 360,00 € 360,00 €

1.2.2 - Docasny putac ks 1 600,00 € 600,00 €

8.2 Rozpocty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov: 2837 753,76 €
Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujice prijem: 0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a $R: 95,0000 %
Vyska nenavratného financného prispevku: 2 695 866,07 €
Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela: 141 887,69 €
ITMS £ Predmet podpory 828

Fak 3.8.2022 14:56



Priloha €. 3 - Rozpocet Projektu



irog

EUROPSKA UNIA

EUROPSKY FOND
Itegrovang regionsiny REGIONALNEHO ROZVOJA
operadny program w -
Rozpocet projektu
Nazov Ziadatel'a: Stredna priemyselna sSkola strojnicka, Duklianska 1, PreSov
Nazov projektu: ZlepsSenie vzdelavacej infrastruktury Strednej priemyselnej Skoly strojnickej, Duklianska 1, PreSov
Prioritna os: Prioritna os 2 -Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam
Specificky ciel 2.2.3 Zvysenie poctu ziakov strednych odbornych $kdl na praktickom vyu€ovani
. . . . . . Spolufinancovanie
Spolufinancovanie NFP z COV Spolufinancovanie Splufinancovanie . 3 Platca DPH
95,00% P 85,00% & 10,00% 5,00% . .
(%) ° zdroja EU z COV (%) ’ zdroja SR z COV (%) ’ é’gf/t’(’a‘/:;h zdrojov z 0 (neopravnena DPH)
Nazov vydavku Skupina vydavkov Merna Pocet MJ Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky
4 pina vy jednotka DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR)
Platca DPH 10 =6 - 8
=S = = 0
@) (@) @) @) (5) (6=4x5) (7=6x12) (®) (9 = 8 x %NFP) Neplatca DPH 10 = 7-8

Hlavna aktivita ¢. 1 Modernizdcia materialno-technického vybavenia

022 Samostatné

” L . hnutelné veci a .

Materialno-technické vybavenie . " projekt 1,00 196 798,15 196 798,15 236 157,78 236 157,78 224 349,89 0,00

subory hnutelnych

veci
Materialno-technické vybavenie 112 Zasoby projekt 1,00 7 732,66 7 732,66 9279,19 9 279,19 8 815,23 0,00
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Nazov vdavku Skupina vvdavkov Merna Poiet MJ Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky
Y pina vy jednotka DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR)
SPOLU Hlavna aktivita . 1 204 530,81 245 436,97 245 436,97 233 165,12 0,00
Hlavna aktivita ¢. 2 Stavebné upravy a rekonstrukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska 1, PreSov
Stavebné prace 021 Stavby projekt 1,00 2133 752,33 2133 752,33 2 560 502,79 2 560 502,79 2 432 477,65 0,00
Stavebny dozor 021 Stavby projekt 1,00 13 913,89 13 913,89 16 696,67 15 650,00 14 867,50 1 046,67
SPOLU Hlavna aktivita €. 2 2 147 666,22 2 577 199,46 2576 152,79 2 447 345,15 1 046,67
SPOLU HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame vydavky) 2352 197,03 2 822 636,43 2821 589,76 2680 510,27 1 046,67
Podporné aktivity projektu
Publicita a iné podporné aktivity
Stala tabufa 518 Ostatné sluzby ks 1,00 300,00 300,00 360,00 360,00 342,00 0,00
Docasny putac 518 Ostatné sluzby ks 1,00 500,00 500,00 600,00 600,00 570,00 0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity 800,00 960,00 960,00 912,00 0,00
Interné riadenie projektu
n ¢ ) , Merna " % pracovného ¢asu na | Hruba mzda/ odmena za Zakonn(’e odv9dy Celkova cena prace za z toho Neopravnené vydavky
Nazov vydavku Skupina vydavkov . Pocet MJ el mernti jednotku (EUR) zamestnavatela za el (EUR) |NFP (EUR) (EUR)
! proj ] mern jednotku (EUR) | P
(1) (2) 3) (4) (5) (6) 7) (8= 4x5x(6+7) (9 =8 x %NFP) (10)
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Nazov vdavku Skupina vvdavkov Merna Poiet MJ Jednotkova cena bez | Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky
Y pina vy jednotka DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) vydavky (EUR) (EUR) (EUR)

Projekiovy  manazér (riadenie| 521 Mzdové osobohodina| 700,00 100,00% 8,05 2,81 7 602,00 7 221,90 0,00
projektu) vydavky
Finan&ny manazér S%a'\\ff;’o"e osobohodina| 700,00 100,00% 8,05 2,81 7 602,00 7 221,90 0,00
SPOLU Interné riadenie projektu 15 204,00 14 443,80 0,00
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame vydavky) 16 004,00 16 164,00 16 164,00 15 355,80 0,00
5B O e e ) 2 368 201,03 2 838 800,43 2837 753,76 2 695 866,07 1 046,67
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Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Naézov Ziadatel'a dna priemyselna $kola strojnicka, D 1, PreSov
Nézov projektu
Prioritnd os Prioritna os 2 -Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejsi jny
Specificky ciel’ 2.2.3 Zvysenie poétu Ziakov strednych odbornych $kél na praktickom vyuéovani
¢ . 5 Merna - Vydavky celkovo Opravnené Neopravnené
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Mnozstvo |Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH | vydavky bez DPH
Hlavna aktivita €. 1 [Modernizacia y
1 |Technologické pracovisko pre elektrotechnické meranie ZIAK 022 Samostatné Anutelné veci ks 7,000 5 985,00 41895,00 41895,00 0,00
a subory hnutelnvch veci
2 |Technologicke pracovisko pre elekirotechnické meranie UGITEL 022 Samostatng hnutelné veci | o 1,000 5 846,67 5 846,67 5 846,67 0,00
a stbory hnutelnych veci
3 |Vyukovy systém pre elektroinstalciu a rozvody 022 Samostatné Anutelné veci ks 10,000 6743,33 67 433,30 67 433,30 0,00
a subory hnutelnvch veci
4 |3D Simulétor elektrickych intalacii 022 Samostatné fAinutelné veci ks 2,000 9210,33 18 420,66 18 420,66 0,00
a stbory hnutelnych veci
5 |zdruzeny revizny tester 022 Samostatné Anutelné veci ks 2,000 2007,00 4014,00 4014,00 0,00
a subory hnutelnvch veci
6 | Tester fotovoltaickych a elektrickych instalacii 022 Samostatné fAinutelné veci ks 2,000 1803,33 31606,66 3606,66 0,00
a stbory hnutelnych veci
7 |Analyzator kvality siete 022 Samostatné Anutelné veci ks 2,000 2516,33 5032,66 5032,66 0,00
a subory hnutelnvch veci
8 Mera¢ prechodovych odporov kelvinovou metédou 112 Zasoby ks 2,000 527.33 1.054.66 1.054.66 0.00
9 Merag izola¢nych stavov 112 Zasoby ks 2,000 471.33 942.66 942.66 0.00
10 __[Mera¢ zemnych odporov 112 Zasoby ks 2,000 438.67 877.34 877.34 0.00
11__[KlieStovy mera¢ unikaitcich prudov a mera¢ vvkonu a harmonickvch 112 Zasoby ks 2,000 275.33 550.66 550.66 0.00
12 |Tester LAN kablov 112 Zasoby ks 2,000 278.00 556.00 556.00 0.00
13 _|Specialny tester na instalacie 112 Zasoby ks 2,000 645.00 1290.00 1290.00 0.00
14 [Tester spotrebicov a naradia 112 Zasoby ks 2,000 1230.67 2461.34 2461.34 0.00
15 |Trenazér virtudineho zvarania 022 Samostainé hnutelné veci | g 1,000 3432333 3432333 3432333 0,00
a subory hnutelnvch veci
16 |Plazmové rezacie zariadenie 022 Samostatné hnutelné veci ks 1,000 16 225,87 16 225,87 16 225,87 0,00
a stbory hnutelnych veci
Hlavna aktivita €. 2 é Upravy a Strukcia budovy SPS strojnickej, Duklianska 1, Presov
17 Radova rozvadzgcova skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
18 Radova rozvadza.cova skrifia QA, 2000 x 800 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 738,97 738,97 738,97 0,00
200804. resp.ekvivalent
19 [Zavesné oka PD-Q03-4Z012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 21,61 43,23 43,23 0,00
20 |Bocné kryty PD-Q11-KB2004, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 127,95 127,95 127,95 0,00
21 __|Posuvné krvty dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 17.71 17.71 17,71 0.00
22 _|Posuvné krvtv dna PD-Q13-3KD0804. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 23.36 23.36 23,36 0.00
23 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 04,33 0,00
resp.ekvivalent
24 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010804, 021 Stavby ks 1,000 101,81 101,81 101,81 0,00
resp.ekvivalent
25 _|Zaslepenie PD-RI-ZAS-S, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 240 19.23 19,23 0.00
26 _[Hornv krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84.76 84.76 84,76 0.00
27 _|Hornv krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0804, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 93.02 93.02 93,02 0.00
28 |Aretécia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 15.56 31.12 31,12 0.00
29 |Schranka OEZ PD-QK-DVAQG. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 50.99 50.99 50,99 0.00
30 _[Schrénka OEZ PD-QK-DVAO8. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 59.14 59.14 59,14 0.00
31 Lista pre upevnenlg drziakov DELTA, hribka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13-| 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6. resp.ekvivalent
32 Lista pre upevnenlg drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 10,76 21,52 2152 0,00
40LBDO8, resp.ekvivalent
33 _|Pristroiova lista OEZ PD-QK-40LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 75.47 75,47 0.00
34 _|Pristrojova liSta OEZ PD-QK-40LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 7.53 82,83 82,8 0,00
35 |Pristrojové lista OEZ PD-QK-60LPO06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 7.48 22,45 224 0.00
36 __|Pristrojova lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.98 7.98 7,9 0,00
37 _|Pristrojové lista OEZ PD-QK-60LPO08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 8.02 24.05 24,0 0.00
38 _|Pristrojova liSta PD-QK-200LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11,05 22,09 22,0 0.00
39 _|Pristroiové liSta PD-QK-200LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 12.64 25,29 25,2 0.00
40 _[Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 22,000 11,71 257,71 257,71 0,00
41 |Lista pre drZiaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUO8. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.31 7.31 7,31 0.00
42 _|Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 13,46 53,84 53,84 0,00
43 |Prichvtka OEZ C30/6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 1.66 3.31 ,31 0.00
44 _|Dverovy spina¢ OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 39,09 78,18 78,18 0,00
45 |DrZiak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 273 547 4T 0.00
46 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 56,38 112,76 112,76 0,00
47 _|Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 79.74 159.49 159,49 0.00
48 Kryt pre modularny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV015086, 021 Stavby ks 8,000 9.30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
49 Kryt pre modularny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV01508, 021 Stavby ks 8,000 10,86 86,91 86,91 0,00
resp.ekvivalent
50 Kryt pre modularny systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM02006, 021 Stavby ks 2,000 11,02 22,04 22,04 0,00
resp.ekvivalent
51 Kryt pre modularny systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM02008, 021 Stavby ks 2,000 1318 26,35 26,35 0,00
resp.ekvivalent
52 Kryt pre modularny systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 2,000 12,79 25,58 25,58 0,00
resp.ekvivalent
53 Kryt pre _modulamy systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03008, 021 Stavby ks 1,000 16,01 16,01 16,01 0,00
resp.ekvivalent
54 Zaslepeple, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 12,000 1013 121,52 121,52 0,00
resp.ekvivalent
55 Kryty suprava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 1350 1350 13,50 0,00
resp.ekvivalent
56 Kryty suprava horna a dolnd, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO08, 021 Stavby ks 1,000 15,39 15,39 15,39 0,00
resp.ekvivalent
57 Krajny kryt, zwsle‘ prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
Drziak pripojnicoveho systému, 3 faz., pre 1 pripojnicu na fazu, OEZ PD-
58 QK-DELTA110C. resp.okvivalent 021 Stavby ks 2,000 30,71 61,42 61,42 0,00
50 Montazng sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 4,000 643 25,72 25,72 0,00
resp.ekvivalent
60 |lIsti¢ OEZ 3VA1225-4EF32-0AA0, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 378.44 378.44 378,44 0.00
61 __|Blokovéa svorka OEZ 3VA9213-0JJ13, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 47.89 47.89 47,8 0.00
62 |Blokova svorka OEZ 3VA9213-0JC13, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 57.23 57.23 57,2 0.00
63 [Napétova spust OEZ 3VA9988-0BL33, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 57,23 57.23 57,2 0.00
64 |Spina¢ OEZ 3VA9988-0AA11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24,53 49,06 49,06 0.00
65 _|Isti¢ OEZ 3VA1112-3EF32-0AA0. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 261.64 784.91 784,91 0.00
66 _|Blokova svorka OEZ 3VA9113-0JB11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 15,18 91.10 91,10 0.00
67 _|Krvt svoriek OEZ 3VA9111-0WF30. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 12.85 77.09 77,0 0.00
68 |Spina¢ OEZ 3VA9988-0AA11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 24,53 73.58 73,5 0.00
69 |[Isti€ LTN-2B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 10.57 10.57 10,5 0.00
70 |lsti¢ LTN-4B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 9.17 9.17 A7 0.00
71 |Isti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5.76 5.76 7 0.00
72 |lIsti€ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22,79 22,79 22,7 0.00
73 |Isti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 5.28| 21.13 21,1 0.00
74 _|Isti€ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 6.76 47.30 47,3 0.00
75 |Isti€ LTN-10D-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 8.3 0.00
76 |Isti€ LTN-16B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 24,000 4,97 119.28 119,2 0.00
77 |Isti¢ LTN-16C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
78 |lIsti€ LTN-16D-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 3 0.00
79 |Isti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 17.18 51.53 51,53 0.00
80 |lIsti€ LTN-20B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.22 38.44 38,44 0.00
81 |Istic LTN-25B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 20.07] 60.20 60,20 000 173
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82 |lIsti€ LTN-25C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53,6 0.00
83 |Isti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 24.47 73.41 73,4 0.00
84 |lIsti€ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 66,7 0.00
85 |Isti¢ LTN-50B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 40.04 40.04 40,04 0.00
86 |lIsti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 56.23 56.23 56,2 0.00
87 _|Isti¢ LVN-80B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 124,51 124.51 124,5 0.00
88 _|Poistkovy odpinaé OPVP10-1-S, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.93 7.93 7.9 0.00
89 _[Valcové poistkové viozky PVA10 6A aG. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.92 1.84 .84 0.00
90 |Napéatova spust SV-LT-X400. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.69 21.69 21, 0.00
91 _[Pomocnvy spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12.000 11.86 142,26 142,26 0.00
92 |Pradovy chrani¢ LFN-25-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 70.05 70.05 70,05 0.00
93 _[Pridovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 04,70 0.00
94 |Pradovy chrani¢ LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 71.79 143.58 43,58 0.00
95 _[Pridovy chrani¢ LFN-40-4-030F-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 152,10 152.10 52,10 0.00
96 |Pradovy chrani¢ LFN-63-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 145.93 145.93 45,9 0.00
97 _|Fézové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53,19 53.19 53,1 0.00
98 |Instalaény stvka& RSI-20-20-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,7 0.00
99  |Analyzator elektrickych sieti NA96+, 96x96 mm, do 690V, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 319,90 319,90 319,90 0,00
100 Zésuvny.modul pre NA96/NA96+, pamétovy, vystup RS485, 021 Stavby ks 1,000 322,00 322,00 322,00 0,00

resp.ekvivalent

Zasuvny modul pre NA96/NA96+, Ethernet, Webserver IF96015, protokol
101 ModbusyRTU, pre zapojenie so softvérom MIDASEvo, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 23540 23540 2o 0,00
102 | Tranformator pridu pre zbernicu 30x10. 200/5A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 12.49 37.47 37,47 0.00
103 Relé do Pétice a plo$nych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 4,000 10,06 40,24 40,24 0,00

resp.ekvivalent
104 |Pética pre rele - 94.04. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 5.89 23.56 23,56 0.00
105 _|Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.92 ,92 0.00
106 _|KoliskovV prepina¢ MSK-001-102. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.77 39.55 39,55 0.00
107 _|Schneider Harmony XB5-AVM3 Signélka zelena s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
108 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka ¢ervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
109 |Schneider Harmony XB5-AVM5 Signalka oranzova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
110__|Schneider Harmony XB5KSM zvukovy sianalizétor. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 61.36 61.36 61,36 0.00
111__|Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia iednotka. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.36 5.36 5,36 0.00
112 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8.37 0,00

resp.ekvivalent
13 Ochranné manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9,49 9,49 9,49 0,00

resp.ekvivalent

Ochrana napéjacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodi¢e SPD typ
114 |1a2 (B+C) pre siet TN-C,TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1, 021 Stavby ks 1,000 459,48 459,48 459,48 0,00

resp.ekvivalent
115 | Zbernica Cu. 30x5 mm I=2.4m. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 74.28 297.12 297,12 0.00
116 | Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 9.000 0.48 4.35 4,35 0.00
117 _|Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1,63 0.00
118 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.73 7.30 7,30 0.00
119 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.71 21.33 21, 0.00
120 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.71 711 71 0.00
121__|Radové svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 1,0 0.00
122 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 19 0.00
123 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siv4. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.12 3.57 ,57 0.00
124 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 19 0.00
125 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,37 0.00
126 _|Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 0.22 3.49 3,49 0.00
127 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 20,000 059 172 11,72 0,00

resp.ekvivalent
128 |MontéZ oceloplechoveij rozvodnice do véahy 500 ka 021 Stavby ks 1,000 1216.75 1216.75 1216,75 0.00
129 |Rozvodnica pre zapusteni montaz RZB-Z-55120 021 Stavby ks 8,000 197,04 1576,35 1576,35 0,00
130 _|Schranka PD-RB-DVA4PS 021 Stavby ks 8,000 3.87 30.94 30,94 0.00
131 __|Montazne uchyty PD-RB-4MU 021 Stavby ks 8,000 7.68 61.41 61,41 0,00
132 _|Svorkovy blok PD-RB-SB82 021 Stavby ks 16.000 21.76 348.18 348,18 0.00
133 _|Drziak PD-RB-DSB33 021 Stavby ks 16,000 7.85 125,55 125,55 0,00
134 _|Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S 021 Stavby ks 24,000 10.13 243.05 243,0! 0.00
135 |Isti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 10,57 84,53 84,5 0,00
136 _|Isti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 5.76 46.09 46,0 0.00
137 _|Isti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 22,79 182,34 182,34 0,00
138 _|Isti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 528 84.53 84,53 0.00
139 |Isti€ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 48,000 6.76 324,34 324,34 0,00
140 |Isti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 128,000 4.97 636.16 636,16 0.00
141 |Isti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 17.18 137.42 137,42 0,00
142 _|Isti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 33.37 266.94 266,94 0.00
143 _|Pomocny spina¢ PS-LT-1100, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 56,000 11,86 663,88 663,88 0,00
144 _|Pradovy chréni¢ LFN-25-4-030A-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 104.70 837.60 837,60 0.00
145 _|Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 24,000 71,79 1723,01 1723,01 0,00
146 _|Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 53.19 425,52 425,52 0.00
147 Relé do Pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 16,000 10,06 160,96 160,96 0,00

resp.ekvivalent
148 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 5.89 94.24 94,24 0.00
149 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 0,48 7.68 7,68 0,00
150 2705hr\z/i/r;as:z11pajameho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 8,000 168,29 134634 1346,34 0,00
151 __|Modul signalizacie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 8,000 27,85 222,80 222,80 0,00
152 |Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 32,000 0.48 15.46 15,46 0.00
153 _|Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 0,82 6,54 6,54 0,00
154 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.73 58.40 58,40 0.00
155 _|Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0,71 56,88 56,8 0,00
156 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelené, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.71 56.88 56,8 0.00
157 _|Radové svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 1,02 8,12 5l 0,00
158 _|Prilozka SEZ DK PRS/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.12 9.52 ,52 0.00
159 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.12 9,52 ,52 0.00
160 _|Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIté, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.12 9.52 5! 0.00
161 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIt4, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 0.37 2,96 9 0.00
162 _|Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 48,000 0.22 10.46 10,4 0.00
163 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 80,000 0,59 46,88 46,88 0,00

resp.ekvivalent
164 _|MontaZ oceloplechovei rozvodnice do véahy 100 ka 021 Stavby ks 8.000 312,61 2 500.91 2 500,91 0.00

LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
165 |LED 3027Im 19W 4000K CRI80 ON/OFF 1P44 MacAdam3 SDCM L80B50 021 Stavby ks 61,000 111,75 6 816,75 6 816,75 0,00

100.000h prisadené, resp.ekvivalent

LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
166 |LED 4770lm 28W 4000K CRI80 ON/OFF 1P44 MacAdam3 SDCM L80B10 021 Stavby ks 71,000 141,75 10 064,25 10 064,25 0,00

100.000h prisadené, resp.ekvivalent

LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
167 |LED 6273Im 36W 4000K CRI80 ON/OFF 1P44 MacAdam3 SDCM L80B50 021 Stavby ks 6,000 141,75 850,50 850,50 0,00

100.000h prisadené, resp.ekvivalent

LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
168 |CEILING LED 3000im 25W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 18,000 194,25 3 496,50 3 496,50 0,00

SDCM L100B50 50.000h prisadené, resp.ekvivalent

LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
169 |CEILING LED 4500im 38W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 324,000 194,25 62 937,00 62 937,00 0,00

SDCM L100B50 50.000h prisadené, resp.ekvivalent

LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
170 |CEILING LED 6000im 48W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 7,000 194,25 1359,75 1359,75 0,00

SDCM L100B50 50.000h prisadené, resp.ekvivalent

LED SVIETIDLO ZAPUSTENE, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE
171 |LED 1492Im 14W 4000K CRI80 ON/OFF 1P64 MacAdam3 SDCM L90B50 021 Stavby ks 70,000 134,25 9 397,50 9 397,50 0,00




¢ . 5 Merna - Vydavky celkovo Opravnené Neopravnené
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Mnozstvo | Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH | vydavky bez DPH
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE - ZAVESENE, FAGERHULT
FGH LENTO 2m START LED 5400Im 43W 4000K CRI80 ON/OFF 1P20
172 | \jacAdam3 SDCM L70B50 60.000h prisadené + FAGERHULT FGH WIRE 021 Stavby ks 23,000 449,25 10332,75 OR=2E 0,00
BRACKET. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH KAPTUR
173 |LED 5806lm 39W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 SDCM 021 Stavby ks 33,000 156,75 5172,75 5172,75 0,00
L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH
174 |DISCOVERY EVO LED 2652im 18W 4000K CRI80 ON/OFF P44 IK07 021 Stavby ks 4,000 134,25 537,00 537,00 0,00
MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
175 |Krvt spinaga 1. 6. 7. 1/0. 6/0 3558A-A651 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 178.000 1.30 231.40 231,40 0.00
176 |Kryt spinaca deleny 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 1,64 26,24 26,24 0,00
177 |Kryt stmievaca s oto€nym ovladanim, 3294A-A123 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30,000 3,56 106,80 106,80 0,00
178 |Pristroj spinaca 1. 1So 3559-A01345. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 119,000 3.64 433.16 433,16 0.00
179 | Pristroi prepinaca 5 3559-A05345, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 4.77 47.70 47,70 0.00
180 _|Pristroj prepinaca 6. 6So 3559-A06345 021 Stavby ks 39.000 3.72 145,08 145,08 0.00
181 |Pristroi prepinaca 6+6 3559-A52345 021 Stavby ks 6.000. 6.48 38.88 ,88 0.00
182 |Pristroj prepinaca 7. 3659-A07345(radenie: 7) 021 Stavby ks 20,000 5.62 112,40 112,40 0.00
Pristroj stmievac¢a DALI pre oto¢né ovladanie a tlagidlové spinanie, ABB
183 6599-0-2988. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30,000 120,97 3629,10 3629,10 0,00
184 |Striedavv prepinac &. 6 - Plexo - 069711 - siva 021 Stavby ks 8.000 5.92 47.36 47,36 0.00
185 _|Raméek iednonasobny 3901A-B10 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 112,000 0.75 84.00 84,00 0.00
186 _|Ramcek dvoinasobnv 3901A-B20 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 1.48 44.46 44,46 0.00
187 | Cidlo pohybu Massive - 87098/12/87 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 23,63 472,60 472,60 0,00
188 Cidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, 021 Stavby ks 75,000 45,54 341520 341520 0,00
resp.ekvivalent
189 |Svorka WAGO 221-413 - 3x0.2-4mm?2 - 32A/450V 021 Stavby ks 500.000 0.32 160.00 160,00 0.00
190 |Svorka WAGO 221-415 - 5x0.2-4mm?2 - 32A/450V 021 Stavby ks 100.000 0.72 72.00 72,00 0.00
LOVATO Il universal optic 3W LED 460 Im IP41 for central battery with
191 |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 45,000 89,61 4 032,45 4 032,45 0,00
osvetlenia pre CBS. resp.ekvivalent
LOVATO Il escape route optic 3W LED 460 Im 1P41 for central battery with
192  |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 15,000 89,61 1344,15 1344,15 0,00
osvetlenia pre CBS. resp.ekvivalent
INFINITY Il BW downlight illumination 3W LED 80 Im IP40 for central
193  |battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidlo 021 Stavby ks 72,000 95,30 6 861,60 6 861,60 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS. resp.ekvivalent
INFINITY Il AC downlight illumination 3W LED 80 Im IP40 for central
194  |battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidlo 021 Stavby ks 1,000 100,57 100,57 100,57 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS. resp.ekvivalent
195 |External LON sensor module ELS-230 with 9x230V inputs, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 172,61 863,05 863,05 0,00
196 |M-BOX v1s E90 021 Stavby ks 133.000 2417 3214.61 3214,61 0.00
197 _|Fuse 500mA 021 Stavby ks 133.000 7.57 1006.81 1.006,81 0.00
198 |Recvklaény poplatok 021 Stavby ks 133.000 0.22 29.26 29,26 0.00
199 Jedn'opo!ovy spinac - |.'aden|e 1, nastenny pre prostredie oby¢ajné alebo 021 Stavby ks 119,000 465 552,99 552,99 0,00
vlhké vratane zapojenia
200 Sériovy splrnac' (preplnac? - .radenle 5, nastenny pre prostredie oby¢ajné 021 Stavby ks 10,000 497 49,69 49,69 0,00
alebo vlhkeé vratane zapoienia
201 _|Striedavy prepinag - radenie 6. nastenny. IP 44, vratane zapoienia 021 Stavby ks 39,000 4.97 193.79 193,79 0.00
202 |Krizovy prepina¢ - radenie 7. nastennv IP 44, vratane zapoienia 021 Stavby ks 20.000 5.29 105.86 105,86 0.00
203 S:;)élit;/n?;nedavy prepina¢ - radenie 6+6, nastenny IP 44, vratane 021 Stavby ks 6,000 5,63 33,78 33,78 0,00
204 |Stmieva¢ LED pre zapustent montaz 021 Stavby ks 30,000 6,19 185,76 185,76 0,00
205 _|Spinage snimaé pohvbu - zapoienie a montaZ 021 Stavby ks 95.000 5.09 483.93 4839 0.00
206 _|Montaz spoiky X k zavesnému svietidlu 021 Stavby ks 23,000 3,66 84,23 4,2. 0,00
207 _[Montaz lankového zavesu k zavesnému svietidiu 021 Stavby ks 23.000 1.34 30.89 0,8 0.00
208 |Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelny zdroj 021 Stavby ks 372,000 3.43 127447 12744 0,00
209 |Zapoienie svietidla IP54, 1x svetelnv zdroj 021 Stavby ks 245,000 3.73 914.83 914,83 0.00
210 | Zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, nidzového - nudzovy rezim 021 Stavby ks 133,000 3.79 503,67 503,67 0,00
211 _|Monta? svietidla interiérového na strop do 1.0 ka 021 Stavby ks 133,000 4.91 652.50 652,50 0.00
212 _|Montaz svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 70,000 6,54 457,73 457,7: 0,00
213 _|Montaz svietidla interiérového na strop do 5 ka 021 Stavby ks 520,000 7.62 3 961.36 3 961,31 0.00
214 |Montaz svietidla zavesného do 5 kg 021 Stavby ks 23,000 12,33 283,48 2834 0.00
215 |Preskusanie svetelného alebo zésuvkového okruhu sprevadzkovanim 021 Stavby ks 200,000 1.95 390.60 390,60 0.00
216 _|Ramcek jednonasobny 3901A-B10 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 61,000 0,75 45,75 45,75 0,00
217 _|Z&suvka jednonasobnd, clonky 5518A-A2359 B biela 021 Stavby ks 61,000 4.54 276.94 276,94 0.00
218 |Zasuvka dvoindsobna, clonky 5513A-C02357 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 210,000 6,07 1274,70 1274,70 0,00
219 |Praktik - z&suvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 40,000 3.29 131.68 131,68 0.00
220 Praktik -.5518-2069 B - 2-zasuvka priebezna - 16A/250V - biela, 021 Stavby ks 34,000 6,83 232,32 232,32 0,00
resp.ekvivalent
221 Suprava_pre invalidov do WC Schrack, zdroj na listu, VISIO, biela , 021 Stavby ks 1,000 262,00 262,00 262,00 0,00
resp.ekvivalent
200 Ramik 5§mm, jednoduchy, biely pre vlozky pristrojov 55x55mm , 021 Stavby ks 3,000 054 1,62 1,62 0,00
resp.ekvivalent
223 Ramik 5§mm, dvaojity, biely pre vioZky pristrojov 55x55mm , 021 Stavby ks 1,000 1,50 1,50 1,50 0,00
resp.ekvivalent
224 |Napéjaci zdroj ZAS 50/12 t, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 79,19 316,76 316,76 0,00
225 |PO-406 Dobehové &asové relé, 230 V AC, 10 A , resp.ekvivalent 021 Stavby ks 39,000 18.83 73437 734,37 0.00
226 _|Ventilator AERO 100B s guli¢kovym loZiskom , resp.ekvivalent 021 Stavby ks 39,000 10,57 412,23 412,23 0,00
227 _|ProtipoZiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 17.30 346.00 346,00 0.00
228 ll;)cgg\(lazzpasf\éka v krabici oby¢. alebo do vihka, vratane zapojenia 10/16 021 Stavby ks 101,000 4,90 494,60 494,60 0,00
229 [Domova zasuvka v krabici 10/16 A 250 V. 2P + Z 2 x zapojenie 021 Stavby ks 244,000 4.73 1153.88 1153,88 0.00
230 _|Montaz motorického spotrebica, ventilatora do 1.5 kW 021 Stavby ks 39,000 2,61 101,63 101,63 0,00
231 |Preskusanie svetelného alebo zasuvkového okruhu sprevadzkovanim 021 Stavby ks 100,000 1.95 195.30 195,30 0.00
232 _|Kabel medeny CYKY-J 5x2,5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 1.93 96.55 96,55 0.00
233 _|Kabel medenv CYKY-J 5x10 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 25,000 7.37 184.13 84,13 0.00
234 _|Kabel medeny CYKY-J 5x35 pvc Eierny 021 Stavby m 110,000 25,99 2 858,35 2 858,35 0.00
235 _|Kabel pevny N2XH-O 2x1.5 bezhalogénovy Eierny 021 Stavby m 182,000 0.68 124,12 24, 0.00
236 _|Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 3x1.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 4 564,000 0.ﬁ| 3514,28 3514, 0.00
237 _|Kabel medenv bezhalogenovy N2XH-J 3x2.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 7 149.000 1.18] 8 435.82 8435, 0.00
238 |Kabel pevny N2XH-J 3x4 bezhalogénovy Cierny, resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 2,03 101.40 01,40 0.00
239 |Kabel medenv bezhalogenovy N2XH-J 5x1.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 455,000 1.36 616.98 16,98 0.00
240 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 5x6 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 61,000 4,79 292,31 92,31 0.00
241 |Kabel pevny N2XH-J 7x1.5 bezhalogénovy &ierny 021 Stavby m 100.000 2.48| 247.70 47,70 0.00
242 Kabel mgdeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, 021 Stavby m 100,000 114 113,70 113,70 0,00
resp.ekvivalent
243 |Kabel pevny NHXH-J 3x1,5 FE180/E60 s funk&énou odolnostou oranzovy 021 Stavby m 1 827,000 1,36 2492,03 2492,03 0,00
244 Kabel pgvn){ tieneny’ JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/PS60 s funk&nou 021 Stavby m 197,000 1,09 21473 214,73 0,00
odolnostou Eerveny
245 |Kabel pevny tieneny J-H(ST)H 2x2x0.8 bezhalogénovy erveny 021 Stavby m 1.200.000 0.60 717.60 717,60 0.00
Elektroinstalacna rurka ohybna, bezhalogénova, HFX 320N D25 -
246 25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent 021 Stavby m 200,000 0,67 134,00 134,00 0,00
247 Eleoktrolnst"alacna' ruljka ohybna., bezhalogénova, HFX 320N D32 - 021 Stavby m 260,000 1,08 280,80 280,80 0,00
25°C+105°C sv.8eda. resp.ekvivalent
Elektroinstalacna rurka ohybna, bezhalogénova, HFXP 750N D40 -
248 25°C+105°C. resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 4,01 200,50 200,50 0,00
249 EIektromstglacna rarka pevna, bezhalog., HFIR 320N D25 -25°C+105°C 021 Stavby m 300,000 2,39 717,00 717,00 0,00
HF. 3m - biela, resp.ekvivalent
250 | Prichytka - HFCL 25 - biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 500,000 0,33 165.00 165,00 0.00
251 | Prichvtka - HFCL 32 - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 260,000 0.29 74.62 74,62 0.00
252 | Spoika - HFSM 25 LG nasuvacia - biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 50,000 0,50 25,00 25,00 0.00 oo
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253 |Rurka dvojplastova KOPOFLEX FA - Cierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent 021 Stavby m 63,000 0,58 36,48 36,48 0,00
254 |Lista hranatd LH 15X10 HD 15x10mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 582,000 0.66 384.12 384,12 0.00
255 |Lidta hranatd LHD 17X17 HC 17x17mm 2m PVC biela, resp.ekvivalent 021 Stavby m 582,000 0.67 389.94 389,94 0.00
256 _|Lista hranatd LHD 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 2 000.000 0.63 1260.00 1 260,00 0.00
257 |Lista hranatd LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 836.000 1.07 894,52 894,52 0.00
258 Upevnoyam drziak - 2314045 - KKM 30 - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 0,60 360,00 360,00 0,00
resp.ekvivalent
259 Upevnov.acl drziak - 2314040 - KKM 15 - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 0.33 198,00 198,00 0,00
resp.ekvivalent
260 Plastovg prichytka pre kabel alebo rurku @6 az 16 mm OZ060 1*6-16, 021 Stavby ks 1,000,000 0,06 60,00 60,00 0,00
resp.ekvivalent
261 F'Iastova. prichytka pre kabel alebo rurku 26 az 13 mm PK 2035 G, 021 Stavby ks 600,000 011 66,00 66,00 0,00
resp.ekvivalent
262 Plastova‘ prichytka pre kabel alebo rurku @16 az 26 mm PK 2037 G, 021 Stavby ks 600,000 0.21 126,00 126,00 0,00
resp.ekvivalent
263 _|Hmozdinka - 6x40mm - natikacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1200,000 0.08 91.20 91,20 0.00
264 _|Hmozdinka - 8x45mm - natlkacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 600.000 0.12 73.80 73,80 0.00
265 _|Kotva ocelova M6/30 narézacia, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7 080,000 0.39 2768.28 2768,28 0.00
266 | Drziak kabla UDF15. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7 080.000 0.13 906.24 906,24 0.00
267 Plastovy popisny s.mok s uchytenim na oznacovanie kablov, zatvaraci 021 Stavby 100ks 4,000 6,03 24,12 24,12 0,00
30x8mm., resp.ekvivalent
268 |Krabica listova LK 80X28 2T HB 151x80m28mm biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 1.26 37.80 37,80 0.00
269 _|Krabica listova LK 80X28 2ZT HB 105x81x28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 210.000 0.94 197.40 197,40 0.00
270 |Krabica listova LK 80X28 T HB 80x80x28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 173.000 0.87 150.51 150,51 0.00
271 _|Krabica listova LK 80X16 T HB 80x80x16mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 25,000 0.82 20.50 0,50 0.00
272 |Univerzalna krabica pod omietku KU 68-1901. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 300.000 0.20 60.00 0,00 0.00
273 |Univerzalna krabica pod omietku KPR 68 KA hiboka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 300.000 0.63 189.00 189,00 0.00
274 Unlverzglna krabica pod omietku 6400-221/3 s vieckom a svorkovnicou, 021 Stavby ks 64,000 0.86 55,04 55,04 0,00
resp.ekvivalent
275 Skatulov.a rozvodka 6455-11P/2 - 5-pdlova/400V - plastova - siva, 021 Stavby ks 20,000 285 57,00 57,00 0,00
resp.ekvivalent
276 | Skatulova rozvodka - 6455-27P - 5pdlova - plastova. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 5.51 88.16 88,16 0.00
277 Krabica rozbocovacla 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm, 021 Stavby ks 22,000 0,65 14,34 14,34 0,00
resp.ekvivalent
278 |Krabica KSK 80. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100.000 1.48 148.00 148,00 0.00
279 |Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 1.18 35.49 35,49 0.00
280 |Vystrazna folia - 300x0.1mm/100m. resp.ekvivalent 021 Stavby m 27.000 0.06 1.49 149 0.00
PRAZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky
281 XB5KSM a XB5-AVMA4. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 76,90 76,90 76,90 0,00
282 |Krabica pristroiova bez zapoienia 021 Stavby ks 600.000 1.39 832.80 832,80 0.00
283 |Krabica odbocna s viegkom, svorkovnicou vratane zapojenia 021 Stavby ks 100.000. 4.62 461,50 461,50 0.00
284 |Vodi¢ medenv uloZenv pod omietkou CYKY 450/750 V_5x2.5mm2 021 Stavby m 50.000 0.84 42.05 42,05 0.00
285 _|Vodi¢ medeny uloZenv pod omietkou CYKY 450/750 V_5x10mm2 021 Stavby m 25,000 1.16 28.98 28,98 0.00
286 E;t::eel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajsie 021 Stavby m 110,000 271 298,43 208,43 0,00
287 _|Kabel bezhalogénovy. medenv uloZzeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_2x1.5 021 Stavby m 182,000 0.76 138.68 138,6 0.00
288 |Kabel bezhaloaénovy. medenv uloZenv pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x1.5 021 Stavby m 4 564.000 0.71 3254.13 32541 0.00
289 |Kabel bezhalogénovy. medenv uloZzeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x2.5 021 Stavby m 7 149,000 0.81 5776.39 5776,3 0.00
290 _|Kabel bezhaloaénovy. medenv uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x4 021 Stavby m 50.000 0.97 48.70 48,70 0.00
291 _|Kabel bezhalogénovy. medenv uloZzeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_5x1.5 021 Stavby m 455,000 0.87 393.58 393,58 0.00
292 |Kabel bezhaloaénovy. medenv uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_5x6 021 Stavby m 61.000 1.58 96.50 96,50 0.00
203 E\z;b;;?eszhalogenovy, medeny uloZeny pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 021 Stavby m 100,000 0,72 72,10 72,10 0,00
204 E\a}bg;?eszhaloge'novy', medeny ulozeny pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 021 Stavby m 1.827,000 073 132458 1324,58 0,00
295 | Pripoinica HUP DEHN EP K12, resp. ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.89 23.78 23,78 0.00
206 ;J;;:/n;;z;lacla svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. 021 Stavby ks 2,000 770 15.40 15,40 0,00
207 Slil?\c/);:lr:nz:aa spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. 021 Stavby ks 4,000 770 30,80 30,80 0,00
298 |Pasovina - paska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m), resp.ekvivalent 021 Stavby kg 57,000 2,31 131,67 131,67 0,00
299 |Vodi¢ pevnv N2XH-J 1x4 bezhalogénovy 021 Stavby m 300.000 0.71 212,70 212,70 0.00
300 |Vodi¢ pevny N2XH-J 1x6 bezhalogénovy 021 Stavby m 350,000 1,02 356,65 56,65 0,00
301 _|Vodi¢ ohvbny HO7V-K 1x25 zeleno/zlty pvc (CYA 25 z2) 021 Stavby m 120,000 3.61 432,60 432,60 0.00
302 |Vodi¢ ohybny CYA 35 HO7V-K _zeleno-Zlty 021 Stavby m 80,000 4.73 378,00 78,00 0,00
303 |Vodi¢ ohvbnv CYA 95 HO7V-K _zeleno-Zitv 021 Stavby m 5,000 11.70 58.49 58,49 0.00
304 |Vedenie uzeriovacie z FeZn drétu do 120 mm2 na povrchu 021 Stavby m 10,000 12,13 121,29 121,29 0.00
305 |Vedenie uzefiovacie z FeZn drétu do 120 mm2 v zemi 021 Stavby m 50,000 7.30 364.90 364,90 0.00
306 ;IIbenle kablovej ryhy ruéne 50 cm $irokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 021 Stavby m 38,000 6,59 250,31 250,31 0,00
307 [Zasyp iamy so zhutnenim a s Upravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 021 Stavby m3 17,100 6.51 111.25 111,25 0.00
308 _|Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 4 021 Stavby m 300,000 0,50 150,00 150,00 0,00
309 [Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 6 021 Stavby m 350,000 0.60 208.95 208,95 0.00
310 _|Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 25 021 Stavby m 120,000 1,08 129,84 129,84 0,00
311 [Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 35 021 Stavby m 80,000 1.28 102.24 102,24 0.00
312 |Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 95 021 Stavby m 5,000 1.91 9,53 ,53 0,00
313 |Podruzny material 3% 021 Stavby % 3.000 962.42 2887.27 2 887,27 0.00
314 |MD - mimostaveniskové doprava 1% 021 Stavby % 1,000 1539,88 1539,88 1539,88 0,00
315 [Dodévka a montéZ kazetového podhladu bez poZiarnei odolnosti 021 Stavby m2 624,000 18.00 11 232.00 11 232,00 0.00
316 _|MV - murarska vypomoc 1% 021 Stavby % 1,000 1539,88 1539,88 1539, 0,00
317 [PPV - podiel pridruzenych vvkonov 1% 021 Stavby % 1,000 1539.88 1539.88 1539, 0.00
318 |Dopravné naklady 1% 021 Stavby % 1,000 1447,88 1447,88 1447, 0,00
319 Deantgz do sute - svietidla interiérového na strop/ stenu do 5 kg vratane 021 Stavby ks 827,000 236 195172 1951,72 0,00
odpojenia-0.00500 t
Demontaz do sute - striedavy spinac (prepinac) - radenie 1, 6, 5, 7
320 | nastenny pre prostredie obyZainé alebo vihké -0,00005 ¢ 021 Stavby ks 242,000 1,08 255,55 28585 0.00
Demontaz do sute - zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 400 V
321 wyhotovenie 2P -0.00021 t 021 Stavby ks 215,000 0,75 161,47 161,47 0,00
322 |Demontaz - rozvadzac -0,05 t 021 Stavby ks 17,000 20,05 340,83 340,83 0,00
323 [Rozvadzad skrifiovy 3 polia_do 500ka 021 Stavby ks 1,000 85,87 85.87 85,87 0.00
324 |Demontaz kabelaze - 16h 021 Stavby hod 17.000 16.00 272,00 272,00 0.00
325 |Odvoz demontovanych el.zariadeni, odvoz sute - 8ton / =2x kontainer 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250.00 250,00 0.00
326 |Ekologicka likvidacia elektroodpadu 021 Stavby kpl 1,000 0.00 0,00 0,00 0.00
307 zjlyol;lgggtle otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, - 021 Stavby ks 34,000 3,13 106,25 106,25 0,00
328 :)/);kltgggtle otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, - 021 Stavby ks 6,000 8.14 48,86 48,86 0,00
329 Vysekajme ryh v stenach a prie¢kach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 0,75 75,00 75,00 0,00
mm a §. do 30 mm, -0.00100t _
330 Vysekeznle ryh v stenach a prieckach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 0,89 88,90 88,90 0,00
mm a §. do 70 mm, -0,00200t
Vysekanie ryh v stenach a prieckach z dutych tehal a tvérnic do hibky 30
331 mm a & do 150 mmn, -0.00700t i 021 Stavby m 100,000 1,20 119,60 119,60 0,00
332 Vysekeznle ryh v stenach a prieckach z dutych tehal a tvarnic do hibky 50 021 Stavby m 100,000 115 115,30 115,30 0,00
mm a §. do 70 mm., -0,00500t
333 [Odvoz sutinv a vvburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 7.590 11.42 86.64 86,64 0.00
334 _|Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 7,059 0,39 277 2,77 0.00
Projektové prace + vychodiskova revizia - Elektroinstalacia - stavebna
335 [&ast (stavebné objekty vratane ich technického vybavenia). naklady na 021 Stavby kp! 1,000 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
336 | Vybur. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 152,000 3,07 466.34 466,34 0.00
337 _|Rurka el-indt PVC ohvbna 019857 : FX 25, svetlosiva 021 Stavby m 80.000 0.23 18.64 18,64 0.00
338 _|Rurka tuha izolagna PVC uloZena pevne 25mm 021 Stavby m 80,000 0,67 53.44 53,44 0.00
339 |[Kotva ocelové M6/30 narazacia 021 Stavby kus 3 650,000 0.27 985.50 985,50 0.00
340 |Drziak kébla UDF 8 021 Stavby kus 3 650,000 0.20 711.75 711,75 0.00
341 [Upchéavka protipoZiarna - priechod stenou hrabky 30cm 021 Stavby m2 0.850 189.00 160.65 160,65 0.00
342 | Tmel protipoZiarny, biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 9,000 8.10 72.90 2,90 0.00
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343  |Kabel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 1725,000 1,24 2 135,55 2 135,55 0,00
344 |Montaz kotvy a tichvtky kabla PS30 do betonu 021 Stavby kus 3 650.000 0.57 2 080.50 2 080,50 0.00
345 _|Kabel uloZeny na stenu : JE-H(St)V 1x2x0.8 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 1725,000 1.16 199238 1992,38 0.00
346 _|Forma kéblova do dizkv 0.5 na kébli do 5x2 021 Stavby kus 142,000 4.20 596.40 596,40 0.00
347 _|Montaz tladitkového hlasi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 14,000 3.15 44.10 44,10 0.00
348 [Montéaz zasuvky a hlési¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 126,000 9.30 1171.80 1171,80 0.00
349 |EPS Esser Opticko dvmovy hlasi¢ PAM - 802371 021 Stavby kus 126.000 43.05 5424.30 5424,30 0.00
350 |EPS Esser Sokel hlasi¢a v zakladnei verzii - 805590 021 Stavby kus 126,000 4.43 557.55 557,55 0.00
351 |EPS Esser Skrinka tlag. hl. 1Q8 &ervena - 704900 021 Stavby kus 14,000 8.03 112,35 112,35 0.00
352 |EPS Esser Elektronika tlagitka IQ8 - 804905 021 Stavby kus 14.000 47.63 666.75 666,75 0.00
353 |EPS Drzak popisnych Stitkl, baleni 10 ks - 805576 021 Stavby kus 14.000 7.20 100.80 100,80 0.00
354 |Revizia poZiarneho hlési¢a EPS 021 Stavby kus 126,000 4.73 595.35 595,35 0.00
355 |Revizia tlagitkového hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 14.000 3.37 47.15 47,15 0.00
356 | Dokumentacia skutoéného vyhotovenia EPS 021 Stavby kus 1,000 337,50 337,50 337,50 0,00
357 _|Vybur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 43,000 3.07 131,92 131,92 0.00
358 |Osadenie HM 6 do muriva z ostro palen. tehal alebo kameiia 021 Stavby kus 525,000 0.50 259.88 259,88 0.00
359 |Lista kablova 40x20 mm 021 Stavby m 175.000 2,55 446.25 446,25 0.00
360 |Kabel S/FTP Cat.5e AWG24 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 950.000 0.84 798.00 798,00 0.00
361 _|Hmozdina bezhalogénova : DSD 35, svetlo Seda 021 Stavby kus 525,000 0.08 39.38 39,38 0.00
362 |Lista el-indt PVC hranata : LHD 40x20. biela 021 Stavby m 175.000 0.92 160.13 160,13 0.00
363 _|Koncentrator ku Galaxy G8P, 8 zén. 4 PGM, plastovy kryt 021 Stavby kus 4,000 102.45 409.80 409,80 0.00
364 :f)iog:rilz:li: detektor s dosahom 12m, pohladom pod seba a PLUG-IN 021 Stavby Kus 29,000 20,93 606,83 606,83 0,00
365 |Kabel FTP Cat.5e AWG23 B2ca s1. d1. al 021 Stavby m 950.000 0.92 869.25 869,25 0.00
366__|Montaz PIR snimaca 021 Stavby kus 29.000 15.60 452.40 452,40 0.00
367 _|MontaZ koncentratora G8P 021 Stavby kus 4.000 23.40 93,60 93,60 0.00
368 |Funkéna skuska zariadenia EZS , (do 50 z6n) 021 Stavby kus 1,000 168,75 168,75 168,75 0,00
369 _[Vybur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 132,000 3.07 404.98 404,98 0.00
370 [Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 2x1,5 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 1725,000 1,24 2 135,55 2 135,55 0,00
371 |[HSP Nast. repro. L-VWMO6A EN EN54-24 Nr:582470 021 Stavby kus 99,000 37.20 3682.80 3 682,80 0.00
372 |HSP LSC-606 6.5" repro stropne. EN EN54-24. 6W RMS 021 Stavby kus 25.000 41.63 1.040.63 1 040,63 0.00
373 [HSP_Konc. clen repr. linky EOL Nr.583496 021 Stavby kus 5,000 33.08 165.38 165,38 0.00
374 _|Kotva ocelova M6/30 naréZacia 021 Stavby kus 2 925,000 0.27 789.75 789,75 0.00
375 |Drziak kabla UDF 15 021 Stavby kus 2 925,000 0.27 789.75 789,75 0.00
376 |Upchavka protipoZiarna - priechod stenou hrabky 30cm 021 Stavby m2 1.350 189.00 255.15 255,15 0.00
377 _|Tmel protipoZiarny. biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 12,000 8.10 97.20 97,20 0.00
378 |Kabel 750V pevne ulozenv NHXH 2x1.5 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 1725.000 0.95 1643.93 1643,93 0.00
379 [MontéZ kotvy a Gchvtky kébla PS30 do beténu 021 Stavby kus 2 925,000 0.57 1667.25 1667,25 0.00
380 [Forma kéblova do dizky 0.5 na kébli do 5x2 021 Stavby kus 126.000 4.20 529.20 529,20 0.00
381 [MontaZ repro v skrini do 6W 021 Stavby kus 99,000 6.30 623.70 623,70 0.00
382 _|Demontaz repro stropného do 10W 021 Stavby kus 25,000 8.63 215.63 215,63 0.00
383 |[Funkéna skuska a revizia HSP systému 021 Stavby kus 1.000 243,75 243,75 243,75 0.00
384 |Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia HSP 021 Stavby kus 1,000 225,00 225,00 225,00 0,00
385 Radova rozvédzgéové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
386 | Zavesné oka PD-Q03-4Z012. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.61 21.61 21,61 0.00
387 _[Bocné kryty PD-Q11-KB2004. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
388 |Posuvné krvty dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 17.71 17.71 17,71 0.00
389 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 04,33 0,00
resp.ekvivalent
390 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 2.40 19.23 19,23 0.00
391 _[Hornv krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84.76 84,76 84,76 0.00
392 |Aretacia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 15.56 15.56 15,56 0.00
393 [Schranka OEZ PD-QK-DVAQG. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 50.99 50.99 50,99 0.00
304 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6, resp.ekvivalent
395 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 75.47 75,47 0.00
396 | Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP0B, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 7.48 22,45 22,45 0,00
397 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.98 7.98 7.9 0.00
398 |Pristrojové lista PD-QK-200LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11,05 22,09 22,0 0,00
399 |[Posuvné drziaky PD-QK-DP1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 11.71 128.85 128,8 0.00
400 |Lista pre drziaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUOB, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10,13 20,25 20,25 0,00
401 | Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 26,92 0.00
402 |Prichytka OEZ C30/6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1,66 1,66 1,66 0,00
403 |Dverovy spina OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 39.09 39.09 39,0 0.00
404 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 2,73 273 2,7 0,00
405 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 56.38 56.38 56,3 0.00
406 |Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 79.74 79.74 79,74 0,00
207 Kryt pre .modulémy systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV015086, 021 Stavby ks 8,000 9,30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
408 Kryt pre modula’rny’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM02006, 021 Stavby ks 2,000 11,02 22,04 22,04 0,00
resp.ekvivalent
409 Kryt pre _modulémy’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 2,000 12,79 25,58 25,58 0,00
resp.ekvivalent
410 Zaslepepie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
M1 Kryty sﬂp_)rava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 1350 1350 13,50 0,00
resp.ekvivalent
412 Krajny kryt, zvisle'. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
413 3’;‘;’&?&‘;’:&%’”2}";?’:‘fi’z:‘ei féz., pre 1 pripojnicu na fazu, OEZ PD 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
414 Monla’ing sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 6.43 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
415 |lsti€ OEZ 3VA1112-3EF32-0AA0. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 261.64 261.64 261,64 0.00
416 _|Blokova svorka OEZ 3VA9113-0JB11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 15,18 30,37 30,37 0,00
417 __|Krvt svoriek OEZ 3VA9111-0WF30. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 12.85 25.70 25,70 0.00
418 |Spina¢ OEZ 3VA9988-0AA11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24,53 49,06 49,06 0,00
419 |Napétova spust OEZ 3VA9988-0BL33, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 57,23 57.23 57,23 0.00
420 |Isti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 10.57 10.57 10,57 0.00
421 |Isti€ LTN-4B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 9.17 9.17 9,17 0.00
422 |Isti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 5,76 0.00
423 |lsti€ LTN-6B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 22,79 22,79 22,79 0.00
424 |Isti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 5.28 31.70 31,70 0.00
425 |lsti¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 6.76 47.30 47,30 0.00
426 |Isti¢ LTN-10D-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 8,3 0.00
427 |Isti€ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 19.000 4.97 9443 94,4 0.00
428 |Isti¢ LTN-16C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 6.76 40.54 40,54 0.00
429 |Isti¢ LTN-16D-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 8,39 0.00
430 |Isti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 13.50 40,51 40,51 0.00
431 |lsti€ LTN-20B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.22 38.44 38,44 0.00
432 |Isti¢ LTN-25B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 20,07 60.20 60,20 0.00
433 |lsti¢ LTN-25C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53,6 0.00
434 |Isti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 24,47 97.88 97,8 0.00
435 _|lsti€ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33,37 66.73 66,7. 0.00
436 |Isti¢ LTN-50B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 40.04 40.04 40,04 0.00
437 |lsti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 56.23 112.45 112,45 0.00
438 _|Isti¢ LVN-80B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 124,51 124,51 124,51 0.00
439 |lsti¢ LVN-100B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 127.34 127.34 127,34 0.00
240 Prudovy.chrénié s nadpradovou ochranou OLI-16B-1N-030A, 021 Stavby ks 2,000 76,07 152,14 152,14 0,00
resp.ekvivalent
441 |Poistkovy odpina¢ OPVP10-1-S, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.93 7.93 7,93 0.00
442 |Valcové poistkové viozky PVA10 6A G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0,92 1.84 1,84 0.00
443 |Napatova spust SV-LT-X400. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,69 21.69 21, 0.00
444 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 11,86 189.68 189, 0.00
445 _|Pradovy chrani€ LFN-25-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 70.05 70.05 70,0 0.00
446 _|Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 71.79 143,58 143,5 000 .,
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447 _|Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030F-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 152.10 152.10 152,10 0.00
448 |Féazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53,19 53.19 53,19 0.00
449 |Instalacny stvka¢ RSI-20-20-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,72 0.00
450 |Analyzator elektrickych sieti NA96+, 96x96 mm, do 690V, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 319,90 319,90 319,90 0,00
451 Zésuvny.modul pre NA96/NA96+, pamétovy, vystup RS485, 021 Stavby ks 1,000 322,00 322,00 322,00 0,00
resp.ekvivalent
Zasuvny modul pre NA96/NA96+, Ethernet, Webserver IF96015, protokol
452 ModbusyRTU, pre zapojenie so softvérom MIDAsEvo, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 23540 23540 2o 0,00
453 | Tranformator prddu pre zbernicu 30x10. 150/5A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 12.49 37.47 37,47 0.00
454 Relé do pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 4,000 10,06 40,24 4024 0,00
resp.ekvivalent
455 |Patica pre rele - 94.04. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 5.89 23.56 23,56 0.00
456 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.92 f92) 0.00
457 _|Koliskovy prepina¢ MSK-001-102. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.77 39.55 39,55 0.00
458 |Schneider Harmony XB5-AVM3 Signélka zelend s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
459 | Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka Gervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
460 |Schneider Harmony XB5-AVMS5 Signélka oranzova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
461 | Schneider Harmony XB5KSM zvukovy sianalizétor, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 61.36 61.36 61,36 0.00
462 | Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.36 5.36 5,36 0.00
463 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8.37 0,00
resp.ekvivalent
464 Ochranné manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9,49 9,49 9,49 0,00
resp.ekvivalent
Ochrana napéjacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodi¢e SPD typ
485 11a2(@+0) bro siof TN.CTNS, TT, IT FLP-12,5 V/38+1. esp.olvivalont 021 Stavby ks 1.000 297 297 22 000
466 | Zbernica Cu. 30x5 mm I=2.4m. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 74.28 297.12 297,12 0.00
467 _|Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 9.000 0.48 4.35 4,35 0.00
468 | Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1,63 0.00
469 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.73 7.30 7,30 0.00
470 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.71 21.33 21, 0.00
471 _|Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.71 7.1 71 0.00
472 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 1,0 0.00
473 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 19 0.00
474 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - sivé4. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.12 3.57 ,57 0.00
475 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 19 0.00
476 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,37 0.00
477 _|Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 0.22 3.49 3,49 0.00
478 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 20,000 059 172 11,72 0,00
resp.ekvivalent
479 _[Montaz oceloplechovei rozvodnice do vahy 250 ka 021 Stavby ks 1.000 909.00 909.00 909,00 0.00
480 |Rozvodnica pre zapustent montaz DZ43-2410 021 Stavby ks 1.000 288.32 288.32 288,32 0.00
481 _|Krvt pre modulérny systém. s vyrezom PD-D-KMV01524 021 Stavby ks 10,000 15.66 156.61 156, 0.00
482 |Krvt pre modulérny systém. bez vyrezu PD-D-KM00524 021 Stavby ks 1.000 7.39 7.39 . 0.00
483 |Posuvné drziaky PD-D-50DP50 021 Stavby ks 9.000 9.42 84.82 84, 0.00
484 |Posuvné drziakv PD-D-50DP100 021 Stavby ks 1.000 9.93 9.93 9, 0.00
485 |PD-D-130LPU24 021 Stavby ks 1.000 12.87 12.87 12, 0.00
486 _|PD-D-100DP100 021 Stavby ks 1.000 7.06 7.06 7,06 0.00
487 |PD-D-L35-VU24 021 Stavby ks 10,000 10.82 108.18 108,18 0.00
488 |Schrénka PD-RB-DVA4PS 021 Stavby ks 1.000 3.87 3.87 3.87 0.00
489 |Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S 021 Stavby ks 5,000 10.13 50.64 50,64 0.00
490 |lsti€ LTN-2B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 10.57 10.57 10,57 0.00
491 |lsti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 576 576 5,76 0.00
492 |Isti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 22,79 22,79 22,79 0,00
493 |lsti€ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 528 31.70 31,70 0.00
494 |Isti€ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 6.76 40,54 40,54 0,00
495 |lsti€ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 4.97 79.52 79,52 0.00
496 _|Isti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 13,50 40,51 40,51 0,00
497 |Isti¢ LTN-20B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.22 38.44 38,44 0.00
498 |Isti¢ LTN-25B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 20,07 40,13 40,1 0,00
499 |lsti€ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53,6 0.00
500 |Isti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24,47 48,94 48,94 0,00
501 |Isti€¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 66,73 0.00
502 |Isti¢ LTN-50B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 40,04 40,04 40,04 0,00
503 [lIsti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 56.23 168.68 168,6 0.00
504 |lsti¢ LVN-125B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,2 0,00
505 [Pomocny spina¢ PS-LT-1100, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 11.86 118.55 118,5 0.00
506 _|Prudovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 104,70 104,70 104,70 0,00
507 _[Prudovy chrénié LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 71.79 287,17 287,17 0.00
508 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 53,19 53,19 53,19 0,00
509 Relé do pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 3,000 10,06 30,18 30,18 0,00
resp.ekvivalent
510 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 5,89 17.67 17,67 0,00
511 [Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 0.48 1.44 144 0.00
512 (Z);gl;?lr;aszipajacleho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
513 [Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1,000 27,85 27.85 27,85 0.00
514 _|Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 0,48 242 2,42 0,00
515 |[Prepojovaci mostik - farba modréd SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1,63 0.00
516 _|Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modré, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,73 7.30 7,30 0,00
517 _|Radové svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.71 711 711 0.00
518 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,71 711 711 0,00
519 [Radovéa svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1.02 1.02 1,0 0.00
520 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,12 1.19 1.1 0,00
521 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 1.1 0.00
522 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,12 1.19 1.1 0,00
523 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,3 0.00
524 |Koncova zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 0,22 1.31 1,31 0,00
525 Prepojo\{aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 059 586 5,86 0,00
resp.ekvivalent
526 _|Montaz oceloplechoveij rozvodnice do vahy 100 kg 021 Stavby ks 1.000 885,23 885,23 885,23 0.00
527 _|Rozvodnica pre zapustent montéZ RZB-Z-58120 021 Stavby ks 4.000 197.04 788.18 788,18 0.00
528 |Schranka PD-RB-DVA4PS 021 Stavby ks 4,000 3.87 15.47 547 0.00
529 |Montazne uchvty PD-RB-4MU 021 Stavby ks 4,000 7.68| 30.70 30,70 0.00
530 _|Svorkovy blok PD-RB-SB82 021 Stavby ks 8,000 21,76 174.09 174,0 0.00
531 |Drziak PD-RB-DSB33 021 Stavby ks 8.000 7.85 62.78 62,7 0.00
532 | Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S 021 Stavby ks 16.000 10.13 162,03 162,0: 0.00
533 |Isti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 10.57 42.26 42,26 0.00
534 |Isti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 5.76 23,04 23,04 0.00
535 |lIsti¢ LTN-6B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 22,79 91.17 A7 0.00
536 |Isti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 5.28 42,26 42,26 0.00
537 |Isti¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 24,000 6.76 162,17 162,17 0.00
538 |Isti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 64,000 4.97 318.08 318,08 0.00
539 [lIsti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 17.18] 68.71 71 0.00
540 |Isti¢ LTN-20B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 19.22 76.87 ,87 0.00
541 |Isti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 33,37 133.47 33,47 0.00
542 |Isti¢ LTN-63B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 56,23 224,91 4,91 0.00
543 [Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 28,000 11.86 331.94 .94 0.00
544 |Prudovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 104.70 418,80 418,80 0.00
545 _|Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 71.79 861.50 861,50 0.00
546 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 53.19 212,76 212,76 0.00
547 Relé do Fétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 8,000 10,06 80,48 80,48 0,00
resp.ekvivalent
548 |Patica pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 5,89 47,12 47,12 0.00
549 |[Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 0.48| 3.84 3,84 0.00
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550 g;shr\?lr;asszajacleho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 4,000 168,29 67317 673,17 0,00
551 |Modul sianalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 4.000 27.85 111.40 111,40 0.00
552 _|Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 0.48 7.73 7,73 0.00
553 | Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.82 3.27 3,27 0.00
554 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 40,000 0.73 29.20 29,20 0.00
555 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 40.000 0.71 28.44 28,44 0.00
556 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 40,000 0.71 28.44 28,44 0.00
557 _|Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 1.02 4.06 4,06 0.00
558 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 40.000 0.12 4.76 4,76 0.00
559 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - sivé. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 40.000 0.12 4.76 4,76 0.00
560 | Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 40.000 0.12 4.76 4,7 0.00
561 _|Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.37 1.48 A 0.00
562 _|Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 24,000 0.22 5.23 5,2 0.00
563 Prepojoyaci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 40,000 059 23,44 23,44 0,00
resp.ekvivalent
564 _|Montaz oceloplechoveij rozvodnice do vahy 100 kg 021 Stavby ks 4,000 525,23 210091 2 100,91 0.00
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
565 |CEILING LED 3000Im 25W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 139,000 194,25 27 000,75 27 000,75 0,00
SDCM L100B50 50.000h prisadené, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
566 |CEILING LED 4500Iim 38W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 16,000 194,25 3 108,00 3 108,00 0,00
SDCM L100B50 50.000h prisadené, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
567 [CEILING LED 6000Im 48W 4000K CRI80 DALI CLO 1P20 MacAdam3 021 Stavby ks 68,000 194,25 13 209,00 13 209,00 0,00
SDCM L100B50 50.000h prisadené, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO ZAPUSTENE, FAGERHULT FGH DWIDE LED 4390im
568 [32W 4000K CRI80 ON/OFF 1P20 MacAdam3 SDCM L90BS50 50.000h 021 Stavby ks 54,000 179,25 9 679,50 9 679,50 0,00
zapustené, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO ZAPUSTENE, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE
569 [LED 1492im 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 021 Stavby ks 34,000 134,25 4 564,50 4 564,50 0,00
100.000h zapustené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH
570 [DISCOVERY EVO LED 2652Im 18W 4000K CRI80 ON/OFF 1P44 IK07 021 Stavby ks 29,000 134,25 3 893,25 3 893,25 0,00
MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
571 |Krvt spina¢a 1. 6. 7. 1/0. 6/0 3558A-A651 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 37.000 1.30 48.10 48,10 0.00
572 |Kryt spinaca deleny 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 17,000 1,64 27,88 27,88 0,00
573 [Kryt stmievaca s otoénym ovladanim, 3294A-A123 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 13,000 3,56 46,28 46,28 0,00
574 _|Pristroj spinada 1. 1So 3559-A01345. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 25,000 3.64 91.00 91,00 0.00
575 |Pristroi prepinaca 5 3559-A05345. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 15.000 4.77 71.55 71,55 0.00
576 _|Pristroj prepinaca 6. 6So 3559-A06345 021 Stavby ks 10,000 3.72 37.20 37,20 0.00
577 _|Pristroi prepinaca 6+6 3559-A52345 021 Stavby ks 2.000. 6.48 12.96 12,96 0.00
578 |Pristroj prepinaca 7, 3559-A07345(radenie: 7) 021 Stavby ks 2,000 5.62 11.24 11,24 0.00
Pristroj stmievaca DALI pre oto¢né ovladanie a tlacidlové spinanie, ABB
579 6599-0-2988. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 13,000 120,97 1572,61 1572,61 0,00
580 |Striedavy prepinad ¢. 6 - Plexo - 069711 - siva 021 Stavby ks 4,000 592 23.68 23,68 0.00
581 |Ramcek iednonasobny 3901A-B10 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 51.000 0.75 38.25 38,25 0.00
582 |Ramcek dvoinasobny 3901A-B20 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 1.48 14.82 14,82 0.00
583 [Cidlo pohybu Massive - 87098/12/87 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 23,63 189,04 189,04 0,00
584 Cidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, 021 Stavby ks 60,000 38,71 232236 232236 0,00
resp.ekvivalent
585 |Svorka WAGO 221-413 - 3x0.2-4mm2 - 32A/450V 021 Stavby ks 500.000 0.32 160.00 160,00 0.00
586 _[Rychlospoika 5-ndsobna WAGO 221-415. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100.000 0.43 43.00 43,00 0.00
587 OL!TDOOR 3x.1W LEQ 360 Im IP66 for cgntral battery addre5§able ADE 021 Stavby ks 3,000 118,07 354.21 354,21 0,00
white color, svietidlo nidzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
LOVATO Il escape route optic 3W LED 460 Im IP41 for central battery with
588 [unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 3,000 89,61 268,83 268,83 0,00
osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
LOVATO Il universal optic 3W LED 460 Im IP41 for central battery with
589 [unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 29,000 89,61 2 598,69 2 598,69 0,00
osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
LOVATO Il escape route optic 3W LED 460 Im 1P41 for central battery with
590 [unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 4,000 89,61 358,44 358,44 0,00
osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
INFINITY 1l BW downlight illumination 3W LED 80 Im 1P40 for central
591 [battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidlo 021 Stavby ks 38,000 95,30 3621,40 3621,40 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
INFINITY 1l AC downlight illumination 3W LED 80 Im IP40 for central
592 [battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidlo 021 Stavby ks 7,000 100,57 703,99 703,99 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
593 |Reccessing box white color for INFINITY 2, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 4,10 16.40 16,40 0,00
Central battery system type CBS/40C-E compact cabinet for maximum 40
circuits so stratami 2,004 kW a 1,5h autonémny &as, obsahuje:1 x System
594 controller CM-NET1 x Charge control module gCM1 X Boostjer - BS'I¥4305 021 Stavby ks 1,000 769594 769594 VEIE 0.00
x Changover module ML-E 8x1,, resp.ekvivalent
595 Sada batérii 26Ah ob§ahgje: 18 x Leaq-?cid battew.ACC 26-12i - set of 021 Stavby ks 1,000 198179 198179 1981,79 0,00
18pcs1 x Sada prepoj. Kéblov pre batérie, resp.ekvivalent
596 _|HDR-60-24 24V zdroj na DIN listu pre napajanie LON. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 36.43 36.43 36,43 0.00
597 _|Pictogram PB 150x300 mm No. 61, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 0,58 1.74 1.74 0.00
598 |Pictogram Universal 150x300 mm No. 44, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 31,000 0.70 21.70 21,70 0.00
599 [External LON sensor module ELS-230 with 9x230V inputs, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 172,61 1035,66 1 035,66 0,00
600 |M-BOX v1s E9Q 021 Stavby ks 84,000 2417 2030.28 2 030,2: 0.00
601 |Fuse 500mA 021 Stavby ks 84,000 7.57 635,88 635,8 0,00
602 _|Recvklaény poplatok 021 Stavby ks 84,000 0.22 18.48 8.4 0.00
603 _|Spustenie systému 021 Stavby ks 1,000 1.000.00 1.000.00 1000,00 0.00
604 Jedn'opd!ovy spina§ - fadenie 1, nastenny pre prostredie obycajné alebo 021 Stavby ks 25,000 465 116,18 116,18 0,00
vlhké vratane zapojenia
605 Sériovy sp{na; (prepinaé? - .radenie 5, nastenny pre prostredie oby¢ajné 021 Stavby ks 15,000 497 74,54 74,54 0,00
alebo vihkeé vratane zapoienia
606 | Striedavy prepinac - radenie 6. nastennv. IP 44, vratane zapoienia 021 Stavby ks 10.000 4.97 49.69 49,69 0.00
607 _|KriZovy prepina¢ - radenie 7, nastenny IP 44, vratane zapoienia 021 Stavby ks 2,000 5,29 10,59 10,59 0.00
608 ZD:;cj’liteyn?;nedavy prepinac - radenie 6+6, nastenny IP 44, vratane 021 Stavby ks 2,000 563 11.26 11,26 0,00
609 |Stmieva¢ LED pre zapustenu montaz 021 Stavby ks 13,000 6.19 80.50 0,50 0.00
610 |Spinage snimaé pohvbu - zapojenie a montaz 021 Stavby ks 68,000 5.09 346.39 46,39 0.00
611 | Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelny zdroj 021 Stavby ks 277,000 3.43 949,00 49,00 0.00
612 | Zapoijenie svietidla IP54, 1x svetelny zdroj 021 Stavby ks 63,000 4.39 276.76 76,76 0.00
613 |Zapoienie svietidla 1x svetelny zdroj, nidzového - nidzovy rezim 021 Stavby ks 84,000 3.79 318,11 A1 0.00
614 |MontaZ svietidla interiérového na strop do 1.0 ka 021 Stavby ks 84,000 4.91 412.10 412,10 0.00
615 |Montaz svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 63,000 6.54 411.96 411,96 0.00
616 _|MontaZ svietidla interiérového na strop do 5 ka 021 Stavby ks 277,000 8.09 2242.04 2242,04 0.00
617 | Preskusanie svetelného alebo zasuvkového okruhu sprevadzkovanim 021 Stavby ks 100,000 1.95 195.30 195,30 0.00
618 |Réméek jednonasobny 3901A-B10 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 15,000 0.75 11.25 ,25 0.00
619 |Zasuvka jednonasobna, clonky 5518A-A2359 B biela 021 Stavby ks 15,000 4,54 68.10 ,10 0.00
620 | Zasuvka dvoindsobna. clonky 5513A-C02357 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 70,000 6.07 424.90 424,90 0.00
621 | Praktik - zésuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 15,000 3.29 49,38 49,38 0.00
622 Praktik -‘5518-2069 B - 2-zasuvka priebezna - 16A/250V - biela, 021 Stavby ks 90,000 6,83 614,97 614,97 0,00
resp.ekvivalent
623 Suprava.pre invalidov do WC Schrack, zdroj na listu, VISIO, biela , 021 Stavby ks 1,000 262,00 262,00 262,00 0,00
resp.ekvivalent
624 Ramik 55mm, jednoduchy, biely pre vloZky pristrojov 56x556mm , 021 Stavby ks 3,000 0,54 1,62 1,62 0,00

resp.ekvivalent
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625 Ramik 5§mm, dvojity, biely pre vioZky pristrojov 55x55mm , 021 Stavby ks 1,000 1,50 1,50 1,50 0,00
resp.ekvivalent
626 | Napaijaci zdroi ZAS 50/12 t. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 79.19 158,38 58,3 0.00
627 _|PO-406 Dobehové Easové relé. 230 V AC. 10 A , resp.ekvivalent 021 Stavby ks 13,000 18.83 244.79 2447 0.00
628 |Ventilator AERO 100B s quli¢kovvm loZiskom . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 13.000 10.57 137.41 374 0.00
Kompletné tlacidlo v skrinke pre nastennt montaz IP55, 1 roz+ 1zap
629 SCAME 676.25100 021 Stavby ks 2,000 36,26 72,52 72,52 0,00
630 _|Krvt + ndhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101 021 Stavby ks 2,000 9.90 19.80 19,80 0.00
631 _|NC dopliiujdci kontakt rozpinaci 021 Stavby ks 2,000 3.03 6.06 6,06 0.00
632 __|NO doplfiuitici kontakt spinaci 021 Stavby ks 2,000 3.03 6.06 6,06 0.00
633 | ProtipoZiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 17.30 346.00 346,00 0.00
634 20228\1\722;33\;3 v krabici oby¢. alebo do vihka, vratane zapojenia 10/16 021 Stavby ks 30,000 4,90 146,91 146,91 0,00
635 |Domova zasuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie 021 Stavby ks 160,000 5,56 890.24 890,24 0.00
636__|MontaZ motorického spotrebi¢a. ventilatora do 1.5 kW 021 Stavby ks 13.000 2.61 33.88 33,88 0.00
637 _|Preskisanie svetelného alebo zasuvkového okruhu sprevadzkovanim 021 Stavby ks 100,000 1.95 195.30 195,30 0.00
638 |Kabel medenv CYKY-J 5x2.5 mm2 021 Stavby m 50.000 1.42 71.05 71,05 0.00
639 _|Kabel medeny CYKY-J 5x10 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 25,000 7.37 184.13 184,13 0.00
640 |Kabel pevny CYKY-J 5x16 pvc &iernv 021 Stavby m 35.000 11.76 411.50 411,50 0.00
641 _|Kabel pevny CYKY-J 5x25 pvc Eierny 021 Stavby m 250,000 19.12 477875 4778,75 0.00
642 |Kabel medenv CYKY-J 5x35 pvc &iernv 021 Stavby m 15.000 2599 389.78 89,78 0.00
643 |Kabel pevny CYKY-J 5x50 pvc Eierny 021 Stavby m 85,000 36.77 3125.54 3125,54 0.00
644 |Kabel pevny N2XH-O 2x1.5 bezhaloaénovy Cierny 021 Stavby m 200.000 0.68 136.40 36,40 0.00
645 |Kabel medenv bezhalogenovy N2XH-J 3x1.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 2 468,000 0.66 1616.54 1616,54 0.00
646 |Kabel medenv bezhalogenovy N2XH-J 3x2.5 mm2. resp.ekvivalent 021 Stavby m 3 420.000 1.00 3430.26 3430,26 0.00
647 _|Kabel pevny N2XH-J 3x4 bezhalogénovy Ciernv. resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 2,03 101.40 01,40 0.00
648 |Kabel medenv bezhalogenovy N2XH-J 5x1.5 mm2. resp.ekvivalent 021 Stavby m 650.000 1.36 881.40 81,40 0.00
649 |Kabel pevny N2XH-J 5x2.5 bezhalogénovy &ierny 021 Stavby m 100.000 2,08 207.90 07,90 0.00
650 _|Kabel pevny N2XH-J 5x4 bezhaloaénovy Ciernv 021 Stavby m 100.000 3.35 334.50 34,50 0.00
651 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 5x6 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 61,000 4.79 292,31 92,31 0.00
652 |Kabel pevny N2XH-J 7x1.5 bezhaloaénovy Ciernv 021 Stavby m 100.000 248 247.70 47,70 0.00
653 Kabel mgdeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, 021 Stavby m 100,000 1,14 113,70 113,70 0,00
resp.ekvivalent
654 |Kabel pevny NHXH-J 3x1,5 FE180/E60 s funkénou odolnostou oranZzovy 021 Stavby m 1 154,000 1,36 1574,06 1574,06 0,00
655 |Kabel pevny N2XH-J 3x2,5 FE180/E90 s funkénou odolnostou oranzovy 021 Stavby m 100,000 1,99 199,00 199,00 0,00
656 Kabel pevvnyv tieneny’ JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/PS60 s funk&nou 021 Stavby m 227,000 1,09 247.43 247,43 0,00
odolnostou ¢ervenv
657 _|Kabel pevny tieneny J-H(ST)H 2x2x0.8 bezhalogénovy erveny 021 Stavby m 789,000 0.60 471.82 471,82 0.00
Elektroinstalacna rarka ohybna, bezhalogénova, HFX 320N D25 -
658 25°C+105°C HF-biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 200,000 0,67 134,00 134,00 0,00
659 Eliktrolnstalacnzi rur'ka ohybna., bezhalogénova, HFX 320N D32 - 021 Stavby m 260,000 1,08 280,80 280,80 0,00
25°C+105°C sv.8eda, resp.ekvivalent
Elektroinstalacna rarka ohybna, bezhalogénova, HFXP 750N D40 -
660 25°C+105°C. resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 4,01 200,50 200,50 0,00
661 Elektrolnstglacna rarka pevna, bezhalog., HFIR 320N D25 -25°C+105°C 021 Stavby m 300,000 2,39 717,00 717,00 0,00
HF. 3m - biela, resp.ekvivalent
662 | Prichvtka - HFCL 25 - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 500.000 0.33 165.00 165,00 0.00
663 | Prichvtka - HFCL 32 - biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 260.000 0.29 74.62 74,62 0.00
664 |Spoika - HFSM 25 LG nasUvacia - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 50.000 0.50 25.00 25,00 0.00
665 |Rurka dvojplastova KOPOFLEX FA - ¢ierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent 021 Stavby m 63,000 0,58 36,48 36,48 0,00
666 |Lista hranatd LH 15X10 HD 15x10mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 500.000 0.66 330.00 330,00 0.00
667 _|Lista hranatd LHD 17X17 HC 17x17mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 500.000 0.67 335.00 335,00 0.00
668 |Lista hranatd LHD 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 2 000.000 0.70 1400.00 1400,00 0.00
669 _|Lista hranatd LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 600.000 1.07 642.00 642,00 0.00
670 Upevnov.am drziak - 2314045 - KKM 30 - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 0,60 360,00 360,00 0,00
resp.ekvivalent
671 Upevnov.acl drziak - 2314040 - KKM 15 - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 033 198,00 198,00 0,00
resp.ekvivalent
pamen - - S .
672 Plaslova. prichytka pre kabel alebo rurku @6 az 16 mm OZ060 1*6-16, 021 Stavby ks 1,000,000 0,06 60,00 60,00 0,00
resp.ekvivalent
673 Plastova_ prichytka pre kabel alebo rurku @6 az 13 mm PK 2035 G, 021 Stavby ks 600,000 011 66,00 66,00 0,00
resp.ekvivalent
674 Plaslova. prichytka pre kabel alebo rurku @16 az 26 mm PK 2037 G, 021 Stavby ks 600,000 0.21 126,00 126,00 0,00
resp.ekvivalent
675 [5250 ZN F prichytka 54 OMEGA pre ocelovu rurku CSN, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 55,000 2,66 146,08 146,08 0,00
676 _|Hmozdinka - 6x40mm - natlkacia, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.200,000 0,08 91,20 91,20 0,00
677 _|Hmozdinka - 8x45mm - natlkacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 600.000 0.12 73.80 73,80 0.00
678 |Kotva ocelova M6/30 naréZacia, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4 600,000 0,46 2 116,00 2 116,00 0,00
679 |Drziak kabla UDF15. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4 600,000 0.15 690.00 690,00 0.00
680 Plastovy popisny s.lnok s uchytenim na oznacovanie kablov, zatvaraci 021 Stavby 100ks 4,000 6,03 24,12 24,12 0,00
30x8mm, resp.ekvivalent
681 | Krabica listova LK 80X28 2T HB 151x80m28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 1.26 12,60 12,60 0.00
682 | Krabica listova LK 80X28 2ZT HB 105x81x28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 75,000 0,94 70,50 70,50 0.00
683 |Krabica lidtova LK 80X28 T HB 80x80x28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 90,000 0.87 78.30 78,30 0.00
684 | Krabica listova LK 80X16 T HB 80x80x16mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 25,000 0,82 20,50 20,50 0.00
685 |Univerzalna krabica pod omietku KU 68-1901. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 232,000 0.20 46.40 46,40 0.00
686 _|Univerzalna krabica pod omietku KPR 68 KA hlboka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 232,000 0,63 146,16 146,16 0.00
687 Unlverza_lna krabica pod omietku 6400-221/3 s vieckom a svorkovnicou, 021 Stavby ks 64,000 0,86 55,04 55,04 0,00
resp.ekvivalent
688 Skatulov.a rozvodka 6455-11P/2 - 5-pdlova/400V - plastova - siva, 021 Stavby ks 20,000 285 57,00 57,00 0,00
resp.ekvivalent
689 |Skatulové rozvodka - 6455-27P - 5pdlova - plastova, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 5.51 88.16 88,16 0.00
690 Krabica rozbocovacla 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm, 021 Stavby ks 22,000 0,65 14,34 14,34 0,00
resp.ekvivalent
691 |Krabica KSK 80, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 135,000 1.48 199.80 199,80 0.00
692 | Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 35,000 1,18 41.41 41,41 0,00
693 _|Vystrazna félia - 300x0.1mm/100m 021 Stavby m 27,000 0.06 1.49 1,49 0.00
PRAZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky
694 XB5KSM a XB5-AVM4, resp.ckvivalent 021 Stavby ks 1,000 76,90 76,90 76,90 0,00
695 | Krabica pristroiova bez zapoienia 021 Stavby ks 464.000 1.18] 547.52 547,52 0.00
696 _|Krabica odbo¢na s vieckom, svorkovnicou vratane zapoienia 021 Stavby ks 135,000 3.92 529,61 529,6 0.00
697 _|Vodi¢ medeny uloZenv pod omietkou CYKY 450/750 V_5x2,5mm2 021 Stavby m 50,000 0.84 42,05 42,0! 0.00
698 |Vodi¢ medeny uloZzeny pod omietkou CYKY 450/750 V_5x10mm2 021 Stavby m 25,000 1.16 28,98 28,9 0.00
699 |Kabel medeny silovy uloZenv pevne 1-CYKY 0.6/1 kV 5x16 021 Stavby m 35,000 1.94 67.83 67.8: 0.00
700 E;bceel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajsie 021 Stavby m 67,000 257 171,99 171,99 0,00
701 Eraé‘bceel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajsie 021 Stavby m 142,000 2,71 385,25 385,25 0,00
702 E,ib:el medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50 pre vonkajsie 021 Stavby m 80,000 318 254,40 254,40 0,00
703 _|Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny volne N2XH 0.6/1.0 kV_5x2.5 021 Stavby m 100,000 0.60 59.70 59,70 0.00
704 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny volne N2XH 0,6/1,0 kV_5x4 021 Stavby m 100,000 0,68 68,00 68,00 0.00
705 |Kabel bezhalogénovy. medeny uloZeny volne N2XH 0.6/1.0 kV_5x6 021 Stavby m 61,000 0.90 55,08 55,08 0.00
706 _|Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_2x1.5 021 Stavby m 200.000 0.76 152,40 52,40 0.00
707 _|Kéabel bezhalogénovy. medeny uloZenv pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x1.5 021 Stavby m 2 468,000 0.67 1660.96 1660,96 0.00
708 |Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x2.5 021 Stavby m 3 420,000 0.76 2 609.46 09,46 0.00
709 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x4 021 Stavby m 50,000 0.97 48.70 48,70 0.00
710 _|Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_5x1.5 021 Stavby m 650,000 0.74 477.75 477,75 0.00
711 Esb;;?eszhalogenovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 021 Stavby m 100,000 0,72 72,10 72,10 0,00
712 E\?bg;?eszhalogénovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 021 Stavby m 1 154,000 0,69 790,49 790,49 0,00
713 Esbg;geszhalogenovy, medeny uloZeny pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 021 Stavby m 100,000 0,97 96,70 96,70 0,00
714 _|Pripoinica HUP DEHN EP K12, resp. ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 11.89 35,67 35,67 0.00
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715 |Vodi€ pevny N2XH-J 1x4 bezhalogénovy 021 Stavby m 300,000 0.71 212.70 212,70 0.00
716 _|Vodi¢ pevny N2XH-J 1x6 bezhalogénovy 021 Stavby m 350.000 1.02 356.65 356,65 0.00
717 _|Vodi€ ohybny HO7V-K 1x16 zeleno/ZIty pvc (CYA 16 zZ) 021 Stavby m 220.000 2.30 505.78 505,78 0.00
718 _|Vodi¢ ohvbny HO7V-K 1x25 zeleno/ZIty pvc (CYA 25 zZ) 021 Stavby m 80.000 3.61 288.40 288,40 0.00
719 |Vodi€ ohybny CYA 35 HO7V-K _zeleno-ZIty, 021 Stavby m 80,000 4.73 378.00 378,00 0.00
720 |Vodi¢ medenv ulozeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 4 021 Stavby m 300.000 0.50 150.00 50,00 0.00
721 _|Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 6 021 Stavby m 350,000 0.60 208.95 208,95 0.00
722 _|Vodi¢ medenv uloZenv pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 16 021 Stavby m 220.000 0.95 209.66 209,66 0.00
723 |Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 25 021 Stavby m 30,000 1.08 32.46 32,46 0.00
724 _|Vodi¢ medenv uloZenv pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 35 021 Stavby m 80.000 1.28 102.24 02,24 0.00
725 |Podruzny material 3% 021 Stavby % 3.000. 785.91 2357.72 57,72 0.00
726 __|MD - mimostaveniskové doprava 1% 021 Stavby % 1.000 1178.86 1178.86 78,86 0.00
727 _|Dodévka a montaz kazetového podhladu bez poZiarnej odolnosti 021 Stavby m2 97,500 18.00 1755.00 755,00 0.00
728 |MV - murérska vvpomoc 1% 021 Stavby % 1.000 1178.86 1178.86 178,86 0.00
729 |PPV - podiel pridruzenych vykonov 1% 021 Stavby % 1,000 997.00 997.00 997,00 0.00
730 _|Dopravné naklady 1% 021 Stavby % 1.000 785.91 785.91 785,91 0.00
Demontaz do sute - striedavy spina¢ (prepinac) - radenie 1, 6, 5, 7
731 nastenny pre prostredie obvgainé alelgo vlhké )-0.0000St 021 Stavby ks 62,000 1.06 65,47 S 8.00
732 Ever:';?x:ﬁig“z;‘"e_o'.gg;;‘;kf domova vstavand 10, 16 A 48, 250, 400 V 021 Stavby ks 94,000 0.75 70,59 70,59 0,00
733 _|Demontaz - rozvadzaé -0.05 t 021 Stavby ks 4.000 20.05 80.20 0,20 0.00
734 |Rozvadzat skrifiovy 1 pole do 200ka 021 Stavby ks 1.000 42.94 42.94 42,94 0.00
735 _|Rozvadzaé nastenny zapusteny do 150ka 021 Stavby ks 1.000 38.64 38.64 8,64 0.00
736 Demgnlf:ii do sute - svietidla interiérového na strop/ stenu do 5 kg vratane 021 Stavby ks 559,000 251 1401,97 1401,97 0,00
odpoienia_-0.00500 t
737 :)/yot;h:lsrgg‘le otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, - 021 Stavby ks 34,000 313 106,25 106,25 0,00
738 gﬁZnggtle otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, - 021 Stavby ks 6,000 8.14 48,86 48,86 0,00
739 Vysek?inie ryh v stenach a priegkach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 075 75,00 75,00 0,00
mm a 8. do 30 mm. -0.00100t
740 Vyseka}nie ryh v stenach a prie¢kach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 0,89 88,90 88,90 0,00
mm a §. do 70 mm. -0.00200t _
741 |Vysekanie v rit;?djoéog;:gtam 2 dutjeh tehdl a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 1,20 119,60 119,60 0,00
742 Vyseka}nie ryh v stenach a prie¢kach z dutych tehal a tvarnic do hibky 50 021 Stavby m 100,000 115 115,30 115,30 0,00
mm a §. do 70 mm. -0.00500t
743 |Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 7.590 11.42 86.64 86,64 0.00
744 |Odvoz sutiny a vvbaranvch hmét na skladku za kazdv dal$i 1 km 021 Stavby t 7.059 0.39 277 2,77 0.00
745 _|Odvoz demontovanych el.zariadeni. odvoz sute - 5ton / =2x kontainer 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250.00 250,00 0.00
746 _|Ekoloaicka likvidacia elektroodpadu 021 Stavby kpl 1.000 0.00 0.00 0,00 0.00
747 _|DemontaZ kabelaze - 16h 021 Stavby hod 17,000 16.00 272,00 272,00 0.00
Projektové prace + vychodiskova revizia - Elektroinstalécia - stavebna
748 |cast (stavebné objekty vratane ich technického vybavenia). néklady na 021 Stavby kpl 1,000 1833,33 1833,33 1833,33 0,00
dokumentéaciu skutoéného zhotovenia stavby
749 |Vybur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 36.000 3.07 110.45 110,45 0.00
750 _|Rurka el-indt PVC ohvbna 019857 : FX 25. svetlosiva 021 Stavby m 50.000 0.23 11.65 11,65 0.00
751 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 2x1,5 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 20,000 1,24 24,76 24,76 0,00
752 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 3x1,5 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 10,000 0,64 6,38 6,38 0,00
753 _|Rurka tuha izoladna PVC uloZena pevne 25mm 021 Stavby m 50,000 0.67 33.40 3,40 0.00
754 _|Kotva ocelova M6/30 naréZacia 021 Stavby kus 2 150.000 0.27 580.50 580,50 0.00
755 | Drziak kabla UDF 8 021 Stavby kus 2 150,000 0.20 419.25 419,25 0.00
756 _|Upchavka protipoZiarna - priechod stenou hrabky 30cm 021 Stavby m2 0.450 189.00 85.05 5,05 0.00
757 _|Tmel protipoZiarny. biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 5,000 8.10 40.50 40,50 0.00
758 |Kabel 750V pevne ulozenv NHXH 2x1.5 B2ca s1. d1. al 021 Stavby m 20.000 1.04 20.86 20,86 0.00
759 |Kabel 750V pevne uloZeny NHXH-J 3x1.5 B2ca s1, d1. al 021 Stavby m 10,000 1.01 10.13 10,13 0.00
760 |Kabel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 965,000 1,24 1194,67 1194,67 0,00
761 |Montaz kotvy a tchytky kébla PS30 do beténu 021 Stavby kus 2 150,000 0.57 1225.50 1225,50 0.00
762 _|Kabel uloZeny na stenu : JE-H(St)V 1x2x0,8 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 965,000 1,16 111458 1114,58 0,00
763 _|Forma kablova do dizky 0.5 na kabli do 5x2 021 Stavby kus 92,000 4.20 386.40 386,40 0.00
764 |Montaz tlagitkového hlasi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 8,000 3.15 25,20 25,20 0,00
765 |Montaz zésuvky a hlasi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 64,000 9.30 595.20 595,20 0.00
766 _|Montaz a kompletaz ustredne EPS do 6 kruh.liniek 021 Stavby kus 1,000 163,65 163,65 163,65 0,00
767 |EPS Esser Ustredna EPS IQ8Control M - 808004 021 Stavby kus 1,000 882,08 882.08 882,08 0.00
768 |EPS Esser Akumulator 12V /24 Ah - 018006 021 Stavby kus 2,000 53,85 107,70 107,70 0,00
769 |EPS Esser Celny panel ust. IQ8ControlC/M. SK - 786016 021 Stavby kus 1,000 295,58 295.58 95,58 0.00
770 |EPS Esser Periferny modul IQ8ControlC/M pre 3xMM - 772476 021 Stavby kus 2,000 150,83 301,65 01,65 0,00
771 _|EPS Esser Mikromodul Esserbus Plus - 804382.D0 021 Stavby kus 6.000 138.75 832,50 32,50 0.00
772 |EPS_Esser modul prepatovej ochrany vratane spodného sielu - 764732 021 Stavby kus 1,000 74,18 74,18 74,18 0,00
773 |EPS 3G/GSM/GPRS komunikator s prenosom na PCO. SMS 021 Stavby kus 1,000 209.25 209.25 209,25 0.00
774 |EPS Esser Opticko dymovy hlasi¢ PAM - 802371 021 Stavby kus 64,000 43,05 2755,20 2755,20 0,00
775 |EPS Esser Sokel hlasi¢a v zakladnej verzii - 805590 021 Stavby kus 64,000 4.43 283.20 283,20 0.00
776 |EPS Esser Skrinka tla¢. hl. IQ8 ¢ervena - 704900 021 Stavby kus 8,000 8,03 64,20 4,20 0,00
777 |EPS Esser Elektronika tlaGitka IQ8 - 804905 021 Stavby kus 8,000 47,63 381.00 381,00 0.00
778 |EPS_Esser CWST-RR-S5 Majék ¢erv.LED EN54-23 /W+C/, 12-29 VDC 021 Stavby kus 4,000 47,18 188,70 188,70 0,00
779 |EPS Esser Siréna s majakom Eervena 24VDC- 766240.10 021 Stavby kus 1,000 136.88 136.88 136,88 0.00
780 |EPS Esserbus poplachovy koppler 4/2 - 808623 021 Stavby kus 2,000 105,15 210,30 210,30 0,00
781 |EPS Esserbus koppler 12rele (8bit) - 808610.10 021 Stavby kus 1,000 157.95 157.95 157,95 0.00
782 |EPS Esser Skrinka pre bus-Koppler - 788600 021 Stavby kus 3,000 9,15 27.45 27,45 0,00
783 |EPS Drzak popisnych 8titkd, baleni 10 ks - 805576 021 Stavby kus 8,000 7.20 57.60 57,60 0.00
784 |Montaz zableskového majaku 021 Stavby kus 4,000 6.45 25,80 25,80 0,00
785 |Montaz hukacky s majakom exterier 021 Stavby kus 1,000 9.45 9.45 9,45 0.00
786 |Revizia poZiarneho hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 64,000 4,73 302,40 302,40 0,00
787 _|Revizia tlagitkového hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 8,000 3.37 26.94 26,94 0.00
788 | Preskusanie funkcie zariadenia EPS pre 12 vystup 021 Stavby kus 1,000 14,70 14,70 14,70 0,00
789 |Preskusanie funkcie zariadenia EPS pre 4 vstup/ 2 vystup 021 Stavby kus 2,000 14.70 29.40 29,40 0.00
790 |Funké&na skuska celého systému EPS, vratane funkcie dialkového prenosu 021 Stavby kus 1,000 288,75 288,75 288,75 0,00
791 |Programovanie Ustredne EPS - 6 kruh.linka do 512 prvkov / 40 V/V. 021 Stavby kus 1,000 513.75 513.75 513,75 0.00
792 _|Dokumentacia skuto&ného vyhotovenia EPS 021 Stavby kus 1,000 412,50 412,50 412,50 0.00
793 |EPS_ZaSkolenie obsluhy 021 Stavby. kus 1,000 135,00 135,00 35,00 0.00
794 _|Vybur. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 34,000 5,59 189,99 89,99 0.00
795 |Osadenie HM 6 do muriva z ostro pélen. tehal alebo kamefia 021 Stavby kus 725,000 0.50 358.88 58,88 0.00
796 |Lista kablova 40x20 mm 021 Stavby m 292,000 5.29 1544.10 1544,10 0.00
797 _|Kabel S/FTP Cat.5e AWG24 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 1.450.000 0.84 1218.00 1218,00 0.00
798 |Hmozdina bezhalogénova : DSD 35, svetlo Seda 021 Stavby kus 725,000 0,08 54,38 54,38 0.00
799 |Lista el-indt PVC hranaté : LHD 40x20. biela 021 Stavby m 292,000 0.92 267.18| 267,18 0.00
800 |Ustrediia GALAXYGD-520 021 Stavby kus 1.000 635,85 635,85 635,85 0.00
801 _|Akumulator 12V / 18Ah 021 Stavby kus 1.000 41.48| 41.48 41,48 0.00
802 |MK8 LCD klavesnica pre Ustredne Galaxy Flex a Dimension 021 Stavby kus 1,000 112,05 112,05 112,05 0.00
803 _|Koncentrator ku Galaxy G8P, 8 zén. 4 PGM, plastovy kryt 021 Stavby kus 5.000 102,45 512,25 512,25 0.00
804 :(S()::](;:rilf’cli: detektor s dosahom 12m, pohladom pod seba a PLUG-IN 021 Stavby Kus 43,000 20,03 899,78 899,78 0,00
805 MPS20WG MG kontakt povrchovy s dvomi svorkami, podlozkami a 021 Stavby Kus 7,000 428 29,93 29,03 0,00
krytkou skrutiek
806 ii};ﬁna vonkajsia zalohovana 0S-365, 110dB, biely plast, oranz majak, 021 Stavby Kus 1,000 58,43 58,43 58,43 0,00
807 _|Kabel FTP Cat.5e AWG23 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 1.450,000 0.92 1326.75 1326,75 0.00
808 |Montaz PIR snimaca 021 Stavby kus 43,000 15.60 670,80 670,80 0.00
809 |Montaz MPS20WG - MK kontakt, povrch 021 Stavby kus 7.000 13.65 95,55 95,5 0.00
810 |Montaz akumulatora 12V 18Ah 021 Stavby kus 1.000 8.63 8.63 6! 0.00
811 |Montaz Ustredne EZS 021 Stavby kus 1,000 92,63 92,63 ,6: 0.00
812 _|MontaZ koncentratora G8P 021 Stavby kus 5,000 23,40 117.00 117,00 0.00
813 |Montaz klavesnice 021 Stavby kus 1,000 15.60 15.60 5,60 0.00 P
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814 |Montaz vonkaigei sirény. 021 Stavby kus 1,000 21.38 21,38 1,38 0.00
815 | OZivenie a programovanie zariadenia EZS (do 256 zén) 021 Stavby hod 24,000 20.63 495.00 495,00 0.00
816 | Technicka dokumentécia (DSV) zariadenia EZS 021 Stavby kus 1.000 165.00 165.00 165,00 0.00
817 _|Funké&na skuska zariadenia EZS . (do 256 zén) 021 Stavby kus 1.000 281.25 281.25 281,25 0.00
818 _|Revizia zariadenia EZS, 1 ustredria (do 256 zdn) 021 Stavby kus 1,000 337,50 337,50 337,50 0,00
819 | Vvbur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 56.000 3.07 171.81 171,81 0.00
820 |SR_Ustredita D201RQ/MP3/C485/RACK/PL/RE12/8xRE/LAN (10010242) 021 Stavby kus 1,000 699,75 699,75 699,75 0,00
821 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 2x1,5 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 625,000 1,24 773,75 773,75 0,00
822 |HSP rack 21U, 600x600mm s filtraénou iednotkou 021 Stavby kus 1.000 288.75 288.75 288,75 0.00
823 |HSP Dia. vystupni modul DOM4-24. EN 54-16 Nr: 583362.22 021 Stavby kus 1.000 3576.38 3576.38 3576,38 0.00
824 |HSP Zesilova¢ 4XD500 verze 1.1 Nr:580249.11 021 Stavby kus 1.000 274470 274470 2744,70 0.00
825 |HSP Contact Interface Module CIM Nr:583341.21 021 Stavby kus 1.000 346.73 346.73 346,73 0.00
826 |HSP Dig.stan.hlas. DCS15.EN54-16. 12 tlac. Nr:83520 021 Stavby kus 1.000 939.90 939.90 939,90 0.00
827 |HSP_ Vstupni kabel DOM -zesilovac. Nr:583491 021 Stavby kus 2,000 10.28 20.55 0,55 0.00
828 |HSP Zalozni kabel RC22 Nr:583422.21 021 Stavby kus 1.000 65.10 65.10 5,10 0.00
829 |HSP NudzovV nap.zdroi PSU 24V-2 Nr:581722 021 Stavby kus 1.000 1574.18 1574.18 1574,18 0.00
830 |HSP Akumulator 12V / 105Ah pro PSU Nr:581730 021 Stavby kus 2,000 335.78 671.55 671,55 0.00
831 |HSP Vystupni kabel 2 zesilovace - DOM Nr:583477.21 021 Stavby kus 1.000 68.48 68.48 68,48 0.00
832 |HSP Nast. repro. L-VWMO06A EN EN54-24 Nr:582470 021 Stavby kus 19.000 37.20 706.80 706,80 0.00
833 |HSP LSC-606 6.5" repro stropne. EN EN54-24, 6W RMS 021 Stavby kus 33.000 41.63 1373.63 1373,63 0.00
834 |HSP Konc. clen repr. linky EOL Nr.583496 021 Stavby kus 6.000. 33.08 198.45 98,45 0.00
835 |Kotva ocelova M6/30 naréZacia 021 Stavby kus 1.365.000 0.27 368.55 ,55 0.00
836 | Drziak kabla UDF 15 021 Stavby kus 1.365.000 0.27 368.55 ,55 0.00
837 _|Unchavka protipoZiarna - priechod stenou hrabky 30cm 021 Stavby m2 0.800 189.00 151.20 151,20 0.00
838 _|Tmel protipoZiarny. biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 7.000 8.10 56.70 56,70 0.00
839 |Kabel 750V pevne ulozenv NHXH 2x1.5 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 625.000 0.95 595.63 595,63 0.00
840 |Montaz kotvy a tchvtky kabla PS30 do beténu 021 Stavby kus 1.365.000 0.57 778.05 778,05 0.00
841 |Forma kablova do dizky 0.5 na kabli do 5x2 021 Stavby kus 52,000 4.20 218.40 218,40 0.00
842 |Programovanie Ustredne HSP 021 Stavby kus 1.000 243.75 24375 243,75 0.00
843 |Montaz stojanu HSP komplet systém 021 Stavby kus 1.000 138.75 138.75 138,75 0.00
844 |Montaz Ustredne D201RQ vratanie programovania hléseni 021 Stavby kus 1.000 285.00 285.00 285,00 0.00
845 |Montaz repro v skrini do 6W 021 Stavby kus 19.000 6.30 119.70 119,70 0.00
846 _|Demontaz repro stropného do 10W 021 Stavby kus 33,000 8.63 284,63 284,63 0.00
847 _|Funkéna skuska a revizia HSP systému 021 Stavby kus 1.000 288.75 288.75 288,75 0.00
848 |Zaskolenie obsluhy 021 Stavby kus 1.000 60.00 60.00 0,00 0.00
849 |Dokumentacia skutoéného vyhotovenia HSP 021 Stavby. kus 1,000 240,00 240,00 240,00 0,00
850 Radova rozvédzgéové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
851 Radova rozva'dza.éové skrifia QA, 2000 x 800 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 738,97 738,97 738,97 0,00
200804. resp.ekvivalent
852 |Zavesné oka PD-Q03-4Z012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 21.61 43.23 43,23 0.00
853 |Bocné krvtv PD-Q11-KB2004. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
854 |Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 17.71 17.71 17,71 0.00
855 _|Posuvné krvty dna PD-Q13-3KD0804. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 23.36 23.36 23,36 0.00
856 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 94,33 0,00
resp.ekvivalent
857 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010804, 021 Stavby ks 1,000 101,81 101,81 101,81 0,00
resp.ekvivalent
858 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 240 19.23 19,23 0.00
859 |Hornv krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84.76 84.76 84,76 0.00
860 _|Horny krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0804, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 93.02 93.02 93,02 0.00
861 |Aretacia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 15.56 31.12 31,12 0.00
862 _|Schréanka OEZ PD-QK-DVAO6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 50.99 50.99 50,99 0.00
863 |Schranka OEZ PD-QK-DVAOS. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 59.14 59.14 59,14 0.00
864 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hribka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13-| 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6, resp.ekvivalent
865 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 10,76 21,52 2152 0,00
40LBDO8, resp.ekvivalent
866 | Pristrojova lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 6.86 75.47 75,47 0.00
867 _|Pristrojové lista OEZ PD-QK-40LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 7.53 82,83 82,8 0,00
868 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 7.48 22.45 224 0.00
869 |Pristrojové lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.98 7.98 7.9 0,00
870 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 8.02 24.05 24,0 0.00
871 _|Pristrojové lidta PD-QK-200LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11,05 22,09 22,0 0,00
872 |Pristroiové liSta PD-QK-200LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 12.64 25.29 25,2 0.00
873 |Posuvné drZiaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 22,000 11,71 257,71 257,71 0.00
874 |LiSta pre drziaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUO8, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.31 7.31 7,31 0.00
875 |Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 13,46 53,84 53,84 0,00
876 |Prichvtka OEZ C30/6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 1.66 3.31 ,31 0.00
877 _|Dverovy spina¢ OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 39,09 78,18 78,18 0,00
878 |Drziak dverového spina¢a OEZ PD-Q13-DSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 2,73 547 47 0.00
879 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 56,38 112,76 112,76 0,00
880 |Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 79.74 159.49 159,49 0.00
881 Kryt pre modula’rny’ systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV015086, 021 Stavby ks 8,000 9.30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
882 Kryt pre .modulémy systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV01508, 021 Stavby ks 8,000 10,86 86,91 86,91 0,00
resp.ekvivalent
883 Kryt pre modula’rny’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM02006, 021 Stavby ks 2,000 11,02 22,04 22,04 0,00
resp.ekvivalent
884 Kryt pre .modulémy systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM02008, 021 Stavby ks 2,000 1318 26,35 26,35 0,00
resp.ekvivalent
885 Kryt pre modula’rny’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 2,000 12,79 25,58 25,58 0,00
resp.ekvivalent
886 Kryt pre _modulémy’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03008, 021 Stavby ks 1,000 16,01 16,01 16,01 0,00
resp.ekvivalent
887 Zaslepepie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 12,000 1013 121,52 121,52 0,00
resp.ekvivalent
888 Kryty sﬂp_)rava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 1350 1350 13,50 0,00
resp.ekvivalent
889 Kryty sﬂprava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO08, 021 Stavby ks 1,000 15,39 15,39 15,39 0,00
resp.ekvivalent
890 Krajny kryt, zvislé‘ prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
Drziak pripojnicoveho systému, 3 faz., pre 1 pripojnicu na fazu, OEZ PD-
891 QK-DELTA110C. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 30,71 61,42 61,42 0,00
892 Montéing sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 4,000 643 25,72 25,72 0,00
resp.ekvivalent
893 |Isti¢ OEZ 3VA1225-4EF32-0AA0, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 378.44 378.44 378,44 0.00
894 |Blokova svorka OEZ 3VA9213-0JJ13. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 47.89 47.89 47, 0.00
895 |Blokova svorka OEZ 3VA9213-0JC13, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 57.23 57.23 57, 0.00
896 | Napatova spust OEZ 3VA9988-0BL33. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 57,23 57.23 57, 0.00
897 |Spina¢ OEZ 3VA9988-0AA11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24,53 49,06 49, 0.00
898 |lsti¢ OEZ 3VA1112-3EF32-0AA0. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 261.64 784.91 784,9 0.00
899 |Blokova svorka OEZ 3VA9113-0JB11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 15.18 91.10 91,1 0.00
900 |Krvt svoriek OEZ 3VA9111-0WF30. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 12.85 77.09 77,0 0.00
901 |Spina¢ OEZ 3VA9988-0AA11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 24,53 73.58 73,5 0.00
902 _|Isti¢ LTN-2B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 10.57 10.57 10,5 0.00
903 |Isti¢ LTN-4B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 9.17 9.17 A7 0.00
904 |Isti€ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5.76 5.76 7 0.00
905 _|Isti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22,79 22,79 A 0.00
906 _|lsti€ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 5.28| 15.85 8! 0.00
907 _|Isti¢ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 6.76 20,27 0,2 0.00
908 _|Isti¢ LTN-10D-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 8.39 8.39 8,39 0.00
909 |Isti¢ LTN-16B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 4,97 49.70 49,70 0.00
910 |Isti¢ LTN-16C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
911 |Isti¢ LTN-16D-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 8,39 0.00
912 |Isti€ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 17.18] 51.53 51,53 0.00 16/3
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913 |Isti¢ LTN-20B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.22 38.44 38,44 0.00
914 |lsti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 20.07 60.20 60,20 0.00
915 |Isti¢ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53,6 0.00
916 _|lsti¢ LTN-32B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 24.47 73.41 73,4 0.00
917 |Isti€¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 66,7 0.00
918 |lsti¢ LTN-50B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 40.04 40.04 40,04 0.00
919 |Isti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 56.23 56.23 56,2 0.00
920 _|lsti¢ LVN-80B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 124.51 124,51 124,5 0.00
921 _|Poistkovy odpina¢ OPVP10-1-S, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.93 7.93 7.9 0.00
922 |Valcové poistkové viozkv PVA10 6A oG. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.92 1.84 .84 0.00
923 |Napatova spust SV-LT-X400. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.69 21.69 21, 0.00
924 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12.000 11.86 142,26 142,26 0.00
925 |Prudovy chrani¢ LFN-25-4-030A., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 70.05 70.05 70,05 0.00
926 _|Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 71.79 143.58 143,58 0.00
927 |Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030F-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 152.10 152.10 152,10 0.00
928 |Féazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53,19 53,19 53,19 0.00
929 |Instalacny stvka¢ RSI-20-20-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,72 0.00
930 |Analyzator elektrickych sieti NA96+, 96x96 mm, do 690V, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 319,90 319,90 319,90 0,00
931 Zésuvny.modul pre NA96/NA96+, pamétovy, vystup RS485, 021 Stavby ks 1,000 322,00 322,00 322,00 0,00
resp.ekvivalent
Zasuvny modul pre NA96/NA96+, Ethernet, Webserver IF96015, protokol
932 ModbusyRTU, pre zapojenie so softvérom MIDASEvo, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 23540 23540 2o 0,00
933 | Tranformator pradu pre zbernicu 30x10. 200/5A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 12.49 37.47 37,47 0.00
934 Relé do Pétice a plo$nych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 4,000 10,06 40,24 40,24 0,00
resp.ekvivalent
935 |Pética pre rele - 94.04. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 5.89 23.56 23,56 0.00
936 _|Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.92 ,92 0.00
937 _|Koliskovy prepina¢ MSK-001-102. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.77 39.55 39,55 0.00
938 _|Schneider Harmony XB5-AVM3 Sianélka zelend s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13.70 13.70 13,70 0.00
939 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka Gervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
940 |Schneider Harmony XB5-AVM5 Signalka oranzova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
941 _|Schneider Harmony XB5KSM zvukovy sianalizétor. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 61.36 61.36 61,36 0.00
942 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia iednotka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.36 5.36 5,36 0.00
943 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8.37 0,00
resp.ekvivalent
944 Ochranné manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9,49 9,49 9,49 0,00
resp.ekvivalent
Ochrana napéjacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodi¢e SPD typ
945 |1a2(B+C) pre siet TN-C,TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1, 021 Stavby ks 1,000 459,48 459,48 459,48 0,00
resp.ekvivalent
946 _|Zbernica Cu. 30x5 mm I=2.4m. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 74.28 297.12 297,12 0.00
947 |Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 9.000 0.48 4.35 4,35 0.00
948 | Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1,63 0.00
949 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.73 7.30 7,30 0.00
950 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.71 21.33 21, 0.00
951 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.71 711 71 0.00
952 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 1,0 0.00
953 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 19 0.00
954 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - sivé4. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.12 3.57 ,57 0.00
955 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 19 0.00
956 | Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,37 0.00
957 _|Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 0.22 3.49 3,49 0.00
958 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 20,000 059 172 11,72 0,00
resp.ekvivalent
959 |Montaz oceloplechovej rozvodnice do vahy 500 ka 021 Stavby ks 1,000 2 023.50 2 023.50 2 023,50 0.00
960 _|Rozvodnica pre zapusteni montaz RZB-Z-6S144 021 Stavby ks 8,000 214,28 171425 1714,25 0,00
961 _|Schrénka PD-RB-DVA4PS 021 Stavby ks 8,000 3.87 30.94 30,94 0.00
962 _|Montazne uchyty PD-RB-4MU 021 Stavby ks 8,000 7.68 61.41 61,41 0,00
963 _|Svorkovy blok PD-RB-SB82 021 Stavby ks 16.000 21.76 348.18 348,18 0.00
964 |Drziak PD-RB-DSB33 021 Stavby ks 16,000 7.85 125,55 125,55 0,00
965 | Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S 021 Stavby ks 28,000 10.13 283,56 283, 5 0.00
966 _|Isti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 10,57 84,53 84,5 0,00
967 _|lsti€ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 5.76 46.09 46,0 0.00
968 _|lsti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 22,79 182,34 182,34 0,00
969 |lsti€ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 528 84.53 84,53 0.00
970 |lsti€ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 48,000 6.76 324,34 324,34 0,00
971 _|lsti€ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 128,000 4.97 636.16 636, 0.00
972 |Isti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 17.18 274,83 274, 0,00
973 |Isti¢ LTN-20B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 19.22 307.49 07,4 0.00
974 |Isti¢ LTN-25B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 20,07 321,07 21,0 0,00
975 |lsti€ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 26.81 428.88 428,88 0.00
976 _|Isti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 24,47 195,77 5,77 0,00
977 _|Isti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 33.37 266.94 266,94 0.00
978 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 56,000 11,86 663,88 663,88 0,00
979 |Pradovy chréni¢ LFN-25-4-030A-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 104,70 837.60 837,60 0.00
980 _|Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 32,000 71,79 229734 2297,34 0,00
981 |Fézové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 53,19 425,52 425,52 0.00
982 Relé do Pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 16,000 10,06 160,96 160,96 0,00
resp.ekvivalent
983 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 5.89 94.24 94,24 0.00
984 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 0,48 7.68 7,68 0,00
985 2705hr\z/i/r;as:z11pajameho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 8,000 168,29 134634 1346,34 0,00
986 | Modul signalizacie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 8,000 27,85 222,80 222,80 0,00
987 |Prepojovaci mostik - farba modré SEZ DK 7/N., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 32,000 0.48 15.46 15,46 0.00
988 | Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 0,82 6,54 6,54 0,00
989 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modré, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.73 58.40 58,40 0.00
990 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0,71 56.88 56, 0,00
991 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.71 56.88 56, 0.00
992 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 1.02 8,12 3 0.00
993 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.12 9.52 ,52 0.00
994 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - sivé, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.12 9.52 ,52 0.00
995 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIté. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 80,000 0.12 9.52 5! 0.00
996 | PriloZzka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 0.37 2,96 9 0.00
997 _|Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 48,000 0.22 10.46 10,4 0.00
998 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 80,000 0,59 46,88 46,88 0,00
resp.ekvivalent
999 |MontaZ oceloplechovei rozvodnice do vahy 100 ka 021 Stavby ks 8.000 985.23 7.881.82 7.881,82 0.00
1000 Radova rozva'dza.éové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
1001 [Z&vesné oka PD-Q03-4Z012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,61 21.61 1,61 0.00
1002 [Boc¢né kryty PD-Q11-KB2004, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
1003 [Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 17.71 17.71 7,71 0.00
1004 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 9433 0,00
resp.ekvivalent
1005 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 2.40 19.23 9,23 0.00
1006 [Horny krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 84,76 84,76 4,76 0.00
1007 _|Aretécia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 15.56 15.56 5,56 0.00
1008 [Schranka OEZ PD-QK-DVAOQS, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 50,99 50,99 50,99 0.00
1009 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6, resp.ekvivalent
1010_|Pristroiova lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 6.86 7547 75,47 0.00
1011 _|Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 7.48 22.45 224 0.00
1012 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.9d 7.98 7,9 0,00
1013 |Pristrojova lista PD-QK-200LP0B, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11,05] 22.09 22,0 0.00
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1014 [Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 11.71 128.85 128,85 0.00
1015 _|Lista pre drZiaky kéblov Sonap OEZ PD-QK-LKUO6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10.13 20.25 0,25 0.00
1016 |Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 6,92 0.00
1017 _|Prichvtka OEZ C30/6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.66 1.66 ,66 0.00
1018 [Dverovy spinaé OEZ PD-QK-SK11. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 39.09 39.09 39,0 0.00
1019 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 273 273 7. 0.00
1020 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 56.38 56.38 56,3 0.00
1021 |Listy PD-Q13-M19. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 79.74 79.74 79,74 0.00
1022 Kryt pre !'nodulérny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV01506, 021 Stavby ks 8,000 9.30 74,39 7439 0,00
resp.ekvivalent
1023 [Krvt pre modularny systém. s vvrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2,000 11.84 23.68 23,68 0.00
1024 Kryt pre !'nodulérny systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
1025 Zaslepeqie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
1026 Kryty sﬂprava horné a dolnd, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 13,50 13,50 13,50 0,00
resp.ekvivalent
1027 Krajny kryt, zvislé‘ prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19. resp.ekvivalent
Drziak pripojnicoveho systému, 3 faz., pre 1 pripojnicu na fazu, OEZ PD-
1028 | o DL TATHOG. reop.ckwivalent ¢ 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
1029 Montéing sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 643 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
1030 _|lIsti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 10.57 42,26 42,26 0.00
1031 _[Isti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 5,76 0.00
1032_|lIsti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22,79 22.79 22,79 0.00
1033 |[lIsti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 5.28 15.85 15,85 0.00
1034 |Isti€¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
1035 |[lIsti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12.000 4.97 59.64 59,64 0.00
1036 |lIsti¢ LTN-10B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 19.37 19.37 19,37 0.00
1037 _|lIsti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5.000. 17.18 85.89 85,89 0.00
1038 |lIsti¢ LTN-20C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 25,65 76.96 76,96 0.00
1039 |[lIsti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5.000. 20.07 100.34 100,34 0.00
1040 |lIsti¢ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 26.81 53.61 53,61 0.00
1041 |Isti¢ LTN-32B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 24.47 171.30 171,30 0.00
1042 |Spustat motora SM1E-1 021 Stavby ks 2,000 31.07 62.14 62,14 0.00
1043 |Spustac motora SM1E-2.5 021 Stavby ks 1.000 31.07 31.07 31,07 0.00
1044 [Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 11.86 94.84 94,84 0.00
1045 |Napétova spust SV-LT-X400. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.69 21.69 21,69 0.00
1046 |Prudovy chranié LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 104,70 0.00
1047 [Pradovy chrani¢ LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 71.79 143.58 143,58 0.00
1048 |Instalaénv stvka& RSI-20-20-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,72 0.00
1049 |Intalacny stvka¢ RSI-25-40-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 27.72 83.17 83,17 0.00
1050 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53.19 53.19 53,19 0.00
1051 Relé do Pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
1052 |Patica pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5.89 11.78 11,78 0.00
1053 |Vvsuvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 0.48 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepinac otocny; stab.pol: 3; NO x2;
1054 |3as240vAc; 0,55A>/125VDC: 22mm . resD.ekvi{/alent 021 Stavby ks 3,000 13.98 4“4 484 8,00
1055 |Nosi¢ stitku HARMONY ZBY-2101 Cierne poz.Cistv . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 0.90 2.70 2,70 0.00
1056 |Schneider Harmony XB5-AVM1 Siagnalka biela s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 13.52 40.56 40,56 0.00
1057 _|Schneider Harmonv XB5-AVM3 Sianélka zelen4 s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
1058 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka ¢ervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
1059 [Schneider Harmony XB5-AVMS5 Signalka oranZova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
1060 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5.36 5.36 5,36 0.00
1061 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8.37 0,00
resp.ekvivalent
1062 Ochranné manzeta pre nidzové tlagidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9.49 9.49 9,49 0,00
resp.ekvivalent
1063 (Z);gl;?lr;aszipajacleho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
1064 [Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1,000 27,85 27.85 27, 0.00
1065 _|Prepojovaci mostik - farba modré SEZ DK 7/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 0,48 1.93 1, 0,00
1066 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1, 0.00
1067 |Radové svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0,73 14,60 14,60 0,00
1068 [Radové svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14.22 14,22 0.00
1069 |Radovéa svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,71 711 711 0,00
1070 |Radovéa svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1.02 1.02 1, 0.00
1071 _|Prilozka SEZ DK PRS/1 - modré, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0,12 2,38 2, 0,00
1072 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38 2, 0.00
1073 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,12 1.19 1, 0,00
1074 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,3 0.00
1075 |Koncové zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 0,22 1.31 1,31 0,00
1076 Prepojov_aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 059 586 5,86 0,00
resp.ekvivalent
1077 _|Spustac motora SM1E-1 021 Stavby ks 2,000 31,07 62,14 2,14 0,00
1078 |Spustac motora SM1E-10 021 Stavby ks 2,000 34.81 69.62 9,62 0.00
1079 |Spustac motora SM1E-25 021 Stavby ks 2,000 42,94 85,87 5,87 0,00
1080 [MontaZ oceloplechovei rozvodnice do vahy 200 ka 021 Stavby ks 1,000 1325.23 1325.23 1325, 0.00
1081 |Rozvodnica pre zapustent montéZ RZB-Z-55120 021 Stavby ks 2,000 197,04 394,09 394,0 0,00
1082 |Schranka PD-RB-DVA4PS 021 Stavby ks 2,000 3.87 7.73 7.7 0.00
1083 [Montazne Gchyty PD-RB-4MU 021 Stavby ks 2,000 7.68 15,35 15,35 0,00
1084 [Svorkovy blok PD-RB-SB82 021 Stavby ks 4.000 21.76 87.04 7,04 0.00
1085 |Drziak PD-RB-DSB33 021 Stavby ks 4,000 7.85 31,39 1,3 0,00
1086 |Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S 021 Stavby ks 6.000 10.13 60.76 0,7 0.00
1087 |lIsti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10,57 21,13 1.1 0,00
1088 |lIsti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5.76 11.52 11,5 0.00
1089 |[lIsti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 22,79 45,58 45,5 0,00
1090 |lIsti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 528 21.13 21,1 0.00
1091 [lIsti¢ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 6.76 81.08 81,0 0.00
1092 |lIsti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 32,000 4.97 159.04 159,04 0.00
1093 |lIsti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 17.18 34.35 4,35 0.00
1094 |lIsti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33,37 66.73 6,73 0.00
1095 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 14,000 11.86 165,97 165,97 0.00
1096 |Prtdovy chranié LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 104.70 209.40 209,40 0.00
1097 |Pradovy chrani¢ LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 71.79 430.75 430,75 0.00
1098 |Fézové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 53,19 106.38 106,38 0.00
1099 Relé do pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 4,000 10,06 40,24 40,24 0,00
resp.ekvivalent
1100 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 5.89 23.56 23,56 0.00
1101 _|Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 0.48 1,92 1,92 0.00
1102 g)_/c:r\?/r;aszipajameho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 2,000 168,29 336,58 336,58 0,00
1103 _[Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 2,000 27,85 55,70 55,70 0.00
1104 [Prepoiovaci mostik - farba modréd SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 0.48| 3.86 ,86 0.00
1105 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 .63 0.00
1106 |Radové svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.73 14.60 4,60 0.00
1107 [Radové svornica SEZ DK RS 10/2 - sivé, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14,22 4, 0.00
1108 [Radovéa svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14.22 4, 0.00
1109 [Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 1.02 2,03 0! 0.00
1110 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.12 2.38| 3 0.00
1111 _|Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38] ,3 0.00
1112 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.12 2.38] 3 0.00
1113 |[Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIt4, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0,37 0.74] 0,74 0.00
1114 [Koncové zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 0.22 2.62| 2,62 0.00
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1115 F'repojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 20,000 0,59 1,72 1,72 0,00
resp.ekvivalent
1116 |MontéaZ oceloplechovei rozvodnice do vahy 100 ka 021 Stavby ks 2,000 625.23 1250.46 1250,46 0.00
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
1117 |LED 3027Im 19W 4000K CRI80 ON/OFF 1P44 MacAdam3 SDCM L80B50 021 Stavby ks 27,000 111,75 3017,25 3017,25 0,00
100.000h prisadené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
1118 |LED 4770Im 28W 4000K CRI80 ON/OFF 1P44 MacAdam3 SDCM L80B10 021 Stavby ks 41,000 141,75 5811,75 5811,75 0,00
100.000h prisadené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
1119 |LED 6273Im 36W 4000K CRI80 ON/OFF 1P44 MacAdam3 SDCM L80B50 021 Stavby ks 5,000 141,75 708,75 708,75 0,00
100.000h prisadené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO ZAVESENE, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 6273Im
1120 |36W 4000K CRIB0 ON/OFF 1P44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h 021 Stavby ks 48,000 164,25 7 884,00 7 884,00 0,00
zavesené + FAGERHULT FGH WIRE SUSPENSION, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
1121 |CEILING LED 3000Im 25W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 35,000 194,25 6 798,75 6798,75 0,00
SDCM L100B50 50.000h prisadené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
1122 |CEILING LED 4500im 38W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 167,000 194,25 32439,75 32 439,75 0,00
SDCM L100B50 50.000h prisadené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
1123 |CEILING LED 6000Im 48W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 12,000 194,25 2 331,00 2331,00 0,00
SDCM L100B50 50.000h prisadené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO ZAPUSTENE, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE
1124 [LED 1492im 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 021 Stavby ks 118,000 134,25 15 841,50 15 841,50 0,00
100.000h zapustené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE - ZAVESENE, FAGERHULT
FGH LENTO 2m START LED 5400Im 43W 4000K CRI80 ON/OFF 1P20
125 | MacAdam3 SDCM L70B50 60.000h prisadené + FAGERHULT FGH WIRE 021 Stavby ks 11,000 449.25 494175 LT 0.00
BRACKET. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH KAPTUR
1126 [LED 5806Im 39W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 SDCM 021 Stavby ks 22,000 156,75 3 448,50 3 448,50 0,00
L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH KAPTUR
1127 |LED 8783Im 63W 4000K CRI80 ON/OFF P67 IK08 MacAdam3 SDCM 021 Stavby ks 14,000 164,25 2 299,50 2 299,50 0,00
L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
1128 |[Krvt spinada 1. 6. 7. 1/0. 6/0 3558A-A651 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 141.000 1.30 183.30 183,30 0.00
1129 |Kryt spinaca deleny 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 15,000 1,64 24,60 24,60 0,00
1130 |[Kryt stmievaca s oto€nym ovladanim, 3294A-A123 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 3,56 42,72 42,72 0,00
1131 _|Pristroi spina¢a 1. 1So 3559-A01345. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 112.000 3.64 407.68 407,68 0.00
1132 _|Pristroj prepinaga 5 3559-A05345, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 13.000 4.77 62.01 62,01 0.00
1133 |Pristroi prepina¢a 6. 6So 3559-A06345 021 Stavby ks 20.000 3.72 74.40 74,40 0.00
1134 |Pristroj prepinaca 6+6 3559-A52345 021 Stavby ks 2,000 6.48 12.96 12,96 0.00
1135 _|Pristroi prepina¢a 7. 3559-A07345(radenie: 7) 021 Stavby ks 9.000 5.62 50.58 50,58 0.00
1136 Zg‘;;r_‘(’]‘_;g”;?";csi_'Zlﬁ/"i"/gl’:n‘:m”e ovidanie a tiatidiové spinanie, ABB 021 Stavby ks 12,000 120,97 145164 145164 0,00
1137 |Striedavv prepinac ¢. 6 - Plexo - 069711 - sivé 021 Stavby ks 9.000 5.92 53.28 53,28 0.00
1138 |[Ramcek jednonasobny 3901A-B10 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 144,000 0.75 108.00 108,00 0.00
1139 [Ramcek dvoinasobnv 3901A-B20 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12.000 1.48 17.78 17,78 0.00
1140 |Cidlo pohybu Massive - 87098/12/87 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 23,63 378,08 378,08 0,00
1141 Cidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, 021 Stavby ks 47,000 45,54 214019 214019 0,00
resp.ekvivalent
1142 [Svorka WAGO 221-413 - 3x0.2-4mm2 - 32A/450V. 021 Stavby ks 500.000 0.32 160.00 160,00 0.00
1143 [Svorka WAGO 221-415 - 5x0,2-4mm2 - 32A/450V. 021 Stavby ks 100,000 0,72 72,00 72,00 0,00
LOVATO Il escape route optic 3W LED 460 Im 1P41 for central battery with
1144 |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 2,000 89,61 179,22 179,22 0,00
osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
LOVATO Il universal optic 3W LED 460 Im IP41 for central battery with
1145 |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 39,000 89,61 3494,79 3494,79 0,00
osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
LOVATO Il escape route optic 3W LED 460 Im 1P41 for central battery with
1146 |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 17,000 89,61 1523,37 1523,37 0,00
osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
INFINITY Il BW downlight illumination 3W LED 80 Im IP40 for central
1147 |battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidio 021 Stavby ks 63,000 95,30 6 003,90 6 003,90 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
INFINITY Il AC downlight illumination 3W LED 80 Im 1P40 for central
1148 |battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidio 021 Stavby ks 3,000 100,57 301,71 301,71 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
1149 |External LON sensor module ELS-230 with 9x230V inputs, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 172,61 863,05 863,05 0,00
1150 [M-BOX v1s E90 021 Stavby ks 124,000 2417 2997,08 2 997,01 0,00
1151 |Fuse 500mA 021 Stavby ks 124,000 7.57 938.68 938, 6! 0.00
1152 |Recyklacny poplatok 021 Stavby ks 124,000 0,22 27,28 27,2 0,00
1153 Jedn'opd!ovy spina(_': - |_'adenie 1, nastenny pre prostredie oby¢ajné alebo 021 Stavby ks 112,000 465 520,46 520,46 0,00
vlhké vratane zapojenia
1154 Sériovy sp{na? (prepinaé? - .radenie 5, nastenny pre prostredie oby¢ajné 021 Stavby ks 13,000 497 64,60 64,60 0,00
alebo vlhkeé vratane zapoienia
1155 |Striedavy prepina¢ - radenie 6, néstennv. IP 44, vratane zapoienia 021 Stavby ks 20,000 4.97 99.38 99,38 0.00
1156 |KriZovy prepina¢ - radenie 7, nastenny IP 44, vratane zapojenia 021 Stavby ks 9,000 5,29 47,64 47,64 0,00
1157 S;/;[j)lite\/;;rledavy prepinac - radenie 6+6, nastenny IP 44, vratane 021 Stavby ks 2,000 563 11,26 11,26 0,00
1158 |Stmievaé LED pre zapustend montaz 021 Stavby ks 12,000 6,19 74,30 74,30 0,00
1159 |Spinace snima¢ pohybu - zapojenie a montéz 021 Stavby ks 63,000 5.09 320.92 320,92 0.00
1160 |Montaz spoiky X k zavesnému svietidlu 021 Stavby ks 59,000 3.66 216,06 216,06 0.00
1161 [MontéaZ lankového zavesu k zavesnému svietidlu 021 Stavby ks 59,000 1.34 79.24 79,24 0.00
1162 |Zapoienie svietidla P20, 1x svetelny zdroi 021 Stavby ks 225,000 4.03 906.75 906,75 0.00
1163 |Zapoienie svietidla IP54. 1x svetelny zdroi 021 Stavby ks 275.000 4.39 1208.08| 1 208,08 0.00
1164 |Zapoienie svietidla 1x svetelny zdroi, nudzového - nidzovy rezim 021 Stavby ks 124,000 3.79 469.59 469,5 0.00
1165 |MontéZ svietidla interiérového na strop do 1.0 ka 021 Stavby ks 124,000 4.91 608.34 608,34 0.00
1166 |Montaz svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 70,000 6.54 457,73 457,7: 0.00
1167 |MontéZ svietidla interiérového na strop do 5 ka 021 Stavby ks 520,000 9.52 495144 4 951,44 0.00
1168 [Montaz svietidla zavesného do 5 ka 021 Stavby ks 23,000 12,33 283.48 2834 0.00
1169 |PreskuSanie svetelného alebo zasuvkového okruhu sprevadzkovanim 021 Stavby ks 134,000 1.95 261.70 261,70 0.00
1170 [Ramcek jednonasobny 3901A-B10 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 35,000 0.75 26,25 26,25 0.00
1171 _|Zasuvka iednonasobna, clonky 5518A-A2359 B biela 021 Stavby ks 35,000 4.54 158.90 158,90 0.00
1172 |Zasuvka dvoinasobna, clonky 5513A-C02357 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 130,000 6.07 789.10 789,10 0.00
1173 |Praktik - zdsuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 45,000 3.29 148.14 148,14 0.00
1174 Praktik -.5518-2069 B - 2-zasuvka priebezna - 16A/250V - biela, 021 Stavby ks 80,000 6,83 546,64 546,64 0,00
resp.ekvivalent
1175 |Zasuvka nastennd 3P+N+PE. 16A. IP44 - IZN 1653 021 Stavby ks 8.000 3.68| 29.46 29,46 0.00
1176 |Zasuvka nastenna 3P+N+PE, 16A, IP44 - IZN 3253 021 Stavby ks 4,000 4.02 16.08 16,08 0.00
177 Sﬂprava‘pre invalidov do WC Schrack, zdroj na listu, VISIO, biela , 021 Stavby ks 1,000 262,00 262,00 262,00 0,00
resp.ekvivalent
1178 Ramik 5§mm, jednoduchy, biely pre vlozky pristrojov 55x55mm , 021 Stavby ks 3,000 0,54 1,62 1,62 0,00
resp.ekvivalent
1179 Ramik 5§mm, dvojity, biely pre vloZky pristrojov 55x55mm , 021 Stavby ks 1,000 1,50 1,50 1,50 0,00
resp.ekvivalent
1180 [Napaiaci zdroi ZAS 50/12 t, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 79.19 316.76 16,76 0.00
1181 [PO-406 Dobehové asové relé. 230 V AC, 10 A . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 17.000 18.83 320.11 20,11 0.00
1182 |Ventilator AERO 100B s gulickovym loziskom , resp.ekvivalent 021 Stavby ks 17,000 10,57 179.69 79,69 0.00
1183 _|ProtipoZiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 17.30 346.00 46,00 0.00 43/3
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1184 gzn;g\ﬁzz;sf\éka v krabici oby¢€. alebo do vihka, vratane zapojenia 10/16 021 Stavby ks 80,000 4,90 391,76 391,76 0,00
1185 |Domova zésuvka v krabici 10/16 A 250 V., 2P + Z 2 x zapoienie 021 Stavby ks 205.000 5.56 1140.62 1140,62 0.00
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 16 A vratane zapojenia, IZN
1186 1643, 3P + PE. IZN 1653, 3P + N + PE 021 Stavby ks 8,000 6,25 49,97 49,97 0,00
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 32 A vratane zapojenia, IZN
1187 3243. 3P + PE. IZN 3253. 3P + N + PE 021 Stavby ks 4,000 6,57 26,26 26,26 0,00
1188 [MontaZ motorického spotrebica, ventilatora do 1.5 kW 021 Stavby ks 17,000 261 44.30 44,30 0.00
1189 |Preskusanie svetelného alebo zasuvkového okruhu sprevadzkovanim 021 Stavby ks 100,000 1.95 195.30 195,30 0.00
1190 [Kabel medeny CYKY-J 5x2.5 mm2. resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 1.93 96.55 96,55 0.00
1191 [Kébel medenv CYKY-J 5x10 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 35,000 7.37 257.78 257,78 0.00
1192 |Kébel pevny CYKY-J 5x16 pvc Eierny 021 Stavby m 35,000 11.76 411.50 411,50 0.00
1193 |Kabel pevnv CYKY-J 5x25 pvc Ciernv 021 Stavby m 67.000 19.12 1280.71 280,71 0.00
1194 |Kabel medeny CYKY-J 5x35 pvc gierny 021 Stavby m 142,000 25,99 3689.87 89,87 0.00
1195 |Kabel medenv 1-CYKY-J 5x150 mm2 021 Stavby m 55,000 124.99 6 874.34 74,34 0.00
1196 |Kabel pevny N2XH-O 2x1.5 bezhalogénovy &ierny 021 Stavby m 200.000 0.68 136.40 36,40 0.00
1197 |Kébel medenv bezhalogenovy N2XH-J 3x1.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 3 712,000 0.77 2858.24 2 858,24 0.00
1198 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 3x2,5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 5 000,000 1.18 5900.00 5 900,00 0.00
1199 [Kébel pevny N2XH-J 3x4 bezhaloaénovy &ierny. resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 2.03 101.40 01,40 0.00
1200 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 5x1,5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 489,000 1.36 663.08 63,08 0.00
1201 _|Kébel pevny N2XH-J 5x2.5 bezhaloaénovy gierny 021 Stavby m 100,000 2.08 207.90 07,90 0.00
1202 |Kabel pevny N2XH-J 5x4 bezhalogénovy &ierny 021 Stavby m 100.000 3.35 334.50 34,50 0.00
1203 |Kébel medenv bezhalogenovy N2XH-J 5x6 mm2. resp.ekvivalent 021 Stavby m 61.000 4.79 292.31 292,31 0.00
1204 |Kabel pevny N2XH-J 7x1.5 bezhalogénovy &ierny 021 Stavby m 100.000. 248 247,70 247,70 0.00
1205 Kabel mgdeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, 021 Stavby m 260,000 114 295,62 205,62 0,00
resp.ekvivalent
1206 |Kabel pevny NHXH-J 3x1,5 FE180/E60 s funkénou odolnostou oranzovy 021 Stavby m 2 862,000 1,36 3903,77 3903,77 0,00
1207 Kabel pevvnyv tieneny’ JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/PS60 s funk&nou 021 Stavby m 260,000 1,09 283,40 283,40 0,00
odolnostou ¢ervenv
1208 |Kabel pevny tienenv J-H(ST)H 2x2x0.8 bezhalogénovy Eerveny 021 Stavby m 1.136.000 0.60 679.33 679,33 0.00
Elektroinstalacna rarka ohybna, bezhalogénova, HFX 320N D25 -
1209 25°C+105°C HF-biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 200,000 0,67 134,00 134,00 0,00
1210 Eliktrolnstalacnzi rur'ka ohybna., bezhalogénova, HFX 320N D32 - 021 Stavby m 260,000 1,08 280,80 280,80 0,00
25°C+105°C sv.8eda, resp.ekvivalent
Elektroinstalacna rarka ohybna, bezhalogénova, HFXP 750N D40 -
1211 25°C+105°C. resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 4,01 200,50 200,50 0,00
1212 Elektrolnstglacna rarka pevna, bezhalog., HFIR 320N D25 -25°C+105°C 021 Stavby m 300,000 2,39 717,00 717,00 0,00
HF. 3m - biela, resp.ekvivalent
1213 |Prichvtka - HFCL 25 - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 500.000 0.33 165.00 165,00 0.00
1214 |Prichytka - HFCL 32 - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 260.000 0.29 74.62 74,62 0.00
1215 |Spoika - HFSM 25 LG nasuvacia - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 50.000 0.50 25.00 25,00 0.00
1216 |Rurka dvojplastova KOPOFLEX FA - Cierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent 021 Stavby m 63,000 0,58 36,48 36,48 0,00
1217 |Lista hranata LH 15X10 HD 15x10mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 582.000 0.66 384.12 384,12 0.00
1218 |Lista hranata LHD 17X17 HC 17x17mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 582,000 0.67 389.94 389,94 0.00
1219 |Lista hranatd LHD 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 2 000.000 0.70 1400.00 1400,00 0.00
1220 |Lita hranaté LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biela, resp.ekvivalent 021 Stavby m 836.000 1.07 894.52 894,52 0.00
1221 Upevnov.am drziak - 2314045 - KKM 30 - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 0,60 360,00 360,00 0,00
resp.ekvivalent
1222 Upevnov.acl drziak - 2314040 - KKM 15 - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 0,33 198,00 198,00 0,00
resp.ekvivalent
paman - - > T
1223 Plaslova. prichytka pre kabel alebo rurku @6 az 16 mm OZ060 1*6-16, 021 Stavby ks 1,000,000 0,06 60,00 60,00 0,00
resp.ekvivalent
1224 Plastova. prichytka pre kabel alebo rurku 26 az 13 mm PK 2035 G, 021 Stavby ks 600,000 0,11 66,00 66,00 0,00
resp.ekvivalent
1225 Plaslova. prichytka pre kabel alebo rurku @16 az 26 mm PK 2037 G, 021 Stavby ks 600,000 0.21 126,00 126,00 0,00
resp.ekvivalent
1226 |5250 ZN F prichytka 54 OMEGA pre ocelovU rirku CSN, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 55,000 2,66 146,08 146,08 0,00
1227 |Hmozdinka - 6x40mm - natkacia, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.200,000 0,08 91,20 91,20 0,00
1228 |HmoZdinka - 8x45mm - natlkacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 600,000 0.12 73.80 73,80 0.00
1229 |Kotva ocelové M6/30 nardzacia, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8 177,000 0,46 376142 3761,42 0,00
1230 |DrZiak kébla UDF 15, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8 177,000 0.15 1226.55 1226,55 0.00
1231 Plastovy popisny s.lnok s uchytenim na oznacovanie kablov, zatvaraci 021 Stavby 100ks 4,000 6,03 24,12 24,12 0,00
30x8mm, resp.ekvivalent
1232 |Krabica liStova LK 80X28 2T HB 151x80m28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 1.26 15.12 15,12 0.00
1233 |Krabica listova LK 80X28 2ZT HB 105x81x28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 130,000 0,94 122,20 122,20 0,00
1234 |Krabica listova LK 80X28 T HB 80x80x28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 190,000 0.87 165.30 165,30 0.00
1235 |[Krabica listova LK 80X16 T HB 80x80x16mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 35,000 0,82 28,70 28,70 0.00
1236 |Univerzaina krabica pod omietku KU 68-1901. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 232,000 0.20 46.40 46,40 0.00
1237 |Univerzalna krabica pod omietku KPR 68 KA hlboka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 232,000 0,63 146,16 146,16 0.00
1238 Unlverza_lna krabica pod omietku 6400-221/3 s vieckom a svorkovnicou, 021 Stavby ks 64,000 0,86 55,04 55,04 0,00
resp.ekvivalent
1239 Skatulov.a rozvodka 6455-11P/2 - 5-pdlova/400V - plastova - siva, 021 Stavby ks 20,000 285 57,00 57,00 0,00
resp.ekvivalent
1240 |Skatulové rozvodka - 6455-27P - 5pélova - plastové, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 5.51 88.16 88,16 0.00
1241 Krabica rozbocovacla 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm, 021 Stavby ks 22,000 0,65 14,34 14,34 0,00
resp.ekvivalent
1242 |Krabica KSK 80. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100,000 1.48 148.00 148,00 0.00
1243 |Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30,000 1,18 35.49 35,49 0,00
1244 |Vystrazna fdlia - 300x0.1mm/100m, resp.ekvivalent 021 Stavby m 27,000 0.06 1.49 149 0.00
PRAZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky
1245 XB5KSM a XB5-AVM4, resp.ckvivalent 021 Stavby ks 1,000 76,90 76,90 76,90 0,00
1246 |Krabica pristrojové bez zapojenia 021 Stavby ks 464,000 1.39 644.03 644,03 0.00
1247 |Krabica odboéné s vietkom, svorkovnicou vratane zapojenia 021 Stavby ks 100,000 4,62 461,50 461,50 0,00
1248 |Vodi¢ medeny uloZenv pod omietkou CYKY 450/750 V_5x2.5mm2 021 Stavby m 50,000 0.84 42.05 42,05 0.00
1249 |Vodi¢ medeny uloZeny pod omietkou CYKY 450/750 V_5x10mm2 021 Stavby m 35,000 1,16 40,57 40,57 0,00
1250 |Kébel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0.6/1 kV 5x16 021 Stavby m 35,000 1.94 67.83 67,83 0.00
1251 E;tzeel medeny silovy uloZzeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajsie 021 Stavby m 67,000 257 171,99 171,99 0,00
1252 Eraé‘bceel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajsie 021 Stavby m 142,000 2,71 385,25 385,25 0,00
1253 E;bceel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x150 pre vonkajsie 021 Stavby m 55,000 6,08 334,51 334,51 0,00
1254 |Kébel bezhalogénovy. medenv uloZenv pevne N2XH 0.6/1.0 kV_2x1.5 021 Stavby m 200,000 0.76 152.40 52,40 0.00
1255 |Kébel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x1.5 021 Stavby m 3 712,000 0.79 2939.90 2 939,90 0.00
1256 |Kabel bezhalogénovy. medeny uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x2.5 021 Stavby m 5 000.000 0.90 4 490.00 4490,00 0.00
1257 |Kébel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x4 021 Stavby m 50,000 0.97 48.70 48,70 0.00
1258 |Kébel bezhalogénovy. medenv uloZenv pevne N2XH 0.6/1.0 kV_5x1.5 021 Stavby m 489,000 0.87 422.99 422,99 0.00
1259 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny volne N2XH 0,6/1.0 kV_5x2.5 021 Stavby m 100,000 0,60 59.70 59,70 0.00
1260 _|Kabel bezhalogénovy. medenv uloZeny volne N2XH 0.6/1.0 kV_5x4 021 Stavby m 100,000 0.68| 68.00 68,00 0.00
1261 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny volne N2XH 0,6/1,0 kV_5x6 021 Stavby m 61,000 0,90 55,08 55,08 0.00
1262 Esb;;?eszhalogenovy, medeny uloZeny pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 021 Stavby m 260,000 0,72 187,46 187,46 0,00
1263 E\zjbg;?eszhalogénovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 021 Stavby m 2 862,000 0,81 2306,77 230677 0,00
1264 |Pripoinica HUP DEHN EP K12, resp. ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.89 23.78 23,78 0.00
1265 |Vodi¢ pevny N2XH-J 1x4 bezhalogénovy 021 Stavby m 300,000 0.71 212,70 212,70 0.00
1266 |Vodi¢ pevny N2XH-J 1x6 bezhalogénovy 021 Stavby m 350,000 1.02 356.65 356,65 0.00
1267 _|Vodi¢ ohybny HO7V-K 1x25 zeleno/Zlty pvc (CYA 25 zZ) 021 Stavby m 80,000 3.61 288.40 288,40 0.00
1268 |Vodi¢ ohvbnv CYA 35 HO7V-K _zeleno-ZIty 021 Stavby m 170.000 4.73 803.25 803,25 0.00
1269 |[Vodi¢ ohybny CYA 95 HO7V-K _ zeleno-ZIty 021 Stavby m 60,000 11.70 701,82 701,82 0.00
1270 |Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 4 021 Stavby m 300.000 0.50 150.00 150,00 0.00
1271 _|Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 6 021 Stavby m 350,000 0.60 208,95 208,95 0.00
1272 _|Vodi¢ medeny uloZenv pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 25 021 Stavby m 80.000 1.08 86.56 .56 0.00
1273 |Vodi¢ medeny ulozeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 35 021 Stavby m 170,000 1.28 217.26 217,26 0.00
1274 |Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 95 021 Stavby m 60,000 1.91] 114.36 114,36 0.00
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1275 [AMAKO LBHS-B Stip sadovy pre verejné osvetlenie bezpaticovy 021 Stavby ks 4,000 151,93 607,71 607,71 0,00
troistupfiovy 5000mm. resp.ekvivalent
1276 |AMAKO KR 1/60 drziak pre reflektorv. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 25.44 101.76 101,76 0.00
1277 AMAKO .F'M1 14 Plastova manzeta pre stlpy verejného osvetlenia 114mm, 021 Stavby ks 4,000 23,64 94,56 04,56 0,00
resp.ekvivalent
1278 |AMAKO Z60 Plastové zatka 60mm. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 1.44 5.76 5,76 0.00
1279 SS F'.50..4I1E14 StoZiarova svorkovnica priechodzia v ststave TN-C, 021 Stavby ks 4,000 34,36 137,44 137,44 0,00
resp.ekvivalent
FGH INTEGRA ASYM S8 LED 14522Im 160W 4000K CRI80 ON/OFF
1280 | p66 1K08 L80B20 100.000n na 5m stoiaroch. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 529,00 211600 A 0.00
1281 |Kabel medeny flexibilny gumeny HO7RN-F 3x1,5 mm2 021 Stavby m 32,000 0.81 25,95 25,95 0.00
1282 |Poistka valcova D01 4A 400V (E14). resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.71 2.84 ,84 0.00
1283 |Prepatova ochrana KIWA PO Il LED 230V/30kA, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 25,73 102,92 102,9: 0.00
1284 |Nastenna rozvadzacova skrifia NP66-0302015. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 65.43 65.43 65,4 0.00
1285 |MontéaZne Uchyty PD-NP66-4Z08. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 44.62 44.62 44,6 0.00
1286 |Vlozka zamku PD-NP-UVZ, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 12.14 12.14 2,14 0.00
1287 |lIsti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.50 13.50 ,50 0.00
1288 |Komp.spina¢ K32 JLM 1103 B4. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 14.75 14.75 4,75 0.00
1289 Montazny adaptér pr'e sgnu WAGQ 221 - 4mm2 na DIN listu 021 Stavby ks 5,000 1,06 5.30 5,30 0,00
35mm/skrutku, oranZovy. resp.ekvivalent
1290 |Rvchlospoika 5-ndsobna WAGO 221-415. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.43 4.30 4,30 0.00
1291 |[DIN lista 0.3m DIN35/0.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.41 0.82 0,82 0.00
1292 |Vvvodka PG21 komplet. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5.000 0.40 2.00 2,00 0.00
1293 |Montaz oceloplechovei rozvodnice do vahy 25 kg 021 Stavby ks 1,000 139.00 139.00 139,00 0.00
1294 Uzemnoyacla svorka - SR 03 B - 8,0-10,0mm - Fe/Zn - 0,20kg, 021 Stavby ks 18,000 364 65,52 65,52 0,00
resp.ekvivalent
1295 Odbocov.acla spojovacia svorka - SR 02 (M8) - 55x38mm - Fe/Zn - 0,27kg, 021 Stavby ks 10,000 216 21,60 21,60 0,00
resp.ekvivalent
1296 Svorka pripojovacia pre spojenle kovovych sugiastok D=8-10mm, SP1 021 Stavby ks 5,000 072 3,60 3,60 0,00
mat. Fe-Zn. (z). resp.ekvivalent
1297 |Pésovina - paska 30/4mm - Fe/Zn - (1ka/1.06m) 021 Stavby ka 84,900 247 209.70 209,70 0.00
1298 |Gulatina - drét 10 mm - Fe/Zn - (1ka/1.62 m) 021 Stavby ka 10.000 234 23.40 23,40 0.00
1299 |Vedenie uzefiovacie z FeZn drétu do 120 mm2 na povrchu 021 Stavby m 4.000 12.13 48.52 48,52 0.00
1300 |[Vedenie uzefovacie z FeZn drotu do 120 mm2 v zemi 021 Stavby m 90.000 7.30 656.82 656,82 0.00
1301 ;ch;ngemnlrizvodlcov v rozvadzag. vratane zapojenia a vodicovej koncovky 021 Stavby ks 12,000 0,68 817 817 0,00
1302 [Montaz a zapoienie svietidla 1x svetelnv zdroi. uliéného. LED 021 Stavby ks 4.000 18.06 72.23 72,23 0.00
1303 gl‘l/ri);tizlzéstozmra ocelového vysky 5 m so zemnym koncom pre uli¢né 021 Stavby ks 4,000 47,99 191,94 191,94 0,00
1304 |[MontéaZ prepétovei ochrany 021 Stavby ks 4.000 6.48 25,92 25,92 0.00
1305 |Betdén zékladovych pétiek. prosty tr. C 25/30 021 Stavby m3 3.000 96.25 288.75 288,75 0.00
1306 [Debnenie stien zakladovvch pétiek. zhotovenie-dielce 021 Stavby m2 4.000 11.51 46.04 46,04 0.00
1307 |Debnenie stien zékladovvch pétiek. odstranenie-dielce 021 Stavby m2 4.000 246 9.84 9,84 0.00
1308 |Hibenie iam 0.8x0.8x1m zékladovvch pétiek 021 Stavby ks 4.000 12.69 50.77 50,77 0.00
1309 Hydraull(.:ka zdvihacia plosln’fj vratang obsluhy instalovana na 021 Stavby hod 6,000 66,99 401,96 401,96 0,00
automobilovom podvozku vvsky zdvihu do 27 m
1310 Ulfoncenle Cu a Al drétov a lan véitane zapojenie, jedna Zila, vodi¢ s 021 Stavby ks 25,000 1,77 44,15 4415 0,00
prierezom do 16 mm2
1311 _|Kabel medeny uloZenv pevne CYKY 450/750 V 5x4 021 Stavby m 170.000 1.21 205.53 205,53 0.00
1312 |Zasvp jamv so zhutnenim a s Upravou povrchu, zemina triedv 3 - 4 021 Stavby m3 31.920 8.13 259.61 259,61 0.00
1313 ;IIbenle kablovej ryhy rune 35 cm Sirokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 021 Stavby m 114,000 5,54 631,67 631,67 0,00
1314 Zriadeﬁie, rekonst. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe $ir. do 65 021 Stavby m 114,000 1,39 158,00 158,00 0,00
cm. hribky vrstvy 10 cm
1315 |Kamenivo taZzené drobné 0-1n 021 Stavby t 4.625 12,44 57.52 57,52 0.00
1316 |Kébel pevny CYKY-J 5x4 pvc &ierny 021 Stavby m 170.000 3.04 516.80 516,80 0.00
1317 Rurka d\{ojplastova KOPOFLEX BA - ¢ervena KF 09063 BA, 021 Stavby m 170,000 0,81 138,21 138,21 0,00
resp.ekvivalent
1318 |Vystrazna folia - 300x0, Tmm/100m 021 Stavby m 150,000 0,06 8,25 8,25 0,00
1319 |Podruzny material 3% 021 Stavby % 3.000 384519 11 535,58 11 535,5! 0.00
1320 |MD - mimostaveniskova doprava 1% 021 Stavby % 1,000 384519 384519 38451 0,00
1321 |Dodévka a montéZ kazetového podhladu bez poZiarnej odolnosti 021 Stavby m2 590.370 18.00 10 626.66 10 626,61 0.00
1322 |MV - murérska vypomoc 1% 021 Stavby % 1,000 3 845,19 3845.19 45,1 0,00
1323 |PPV - podiel pridruzenych vvkonov 1% 021 Stavby % 1,000 384519 384519 45,1 0.00
1324 |Dopravné naklady 1% 021 Stavby % 1,000 384519 384519 45,1 0,00
Demontaz do sute - striedavy spinac (prepinac) - radenie 1, 6, 5, 7
1825 nastenny pre prostredie oby€ainé alebo vihké -0,00005 t 021 Stavby ks 183,000 1.08 193,25 a2 8,00
Demontaz do sute - zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 400 V
1326 vyhotovenie 2P -0.00021 t 021 Stavby ks 310,000 0,75 232,81 232,81 0,00
1327 |Demonté? - rozvédzad -0.05 t 021 Stavby ks 15,000 20.05 300.74 300,74 0.00
1328 [Rozvadzac skrifiovy 3 polia_do 500kg 021 Stavby ks 1,000 85,87 85,87 85,87 0,00
1329 Deantgz do sute - svietidla interiérového na strop/ stenu do 5 kg vratane 021 Stavby ks 565,000 295 1666,75 1 666,75 0,00
odpojenia-0.00500 t
1330 |Odvoz demontovanych el.zariadeni, odvoz sute - 8ton / =2x kontainer 021 Stavby kpl 1,000 250,00 250,00 250,00 0,00
1331 |Ekologicka likvidécia elektroodpadu 021 Stavby kpl 1,000 0.00 0.00 0,00 0.00
1332 |Demontaz kabelédze - 16h 021 Stavby hod 17,000 16,00 272,00 272,00 0,00
1333 :]/\,:)b?ggg‘le otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, - 021 Stavby ks 34,000 313 106,25 106,25 0,00
1334 g/);tztgggtle otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, - 021 Stavby ks 6,000 8.14 48,86 48,86 0,00
1335 Vysekzinle ryh v stenach a prie¢kach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 075 75,00 75,00 0,00
mm a §. do 30 mm, -0,00100t _
1336 Vysek%nle ryh v stenéach a prieckach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 0,89 88,90 88,90 0,00
mm a §. do 70 mm, -0,00200t
1337 Vysekzinle ryh v stenach a prie¢kach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 1,20 119,60 119,60 0,00
mm a §. do 150 mmn. -0,00700t _
1338 Vysek%nle ryh v stenéach a prieckach z dutych tehal a tvarnic do hibky 50 021 Stavby m 100,000 115 115,30 115,30 0,00
mm a §. do 70 mm, -0,00500t
1339 |Odvoz sutiny a vvburanych hmét na sklddku do 1 km 021 Stavby t 7.590 11.42 86.64 86,64 0.00
1340 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 7,059 0,39 277 2,77 0,00
Projektové prace + vychodiskova revizia - Elektroinstalacia - stavebna
1341 |[Cast (stavebné objekty vratane ich technického vybavenia). naklady na 021 Stavby kpl 1,000 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
1342 [Vybar. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 146,000 3.07 447,93 447,93 0.00
1343 [Rurka el-indt PVC ohybna 019857 : FX 25, svetlosiva 021 Stavby m 90,000 0.23 20.97 20,97 0.00
1344 |[Rurka tuha izolatna PVC ulozena pevne 25mm 021 Stavby m 90,000 0,67 60.12 0, 0.00
1345 |Kotva ocelové M6/30 narazacia 021 Stavby kus 3 525,000 0.27 951.75 951, 0.00
1346 |Drziak kabla UDF 8 021 Stavby kus 3 525,000 0.20 687.38 687, 0.00
1347 |Upchévka protipoZiarna - priechod stenou hrabky 30cm 021 Stavby m2 0.800 189.00 151.20 151,20 0.00
1348 [Tmel protipoziarny. biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 8,000 8,10 64.80 64,80 0.00
1349 |Kabel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 1 665,000 1,24 2061,27 2061,27 0,00
1350 [Montéz kotvy a Gchytky kébla PS30 do beténu 021 Stavby kus 3 525,000 0,57 2009.25 2 009,25 0.00
1351 _|Kabel uloZenv na stenu : JE-H(St)V 1x2x0.8 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 1 665,000 1.16 1923.08 1923,08 0.00
1352 |Forma kablova do dizky 0.5 na kabli do 5x2 021 Stavby kus 128,000 4.20 537,60 537,60 0.00
1353 |Monta? tladitkového hldsi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 15,000 3.15 47.25 47,25 0.00
1354 |Montaz zasuvky a hlasi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 112,000 9,30 1.041.60 1041,60 0.00
1355 |EPS Esser Opticko dvmovy hlasi¢ PAM - 802371 021 Stavby kus 111,000 43.05 477855 4778,55 0.00
1356 |EPS Esser Opticko tepelny OT-multisenzorovy hlasi¢ PAM - 802373 021 Stavby kus 1.000 50,55 50.55 50,55 0.00
1357 |EPS Esser Sokel hlasi¢a v zakladnei verzii - 805590 021 Stavby kus 112,000 4.43 495.60 495,60 0.00
1358 |EPS Esser Skrinka tlac. hl. IQ8 ervena - 704900 021 Stavby kus 15,000 8.03 120,38 120,38 0.00
1359 |EPS Esser Elektronika tlagitka IQ8 - 804905 021 Stavby kus 15,000 47.63 714.38 714,38 0.00
1360 |EPS Drzak popisnych titkd, baleni 10 ks - 805576 021 Stavby kus 13,000 7.20 93,60 93,60 0.00
1361 _|Revizia poZiarneho hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 112,000 4.73 529.20 529,20 0.00
1362 |Revizia tlaCitkového hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 15,000 3.37 50,52 50,52 0.00
1363 | Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia EPS 021 Stavby kus 1,000 360,00 360,00 360,00 0,00
1364 |Vybur. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 41,000 3,07 125,79 125,79 0.00
1365 |Osadenie HM 6 do muriva z ostro palen. tehal alebo kamefa 021 Stavby kus 575,000 0.50 284.63 284,63 0.00
1366 [Lista kablova 40x20 mm 021 Stavby m 245,000 2,55 624,75 624,75 0.00  4gya,
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1367 |Kabel S/IFTP Cat.5e AWG24 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 1150.000 0.84 966.00 966,00 0.00
1368 |Hmozdina bezhaloaénovéa : DSD 35. svetlo $eda 021 Stavby kus 575.000 0.08 43.13 43, 0.00
1369 |Lista el-indt PVC hranata : LHD 40x20. biela 021 Stavby m 245,000 0.92 224.18 224, 0.00
1370 |Akumulator 12V / 12Ah 021 Stavby kus 1.000 27.68 27.68 27, 0.00
1371 |MK8 LCD klavesnica pre Ustredne Galaxy Flex a Dimension 021 Stavby kus 1.000 112,05 112.05 112,05 0.00
1372 |Koncentrator ku Galaxv G8P. 8 zén. 4 PGM. plastovv krvt 021 Stavby kus 3.000 102.45 307.35 307,35 0.00
1373 E;J‘I[J;r‘l.vzs“r/ci] s koncentratorom ku Galaxy, 2.75A, transf, 8 zon, 4PGM, 021 Stavby Kus 1,000 193,80 193,80 193,80 0,00
1374 ﬁig:rig: detektor s dosahom 12m, pohladom pod seba a PLUG-IN 021 Stavby Kus 27,000 20,93 564,98 564,98 0,00
1375 MPS20WG MG kontakt povrchovy s dvomi svorkami, podlozkami a 021 Stavby Kus 6,000 428 25,65 25,65 0,00
krytkou skrutiek
1376 |Kabel FTP Cat.5e AWG23 B2ca s1. d1. al 021 Stavby m 1.150.000 0.92 1052.25 1052,25 0.00
1377 |MontaZz PIR snimaca 021 Stavby kus 27,000 15.60 421.20 421,20 0.00
1378 |Montdz MPS20WG - MK kontakt, povrch 021 Stavby kus 6.000 13.65 81.90 81,90 0.00
1379 [MontaZ akumulatora 12V 18Ah 021 Stavby kus 1.000 8.63 8.63 ,63 0.00
1380 |Montéaz zdroia PO26-B RIO vratane koncentrétora 021 Stavby kus 1.000 66.30 66.30 66,30 0.00
1381 _|Montaz koncentratora G8P 021 Stavby kus 3.000 23.40 70.20 70,20 0.00
1382 |Montaz klévesnice 021 Stavby kus 1.000 15.60 15.60 15,60 0.00
1383 _|Funké&na skuska zariadenia EZS , (do 50 z6n) 021 Stavby kus 1,000 168,75 168,75 168,75 0,00
1384 [Vvbur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 145,000 3.07 444.86 444,86 0.00
1385 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 2x1,5 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 1985,000 1,24 2457,43 245743 0,00
1386 |HSP Nast. repro. L-VWMOBA EN EN54-24 Nr:582470 021 Stavby kus 98.000 37.20 3 645.60 3 645,60 0.00
1387 |HSP_LSC-606 6.5" repro stropne. EN EN54-24, 6W RMS 021 Stavby kus 43.000 41.63 1789.88 1789, 0.00
1388 |[HSP_Konc. clen repr. linkv EOL Nr.583496 021 Stavby kus 9.000 33.08 297.68 297, 0.00
1389 [Kotva ocelova M6/30 nardZacia 021 Stavby kus 3 625,000 0.27 978.75 78, 0.00
1390 |[Drziak kébla UDF 15 021 Stavby kus 3 625.000 0.27 978.75 78,75 0.00
1391 |Upchéavka protipoZiarna - priechod stenou hrubky 30cm 021 Stavby m2 1.450 189.00 274.05 74,05 0.00
1392 [Tmel protipoziarny. biely - Intumex MA. 310 ml 021 Stavby kus 14.000 8.10 113.40 113,40 0.00
1393 |Kabel 750V pevne ulozeny NHXH 2x1.5 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 1.985,000 0.95 1891.71 1891,71 0.00
1394 |MontéZz kotvy a Uchvtkv kabla PS30 do beténu 021 Stavby kus 3 625.000 0.57 2 066.25 2 066,25 0.00
1395 _|Forma kablova do dizky 0.5 na kabli do 5x2 021 Stavby kus 142,000 4.20 596.40 596,40 0.00
1396 [Montaz repro v skrini do 6W 021 Stavby kus 98.000 6.30 617.40 617,40 0.00
1397 |DemontaZ repro stropného do 10W. 021 Stavby kus 43.000 8.63 370.88 370,88 0.00
1398 |Funkéna skuska a revizia HSP svstému 021 Stavby kus 1.000 273.75 273.75 273,75 0.00
1399 [Dokumentacia skutoného vyhotovenia HSP 021 Stavby kus 1,000 243,75 243,75 243,75 0,00
1400 Radova rozva'dza.éové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604. resp.ekvivalent
1401 Radova rozvédzgéové skrifia QA, 2000 x 800 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 2,000 738,97 147794 1477,94 0,00
200804, resp.ekvivalent
1402 |Z&vesné oka PD-Q03-4Z012. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 21.61 64.84 64,84 0.00
1403 [Bocné krvty PD-Q11-KB2004. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
1404 [Posuvné krvtv dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 17.71 17.71 17,71 0.00
1405 [Posuvné krvty dna PD-Q13-3KD0804. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 23.36 46.72 46,72 0.00
1406 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 04,33 0,00
resp.ekvivalent
1407 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010804, 021 Stavby ks 2,000 101,81 203,62 203,62 0,00
resp.ekvivalent
1408 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 2.40 38.46 8,46 0.00
1409 [Hornvy krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84.76 84,76 4,76 0.00
1410 _[Hornv krvt s ventildciou OEZ PD-Q13-KHV0804. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 93.02 186.04 186,04 0.00
1411 _|Aretacia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 15.56 46.67 46,67 0.00
1412 |Schrénka OEZ PD-QK-DVAQS. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 50.99 50.99 50,99 0.00
1413 |Schranka OEZ PD-QK-DVAO8, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 59.14 118.28 118,28 0.00
1414 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDOB6. resp.ekvivalent
1415 Lista pre upevnenie. drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 10,76 21,52 21,52 0,00
40LBDO8, resp.ekvivalent
1416 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 6.86 7547 75,47 0,00
1417 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-40LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 22,000 7.53 165.66 165,66 0.00
1418 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 7.48 22,45 22,45 0,00
1419 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.98 7.98 7,98 0.00
1420 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 8,02 48,10 48,10 0,00
1421 _|Pristroiova lista PD-QK-200LP0B, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.05 22,09 22,0 0.00
1422 |Pristrojova liSta PD-QK-200LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 12,64 50,58 50,5 0,00
1423 [Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 33,000 11.71 386.56 386,5 0.00
1424 |Lista pre drZiaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUO8, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 7,31 14,62 14,6 0,00
1425 |Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 13.46 80.77 80,77 0.00
1426 |Prichytka OEZ C30/6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 1,66 497 4,97 0,00
1427 |Dverovy spina¢ OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 39.09 117.27 117,27 0.00
1428 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 2,73 8.20 ,20 0,00
1429 |[Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 56.38 169.15 169,15 0.00
1430 |Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 79.74 239,23 239,23 0,00
1431 Kryt pre .modulémy systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV015086, 021 Stavby ks 8,000 9.30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
1432 Kryt pre modula’rny’ systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV01508, 021 Stavby ks 16,000 10,86 173,82 173,82 0,00
resp.ekvivalent
1433 Kryt pre .modulémy systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM02006, 021 Stavby ks 2,000 11,02 22,04 22,04 0,00
resp.ekvivalent
1434 Kryt pre modula’rny’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM02008, 021 Stavby ks 4,000 1318 52,71 52,71 0,00
resp.ekvivalent
1435 Kryt pre _modulémy’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 2,000 12,79 25,58 25,58 0,00
resp.ekvivalent
1436 Kryt pre modula’rny’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03008, 021 Stavby ks 2,000 16,01 32,02 32,02 0,00
resp.ekvivalent
1437 Zasleper_\ie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 20,000 1013 202,54 202,54 0,00
resp.ekvivalent
1438 Kryty suprava horna a dolnd, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 13,50 13,50 13,50 0,00
resp.ekvivalent
1439 Kryty sﬂprava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO08, 021 Stavby ks 2,000 15,39 30,78 30,78 0,00
resp.ekvivalent
1440 Krajny kryt, zvisle'. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 3,000 22,96 68,89 68,89 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
1441 g'lf'g'éﬂi?%%”re;%seylfvti’z:‘enst féz., pre 1 pripojnicu na fézu, OEZ PD 021 Stavby ks 3,000 30,71 92,13 92,13 0,00
1442 Montéinfa sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 6,000 6.43 38,58 38,58 0,00
resp.ekvivalent
1443 |Isti¢ OEZ 3VA1340-4EF32-0AA0, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 533.79 533.79 33,79 0.00
1444 |Blokova svorka OEZ 3VA9403-0JJ23, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 106.29 106.29 06,29 0.00
1445 |Blokova svorka OEZ 3VA9403-0JC23, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 121.47 121.47 21,47 0.00
1446 |Kryci ram 3VA9353-0SB20. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 26.86 26,86 26, 0.00
1447 |Napétova spust OEZ 3VA9988-0BL33, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 57,23 57.23 57,2 0.00
1448 |Spina¢ OEZ 3VA9988-0AA11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24,53 49,06 49,0 0.00
1449 |Isti¢ OEZ 3VA1225-4EF32-0AA0, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 378.44 756.88 756,8 0.00
1450 |Blokova svorka OEZ 3VA9213-0JJ13, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 47,89 95,78 95,7 0.00
1451 |Blokova svorka OEZ 3VA9213-0JC13, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 57,23 114.47 114.4 0.00
1452 |lIsti¢ OEZ 3VA1112-3EF32-0AA0, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 261.64 784,91 784,91 0.00
1453 |Isti¢ OEZ 3VA1116-3EF32-0AA0, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 308.36 308.36 08,36 0.00
1454 |Blokova svorka OEZ 3VA9113-0JB11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 15.18 121.47 21,47 0.00
1455 |Krvt svoriek OEZ 3VA9111-0WF30, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 12.85 102.78 02,78 0.00
1456 |lIsti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 10.57 10.57 10,57 0.00
1457 |Isti€¢ LTN-4B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 9.17 9.17 9,17 0.00
1458 |lIsti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 5,76 0.00
1459 |lIsti¢ LTN-6B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 22,79 22,79 22,79 0.00
1460 |lIsti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 5.28 21,13 21,13 0.00
1461 |Isti¢ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 6.76 47.30 47,30 0.00
1462 |lIsti¢ LTN-10D-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 8,39 0.00
1463 |Isti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 4.97 29.82 29,82 0.00
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1464 |Isti¢ LTN-16C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 6.76 13.51 13,5 0.00
1465 _|Isti¢ LTN-16D-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 3 0.00
1466 |Isti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 17.18 51.53 51,5 0.00
1467 _|Isti¢ LTN-20B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.22 38.44 38,44 0.00
1468 |lIsti¢ LTN-25B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 20,07 60.20 60,2 0.00
1469 _|Isti¢ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53,6 0.00
1470 |lIsti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 2447 73.41 73,4 0.00
1471 _|Isti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 6,7 0.00
1472 |Isti¢ LTN-50B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 40.04 80.08 0,0: 0.00
1473 |Isti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 56.23 112.45 4 0.00
1474 |Isti¢ LVN-80B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 124.51 249.03 49,0 0.00
1475 _|Isti¢ LVN-100B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 127.34 382.01 0 0.00
1476 |lsti¢ LVN-125B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 168.29 336.58 5 0.00
1477 _|Poistkovy odpina¢ OPVP10-1-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.93 7.93 . 0.00
1478 |Valcové poistkové viozky PVA10 6A aG. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.92 1.84 .84 0.00
1479 |Napétova spust SV-LT-X400. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21,69 21,69 21, 0.00
1480 [Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 11.86 142.26 142,26 0.00
1481 |Pradovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 104, 0.00
1482 |Pradovy chrani¢ LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 71.79 71.79 .7 0.00
1483 |Pradovy chrani¢ LFN-63-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 145.93 145.93 145,9; 0.00
1484 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53.19 53.19 53,1 0.00
1485 |Instalacny stvka¢ RSI-20-20-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,7 0.00
1486 |Analyzator elektrickych sieti NA96+, 96x96 mm, do 690V, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 319,90 319,90 319,90 0,00
1487 |£8suvny modul pre NASG/NA9G+, pamatovy, vystup RS485, 021 Stavby ks 1,000 322,00 322,00 322,00 0,00
resp.ekvivalent
Zasuvny modul pre NA96/NA96+, Ethernet, Webserver IF96015, protokol
1488 Modbus RTU, pre zapojenie so softvérom MIDAsEvo, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 235,40 235,40 2 0.00
1489 |Tranformator prudu pre zbernicu 30x10. 400/5A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 14.12 42,36 42,36 0.00
1490 Relé do Pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 7.000 10,06 70,42 70,42 0,00
resp.ekvivalent
1491 |Patica pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 5.89 41.23 41,23 0.00
1492 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 0.48 3.36 ,36 0.00
1493 |[Koliskovy prepinaé MSK-001-102. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.77 39.55 39,55 0.00
1494 |Schneider Harmony XB5-AVM3 Sianalka zelen4 s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
1495 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka ¢ervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
1496 |Schneider Harmony XB5-AVMS5 Signalka oranZova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
1497 |Schneider Harmony XB5SKSM zvukovy signalizator, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 61,36 61.36 61,36 0.00
1498 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.36 5.36 5,36 0.00
1499 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Servena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8,37 0,00
resp.ekvivalent
1500 Ochrann? manzeta pre nudzové tlacidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9.49 9.49 9.49 0,00
resp.ekvivalent
Ochrana napajacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodi¢e SPD typ
1501 |1 a2 (B+C) pre siet TN-C,TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1, 021 Stavby ks 1,000 459,48 459,48 459,48 0,00
resp.ekvivalent
1502 |Zbernica Cu. 30x5 mm |=2.4m., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 74.28 594.24 594,24 0.00
1503 |Prepojovaci mostik - farba modré SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 9.000 0.48 4.35 4,35 0.00
1504 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1,63 0.00
1505 |Radové svornica SEZ DK RS 10/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.73 7.30 7,30 0.00
1506 [Radové svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.71 21.33 21,33 0.00
1507 |Radové svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 711 0.00
1508 [Radové svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 1,02 0.00
1509 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 1,19 0.00
1510 |PriloZzka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30,000 0.12 3.57 3,57 0.00
1511 _|Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,12 1.19 1,19 0,00
1512 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,37 0.00
1513 |Koncové zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 0,22 3.49 3,49 0,00
1514 Prepojov_aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 20,000 059 172 11,72 0,00
resp.ekvivalent
1515 [MontéZz oceloplechovei rozvodnice do vahy 500 kg 021 Stavby ks 1,000 2 521,50 2 521,50 2 521,50 0,00
1516 Radova rozvédza_éové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QAS55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
1517 |Zavesné oka PD-Q03-4Z012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,61 21,61 21,61 0,00
1518 [Bocné krvty PD-Q11-KB2004. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
1519 [Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 17.71 17.71 17,71 0,00
1520 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 94,33 94,33 04,33 0,00
resp.ekvivalent
1521 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 2,40 19.23 19,23 0,00
1522 [Horny krvt s ventildciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 84,76 84.76 84,76 0.00
1523 |Aretécia dveri OEZ PD-Q13-AD160, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 15,56 15,56 15,56 0,00
1524 |Schranka OEZ PD-QK-DVAOQB. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 50.99 50.99 50,99 0.00
1525 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6, resp.ekvivalent
1526 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 75.47 75,47 0.00
1527 _|Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 7.48 22,45 22,45 0,00
1528 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.98 7.98 7.9 0.00
1529 |Pristrojova liSta PD-QK-200LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11,05 22,09 22,0 0,00
1530 [Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 11.71 128.85 128,8 0.00
1531 _|Lista pre drZiaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUO6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10,13 20,25 20,25 0,00
1532 _|Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 26,92 0.00
1533 |Prichytka OEZ C30/6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1,66 1,66 1,66 0,00
1534 |Dverovy spina¢ OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 39.09 39.09 39,0 0.00
1535 _|Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 2,73 273 2,7 0,00
1536 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 56.38 56.38 56,3 0.00
1537 |Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 79.74 79.74 79,74 0,00
1538 Kryt pre .modulémy systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV015086, 021 Stavby ks 8,000 9,30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
1539 |Kryt pre modularny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2,000 11.84 23,68 23,68 0.00
1540 Kryt pre rnodulérny’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
1541 Zasleper.\ie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
1542 Kryty sﬂprava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 13.50 13.50 13,50 0,00
resp.ekvivalent
1543 Krajny kryt, zvisle'. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
1544 g'lf'g'éﬂi?%%”re;%seylfvti’z:‘enst féz., pre 1 pripojnicu na fézu, OEZ PD 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
1545 Montéinfa sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 6.43 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
1546 |Isti¢ LTN-2B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 9.000 10.57 95.09 95,0 0.00
1547 |lIsti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 5,7 0.00
1548 |Isti¢ LTN-6B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 22,79 22,79 22,7 0.00
1549 |lIsti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 5.28 36.98 36,9 0.00
1550 |Isti¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
1551 |lIsti¢ LTN-16B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 4.97 59,64 59,64 0.00
1562 |lIsti¢ LTN-10B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 19.37 19.37 19,37 0.00
1553 |lIsti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 17.18 51,53 51,53 0.00
1554 |Isti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 20,07 20.07. 20,07 0.00
1555 |lIsti¢ LTN-25C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26,81 53,61 53,61 0.00
1556 |lIsti¢ LTN-32B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 2447 24.47 4,47 0.00
1557 |lIsti¢ LTN-40B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 6,73 0.00
1558 |lIsti¢ LTN-50B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 40.04 40.04 40,04 0.00
1559 |lIsti¢ LTN-63B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 56,23 112.45 112,45 0.00
1560 |lsti¢ LVN-125B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 168,29 168.29 168,29 0.0
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1561 |Spusta¢ motora SM1E-1 021 Stavby ks 6.000. 31.07 186.43 186,4 0.00
1562 |Spustac motora SM1E-2.5 021 Stavby ks 2,000 31.07 62.14 62,14 0.00
1563 [Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 11.86 94.84 94,84 0.00
1564 |Napétova spust SV-LT-X400. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21,69 21,69 21, 0.00
1565 |Pradovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 104, 0.00
1566 |Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 71.79 215.38 215,3 0.00
1567 _|Instalaény stvka¢ RSI-20-20-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 ol 0.00
1568 |Instalacny stvkat RSI-25-40-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 27.72 221.78 221,7 0.00
1569 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53.19 53.19 53,1 0.00
1570 Relé do Fétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
1571 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5.89 11.78 11,78 0.00
1572 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.48 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepinac otoc¢ny; stab.pol: 3; NO x2;
1573 | 30/240VAC: .55 25VDC: 22mm. resp.olvivalent 021 Stavby ks 8,000 1398 11,84 a4 8.00
1574 |Nosi¢ stitku HARMONY ZBY-2101 Cierne poz.Cistv . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 0.90 7.20 7,20 0.00
1575 |Schneider Harmony XB5-AVM1 Signalka biela s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 13.52 108,16 108,16 0.00
1576 _|Schneider Harmony XB5-AVMS3 Sianélka zelen4 s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
1577 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka ¢ervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
1578 |Schneider Harmony XB5-AVMS5 Signalka oranZova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
1579 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.36 5.36 5,36 0.00
1580 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8.37 0,00
resp.ekvivalent
1581 Ochranné manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9,49 9,49 9,49 0,00
resp.ekvivalent
1582 ;);gﬁlr;alszipajacleho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
1583 [ Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1.000 27.85 27.85 27, 0.00
1584 |Prepojovaci mostik - farba modré SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.93 il 0.00
1585 |Prepoiovaci mostik - farba modréa SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1, 0.00
1586 |Radovéa svornica SEZ DK RS 10/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.73 14.60 14,60 0.00
1587 |Radové svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14.22 14,22 0.00
1588 |Radovéa svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 711 0.00
1589 [Radové svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 1,0: 0.00
1590 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.12 2.38 2,3 0.00
1591 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2,38 2,3 0.00
1592 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 1.1 0.00
1593 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIt4, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,3 0.00
1594 |Koncové zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.22 1.31 1,31 0.00
1595 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 0,59 5,86 5,86 0,00
resp.ekvivalent
1596 [Montaz oceloplechovei rozvodnice do vahy 200 ka 021 Stavby ks 1.000 1025.23 1025.23 1025,23 0.00
1507 Radova rozvédzgéové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
1598 |Z&vesné oka PD-Q03-4Z012. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.61 21.61 21,61 0.00
1599 [Bocné krvty PD-Q11-KB2004. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
1600 |Posuvné krvtv dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 17.71 17.71 17,71 0.00
1601 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 94,33 0,00
resp.ekvivalent
1602 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 240 19.23 19,23 0.00
1603 [Hornv krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84.76 84,76 84,76 0.00
1604 |Aretécia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 15.56 15.56 15,56 0.00
1605 [Schranka OEZ PD-QK-DVAOQB. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 50.99 50.99 50,99 0.00
1606 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDOB6. resp.ekvivalent
1607 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 75.47 75,47 0.00
1608 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 7.48 22,45 22,45 0,00
1609 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.98 7.98 7.9 0.00
1610 |Pristrojova li$ta PD-QK-200LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11,05 22,09 22,0 0,00
1611 _[Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 11.71 128.85 128,8 0.00
1612 |Lista pre drZiaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKU06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10,13 20,25 20,25 0,00
1613 |Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 26,92 0.00
1614 |Prichytka OEZ C30/6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1,66 1,66 1,66 0,00
1615 |Dverovy spina¢ OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 39.09 39.09 39,0 0.00
1616 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 2,73 273 2,7 0,00
1617 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 56.38 56.38 56,3 0.00
1618 |[Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 79.74 79.74 79,74 0,00
1619 Kryt pre .modulémy systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV015086, 021 Stavby ks 8,000 9.30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
1620 |Kryt pre modularny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2,000 11.84 23,68 23,68 0,00
1621 Kryt pre _modulémy’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
1622 Zaslepepie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
1623 Kryty sﬂp_)rava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 1350 1350 13,50 0,00
resp.ekvivalent
1624 Krajny kryt, zvisle'. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
1625 3’;‘;’&?&‘;’:&%’”2‘;?’:\:i’z:‘ei féz., pre 1 pripojnicu na fézu, OEZ PD 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
1626 Monla’ing sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 6.43 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
1627 |Isti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 10.57 63.40 63,40 0.00
1628 |lIsti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5,76 5,76 5,76 0,00
1629 |lIsti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22,79 22.79 22,7 0.00
1630 |lIsti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 5,28 36,98 36,9 0,00
1631 _|Isti€ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
1632 |lIsti¢ LTN-16B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 4,97 59,64 59,64 0,00
1633 |lIsti¢ LTN-10B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 19.37 19.37 19,37 0.00
1634 |lIsti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 17.18 51,53 51,53 0.00
1635 _|Isti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 20,07 20.07 20,07 0.00
1636 |Isti¢ LTN-20C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 9,000 25,65 230.88 230,88 0.00
1637 |Isti¢ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53,61 0.00
1638 |lIsti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24,47 48.94 48,94 0.00
1639 |lIsti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33,37 66.73 Né 0.00
1640 |lIsti¢ LTN-50B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 40.04 80.08 0 0.00
1641 |Isti¢ LTN-63B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 56.23 112.45 2,4 0.00
1642 |lIsti¢ LVN-125B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 168.29 168.29 12! 0.00
1643 [Spustat motora SM1E-1 021 Stavby ks 4.000 31.07 124.29 4,29 0.00
1644 |Spustac motora SM1E-2,5 021 Stavby ks 1.000 31.07 31.07 ,07 0.00
1645 |Pomocnvy spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 11.86 94.84 4,84 0.00
1646 |Napatova spust SV-LT-X400, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21,69 21,69 ,69 0.00
1647 |Pradovy chranié LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 104.70 104.70 104,70 0.00
1648 |Pradovy chrani¢ LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 71.79 215,38 215,3 0.00
1649 |Instalacny stvkaé RSI-20-20-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21.72 21.72 oLl 0.00
1650 |Instalacny stvka¢ RSI-25-40-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 27,72 138.62 138,6. 0.00
1651 |Fézové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 53,19 53.19 53,1 0.00
1652 Relé do pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
1653 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5.89 11.78 11,78 0.00
1654 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.48 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepinac otogny; stab.pol: 3; NO x2;
1655 | 3AIZAOVAC: 0.55A25VDC: 22mm  resp.ekvivalent - 021 Stavby ks 5.000 13.98 69.90 S 0.00
1656 [Nosi¢ stitku HARMONY ZBY-2101 Cierne poz.cisty , resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 0.90 4.50 4,50 0.00
1657 _|Schneider Harmony XB5-AVM1 Sianélka biela s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5.000 13.52 67.60 67,60 0.00
1658 |Schneider Harmony XB5-AVM3 Signélka zelend s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
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1659 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signélka Cervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
1660 |Schneider Harmony XB5-AVMS5 Signalka oranZova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
1661 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5,36 5.36 5,36 0.00
1662 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 8.37 8.37 837 0,00
resp.ekvivalent
1663 Ochrann; manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9.49 9.49 9.49 0,00
resp.ekvivalent
1664 g);:r\?/r;asszajamehc vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
1665 | Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1.000 27.85 27.85 27,85 0.00
1666 _|Prepojovaci mostik - farba modré SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.93 .93 0.00
1667 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 ,63 0.00
1668 |Radovéa svornica SEZ DK RS 10/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.73 14.60 14,60 0.00
1669 [Radové svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14.22 14,22 0.00
1670 |Radovéa svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 Iz 0.00
1671 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 ,0; 0.00
1672 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38 3 0.00
1673 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38 s 0.00
1674 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 . 0.00
1675 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0, 0.00
1676 |Koncové zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.22 1.31 1,31 0.00
1677 Prepo]ov.acl mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 0,59 5,86 5,86 0,00
resp.ekvivalent
1678 [Montaz oceloplechovei rozvodnice do vahy 200 ka 021 Stavby ks 1.000 1025.23 1025.23 1025,23 0.00
1679 Radova rozvadzgcova skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
1680 |Z&vesné oka PD-Q03-4Z012. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.61 21.61 21,61 0.00
1681 [Bocné krvty PD-Q11-KB2004. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
1682 |Posuvné krvtv dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 17.71 17.71 17,71 0.00
1683 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 04,33 0,00
resp.ekvivalent
1684 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 2.40 19.23 19,23 0.00
1685 [Hornv krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84.76 84,76 84,76 0.00
1686 |Aretécia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 15.56 15.56 15,56 0.00
1687 |Schranka OEZ PD-QK-DVAOQB. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 50.99 50.99 50,99 0.00
1688 Lista pre upevnenlg drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDOB6. resp.ekvivalent
1689 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 6.86 75.47 75,47 0.00
1690 _|Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 7.48 22.45 22,45 0.00
1691 |Pristrojové lista OEZ PD-QK-80LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.98 7.98 7.9 0.00
1692 |Pristrojova lista PD-QK-200LP0B. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.05 22.09 22,0 0.00
1693 |Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 11.71 128.85 128,8 0.00
1694 |Lista pre drZiakv kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUO6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10.13 20.25 20,25 0.00
1695 _|Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 26,92 0.00
1696 |Prichvtka OEZ C30/6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.66 1.66 1,66 0.00
1697 [Dverovy spinaé OEZ PD-QK-SK11. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 39.09 39.09 39,0 0.00
1698 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 2.73 273 2,7 0.00
1699 |[Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 56.38 56.38 56,3 0.00
1700 |Listy PD-Q13-M19. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 79.74 79.74 79,74 0.00
1701 Kryt pre modulamy systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV01506, 021 Stavby ks 8,000 9,30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
1702 |Krvt pre modularny systém. s vvrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2.000 11.84 23,68 23,68 0.00
1703 Kryt pre modulamy systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
1704 Zaslepeple, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
1705 Kryty suprava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 1350 1350 13,50 0,00
resp.ekvivalent
1706 Krajny kryt, zwsle. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
Drziak pripojnicoveho systému, 3 faz., pre 1 pripojnicu na fazu, OEZ PD-
1707 QK-DELTA110C. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
1708 Monlazng sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 6.43 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
1709 |Isti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 10.57 116.23 116,23 0.00
1710 _|[lIsti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5,76 5,76 5,76 0,00
1711 _|[Isti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22,79 22.79 22,7 0.00
1712 _|Isti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 5,28 36,98 36,9 0,00
1713 |lIsti¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
1714 |Isti¢ LTN-16B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 4,97 79,52 79,52 0,00
1715 |Isti¢ LTN-10B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 19.37 19.37 19,37 0.00
1716 |Isti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 17.18 51,53 51,53 0,00
1717 |Isti€ LTN-20C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 25.65 51.31 51,31 0.00
1718 |lIsti¢ LTN-25B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 20,07 100,34 100,34 0,00
1719 |Isti€ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53, 0.00
1720 |lIsti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 24,47 269,18 269, 0,00
1721 |Isti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 Né 0.00
1722 |lIsti¢ LTN-50B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 40,04 80,08 0,0¢ 0,00
1723 |Isti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 56.23 281.14 281,14 0.00
1724 |lIsti¢ LVN-125B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,2 0,00
1725 |Spusta¢ motora SM1E-1 021 Stavby ks 10.000 31,07 310.72 310,72 0.00
1726 |Spustac motora SM1E-2,5 021 Stavby ks 1,000 31,07 31,07 1,07 0,00
1727 Prudovy_chranlc s nadprudovou ochranou OLI-16B-1N-030A, 021 Stavby ks 3,000 76,07 228,21 228,21 0,00
resp.ekvivalent
1728 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 11,86 94,84 94,84 0,00
1729 [Napatova spust SV-LT-X400, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,69 21.69 21,69 0.00
1730 _|Prudovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 104,70 104,70 104,70 0,00
1731 |Pradovy chranié LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 71.79 215.38 215,38 0.00
1732_|Instalacny styka¢ RSI-20-20-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,72 21,72 21,72 0,00
1733 _|Instalaény stvka& RSI-25-40-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 27.72 277.23 277,23 0.00
1734 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53.19 53.19 53,19 0.00
1735 Relé do Fatlce a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
1736 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5,89 11.78 11,78 0.00
1737 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 0.48| 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepina¢ oto¢ny; stab.pol: 3; NO x2;
1738 | 30/240VAC: 0,55A/125VDC; 22mm . resp ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 1398 139,80 139,80 8.00
1739 _|Nosi¢ stitku HARMONY ZBY-2101 &ierne poz.&istv . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.90 9.00 9,00 0.00
1740 |Schneider Harmony XB5-AVM1 Signélka biela s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 13,52 135.20 135,20 0.00
1741_|Schneider Harmony XB5-AVM3 Sianalka zelend s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
1742 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka Cervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
1743 |Schneider Harmony XB5-AVM5 Signalka oranzova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
1744 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5,36 5.36 5,36 0.00
1745 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8,37 0,00
resp.ekvivalent
1746 Ochrannfa manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9.49 9.49 9.49 0,00
resp.ekvivalent
1747 g);::r\z/i/r;aszﬁpajameho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
1748 [Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1.000 27,85 27,85 27,85 0.00
1749 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N, resp.ekvivalent 021 Stavby. ks 4,000 0.48| 1.93 ,93 0.00
1750 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0,82 1.63 ,63 0.00
1751 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.73 14.60 14,60 0.00
1752 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14,22 14,22 0.00
1753 |Radové svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 7,11 0.00
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1754 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 ,0; 0.00
1755 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38 3 0.00
1756 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38 i 0.00
1757 _|Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 . 0.00
1758 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0, 0.00
1759 |Koncové zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.22 1.31 1,31 0.00
1760 F'repojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 0,59 5,86 5,86 0,00
resp.ekvivalent
1761 |MontaZ oceloplechovei rozvodnice do vahy 200 ka 021 Stavby ks 1.000 1125.23 1125.23 1125,23 0.00
1762 Radova rozvédzgéové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
1763 |Zévesné oka PD-Q03-4Z012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 2161 21.61 21,61 0.00
1764 |Boc¢né kryty PD-Q11-KB2004, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
1765 |Posuvné krvtv dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 17.71 17.71 7,71 0.00
1766 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 9433 0,00
resp.ekvivalent
1767 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 2.40 19.23 ,23 0.00
1768 [Horny krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84.76 84.76 4,76 0.00
1769 |Aretécia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 15.56 15.56 ,56 0.00
1770 |Schranka OEZ PD-QK-DVAOQB. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 50.99 50.99 50,99 0.00
1771 Lista pre upevnenie_ drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6. resp.ekvivalent
1772 |Pristroiova lista OEZ PD-QK-40LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 75.47 75,47 0.00
1773 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 7.48 2245 22,45 0.00
1774 |Pristrojové lista OEZ PD-QK-80LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.98 7.98 7,9 0.00
1775 _|Pristrojova lista PD-QK-200LP0B. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.05 22.09 22,0 0.00
1776 |Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 11.71 128.85 128,8 0.00
1777 _|Lista pre drZiakv kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUO6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10.13 20.25 20,25 0.00
1778 |Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 26,92 0.00
1779 |Prichvtka OEZ C30/6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.66 1.66 1,66 0.00
1780 [Dverovy spinaé OEZ PD-QK-SK11. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 39.09 39.09 39,0 0.00
1781 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 2.73 273 2,7 0.00
1782 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 56.38 56.38 56,3 0.00
1783 |Listy PD-Q13-M19. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 79.74 79.74 79,74 0.00
1784 Kryt pre modulém)} systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV01506, 021 Stavby ks 8,000 9,30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
1785 _|Krvt pre modularny systém. s vvrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2,000 11.84 23.68 23,68 0.00
1786 Kryt pre modulém)} systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
1787 Zaslepepie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
1788 Kryty sﬂprava horna a dolnd, pre modulérny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 13,50 13,50 13,50 0,00
resp.ekvivalent
1789 Krajny kryt, zvislé. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19. resp.ekvivalent
1790 3’;‘;’&?&‘;’:&%’”2‘;?::i”;:’ene“ féz., pre 1 pripojnicu na fézu, OEZ PD 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
1791 Montéing sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 6.43 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
1792 |lIsti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 14,000 10.57 147.92 147,92 0.00
1793 |Isti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 5,76 0.00
1794 |Isti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22.79 22.79 22,79 0.00
1795 |lIsti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000. 5.28 36.98 36,98 0.00
1796 |Isti€¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
1797 |Isti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 4.97 79.52 79,52 0.00
1798 |lIsti¢ LTN-10B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 19.37 19.37 19,37 0.00
1799 |[lIsti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 17.18 51.53 51,53 0.00
1800 |lsti¢ LTN-20C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 25,65 51.31 51,31 0.00
1801 [lIsti¢ LTN-25B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 20,07 100,34 100,34 0,00
1802 |lIsti¢ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53, 0.00
1803 |lIsti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 24,47 97,88 7, 0,00
1804 |Isti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 6, 0.00
1805 |lIsti¢ LTN-50B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 40,04 80,08 0,0: 0,00
1806 |lIsti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 56.23 618.50 618,50 0.00
1807 |lIsti¢ LVN-125B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
1808 Prﬂdovy_chrénié s nadprudovou ochranou OLI-16B-1N-030A, 021 Stavby ks 3,000 76,07 228,21 228,21 0,00
resp.ekvivalent
1809 |Spustac motora SM1E-1 021 Stavby ks 8,000 31,07 248,58 248,58 0,00
1810 [Spusta¢ motora SM1E-2.5 021 Stavby ks 5,000 31,07 155.36 155,36 0.00
1811 |[Pomocny spina¢ PS-LT-1100, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 11,86 94,84 94,84 0,00
1812 |Napatova spust SV-LT-X400, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,69 21.69 21,69 0.00
1813 |Prudovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 104,70 104,70 104,70 0,00
1814 |Pradovy chranié LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 71.79 215.38 215,38 0.00
1815 |Instalacny styka¢ RSI-20-20-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,72 21,72 21,72 0,00
1816 |Instalacny stvkaé RSI-25-40-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 13.000 27.72 360.40 360,40 0.00
1817 |Fézové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 53,19 53,19 53,19 0,00
1818 Relé do pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
1819 |[Patica pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5,89 11.78 11,78 0,00
1820 |VysUvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.48 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepina¢ oto¢ny; stab.pol: 3; NO x2;
1821 | 3A/240VAC: 0,55A/125VDC; 22mm . resp ekvivalent 021 Stavby ks 13,000 1388 181,74 B 0,00
1822 |[Nosic Stitku HARMONY ZBY-2101 Cierne poz.¢istv . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 13.000 0.90 11.70 11,70 0.00
1823 |Schneider Harmony XB5-AVM1 Signélka biela s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 13,000 13,52 175,76 175,76 0,00
1824 |Schneider Harmonv XB5-AVMS3 Signélka zelend s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13.70 13.70 13,70 0.00
1825 [Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka Cervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
1826 |Schneider Harmony XB5-AVM5 Signalka oranzova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
1827 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5,36 5,36 5,36 0,00
1828 Hlavica s hribom pre tlagidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - ¢ervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8,37 0,00
resp.ekvivalent
1829 Ochrannfé manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9.49 9.49 9.49 0,00
resp.ekvivalent
1830 g)_/c:r\?/r;aszipajameho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
1831 [Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1.000 27,85 27,85 27,85 0.00
1832 _|Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48| 1.93 .93 0.00
1833 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 .63 0.00
1834 [Radové svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.73 14.60 14,60 0.00
1835 [Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14,22 14, 0.00
1836 |Radovéa svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 7 0.00
1837 [Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 ,0: 0.00
1838 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 238 3 0.00
1839 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2,38 i 0.00
1840 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 . 0.00
1841 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIt4, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0, 0.00
1842 |Koncové zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.22 1.31 1,31 0.00
1843 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 0,59 5,86 5,86 0,00
resp.ekvivalent
1844 [MontaZz oceloplechovei rozvodnice do vahy 200 ka 021 Stavby ks 1,000 1025.23 1025.23 1025,23 0.00
1845 Radova rozva'dza.éové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
1846 |Zavesné oka PD-Q03-4Z012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21.61 21.61 1,61 0.00
1847 |Boc¢né kryty PD-Q11-KB2004, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
1848 [Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 17.71 17.71 7,71 0.00
1849 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 9433 0,00
resp.ekvivalent
1850 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 2.40 19.23 19,23 0.00
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1851 [Horny krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84.76 84.76 84,76 0.00
1852 |Aretécia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 15.56 15.56 15,56 0.00
1853 |Schranka OEZ PD-QK-DVAOQB. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 50.99 50.99 50,99 0.00
1854 Lista pre upevnenie_ drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6. resp.ekvivalent
1855 |Pristroiova lista OEZ PD-QK-40LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 75.47 75,47 0.00
1856 _|Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 7.48 22.45 22,4 0.00
1857 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.98 7.98 7.9 0.00
1858 |Pristrojova lista PD-QK-200LP0B. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.05 22.09 2,0 0.00
1859 [Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 11.71 128.85 128,85 0.00
1860 |Lista pre drZiaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUO6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10.13 20.25 0,25 0.00
1861 |Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 6,92 0.00
1862 |Prichvtka OEZ C30/6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.66 1.66 ,66 0.00
1863 [Dverovy spinaé OEZ PD-QK-SK11. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 39.09 39.09 39,0 0.00
1864 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 273 273 7. 0.00
1865 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 56.38 56.38 56,3 0.00
1866 |Listy PD-Q13-M19. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 79.74 79.74 79,74 0.00
1867 Kryt pre !'nodulérny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV01506, 021 Stavby ks 8,000 9.30 74,39 7439 0,00
resp.ekvivalent
1868 |Krvt pre modularny systém. s vvrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2,000 11.84 23.68 23,68 0.00
1869 Kryt pre !'nodulérny systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
1870 Zasleper_]ie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
1871 Kryty sﬂprava horna a dolnd, pre modulérny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 13,50 13,50 13,50 0,00
resp.ekvivalent
1872 Krajny kryt, zvislé. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19. resp.ekvivalent
1873 3’;‘;’&?&‘;’:&%’”2‘;?::i”;:’ene“ féz., pre 1 pripojnicu na fézu, OEZ PD 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
1874 Montéing sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 6.43 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
1875 _|lsti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 10.57 52.83 52,83 0.00
1876 |Isti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 5,76 0.00
1877 |Isti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22,79 22.79 22,79 0.00
1878 |lIsti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000. 5.28 36.98 36,98 0.00
1879 |lIsti€¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
1880 |[lIsti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 4.97 79.52 79,52 0.00
1881 |lIsti¢ LTN-10B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 19.37 19.37 19,37 0.00
1882 |lIsti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 17.18 51.53 51,53 0.00
1883 |lIsti¢ LTN-20C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 25.65 51,31 51,31 0.00
1884 |lIsti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5.000. 20.07 100.34 100,34 0.00
1885 |lIsti¢ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 26.81 53.61 53,61 0.00
1886 |lIsti¢ LTN-32B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000. 2447 171.30 171,30 0.00
1887 |lIsti¢ LTN-40B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 6, 0.00
1888 |lsti¢ LTN-50B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000. 40.04 80.08 0,0: 0.00
1889 |lIsti¢ LTN-63B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 56.23 168,68 168, 6! 0.00
1890 |[lsti¢ LVN-125B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 168.29 168.29 168,2 0.00
1891 Prﬂdovy.chrénié s nadprudovou ochranou OLI-16B-1N-030A, 021 Stavby ks 3,000 76,07 228,21 228,21 0,00
resp.ekvivalent
1892 |Spustac motora SM1E-1 021 Stavby ks 2.000. 31.07 62.14 2,14 0.00
1893 |Spustat motora SM1E-2.5 021 Stavby ks 2,000 31.07 62.14 2,14 0.00
1894 |[Pomocnv spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 11.86 94.84 4,84 0.00
1895 [Napatova spust SV-LT-X400, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.69 21.69 1,69 0.00
1896 |Prudovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 104,70 0.00
1897 |Pradovy chranié LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 71.79 215.38 215,3 0.00
1898 |[Prudovy chrani¢ LFN-63-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 145.93 145.93 145,9 0.00
1899 |Instalaénv stvka& RSI-20-20-A230,. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21.72 21,72 21,7 0.00
1900 |Instalacny styka¢ RSI-25-40-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 27,72 110,89 110,8 0,00
1901 |Instalacny stvkaé RSI-63-40-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 79.91 79.91 79,9 0.00
1902 |Fézové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 53,19 53,19 53,1 0,00
1903 Relé do pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
1904 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5,89 11.78 11,78 0,00
1905 |VysUvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.48 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepina¢ oto¢ny; stab.pol: 3; NO x2;
1906 | 34/240VAC: 0,55A/125VDC; 22mm . resp ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 1388 5592 S 0,00
1907 [Nosié stitku HARMONY ZBY-2101 &ierne poz.&istv . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.90 3.60 3,60 0.00
1908 |Schneider Harmony XB5-AVM1 Signélka biela s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 13,52 54,08 54,08 0,00
1909 |Schneider Harmony XB5-AVMS3 Sianalka zelend s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13.70 13.70 13,70 0.00
1910 [Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka Cervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
1911 |Schneider Harmony XB5-AVM5 Signalka oranzova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
1912 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5,36 5,36 5,36 0,00
1913 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - ¢ervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 837 0,00
resp.ekvivalent
1914 Ochranng’ manzeta pre nudzové tlacidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9.49 9.49 9.49 0,00
resp.ekvivalent
1915 2705hr\z/i/r;as:z11pajameho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
1916 _|Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1,000 27,85 27,85 27,85 0,00
1917 |Prepojovaci mostik - farba modréd SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.93 1,93 0.00
1918 |Prepojovaci mostik - farba modré SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0,82 1.63 1,63 0,00
1919 [Radové svornica SEZ DK RS 10/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.73 14.60 14,60 0.00
1920 |Radové svornica SEZ DK RS 10/2 - sivé, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0,71 14,22 14,22 0,00
1921 |Radové svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.71 711 711 0.00
1922 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1,02 1.02 1,02 0,00
1923 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38 2, 0.00
1924 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0,12 2,38 2, 0,00
1925 |PriloZzka SEZ DK PRS/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 1, 0.00
1926 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 0.37 0.37 0, 0.00
1927 |Koncové zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.22 1.31 1,31 0.00
1928 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 0,59 5,86 5,86 0,00
resp.ekvivalent
1929 [MontaZ oceloplechovei rozvodnice do vahy 200 ka 021 Stavby ks 1,000 1225.23 1225.23 122523 0.00
1930 Radova rozva'dza.éové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QA55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
1931 [Zévesné oka PD-Q03-4Z012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21.61 21.61 1,61 0.00
1932 |Boc¢né kryty PD-Q11-KB2004, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
1933 [Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0604. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 17.71 17.71 7,71 0.00
1934 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 04,33 04,33 9433 0,00
resp.ekvivalent
1935 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 2.40 19.23 9,23 0.00
1936 [Horny krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 84,76 84,76 4,76 0.00
1937 |Aretécia dveri OEZ PD-Q13-AD160. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 15.56 15.56 5,56 0.00
1938 [Schranka OEZ PD-QK-DVAOQB, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 50,99 50,99 50,99 0.00
1939 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6. resp.ekvivalent
1940 |Pristroiova lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 7547 75,47 0.00
1941 |[Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LPO06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 7.48| 22,45 224! 0.00
1942 |Pristroiova lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.98 7.98 7.9 0.00
1943 |Pristrojova lista PD-QK-200LP08, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.05 22.09 2,0 0.00
1944 [Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11,000 11.71 128,85 128,85 0.00
1945 |Lista pre drziaky kéblov Sonap OEZ PD-QK-LKUO6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10.13 20.25 0,25 0.00
1946 |Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,46 26,92 6.9: 0.00
1947 |Prichvtka OEZ C30/6. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1.66 1.66 6! 0.00
1948 [Dverovy spina¢ OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 39.09 39.09 39,0 0.00
1949 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 2,73 273 7. 0.00
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1950 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 56.38 56.38 56,38 0.00
1951 |Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 79.74 79.74 79,74 0.00
1952 Kryt pre !'nodulérny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV01506, 021 Stavby ks 8,000 9.30 74,39 7439 0,00
resp.ekvivalent
1953 |Krvt pre modularny systém. s vvrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2,000 11.84 23.68 23,68 0.00
1954 Kryt pre !'nodulérny systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
1955 Zaslepeqie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
1956 Kryty sﬂprava horna a dolnd, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 13,50 13,50 13,50 0,00
resp.ekvivalent
1957 Krajny kryt, zvislé‘ prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19. resp.ekvivalent
Drziak pripojnicoveho systému, 3 faz., pre 1 pripojnicu na fazu, OEZ PD-
1958 | O DELTATIOC. reop ckrivalent ¢ 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
1959 Montéing sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 643 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
1960 |lIsti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 10.57 52.83 52,83 0.00
1961 |Isti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 ,76 0.00
1962 |lIsti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22.79 22.79 22,7 0.00
1963 |lIsti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 5.28 36.98 36,9 0.00
1964 |lIsti¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000. 6.76 40.54 40,54 0.00
1965 _|Isti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 4.97 79.52 79,52 0.00
1966 |Isti¢ LTN-10B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 19.37 19.37 19,37 0.00
1967 |Isti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 17.18 51.53 51,53 0.00
1968 |Isti¢ LTN-20C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 25.65 51,31 51,31 0.00
1969 |lIsti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5.000. 20.07 100.34 100,34 0.00
1970 |Isti¢ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53,61 53,61 0.00
1971 [Isti¢ LTN-32B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000. 2447 171.30 171,30 0.00
1972 |lIsti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 6, 0.00
1973 |lIsti¢ LTN-50B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000. 40.04 80.08 0,0: 0.00
1974 |Isti¢ LTN-63B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 56.23 168,68 168, 6! 0.00
1975 |lIsti¢ LVN-125B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 168.29 168.29 168,2 0.00
1976 |Spustat motora SM1E-1 021 Stavby ks 4.000 31.07 124.29 124,2 0.00
1977 |Spustac motora SM1E-2.5 021 Stavby ks 2.000. 31.07 62.14 2,14 0.00
1978 [Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 11.86 94.84 94,84 0.00
1979 [Napétovéa spust SV-LT-X400. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.69 21.69 21,69 0.00
1980 |Pradovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 104,70 0.00
1981 [Pradovy chrani¢ LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 71.79 215.38 215,3 0.00
1982 |Prudovy chranié LFN-63-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 145.93 145,93 145,9 0.00
1983 |Intalacny stvka¢ RSI-20-20-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,7 0.00
1984 |Instalaénv stvka& RSI-25-40-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000. 27.72 166.34 166,34 0.00
1985 |Instalacny stvka¢ RSI-63-40-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 79.91 79.91 79,91 0.00
1986 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53.19 53.19 53,19 0.00
1987 Relé do Pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
1988 |Patica pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5.89 11.78 11,78 0.00
1989 |Vvsuvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 0.48 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepinac otocny; stab.pol: 3; NO x2;
1990 |3as240vac; 0,55A>/125VDC: 22mm . resD.ekvi{/alent 021 Stavby ks 8,000 13.98 83,88 8388 8,00
1991 [Nosi¢ stitku HARMONY ZBY-2101 Cierne poz.Cistv . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.90 5.40 5,40 0.00
1992 |[Schneider Harmony XB5-AVM1 Sianalka biela s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 13.52 81.12 81,12 0.00
1993 |Schneider Harmonv XB5-AVM3 Sianélka zelen4 s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
1994 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka ¢ervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
1995 [Schneider Harmony XB5-AVMS5 Signalka oranZova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
1996 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia jednotka. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5.36 5.36 5,36 0.00
1997 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8.37 0,00
resp.ekvivalent
1998 Ochranné manzeta pre nidzové tlagidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9.49 9.49 9,49 0,00
resp.ekvivalent
1999 (Z);gl;?lr;aszipajacleho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
2000 |Modul signalizécie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1,000 27,85 27.85 27, 0.00
2001 _|Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 0,48 1.93 1, 0,00
2002 |Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1, 0.00
2003 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modré, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0,73 14,60 14,60 0,00
2004 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14.22 14,22 0.00
2005 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,71 711 711 0,00
2006 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1.02 1.02 1, 0.00
2007 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0,12 2,38 2, 0,00
2008 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - sivé. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38 2, 0.00
2009 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0,12 1.19 1, 0,00
2010 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,3 0.00
2011 _|Koncové zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 0,22 1.31 1,31 0,00
2012 Prepojov_aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 059 586 5,86 0,00
resp.ekvivalent
2013 |Montaz oceloplechoveij rozvodnice do vahy 200 kg 021 Stavby ks 1,000 1225,23 122523 1225,23 0,00
2014 Radova rozvédza_éové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QAS55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
2015 | Zavesné oka PD-Q03-47012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,61 21,61 21,61 0,00
2016 |Bocné kryty PD-Q11-KB2004. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
2017 _|Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 17.71 17.71 17,71 0,00
2018 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 94,33 94,33 04,33 0,00
resp.ekvivalent
2019 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 2,40 19.23 19,23 0,00
2020 |Horny krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 84,76 84.76 84,76 0.00
2021 | Aretéacia dveri OEZ PD-Q13-AD160, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 15,56 15,56 15,56 0,00
2022 |Schranka OEZ PD-QK-DVAOSB. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 50.99 50.99 50,99 0.00
2023 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6, resp.ekvivalent
2024 |Pristroiové lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 7547 75,47 0.00
2025 |Pristroiova liSta OEZ PD-QK-60LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 7.48 2245 22,45 0.00
2026 |Pristroiova lista OEZ PD-QK-80LP06. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.98| 7.98 7, 0.00
2027 |Pristroiova liSta PD-QK-200LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.05 22,09 22, 0.00
2028 |Posuvné drziaky PD-QK-DP1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 11.71 128.85 128, 0.00
2029 |Lista pre drziaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUO6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10.13 20.25 20, 0.00
2030 | Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 26, 0.00
2031 _|Prichytka OEZ C30/6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.66 1.66 4 0.00
2032 |Dverovy spina¢ OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 39.09 39.09 39,0 0.00
2033 |Drziak dverového spina¢a OEZ PD-Q13-DSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 2,73 273 7 0.00
2034 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 56.38| 56.38 56,3 0.00
2035 |Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 79.74 79.74 79,74 0.00
2036 Kryt pre rnodulérny’ systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV015086, 021 Stavby ks 8,000 930 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
2037 |Kryt pre modulérny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2,000 11.84 23,68 23,68 0.00
2038 Kryt pre rnodulérny’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
2039 Zasleper.\ie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
2040 Kryty sﬂprava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 13.50 13.50 13,50 0,00
resp.ekvivalent
2041 Krajny kryt, zvisle'. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
2042 3’;‘;’3?’;‘1’:&%’%%sey:‘fi’z:‘enst féz., pre 1 pripojnicu na fazu, OEZ PD 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
2043 Montéing sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 6.43 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
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2044 |Isti¢ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000. 10.57 84.53 84,53 0.00
2045 |lsti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 ,76 0.00
2046 |Isti¢ LTN-6B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22.79 22.79 22,7 0.00
2047 |lsti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 5.28 36.98 36,9 0.00
2048 |Isti¢ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000. 6.76 40.54 40,54 0.00
2049 |Isti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 4.97 79.52 79,52 0.00
2050 |Isti¢ LTN-10B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 19.37 19.37 19,37 0.00
2051 |lsti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 17.18 120.24 20,24 0.00
2052 |Isti¢ LTN-20C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 25,65 102.61 02, 0.00
2053 |Isti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5.000 20.07 100.34 00,34 0.00
2054 |Isti¢ LTN-25C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 26.81 107.22 07,22 0.00
2055 _|lsti¢ LTN-32B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 2447 171.30 71,30 0.00
2056 |Isti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 66,73 0.00
2057 |lsti¢ LTN-40C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 37.20 37.20 37,20 0.00
2058 |Isti¢ LTN-50B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 40.04 80.08 0,0: 0.00
2059 |Isti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 56.23 168.68 8,6 0.00
2060 |Isti¢ LVN-125B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 168.29 168.29 8,2 0.00
2061 |Spusta motora SM1E-1 021 Stavby ks 6.000 31.07 186.43 6,4 0.00
2062 |Spustaé motora SM1E-2.5 021 Stavby ks 1.000 31.07 31.07 4 0.00
2063 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 11.86 94,84 4,84 0.00
2064 |Napatova spust SV-LT-X400, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.69 21.69 .69 0.00
2065 _|Prudovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 104,70 0.00
2066 |Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 71.79 215.38 215,3 0.00
2067 |Pradovy chrani€ LFN-63-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 145.93 145.93 145,9 0.00
2068 |Instalagny stvkad RSI-20-20-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,7 0.00
2069 |Instalagny stvka¢ RSI-25-40-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 27.72 194.06 194,06 0.00
2070 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53.19 53.19 53,19 0.00
2071 Relé do Pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
2072 |Pética pre rele - 94.04. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5.89 11.78 11,78 0.00
2073 |VysUvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 0.48 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepinac otocny; stab.pol: 3; NO x2;
2074 | 3ar2a0vAcC; 0,55A>/125VDC: 22mm . resD.ekvi{/alent 021 Stavby ks 7,000 13.98 97.86 97,86 8,00
2075 |Nosi¢ $titku HARMONY ZBY-2101 &ierne poz.gistv . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 0.90 6.30 6,30 0.00
2076 |Schneider Harmony XB5-AVM1 Signalka biela s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 13.52 94.64 94,64 0.00
2077 |Schneider Harmony XB5-AVMS3 Sianélka zelend s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
2078 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka cervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
2079 |Schneider Harmony XB5-AVMS Signalka oranZova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
2080 |Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia iednotka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.36 5.36 5,36 0.00
2081 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 837 837 8.37 0,00
resp.ekvivalent
2082 Ochranné manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9,49 9,49 9,49 0,00
resp.ekvivalent
2083 ;);gﬁlr;alszipajacleho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
2084 |Modul signalizacie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1.000 27.85 27.85 27, 0.00
2085 _|Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.93 il 0.00
2086 | Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1, 0.00
2087 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.73 14.60 14,60 0.00
2088 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14.22 14,22 0.00
2089 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 711 0.00
2090 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 1,0: 0.00
2091 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.12 2.38 2,3 0.00
2092 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - sivé. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2.38 2,3 0.00
2093 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 1.1 0.00
2094 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,3 0.00
2095 |Koncova zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 0,22 1.31 1,31 0,00
2096 Prepojov_aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 059 586 5,86 0,00
resp.ekvivalent
2097 |Montaz oceloplechoveij rozvodnice do vahy 200 kg 021 Stavby ks 1,000 1225,23 122523 1225,23 0,00
2098 Radova rozvédza_éové skrifia QA, 2000 x 600 x 400 mm, IP55, OEZ QAS55- 021 Stavby ks 1,000 668,35 668,35 668,35 0,00
200604, resp.ekvivalent
2099 |Zavesné oka PD-Q03-47012, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 21,61 21,61 21,61 0,00
2100 |Boéné krvty PD-Q11-KB2004. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 127.95 127.95 127,95 0.00
2101 |Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 17.71 17.71 17,71 0,00
2102 Podstavgc s ventilaciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010604, 021 Stavby ks 1,000 94,33 94,33 04,33 0,00
resp.ekvivalent
2103 |Zaslepenie PD-RI-ZAS-S, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 2,40 19.23 19,23 0,00
2104 |Horny krvt s ventilaciou OEZ PD-Q13-KHV0604, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 84,76 84.76 84,76 0.00
2105 |Aretacia dveri OEZ PD-Q13-AD160, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 15,56 15,56 15,56 0,00
2106 |Schranka OEZ PD-QK-DVAOSB. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 50.99 50.99 50,99 0.00
2107 Lista pre upevnenig drziakov DELTA, hrubka pripojnic 5 mm OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 1,000 10,04 10,04 10,04 0,00
40LBDO6, resp.ekvivalent
2108 |Pristrojové lista OEZ PD-QK-40LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 6.86 75.47 75,47 0.00
2109 |Pristrojova lista OEZ PD-QK-60LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 7.48 22,45 22,45 0,00
2110 |Pristrojové lista OEZ PD-QK-80LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 7.98 7.98 7.9 0.00
2111 _|Pristrojové lidta PD-QK-200LP06, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11,05 22,09 22,0 0,00
2112 |Posuvné drziaky PD-QK-DP1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 11.000 11.71 128.85 128,8 0.00
2113 |Lista pre drZiaky kablov Sonap OEZ PD-QK-LKUOB, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 10,13 20,25 20,25 0,00
2114 |Zaistovacia podlozka OEZ PD-QK-MLBD. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13.46 26.92 26,92 0.00
2115 |Prichytka OEZ C30/6, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 1,66 1,66 1,66 0,00
2116 |Dverovy spina OEZ PD-QK-SK11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 39.09 39.09 39,0 0.00
2117 |Drziak dverového spinata OEZ PD-Q13-DSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 2,73 273 2,7 0,00
2118 |Svetlo OEZ PD-Q13-OSL. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 56.38 56.38 56,3 0.00
2119 |Listy PD-Q13-M19, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 79.74 79.74 79,74 0,00
2120 Kryt pre .modulémy systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV015086, 021 Stavby ks 8,000 9,30 74,39 74,39 0,00
resp.ekvivalent
2121 |Kryt pre moduldrny systém, s vyrezom OEZ PD-Q13-KMV0206 021 Stavby ks 2,000 11.84 23,68 23,68 0,00
2122 Kryt pre _modulémy’ systém, bez vyrezu OEZ PD-Q13-KM03006, 021 Stavby ks 1,000 12,79 12,79 12,79 0,00
resp.ekvivalent
2123 Zasleper.\ie, Sirka 55 modulov, farba siva, OEZ PD-R-ZAS1000-S, 021 Stavby ks 6,000 1013 60,76 60,76 0,00
resp.ekvivalent
2124 Kryty sﬂprava horna a dolna, pre modularny systém OEZ PD-Q13-KMKO06, 021 Stavby ks 1,000 13.50 13.50 13,50 0,00
resp.ekvivalent
2125 Krajny kryt, zvisle'. prevedenie, pre modularny systém OEZ PD-Q13- 021 Stavby ks 2,000 22,96 45,93 45,93 0,00
KMM19, resp.ekvivalent
2126 g'lf'g'éﬂi?%%”re;%seylfvti’z:‘enst féz., pre 1 pripojnicu na fézu, OEZ PD 021 Stavby ks 1,000 30,71 30,71 30,71 0,00
2127 Montéinfa sada pre pripojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30, 021 Stavby ks 2,000 6.43 12,86 12,86 0,00
resp.ekvivalent
2128 |lsti¢ LTN-2B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 10.57 73.96 73,9 0.00
2129 |lsti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.76 5.76 5,7 0.00
2130 |Isti€ LTN-6B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 22,79 22,79 22,7 0.00
2131 |Isti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 5.28 36.98 36,9 0.00
2132 |lsti¢ LTN-10C-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
2133 |Isti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 4.97 79.52 79,52 0.00
2134 |lsti¢ LTN-10B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 19.37 19.37 19,37 0.00
2135 |Isti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 17.18 51,53 51,53 0.00
2136 |lsti¢ LTN-20C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 25,65 102.61 102,61 0.00
2137 |Isti¢ LTN-25B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 20,07 100,34 100,34 0.00
2138 |lsti¢ LTN-25C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26.81 53.61 53,61 0.00
2139 |lsti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 24,47 171.30 171,30 0.00
2140 |lsti¢ LTN-40B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33,37 66.73 6,73 0.00
2141 |Isti¢ LTN-40C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 37.20 37.20 7,20 0.00
2142 |Isti¢ LTN-50B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 40.04 80.08| 0,0 0.00
2143 |Isti¢ LTN-63B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 56,23 168.68| 168,6 0.00
2144 |Isti€ LVN-125B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 168.29 168.29] 168,2 0.00
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¢ . 5 Merna - Vydavky celkovo Opravnené Neopravnené
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Mnozstvo | Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH | vydavky bez DPH
2145 |Spustaé motora SM1E-1 021 Stavby ks 5,000 31.07 155.36 155,36 0.00
2146 |Spusta¢ motora SM1E-2.5 021 Stavby ks 1.000 31.07 31.07 31,07 0.00
2147 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 11.86 94.84 94,84 0.00
2148 |Napatova spudt’ SV-LT-X400. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.69 21.69 21,69 0.00
2149 |Prudovy chrani¢ LFN-25-4-030A-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 04,70 0.00
2150 |Pradovy chrani¢ LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 71.79 215.38 3 0.00
2151 |Prudovy chrani¢ LFN-63-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 145.93 145.93 45,9 0.00
2152 |Instalagny stvka¢ RSI-20-20-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,7 0.00
2153 |Instalacny styvkaé RSI-25-40-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000. 27.72 166.34 166,34 0.00
2154 |StvkaCova kombinacia YD 45A. 22kW/230VAC. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 237.30 237.30 237,30 0.00
2155 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53.19 53.19 53,19 0.00
2156 Relé do Fatlce a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 2,000 10,06 20,12 20,12 0,00
resp.ekvivalent
2157 |Pética pre rele - 94.04. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5,89 11.78 11,78 0.00
2158 |VysUvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.48 0.96 0,96 0.00
Schneider Harmony XB5AD33 Prepina¢ oto¢ny; stab.pol: 3; NO x2;
2159 | 3A1240VAC; 0,55A1125VDC; 22mm . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 1398 83.88 8388 8.00
2160 |Nosi¢ $titku HARMONY ZBY-2101 &ierne poz.gistv . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.90 5.40 ,40 0.00
2161 |Schneider Harmony XB5-AVM1 Signalka biela s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 13.52 81.12 81,12 0.00
2162 _|Schneider Harmony XB5-AVM3 Sianélka zelend s led. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 13.70 13.70 13,70 0.00
2163 |Schneider Harmony XB5-AVM4 Signalka cervena s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 13,70 27,40 27,40 0,00
2164 |Schneider Harmony XB5-AVM5 Signalka oranZova s led, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 13,52 13,52 13,52 0,00
2165 _|Schneider Harmony ZB5AZ101 spinacia iednotka, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 5.36 5.36 5,36 0.00
2166 Hlavica s hribom pre tlacidlo @22 - ZB5-AC4 - s navratom - Cervena, 021 Stavby ks 1,000 8.37 8.37 837 0,00
resp.ekvivalent
2167 Ochranng manzeta pre nudzové tlacidio EATON ELECTRIC M22-XGPV, 021 Stavby ks 1,000 9,49 9,49 9,49 0,00
resp.ekvivalent
2168 ;);gﬁlr;alszipajacleho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
2169 |Modul signalizacie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1.000 27.85 27.85 27, 0.00
2170 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.93 il 0.00
2171 |Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1, 0.00
2172 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.73 14.60 14,60 0.00
2173 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.71 14.22 14,22 0.00
2174 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 7,11 0.00
2175 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 1,0 0.00
2176 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 0.12 2.38 2,3 0.00
2177 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - sivé. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 0.12 2,38 2,3 0.00
2178 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIt4. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 1.1 0.00
2179 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,3 0.00
2180 |Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.22 1.31 1,31 0.00
2181 Prepo]ov.acl mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 0,59 5,86 5,86 0,00
resp.ekvivalent
2182 |Montaz oceloplechovei rozvodnice do vahy 200 ka 021 Stavby ks 1.000 1225.23 1225.23 1225,23 0.00
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
2183 |LED 4770Ilm 28W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B10 021 Stavby ks 4,000 141,75 567,00 567,00 0,00
100.000h prisadené, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
2184 |LED 6273Im 36W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 021 Stavby ks 43,000 141,75 6 095,25 6 095,25 0,00
100.000h prisadené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO ZAVESENE, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 6273Im
2185 |36W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h 021 Stavby ks 48,000 164,25 7 884,00 7 884,00 0,00
zavesené + FAGERHULT FGH WIRE SUSPENSION, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH KAPTUR
2186 |LED 5806lm 39W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IKO8 MacAdam3 SDCM 021 Stavby ks 49,000 156,75 7 680,75 7 680,75 0,00
L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH KAPTUR
2187 |LED 8783Im 63W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IKO8 MacAdam3 SDCM 021 Stavby ks 110,000 164,25 18 067,50 18 067,50 0,00
L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
2188 |Striedavy prepina¢ ¢&. 6 - Plexo - 069711 - siva 021 Stavby ks 40,000 592 236.80 236,80 0.00
2189 [Cidlo pohybu Massive - 87098/12/87 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 23,63 47,26 47,26 0,00
2190 Cidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, 021 Stavby ks 22,000 45,54 1001,79 1001,79 0,00
resp.ekvivalent
2191 |Svorka WAGO 221-413 - 3x0,2-4mm?2 - 32A/450V 021 Stavby ks 500,000 0,32 160,00 160,00 0,00
2192 |Svorka WAGO 221-415 - 5x0.2-4mm?2 - 32A/450V 021 Stavby ks 100.000 0.72 72.00 72,00 0.00
HELIOS HHP 6x1W LED 920 Im IP65 for central battery addressable ADE
2193 |transparent cover, svietidlo nidzoveho osvetlenia pre CBS, 021 Stavby ks 22,000 111,96 2463,12 2463,12 0,00
resp.ekvivalent
2194 OL!TDOOR 3x.1W LEQ 360 Im IP66 for cgntral battery addre5§able ADE 021 Stavby ks 1,000 118,07 118,07 118,07 0,00
white color, svietidlo nidzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
LOVATO Il escape route optic 3W LED 460 Im IP41 for central battery with
2195 |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 7,000 89,61 627,27 627,27 0,00
osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
LOVATO Il universal optic 3W LED 460 Im IP41 for central battery with
2196 |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 1,000 89,61 89,61 89,61 0,00
osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
INFINITY 1l BW downlight illumination 3W LED 80 Im 1P40 for central
2197 |battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidlo 021 Stavby ks 22,000 95,30 2 096,60 2 096,60 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
INFINITY 1l AC downlight illumination 3W LED 80 Im IP40 for central
2198 |battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidlo 021 Stavby ks 3,000 100,57 301,71 301,71 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
2199 |External LON sensor module ELS-230 with 9x230V inputs, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 172,61 863,05 863,05 0,00
2200 |M-BOX v1s E90 021 Stavby ks 56.000 2417 1353.52 1353,52 0.00
2201 |Fuse 500mA 021 Stavby ks 56,000 7.57 423,92 423,92 0.00
2202 |Recvklaény poplatok 021 Stavby ks 56,000 0.22 12.32 12,32 0.00
2203 |Striedavy prepinac - radenie 6, nastenny, IP 44, vratane zapojenia 021 Stavby ks 40,000 4,97 198.76 98,76 0.00
2204 |Spinage snimat pohvbu - zapojenie a montaz 021 Stavby ks 24,000 5.09 122,26 22,26 0.00
2205 |Montaz spoiky X k zavesnému svietidlu 021 Stavby ks 48,000 3.66 175.78 75,78 0.00
2206 |MontaZ lankového zévesu k zavesnému svietidlu 021 Stavby ks 48,000 1.34 64.46 4,4 0.00
2207 |Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelny zdroj 021 Stavby ks 254,000 4,39 1115.82 11158 0.00
2208 |Zapoijenie svietidla 1x svetelny zdroj. nidzového - nidzovy rezim 021 Stavby ks 56,000 3.79 212,07 2,0 0.00
2209 |Montaz svietidla interiérového na strop do 1.0 kg 021 Stavby ks 56,000 4.91 274,74 4,74 0.00
2210 _[Monta? svietidla interiérového na strop do 5 ka 021 Stavby ks 206.000 8.09 1667.36 1667,36 0.00
2211 |Montaz svietidla zavesného do 5 ka 021 Stavby ks 48,000 12,33 591,60 591,60 0.00
2212 |Preskusanie svetelného alebo zésuvkového okruhu sprevéadzkovanim 021 Stavby ks 80,000 1.95 156.24 156,24 0.00
2213 |Praktik - zésuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 35,000 3.29 115.22 115,22 0.00
2214 Praktik -‘5518-2069 B - 2-zasuvka priebezna - 16A/250V - biela, 021 Stavby ks 25,000 6,83 170,83 170,83 0,00
resp.ekvivalent
2215 |Zasuvka nastenna 3P+N+PE, 16A, IP44 - IZN 1653 021 Stavby ks 8,000 3.68 29.46 29,46 0.00
2216 |Zasuvka nastennd 3P+N+PE. 32A, IP44 - IZN 3253 021 Stavby ks 8.000 4.02 32.16 32,16 0.00
2217 |Skrinka ZIta + Gervené stop tlagidlo s aretaciou - XALK178 , resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 22,41 156,87 156,87 0,00
2218 |ProtipoZiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20,000 17.30 346.00 346,00 0.00
2219 Vackovy s[glnac 16A v kryte z plast. hmoty s ¢el.doskou a packou pre IP 021 Stavby ks 45,000 21,34 960,12 960,12 0,00
65, vypinac, el. sch. 1103 A6
2220 gc;rgg\ezz:sr\éka v krabici oby¢€. alebo do vlhka, vratane zapojenia 10/16 021 Stavby ks 35,000 4,90 171,40 171,40 0,00
2221 |Domové zéasuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie 021 Stavby ks 25,000 5,56 139.10 139,10 0.00
2229 Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 16 A vratane zapojenia, IZN 021 Stavby ks 8,000 6,25 49,97 49,97 0,00

1643, 3P + PE, IZN 1653. 3P + N + PE
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Merna

Vydavky celkovo

Opravnené

Neopravnené

P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Mnozstvo | Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH | vydavky bez DPH
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 32 A vratane zapojenia, IZN
2223 3243. 3P + PE. IZN 3253, 3P + N + PE 021 Stavby ks 8,000 6,57 52,52 52,52 0,00
2224 |Preskusanie svetelného alebo zésuvkového okruhu sprevéadzkovanim 021 Stavby ks 100,000 1.95 195.30 195,30 0.00
2225 |Vypina¢ vackovy S 25V J. JD, JZ 1103 A6 021 Stavby ks 45,000 6.78 304.97 304,97 0.00
2226 |Kabel pevny CYKY-J 5x1.5 pvc Eiernv 021 Stavby m 500.000 117 586.50 586,50 0.00
2227 |Kabel medenv CYKY-J 5x2.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 100,000 1.93 193.10 93,10 0.00
2228 |Kabel pevny CYKY-J 5x4 pvc Cierny 021 Stavby m 700.000 3.04 2 128.00 28,00 0.00
2229 |Kabel pevny CYKY-J 5x6 pvc gierny 021 Stavby m 750,000 4.51 3381.00 81,00 0.00
2230 |Kabel medenv CYKY-J 5x10 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 350.000 7.37 2577.75 77,75 0.00
2231 |Kabel pevny CYKY-J 5x16 pvc Sierny 021 Stavby m 380,000 11.76 4 467.66 4 467,66 0.00
2232 |Kabel pevny CYKY-J 5x25 pvc &iernv 021 Stavby m 380.000 19.12 7 263.70 7 263,70 0.00
2233 |Kabel medenv CYKY-J 5x35 pvc &ierny 021 Stavby m 34,000 25.99 883.49 883,49 0.00
2234 |Kabel pevny CYKY-J 5x95 pvc &iernv 021 Stavby m 35.000 69.58 243520 2435,20 0.00
2235 |Kabel medeny 1-CYKY-J 5x150 mm2 021 Stavby m 110.000 124.99 13 748.68 13 748,68 0.00
2236 |Kabel pevny N2XH-O 2x1.5 bezhaloaénovy Cierny 021 Stavby m 300.000 0.68 204.60 204,60 0.00
2237 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 3x1.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 3 500,000 0.77 2 695.00 2 695,00 0.00
2238 |Kabel medenv bezhalogenovv N2XH-J 3x2.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 1.500.000 1.18 1770.00 1770,00 0.00
2239 |Kabel pevny N2XH-J 3x4 bezhalogénovy ierny. resp.ekvivalent 021 Stavby m 100,000 2,03 202,80 202,80 0.00
2240 |Kabel medenv bezhalogenovv N2XH-J 5x1.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 500.000 1.36 678.00 678,00 0.00
2241 |Kabel pevny N2XH-J 7x1.5 bezhalogénovy &ierny 021 Stavby m 100.000 2,48 247.70 247,70 0.00
2242 Kabel mgdeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, 021 Stavby m 400,000 1,14 454,80 454,80 0,00
resp.ekvivalent
2243 |Kabel pevny NHXH-J 3x1,5 FE180/E60 s funkénou odolnostou oranzovy 021 Stavby m 1 687,000 1,36 2301,07 2 301,07 0,00
2244 Kabel pevvnyv tieneny’ JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/PS60 s funk&nou 021 Stavby m 280,000 1,09 305,20 305,20 0,00
odolnostou ¢ervenv
2245 |Kabel pevny tieneny J-H(ST)H 2x2x0.8 bezhalogénovy Eerveny 021 Stavby m 100.000 0.60 59.80 59,80 0.00
Elektroinstalacna rarka ohybna, bezhalogénova, HFX 320N D25 -
2246 25°C+105°C HF-biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 200,000 0,67 134,00 134,00 0,00
2247 Eliktrolnstalacnzi rur'ka ohybna., bezhalogénova, HFX 320N D32 - 021 Stavby m 260,000 1,08 280,80 280,80 0,00
25°C+105°C sv.8eda, resp.ekvivalent
Elektroinstalacna rarka ohybna, bezhalogénova, HFXP 750N D40 -
2248 25°C+105°C. resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 4,01 200,50 200,50 0,00
2249 Elektrolnstglacna rarka pevna, bezhalog., HFIR 320N D25 -25°C+105°C 021 Stavby m 300,000 2,39 717,00 717,00 0,00
HF. 3m - biela, resp.ekvivalent
2250 |Prichvtka - HFCL 25 - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 500.000 0.33 165.00 165,00 0.00
2251 |Prichytka - HFCL 32 - biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 260.000 0.29 74.62 74,62 0.00
2252 |Spoika - HFSM 25 LG nasUvacia - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 50.000 0.50 25.00 25,00 0.00
2253 |Rurka dvojplastova KOPOFLEX FA - ¢ierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent 021 Stavby m 63,000 0,58 36,48 36,48 0,00
2254 Upevﬁov.acl' drziak - 2314045 - KKM 30 - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 0,60 360,00 360,00 0,00
resp.ekvivalent
2255 Upevnov.acl drziak - 2314040 - KKM 15 - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 0,33 198,00 198,00 0,00
resp.ekvivalent
paman - - > T
2256 Plaslova. prichytka pre kabel alebo rurku @6 az 16 mm OZ060 1*6-16, 021 Stavby ks 1,000,000 0,06 60,00 60,00 0,00
resp.ekvivalent
2257 Plastova. prichytka pre kabel alebo rurku 26 az 13 mm PK 2035 G, 021 Stavby ks 600,000 0,11 66,00 66,00 0,00
resp.ekvivalent
2258 Plaslova. prichytka pre kabel alebo rurku @16 az 26 mm PK 2037 G, 021 Stavby ks 600,000 0.21 126,00 126,00 0,00
resp.ekvivalent
2259 (5250 ZN F prichytka 54 OMEGA pre ocelovu rurku CSN, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 55,000 2,66 146,08 146,08 0,00
2260 |[Hmozdinka - 6x40mm - natlkacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.200.000 0.08 91.20 91,20 0.00
2261 |Hmozdinka - 8x45mm - natikacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 600.000 0.12 73.80 73,80 0.00
2262 |Kotva ocelova M6/30 naréZacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6 556.000 0.46 3015.76 3 015,76 0.00
2263 |Drziak kabla UDF15. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6 556,000 0.15 983.40 983,40 0.00
2264 Plastovy popisny sfnok s uchytenim na oznacovanie kablov, zatvaraci 021 Stavby 100ks 4,000 6,03 24,12 24,12 0,00
30x8mm, resp.ekvivalent
2265 Skatulov_a rozvodka 6455-11P/2 - 5-pdlova/400V - plastova - siva, 021 Stavby ks 20,000 285 57,00 57,00 0,00
resp.ekvivalent
2266 | Skatulové rozvodka - 6455-27P - 5pdlova - plastova, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 5,51 88,16 88,16 0,00
2267 Krabica rozbocovaaa 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm, 021 Stavby ks 22,000 0,65 14,34 14,34 0,00
resp.ekvivalent
2268 |Krabica KSK 80, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100,000 1.48 148,00 148,00 0,00
2269 |Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 1.18 35.49 35,49 0.00
2270 |Vystrazna félia - 300x0,1mm/100m, resp.ekvivalent 021 Stavby m 27,000 0,06 1.49 1,49 0,00
PRAZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky
2271 XB5KSM a XB5-AVMA4. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 76,90 76,90 76,90 0,00
2272 |Zlab kablovy MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby m 150,000 3.1 466,65 466,65 0,00
2273 |Kryt kéblového Zlabu MARS 62 mm. resp.ekvivalent 021 Stavby m 150,000 1.63 244.05 244,05 0.00
2274 |Koleno 90° pre kéblovy Zlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby m 4,000 548 21,91 21,91 0,00
2275 _|Koleno vnutorné pre kablovy Zlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000 2,79 22.33 22, 0.00
2276 |Koleno vonkaisie pre kablovy Zlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 2,37 18,99 18, 0.00
2277 |Kryt kolena 90° pre kéblové Zlaby MARS 62 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 1.87 7.48 7.4 0.00
2278 Kryt vnu%orneho kolena pre kablové Zlaby MARS 62x50 mm, 021 Stavby ks 8,000 1,64 1314 13,14 0,00
resp.ekvivalent
2279 Kryt von!(ajsleho kolena pre kablové Zlaby MARS 62x50 mm, 021 Stavby ks 8,000 1,82 1457 14,57 0,00
resp.ekvivalent
2280 |T-kus pre kablovy Zlab MARS 3x62x50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 6.49 77.86 77,86 0,00
2281 |Kryt T-kus pre kablovy Zlab MARS 3x62 mm., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 12,000 2.34 28.12 8,12 0.00
2282 |Nosnik pre kablovy Zlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 300,000 1,64 490,80 490,80 0,00
2283 |Zaves v tvare U pre kéblovy Zlab MARS 62 mm., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 75,000 1.28 95,78 .78 0.00
2284 |Uholnik L pre kablovy Zlab MARS 2,0x35x35x2000, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 45,000 7.55 339,93 339,93 0,00
2285 |Spoika pre kéblovy Zlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 150,000 0.19 27.90 .90 0.00
2286 |Zakoncenie Zlabu MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 1,01 10,08 0,08 0,00
2287 |Pruzny uzéver krvtu pre kablovy Zlab MARS, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 150,000 0.35 52,20 52,20 0.00
2288 |Spojovacia sada pre kablovy Zlab MARS M8, resp.ekvivalent 021 Stavby sub. 10,000 15,62 156,21 156,21 0,00
2289 :aptfy)lg;z;lab Mars, pozink. vratane prisluSenstva, 62/50 mm vratane veka 021 Stavby m 150,000 811 1215,90 1215,90 0,00
2290 |Krabica pristrojova bez zapojenia 021 Stavby ks 464,000 1,39 644,03 644,03 0,00
2291 |Krabica odbocné s vie¢kom, svorkovnicou vrétane zapojenia 021 Stavby ks 100,000 4.62 461.50 461,50 0.00
2292 |Vodi¢ medeny ulozeny pod omietkou CYKY 450/750 V_5x2,5mm2 021 Stavby m 50,000 0.84 42,05 42,05 0.00
2293 |Vodi¢ medeny uloZenv pod omietkou CYKY 450/750 V_5x10mm2 021 Stavby m 25,000 1.16 28.98 28,98 0.00
2204 E;bceel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x150 pre vonkajsie 021 Stavby m 110,000 6,08 669,02 669,02 0,00
2295 Eraé‘bceel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajsie 021 Stavby m 67,000 2,57 171,99 171,99 0,00
2296 E,ib:el medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajsie 021 Stavby m 34,000 271 02,24 02,24 0,00
2297 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_2x1.5 021 Stavby m 300.000 0.76 228.60 228,60 0.00
2298 |Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x1.5 021 Stavby m 3 500.000 0.79 2772.00 2772,00 0.00
2299 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x2.5 021 Stavby m 1.500,000 0.90 1.347.00 1.347,00 0.00
2300 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x4 021 Stavby m 50,000 0.97 48.70 48,70 0.00
2301 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_5x1.5 021 Stavby m 500.000 0.87 432.50 432,50 0.00
2302 E\z;b;;?eszhalogenovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 021 Stavby m 400,000 072 288,40 288,40 0,00
2303 Esbg;?eszhalogenovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 021 Stavby m 2 862,000 0,81 2 306,77 2 306,77 0,00
2304 | Pripoinica HUP DEHN EP K12, resp. ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 11.89 23.78 23,78 0.00
2305 g;fz?;z::ma svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. 021 Stavby ks 2,000 7,70 15,40 15,40 0,00
2306 g:vt?\(l);oevne;cla spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. 021 Stavby ks 4,000 7.70 30,80 30,80 0,00
2307 |Pasovina - paska 30/4mm - Fe/Zn - (1ka/1.06m), resp.ekvivalent 021 Stavby ka 23,600 2,31 54.52 54,52 0.00
2308 |Vodi¢ pevny N2XH-J 1x4 bezhalogénovy 021 Stavby m 300,000 0.71 212,70 12,70 0.00
2309 |Vodi¢ pevnv N2XH-J 1x6 bezhalogénovy 021 Stavby m 350,000 1.02 356.65 56,65 0.00
2310 |Vodi¢ ohybny HO7V-K 1x25 zeleno/Zlty pvc (CYA 25 zZ) 021 Stavby m 100,000 3.61 360.50 60,50 0.00
2311 |Vodi€ ohvbny CYA 35 HO7V-K _zeleno-ZIty 021 Stavby m 80.000 4,73 378.00 78,00 0.00
2312 |CYA120 HO7V-K zeZl 021 Stavby BM 5,000 14,81 74,07 74,07
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2313 |Vedenie uzefovacie z FeZn drétu do 120 mm2 na povrchu 021 Stavby m 10,000 12,13 121,29 121,29 0.00
2314 |Vedenie uzeflovacie z FeZn drétu do 120 mm2 v zemi 021 Stavby m 25,000 7.30 182.45 182,45 0.00
2315 ;ﬂbenie kablovej ryhy ruéne 50 cm Sirokej a 90 cm hibokej, v zemine triedy 021 Stavby m 30,000 6,59 197,61 197,61 0,00
2316 |Zasvp jamv so zhutnenim a s Upravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 021 Stavby m3 13.500 8.13 109.80 109,80 0.00
2317 |Podruzny material 3% 021 Stavby % 3.000. 1.000.00 3000.00 3 000,00 0.00
2318 |MD - mimostaveniskové doprava 1% 021 Stavby % 1.000 300.00 300.00 300,00 0.00
2319 |MV - murarska vypomoc 1% 021 Stavby % 1,000 2000.00 2 000,00 2 000,00 0.00
2320 |PPV - podiel pridruZzenvch vvkonov 1% 021 Stavby % 1.000 1453.00 1453.00 1453,00 0.00
Demontaz do sute - striedavy spina¢ (prepinac) - radenie 1, 6, 5, 7
2321 nastenny pre prostredie obvgainé alelgo vlhké )-0.0000St 021 Stavby ks 62,000 1.06 65,47 S 8.00
2302 Demontéi.do sute - zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 400 V 021 Stavby ks 46,000 075 34,55 34,55 0,00
vvhotovenie 2P -0.00021 t
2323 Demgntéi do sute - svietidla interiérového na strop/ stenu do 5 kg vratane 021 Stavby ks 292,000 2,95 861,40 861,40 0,00
odpoienia_-0,00500 t
2324 |Demonta? - rozvadzad -0.05 t 021 Stavby ks 13.000 20.05 260.64 260,64 0.00
2325 |Rozvadzad skrifiovy 5 polia_do 500kg (RH) 021 Stavby ks 2,000 105.87 211.74 211,74 0.00
2326 |Rozvadzat skrifiovy 4 polia_do 500ka (RC) 021 Stavby ks 2,000 85.87 171.74 171,74 0.00
2327 |Rozvadzad skrifiovy 3 polia_do 250kg 021 Stavby ks 4,000 65.87 263.48 263,48 0.00
2328 |Rozvadzat skrifiovy 2 polia_do 150ka 021 Stavby ks 4.000 45.87 183.48 183,48 0.00
2329 EJ/yOb?nggtle otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, - 021 Stavby ks 20,000 313 62,50 62,50 0,00
2330 :)/y&u.ggg;e otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, - 021 Stavby ks 5,000 814 40,72 40,72 0,00
2331 Vysek?inie ryh v stenach a priedkach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 50,000 075 37,50 37,50 0,00
mm a 8. do 30 mm. -0.00100t
2332 Vyseka}nie ryh v stenach a prie¢kach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 50,000 0,89 44,45 44,45 0,00
mm a §. do 70 mm. -0.00200t _
2333 \rz:e:a;ljor\,;g; rits]r:c?;ogl;:gl:ach z dutych tehdl a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 50,000 1,20 59,80 59,80 0,00
2334 Vyseka}nie ryh v stenach a prie¢kach z dutych tehal a tvarnic do hibky 50 021 Stavby m 50,000 115 57,65 57,65 0,00
mm a §. do 70 mm. -0.00500t
2335 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 7.590 11.42 86.64 86,64 0.00
2336 |Odvoz sutiny a vvbaranvch hmét na skladku za kazdv dal$i 1 km 021 Stavby t 7.059 0.39 277 2,77 0.00
2337 |Odvoz demontovanych el.zariadeni. odvoz sute - 8ton / =2x kontainer 021 Stavby kpl 1.000 250.00 250.00 250,00 0.00
2338 |Ekoloaicka likvidacia elektroodpadu 021 Stavby kpl 1.000 0.00 0.00 0,00 0.00
2339 |DemontaZz kabelaze - 16h 021 Stavby hod 24,000 16.00 384.00 384,00 0.00
Projektové prace + vychodiskova revizia - Elektroinstalécia - stavebna
2340 |cast (stavebné objekty vratane ich technického vybavenia). néklady na 021 Stavby kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00
dokumentéaciu skutoéného zhotovenia stavby
2341 |Vybur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 94,000 3.07 288.39 288,39 0.00
2342 |Rurka el-inst PVC ohvbna 019857 : FX 25. svetlosiva 021 Stavby m 70.000 0.23 16.31 16,31 0.00
2343 |Rurka tuha izoladna PVC uloZena pevne 25mm 021 Stavby m 70.000 0.67 46.76 46,76 0.00
2344 |Kotva ocelova M6/30 naréZacia 021 Stavby kus 2 685.000 0.27 724.95 724,95 0.00
2345 |Drziak kabla UDF 8 021 Stavby kus 2 685,000 0.20 523.58 523,58 0.00
2346 |Unchavka protipoZiarna - priechod stenou hrabky 30cm 021 Stavby m2 0.800 189.00 151.20 151,20 0.00
2347 |Tmel protipoZiarny. biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 8,000 8.10 64.80 64,80 0.00
2348 |Kabel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 1 085,000 1,24 1343,23 1343,23 0,00
2349 |Montaz kotvy a tchvtky kabla PS30 do beténu 021 Stavby kus 2 685,000 0.57 1530.45 1530,45 0.00
2350 |Kabel uloZenv na stenu : JE-H(St)V 1x2x0.8 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 1.085.000 1.16 1253.18 1253,18 0.00
2351 |Forma kablova do dizky 0.5 na kabli do 5x2 021 Stavby kus 72,000 4.20 302.40 302,40 0.00
2352 |Montaz tlagitkového hlasi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 7.000 3.15 22.05 22,05 0.00
2353 |Montaz zasuvky a hlasi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 60,000 9.30 558.00 58,00 0.00
2354 |EPS Esser Opticko dvmovy hlasi¢ PAM - 802371 021 Stavby kus 44.000 43.05 1894.20 1894,20 0.00
2355 |EPS Esser Opticko tepelnv OT-multisenzorovy hlési¢ PAM - 802373 021 Stavby kus 16.000 50.55 808.80 08,80 0.00
2356 |EPS Esser Sokel hlasi¢a v zakladnei verzii - 805590 021 Stavby kus 60.000 4.43 265.50 65,50 0.00
2357 |EPS Esser Skrinka tlag. hl. IQ8 Eervena - 704900 021 Stavby kus 7.000 8.03 56.18 56,18 0.00
2358 |EPS Esser Elektronika tladitka IQ8 - 804905 021 Stavby kus 7,000 47,63 333,38 333,38 0,00
2359 |EPS Drzéak popisnych 8titkd, baleni 10 ks - 805576 021 Stavby kus 7.000 7.20 50.40 50,40 0.00
2360 |Revizia poziarneho hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 60,000 4,73 283,50 283,50 0,00
2361 |Revizia tlagitkového hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 7.000 3.37 23.58 23,58 0.00
2362 | Dokumentéacia skutocného vyhotovenia EPS 021 Stavby kus 1,000 262,50 262,50 262,50 0,00
2363 |Vybur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 28,000 3.07 85.90 85,90 0.00
2364 |Osadenie HM 6 do muriva z ostro pélen. tehdl alebo kamefia 021 Stavby kus 425,000 0,50 210,38 210,38 0,00
2365 |Lista kablova 40x20 mm 021 Stavby m 165,000 2,55 420.75 420,75 0.00
2366 |Kabel S/FTP Cat.5e AWG24 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 780,000 0,84 655,20 655,20 0,00
2367 |HmoZdina bezhalogénova : DSD 35, svetlo Seda 021 Stavby kus 425,000 0.08 31,88 31, 0.00
2368 |Lista el-inst PVC hranata : LHD 40x20, biela 021 Stavby m 165,000 0,92 150,98 150, 0,00
2369 |Akumulator 12V / 12Ah 021 Stavby kus 1.000 27.68 27.68 2 0.00
2370 |MK8 LCD klévesnica pre Ustredne Galaxy Flex a Dimension 021 Stavby kus 1,000 112,05 112,05 112,05 0,00
2371 |Koncentrator ku Galaxy G8P, 8 z6n. 4 PGM, plastovy kryt 021 Stavby kus 3.000 102,45 307.35 307,35 0.00
2372 E;J‘Iptl)r‘l.vzfr:/(:] s koncentratorom ku Galaxy, 2.75A, transf, 8 zon, 4PGM, 021 Stavby Kus 1,000 193,80 193,80 193,80 0,00
2373 Liig:ri:’cllz detektor s dosahom 12m, pohladom pod seba a PLUG-IN 021 Stavby Kkus 12,000 20,03 251,10 251,10 0,00
2374 MPS20WG MG kontakt povrchovy s dvomi svorkami, podlozkami a 021 Stavby Kus 14,000 428 59,85 59,85 0,00
krytkou skrutiek
2375 |Kabel FTP Cat.5e AWG23 B2ca s1. d1. al 021 Stavby m 780.000 0.92 713.70 713,70 0.00
2376 |Montaz PIR snimaca 021 Stavby kus 27,000 15,60 421,20 421,20 0,00
2377 |Montaz MPS20WG - MK kontakt, povrch 021 Stavby kus 6.000 13.65 81.90 81,90 0.00
2378 |Montaz akumulatora 12V 18Ah 021 Stavby kus 1,000 8,63 8,63 ,63 0,00
2379 |Montaz zdroja PO26-B RIO vratane koncentrétora 021 Stavby kus 1,000 66.30 66.30 66,30 0.00
2380 |Montaz koncentratora G8P 021 Stavby kus 3,000 23,40 70,20 70,20 0,00
2381 |MontaZ klavesnice 021 Stavby kus 1,000 15.60 15.60 15,60 0.00
2382 |Funkéna skuska zariadenia EZS | (do 50 zon) 021 Stavby kus 1,000 168,75 168,75 168,75 0,00
2383 |Vybur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 52,000 3.07 159.54 159,54 0.00
2384 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 2x1,5 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 825,000 1,24 1021,35 1021,35 0,00
2385 |HSP Nast. repro. L-VWMO6A EN EN54-24 Nr:582470 021 Stavby kus 47,000 37.20 1748.40 1748,40 0.00
2386 |HSP_Konc. clen repr. linky EOL Nr.583496 021 Stavby kus 3,000 33,08 99,23 99,23 0,00
2387 |Kotva ocelova M6/30 naréZacia 021 Stavby kus 1685.000 0.27 454.95 454,95 0.00
2388 |Drziak kabla UDF 15 021 Stavby kus 1.685,000 0.27 454,95 454,95 0.00
2389 |Upchavka protipoZiarna - priechod stenou hribky 30cm 021 Stavby m2 1.450 189.00 274.05 274,05 0.00
2390 |Tmel protipoZiarny, biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 14,000 8,10 113.40 113,40 0.00
2391 |Kabel 750V pevne uloZzeny NHXH 2x1.5 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 825,000 0.95 786.23 786,23 0.00
2392 |Montaz kotvy a uchvtky kabla PS30 do beténu 021 Stavby kus 1.685,000 0,57 960.45 960,45 0.00
2393 [Forma kablova do dizky 0.5 na kabli do 5x2 021 Stavby kus 48,000 4.20 201.60 201,60 0.00
2394 |Montaz repro v skrini do 6W. 021 Stavby kus 47,000 6.30 296.10 296,10 0.00
2395 |Funké&na skuska a revizia HSP systému 021 Stavby kus 1.000 183.75 183.75 183,75 0.00
2396 | Dokumentéacia skutocného vyhotovenia HSP 021 Stavby kus 1,000 187,50 187,50 187,50 0,00
2397 |Rozvodnica pre zapusteni montaz DZ43-3510 021 Stavby ks 1,000 309.41 309.41 309,41 0.00
2398 |Kryt pre modularny systém, s vyrezom PD-D-KMV01535 021 Stavby ks 8,000 17.10 136.81 136,81 0.00
2399 |Krvt pre modulérny systém. bez vyrezu PD-D-KM00535 021 Stavby ks 1,000 8.64 8.64 8,64 0.00
2400 |Kryt pre modulérny systém, bez vyrezu PD-D-KM03035 021 Stavby ks 1.000 22,20 22,20 22,20 0.00
2401 |Posuvné drziaky PD-D-50DP50 021 Stavby ks 8.000 9.42 75.39 75,3 0.00
2402 |Posuvné drziaky PD-D-50DP100 021 Stavby ks 1.000 9.93 9.93 ,9 0.00
2403 |PD-D-130LPU35 021 Stavby ks 1.000 14.78) 14.78] 14,7 0.00
2404 |PD-D-100DP100 021 Stavby ks 1.000 7.06 7.06 7,06 0.00
2405 |PD-D-L35-VU35 021 Stavby ks 8.000 11.59 92.71 92,7 0.00
2406 |Schranka PD-RB-DVA4PS 021 Stavby ks 1.000 3.87 3.87 3, 0.00
2407 |Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S 021 Stavby ks 5,000 10.13 50.64 50,64 0.00
2408 |Isti¢ OEZ 3VA1112-3EF32-0AA0, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 261.64 261.64 261,64 0.00
2409 |Blokova svorka OEZ 3VA9113-0JB11. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2.000 15.18] 30.37 30,37 0.00
2410 |Kryt svoriek OEZ 3VA9111-0WF30, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 12,85 25,70 25,70 0.00
2411 |Spinaé OEZ 3VA9988-0AA11, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24,53 49.06 49,01 0.00
2412 |Napatova spust OEZ 3VA9988-0BL33, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 57,23 57,23 57,2 0.00
2413 |Isti¢ LTN-2B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 10.57 52.83 52,8 0.00
2414 |Isti¢ LTN-4B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 9.17 9.17 9.1 0.00
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2415 |Isti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 5.76 11.52 .52 0.00
2416 |lsti¢ LTN-6B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22,79 22.79 22,79 0.00
2417 |Isti¢ LTN-10B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000. 5.28 31.70 .70 0.00
2418 |lsti¢ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 6.76 47.30 47,30 0.00
2419 |Isti¢ LTN-10D-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 8,3 0.00
2420 |Isti¢ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 19.000 4.97 94.43 94,4 0.00
2421 |Isti¢ LTN-16C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000. 6.76 40.54 40,54 0.00
2422 |Isti¢ LTN-16D-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 8.39 8.39 3 0.00
2423 |Isti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 17.18 51.53 51,5 0.00
2424 |Isti¢ LTN-20B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.22 38.44 38,44 0.00
2425 |Isti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000. 20,07 60.20 60, 0.00
2426 |lsti¢ LTN-25C-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 26.81 107.22 107, 0.00
2427 |Isti¢ LTN-32B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 2447 97.88 97, 0.00
2428 |Isti¢ LTN-40B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33.37 66.73 66, 0.00
2429 |Isti¢ LTN-50B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 40.04 40.04 40,04 0.00
2430 |Isti¢ LTN-63B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 56.23 112.45 112,4! 0.00
2431 |Isti¢ LVN-80B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 124.51 124.51 124,5 0.00
2432 Pmdovy‘chrénié s nadprudovou ochranou OLI-16B-1N-030A, 021 Stavby ks 2,000 76,07 152,14 152,14 0,00
resp.ekvivalent
2433 |Poistkovy odpina¢ OPVP10-1-S, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 7.93 7.93 7,93 0.00
2434 |Valcové poistkové viozkv PVA10 6A aG. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.92 1.84 .84 0.00
2435 |Napatova spust SV-LT-X400, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 21.69 86.75 86,75 0.00
2436 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 11.86 189.68 189,6 0.00
2437 |Pradovy chrani¢ LFN-25-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 70.05 70.05 70,0! 0.00
2438 |Pradovy chrani€ LFN-40-4-030A. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 71.79 143.58 143,5 0.00
2439 |Pradovy chrani¢ LFN-40-4-030F-G, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 152,10 152.10 152,10 0.00
2440 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 53.19 53.19 53,19 0.00
2441 |InStalagny stvkad RSI-20-20-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 21.72 21.72 21,72 0.00
2442 |Stykac 3-pdlovy, CUBICO Classic 7,5kW 1Z+1R 230VAC, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 16,97 33,94 33,94 0,00
2443 Styka¢ 3.-pc'JIov)'/, CUBICO Classic 18,5kW 1Z+1R 230VAC, 021 Stavby ks 4,000 26,40 105,60 105,60 0,00
resp.ekvivalent
2444 Relé do Pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 4,000 10,06 40,24 40,24 0,00
resp.ekvivalent
2445 |Pética pre rele - 94.04. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 5.89 23.56 23,56 0.00
2446 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 0.48 1.92 1,92 0.00
2447 |Koliskovy prepina¢ MSK-001-102, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19.77 39,55 39,55 0.00
Ochrana napéjacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodi¢e SPD typ
2448 |1a2 (B+C) pre siet TN-C,TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1, 021 Stavby ks 1,000 459,48 459,48 459,48 0,00
resp.ekvivalent
2449 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 9.000 0.48 4.35 4,35 0.00
2450 |Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1,63 0.00
2451 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modré. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.73 7.30 7,30 0.00
2452 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.71 21.33 21,33 0.00
2453 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 711 0.00
2454 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 1,02 0.00
2455 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 1,19 0.00
2456 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30.000 0.12 3.57 3,57 0.00
2457 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIt4. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 1,19 0.00
2458 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0,37 0.00
2459 |Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 0.22 3.49 3,49 0.00
2460 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 20,000 0,59 1,72 1,72 0,00
resp.ekvivalent
2461 |Montaz oceloplechovei rozvodnice do vahy 250 ka 021 Stavby ks 1.000 1209.00 1209.00 1209,00 0.00
2462 |Rozvodnica pre zapustent montaz DZ43-2410 021 Stavby ks 1,000 288,32 288,32 288,32 0.00
2463 |Krvt pre modulérny systém. s vvrezom PD-D-KMV01524 021 Stavby ks 10.000 15.66 156.61 156,61 0.00
2464 |Kryt pre modulérny systém. bez vyrezu PD-D-KM00524 021 Stavby ks 1.000 7.39 7.39 7,39 0.00
2465 |Posuvné drziaky PD-D-50DP50 021 Stavby ks 9,000 9.42 84,82 84,82 0,00
2466 |Posuvné drziaky PD-D-50DP100 021 Stavby ks 1,000 9.93 9.93 9,93 0.00
2467 |PD-D-130LPU24 021 Stavby ks 1,000 12,87 12,87 12,87 0,00
2468 |PD-D-100DP100 021 Stavby ks 1.000 7.06 7.06 7,06 0.00
2469 |PD-D-L35-VU24 021 Stavby ks 10,000 10,82 108,18 108,18 0,00
2470 |Schrénka PD-RB-DVA4PS 021 Stavby ks 1.000 3.87 3.87 3,87 0.00
2471 |Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S 021 Stavby ks 5,000 10,13 50,64 50,64 0,00
2472 Elektromer DIZ-S1E3 3-fazovy x/5A 400V M-BUS/RS485 gen.G LP, 021 Stavby ks 1,000 299,00 299,00 299,00 0,00
resp.ekvivalent
2473 | Tranformétor prudu pre kable d=21mm, 100/5A , resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 11,96 35,88 35,88 0.00
2474 |Isti€ LTN-2B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 10.57 10.57 10,57 0.00
2475 |lsti¢ LTN-6B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 5,76 5,76 5,76 0,00
2476 |Isti¢ LTN-6B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 22,79 22.79 22,79 0.00
2477 |Isti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6,000 5,28 31,70 31,70 0,00
2478 |Isti€ LTN-10C-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 6.76 40.54 40,54 0.00
2479 |lsti¢ LTN-16B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 4,97 79,52 79,52 0,00
2480 |Isti¢ LTN-16B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 17.18 51.53 51,53 0.00
2481 |Isti¢ LTN-20B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 19,22 38,44 38,44 0,00
2482 |Isti¢ LTN-25B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 20.07. 40.13 40,13 0.00
2483 |Isti¢ LTN-25C-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 26,81 53,61 53,61 0,00
2484 |Isti¢ LTN-32B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24 .47 48.94 48,94 0.00
2485 |Isti¢ LTN-40B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 33,37 66,73 66, 0,00
2486 |Isti¢ LTN-50B-3. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 40.04 40.04 40,04 0.00
2487 |Isti¢ LTN-63B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 56,23 168,68 168,6 0,00
2488 |Isti¢ LVN-125B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 168.29 168.29 168,29 0.00
2489 |Pomocny spina¢ PS-LT-1100, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 11,86 118,55 118,55 0,00
2490 |Pradovy chréni¢ LFN-25-4-030A-G. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 104.70 104.70 104,70 0.00
2491 |Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 71,79 287,17 287,17 0,00
2492 |Fazové riadiace relé MMR-U3-001-A230. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 53.19 53.19 53,19 0.00
2493 Relé do Pétice a plosnych spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, 021 Stavby ks 3,000 10,06 30,18 30,18 0,00
resp.ekvivalent
2494 |Pética pre rele - 94.04, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 5.89 17.67 17,67 0.00
2495 |Vysuvacia spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 0,48 1.44 1,44 0.00
2496 2705hr\z/i/r;as:z11pajameho vedenia 230 V/50 Hz zvodi¢ SPD typ 2 (C) SLP- 021 Stavby ks 1,000 168,29 168,29 168,29 0,00
2497 |Modul signalizacie poruchy KIWA MSP-230 021 Stavby ks 1.000 27,85 27,85 27,85 0.00
2498 |Prepoiovaci mostik - farba modra SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5,000 0.48| 242 2,42 0.00
2499 |Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 0.82 1.63 1,63 0.00
2500 |Radova svornica SEZ DK RS 10/1 - modré, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.73 7.30 7,30 0.00
2501 |Radova svornica SEZ DK RS 10/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.71 711 7l 0.00
2502 |Radova svornica SEZ DK RS 10/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.71 711 71 0.00
2503 |Radova svornica SEZ DK RS 25/4 - zelena, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 1.02 1.02 ,0: 0.00
2504 |Prilozka SEZ DK PRS/1 - modra. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 . 0.00
2505 |Prilozka SEZ DK PRS/2 - siva, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10,000 0.12 1.19 a 0.00
2506 |Prilozka SEZ DK PRS/3 - ZIté. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.12 1.19 . 0.00
2507 |Prilozka SEZ DK PRS 25/3 - ZIta, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 0.37 0.37 0, 0.00
2508 |Koncova zvierka SEZ DK RSD-88. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 0.22 1.31 1,31 0.00
2509 Prepojov.aci mostik pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, 021 Stavby ks 10,000 0,59 5,86 5,86 0,00
resp.ekvivalent
2510 |Montaz oceloplechovei rozvodnice do vahy 100 ka 021 Stavby ks 1,000 625,23 625.23 625,23 0.00
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
2511 |LED 3027Im 19W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 021 Stavby ks 4,000 111,75 447,00 447,00 0,00
100.000h prisadené, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
2512 |LED 4770Im 28W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B10 021 Stavby ks 13,000 141,75 1842,75 1842,75 0,00
100.000h prisadené, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH ALLFIVE
2513 |LED 6273Im 36W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 021 Stavby ks 10,000 141,75 1417,50 1417,50 0,00
100.000h prisadené, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH DWIDE
2514 |CEILING LED 4500im 38W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 021 Stavby ks 12,000 194,25 2 331,00 2331,00 0,00
SDCM L100B50 50.000h prisadené, resp.ekvivalent
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LED SVIETIDLO ZAPUSTENE, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE
2515 |LED 1492Im 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 021 Stavby ks 17,000 134,25 228225 228225 0,00
100.000h zapustené. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH KAPTUR
2516 |LED 5806Im 39W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 SDCM 021 Stavby ks 10,000 156,75 1567,50 1567,50 0,00
L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH KAPTUR
2517 |LED 8783Im 63W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 SDCM 021 Stavby ks 31,000 164,25 5091,75 5091,75 0,00
L80B50 100.000h prisadené/nastenné, resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH HERO SPA
ASYM LED 12497Im 88W 4000K CRI80 DALI CLO IP65 IK08 MacAdam3
2518 | SDCM L100B50 100.000h prisadené + FAGERHULT FGH CEILING 021 Stavby ks 10,000 554,25 5542.50 DR 0,00
BRACKET. resp.ekvivalent
LED SVIETIDLO NASTENNE/ STROPNE, FAGERHULT FGH EXCIS LED
2519 |ASYM 20863Im 145W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM 021 Stavby ks 30,000 554,25 16 627,50 16 627,50 0,00
L100B50 100.000h prisadené. resp.ekvivalent
2520 |Kryt spinaca 1. 6. 7. 1/0. 6/0 3558A-A651 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 34,000 1.18 40.22 40,22 0.00
2521 |Kryt spinaca deleny 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 1,51 12,04 12,04 0,00
2522 |Kryt stmievaca s otoénym ovladanim, 3294A-A123 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 3,56 10,68 10,68 0,00
2523 [SOLIROC VYPINAC C.6 IK10. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 33.90 135.60 135,60 0.00
2524 |SOLIROC RAMIK 2 PRISTROJE IK10. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 41.84 83.67 83,67 0.00
2525 |MOSAIC MONTAZNA DOSKA 2 MODULOVA - 1P. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8.000. 1.16 9.28 9,28 0.00
2526 |SOLIROC MONTAZNA KRABICA PRE 2 PRISTROJ, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 68.77 137.55 137,55 0.00
2527 |Pristroi spinaca 1. 1So 3559-A01345. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 25,000 3.08 77.05 77,05 0.00
2528 |Pristroi prepinaca 5 3559-A05345. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 6.000 4.19 25,15 25,15 0.00
2529 |Pristroi prepinaca 6. 6So 3559-A06345 021 Stavby ks 6.000 3.72 22.32 22,32 0.00
2530 |Pristroi prepinaca 6+6 3559-A52345 021 Stavby ks 2,000 6.48 12.96 12,96 0.00
2531 |Pristroi prepinaca 7. 3559-A07345(radenie: 7) 021 Stavby ks 3.000 5.62 16.86 16,86 0.00
2532 Zg‘;;r_‘(’]‘_;g”;?";csi_'Zlﬁ/"i"/gl’:n‘:m”e oviddanie a tatidlové spinanie, ABB 021 Stavby ks 3,000 138,10 414,30 414,30 0,00
2533 |Striedavy prepina¢ ¢&. 6 - Plexo - 069711 - siva 021 Stavby ks 2,000 5.92 11.84 11,84 0.00
2534 |Réméek jednonasobny 3901A-B10 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 45,000 0.75 33.66 33,66 0.00
2535 |Ramcek dvoinasobny 3901A-B20 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 1.48 5.93 5,93 0.00
2536 [Cidlo pohybu Massive - 87098/12/87 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 23,63 47,26 47,26 0,00
2537 Cidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, 021 Stavby ks 6,000 45,54 273.22 273,22 0,00
resp.ekvivalent
2538 |Svorka WAGO 221-413 - 3x0.2-4mm2 - 32A/450V 021 Stavby ks 500.000 0.32 160.00 160,00 0.00
2539 |Rvchlospoika 5-nasobna WAGO 221-415. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100.000 0.43 43.00 43,00 0.00
HELIOS HHP 6x1W LED 920 Im IP65 for central battery addressable ADE
2540 |transparent cover, svietidlo nidzoveho osvetlenia pre CBS, 021 Stavby ks 13,000 111,96 1455,48 1455,48 0,00
resp.ekvivalent
2541 OQTDOOR 3x.1V.V LEQ 360 Im IP66 for cgntral battery addresgable ADE 021 Stavby ks 1,000 118,07 118,07 118,07 0,00
white color, svietidlo nidzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
LOVATO Il universal optic 3W LED 460 Im IP41 for central battery with
2542 |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 2,000 89,61 179,22 179,22 0,00
osvetlenia pre CBS. resp.ekvivalent
LOVATO Il escape route optic 3W LED 460 Im 1P41 for central battery with
2543 |unique address ADE SMART technology white color, svietidlo nidzoveho 021 Stavby ks 2,000 89,61 179,22 179,22 0,00
osvetlenia pre CBS. resp.ekvivalent
INFINITY Il BW downlight illumination 3W LED 80 Im IP40 for central
2544 |battery with unique address ADE SMART technology white color, svietidlo 021 Stavby ks 11,000 95,30 1048,30 1 048,30 0,00
nudzoveho osvetlenia pre CBS, resp.ekvivalent
2545 |External LON sensor module ELS-230 with 9x230V inputs, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 172,61 345,22 345,22 0,00
2546 |M-BOX v1s E90 021 Stavby ks 29,000 2417 700,93 700,9: 0,00
2547 |Fuse 500mA 021 Stavby ks 29,000 7.57 219.53 219,5! 0.00
2548 |Recyklaény poplatok 021 Stavby ks 29,000 0,22 6.38 6,3 0,00
2549 Jedn'opd!ovy spina(_': - |_'adenie 1, nastenny pre prostredie oby¢ajné alebo 021 Stavby ks 25,000 465 116,18 116,18 0,00
vlhké vratane zapojenia
2550 Sériovy sp{na? (prepinaé? - .radenie 5, nastenny pre prostredie obyc¢ajné 021 Stavby ks 6,000 497 29,81 29,81 0,00
alebo vlhkeé vratane zapoienia
2551 |Striedavy prepinac - radenie 6. nastenny, IP 44, vratane zapoienia 021 Stavby ks 8.000 4.97 39.75 39,75 0.00
2552 |Krizovy prepina¢ - radenie 7, nastenny IP 44, vratane zapojenia 021 Stavby ks 2,000 5,29 10,59 10,59 0,00
2553 S;/;[j)lite\/;;rledavy prepinac - radenie 6+6, nastenny IP 44, vratane 021 Stavby ks 2,000 563 11,26 11,26 0,00
2554 |Stmieva¢ LED pre zapustent montaz 021 Stavby ks 3,000 6,19 18,58 18,58 0,00
2555 |Spinage snimaé pohvbu - zapojenie a montaz 021 Stavby ks 8,000 5,09 40.75 40,75 0.00
2556 | Zapojenie svietidla IP20, 1x svetelny zdroj 021 Stavby ks 42,000 4,03 169,26 169,26 0,00
2557 |Zapoienie svietidla IP54, 1x svetelnv zdroj 021 Stavby ks 95,000 4.39 417.34 417,34 0.00
2558 |Zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, nidzového - nudzovy rezim 021 Stavby ks 29,000 3.79 109,82 109,82 0,00
2559 |Montaz svietidla interiérového na strop do 1.0 ka 021 Stavby ks 29,000 4.91 142,27 142,27 0.00
2560 |MontaZ svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 17,000 6,54 111,16 111,16 0,00
2561 |Montaz svietidla interiérového na strop do 5 ka 021 Stavby ks 120,000 8.09 971.28 971,28 0.00
2562 |Preskusanie svetelného alebo zasuvkového okruhu sprevadzkovanim 021 Stavby ks 40,000 1,95 78,12 78,12 0.00
2563 |Réméek jednonasobny 3901A-B10 B biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 0.75 7.48 7,48 0.00
2564 | Zasuvka jednonasobna, clonky 5518A-A2359 B biela 021 Stavby ks 10,000 3,99 39,93 39,93 0.00
2565 |Zasuvka dvoindsobna. clonky 5513A-C02357 B biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 25,000 5.69 142,25 142,25 0.00
2566 |Zasuvka nastenna 3P+N+PE, 16A, IP44 - IZN 1653 021 Stavby ks 3,000 3,68 11,05 11,05 0,00
2567 |Zasuvka nastennd 3P+N+PE. 32A, IP44 - IZN 3253 021 Stavby ks 2,000 4.02 8.04 8,04 0.00
2568 SOLIROF: ZASUVKA AUTOMATICKE SVORKY 16A IP20, IK10 021 Stavby ks 8,000 35,37 282,95 282,95 0,00
resp.ekvivalent
2569 [SOLIROC RAMIK 1 PRISTROJ IK10. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 37.93 151.72 151,72 0.00
2570 |SOLIROC RAMIK 2 PRISTROJE IK10, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 41,84 83,67 83,67 0,00
2571 |MOSAIC MONTAZNA DOSKA 2 MODULOVA - 1P, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 8,000 1.16 9.28 ,28 0.00
2572 |SOLIROC MONTAZNA KRABICA PRE 1 PRISTROJ, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 49,03 196,12 196,12 0,00
2573 |SOLIROC MONTAZNA KRABICA PRE 2 PRISTROJ, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 68.77 137.55 137,55 0.00
2574 |Praktik - zasuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16,000 3.29 52,67 52,67 0.00
2575 Praktik -‘5518-2069 B - 2-zasuvka priebezna - 16A/250V - biela, 021 Stavby ks 12,000 6,83 82,00 82,00 0,00
resp.ekvivalent
2576 | Napaiaci zdroi ZAS 50/12 t, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 79.19 79.19 79,19 0.00
2577 |PO-406 Dobehové asové relé. 230 V AC. 10 A . resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7.000 22.70 158.90 158,90 0.00
2578 |Ventilator AERO 100B s gulickovym loziskom , resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 10,57 73.99 73,99 0.00
2579 ggrRmeEt%e?élzzflooov skrinke pre nastennu montaz IP55, 1 roz+ 1zap 021 Stavby ks 1,000 42,66 42,66 42,66 0,00
2580 |Kryt + nahradné sklo 100x100 SCAME 676.10101 021 Stavby ks 1.000 9.90 9.90 ,90 0.00
2581 |NC dopliiuitici kontakt rozpinaci 021 Stavby ks 1.000 3.03 3.03 ,03 0.00
2582 |NO doplfiujuci kontakt spinaci 021 Stavby ks 1.000 3.03 3.03 ,03 0.00
2583 |ProtipoZiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel.. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 20.000 17.30 346.00 346,00 0.00
2584 /E\)ozrgg\(;izz;sf\éka v krabici oby¢. alebo do vihka, vratane zapojenia 10/16 021 Stavby ks 30,000 4,90 146,91 146,91 0,00
2585 |Domové zésuvka v krabici 10/16 A 250 V., 2P + Z 2 x zapojenie 021 Stavby ks 39,000 5.56 217.00 217,00 0.00
Priemyslova zasuvka nastenna CEE 400 V / 16 A vratane zapojenia, IZN
2586 1643, 3P + PE. IZN 1653, 3P + N + PE 021 Stavby ks 3,000 6,25 18,74 18,74 0,00
2587 g;'f;“é?:i??;‘,’qu;:;‘z;"f SEEP“EOO V/32 A vrétane zapojenia, IZN 021 Stavby ks 2,000 6,57 13,13 13,13 0,00
2588 |Montaz motorického spotrebica, ventilatora do 1.5 kW 021 Stavby ks 7.000 2,61 18.24 18,24 0.00
2589 |Preskusanie svetelného alebo zésuvkového okruhu sprevéadzkovanim 021 Stavby ks 40,000 1.95 78.12 78,12 0.00
2590 |Kabel medeny CYKY-J 5x2,5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 1.93 96.55 96,55 0.00
2591 |Kabel pevny CYKY-J 5x6 pvc Cierny 021 Stavby m 70.000 4.51 315.56 315,56 0.00
2592 |Kabel medeny CYKY-J 5x10 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 114,000 7.37 839,61 839, 0.00
2593 |Kabel pevnv CYKY-J 5x16 pvc Cierny 021 Stavby m 65.000 11.76 764.21 764, 0.00
2594 |Kabel medeny CYKY-J 5x35 pvc Eierny 021 Stavby m 55,000 25,99 1429.18 1429, 0.00
2595 |Kabel pevnv CYKY-J 5x70 pvc Cierny 021 Stavby m 120,000 49.16 5 899.20 5 899,20 0.00 g4
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2596 |Kabel pevny N2XH-O 2x1.5 bezhalogénovy ierny 021 Stavby m 200.000 0.68 136.40 36,40 0.00
2597 |Kabel medenv bezhalogenovv N2XH-J 3x1.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 1.300.000 0.85 1103.70 1103,70 0.00
2598 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 3x2,5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 1.500,000 1.30 1954.50 1954,50 0.00
2599 |Kabel pevnv N2XH-J 3x4 bezhalogénovy Eiernv. resp.ekvivalent 021 Stavby m 50,000 2.03 101.40 01,40 0.00
2600 |Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 5x1.5 mm2, resp.ekvivalent 021 Stavby m 200.000 1.36 271,20 71,20 0.00
2601 |Kabel pevny N2XH-J 5x2.5 bezhaloaénovy Eierny 021 Stavby m 100.000 2,08 207.90 07,90 0.00
2602 |Kabel pevny N2XH-J 5x4 bezhalogénovy Sierny 021 Stavby m 100.000 3.35 334.50 34,50 0.00
2603 |Kabel medenv bezhalogenovy N2XH-J 5x6 mm2. resp.ekvivalent 021 Stavby m 61.000 4.79 292.31 292,31 0.00
2604 |Kabel pevny N2XH-J 7x1.5 bezhalogénovy &ierny 021 Stavby m 100.000 2,48 247.70 247,70 0.00
2605 Kabel mgdeny bezhalogenovy NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, 021 Stavby m 100,000 1,14 113,70 113,70 0,00
resp.ekvivalent
2606 |Kabel pevny NHXH-J 3x1,5 FE180/E60 s funkénou odolnostou oranzovy 021 Stavby m 1 026,000 1,36 1 399,46 1 399,46 0,00
2607 Kabel pgvnx tleneny JE-H(ST)H 2x2x0,8 FE180/PS60 s funk&nou 021 Stavby m 312,000 1,09 340,08 340,08 0,00
odolnostou Eerveny
2608 |Kabel pevny tienenv J-H(ST)H 2x2x0.8 bezhalogénovy Eerveny 021 Stavby m 300.000 0.60 179.40 179,40 0.00
Elektroinstalacna rarka ohybna, bezhalogénova, HFX 320N D25 -
2609 25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent 021 Stavby m 200,000 0,67 134,00 134,00 0,00
2610 Eleoktrolns:alacnzi rur'ka ohybna., bezhalogénova, HFX 320N D32 - 021 Stavby m 260,000 1,08 280,80 280,80 0,00
25°C+105°C sv.8eda, resp.ekvivalent
2611 Elenktrcmstaalacna rurkq ohybna, bezhalogénova, HFXP 750N D40 - 021 Stavby m 50,000 4,01 200,50 200,50 0,00
25°C+105°C. resp.ekvivalent
2612 Elektrolnstglacna rarka pevna, bezhalog., HFIR 320N D25 -25°C+105°C 021 Stavby m 300,000 239 717,00 717,00 0,00
HF. 3m - biela, resp.ekvivalent
2613 |Prichvtka - HFCL 25 - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 500.000 0.33 165.00 165,00 0.00
2614 |Prichytka - HFCL 32 - biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 260.000 0.29 74.62 74,62 0.00
2615 |Spoika - HFSM 25 LG nasUvacia - biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 50.000 0.50 25.00 25,00 0.00
2616 |Rurka dvojplastova KOPOFLEX FA - ¢ierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent 021 Stavby m 63,000 0,58 36,48 36,48 0,00
2617 |Lista hranatd LH 15X10 HD 15x10mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 500.000 0.66 330.00 330,00 0.00
2618 |Lidta hranatd LHD 17X17 HC 17x17mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 500.000 0.67 335.00 335,00 0.00
2619 |Lista hranatd LHD 20X20 HC 20x20mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 2 000.000 0.70 1400.00 1400,00 0.00
2620 |Lista hranatd LHD 40X20 HC 40x20mm 2m PVC biela. resp.ekvivalent 021 Stavby m 600.000 1.07 642.00 642,00 0.00
2621 Upevnov.am drziak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 074 444,00 444,00 0,00
resp.ekvivalent
2622 Upevnov.acl drziak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - ocelovy pozinkovany, 021 Stavby ks 600,000 044 264,00 264,00 0,00
resp.ekvivalent
paman - - > T
2623 Plaslova. prichytka pre kabel alebo rurku @6 az 16 mm OZ060 1*6-16, 021 Stavby ks 1,000,000 0,06 60,00 60,00 0,00
resp.ekvivalent
2624 Plastova. prichytka pre kabel alebo rurku 26 az 13 mm PK 2035 G, 021 Stavby ks 600,000 0,11 66,00 66,00 0,00
resp.ekvivalent
2625 Plaslova. prichytka pre kabel alebo rurku @16 az 26 mm PK 2037 G, 021 Stavby ks 600,000 0.21 126,00 126,00 0,00
resp.ekvivalent
2626 (5250 ZN F prichytka 54 OMEGA pre ocelovu rurku CSN, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 55,000 2,66 146,08 146,08 0,00
2627 _|Hmozdinka - 6x40mm - natlkacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.200.000 0.08 91.20 91,20 0.00
2628 |Hmozdinka - 8x45mm - natikacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 600.000 0.12 73.80 73,80 0.00
2629 |Kotva ocelova M6/30 naréZacia. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4 086.000 0.39 1597.63 1597,63 0.00
2630 |Drziak kabla UDF15. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4 086.000 0.13 523.01 523,01 0.00
2631 Plastovy popisny sfnok s uchytenim na oznacovanie kablov, zatvaraci 021 Stavby 100ks 4,000 6,03 24,12 24,12 0,00
30x8mm., resp.ekvivalent
2632 |Krabica listova LK 80X28 2T HB 151x80m28mm biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 1.26 5.04 5,04 0.00
2633 |Krabica listova LK 80X28 2ZT HB 105x81x28mm biela. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 25,000 0.94 23.50 23,50 0.00
2634 |Krabica listova LK 80X28 T HB 80x80x28mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 55,000 0.87 47.85 47,85 0.00
2635 |Krabica listova LK 80X16 T HB 80x80x16mm biela, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 15.000 0.82 12.30 12,30 0.00
2636 |Univerzalna krabica pod omietku KU 68-1901. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100,000 0.20 20.00 20,00 0.00
2637 |Univerzalna krabica pod omietku KPR 68 KA hlboka. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100.000 0.63 63.00 63,00 0.00
2638 Unlverza_lna krabica pod omietku 6400-221/3 s vieckom a svorkovnicou, 021 Stavby ks 64,000 0,86 55,04 55,04 0,00
resp.ekvivalent
2639 Skatulov.a rozvodka 6455-11P/2 - 5-pdlova/400V - plastova - siva, 021 Stavby ks 20,000 285 57,00 57,00 0,00
resp.ekvivalent
2640 |Skatulova rozvodka - 6455-27P - 5pdlova - plastova, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 5.51 88.16 88,16 0.00
2641 Krabica rozbocovacla 680.001 - 4x23mm/PG16 - 65x35mm, 021 Stavby ks 22,000 0,65 14,34 14,34 0,00
resp.ekvivalent
2642 |Krabica KSK 80. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100,000 1.48 148.00 148,00 0.00
2643 |Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 35,000 1,18 41.41 41,41 0,00
2644 |Vystrazna félia - 300x0.1mm/100m. resp.ekvivalent 021 Stavby m 27,000 0.06 1.49 1,49 0.00
PRAZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky
2645 XB5KSM a XB5-AVM4, resp.ckvivalent 021 Stavby ks 1,000 66,90 66,90 66,90 0,00
2646 |Zlab kablovy MARS 62x50 mm., resp.ekvivalent 021 Stavby m 100.000 3.11 311.10 311,10 0.00
2647 | Kryt kéblového Zfabu MARS 62 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby m 100,000 1,63 162,70 162,70 0,00
2648 |Koleno 90° pre kéblovy Zlab MARS 62x50 mm., resp.ekvivalent 021 Stavby m 2,000 548 10.95 0,95 0.00
2649 |Koleno vnutorné pre kablovy Zlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 2,79 11,16 1,16 0,00
2650 _|Koleno vonkaiie pre kablovy Zlab MARS 62x50 mm. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 2,37 9.50 9,50 0.00
2651 _|Kryt kolena 90° pre kéablové Zlaby MARS 62 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 1,87 3.74 3,74 0,00
2652 Kryt vnu$omeho kolena pre kablové Zlaby MARS 62x50 mm, 021 Stavby ks 4,000 1,64 6,57 6,57 0,00
resp.ekvivalent
2653 Kryt von!(ajsleho kolena pre kablové Zlaby MARS 62x50 mm, 021 Stavby ks 4,000 1,82 7.28 7.28 0,00
resp.ekvivalent
2654 |T-kus pre kablovy Zlab MARS 3x62x50 mm., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4.000 6.49 25.95 25,95 0.00
2655 | Kryt T-kus pre kablovy Zlab MARS 3x62 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 2,34 9,37 9,37 0,00
2656 |Nosnik pre kablovy Zlab MARS 62 mm., resp.ekvivalent 021 Stavby ks 200,000 1.64 327.20 327,20 0.00
2657 |Zaves v tvare U pre kéblovy Zlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 50,000 1.28 63,85 63,85 0,00
2658 |Uholnik L pre kablovy Zlab MARS 2,0x35x35x2000. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 30,000 7.55 226.62 226,62 0.00
2659 |Spojka pre kablovy Zlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100,000 0,19 18,60 18,60 0,00
2660 |Zakoncenie Zlabu MARS 62x50 mm. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3.000 1.01 3.02 3,02 0.00
2661 _|Pruzny uzaver krytu pre kablovy Zlab MARS, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 100,000 0,35 34,80 34,80 0,00
2662 | Spojovacia sada pre kablovy Zlab MARS M8, resp.ekvivalent 021 Stavby sub. 10.000 15.62 156.21 156,21 0.00
2663 :apt:g:)/gnzllab Mars, pozink. vratane prislusenstva, 62/50 mm vratane veka 021 Stavby m 100,000 6,08 608,00 608,00 0,00
2664 |Krabica pristrojova bez zapoienia 021 Stavby ks 200,000 1.08 216.00 216,00 0.00
2665 |Krabica odbo¢na s vie¢kom, svorkovnicou vratane zapojenia 021 Stavby ks 100,000 4,62 461.50 461,50 0.00
2666 |Vodi¢ medeny uloZenv pod omietkou CYKY 450/750 V_5x2,5mm2 021 Stavby m 50,000 0.84 42,05 42,05 0.00
2667 |Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 450/750 V_5x6mm2 021 Stavby m 70,000 1.25 87.64 87,64 0.00
2668 |Vodi¢ medeny uloZenv pod omietkou CYKY 450/750 V_5x10mm2 021 Stavby m 114,000 1.16 132.13 132,13 0.00
2669 |Kabel medeny silovy uloZzeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x16 021 Stavby m 65,000 1.94 125,97 125,9 0.00
2670 Eraé‘bceel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajsie 021 Stavby m 67,000 2,57 171,99 171,99 0,00
2671 E,ib:el medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35 pre vonkajsie 021 Stavby m 142,000 271 385,25 385,25 0,00
2672 Eraé‘bceel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50 pre vonkajsie 021 Stavby m 80,000 3,18 254,40 254,40 0,00
2673 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny volne N2XH 0,6/1.0 kV_5x2.5 021 Stavby m 100,000 0,60 59.70 59,70 0.00
2674 |Kabel bezhaloaénovy. medenv uloZenv volne N2XH 0.6/1.0 kV_5x4 021 Stavby m 100.000 0.68| 68.00 68,00 0.00
2675 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny volne N2XH 0,6/1.0 kV_5x6 021 Stavby m 61,000 0,90 55,08 55,08 0.00
2676 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_2x1.5 021 Stavby m 200,000 0.76 152.40 152,40 0.00
2677 |Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x1.5 021 Stavby m 1.300,000 0.79 1.029,60 1029,60 0.00
2678 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x2.5 021 Stavby m 1.500,000 0.90 1.347.00 1.347,00 0.00
2679 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_3x4 021 Stavby m 50,000 0.97 48.70 48,70 0.00
2680 |Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0.6/1.0 kV_5x1.5 021 Stavby m 200,000 0.87 173.00 173,00 0.00
2681 Esb;;?eszhalogenovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 021 Stavby m 100,000 072 7210 72,10 0,00
2682 Esbg;?eszhalogenovy, medeny ulozeny pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 021 Stavby m 1.026,000 0,81 826,96 826,96 0,00
2683 | Pripoinica HUP DEHN EP K12, resp. ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 11.89 47,56 47,56 0.00
2684 |Vodi¢ pevny N2XH-J 1x4 bezhalogénovy 021 Stavby m 200.000! 0.71 141.80 41,80 0.00
2685 |Vodi¢ pevny N2XH-J 1x6 bezhalogénovy 021 Stavby m 250,000 1.02 254,75 54,75 0.00
2686 | Vodi¢ ohybny HO7V-K 1x16 zeleno/ZIty pvc (CYA 16 zZ) 021 Stavby m 220.000 2.30 505.78| 05,78 0.00
2687 |Vodi¢ ohybny HO7V-K 1x25 zeleno/Zlty pvc (CYA 25 z7) 021 Stavby m 120,000 3.61 432,60] 432,60 0.00  ,q4n,
73
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2688 |Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750V 4 021 Stavby m 200.000 0.50 100.00 100,00 0.00
2689 |Vodi¢ medenv uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 6 021 Stavby m 250.000 0.60 149.25 149,25 0.00
2690 |Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 16 021 Stavby m 110.000 0.95 104.83 104,83 0.00
2691 |Vodi¢ medenv uloZenv pevne HO7V-K (CYA) 450/750 V 25 021 Stavby m 120.000 1.08 129.84 129,84 0.00
2692 |Podruzny material 3% 021 Stavby % 3,000 296.34 889.03 889,03 0.00
2693 |MD - mimostaveniskové doprava 1% 021 Stavby % 1.000 148.17 148.17 148,17 0.00
2694 |Dodévka a montaz kazetového podhladu bez poZiarnej odolnosti 021 Stavby m2 97,500 18.00 1755.00 1755,00 0.00
2695 |MV - murérska vvpomoc 1% 021 Stavby % 1.000 246.95 246.95 246,95 0.00
2696 |PPV - podiel pridruzenych vvkonov 1% 021 Stavby % 1.000 148.17 148.17 148,17 0.00
2697 |Dopravné naklady 1% 021 Stavby % 1.000 290.34 290.34 290,34 0.00
Demontaz do sute - striedavy spina¢ (prepinac) - radenie 1, 6, 5, 7
2698 nastenny pre prostredie obvgainé alelgo vlhké )-0.0000St 021 Stavby ks 60,000 1.06 63,36 g3 8.00
2699 Demontéi.do sute - zasuvka domova vstavana 10, 16 A 48, 250, 400 V 021 Stavby ks 44,000 075 33,04 33,04 0,00
vvhotovenie 2P -0.00021 t
2700 |Demontaz - rozvadzag -0,05 t 021 Stavby ks 4,000 20.05 80.20 80,20 0.00
2701 |Rozvadza¢ skrifiovy 1 pole do 150ka 021 Stavby ks 1.000 38.64 38.64 38,64 0.00
2702 Demgntéi do sute - svietidla interiérového na strop/ stenu do 5 kg vratane 021 Stavby ks 152,000 2,95 44840 448,40 0,00
odpoienia_-0,00500 t
2703 g/yot;l.ggg:e otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, - 021 Stavby ks 34,000 313 106,25 106,25 0,00
2704 g‘tngggtle otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, - 021 Stavby ks 6,000 8.14 48,86 48,86 0,00
2705 \/ysekzinie ryh v stenach a prie¢kach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 075 75,00 75,00 0,00
mm a §. do 30 mm. -0.00100t
2706 Vysek?inie ryh v stenach a priedkach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30 021 Stavby m 100,000 0,89 88,90 88,90 0,00
mm a 8. do 70 mm. -0.00200t
Vysekanie ryh v stenach a prieckach z dutych tehal a tvarnic do hibky 30
2707 mm a & do 150 mmn. -0.00700t 021 Stavby m 100,000 1,20 119,60 119,60 0,00
2708 Vysek?inie ryh v stenach a priegkach z dutych tehal a tvarnic do hibky 50 021 Stavby m 100,000 115 115,30 115,30 0,00
mm a §. do 70 mm. -0.00500t
2709 |Odvoz sutiny a vvbaranvch hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 7.590 11.42 86.64 86,64 0.00
2710 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 7,059 0.39 2,77 2,77 0.00
2711 _|Odvoz demontovanvch el.zariadeni. odvoz sute - 4ton / =1x kontainer 021 Stavby kpl 1.000 250.00 250.00 250,00 0.00
2712 _|Ekologicka likvidacia elektroodpadu 021 Stavby kpl 1.000 0.00 0.00 0,00 0.00
2713 |Demontaz kabelaze - 16h 021 Stavby hod 16.000 16.00 256.00 256,00 0.00
Projektové prace + vychodiskova revizia - Elektroinstalacia - stavebna
2714 |Cast (stavebné objekty vratane ich technického vybavenia). néklady na 021 Stavby kpl 1,000 1900,00 1900,00 1900,00 0,00
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
2715 _|Vvbur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 62.000 3.07 190.22 190,22 0.00
2716 _|Rurka el-inst PVC ohybna 019857 : FX 25, svetlosiva 021 Stavby m 50,000 0.23 11.65 11,65 0.00
2717 |Rurka tuhd izolagna PVC uloZena pevne 25mm 021 Stavby m 50.000 0.67 33.40 33,40 0.00
2718 |Kotva ocelova M6/30 narazacia 021 Stavby kus 2 235,000 0.27 603.45 603,45 0.00
2719 |Drziak kébla UDF 8 021 Stavby kus 2 235.000 0.20 435.83 435,83 0.00
2720 |Upchavka protipoZiarna - priechod stenou hribky 30cm 021 Stavby m2 0.800 189.00 151.20 151,20 0.00
2721 |Tmel protipoZiarny. biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 8.000 8.10 64.80 64,80 0.00
2722 |Kabel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 845,000 1,24 1046,11 1 046,11 0,00
2723 |Montaz kotvy a tchvtky kébla PS30 do beténu 021 Stavby kus 2 235.000 0.57 1273.95 1273,95 0.00
2724 |Kabel ulozeny na stenu : JE-H(St)V 1x2x0.8 B2ca s1. d1. a1 021 Stavby m 845,000 1.16 975.98 975,98 0.00
2725 |Forma kéblové do dizky 0.5 na kabli do 5x2 021 Stavby kus 52.000 4.20 218.40 218,40 0.00
2726 |Monta? tlacitkového hlasi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 6.000 3.15 18.90 18,90 0.00
2727 |Montaz zésuvky a hlasi¢a EPS na omietku 021 Stavby kus 42,000 9.30 390.60 390,60 0.00
2728 |EPS Esser Opticko dvmovy hlasi¢ PAM - 802371 021 Stavby kus 42,000 43.05 1808.10 1808,10 0.00
2729 |EPS Esser Sokel hlasi¢a v zakladnei verzii - 805590 021 Stavby kus 42,000 4.43 185.85 185,85 0.00
2730 |EPS Esser Skrinka tla¢. hl. 1Q8 ¢ervena - 704900 021 Stavby kus 6.000. 8.03 48.15 48,15 0.00
2731 |EPS Esser Elektronika tlacitka Q8 - 804905 021 Stavby kus 6.000. 47.63 285.75 285,75 0.00
2732 |EPS Drzak popisnych $titkd, baleni 10 ks - 805576 021 Stavby kus 7,000 7.20 50.40 50,40 0.00
2733 |Revizia poziarneho hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 42,000 4,73 198.45 198,45 0,00
2734 |Revizia tlagitkového hlasi¢a EPS 021 Stavby kus 6.000 3.37 20.21 20,21 0.00
2735 |Dokumentéacia skutocného vyhotovenia EPS 021 Stavby kus 1,000 240,00 240,00 240,00 0,00
2736 |Vybur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 26,000 3.07 79.77 79,77 0.00
2737 |Osadenie HM 6 do muriva z ostro pélen. tehdl alebo kametia 021 Stavby kus 415,000 0,50 205,43 205,43 0,00
2738 |Lista kablova 40x20 mm 021 Stavby m 185,000 255 471.75 471,75 0.00
2739 |Kabel S/FTP Cat.5e AWG24 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 765,000 0,84 642,60 642,60 0,00
2740 |HmoZdina bezhalogénova : DSD 35, svetlo Seda 021 Stavby kus 415,000 0.08 31.13 1,13 0.00
2741 |Lista el-inst PVC hranata : LHD 40x20, biela 021 Stavby m 185,000 0,92 169,28 169,28 0,00
2742 |MK8 LCD kléavesnica pre Ustredne Galaxy Flex a Dimension 021 Stavby kus 2,000 112,05 22410 224,10 0.00
2743 |Koncentrator ku Galaxy G8P, 8 zén, 4 PGM, plastovy kryt 021 Stavby kus 3,000 102,45 307,35 307,35 0,00
2744 Liig:ri:’cllz detektor s dosahom 12m, pohladom pod seba a PLUG-IN 021 Stavby Kus 15,000 20,93 313,88 313,88 0,00
2745 MPS20WG MG kontakt povrchovy s dvomi svorkami, podlozkami a 021 Stavby Kus 4,000 428 17.10 17.10 0,00
krytkou skrutiek
2746 |Kabel FTP Cat.5e AWG23 B2ca s1. d1. al 021 Stavby m 765.000 0.92 699.98 699,98 0.00
2747 |Montaz PIR snimaca 021 Stavby kus 15,000 15,60 234,00 234,00 0,00
2748 |Montaz MPS20WG - MK kontakt, povrch 021 Stavby kus 4.000 13.65 54.60 54,60 0.00
2749 |Montaz koncentratora G8P 021 Stavby kus 3,000 23,40 70,20 70,20 0,00
2750 |Montaz klavesnice 021 Stavby kus 2,000 15.60 31.20 31,20 0.00
2751 _|Funké&na skuska zariadenia EZS |, (do 50 zon) 021 Stavby kus 1,000 168,75 168,75 168,75 0,00
2752 |Vybur. otvorov do 0.0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 30 cm 021 Stavby kus 54,000 3.07 165.67 165,67 0.00
2753 |Kabel bezhalogénovy Cu 1kV : NHXH-O FE180/E30 2x1,5 B2ca s1, d1, a1 021 Stavby m 795,000 1,24 984,21 984,21 0,00
2754 |HSP Nast. repro. L-VWMO6A EN EN54-24 Nr:582470 021 Stavby kus 36.000 37.20 1339.20 1339,20 0.00
2755 |HSP LSC-606 6.5" repro stropne, EN EN54-24, 6W RMS 021 Stavby kus 5,000 41,63 208,13 208,13 0,00
2756 |HSP_Konc. clen repr. linky EOL Nr.583496 021 Stavby kus 3.000 33.08 99.23 ,23 0.00
2757 |Kotva ocelova M6/30 naréZacia 021 Stavby kus 1725,000 0,27 465,75 465,75 0,00
2758 |Drziak kabla UDF 15 021 Stavby kus 1725,000 0.27 465.75 465,75 0.00
2759 |Upchavka protipoZiarna - priechod stenou hrabky 30cm 021 Stavby m2 0,750 189,00 141,75 141,75 0,00
2760 |Tmel protipoZiarny, biely - Intumex MA, 310 ml 021 Stavby kus 8.000 8.10 64.80 64,80 0.00
2761 |Kabel 750V pevne ulozeny NHXH 2x1,5 B2ca s1, d1, al 021 Stavby m 795,000 0,95 757,64 757,64 0,00
2762 |Montaz kotvy a uchytky kébla PS30 do beténu 021 Stavby kus 1725,000 0.57 983.25 983,25 0.00
2763 |Forma kéblova do dizky 0,5 na kabli do 5x2 021 Stavby kus 44,000 4,20 184,80 184,80 0,00
2764 |MontaZ repro v skrini do 6W 021 Stavby kus 36.000 6.30 226.80 226,80 0.00
2765 |Demontaz repro stropného do 10W 021 Stavby kus 5,000 8,63 43,13 43,13 0.00
2766 |Funkéna skuska a revizia HSP systému 021 Stavby kus 1,000 168.75 168.75 168,75 0.00
2767 | Dokumentéacia skutocného vyhotovenia HSP 021 Stavby kus 1,000 142,50 142,50 142,50 0,00
2768 |Rozvodnica pre zapusteni montaz RZB-Z-58120 021 Stavby ks 1,000 197.04 197.04 197,04 0.00
2769 |Schranka PD-RB-DVA4PS 021 Stavby ks 1.000 3.87 3.87 3.87 0.00
2770 |MontéaZne uchvty PD-RB-4MU 021 Stavby ks 1.000 7.68| 7.68| 7,68 0.00
2771 |Svorkovy blok PD-RB-SB82 021 Stavby ks 2,000 21,76 43,52 43,52 0.00
2772 |Drziak PD-RB-DSB33 021 Stavby ks 2,000 7.85 15.69 5, 0.00
2773 |Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S 021 Stavby ks 3,000 10.13 30.38 0, 0.00
2774 |Isti¢ LTN-6B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 16.000 5.76 92.18| 2, 0.00
2775 |lsti¢ LTN-10B-1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 7,000 5.28 36.98 6,9 0.00
2776 |Isti€ LTN-16B-1. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 10.000 4.97 49.70 49,70 0.00
2777 |Isti¢ LTN-16B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 17.18 17.18 17,18 0.00
2778 |lsti¢ LTN-32B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 2,000 24 .47 48.94 48,94 0.00
2779 |lsti¢ LTN-40B-3, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1.000 33.37 33.37 33,37 0.00
2780 |Pradovy chréni¢ LFN-25-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 70.05 70.05 70,05 0.00
2781 |Prudovy chrani¢ LFN-40-4-030A, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 4,000 71.79 287.17 287,17 0.00
Ochrana napédjacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodi¢e SPD typ
2782 |1 a2 (B+C) pre siet TN-C,TN-S, TT, IT FLP-12,5 V/38+1, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 1,000 252,97 252,97 22287 0,00
2783 |Prepojovaci mostik - farba modré SEZ DK 7/N. resp.ekvivalent 021 Stavby ks 5.000 0.48| 242 2,42 0.00
2784 |Prepojovaci mostik - farba modra SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent 021 Stavby ks 3,000 0,82 245 2,45 0.00
2785 |Demontd? - rozvadzad -0,05 t 021 Stavby ks 1.000 50.05 50.05 50,05 0.00
2786 |Montaz oceloplechoveij rozvodnice do vahy 50 kg 021 Stavby ks 1,000 750,00 750,00 750,00 0.00
2787 |Podruzny materiél 3% 021 Stavby % 3.000 44,64 133.93 133,93 0.00
2788 |MD - mimostaveniskova doprava 1% 021 Stavby % 1,000 44,64 44,64 44,64 0.00
2789 |MV - murérska vypomoc 1% 021 Stavby % 1,000 44.64 44.64 44,64 0.00 30/




¢ . 5 Merna - Vydavky celkovo Opravnené Neopravnené
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Mnozstvo | Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH | vydavky bez DPH
2790 |PPV - podiel pridruZzenych vvkonov 1% 021 Stavby % 1.000 44.64 44.64 44,64 0.00
2791 |Dopravné naklady 1% 021 Stavby % 1.000 37.81 37.81 37,81 0.00
2792 \1/y8b7ng[r)1t|e otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, - 021 Stavby ks 1,000 74,74 74,74 74,74 0,00
2793 |Odvoz sutiny a vvbaranvch hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 0.250 11.42 2.85 2,85 0.00
2794 |Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 0,250 0.39 0.10 0,10 0.00
2795 |Odvoz demontovanych el.zariadeni. odvoz sute 021 Stavby kpl 1.000 75.00 75.00 75,00 0.00
2796 |Ekoloqicka likvidacia elektroodpadu 021 Stavby kpl 1.000 0.00 0.00 0,00 0.00
Projektové prace + vychodiskova revizia - Elektroinstalacia - stavebna
2797 |Cast (stavebné objekty vratane ich technického vybavenia). naklady na 021 Stavby kpl 1,000 450,00 450,00 450,00 0,00
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
2798 polymércementovy poter 40 MPa. ozn. 070, hr. 20 mm 021 Stavby m2 138,330 33,46 4 628,52 4 628,52 0,00
2799 |Montaz leSenia priestorového lahkého do 2 kPa v. do 22 m 021 Stavby m3 2029.125 0.71 1440.68 1440,68 0.00
2800 |Priplatok za prvy a kazdv dal$i mesiac pouZ. leSenia k -3221 a -3222 021 Stavby m3 2 029,125 0.38 771.07 771,07 0.00
2801 |Demontaz leSenia priestorového lahkého do 2 kPa v. do 22 m 021 Stavby m3 2029.125 0.39 791.36 791,36 0.00
2802 _|Monté les. podiahy s prienikmi alebo pozdiznikmi v. do 20 m 021 Stavby m2 231,900 1.40 324.66 324,66 0.00
2803 |Priplatok za prvy a kazdy dal$i mesiac pouz. leSenia k -5021-3 a -5141 021 Stavby m2 231,900 0,63 146,10 146,10 0,00
2804 _|Demontaz les. podlahy s prieénikmi alebo pozdiZnikmi v. do 20 m 021 Stavby m2 231,900 0.82 190.16 90,1 0.00
2805 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 1.383.000 0.15 207.45 07,4 0.00
2806 |Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie 021 Stavby t 59,117 14.43 853.06 53,0 0.00
2807 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 59,117 12.61 74547 45,4 0.00
2808 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 236.468 0.34 80.40 0,40 0.00
2809 |Vnutrostaveniskova doprava sute a vvburanvch hmét do 10 m 021 Stavby t 59.117 12.62 746.06 746,06 0.00
2810 |Vnutrost. doprava sute a vybaranych hmét kazdvch dalSich 5 m 021 Stavby t 236.468 1.41 333.42 333,42 0.00
2811 ?;agg%qe(malenaly na baze sadry, kontaminované nebezpe¢nymi latkami 021 Stavby t 15,576 49,80 775,68 775,68 0,00
2812 |Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené. 17 03 02 (O) 021 Stavby t 28,951 30.30 877.22 877,22 0.00
2813 Zmlesar)y odpad zo stavieb a demolacii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 14,590 17.40 253,87 253,87 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
2814 |Presun hmét pre opravy v obiektoch vysky do 25 m 021 Stavby t 6.247 30.83 192,60 192,60 0.00
2815 |Odstranenie povl. krvtiny striech do 10° 2-vrstvovei 021 Stavby m2 1729.365 0.45 778.21 778,21 0.00
2816 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dal$iu vrstvu 021 Stavby m2 1 729,365 0,17 293,99 293,99 0,00
2817 | Ukotvenie fdlie tanier. hmoZzd. na podklad prost. beton, Zelezobetén 021 Stavby kus 6 225,000 1.02 6 349.50 6 349,50 0.00
2818 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 225mm do beténu 021 Stavby 100 ks 62,250 88.10 5484.23 5484,23 0.00
2819 |Zaizol. prestupov v stres. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm 021 Stavby kus 12.000 15.20 182.40 182,40 0.00
2820 |Zaizol. prestupov v stres. rovine kruh. prierezu priem. nad 300 do 500 mm 021 Stavby kus 1,000 25,67 25,67 25,67 0,00
2821 i]ari]zol. prestupov v stre$. rovine kruh. prierezu priem. nad 500 do 1000 021 Stavby Kkus 4,000 37,06 148,24 148,24 0,00
2822 |Zhotovenie rohov a kdtov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 378.000 1.51 570.78 570,78 0.00
2823 :II'\n/s‘rol\(/I:ll(la) z félie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vInovec, kuzel, vonk. roh, 021 Stavby ks 378,000 219 827,82 827,82 0,00
2824 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 1.383.290 7.93 10 969.49 10 ,49 0.00
2825 |Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 250.752 7.93 1988.46 1 ,46 0.00
2826 |Fdlia HYDROIZOL Fatrafol. Alkorplan, Sikaplan. ....hr. 1.5mm 021 Stavby m2 1590.784 7.30 1161272 11 ,72 0.00
2827 éF:g: HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 288,365 12,70 3662,24 3662,24 0,00
2828 |Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie 021 Stavby m2 1634.042 3.42 5588.42 5 588,42 0.00
2829 |Geotextilia polvpropvlénova PP 300a/m2 _ 021 Stavby m2 1879.148 1.00 1879.15 1879,15 0.00
2830 ;_Irvvl;yglz)_t?gn;gplast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 931,900 7.49 6 979,93 6 979,93 0,00
2831 :g_lgsli termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 1479,940 7.80 11543 53 11 543,53 0,00
2832 :1r:1ky k termoplast. féliam - stenovy kotviaci pasik z poplast. plechu RS 50 021 Stavby m 28,050 10,68 299,57 299,57 0,00
2833 F’J’vky k termoplast. féliam - oplechovanie okraja odkvapovou zaveternou 021 Stavby m 239,600 16,05 3845,58 384558 0,00
listou z poplast. plechu RS 250 mm
2834 Prvky k termoplast. féliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kkus 104,000 9,02 938,08 938,08 0,00
tvarovky s limcom
2835 |Vetraci kominok TWO 75 s PVC manzetou 021 Stavby ks 104,000 37,97 3 948,88 39488 0,00
2836 |Kotviaca technika pre kotvenie izolécie hr. 1,5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 106,060 44.40 4 709.06 4709,0 0.00
2837 |Kotviaca technika pre kotvenie materialu hr. 5mm do beténu 021 Stavby 500 ks 0,224 45,45 10,18 10,1 0.00
2838 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° za studena nater asfalt. pomocny 021 Stavby m2 1 639,700 0,28 459,12 459,12 0,00
2839 Lak asfaltovy penetraény ( pod hydroizolaénu lepenku lepenku nanasanu 021 Stavby balenie 54,657 25,00 1366,43 136643 0,00
za tepla) bal.9kg
2840 Zhotovenie pgvlakove] kry.ll.ny strle’ch’slkmych do 30° pasmi pritavenim 021 Stavby m2 1639,700 6,45 10 576,07 10 576,07 0,00
NAIP na celej ploche modifikované pasy
2841 S:s;ifaa)ltovany viacfunkény FOALBIT ALS 40 (parotesna a protiradonova 021 Stavby m2 1885.655 650 12 256,76 12 256,76 0,00
2842 |Presun hmoét pre izolacie povlakové v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 1072,945 3.40 3 648.01 3648,0 0.00
2843 |Odstranenie 1 vrstvy izolacie z vlaknitych materidlov 021 Stavby m2 1.383,300 0,45 622,49 6224 0,00
2844 |Monta? tep. izolécie striech. poloZenie na sucho 021 Stavby m2 2 766,600 1.04 2877.26 2 877,21 0.00
2845 |Doska z [ah¢. polystyrénu 1000x500x100 EPS 150 S Stabil 021 Stavby m2 1410,966 11.10 15 661,72 15 661,7. 0,00
2846 |Doska z lahg. polvstyrénu 1000x500x120 EPS 150 S Stabil 021 Stavby m2 1410.966 13.31 18 779.96 18 779,96 0.00
2847 |Montaz tepel. izolacie stre$. atiky polystyrénom do lepidla 021 Stavby m2 130,948 9,57 125317 1253,17 0,00
2848 |BASF polystyrén STYRODUR 2800C 40 mm 021 Stavby m2 133.567. 10.85 1449.20 1449,20 0.00
2849 Prekrytie izolacie tepelnej separaénou féliou hr. 0,2 mm u podlah, striech 021 Stavby m2 1383,300 058 802,31 802,31 0,00
alebo vrchom stropov
2850 |Presun hmét pre izolécie tepelné v obiektoch vvsky do 12 m 021 Stavby % 414.461 1.50 621.69 621,69 0.00
2851 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 140x2,8 021 Stavby m 26,000 22,51 585,26 585,26 0,00
2852 |DemontaZ potrubia z PVC rdr D do 160 021 Stavby m 26,000 1.71 44.46 44,46 0.00
2853 |Demontaz streSnych vtokov DN 150 021 Stavby kus 26,000 6,92 179.92 179,92 0,00
2854 |Stresné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 26,000 102,32 2660,32 2660,32 0,00
2855 |Demontaz lapacov strednych spavenin DN 150 021 Stavby kus 26,000 8,52 221,52 221,52 0,00
2856 | Presun hmét pre vnit. kanalizaciu v obiektoch vvSky do 24 m 021 Stavby % 36,915 1.10 40.61 40,6 0.00
2857 |Klamp. AL poplast. hr. 0,8 hreber strechy r§ 250 021 Stavby m 239,170 8,10 1937,28 1937,2 0,00
2858 |Klamp. demont. oplechovanie mdrov r$ 250 021 Stavby m 646,500 1.49 963.29 963,2 0.00
2859 |Klamp. demont. oplechovanie murov r$ 500 021 Stavby m 239,600 1.69 404,92 404,9: 0.00
2860 |Klamp. demont. oplechovanie mdrov r$ 500 021 Stavby m 307.400 1.69 519.51 519,5 0.00
2861 |Presun hmot pre klampiarske konstr. v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 38,250 1.70 65.03 65,0 0.00
2862 |Demontaz do sute AZC dosky na drev. alebo ocel. konstr. 021 Stavby m2 708.000 212 1500.96 1500, 0.00
2863 |Montaz vyplne svetlikov polykarbonatova doska hr. 25mm 021 Stavby m2 1434,365 14.73 21128.20 21 128,20 0.00
2864 |Doska Makrolon 7/25- 25 IR Gold/gira 021 Stavby m2 1578115 34.95 55 155,12 55 155,12 0.00
2865 |Lista kryca Al A6066 60mm prir 021 Stavby m 2 029,550 2,98 6 048.06 048,06 0.00
2866 |Prvzové tesnenie do krycich list 021 Stavby m 4 059.100 0.58| 2354.28 354,28 0.00
2867 |Lista zaklapavacia 60/15 mm 021 Stavby m 2 029,550 3.23 6 555.45 555,45 0.00
2868 | Profil ukonéovaci U jedn. hr. 25mm 021 Stavby m 793.132 4.82 3 822.90 2,90 0.00
2869 | Profil ukoncovaci U odkvapovy hr. 25mm prir. 021 Stavby m 666,529 3.58 2 386.17 6,17 0.00
2870 |Paska samolepiaca vratane vyCistenia a uzatvorenia dutiniek 021 Stavby m 1459,661 0.85 1240.71 40,7 0.00
2871 |Tesnenie pryzové spodné profilové 021 Stavby m 2 029,550 1.74 3531.42 142 0.00
2872 |Zaslepky 021 Stavby ks 897,600 0.40 359.04 59,04 0.00
2873 |Skrutka Fasto 233G 6.5x70 bal.100ks 021 Stavby 100 ks 100,000 23,82 2 382,00 2 382,00 0.00
2874 |Podlozka PGA 19/7, nerez s gumou 021 Stavby kus 10 000.000 0.22 2 200.00 2 200,00 0.00
2875 |Montaz vyplne svetlikov polykarbonatova doska hr. 25mm 021 Stavby m2 14,73 0,00 0,00 0.00
2876 |MontaZ vetracich mriezok. VM 021 Stavby kus 58,000 8.05 466.90 466,90 0.00
2877 |Vetracia mriezka 150x150 021 Stavby kus 58,000 20,20 1171.60 1171,60 0.00
2878 |Demontaz ostatnvch doplnkov. do 50 ka 021 Stavby ka 320.000 2,03 649.60 649,60 0.00
2879 |Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 1094,514 1,20 1313,42 1313,42 0,00
2880 |Odstranenie naterov z ocel. konstr. lahkvch C. CC o$krabanim 021 Stavby m2 483,000 1.96 946.68 946,68 0.00
2881 Odsltranenle naterov z ocel. konstr. lahkych"C" alebo velmi lahkych "CC' 021 Stavby m2 483,000 218 1052,94 1052,94 0,00
ocelovou kefou
2882 |Natery ocel. konstr. lahk. C, CC syntetické dvoindsobné 021 Stavby m2 483,000 4.37 2110.71 2110,71 0.00
2883 |Natery ocel. konstr. lahk. C, CC syntetické zakladné 021 Stavby m2 483,000 1.71 825,93 825,93 0.00
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2884 |Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. oSkrabanim 021 Stavby m2 60,000 1.84 110.40 0,40 0.00
2885 |Odstranenie naterov z doplink. kov. konstr. ocelovou kefou 021 Stavby m2 60.000 2.08 124,80 4,80 0.00
2886 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvoindsobné 021 Stavby m2 60,000 6.39 383.40 3,40 0.00
2887 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. zakladné 021 Stavby m2 60.000 3.13 187.80 7,80 0.00
2888 |Vyskliev. streSnvch konstr. a svetlikov tmelenvch 021 Stavby m2 560,089 4.86 272203 2722,03 0.00
2889 |Bleskozvod - montaz 021 Stavby kpl. 1.000 8 524.69 8 524.69 524,69 0.00
2890 |Bleskozvod - material 021 Stavby kpl. 1,000 442084 442084 4 420,84 0,00
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
2891 polymércementovy poter 40 MPa. ozn. 070. hr. 20 mm 021 Stavby m2 77,058 31,80 2450,44 2450,44 0,00
2892 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 770,580 0.15 115.59 5,5 0.00
2893 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za prvé podlazie 021 Stavby t 12,912 14.43 186.32 6,3 0.00
2894 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za kazdé dalSie podlaZie 021 Stavby t 25,824 8.75 225,96 225,9 0.00
2895 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 12,912 12.61 162,82 2,82 0.00
2896 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 51,648 0.34 17.56 7,56 0.00
2897 |Vnutrostaveniskové doprava sute a vvburanych hmét do 10 m 021 Stavby t 12,912 12.62 162,95 162, 0.00
2898 |Vnutrost. doprava sute a vybdranych hmét kazdych dalSich 5 m 021 Stavby t 51,648 1.41 72.82 72, 0.00
2899 |Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené. 17 03 02 (O) 021 Stavby t 12,912 30.30 391.23 391, 0.00
2900 Zmlesar’\y odpad zo stavieb a demolacii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 0288 17.40 5,01 5,01 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
2901 |Presun hmét pre opravy v obiektoch vvky do 25 m 021 Stavby t 3.293 30.83 101.52 101,52 0.00
2902 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovei 021 Stavby m2 789,020 0.45 355.06 355,06 0.00
2903 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dalSiu vrstvu 021 Stavby m2 789,020 0,17 134,13 134,13 0,00
2904 |Odstranenie ventilatneij hlavice na plocheij steche do 10° 021 Stavby kus 9.000 283 25,47 5,47 0.00
2905 | Ukotvenie fdlie tanier. hmoZzd. na podklad fahéenv betén 021 Stavby kus 3 468.000 0.50 1734.00 1734,00 0.00
2906 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 34,680 44.40 1539.79 1539,79 0.00
2907 |Zaizol. prestupov v stres. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm 021 Stavby kus 1.000 15.20 15.20 15,20 0.00
2908 | Zhotovenie rohov a kitov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 24,000 1.51 36.24 36,24 0.00
2909 :II'\n/s‘rol\(/I:ll(la) z félie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vInovec, kuzel, vonk. roh, 021 Stavby ks 24,000 219 52,56 52,56 0,00
2910 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 770.580 7.93 6 110.70 6 110,70 0.00
2911 _|Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 18.440 7.93 146.23 146,23 0.00
2912 |Fdélia HYDROIZOL Fatrafol. Alkorplan, Sikaplan. ....hr. 1.5mm 021 Stavby m2 886.167 7.30 6 469.02 6 469,02 0.00
2913 éF:g: HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 21,206 12,70 260,32 269,32 0,00
2914 |Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° na sucho z podkladnei textilie 021 Stavby m2 789,020 3.42 2698.45 2698,45 0.00
2915 |Geotextilia polvpropvlénova PP 300a/m2 _ 021 Stavby m2 946.824 1.00 946.82 946,82 0.00
2916 ;_Irvvl;yglz)_t?gn;gplast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 194,700 7.49 1 458,30 1458,30 0,00
2917 :g_lgsli termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 162,000 7.80 1 263,60 1263,60 0,00
2018 Prvky k tgrmoplast. féliam - ukoncovaci profil na stene, dverach, z poplast. 021 Stavby m 34,300 12,35 423,61 423,61 0,00
plechu RS 125 mm
2919 :r\;ky k termoplast. féliam - stenovy kotviaci pasik z poplast. plechu RS 70 021 Stavby m 34,300 11,01 377,64 377,64 0,00
2920 Firvky k termoplast. follan] - oplechovanie okraja odkvapovou zaveternou 021 Stavby m 194,470 16,05 3121,24 3121,24 0,00
listou z poplast. plechu RS 250 mm
2921 Prvky k termoplast. foliam - oplechovanie okraja odkvapovou listou z 021 Stavby m 10,150 16,13 163,72 163,72 0,00
poplast. plechu RS 250 mm
2922 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1,.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 25,200 44.40 1118.88 1118,88 0.00
2023 Prvky k termoplast. féliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kus 58,000 9,02 523,16 523,16 0,00
tvarovky s limcom
2924 |Vetraci kominok TWO 75 PVC 021 Stavby ks 58,000 37.97 2 202.26 2 202,26 0.00
2925 |Presun hmot pre izolécie povlakové v obiektoch vvsky do 24 m 021 Stavby % 311.854 3.40 1.060.30 1060,30 0.00
2926 |Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 110x2.2 021 Stavby m 9.000 18.08 162.72 162,72 0.00
2927 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovvch odpadné D 140x2.8 021 Stavby m 6.000 22.51 135.06 135,06 0.00
2928 |DemontaZ potrubia z PVC rdr D do 114 021 Stavby m 9.000 1.24 11.16 11,16 0.00
2929 |Demontaz potrubia z PVC rir D do 160 021 Stavby m 6,000 1.71 10,26 10,26 0,00
2930 |DemontaZ streSnvch vtokov DN 150 021 Stavby kus 6.000 6.92 41.52 41,52 0.00
2931 |Stresné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 6,000 102,32 613,92 613,92 0,00
2932 |Demontaz lapaCov stre$nych spavenin DN 150 021 Stavby kus 6.000 8.52 51.12 51,12 0.00
2933 |Ventilaéné hlavice stre$né plastové TWOP 125 021 Stavby kus 9,000 64,50 580,50 580,50 0,00
2934 |Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v obiektoch vvSky do 24 m 021 Stavby % 16.063 1.10 17.67 17,67 0.00
2935 |Klamp. demont. oplechovanie murov r$ 500 021 Stavby m 28,320 1,69 47,86 47,86 0.00
2936 |Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 0.479 1.70 0.81 0,81 0.00
2937 |Odstranenie naterov z kov. stav. dopink. konstr. o$krabanim 021 Stavby m2 2,637 1.84 4,85 4,85 0,00
2938 |Odstranenie naterov z doplnk. kov. konstr. ocelovou kefou 021 Stavby m2 2,637 2,08 548 5,48 0.00
2939 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvoinasobné 021 Stavby m2 2,637 6,39 16.85 16,85 0,00
2940 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. zakladné 021 Stavby m2 2,637 3.13 8.25 8,25 0.00
2941 |Bleskozvod - montaz 021 Stavby kpl. 1,000 5241,93 5241,93 5 241,93 0,00
2942 |Bleskozvod - materidl 021 Stavby kpl. 1,000 2 392,45 2 392,45 2 392,45 0,00
2943 |Nater vonkaij$ich omietok Baumit Granopor farba 1x a 1x penetracia 021 Stavby m2 5175 10,07 52,11 52,11 0,00
2944 |Omietka vonk. stipov rovnych vapenna $tukova zloZ. -1l 021 Stavby m2 5175 23.59 122,08 122,08 0.00
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
2945 polymércementovy poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm 021 Stavby m2 126,460 31,80 402143 o 0.00
2946 |LeSenie lahké prac. pomocné vyS. podlahy do 1.2 m 021 Stavby m2 2,000 3.1 6.22 ,22 0.00
2947 |LeSenie lahké prac. pomocné vys$. podlahy do 1,9 m 021 Stavby m2 2,000 4,65 9,30 ,30 0,00
2948 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 1264,601 0.15 189,69 189,69 0.00
2949 |Osadenie konzol alebo kotiev do vynechanych otvorov bez ich dodavky 021 Stavby kus 14,000 2,89 40,46 40,46 0,00
2950 |Ocelové konStrukcie - predbeZna cena 021 Stavby ka 21,000 2.90 60.90 60,90 0.00
2951 |Otl¢enie vnut. omietok stien véap. vapenocem. do 100 % 021 Stavby m2 5175 3,50 18.11 18,11 0,00
2952 |Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie 021 Stavby t 21,616 14.43 311.92 311,92 0.00
2953 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 21,616 12,61 272,58 272,58 0,00
2954 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 86.464 0.34 29.40 29,40 0.00
2955 _|Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 Stavby t 21,616 12,62 272,79 272,7 0,00
2956 |Vndtrost. doprava sute a vybdranych hmét kazdych dalsich 5 m 021 Stavby t 86,464 1.41 121,91 121,9 0.00
2957 |Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O) 021 Stavby t 20,654 30,30 625,82 625,8. 0,00
2958 Zmlesar’\y odpad zo stavieb a demolacii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 1,001 17.40 17.42 17,42 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
2959 |Presun hmét pre opravy v objektoch vysky do 25 m 021 Stavby t 5,740 30.83 176.96 176,96 0.00
2960 |Odstranenie povl. kryvtiny striech do 10° 2-vrstvovei 021 Stavby m2 1290.939 0.45 580.92 580,92 0.00
2961 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dalSiu vrstvu 021 Stavby m2 1290,803 0,17 219,44 219,44 0,00
2962 | Odstranenie ventilatneij hlavice na plocheij steche do 10° 021 Stavby kus 8.000 2.83 22.64 22,64 0.00
2963 |Ukotvenie félie tanier. hmozd. na podklad lahéeny betén 021 Stavby kus 5 691,000 0.50 2 845,50 2 845,50 0.00
2964 |Kotviaca technika pre kotvenie izolécie hr. 1,5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 56,910 44.40 2 526.80 2 526,80 0.00
2965 |Zaizol. prestupov v stres. rovine kruh. prierezu priem. nad 300 do 500 mm 021 Stavby kus 4,000 25,67 102,68 102,68 0,00
2066 iar;zol. prestupov v stres. rovine kruh. prierezu priem. nad 500 do 1000 021 Stavby Kkus 1,000 37,06 37,06 37,06 0,00
2967 | Zhotovenie rohov a kitov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 308,000 1,51 465,08 465,08 0.00
2068 I,\-,/S{O:ES z félie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vinovec, kuzel, vonk. roh, 021 Stavby ks 308,000 2,19 674,52 674,52 0,00
2969 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 1.264.601 7.93 10 028.29 10 028, 0.00
2970 |Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 84,658 7.93 671.34 671,34 0.00
2971 |F¢élia HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, ....hr. 1.5mm 021 Stavby m2 1454,291 7.30 10 616,32 10 616,32 0.00
2972 gglljlg HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 97,357 12,70 1236,43 1236,43 0,00
2973 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladne;j textilie 021 Stavby m2 1.349,259 3.42 4614.47 4 614,47 0.00
2974 |Geotextilia polvpropylénova PP 300a/m2 021 Stavby m2 1619.111 1.00 1619.11 1619,11 0.00
2975 le;yglg_t;—)gn;:)plast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 528,050 7.49 3955,09 3 955,09 0,00
2976 ;(r)\j:(:\,;sli termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 338,350 7,80 2639,13 2639,13 0,00
2977 Prvky k t(—grmoplast. féliam - ukoncovaci profil na stene, dverach, z poplast. 021 Stavby m 218,500 12,35 2698,48 269848 0,00
plechu RS 125 mm
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2978 zrr\;ky k termoplast. féliam - stenovy kotviaci pasik z poplast. plechu RS 70 021 Stavby m 218,500 11,01 2 405,69 2 405,69 0,00
2979 Prvky k termoplast. foliam - oplechovanie okraja odkvapovou listou z 021 Stavby m 86,340 17,40 1502,32 1502,32 0,00
poplast. plechu RS 330 mm
2980 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 55,590 44.40 2 468.20 2 468,20 0.00
2081 Prvky k tern}uplast foliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kkus 90,000 9,02 811,80 811,80 0,00
tvarovky s limcom
2982 |Vetraci kominok TWO 75 PVC 021 Stavby ks 90,000 37.97 3417.30 3417,30 0.00
2983 |Presun hmét pre izol4cie povlakové v obiektoch vvéky do 24 m 021 Stavby % 561.586 3.40 1909.39 1909,39 0.00
2984 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 110x2.2 021 Stavby m 8,000 18.08 144.64 44,64 0.00
2985 |Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 160/3.2 021 Stavby m 14.000 24.55 343.70 43,70 0.00
2986 |DemontaZ potrubia z PVC rdr D do 114 021 Stavby m 8,000 1.24 9.92 ,92 0.00
2987 |Demontaz potrubia z PVC rir D do 160 021 Stavby m 14.000 1.71 23.94 23,94 0.00
2988 |Demontaz stresnvch vtokov DN 150 021 Stavby kus 14,000 6.92 96.88 96,8 0.00
2989 |Stresné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 14,000 102,32 1432,48 1432,48 0,00
2990 |Demontaz lapadov stresnych spavenin DN 150 021 Stavby kus 14,000 8.52 119.28 119,28 0.00
2991 |Ventilaéné hlavice stre$né plastové TWOP 125 PVC 021 Stavby kus 8.000 59.50 476.00 476,00 0.00
2992 |Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 26,468 1.10 29,11 29, 0.00
2993 |Klamp. demont. oplechovanie murov r$ 500 021 Stavby m 86.340 1.69 145,91 145, 0.00
2994 |Presun hmét pre klampiarske konstr. v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 1.459 1.70 248 4 0.00
Montaz svetlika polykarbonatového bodového, Stvorhranného alebo
2095 obdiznikového. pri prechode svetla nad 0.5 do 1 m2 021 Stavby ks 66,000 59,35 3917,10 SO 0.00
2996 |Montaz zdvihacieho réamu svetlika bodového do 1 m2 021 Stavby ks 66,000 64.50 4 257,00 4 257,00 0.00
2997 |Demontaz svetlikov streSnvch bodovvch cez 1 do 1.5 m2 021 Stavby kus 66.000 8.34 550.44 550,44 0.00
2998 |Montaz svetlikov streSnych bodovych cez 1 do 1.5 m2 021 Stavby kus 66.000 86.34 5698.44 5 698,44 0.00
2999 |Svetlik bodovv VELUX CFP 900x900 021 Stavby ks 54.000 420.75 22 720.50 22 720,50 0.00
3000 |Svetlik bodovy VELUX CFP 900x900 - kupola 021 Stavby ks 54,000 274.90 14 844.60 14 844,60 0.00
3001 |Svetlik bodovv VELUX 900x900 - zdvihaci rdm ZCE 021 Stavby ks 54.000 216.70 11701.80 11701,80 0.00
3002 |Svetlik bodovy VELUX CFP 900x1500 021 Stavby ks 12,000 584.80 7017.60 7017,60 0.00
3003 |Svetlik bodovy VELUX CFP 900x1500 - kupola 021 Stavby ks 12.000 403.80 4 845.60 4 845,60 0.00
3004 |Svetlik bodovy VELUX 900x1500 - zdvihaci rém 021 Stavby ks 12,000 255.80 3 069.60 3 069,60 0.00
3005 |Vetracia mriezka 1000x500 021 Stavby kus 4.000 84.93 339.72 339,72 0.00
3006 |Montaz vetracich mriezok. 021 Stavby kus 4.000 9.20 36.80 ,80 0.00
3007 |Montaz rebrikov. typ ZV 1. 2. 3. 13 021 Stavby kus 2.000. 2245 44.90 44,90 0.00
3008 |Rebrik ocelovy di. 2.0m 021 Stavby kus 1.000 38.00 38.00 38,00 0.00
3009 |Rebrik ocelovy di. 3.2m 021 Stavby kus 1.000 60.90 60.90 60,90 0.00
3010 |Demontaz ostatnvch doplnkov. do 50 ka 021 Stavby ka 25,000 2,02 50,50 50,50 0.00
3011 |Presun hmét pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 791,935 1,20 950,32 950,32 0,00
3012 |Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. oSkrabanim 021 Stavby m2 11,352 1.84 20.89 20,89 0.00
3013 |Odstranenie naterov z doplink. kov. konstr. ocelovou kefou 021 Stavby m2 11.352 2.08 23.61 23,61 0.00
3014 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvoindsobné 021 Stavby m2 13.692 6.39 87.49 87,49 0.00
3015 _|Naterv kov. stav. doplnk. konstr. svntet. zakladné 021 Stavby m2 13.692 3.13 42.86 42,86 0.00
3016 |Bleskozvod - montaz 021 Stavby kpl. 1.000 5 209.83 5209.83 5 209,83 0.00
3017 _|Bleskozvod - materidl 021 Stavby kpl. 1,000 2 259,62 2 259,62 2 259,62 0,00
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
3018 polymércementovy poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm 021 Stavby m2 37,807 31,80 120226 20 0.00
3019 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 378.072 0.15 56.71 56,71 0.00
3020 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za prvé podlazie 021 Stavby t 6.969 14.43 100.56 100,5¢ 0.00
3021 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za kazdé dalSie podlazie 021 Stavby t 6.969 8.75 60.98 60,9 0.00
3022 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 6.969 12.61 87.88 87,8 0.00
3023 |Odvoz sute a vvburanvch hmét na skladku kazdv dal$i 1 km 021 Stavby t 27.876 0.34 9.48 9,4 0.00
3024 |Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 Stavby t 6.969 12.62 87.95 87,9 0.00
3025 |Vnutrost. doprava sute a vybaranvch hmét kazdveh dalsich 5 m 021 Stavby t 6.969 1.41 9.83 9,8 0.00
3026 |lIzolaéné materidly iné ako v 170601 a 170603 uvedené, 17 06 04 (O) 021 Stavby t 6.658 30.30 201.74 201,74 0.00
3027 Zmlesar)y odpad zo stavieb a demol4cii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 0,311 17,40 5,41 5,41 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
3028 |Presun hmét pre opravy v objektoch vySky do 25 m 021 Stavby t 1,615 30.83 49.79 49,79 0.00
3029 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej 021 Stavby m2 416,120 0,45 187,25 187,25 0,00
3030 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dal$iu vrstvu 021 Stavby m2 416,120 0,17 70,74 70,74 0,00
3031 _|Ukotvenie fdlie tanier. hmoZd. na podklad lahéeny betén 021 Stavby kus 1701,000 0,50 850,50 850,50 0,00
3032 |Kotviaca technika pre kotvenie izolécie hr. 1,5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 22,680 44.40 1.006.99 1.006,99 0.00
3033 | Zhotovenie rohov a kutov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 8,000 1,51 12,08 12,08 0,00
3034 1—:2{0::3 z félie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vInovec, kuZel, vonk. roh, 021 Stavby ks 8,000 219 17,52 17,52 0,00
3035 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 378,072 7.93 2998,11 2998,11 0,00
3036 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 38,048 7.93 301.72 301,72 0.00
3037 |Fdlia HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, ....hr. 1,5mm 021 Stavby m2 434,783 7.30 3173,92 3173,92 0,00
3038 g;ljlz HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 43755 12,70 555,69 555,69 0,00
3039 | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie 021 Stavby m2 416,120 3.42 142313 1423,13 0,00
3040 |Geotextilia polvpropylénova PP 300a/m2 021 Stavby m2 478,538 1.00 478.54 478,54 0.00
3041 Z;\\/,I;ygko_tfggfplast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 95,120 7.49 712,45 712,45 0,00
3042 Zgjg;: termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 95,720 7.80 746,62 746,62 0,00
3043 F’J’vky k termoplast. féliam - oplechovanie okraja odkvapovou zaveternou 021 Stavby m 98,320 16,05 1578,04 1578,04 0,00
liStou z poplast. plechu RS 250 mm
3044 Prvky k termoplast. féliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kkus 30,000 9,02 270,60 270,60 0,00
tvarovky s limcom
3045 |Vetraci kominok TWO 75 PVC 021 Stavby ks 30,000 37,97 1139,10 1139,10 0,00
3046 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 11,570 44.40 513.71 513,71 0.00
3047 |Presun hmot pre izolécie povlakové v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 160,367 3.40 545,25 545,25 0,00
3048 |Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 140x2.8 021 Stavby m 2,000 22.51 45,02 45,02 0.00
3049 |Demontaz potrubia z PVC rir D do 160 021 Stavby m 2,000 1.71 3.42 42 0,00
3050 |DemontaZ stre$nvch vtokov DN 125 021 Stavby kus 2,000 7.03 14.06 14,06 0.00
3051 |Stresné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 2,000 102,32 204,64 204,64 0,00
3052 |Demontaz lapaCov stre$nych spavenin DN 150 021 Stavby kus 2,000 8.52 17.04 17,04 0.00
3053 |Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v objektoch vy$ky do 24 m 021 Stavby % 2,842 1.10 3.13 Al 0.00
3054 |Klamp. demont. oplechovanie marov r$ 500 021 Stavby m 98,320 1.69 166.16 166,1 0.00
3055 _|Presun hmét pre klampiarske konstr. v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 1,662 1.70 2,83 8! 0.00
3056 |Bleskozvod - montaz 021 Stavby kpl. 1,000 5132.79 5132.79 51327 0.00
3057 |Bleskozvod - material 021 Stavby kpl. 1,000 1 957,01 1 957,01 1957,0 0,00
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
3058 polvmércementovy poter 40 MPa, ozn. 070. hr. 20 mm 021 Stavby m2 37,893 31,80 1205,00 ey 0.00
3059 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 378,926 0,15 56.84 56,84 0.00
3060 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za prvé podlazie 021 Stavby t 6.948 14.43 100.26 100,26 0.00
3061 |Zvisla doprava sute a vybur. hmét za kazdé dalSie podlazie 021 Stavby t 6,948 8,75 60.80 60,80 0.00
3062 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 6.948 12,61 87.61 87,61 0.00
3063 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 021 Stavby t 27,792 0,34 9.45 9,45 0.00
3064 |Vnutrostaveniskové doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 Stavby t 6.948 12,62 87.68 87,68 0.00
3065 _|Vnutrost. doprava sute a vyburanych hmét kazdych dalSich 5 m 021 Stavby t 6,948 1.41 9.80 9,80 0.00
3066 |Izolaéné materialy iné ako v 170601 a 170603 uvedené, 17 06 04 (O) 021 Stavby t 6.680 30.30 202.40 202,40 0.00
3067 Zmlesarv\y odpad zo stavieb a demolacii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 0,268 17.40 466 4,66 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
3068 |Presun hmét pre opravy v obiektoch vy8ky do 25 m 021 Stavby t 1,619 30.83 49.91 49,91 0.00
3069 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovei 021 Stavby m2 417,534 0.45 187.89 187,89 0.00
3070 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dalSiu vrstvu 021 Stavby m2 417,534 0,17 70,98 70,98 0,00
3071 _|Ukotvenie fdlie tanier. hmoZzd. na podklad lahéeny betén 021 Stavby kus 1.705,000 0,50 852,50 852,50 0.00
3072 |Kotviaca technika pre kotvenie izolécie hr. 1,5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 17.050 44.40 757.02 757,02 0.00
3073 |Zhotovenie rohov a kitov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 18,000 1,51 27.18 27,18 0.00
3074 :I/—,\-,/Z{O:ES z félie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vInovec, kuZel, vonk. roh, 021 Stavby ks 18,000 2,19 39,42 39,42 0,00
3075 _|Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 378,926 7.93 3004.88 3004,88 0.00
3076 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 41,928 7.93 33249 332,49
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¢ . 5 Merna - Vydavky celkovo Opravnené Neopravnené
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Mnozstvo | Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH | vydavky bez DPH
3077 |Félia HYDROIZOL Fatrafol. Alkorplan, Sikaplan. ....hr. 1.5mm 021 Stavby m2 435,765 7.30 3181.08 3181,08 0.00
3078 éF;lle HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 48,217 12,70 612,36 612,36 0,00
3079 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie 021 Stavby m2 420,854 3.42 1439.32 1439,32 0.00
3080 |Geotextilia polvpropvlénova PP 300a/m2 _ 021 Stavby m2 505.025 1.00 505.03 505,03 0.00
3081 ;:\‘/ll;yglg_t%rggplast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 98,120 7.49 734,92 734,92 0,00
3082 lg’g_/gska termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 98,120 7,80 765,34 765,34 0,00
3083 Prvky k tevrmoplast. féliam - ukon€ovaci profil na stene, dverach, z poplast. 021 Stavby m 9,700 12,35 119,80 119,80 0,00
plechu RS 125 mm
3084 er\;ky k termoplast. féliam - stenovy kotviaci pasik z poplast. plechu RS 50 021 Stavby m 9,700 10,68 103,60 103,60 0,00
3085 Prvky k termoplasvt. féliam - oplechovanie okraja odkvapovou listou z 021 Stavby m 92,690 17.40 1612,81 1612,81 0,00
poplast. plechu RS 330 mm
3086 |Kotviaca technika pre kotvenie izolécie hr. 1,.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 12.330 44.40 547.45 547,45 0.00
3087 Prvky k tern:loplast. féliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kus 30,000 9,02 270,60 270,60 0,00
tvarovky s limcom
3088 |Vetraci kominok TWO 75 s PVC manzetou 021 Stavby ks 30.000 37.97 1139.10 1139,10 0.00
3089 |Presun hmét pre izolacie povlakové v obiektoch vvSky do 24 m 021 Stavby % 163,038 3.40 554,33 554,3 0.00
3090 |Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovvch odpadné D 140x2.8 021 Stavby m 2,000 22,51 45.02 45,0 0.00
3091 |DemontaZ potrubia z PVC rdr D do 160 021 Stavby m 2,000 1.71 3.42 4 0.00
3092 |Demontaz stre$nvch vtokov DN 150 021 Stavby kus 2,000 6.92 13.84 13,84 0.00
3093 |Stre$né vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 2,000 102,32 204,64 204,64 0,00
3094 |Demontaz lapacov stresnvch spavenin DN 150 021 Stavby kus 2,000 8.52 17.04 17,04 0.00
3095 |Presun hmét pre vnuit. kanalizaciu v obiektoch vv8ky do 24 m 021 Stavby % 2,840 1.10 3.12 12 0.00
3096 _|Klamp. demont. oplechovanie murov r$ 500 021 Stavby m 96.720 1.69 163.46 163,46 0.00
3097 |Presun hmét pre klampiarske konstr. v obiektoch vvsky do 24 m 021 Stavby % 1.635 1.70 2,78 ,78 0.00
3098 |Bleskozvod - montaz 021 Stavby kpl. 1.000 5132.79 5132.79 5132,79 0.00
3099 |Bleskozvod - material 021 Stavby kpl. 1,000 1957,01 1957,01 1957,01 0,00
3100 |Ventilaéné krycie dosky z beténu tr. C16/20 s presahom hr. 100 mm 021 Stavby m2 0.358 27.93 10.00 10,00 0.00
3101 |Nater vonkaisich omietok Baumit Granopor farba 1x a 1x penetracia 021 Stavby m2 0.716 10.07 7.21 7,21 0.00
3102 _[Omietka vonk. stipov rovnvch vapennd §tukova zloz. |-l 021 Stavby m2 0.716 23.59 16.89 16,89 0.00
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
3103 polymércementovy poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm 021 Stavby m2 170423 31,80 541945 i 0.00
3104 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 1704.226 0.15 255,63 255,63 0.00
3105 |Osadenie konzol alebo kotiev do vynechanych otvorov bez ich dodavky 021 Stavby kus 6,000 2,89 17,34 17,34 0,00
3106 |Ocelové konstrukcie - predbezna cena 021 Stavby ka 9.000 2.90 26.10 26,10 0.00
3107 _|Otlcenie vnut. omietok stien vép. vapenocem. do 100 % 021 Stavby m2 0.716 3.50 251 2,5 0.00
3108 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmot za prvé podlazie 021 Stavby t 30.339 14.43 437.79 437,7 0.00
3109 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 30,339 12.61 382,57 382,5 0.00
3110 |Odvoz sute a vvburanvch hmét na skladku kazdv dal$i 1 km 021 Stavby t 121.356 0.34 41.26 41,26 0.00
3111 _|Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 Stavby t 30,339 12.62 382.88 382,8 0.00
3112 |Vnutrost. doprava sute a vybaranvch hmét kazdveh dalsich 5 m 021 Stavby t 91.017 1.41 128.33 128,3 0.00
3113 |Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené. 17 03 02 (O) 021 Stavby t 29,786 30.30 902.52 902,5: 0.00
3114 Zmlesar)y odpad zo stavieb a demol&cii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 0,471 17.40 8.20 8.20 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
3115 |Presun hmét pre opravy v obiektoch vysky do 25 m 021 Stavby t 7.441 30.83 229.41 229,41 0.00
3116 |Odstranenie povl. krvtiny striech do 10° 2-vrstvovei 021 Stavby m2 1861.611 0.45 837.72 837,72 0.00
3117 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dal$iu vrstvu 021 Stavby m2 1861,611 0,17 316,47 316,47 0,00
3118 |Odstranenie ventilagnei hlavice na plochei steche do 10° 021 Stavby kus 15.000 2.83 42.45 42,45 0.00
3119 |Ukotvenie félie tanier. hmozd. na podklad lahéeny betén 021 Stavby kus 7 669,000 0.50 3 834,50 3 834,50 0.00
3120 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 76.690 44.40 3405.04 3 405,04 0.00
3121 fqar:quL prestupov v stres. rovine kruh. prierezu priem. nad 500 do 1000 021 Stavby Kkus 3,000 37,06 111,18 111,18 0,00
3122 |Zhotovenie rohov a kutov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 188,000 1,51 283,88 283,88 0,00
3123 1—:2{0::3 z félie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vinovec, kuZel, vonk. roh, 021 Stavby ks 188,000 219 411,72 411,72 0,00
3124 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 1704,226 7.93 13 514,51 13 514,51 0,00
3125 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 224,469 7.93 1780.04 1780,04 0.00
3126 |Fdlia HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, ....hr. 1,5mm 021 Stavby m2 1 959,860 7.30 14 306,98 14 306,98 0,00
3127 g;ljlz HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 258,139 12,70 3278,37 327837 0,00
3128 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie 021 Stavby m2 1.928,695 3.42 6 596,14 6 596,14 0,00
3129 |Geotextilia polvpropylénova PP 300a/m2 021 Stavby m2 2314.434 1.00 231443 2314,43 0.00
3130 Z;\\/,I;ygko_tfggfplast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 233,780 7.49 1751,01 1751,01 0,00
3131 Zgjg;: termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 210,520 7.80 1642,06 1642,06 0,00
3132 Prvky k termoplast. foliam - ukon¢ovaci profil na stene, dverach, z poplast. 021 Stavby m 51,230 12,35 632,69 632,69 0,00
plechu RS 125 mm
3133 ;rsvlgysg :::Tr]noplast. féliam - ukon&ovaci profil na stene z poplast. plechu 021 Stavby m 30,230 17,10 516,93 516,93 0,00
3134 Ervnky k termoplast. féliam - stenovy kotviaci pasik z poplast. plechu RS 50 021 Stavby m 21,000 10,68 204,28 224,28 0,00
3135 Iirvky k termoplast. foliam - oplechovanie okraja odkvapovou zaveternou 021 Stavby m 173,300 16,05 278147 278147 0,00
litou z poplast. plechu RS 250 mm
3136 _|Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1,5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 30,050 44,40 1334,22 1334,22 0,00
3137 Prvky k termoplast. féliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kkus 125,000 9,02 1127,50 1127,50 0,00
tvarovky s limcom
3138 |Vetraci kominok TWO 75 PVC 021 Stavby ks 125,000 37,97 4 746,25 4 746,25 0,00
3139 |Presun hmét pre izolécie povlakové v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 657,898 3.40 2 236.85 2 236,85 0.00
3140 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 140x2,8 021 Stavby m 4,000 22,51 90,04 90,04 0,00
3141 |DemontaZ potrubia z PVC rdr D do 160 021 Stavby m 4.000 1.71 6.84 6,84 0.00
3142 |Demontaz streSnych vtokov DN 150 021 Stavby kus 4,000 6,92 27.68 27,68 0,00
3143 |Stre$né vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 4,000 102,32 409,28 409,28 0,00
3144 |Demontaz lapacov stresnych spavenin DN 150 021 Stavby kus 4,000 8,52 34,08 34,08 0,00
3145 |Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v obiektoch vy8ky do 24 m 021 Stavby % 5.679 1.10 6.25 6,25 0.00
3146 |Klamp. demont. hakov, do 30° 021 Stavby kus 31,000 0.94 29,14 29,14 0.00
3147 |Klamp. demont. Zlaby polkruhové r§ 330. do 30° 021 Stavby m 30,230 1.14 34.46 34,46 0.00
3148 |Klamp. demont. kotlik konicky d-150, do 30° 021 Stavby kus 3,000 1.51 4.53 4,53 0.00
3149 |Klamp. demont. rims r§ 500 021 Stavby m 30.200 1.51 45.60 45,60 0.00
3150 |Klamp. demont. oplechovanie murov r$ 250 021 Stavby m 31,650 1.49 47,16 471 0.00
3151 |Klamp. demont. oplechovanie mdrov r$ 500 021 Stavby m 72,640 1.69 122.76 122,7 0.00
3152 |Klamp. demont. rir odpadovych kruhovych d-120 021 Stavby m 1,500 1.14 1.71 1,7 0.00
3153 |LINDAB rdry odkvapové SROR d 120 mm 021 Stavby m 1.500 18.77 28.16 28,16 0.00
3154 |LINDAB Zlab pododkvapny R+KFL 150 mm 021 Stavby m 30,230 12,55 379.39 379, 0.00
3155 |LINDAB ¢&elo Zfabu RGT 150 mm 021 Stavby kus 2,000 3.92 7.84 7,84 0.00
3156 |LINDAB kotlik SOK kruh Zlab 150 mm 021 Stavby kus 3,000 10.70 32,10 32,10 0.00
3157 |MontaZ hakov podokapnvch - systém Lindab, Rainline 021 Stavby kus 31.000 1.1 34.41 34,41 0.00
3158 |Presun hmét pre klampiarske konstr. v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 7,673 1.70 13,04 13,04 0.00
Montaz svetlika polykarbonatového bodového, $tvorhranného alebo
3159 obdiZnikového. pri prechode svetla nad 0.5 do 1 m2 021 Stavby ks 40,000 59,35 2374,00 2 6,00
3160 |Montaz zdvihacieho ramu svetlika bodového do 1 m2 021 Stavby ks 40,000 64,50 2 580,00 2 580,00 0.00
3161 _[Demontaz svetlikov strednvch bodovvch cez 1 do 1.5 m2 021 Stavby kus 40.000 8.34 333.60 333,60 0.00
3162 |Montaz svetlikov streSnvch bodovych cez 1 do 1.5 m2 021 Stavby kus 40,000 86.34 3 453,60 3 453,60 0.00
3163 |Svetlik bodovy VELUX CFP 900x900 021 Stavby ks 40,000 420.75 16 830.00 16 830,00 0.00
3164 |Svetlik bodovy VELUX CFP 900x900 - kupola 021 Stavby ks 40,000 274,90 10 996.00 10 996,00 0.00
3165 |Svetlik bodovy VELUX 900x900 - zdvihaci ram ZCE 021 Stavby ks 40.000 216.70 8 668.00 8 668,00 0.00
3166 |Demontaz vetracich mriezok, 021 Stavby kus 38,000 6.10 231,80 .80 0.00
3167 _|MontaZ vetracich mriezok. 021 Stavby kus 38,000 9.20 349.60 49,60 0.00
3168 |Vetracia mriezka 200x200 021 Stavby kus 38,000 24,00 912,00 12,00 0.00
3169 |Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 467,286 1,20 560,74 560,74 0,00
3170 |Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. odkrabanim 021 Stavby m2 10,174 1.84 18.72 18,72 0.00
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3171 |Odstranenie naterov z doplnk. kov. konstr. ocelovou kefou 021 Stavby m2 10,174 2,08 21.16 .16 0.00
3172 | Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvoinasobné 021 Stavby m2 10.174 6.39 65.01 ,0 0.00
3173 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. zakladné 021 Stavby m2 10,174 3.13 31.84 ,84 0.00
3174 |Bleskozvod - montaz 021 Stavby kpl. 1.000 542276 542276 5422,76 0.00
3175 |Bleskozvod - material 021 Stavby kpl. 1,000 307325 307325 307325 0,00
3176 |Nater vonkaiich omietok Baumit Granopor farba 1x a 1x penetracia 021 Stavby m2 7.705 10.07 77.59 77,59 0.00
3177 _|Omietka vonk. stipov rovnych vapenna §tukova zloz. |-l 021 Stavby m2 7,705 23,59 181.76 181,76 0.00
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
3178 polymércementovy poter 40 MPa. ozn. 070. hr. 20 mm 021 Stavby m2 95,234 31,80 3028,44 3028,44 0,00
3179 |LeSenie lahké prac. pomocné vy$. podlahy do 1.2 m 021 Stavby m2 2,000 3.11 6.22 6,22 0.00
3180 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 952,342 0.15 142,85 142,85 0.00
3181 |Osadenie konzol alebo kotiev do vynechanych otvorov bez ich dodavky 021 Stavby kus 6,000 2,89 17,34 17,34 0,00
3182 |Ocelové konstrukcie - predbeZna cena 021 Stavby ka 9.000 2.90 26.10 26,10 0.00
3183 |Otlcenie vnut. omietok stien véap. vapenocem. do 100 % 021 Stavby m2 7,705 3.50 26.97 26,97 0.00
3184 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za prvé podlazie 021 Stavby t 16.970 14.43 244,88 244, 0.00
3185 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za kazdé dalSie podlaZie 021 Stavby t 50,910 8.75 445.46 4454 0.00
3186 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 16.970 12.61 213.99 213, 0.00
3187 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 67,880 0.34 23.08 A 0.00
3188 |Vnutrostaveniskové doprava sute a vvburanych hmét do 10 m 021 Stavby t 16.970 12.62 214.16 214,16 0.00
3189 |Vnutrost. doprava sute a vybaranych hmét kazdych dalSich 5 m 021 Stavby t 33.940 1.41 47.86 47,86 0.00
3190 |Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené. 17 03 02 (O) 021 Stavby t 15.979 30.30 484.16 484,16 0.00
3191 Zmlesar’\y odpad zo stavieb a demolacii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 0,991 17.40 17,24 17,24 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
3192 |Presun hmét pre opravy v obiektoch vvsky do 25 m 021 Stavby t 4.507 30.83 138.95 138,95 0.00
3193 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovei 021 Stavby m2 998.678 0.45 449.41 449,41 0.00
3194 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dalSiu vrstvu 021 Stavby m2 998,678 0,17 169,78 169,78 0,00
3195 |Odstranenie ventilatneij hlavice na plocheij steche do 10° 021 Stavby kus 15,000 283 42.45 42,45 0.00
3196 |Ukotvenie fdlie tanier. hmoZzd. na podklad lahéenv betén 021 Stavby kus 4 286.000 0.50 2 143.00 2 143,00 0.00
3197 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 42,860 44.40 1902.98 1902,98 0.00
3198 |Zhotovenie rohov a kutov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 40.000 1.51 60.40 60,40 0.00
3199 I:z{o::te; z folie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vInovec, kuzel, vonk. roh, 021 Stavby ks 40,000 219 87,60 87,60 0,00
3200 |Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 952,342 7.93 7 552.07 7 552,07 0.00
3201 | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 46,336 7.93 367.44 367,44 0.00
3202 |Félia HYDROIZOL Fatrafol. Alkorplan. Sikaplan. ....hr. 1.5mm 021 Stavby m2 1.095.193 7.30 799491 799491 0.00
3203 g;ljlz HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 53,286 12,70 676,73 676,73 0,00
3204 |Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° na sucho z podkladnei textilie 021 Stavby m2 998.678 3.42 341548 341548 0.00
3205 |Geotextilia polvpropylénova PP 300a/m2 021 Stavby m2 1198414 1.00 1198.41 1198,41 0.00
3206 Zr:\‘/llgygko_t?;?:)plast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 190,370 7.49 142587 142587 0,00
3207 ;’g\jgst termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 162,040 7,80 1263,91 1263,91 0,00
3208 Prvky k termoplast. foliam - ukon¢ovaci profil na stene, dverach, z poplast. 021 Stavby m 24,925 12,35 307,82 307,82 0,00
plechu RS 125 mm _
3209 :r\;ky k termoplast. féliam - stenovy kotviaci pasik z poplast. plechu RS 70 021 Stavby m 24.925 11,01 274,42 274,42 0,00
3210 F’J’vky k termoplast. féliam - oplechovanie okraja odkvapovou zaveternou 021 Stavby m 132,480 16,05 2126,30 2 126,30 0,00
listou z poplast. plechu RS 250 mm
3211 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 21,390 44.40 949.72 949,72 0.00
3212 Prvky k termoplast. foliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kkus 71,000 9,02 640,42 640,42 0,00
tvarovky s limcom
3213 |Vetraci kominok TWO 75 PVC 021 Stavby ks 71,000 37.97 2695.87 2 695,87 0.00
3214 |Presun hmot pre izolécie povlakové v obiektoch vvsky do 24 m 021 Stavby % 357.450 3.40 1215.33 1215,33 0.00
3215 |Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 110x2.2 021 Stavby m 15,000 18.08 271.20 271,20 0.00
3216 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 140x2,8 021 Stavby m 6,000 22,51 135,06 135,06 0,00
3217 _|DemontaZ potrubia z PVC rdr D do 114 021 Stavby m 15,000 1.24 18.60 18,60 0.00
3218 |Demontaz potrubia z PVC rir D do 160 021 Stavby m 6,000 1.71 10,26 10,26 0,00
3219 |DemontaZ streSnvch vtokov DN 125 021 Stavby kus 6.000 7.03 42,18 42,18 0.00
3220 |Stresné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 6,000 102,32 613,92 613,92 0,00
3221 |DemontaZ lapadov stresnvch spavenin DN 150 021 Stavby kus 6.000 8.52 51.12 51,12 0.00
3222 |Ventilaéné hlavice stre$né plastové TWOP 125 PVC 021 Stavby kus 15,000 30,88 463,20 463,20 0,00
3223 |Presun hmét pre vnuit. kanalizaciu v obiektoch vvSky do 24 m 021 Stavby % 16.055 1.10 17.66 7,66 0.00
3224 |Klamp. demont. oplechovanie murov r$ 500 021 Stavby m 130,690 1,69 220,87 220,87 0,00
3225 |Presun hmét pre klampiarske konstr. v obiektoch vvsky do 24 m 021 Stavby % 2,209 1.70 3.76 3,76 0.00
3226 |Demontaz vetracich mriezok, 021 Stavby kus 6,000 6,10 36.60 36,60 0,00
3227 |MontaZ vetracich mriezok. 021 Stavby kus 6.000 9.20 55.20 55,20 0.00
3228 |Montaz rebrikov, typ ZV 1, 2, 3, 13 021 Stavby kus 1,000 18,16 18,16 18,16 0,00
3229 |Vetracia mriezka 300x500 021 Stavby kus 6.000 51.16 306.96 306,96 0.00
3230 |Rebrik ocelovy di. 2,0m 021 Stavby kus 1,000 38,00 38,00 38,00 0,00
3231 |Demontaz ostatnvch doplnkov. do 50 ka 021 Stavby ka 12,500 2,03 25,38 25,38 0.00
3232 |Presun hmét pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 4,803 1,20 5,76 5,76 0,00
3233 |Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. o8krabanim 021 Stavby m2 11,160 1.84 20.53 20,53 0.00
3234 |Odstrénenie naterov z doplnk. kov. konstr. ocelovou kefou 021 Stavby m2 11,160 2,08 23,21 23,21 0,00
3235 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvoindsobné 021 Stavby m2 12,060 6.39 77.06 77,06 0.00
3236 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. zakladné 021 Stavby m2 12,060 3.13 37,75 37,75 0,00
3237 |Bleskozvod - montaZ 021 Stavby kpl. 1,000 5 259.59 5 259.59 5 259,59 0.00
3238 |Bleskozvod - material 021 Stavby kpl. 1,000 2 493,50 249350 2 493,50 0,00
3239 |Nater vonkaiich omietok Baumit Silikén farba 1x a 1x penetrécia 021 Stavby m2 11.240 10.53 118.36 118,36 0.00
3240 [Omietka vonk. stipov rovnych vapennd §tukova zloz. I-Il 021 Stavby m2 11,240 23,59 265,15 265,15 0,00
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
s polvmércementovy poter 40 MPa, ozn. 070. hr. 20 mm 021 Stavby m2 70,035 31,80 2211 222711 0.00
3242 |Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 700,350 0,15 105,05 105,05 0,00
3243 |Osadenie konzol alebo kotiev do vynechanych otvorov bez ich dodavky 021 Stavby kus 2,89 0,00 0,00 0,00
3244 |Ocelové konstrukcie - predbezna cena 021 Stavby kg 2,90 0,00 0,00 0,00
3245 | Otl¢enie vnut. omietok stien vép. vapenocem. do 100 % 021 Stavby m2 11.240 3.50 39.34 39,34 0.00
3246 |Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlazie 021 Stavby t 12,169 14.43 175.60 75,60 0.00
3247 |Zvisléa doprava sute a vvbur. hmoét za kazdé dalsie podlazie 021 Stavby t 36,507 8.75 319.44 19,44 0.00
3248 |Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 12,169 12,61 153.45 53,45 0.00
3249 |Odvoz sute a vvburanych hmét na skladku kazdv dalsi 1 km 021 Stavby t 48.676 0.34 16.55 16,55 0.00
3250 |Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 021 Stavby t 12,169 12,62 153,57 153,57 0.00
3251 |Vndtrost. doprava sute a vybaranych hmét kazdych dalsich 5 m 021 Stavby t 36,507 1.41 51.47 51,47 0.00
3252 |Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O) 021 Stavby t 11,353 30.30 344,00 344,00 0.00
3253 Zmlesar)y odpad zo stavieb a demolacii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 0,816 17,40 14,20 14,20 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
3254 |Presun hmét pre opravy v objektoch vysky do 25 m 021 Stavby t 3,594 30.83 110.80 110,80 0.00
3255 |Odstranenie povl. krvtiny striech do 10° 2-vrstvovei 021 Stavby m2 709.566 0.45 319.30 319,30 0.00
3256 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dalSiu vrstvu 021 Stavby m2 709,566 0,17 120,63 120,63 0,00
3257 | Odstranenie ventilatnej hlavice na plocheij steche do 10° 021 Stavby kus 15.000 2.83 42,45 42,45 0.00
3258 |Ukotvenie fdlie tanier. hmoZzd. na podklad lahéeny betén 021 Stavby kus 3 152,000 0,50 1576.00 1576,00 0.00
3259 |Kotviaca technika pre kotvenie izolécie hr. 1,5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 31,520 44.40 1.399.49 1.399,49 0.00
3260 | Zhotovenie rohov a kutov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 40,000 1.51 60.40 60,40 0.00
3261 I,\-,/S{O:ES z félie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vInovec, kuZel, vonk. roh, 021 Stavby ks 40,000 2,19 87,60 87,60 0,00
3262 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 700,350 7.93 5 553,78 5553,78 0.00
3263 | Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 9.216 7.93 73,08 73,08 0.00
3264 |Foélia HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, ....hr. 1.5mm 021 Stavby m2 805,403 7.30 5879.44 5879,44 0.00
3265 gglljlz HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 10,598 12,70 134,59 134,59 0,00
3266 | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladne;j textilie 021 Stavby m2 709,566 3.42 2426,72 2426,72 0.00
3267 | Geotextilia polvpropvlénovéa PP 300a/m2 _ 021 Stavby m2 851.479 1.00 851.48| 851,48 0.00
3268 Prvky k termoplast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 162,050 7.49 121375 121375 0,00
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3269 ;‘[l;\_/gst termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 150,750 7.80 117585 117585 0,00
3270 Prvky k termoplast. foliam - ukoncovaci profil na stene, dverach, z poplast. 021 Stavby m 13,700 12,35 169,20 169,20 0,00
plechu RS 125 mm _
3271 zrr\;ky k termoplast. féliam - stenovy kotviaci pasik z poplast. plechu RS 50 021 Stavby m 13,700 10,68 146,32 146,32 0,00
3272 l?vrvky k termoplast. féliam - oplechovanie okraja odkvapovou zaveternou 021 Stavby m 146,340 16,05 2 348,76 2 348,76 0,00
listou z poplast. plechu RS 250 mm
3273 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1.5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 19,460 44.40 864.02 864,02 0.00
3074 Prvky k tern}uplast foliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kkus 53,000 9,02 478,06 478,06 0,00
tvarovky s limcom
3275 |Vetraci kominok TWO 75 PVC 021 Stavby ks 53,000 37.97 201241 2012,41 0.00
3276 |Presun hmoét pre izol4cie povlakové v obiektoch vvéky do 24 m 021 Stavby % 269.333 3.40 915.73 915,73 0.00
3277 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 110x2.2 021 Stavby m 15,000 18.08 271.20 271,20 0.00
3278 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovvch odpadné D 140x2.8 021 Stavby m 4.000 2251 90.04 90,04 0.00
3279 |DemontaZ potrubia z PVC rdr D do 114 021 Stavby m 15,000 1.24 18.60 18,60 0.00
3280 |Demontaz potrubia z PVC rir D do 160 021 Stavby m 4.000 1.71 6.84 6,84 0.00
3281 |Demontaz streSnvch vtokov DN 150 021 Stavby kus 4.000 6.92 27,68 27,68 0.00
3282 |Stresné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 4,000 102,32 409,28 409,28 0,00
3283 |Demontaz lapadov stresnych spavenin DN 150 021 Stavby kus 4.000 8.52 34.08 4,08 0.00
3284 |Ventilaéné hlavice stre$né plastové TWOP 125 PVC 021 Stavby kus 15.000 59.50 892.50 892,50 0.00
3285 |Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v obiektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 17,502 1.10 19.25 ,25 0.00
3286 |Klamp. demont. oplechovanie murov r$ 500 021 Stavby m 24170 1.69 40.85 40,85 0.00
3287 |Presun hmét pre klampiarske konstr. v obiektoch vv8ky do 24 m 021 Stavby % 0.408 1.70 0.69 0,69 0.00
3288 |Demontaz svetlikov streSnvch bodovvch cez 1 do 1.5 m2 021 Stavby kus 1.000 8.34 8.34 8,34 0.00
3289 |Montaz svetlikov streSnvch bodovych cez 1 do 1.5 m2 021 Stavby kus 1.000 86.34 86.34 86,34 0.00
3290 |Vvlez AWAK 600x900 021 Stavby ks 1.000 494.72 494.72 494,72 0.00
3291 |DemontaZ vetracich mrieZok. 021 Stavby kus 8,000 6.10 48.80 48,80 0.00
3292 |Montaz vetracich mriezok. 021 Stavby kus 8.000 9.20 73.60 73,60 0.00
3293 |Vetracia mriezka 1000x500 021 Stavby kus 2,000 132.58 265.16 265,16 0.00
3294 |Vetracia mriezka 200x300 021 Stavby kus 4.000 25.94 103.76 103,76 0.00
3295 |Vetracia mriezka 400x600 021 Stavby kus 2,000 72,77 145.54 145,54 0.00
3296 | Montaz atvpickvch stavebnvch doplnk. konstrukcii do 100 ka 021 Stavby ka 80.000 219 175.20 175,20 0.00
3297 |Demontaz ostatnych doplnkov. do 100 ka 021 Stavby ka 80.000 1.76 140.80 140,80 0.00
3298 |Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky do 24 m 021 Stavby % 15,423 1,20 18,51 18,51 0,00
3299 |Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. oSkrabanim 021 Stavby m2 4.000 1.84 7.36 7,36 0.00
3300 |Odstranenie naterov z doplink. kov. konstr. ocelovou kefou 021 Stavby m2 4.000 2.08 8.32 8,32 0.00
3301 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvoindsobné 021 Stavby m2 4.000 6.39 2556 25,56 0.00
3302 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. svntet. zakladné 021 Stavby m2 4.000 3.13 12.52 12,52 0.00
3303 |Bleskozvod - montaz 021 Stavby kpl. 1,000 5 200.20 5 200.20 5 200,20 0.00
3304 _|Bleskozvod - material 021 Stavby. kpl. 1,000 2 222,98 222298 2 222,98 0,00
Opravny poter CEMIX oprava dutin a vytlkov v poteroch,
330 polymércementovy poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm 021 Stavby m2 56,776 31,80 180548 e 0.00
3306 _|LesSenie lahké prac. pomocné vv$. podlahy do 1.2 m 021 Stavby m2 24,000 311 74.64 74,64 0.00
3307 _|Zametenie v miestnostiach a chodbach 021 Stavby m2 567.760 0.15 85.16 85,16 0.00
3308 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmot za prvé podlazie 021 Stavby t 12,237 14.43 176.58 176,58 0.00
3309 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za kazdé dalSie podlaZie 021 Stavby t 12,237 8.75 107.07 107,07 0.00
3310 |Odvoz sute a vvburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 12,237 12.61 154.31 154,31 0.00
3311 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 48,948 0.34 16.64 16,64 0.00
3312 |Vnutrostaveniskova doprava sute a vvburanvch hmét do 10 m 021 Stavby t 12,237 12.62 154.43 1544 0.00
3313 |Vnutrost. doprava sute a vybdranych hmét kazdvch dalSich 5 m 021 Stavby t 12,237 1.41 17.25 17,2 0.00
3314 |lzolacné materidlv iné ako v 170601 a 170603 uvedené. 17 06 04 (O) 021 Stavby t 10.133 30.30 307.03 307,0: 0.00
3315 Zmlesar’\y odpad zo stavieb a demolacii iné ako v 170901, 170902, 170903 021 Stavby t 2104 17,40 36,61 36,61 0,00
uvedené, 17 09 04 (O)
3316 _|Presun hmét pre opravy v obiektoch vvsky do 25 m 021 Stavby t 2,457 30.83 75.75 75,75 0.00
3317 | Odstranenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovei 021 Stavby m2 633.335 0.45 285.00 285,00 0,00
3318 |Odstranenie povl. krytiny striech do 10° priplatok za kazdu dalSiu vrstvu 021 Stavby m2 633,335 0,17 107,67 107,67 0,00
3319 |Ukotvenie folie tanier. hmozd. na podklad fah&eny beton 021 Stavby kus 2 555,000 0.50 1277.50 1277,50 0.00
3320 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 1,5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 34,070 44,40 151271 1512,71 0,00
3321_|Zhotovenie rohov a kitov izol. tvarovkami teplovzd. navarenim 021 Stavby kus 66.000 1.51 99.66 99,66 0.00
3322 :II'\n/zlrol\(/Elj(la) z félie Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan,....(vinovec, kuzel, vonk. roh, 021 Stavby ks 66,000 219 144,54 144,54 0,00
3323 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 567.760 7.93 4 502,34 4 502,34 0.00
3324 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° volne termoplast 021 Stavby m2 69,903 7.93 554,33 554, 0.00
3325 |Félia HYDROIZOL Fatrafol. Alkorplan, Sikaplan. ....hr. 1.5mm 021 Stavby m2 652,924 7.30 4 766.35 4766, 0.00
3326 éFsgz HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, .....hr. 2,0mm (detailovka) 021 Stavby m2 80,388 12,70 102093 1020,93 0,00
3327 | Zhotovenie povl. krvtiny striech do 10° na sucho z podkladnei textilie 021 Stavby m2 637.663 3.42 2 180.81 2 180,81 0.00
3328 |Geotextilia polypropylénova PP 300g/m2 021 Stavby m2 765,196 1,00 765,20 765,20 0,00
3329 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° za studena nater asfalt. pomocny 021 Stavby m2 129,720 0,28 36,32 36,32 0,00
3330 Lak asfaltovy penetraény ( pod hydroizolaénu lepenku lepenku nanasanu 021 Stavby balenie 3,000 25,00 75,00 75,00 0,00
za tepla) bal.9kg
3331 Zhotovenie pgvlakove] kry.ll.ny strle’ch’slkmych do 30° pasmi pritavenim 021 Stavby m2 129,720 6,45 836,69 836,69 0,00
NAIP na celej ploche modifikované pasy
3332 S:s;ifaa)ltovany viacfunkény FOALBIT ALS 40 (parotesna a protiradonova 021 Stavby m2 149,178 650 969,66 969,66 0,00
3333 |Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° volne félia PVC 021 Stavby m2 121,440 8.33 1011.60 1011,60 0.00
3334 |Fdlia HYDROIZOL Fatrafol, Alkorplan, Sikaplan, ....hr. 1,5mm 021 Stavby m2 136,013 7.30 992,89 992,89 0,00
3335 gg:;toveme povl. kryt. z geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy do 021 Stavby m2 125,120 052 65,06 65,06 0,00
3336 |Geotextilia polypropylénova PP 300g/m2 021 Stavby m2 143,888 1,00 143,89 143, 0,00
3337 |Pripevnenie povl. krytiny striech do 30° kotviacimi teréami 021 Stavby kus 729,000 1.24 903.96 903, 0.00
3338 |Kotviaca technika pre kotvenie izolacie hr. 225mm do betonu__ 021 Stavby 100 ks 7,290 103,55 754,88 754, 0.00
3339 Z'_Irvvl;ygl;)_tfgg?plast. féliam - rohovy uholnik z poplast. plechu RS 80 mm, 021 Stavby m 264,700 7.49 1982,60 1982,60 0,00
3340 :ggsk" termoplast. féliam - naroznik z poplast. plechu RS 100 mm, ohyb 021 Stavby m 137,480 7.80 1072,34 107234 0,00
3341 Prvky k termoplast. foliam - ukoncovaci profil na stene, dverach, z poplast. 021 Stavby m 73,945 12,35 913,22 913,22 0,00
plechu RS 125 mm
3342 F’J’vky k termoplast. follanj - oplechovanie okraja odkvapovou zaveternou 021 Stavby m 126,750 16,05 2034,34 2034,34 0,00
listou z poplast. plechu RS 250 mm
3343 |Kotviaca technika pre kotvenie izolécie hr. 1,5mm do pérobeténu 021 Stavby 100 ks 24,120 44.40 1070.93 1070,93 0.00
3344 Prvky k ternjoplast. féliam - prestup prostrednictvom kruhovej PVC 021 Stavby Kus 43,000 9,02 387,86 387,86 0,00
tvarovky s limcom
3345 | Vetraci kominok TWO 75 PVC 021 Stavby ks 43,000 37.97 1632.71 1632,7 0.00
3346 | Presun hmét pre izolécie povlakové v obiektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 321,010 3.10 995,13 995, 0.00
3347 |Odstranenie 1 vrstvy izolacie z vlaknitych materidlov 021 Stavby m2 121.440 0.45 54.65 54, 0.00
3348 |Montaz tep. izol4cie striech, prilepenie asfaltom bodové 021 Stavby m2 242,880 3.46 840,36 40,36 0.00
3349 |Doska z Iahg. polvstyrénu 1000x500x100 EPS 150 S Stabil 021 Stavby m2 123,869 11.10 1374.95 1374,95 0.00
3350 |Doska z lah¢. polystyrénu 1000x500x120 EPS 150 S Stabil 021 Stavby m2 123,869 13.31 1648.70 1648,70 0.00
3351 |Odstranenie z podlah, stropov, striech vrchom, A400H 021 Stavby m2 121.440 0.42 51.00 51,00 0.00
3352 |Presun hmét pre izolécie tepelné v obiektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 39,697 1,50 59,55 59,55 0.00
3353 |Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 140x2.8 021 Stavby m 4.000 2251 90.04 90,04 0.00
3354 |Demontaz potrubia z PVC rar D do 160 021 Stavby m 4,000 1.71 6.84 6,84 0.00
3355 _|DemontaZ stre$nvch vtokov DN 150 021 Stavby kus 4.000 6.92 27.68| 27,68 0.00
3356 |Stresné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvisly odtok DN 160 021 Stavby kus 4,000 102,32 409,28| 409,28 0,00
3357 |Demontaz lapacov strednych spavenin DN 150 021 Stavby kus 4,000 8.52 34,08 34,08 0.00
3358 |Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v objektoch vy$ky do 12 m 021 Stavby % 5,679 1,00 5,68 5,68 0.00
3359 |Klamp. demont. zastre$enia na hl. krytine1000. do 30° nad 25m2 021 Stavby m2 121.440 1.51 183.37 183,37 0.00
3360 |Klamp. demont. lem. murov na ploch. strech. r§ 330, do 30° 021 Stavby m 19,000 0.74 14,06 4,06 0.00
3361 |Klamp. demont. rims r$ 200 021 Stavby m 13.200 1.14 15.05 .05 0.00
3362 |Klamp. demont. rims r§ 800 021 Stavby m 13,200 1.71 22,57 ,57 0.00
3363 |Klamp. demont. oplechovanie mdrov r$ 500 021 Stavby m 113,050 1.69 191.05 191,05 0.00
3364 |LINDAB oplechovanie rims r§ 200 021 Stavby m 13,200 8,53 112,60 112,60 0.00 /-,
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3365 |LINDAB oplechovanie rims r$ 700 021 Stavby m 13,200 21.39 282,35 282,35 0.00
3366 | Presun hmét pre klampiarske konstr. v obiektoch vvsky do 24 m 021 Stavby % 8.211 1.70 13.96 13,96 0.00
3367 |Montaz atypickych stavebnych doplink. konstrukcii do 500 kg 021 Stavby kg 680,000 1.26 856.80 856,80 0.00
3368 |Demontaz ostatnvch doplnkov. do 500 ka 021 Stavby ka 680.000 1.06 720.80 720,80 0.00
3369 |Konstrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 021 Stavby hod 18.000 15.00 270,00 270,00 0.00
3370 |Presun hmét pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 18,476 1,20 22,17 22,17 0,00
3371 |Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. oskrabanim 021 Stavby m2 42,485 1.84 7817 78,17 0.00
3372 |Odstranenie naterov z doplnk. kov. konstr. ocelovou kefou 021 Stavby m2 42,485 2.08 88.37 88,37 0.00
3373 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvoinasobné 021 Stavby m2 42,485 6.39 271.48 271,48 0.00
3374 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. svntet. zakladné 021 Stavby m2 42,485 3.13 132.98 132,98 0.00
3375 |Bleskozvod - montaz 021 Stavby kpl. 1.000 5118.35 5118.35 5118,35 0.00
3376 _|Bleskozvod - material 021 Stavby. kpl. 1,000 181545 181545 1815,45 0,00
3377 |Zamurovanie otvoru porobet.tvarnicami v murive akeikolvek hr. 021 Stavby m3 0.643 292,55 188.11 188,11 0.00
3378 |Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 30 mm 021 Stavby m2 417.860 5.83 2436.12 2436,12 0.00
3379 |Priecky PPP Ytong hr.100mm 021 Stavby m2 57,334 21.98 1260.20 1260,20 0.00
3380 |Prie¢ky PPP Ytong hr.150mm 021 Stavby m2 2.935 27.43 80.51 80,51 0.00
3381 |Omietka vnut. vapcem.stropov rovnych $tukova 021 Stavby m2 86,240 17.13 1477.29 1477,29 0.00
3382 |Zaplnenie rvh v stenach maltou 021 Stavby m2 5.000 10.64 53.20 53,20 0.00
3383 |Omietka vnut. stien vapcem Stukova 021 Stavby m2 948,098 13.41 12 713.99 12.713,99 0.00
3384 |Doplnenie jestvuiticich mazanin beténom prostvm rvhy. 021 Stavby m3 0.525 140.48 73.75 73,75 0.00
3385 |Penetracia - zakladny nater 021 Stavby m2 242,205 3.52 852,56 852,56 0.00
3386 |Vyspravka beténovych pléch cem. opravnou maltou hr. 20 mm 021 Stavby m2 242,205 23,89 5786.28 5 786,28 0.00
3387 |Osadenie dvernych zarubni ocelovych dodatogne do 2.5 m2 021 Stavby kus 3.000 23.69 71.07 71,07 0.00
3388 |Zarubria ocelova CaU 60x197x9.5 021 Stavby kus 2,000 40.46 80.92 80,92 0.00
3389 |Zarubiia ocelova CaU 80x197x9.5 021 Stavby kus 1.000 44.50 44.50 44,50 0.00
3390 |Lesenie lahké prac. pomocné vvs. podlahy do 1.9 m 021 Stavby m2 144.430 4.65 671.60 671,60 0.00
3391 |Vycistenie budov byt. alebo obcian. vystavby pri vy$ke podlazia do 4 m 021 Stavby m2 242,205 3,24 784,74 784,74 0,00
3392 |Buranie priecok z tehal MV, MVC hr. do 10 cm. plocha nad 4 m2 021 Stavby m2 96.994 3.46 335.60 335,60 0.00
3393 |Buranie prie¢ok z indtalaénych . do 15 cm. plocha nad 4 m2 021 Stavby m2 50,942 4.23 21548 215,48 0.00
3394 |Buranie priecok z tehdl MV. MVC hr. do 15 cm. plocha nad 4 m2 021 Stavby m2 24,300 3.26 79.22 79,22 0.00
3395 _|Buranie priecok z plynosilikétu. siporexu hr. do 15 cm 021 Stavby m2 7.350 3.57 26.24 26,24 0.00
3396 _|Buranie dlazieb xvlolit. alebo keram. hr. do 1 cm 021 Stavby m2 140.590 3.72 522.99 522,99 0.00
3397 |Prisekanie ploné v murive tehlovom na MV. MVC hr. do 30 cm 021 Stavby m2 0.519 15.87 8.24 8,24 0.00
3398 |Vvvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2 021 Stavby kus 49.000 0.55 26.95 26,95 0.00
3399 |Vyburanie kov. dvernvch zarubni do 2 m2 021 Stavby m2 33.884 11.38 385.60 385,60 0.00
3400 |Vvbur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV. MVC hr. do 10 cm 021 Stavby m2 0.820 6.69 549 5,49 0.00
3401 _|Vybur. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm 021 Stavby m3 1.192 74.01 88,22 88,22 0.00
3402 |Vvbur. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV. MVC hr. do 10 cm 021 Stavby m2 1.414 4.77 6.74 6,74 0.00
3403 |Vybur. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvarnic hr. nad 10 cm 021 Stavby m3 0.060 94.54 567 5,67 0.00
3404 |Vvsekanie rvh v tehelnom murive hl. do 10 cm §. do 10 cm 021 Stavby m 50.000 5.51 275.50 275,50 0.00
3405 _|Vysekanie rvh v betén. dlazbe hl. do 10 cm §. do 10 cm 021 Stavby m 50,000 11.76 588,00 588,00 0.00
3406 |Jadroveé vrty do D 130 mm do stien 021 Stavby cm 319.000 1.54 491.26 491,26 0.00
3407 |Jadrové vrty do D 160 mm do stien 021 Stavby cm 50,000 1.98 99.00 ,00 0.00
3408 |Jadrové vrtv_do D 200 mm do stien 021 Stavby cm 16.500 241 39.77 77 0.00
3409 |Jadrové vrty do D 450 mm do stien 021 Stavby cm 82,500 4.62 381.15 381,15 0.00
3410 |Demontaz VZT potrubia 021 Stavby m 27.040 2.58 69.76 ,76 0.00
3411 |Vyburanie obkladov vnut. z obkladagiek 021 Stavby m2 560.997 10.04 5632.41 632,41 0.00
3412 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmot za prvé podlazie 021 Stavby t 76.741 14.43 1107.37 1107,37 0.00
3413 |Zvisla doprava sute a vvbur. hmét za kazdé dalSie podlaZie 021 Stavby t 76.741 8.75 671.48 71,48 0.00
3414 |Odvoz sute a vvburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 76.741 12.61 967.70 7,70 0.00
3415 |Odvoz sute a vybaranych hmét na skladku kazdy dal$i 1 km 021 Stavby t 1841.784 0.34 626,21 ,21 0.00
3416 _|Vnutrostaveniskova doprava sute a vvburanvch hmét do 10 m 021 Stavby t 76.741 12.62 968.47 AT 0.00
3417 |Vnutrost. doprava sute a vybdranych hmét kazdvch dalSich 5 m 021 Stavby t 306.964 1.41 432,82 432,82 0.00
3418 Poplal9k za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach "O"- 021 Stavby t 76,741 28,78 2 208,61 2 208,61 0,00
ostatny odpad
3419 |Presun hmét pre opravy v objiektoch vy8ky do 25 m 021 Stavby t 87,245 30.83 2689.76 689,76 0.00
3420 |Hydroizolatna stierka vodorovna,kompl.D+M 021 Stavby m2 278,536 11,06 3 080,61 080,61 0.00
3421 |Hvdroizolaéna stierka zvisla. kompl.D+M 021 Stavby m2 263.972 12.79 3376.20 376,20 0.00
3422 |Presun hmot pre izolécie proti vode v objektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 64,568 3,00 193,70 193,70 0,00
3423 |Steny SDK v&.pov.dpravy.kompl.D+M 021 Stavby m2 8.992 26.14 235.05 235,05 0.00
3424 |SDK instal.stena vé.nos.konstr a zavesov pre sanit.zariadenie,kompl.D+M 021 Stavby m2 77,687 40,16 3119,91 3119,91 0,00
3425 |Podhlady sadr. kazet 600x600 mm v&.nos.konstr..kompl.D+M 021 Stavby m2 144,430 46.76 6 753,55 6 753,5! 0.00
3426 |SDK kapotéZ potrubia,kompl.D+M 021 Stavby m2 6,436 23,66 152,28 152,2 0,00
3427 |SDK kastlik.kompl.D+M 021 Stavby m2 1.449 25.00 36.23 36, 0.00
3428 |M11 Otvor v kapotazi,kompl.D+M 021 Stavby kus 3,000 10,65 31,95 31,95 0,00
3429 |Presun hmét pre drevostavby v obiektoch vySky do 12 m 021 Stavby % 103,290 6.80 702.37 702,37 0.00
3430 |Montaz dvier kompl. otvar. do zarubne 1-kridl. do 0,.8m 021 Stavby kus 31,000 10,30 319,30 319,30 0,00
3431 |M3*+M5 Dvere vnutorné piné biele 60x197 v&. kovania a al. mriezky 021 Stavby kus 17.000 160.00 2720.00 2 720,00 0.00
3432 |M3 Dvere vnutorné piné biele 60x197v€. kovania 021 Stavby kus 3,000 150,00 450,00 450,00 0,00
3433 |M2* Dvere vnutorné piné biele 80x197 v&. kovania a al. mriezky 021 Stavby kus 11.000 179.10 1970.10 1970,10 0.00
3434 nMetireE;\;\e/regh\énutorne pIné biele 90x197 v&. kovania,al.mriezky a madla 021 Stavby Kus 1,000 197,00 197,00 197,00 0,00
3435 |Montaz dvier kompl. otvér. do zérubne 1-kridl. nad 0.8m 021 Stavby kus 1,000 10.65 10.65 10,65 0.00
3436 |Presun hmot pre konstr. stolarske v obiektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 56,671 1,00 56,67 56,67 0,00
3437 M27-32 Priecky sanitarne laminat. v¢.al. nos.ram.konstr. s dverami 021 Stavby m2 71,787 35,00 2512,55 2512,55 0,00
.kompl.D+M
3438 |Presun hmét pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 25,125 1,20 30,15 30,15 0,00
3439 |DlaZba z keramickych dlazdic do tmelu v&. soklika.kompl.D+M 021 Stavby m2 242,205 27.91 6 759.94 6 759,94 0.00
3440 |Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 67,599 4,90 331,24 331,24 0,00
3441 |Odstranenie povlakovych podléh lepenvch s podloZkou 021 Stavby m2 3.480 3.28 11.41 11.41 0.00
3442 |Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 0,114 0,40 0,05 0,05 0.00
3443 |Obklady vnitorné keramické vé.rohov a lit.kompl.D+M 021 Stavby m2 219.977 43.30 9 525.00 9 525,00 0.00
3444 |Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky do 12 m 021 Stavby % 95,250 2,50 238,13 238,1 0,00
3445 |Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. o8krabanim 021 Stavby m2 29,900 1.53 45.75 45,7 0.00
3446 | Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvoinasobné 021 Stavby m2 34,250 5,04 172,62 172,6: 0,00
3447 |Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. zakladné 021 Stavby m2 34,250 246 84.26 84,26 0.00
3448 |Odhrdzavenie kovovych konstrukcii 021 Stavby m2 29,900 0,62 18,54 18,54 0,00
3449 M.al'by dizperz.ne' dvojnasobné so zakladnym naterom jednofarebné v 021 Stavby m2 898,636 507 4 556,08 4 556,08 0,00
miestnostnostiach v. do 3.8
3450 | Potrubny radidlny odsavaci ventilator 021 Stavby ks 8.000 186.51 1492.10 1492,10 0.00
3451 | Stresny odsavaci ventilator 021 Stavby ks 2,000 1898.87 3797.73 3797,7: 0.00
3452 | TImi¢ hluku do kruhového potrubia 021 Stavby ks 8.000 80.02 640.15 640,1 0.00
3453 |Spétna klapka 021 Stavby ks 2,000 11.70 23.41 23,4 0.00
3454 |Pretlakova klapka 021 Stavby ks 1.000 45.40 45.40 45,40 0.00
3455 |Pretlakova klapka 021 Stavby ks 6,000 17.28 103.68 103,61 0.00
3456 |Odvodny tanierovy ventil 021 Stavby ks 50,000 6.67 333.72 333,7. 0.00
3457 |Odvodna vyustka 021 Stavby ks 1.000 29,59 29,59 29,5 0.00
3458 |Odvodna vyustka 021 Stavby ks 6.000 24,02 144.09 144,0 0.00
3459 |Odvodna vyustka 021 Stavby ks 4,000 18.69 74.75 74,75 0.00
3460 |Odvodna vyustka 021 Stavby ks 1,000 17.27 17.27 17,27 0.00
3461 |Do priemeru @315mm vratane 10% tvaroviek 021 Stavby bm 3.000 18,23 54,69 54, 0.00
3462 |Do priemeru @160mm vratane 30% tvaroviek 021 Stavby bm 4.000 16.49 65.95 65, 0.00
3463 |Do priemeru @125mm vratane 30% tvaroviek 021 Stavby bm 64,000 13,97 893,88 893, 0.00
3464 |Do obvodu 1200mm vr. 30% tvaroviek 021 Stavby bm 10.000 38.81 388.10 388,10 0.00
3465 |Do obvodu 1000mm vr. 20% tvaroviek 021 Stavby bm 6,000 30.10 180,58 180,58 0.00
3466 ?;syrl:]r:: Al laminatova hadica s kostrou z ocelového drotu s priemerom @ 021 Stavby bm 61,000 3,09 188,49 188,49 0,00
3467 ;I]'Ic'ep‘le(;;anlqzolacla VZT SPIRO potrubia - kau¢ukova samolepiaca s AL féliou 021 Stavby m2 12,000 1157 138,83 138,83 0,00
3468 |DemontaZ jestvuiticich rozvodov VZT 021 Stavby kpl 1,000 870.00 870.00 870,00 0.00
3469 |Montazny material 021 Stavby kpl 1,000 314.40 314.40 314,40 0.00
3470 |Doprava 021 Stavby. kpl 1,000 340,00 340,00 340,00 0.00
3471 |Potrubie z rdrok zévit. zvaranych beznych nizkotlak. DN 15 021 Stavby m 15,000 12,55 188.25 188,25 0.00
3472 |Pripl. za zhotovenie pripoiky z rarok zévitovych DN 15 021 Stavby kus 15,000 4.90 73.50 73,50 0.00
3473 |Vykurovacia skuska, 2 pracovnici x 8hod 021 Stavby sada 1.000 250,00 250,00 250,00 0.00
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P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov je':?\:;::a Mnozstvo | Jednotkova cena Vydi\;kzy[;:::r ove vy dg\‘:;;vl;‘:zn;PH vy:‘i::;al‘)’::giH
3474 |Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 1/2 021 Stavby kus 30,000 4,50 135.00 135,00 0.00
3475 |MontaZ armatur s dvoma zavitmi G 1/2 021 Stavby kus 30.000 4.40 132.00 132,00 0.00
3476 |Radiator panelovy ocelovy KORAD 22K 550x400 - 2241042013 021 Stavby kus 2,000 65.80 131.60 131,60 0.00
3477 |Radiator panelovy ocelovv KORAD 22K 550x500 - 2241052013 021 Stavby kus 2,000 66.30 132.60 132,60 0.00
3478 |Radiator panelovy ocelovy KORAD 22K 550x600 - 2241062013 021 Stavby kus 5,000 74.20 371.00 371,00 0.00
3479 |Radiator panelovy ocelovv KORAD 22K 550x700 - 2241072013 021 Stavby kus 1.000 83.98 83.98 83,98 0.00
3480 |Radiator panelovy ocelovy KORAD 22K 550x800 - 2241082013 021 Stavby kus 1.000 89.65 89.65 89,65 0.00
3481 |Radiator panelovy ocelovv KORAD 22K 550x900 - 2241092013 021 Stavby kus 2,000 98.00 196.00 196,00 0.00
3482 |Radiator panelovy ocelovy KORAD 22K 550x1000 - 2241102013 021 Stavby kus 2.000 110.00 220.00 220,00 0.00
3483 |Presun hmét pre armatdry UK v objektoch vvsky do 6 m 021 Stavby t 1.000 39.25 39.25 39,25 0.00
3484 |Demontaz vykurovacich telies liatinovych &lankovych 021 Stavby m2 5,260 148 7.78 7,78 0.00
3485 |Demontaz vvkurovacich telies ocelovvch &lankovych 021 Stavby m2 9.270 1.48 13.72 13,72 0.00
3486 |Vykur. telesa panel. 2 radové, tlak. skusky telies vodou 021 Stavby kus 15,000 12.80 192,00 192,00 0.00
3487 mggé%f]/‘{_ysgés%"oﬁn‘f‘d"sm"e dvojité bez odvzd. KORAD-22K 021 Stavby kus 15,000 36,31 544,65 544,65 0,00
3488 |Demontaz vyk. telies rurkovych s hlinik. lamelami do 2680 mm 021 Stavby kus 2,000 9.40 18.80 18,80 0.00
3489 |Opr. vvkur. telies. odvzdudnenie telesa 021 Stavby kus 15.000 1.04 15.60 15,60 0.00
3490 |Opr. vvkur. telies, napustenie vody do vykur. telies 021 Stavby m2 11,110 1.54 17.11 17,11 0.00
3491 |Vvpustenie vody pri demont. z vvkurovacich telies a potrubia 021 Stavby m2 14.530 1.90 27.61 27,61 0.00
3492 |Presun hmét pre vvkur. teleséd UK v objektoch vy8ky do 6 m 021 Stavby t 1.000 49.87 49.87 49,87 0.00
3493 |Natery svnt. kov. potrubia do DN 50mm dvoinas. a zaklad. 021 Stavby m 15.000 2.63 39.45 39,45 0.00
3494 |Zhotovenie vonkaiSieho zavitu G 1/2" 021 Stavby kus 30,000 2,99 89.70 89,70 0.00
3495 |Konzola nosna - vvéka 550 - 9572098 bal.2ks 021 Stavby balenie 15.000 9.90 148.50 148,50 0.00
3496 |Hlavica termostatickda HERZ "MINI-H"- 1920038 021 Stavby kus 15,000 16.39 245.85 245,85 0.00
3497 |Ventil HERZ-TS-90. priamyv 1/2"- 1772391 021 Stavby kus 15.000 18.90 283.50 283,50 0.00
3498 |Ventil spiatockovy HERZ-RL-1, priamy 1/2"- 1372341 021 Stavby kus 15,000 17,90 268,50 268,50 0,00
3499 |Montaz tep. izol. potrubia a ohvbov navlekovymi izolaénvmi puzdrami 021 Stavby m 205.000 0.75 153.75 153,75 0.00
3500 |lIzolécia hadicova Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 10 018 021 Stavby m 61,000 0.60 36.60 36,60 0.00
3501 |lzol4cia hadicova Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 10 022 021 Stavby m 25.000 0.65 16.25 16,25 0.00
3502 |lIzolécia hadicova Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 10 025 021 Stavby m 17,000 0.72 12.24 12,24 0.00
3503 |lzol4cia hadicova Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 20 018 021 Stavby m 49.000 1.31 64.19 64,19 0.00
3504 |lzolécia hadicova Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 20 022 021 Stavby m 50,000 1.47 73,50 73,50 0.00
3505 _|lzol4cia hadicova Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 20 025 021 Stavby m 3.000 1.61 4.83 4,83 0.00
3506 |DemontaZ potrubia z liatinovych rur DN do 200 021 Stavby m 40,000 9.88 395.20 95,20 0.00
3507 |Opr. liat. potrubia. vsadenie odboc¢kv_do potrubia DN 100 021 Stavby kus 7.000 198.33 1388.31 1388,31 0.00
3508 |Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 75x1.8 021 Stavby m 17,000 19.34 328.78 28,78 0.00
3509 |Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovvch odpadné D 110x2.2 021 Stavby m 35.000 20.05 701.75 01,75 0.00
3510 |Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 125x3.2 021 Stavby m 15,000 22,11 331.65 331,65 0.00
3511 _|Potrubie kanal. z PVC rur pripoiovacie D 40x1.8 021 Stavby m 10.000 14.31 143.10 143,10 0.00
3512 |Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 50x1.8 021 Stavby m 38,000 14.99 569,62 569,62 0.00
3513 |Vvvedenie a upevnenie kanal. vvpustiek D 40x1.8 021 Stavby kus 9.000 5.03 45.27 45,27 0.00
3514 |Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8 021 Stavby kus 33,000 5.35 176.55 176,55 0.00
3515 _|Vvvedenie a upevnenie kanal. vvpustiek D 110x2.3 021 Stavby kus 21.000 6.94 145.74 145,74 0.00
3516 Podlahové vpusty. s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriezkou 115x115, so 021 Stavby Kkus 1,000 79,99 79,99 79,99 0,00
zapachovou uzavierkou
3517 Mrontéi podlahoye:ho vpustu s vodorovnym odtokom DN 50 z plastu so 021 Stavby Kus 1,000 11,23 11,23 11,23 0,00
zapachovou uzavierkou
3518 [Montaz podlahového odtokového Zlabu di. 1000 mm pre montaz do stredu 021 Stavby kus 1,000 33,44 33,44 33,44 0,00
3519 |[Cistiaca tvarovka HTRE. DN 70 021 Stavby kus 3.000 8.90 26.70 26,70 0.00
3520 |Cistiaca tvarovka HTRE. DN 100 021 Stavby kus 5,000 10.22 51.10 51,10 0.00
3521 |Cistiaca tvarovka HTRE. DN 125 021 Stavby kus 3.000. 21.16 63.48 63,48 0.00
3522 |Vetracia hlavica HTHL 807 DN 75 021 Stavby kus 1.000 48.99 48.99 48,99 0.00
3523 |Vetracia hlavica HTHL 807 DN 110 021 Stavby kus 2.000. 37.35 74.70 74,70 0.00
3524 |Prechod liatina - PVC DN 100 021 Stavby kus 15,000 5.46 81.90 81,90 0.00
3525 |Prechod liatina - PVC DN 125 021 Stavby kus 1.000 7.64 7.64 7,64 0.00
3526 |Ohrievac vody elektricky tlakovy EO 10 N - 110300 021 Stavby kus 1.000 118.89 118.89 18,89 0.00
3527 |Ohrievaé vody elektricky tlakovy EO 30/220 - 710012 021 Stavby kus 3,000 269,33 807,99 07,99 0,00
3528 |Ohrieva¢ vody elektricky tiakovy ELOV 30 021 Stavby kus 2,000 267.85 535,70 35,70 0.00
3529 |Ohrievac vody elektricky tlakovy ELOV 81 - 070100 021 Stavby kus 1,000 290,11 290,11 90,11 0,00
3530 [Odtokovy Zlab dizky 1000 mm s krycim ro$tom a zépachovou uzévierkou 021 Stavby kus 1,000 325,14 325,14 325,14 0,00
3531 | Skuska tesnosti kanalizicie vodou do DN 125 021 Stavby m 115,000 2,83 325,45 325,45 0,00
3532 |Presun hmét pre vnit. kanalizaciu v obiektoch vvsky do 12 m 021 Stavby t 0.594 28.63 17.01 17,01 0.00
3533 |Pripojky vod. upevnenie vypust. DN 15 021 Stavby kus 108,000 12,89 1392,12 1392,12 0,00
3534 |Arm. vod. s 1 zavitom. nastenka K 247 pre vvt. ventil G 1/2 021 Stavby kus 107,000 14.99 1603.93 1603,93 0.00
3535 |Arm. vod. s 1 zavitom, nastenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm 021 Stavby par 1,000 18,66 18,66 18,66 0.00
3536 |Demontaz armatur vodov. s 1 zavitom G do 3/4 021 Stavby kus 52,000 237 123.24 123,24 0.00
3537 |Kohut gufovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 021 Stavby kus 4,000 16,20 64,80 64,80 0,00
3538 |Tlakové skusky vodov. potrubia do DN 50 021 Stavby m 205,000 231 473.55 473,55 0.00
3539 |Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 021 Stavby m 205,000 2,69 551,45 551,45 0,00
3540 |Rurka viacvrstvova PE-X/AL/PE-X 0.2mm. 16x2mm. bal. 200m 021 Stavby m 110,000 1.40 154.00 154,00 0.00
3541 |Rurka viacvrstvova PE-X/AL/PE-X 0,2mm, 20x2mm, bal. 200m 021 Stavby m 75,000 2,27 170,25 170,25 0,00
3542 |Rurka viacvrstvova PE-X/AL/PE-X 0.3mm. 26x3mm. bal. 50m 021 Stavby m 20,000 4.12 82.40 82,40 0.00
3543 |Presun hmot pre vnut. vodovod v objektoch vysky do 12 m 021 Stavby t 0,155 36,48 5,65 5,65 0.00
3544 |Demontaz zéchodov splachovacich s nadrzou 021 Stavby subor 19.000 12,45 236.55 236,55 0.00
3545 |Splach. nadrz s roh. ventilom nizko, stredne poloZené $tandardna kvalita 021 Stavby kus 1,000 54,93 54,93 54,93 0,00
3546 |Zach. kombi s hibokvm splachovanim odpad vodorovny Jika Deep 021 Stavby subor 16.000 197.13 3 154.08 3 154,08 0.00
3547 |Zach. kombi s hibokym splachovanim odpad zvisly Jika Deep 021 Stavby subor 5,000 147,22 736,10 736,10 0,00
3548 |Montaz tlakového splachovaca senzorového s napajacim zdrojom 24 V 021 Stavby kus 15,000 85,60 1 284,00 1 284,00 0,00
3549 |Montaz zachodovym mis kombinovanych 021 Stavby subor 22,000 43,79 963,38 963,38 0.00
3550 |Priplatok za poufZitie silikénového tmelu 0,30 ka/kus 021 Stavby kus 5,000 5.58 27.90 27,90 0.00
3551 |Sedatko zachodové tandardné kvalita 021 Stavby kus 22,000 9,97 219,34 219,34 0,00
3552 |Madlo bezbarierové 021 Stavby kus 3.000 85.21 255.63 255,63 0.00
3553 |Misa WC pre telesne postihnutych - V 3115 021 Stavby kus 1,000 180,61 180,61 180,61 0,00
3554 |Pisodrové zéchody z diturvitu Standardné kvalita bez nadrze 021 Stavby subor 15,000 106.12 1591.80 1591,80 0.00
3555 _|Demontaz pisoarov bez nadrzky s 1 muslou 021 Stavby subor 12,000 583 69,96 9,96 0,00
3556 | Montaz pisodrov keramickvch 021 Stavby subor 15,000 45.64 684.60 684,60 0.00
3557 | Splachovag pisoara SLP 02K - 1022 021 Stavby kus 15,000 215,04 3 225,60 3 225,60 0,00
3558 |Demontaz umyvadiel bez vytokovych armatur 021 Stavby subor 24,000 544 130.56 130,56 0.00
3559 |Umyvadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifén 550 mm 021 Stavby stbor 33,000 97,17 3206,61 3206,61 0,00
3560 |MontaZ umyvadiel keramickvch so zép. uzav. na skrutky 021 Stavby subor 34,000 33,87 1151.58 1151,58 0.00
3561 |Umyvadlo 65 x 55 cm - 1060.3 109, biele-bezbarierové 021 Stavby kus 1.000 148.60 148.60 148,60 0.00
3562 |Montaz poistného ventilu k elektrickému zasobniku 021 Stavby kus 6.000 6.83 40,98| 40,98 0.00
3563 |Montaz elektr. ohr. vody 021 Stavby subor 7,000 40,00 280.00 280,00 0.00
3564 | Ventil rohovy s pripoiovacou rdrkou TE 67 G 1/2 021 Stavby subor 90,000 7.88 709.20 709,20 0.00
3565 |Montaz ventilov rohovych s pripojovacou rarkou G 1/2 021 Stavby subor 90,000 9.%‘ 823,50 823,50 0,00
3566 |Uzévierka zapachové pratkova podomietkova HL405 DN40/50 021 Stavby kus 2,000 29.&{ 59.76 59,76 0.00
3567 |Hadica Flexi IVAR.2510 - 1/2" (14x20) FF: 100 cm 021 Stavby kus 90,000 15.87 1428.30 1428,30 0.00
3568 |Batéria umvvadlova stoiankova Hansarohe G % 021 Stavby subor 34,000 71.68] 243712 243712 0.00
3569 |Montaz batérie umyvadlovej iednopakoveij do 1 otvoru 021 Stavby kus 34,000 18.69 635.46 35,46 0.00
3570 |Batéria sprchové nastenna G 1/2 Standardna kvalita 021 Stavby subor 1,000 139.90 139.90 39,90 0.00
3571 |Montaz batérie sprchovej, rozte€ 150 mm 021 Stavby kus 1.000 19,78 19.78 19,78 0.00
3572 |Ventil odpadovy pre zariad. predmety DN 40 $tandardna kvalita 021 Stavby kus 34,000 17.55 596.70 596,70 0.00
3573 |Montaz odpadovych ventilov nad 32 do DN 50 021 Stavby kus 34,000 9.99 339.66 39,66 0.00
3574 |Zéapachové uzévierka pre umyvadio alebo drez D 40 $tandardna kvalita 021 Stavby kus 34,000 18.90 642.60 42,60 0.00
3575 _|Montaz zépach. uzavierok umyvadiovych D 40 021 Stavby kus 34,000 8.90 302,60 02,60 0.00
3576 |Dvierka pristupové k instalaciam z plastov 15/30 021 Stavby kus 11.000 10.39 114.29 14,29 0.00
3577 |Montaz dvierok 021 Stavby kus 11,000 6.52 71.72 71,72 0.00
3578 |Presun hmoét pre zariad. predmety v objektoch vysky do 12 m 021 Stavby t 0,574 35,12 20,16 20,16 0,00
3579 |Stavebny dozor 021 Stavby projekt 1,000 13 913,89 13 913,89 13 041,67 872,22
rPodporné aktivity projektu

3580 |Stéla tabula 518 Ostatné sluzby ks 1.000 300.00 300.00 300,00 0.00
3581 |Dogasny putaé 518 Ostatné sluzby ks 1,000 500.00 500.00 500,00 0.00
3582 |Projektovy manazér (riadenie projektu) 521 Mzdové vydavky osobohodina 700,000 10,86 7 602,00 7 602,00 0,00
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. — Merna . Vydavky cell Op Neopra é
P.c. Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Mnozstvo | Jednotkova cena bez DPH vydavky bez DPH | vydavky bez DPH
3583 |Finan¢ny manazér 521 Mzdové vydavky osobohodina 700,000 10,86 7 602,00 7 602,00 0,00
Celkom: 2 368 201,03 2 367 328,80 872,22
DPH: 470 599,40 470 424,96 174,44
Celkom s DPH: 2 838 800,43 2 837 753,76 1.046,67
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Priloha €. 4 - Financné opravy za porusenie pravidiel a postupov VO



Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — pre zakazky vyhlasené podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov*

* priloha €. 4 sa primerane pouzije aj pre postup urcovania finanénych oprav pre zakazky vyhldsené podla Zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaradvani
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ,,zakon o VO* alebo ,,ZVO®) ak je to pre prijimatel’a vyhodnejsie a zakazky,
na ktoré sa nevzt'ahuje posobnost ZVO

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluzi na urovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho Casti (ex post financné opravy), alebo ex ante
finan¢né opravy v nadvéznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentudlne sadzby sa tykaju pripadov,
ked’ konkrétne poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO/obstaravania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie si zaradené do prilohy ¢. 4, by sa mali riesit’ v sulade so zadsadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prilohe €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP; v pripade zistenia poruseni pravidiel a postupov pri obstaravani zakaziek, na ktoré sa posobnost’
ZVO/zakona o VO nevzt'ahuje (tyka sa aj zakaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej finan¢nych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP), RO na zaklade analogie a proporcionality postupuje podl'a prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP, priCom zistenie bude priradené k obsahovo najbliz§iemu poruseniu a na zaklade tohto zaradenia bude urcend prislusna finan¢na oprava.
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Nazov porusenia

| Popis porusenia/ priklady

| Vyska finan¢nej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sat’aznych podkladoch

priameho rokovacieho konania

Nedodrzanie postupov zverejfiovania | Verejny obstaravatel neposlal oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania
zakazky alebo neopravnené pouzitie | publikacnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za tcelom jeho zverejnenia

Vv eurépskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade bezného postupu pre podlimitné zakazky.

Verejny obstaravatel zadal zdkazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podl'a ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakol'ko verejny obstaravatel
neaplikovanim zdkonnych postupov sucasne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady su napr.: neopravnenost’ pouZitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouZitie,
nespravne zaradenie zdkazky do prilohy ¢. 1 k ZVO a uplatnenie postupu
zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo podlimitnej zakazky, pricom mal
byt pouzity postup pre nadlimitni zidkazku a zaroven zakazka nebola
zverejnena cez funkcionalitu elektronickej platformy.

Vyzva na predkladanie ponuk k zdkazke s nizkou hodnotou vysSieho rozsahu
od 70 000 eur bez DPH v pripade tovarov a sluzieb, od 180 000 eur bez DPH
Vv pripade stavebnych prac a od 260 000 eur bez DPH v pripade sluzieb podl'a
prilohy €. 1 k ZVO (d’alej len ,,zakazky s nizkou hodnotou vysSieho rozsahu®),
ktora bola vyhlasena od 31.3.2022, nebola zverejnena prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy vo vestniku UVO.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zakazka nebola vobec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO a mala byt
zverejnena.

100 %

! Oznacenie ,,Verejny obstardvatel™ sa vzt'ahuje aj

na obstaravatel'a podl'a § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO
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Verejny obstaravatel vyhlasil nadlimitni zakazku, priCom oznamenie
0 vyhlaseni verejného obstaravania nebolo zverejnené v europskom vestniku,
ale zadavanie zékazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Zéakazka na poskytnutie sluzby, vyhlasena do 30.03.2022 (vratane), bola
nespravne zaradena do prilohy ¢. 1 kZVO amal byt pouzity postup
pre nadlimitni alebo podlimitni zakazku, ale verejné obstardvanie bolo
vyhlasené postupom zadavania zakazky S nizkou hodnotou a Kkorektne
zverejnené na webovom sidle prijimatela a informacia o zverejneni zaslana na

mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Prijimatel’ vyhlasil do 30.03.2022 (vratane) zakazku s nizkou hodnotou alebo
zakazka bola vyhldsend osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50 % a
menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych
prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného finanéného prispevku (a nebolo
preukazané vyhnutie sa pouzitiu pravidiel a postupov podla ZVO), ale
prijimatel’ nezverejnil zdkazku na webovom sidle ani neoslovil s vyzvou na
predkladanie ponuk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybranych zaujemcov.

Prijimatel’ vyhlasil od 31.03.2022 zakazku s nizkou hodnotou nizsieho rozsahu
do 70 000 eur bez DPH v pripade tovarov a sluzieb, do 180 000 eur bez DPH
Vv pripade stavebnych prac a do 260 000 eur bez DPH v pripade sluzieb podl'a
prilohy €. 1 k ZVO (d’alej len ,,zdkazky s nizkou hodnotou nizSieho rozsahu*)
alebo zakazka bola vyhlasena osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne
viac ako 50% alebo 50% a menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného finanéného
prispevku (a nebolo preukazané vyhnutie sa pouzitiu pravidiel a postupov
podl'a ZVO), ale prijimatel’ v pripade zadkazky s nizkou hodnotou nizSicho
rozsahu neoslovil prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy
minimalne troch zaujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové
rozhranie) min. troch vybranych zaujemcov alebo v pripade dotovanej osoby
nezverejnil zakazku na webovom sidle ani neoslovil s vyzvou na predkladanie

25%
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pontuk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch
vybranych zaujemcov.

Zakazka vyhlasena osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako 50%
alebo 50 % a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie
stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z nenavratného finan¢ného prispevku,
bola zverejnena na webovom sidle prijimatel’a, ale prijimatel’ si nesplnil
povinnost’ zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre pripady, ak prijimatel’ zaslal
informaciu 0 zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zakazka nebola zverejnend na webovom sidle
alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatela nie je funk¢ny). Finan¢na oprava
podla tohto typu porusenia sa vtomto pripade zakaziek podla
predchadzajuceho odseku neuplatni, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou na
predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybranych zaujemcov.

Zakazka s nizkou hodnotou, vyhlasend do 30.03.2022 (vratane), bola
zverejnend na webovom sidle prijimatela, ale prijimatel” si nesplnil povinnost’
zaslat’ informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zakazka vyhlasena osobou, ktorej verejny
obstaravatel’ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finan¢nych
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie
sluZieb z nenavratného finan¢ného prispevku, bola zverejnena na webovom
sidle prijimatel’a, ale prijimatel si nesplnil povinnost’ zaslat’ informaciu 0 tomto
zverejneni na osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre
pripady, ak prijimatel’ zaslal informaciu o zverejneni na osobitny mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zakazka nebola zverejnend na
webovom sidle alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatel’a nie je funkény).

Finané¢na oprava podla tohto typu poruSenia sa v tomto pripade zakaziek podla
predchadzajuceho odseku neuplatni, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou na
predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybranych zaujemcov.

Strana 4



mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk

Nedovolené  rozdelenie  predmetu
zakazky

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s cielom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zaddvania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zdkazky alebo podlimitnej zékazky rozdelil predmet zikazky
a realizoval tak napr. niekolko zakaziek s nizkou hodnotou, ktoré neboli
zverejnené.

100 % vztahuje sa na
kazda z rozdelenych
zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy. .

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zédkazky, vyhlasil zakazky s nizkou hodnotou,
ktorych vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnend prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 pism. b) ZVO, ked namiesto
vyhlasenia zdkazky s nizkou hodnotou v rozsahu, ktora mala byt zverejnena
vo vestniku UVO, vyhlasil niekol’ko zakaziek s nizkou hodnotou nizSicho
rozsahu.

25 % vztahuje sa na kazdua
z rozdelenych zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 pism. ¢) ZVO, ked namiesto
vyhlasenia podlimitnej zdkazky na stavebné prace s PHZ vyssou ako 800 000
eur bez DPH, vyhlasil niekol'ko podlimitnych zakaziek na stavebné prace s
PHZ niZSou ako 800 000 eur bez DPH, na zaklade ¢oho sa vyhol podaniu
namietok.

10%

Nedovolené  spajanie  réznorodych
predmetov zakaziek, pricom zakazka
nebola rozdelena na Casti

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup
zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v dosledku zahrnutia take;j
dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie sit nevyhnutné pri plneni
zakazky na stavebné prace do PHZ.

25 %
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Ostatné pripady nedovoleného spajania roznorodych zakaziek, ktoré mohlo
obmedzit’ hospodarsku sut'az, ked’ iba jeden hospodarsky subjekt bol sposobily
predlozit’ ponuku, ktora by spliala poziadavky na predmet zakazky.

Ostatné pripady nedovoleného spajania réznorodych zakaziek, ak viacero
hospodarskych subjektov na trhu bolo spdsobilych predlozit’ ponuku, ale
zaroven nebol predlozeny vyssi pocet pontk.

10 %

Ostatné pripady nedovoleného spajania réznorodych zakaziek, ak bol
predlozeny vyssi pocet ponuk uchadzacov, ktori splnili podmienky tcasti a
poziadavky na predmet zakazky.

Vys§i pocet predloZzenych ponuk sa posudzuje individualne.

5%

Neoddévodnenie nerozdelenia zakazky
na Casti

Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked’ neuviedol
V oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania alebo sut'aznych podkladoch
odovodnenie nerozdelenia zékazky na Casti v pripade nadlimitnej zdkazky.

Tento typ poruSenia sa vtahuje aj na pripady, ak odévodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostato¢né.

5%

Nedodrzanie = minimalnej
lehoty na predkladanie ponuk?®

zakonnej

alebo

Nedodrzanie minimalnej  zakonnej
lehoty na predloZenie Ziadosti o ucast™

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predlozenie Ziadosti o Gcast’) bola
kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného oznamenia a predkladanie pontuk
elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 85 % zo zdkonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a menej.

100 %

2 Uvedeny typ porusenia sa primerane vztahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie pontk upravené v Jednotnej prirucke pre Ziadatelov/prijimatel’ov k procesu a kontrole
VO/obstaravania
3 Lehoty st stanovené pre uzs§iu sut’aZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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alebo V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 50 % zo zakonnej | 25 %
lehoty, ale mensie ako 85%.

Nepredizenie lehoty na predkladanie

pontk/lehoty na predkladanie ziadosti | V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 30 % zo zdkonnej | 10 %

0 Gcast’ v pripade podstatnych zmien | lehoty, ale menSie ako 50%.

V podmienkach zaddvania zédkazky
Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zakazky (napr. Giprava podmienok Ucasti, ktora zabezpecuje Siriu
hospodarsku sutaz) alebo nepredizil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie Ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zdkazky.
V pripade, Ze skratenie lehoty bolo menSie ako 30 % zo zdkonnej lehoty. 5%

Stanovenie lehoty na prijimanie ziadosti | Lehota stanovena na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je rovnaka alebo | 25 %

0 sut'azné podklady/sut’azné podmienky
(vztahuje sa na verejni sutaz, sutaz
navrhov alebo bezny postup pre

podlimitné zakazky)
alebo
obmedzenie  pristupu  k sitaznym

podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky

kratSia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvorenej sut’azi
vo verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom

alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie ziadosti 0
ucast/ponuky odo dna uverejnenia oznamenia o vyhldseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na siitaz, oznamenia 0

vyhlaseni sut'aze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurépskom vestniku. *

V pripade, Ze stitazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré su potrebné na
vypracovanie Zziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol

* Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sataznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré s potrebné na vypracovanie Ziadosti
o ucast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celt dobu od odo dna uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na stitaz,
oznamenia o vyhlaseni sutaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurdpskom vestniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa financna oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % podl'a obdobnych pravidiel, ako v pripade urcenia lehoty na prijimanie ziadosti o siitazné podklady.
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bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, financné oprava sa neuplatiuje.

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sut'azné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie pontuk (v stlade s prisluSnymi ustanoveniami
ZVO0).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
ZVO0).

5%

Nedodrzanie postupov zverejiiovania

opravy oznamenia o  vyhlaseni
verejného  obstaravania/vyzvy  na
predkladanie ponuk v pripade
- prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk
- prediZenia lehoty na Ziadosti o
udast®

alebo

nepredizenie lehoty na predkladanie
ponuk

Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie ziadosti o ucast’)
bola prediZena (jej povodne uréend lehota bola v stilade so ZVO), pricom
verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’” formou redakcnej opravy
Vv eurépskom vestniku/vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie ziadosti o ucast’, ked’ neposkytol vysvetlenie na zaklade Zziadosti
zaujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade
nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poziada zaujemca
dostatocne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).

10 %

® Lehoty st stanovené pre uz§iu sutaZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Lehota na predkladanie pontk (alebo lehota na predloZenie ziadosti o iCast)
bola predizena (jej povodne uréena lehota bola v stilade so ZVO), pri¢om
verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost’ formou redakcnej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpedené
inym spdsobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktortl su registrované v ramci zakazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruduje, Ze informaciou o prediZenej lehote na
predkladanie pontik mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.

5%

Neopravnené pouzitie rokovaciecho
konania so  zverejnenim  alebo
sut'azného dialogu

Verejny obstaravatel zada zakazku na zaklade rokovacieho konania so
zverejnenim alebo postupom sutazného dialdégu, avsak takyto postup nie je
opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.

25%

Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho
konania so zverejnenim a stitazného dialdégu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpeCena transparentnost’, sucastou dokumentacie k zadkazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadza¢mi.

10 %

Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikacie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovanl ¢innost’ vo verejnom
obstaravani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicki
komunikaciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovan(i ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohdd®,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladajia vo
forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinni elektronicka
komunikéciu v pripade zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanti ¢innost’ vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené

10 %

® napr. ak je ramcova dohoda uzavreta na obdobie presahujtice 4 roky, pri¢om nejde o vynimoény pripad oddvodneni predmetom ramcovej dohody
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pochybenie mohlo odradit’ potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predlozenia ponuky/ziadosti o ti€ast’.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani ramcovych dohdd’,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

10

Neuvedenie:
- podmienok tuc¢asti v oznameni
0 vyhlaseni VO, resp. vo vyzve
na predkladanie ponuk,
- kritérii na vyhodnotenie ponuk
(a vah kritérii) v oznameni
0 vyhlaseni VO, resp. vyzve na

predkladanie  ponuk alebo
v sutaznych podkladoch
- technickych Specifikacii

predmetu zékazky a zmluvnych
podmienok Vv sutaznych
podkladoch

alebo

chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie pontk, resp. pravidla

uplatnenia  kritérii s upravené
nedostatoCne, neurcito

alebo

vysvetlenie alebo doplnujtce

informécie k podmienkam ucasti alebo

Podmienky tucasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie pontk, vratane vahovosti | 25 %
nie st uvedené v oznameni 0 vyhlaseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch.
Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sutazné¢ podklady neobsahuju technické | 10 %

Specifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.

V oznameni o vyhldseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch absentuje
detailny popis kritérii na vyhodnotenie pontk a/alebo absentuji pravidla
uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla uplatnenia kritérii su
upravené nedostato¢ne, neurcito.

Vysvetlenie alebo doplitujice informacie k podmienkam ucasti alebo kritériam
na vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo neboli
zverejnené.

" napr. ak je ramcova dohoda uzavret4 na obdobie presahujice 4 roky, priom nejde o vynimo¢ny pripad odovodneni predmetom ramcovej dohody
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kritériam na vyhodnotenie pontik neboli
poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené

Nezakonné  a/alebo  diskrimina¢né | Ide o pripady, ked” zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia | 25 %
podmienky ucasti a/alebo kritéria na | pontik z dovodu nezdkonnych a/alebo diskrimina¢nych podmienok ucasti
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické | a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni 0 vyhlaseni
Specifikacie predmetu zédkazky | VO/vyzve na predkladanie pontk alebo v sitaznych podkladoch, napr.
stanovené V sut'aznych pokladoch alebo | - povinnost’ hospodarskych subjektov mat’ uz zriadent spolocnost’ alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na | zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
predkladanie ponuk, ktoré su zalozené | - povinnost uchadzata mat skusenost v danej krajine, regione alebo
na neodévodnenej narodnej, regionalnej | meste/obci alebo
alebo miestnej preferencii urcitych | - povinnost uchadzaca disponovat’ materialno-technickym vybavenim Y
11 | hospodarskych subjektov danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré st nezakonné a diskriminacné
a su zalozené na neoddévodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii ur¢itych hospodarskych subjektov.
Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol | 10 %
predlozeny vys§i pocet predlozenych pontk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.
Vyssi pocet predlozenych pontk sa posudzuje individualne.
Iné nezakonné a/alebo diskrimina¢né | lde o pripady, ked’ uréené nezakonné alebo diskriminaéné podmienky ticasti | 25 %
podmienky ucasti a/alebo kritéria na | a/alebo poziadavky na predmet zakazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
12 vyhodnotenie ponuk a/alebo technické | pontik znamenaju, Ze ponuku je spdsobily predlozit’ iba jeden hospodarsky

Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v stt'aznych pokladoch alebo

subjekt auvedena situacia nie je odovodnitelna jedineénym predmetom
zakazky alebo
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oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

uréenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstardvani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predlozeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskuto¢nenych stavebnych prac pre ucely splnenia technickej alebo odborne;j
spoOsobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’
alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez mozZnosti predloZzenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt’ odradeni od predlozenia
ponik z dévodu nezakonnych a/alebo diskriminacnych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/Vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.
ur¢enie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie si primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre Uucely splnenia
podmienok ucasti s ohladom na vySku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeCi rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sut'azi vo verejnom obstaravani
podmienky ucasti boli urené ako kritérium na vyhodnotenie pontk,

- technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaji
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdévodu alebo vyroby bez moznosti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo

10 %
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mozné urcit/opisat’ inym sposobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vysSie, ale bol
predlozeny vys§i pocet predloZzenych pontik uchddzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zdkazky.

Vyssi pocet predlozenych ponuk sa posudzuje individualne.

5%

13

Nedostato¢ne
zékazky®

opisany predmet

Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostato¢ny, nejasny,
neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujtiice informacie pre
uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o moze ovplyvnit
ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/ziadost’ o uCast’.

10 %

14

Obmedzenie moznosti

subdodavatel'ov

pouzit’

Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuzit subdodavatela, ktory by
realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sutaze umoziuju vyuzit’
kapacity subdodavatela iba do urc¢itého % z hodnoty zakazky, pricom nie je
dostatocne odovodnené, aby verejny obstaravatel’ pri zadavani zdkazky na
uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktord zahfiia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby ur¢ité podstatné ulohy vykonal priamo uchadza¢ alebo ¢len
skupiny dodévatelov.

5%

15

Porusenie povinnosti zadavat’
podlimitnu zakazku na nakup tovarov,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nie je
intelektualne plnenie, bezne dostupnych
na trhu, prostrednictvom elektronického
trhoviska

Verejny obstaravatel' nepostupoval podlimitnym postupom s vyuzitim
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb,
ktoré nie st intelektudlnej povahy, bezne dostupnych na trhu, ale na
obstaravanie pouzil postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo
podlimitny postup bez vyuzitia elektronického trhoviska (tyka sa zakaziek,
ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017)

5%

8 netyka sa postupov zaddvania zakazky, ked’ predmet zékazky moZe byt upraveny na zdklade vysledkom rokovania/dialogu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so
zverejnenim, sutazny dialdg, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zdkazky dodatocne upraveny sposobom, ktory je dostato¢ny a doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vSetkych potencidlnych zaujemcov a uchadzacov
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16

Zadanie zédkazky na nie bezne dostupné
tovary, sluzby alebo stavebné prace s
vyuzitim  elektronického trhoviska
(0d 31.03.2022 s uplatnenim
zjednodusSeného postupu pre zakazky na
bezne dostupné tovary a sluzby) alebo
v ramci dynamického nakupného
systému

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked na nie bezne | 25 %
dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil dynamicky ndkupny
systém.

Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism. | 10 %

a) ZVO, ked zakazky na nie bezne dostupné tovary, nie bezne dostupné sluzby
alebo stavebné prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska (od
31.03.2022 suplatnenim zjednoduseného postupu pre zakazky na bezne
dostupné tovary a sluzby.

Nizsia sadzba finan¢nej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predlozeny vyssi
pocet predlozenych pontk uchadzacov (v pripade dynamického nakupného
systému je mozné zohladnit’ aj vy$si pocCet zaradenych zaujemcov). Vyssi
pocet predlozenych ponuk sa posudzuje individudlne s ohl'adom na predmet
zakazky.
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Nezaslanie vyzvy na predkladanie
ponuk alebo neidentifikovanie
minimalne troch vybranych
zaujemcoV/potencialnych dodavatelov,
ktori sa opravneni dodat predmet
zakazky, v pripade zdkazky s nizkou
hodnotou nizSieho rozsahu alebo
zdkazky zaddvanej osobou, ktorej
verejny obstaravatel’ poskytne viac ako
50% alebo 50% a menej financnych
prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutocnenie  stavebnych prac a
poskytnutie  sluzieb  zNFP, ak
prijimatel’ v pripade zakazky vyhlasene;
dotovanou 0sobou nezverejnil vyzvu na
predkladanie = ponik na  svojom
webovom sidle a informaciu
0 zverejneni nezaslal na mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Prijimatel’ (verejny obstaravatel’) nezaslal vyzvu na predkladanie ponuk
minimalne trom vybranym zaujemcom v pripade zdkaziek s nizkou hodnotou
nizSieho rozsahu prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy ani
neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatel’'ov (napr. cez webové
rozhranie).

Prijimatel’ — dotovana osoba, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne viac ako
50% alebo 50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na
predkladanie ponik minimalne trom vybranym potencialnym dodavatel'om v
pripade tohto typu =zakaziek, resp. neidentifikoval minimalne troch
potencidlnych dodavatelov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil vyzvu
na predkladanie ponuk na svojom webovom sidle a informaciu o zverejneni
nezaslal na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.

Finan¢na oprava sa neuplatituje, ak ide o vynimocny pripad, kedy ide o
jedine¢ny predmet zakazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencialnych dodavatel'ov. Vynimka musi byt zo strany prijimatela
riadne zdovodnend a vypracovana este pred vyhlasenim zakazky a dokazné
bremeno preukazania skutocnosti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.

25 %

Finan¢na oprava sa uplatni aj v tych pripadoch, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou
na predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba
dvoch vybranych zaujemcov, priCom na relevantnom trhu bolo mozné
oslovit/identifikovat’ min. troch zaujemcov.

Vyhodnocovanie poniik/Ziadosti o ti¢ast’

18

Podmienky ucasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast’, ¢o

25%
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$pecifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/ziadosti o ticast’

alebo

Podmienky tcasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore s oznamenim o vyhldseni

verejného  obstaravania/vyzvou na
predkladanie pontk a sutaznymi
podkladmi

malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o Gcast’ uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchiddzacov/zdujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych
podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zikazky (technické
$pecifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie pontk a stitaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie pontuk/ziadosti o ucast’ uchadzacov/zdujemcov, ktorych
ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych podmienok
ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

19

Vyhodnocovanie pontk uchadzacov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponuk/kritériami na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sttazi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v ozndmeni o
vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve
na predkladanie pontk a sutaznych
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na
zaklade dopliujucich  kritérii  na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej

sutazi, ktoré neboli  zverejnené
vV oznameni o vyhlaseni  verejné¢ho
obstaravania/vyzve na predkladanie

ponuk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poc¢tu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidld na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni 0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sitaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore soznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne ur¢enie tspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliujiace
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut'aznych podkladoch.

Finanénd oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskriminaény charakter zaloZeny na narodnej, regiondlnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25 %

Pocas hodnotenia pontuk uchadzaov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhldseni verejné¢ho obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok

10 %
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vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne urcenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliiujiuce
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zdujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

Nedodrziavanie zasady transparentnosti
a/alebo rovnakého zaobchadzania pocas
postupu zadavania zakazky (tento typ
poruSenia je mozné uplatnit’ iba
Vv pripade, ak identifikované zistenia nie
je mozné ani na zaklade analogie a
proporcionality priradit’ k inym typom
porusenia podla tejto prilohy €. 1)

Napr. nepoziadanie uchadzaca/ zaujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok ucasti, ak z predlozenych dokladov
nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky tcasti.

Nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie
poziadaviek na predmet zakazky alebo nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie

mimoriadne nizkej ponuky.

Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zakazky iba niektorym

25%

finan¢na oprava mbze byt
znizend na 10 % alebo
5 % vzavislosti od
zavaznosti porusenia.

20 f
zaujemecom.
Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia pontk niektorym zdujemcom,
ktori boli vyhodnoteni ako netispesni.
Oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk neobsahovalo ndleZzitosti podla
§ 55 ods. 2 ZVO.
Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu | Verejny obstaravatel opakovane v uréenej lehote nepredlozil kompletnu | 100 %
zakazky alebo chybajuca dokumentacia | dokumentéciu k postupu zadavania zakazky, na zédklade ¢oho nie je mozné
alebo jej Cast’ overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.
21 Dokumentacia k postupu zadavania zdkazky je nedostato¢na na posudenie, ¢i | 25 %

ponuky/Ziadosti o ucast’ boli spravne vyhodnotené, ¢o je v rozpore s principom
transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia pontk neexistuje alebo proces
tykajici sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazdi ponuku je
nejasny/nedostatocny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.
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Rokovanie v priebehu sutaze alebo | Verejny obstaravatel’ umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit)) | 25 %
modifikacia (zmena) ponuky pocas | jeho ponuku/ziadost' o ucast’ pocas hodnotenia ponuk/ziadosti o Gi¢ast’, o ma
hodnotenia ponuk za nasledok prijatie ponuky/Ziadosti o ti¢ast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.
Vo verejnej sutazi alebo uzSej sitazi verejny obstaravatel' rokuje
s uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, Co vedie k podstatnej
modifikdcii (zmene) pdvodnych podmienok uvedenych v ozndmeni
22 0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
v sut'aznych podkladoch.
V ramci zadéavania koncesie verejny obstaravatel’ umozni
uchadzacovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zakazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade coho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.
Pripravné trhové konzultacie alebo | Verejny obstaravatel’ pred zacatim postupu verejného obstaravania uskutoc¢nil | 25 %
predbezného  zapojenia  zaujemcov | pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo | hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstaravania,
k naruSeniu hospodarskej sut’aze pricom na tento Gc¢el najmi poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych
23 odbornikov, nezavislych institucii alebo od uc¢astnikov trhu, ktori mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avSak pri
vedeni pripravnych trhovych konzultacii doslo k naruSeniu hospodarske;j
sutaze a poruSeniu principu nediskriminacie a transparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa ucastou daného zaujemcu alebo
uchadzaca nenarusila hospodarska stt'az.
V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim povodné podmienky zakazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym spésobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie novej
24 modifikacia ~ (zmena)  podmienok | zakazky a/alebo zmenou podmienok zikazka prestala spifat podmienky
uvedenych v oznameni 0 vyhlaseni | odovodiiujiice pouZzitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstaravania alebo
Vv sutaznych podkladoch
o5 Neoddvodnené odmietnutie | Ak sa pri urcitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25%

mimoriadne nizkej ponuky

vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel’ pred

Strana 18




vylucenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie
tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré s pre jej cenu podstatné alebo ak verejny
obstaravatel vylic¢i ponuku uchadzaCa, ktory na zéklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostato¢ne odovodnil nizku uroven cien alebo
nakladov.

postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal tispesnym uchadzacom. Zaroven musi byt’ splnend podmienka,
7e ucastnikom Kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel' alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zakazky.

Konflikt  zaujmov  svplyvom na | Konflikt  zaujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejného | 100 %
26 vysledok verejného obstaravania® obstaravatela/prijimatel'a a Gispesnym uchadzacom, Vv ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.
Dohoda obmedzujica sutaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol ucastnikom dohody obmedzujucej sutaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym uradom SR alebo | ,kartelovd dohoda®) aj verejny obstaravatel alebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zaddvania zdkazky a castnik kartelovej dohody sa stal
uspesSnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba i¢astnici kartelovej dohody predlozia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podl'a ktorého mal | zad4vania zakazky, ktory je predmetom kontroly. Zaroveit musi byt splnena
prijimatel’ postupovat’ podl'a § 40 ods. 6 | podmienka, Ze i¢astnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo
27 | pism. g) ZVO, resp. pri zékazkach | osoba vykonavajica kontrolu postupu zadavania zakazky.
vyhlasenych od 31.03.2022 podla § 40
ods. 8 pism. d) ZVO. Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %

® Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢&. 13 ku konfliktu zaujmov
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Realizacia zakazky

28

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
v sulade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO alebo v Jednotnej prirucke pre
ziadatela/prijimatela k procesu a
kontrole VO/obstaravania.

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikicie materialov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatn1” zmenu. Podstatnd zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravend v § 18 ods. 2 ZVO a Vv Jednotnej prirucke pre
ziadatel'a/prijimatel’a k procesu a kontrole VO/obstaravania (kapitola 3.2)
v pripade zakaziek, na ktoré sa nevzt'ahuje posobnost’ ZVO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sitaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou
alebo s ponukou predlozenou uspesnym uchadzacom alebo uchadzacmi
a pripady, ked’ bol znizeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) 2ZVO, resp. podmienky uvedené Vv Jednotnej prirucke pre
ziadatela/prijimatel’a k procesu a kontrole VO/obstaravania (kapitola 3.2)
v pripade zékaziek, na ktoré sa nevztahuje pésobnost’ ZVO.

25 % z ceny zmluvy

a 25% z hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajtcich zo zmien
zmluvy.
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Ide aj o pripady, ked’ neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podl'a § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO, ale zaroven jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa v pripade zakaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiuje,

ak

a) ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit pre nadlimitna
zakazku a zaroven je niz§ia ako

b) 15 % hodnoty pdvodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutocnenie stavebnych prac,

c) 10 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat’ s cielom vyhnut sa pouzitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navySeniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 9% hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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