‘ ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a § 536 a ndsl. Zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

8.:

ZMLUVNE STRANY
Objedndvatel’:
Obchodné meno: Presovska univerzita v Predove
Sidlo: UL 17. novembra 15, 080 01 Pregov
ICQ: 17070775
DIC: 2020980082
IC pre dan: SK2020980082

Statutdrny zéstupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kénya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Méria Novékov4, PhD. - kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, - technik invest. vystavby
Bankové spojenic  Statna pokladnica
Cislo ugtu (IBAN): IBAN SK14 8180 0000 0070 0024 1412
IBAN SK78 8180 0000 0070 0015 1214
IBAN SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Tel.: 051/75 63 110
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: StavStar s.r.o.

Sidlo: Hlavnd 59/42, 053.05 Grand-Petrovce

1CO: - 47550571

DIC: 2023984193

IC pre DPH: SK2023984193 |
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného studu Kosice L., oddiel Sro, vlozka ¢&.
34824/V

Statutérny zastupca: Mgr. Viadimir Bednarik

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmhuvnych: Mgr. Viadimir Bednérik
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Patrik Cuha
Bankové spojenie:

Cfslo tittu (IBAN):  SK41 0200 0000 0032 2713 6053

Tel.:

Fax:

E-mail: stostavstar@gmail.com

Webova stranka:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (alej len ako wZmluva®)



Zmluvné strany prehlasujui, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony.

] CLANOKT
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstiipit’ do vzdjomne prospednej spoluprace, dodrZiavajuc pri tom,
z4sady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré¢ mravy a pravne normy
upravujice tato spolupricu, pridom sa jednd o spolupricu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizdtorom je zhotovitel.

Zhotovitel akceptuje pravo objedndvatela nerealizovat’ predmet zadkazky — stavebné diclo
alebo jeho dast, pokial nebude mat’ zabezpectené jeho financovanie.

Zhotovitel deklaruje, %e pri ocetiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohl'adnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sifaZnych podkladov), ktoré si
podrobne pre3tudoval.

CLANOKII
Vychodiskové tidaje a podklady

2.1  Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy je
a) Vykaz vymer — rozpodet.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, a zaroveii aj operativne pokyny objednévatela zhotovitel'ovi potas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela s pre zhotovitefa zavéznymi, pokial sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK IIT
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizécia stavebného diela, resp. uskutofnenie stavebnych
pric stavebného diela:
“ Rekonstrukeia plaveckého bazéna — II. etapa, Ul 17. novembra 1, PreSov®

3.2 Podrobné 3pecifikdcia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizdciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpoéte, ktory je sucastou
ponuky do verejného obstardvania, t. j. podla poloZkovitého rozpottu uspesného
uchadzada, ktory je sadastou Prilohy &.1 tejto Zmluvy.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

41 Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 a% 3.2 tejto Zmluvy a price
potrebné na jeho zhotovenie predstavoji koneny objem prac. Zhotovitel
a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden znich nie je oprdvneny jednostranne menit’
dohodnuty rozsah prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.
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Zhotovitel’ nevykond Ziadne price ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisommného sihlasu objednavatel’a.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvol'ne pouZije materidl nad rimec tejto
Zmluvy bez predchadzajticeho pisomného sihlasu objednavatela, takéto prace a pouZity
material nebudi uhradené objednévatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat moZnost poZadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpottu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzajomnd dohodu
ocefiovania tychto naviac prac, napr. oceflovanie: v zmysle poloziek z ponukového
rozpottu — pokial’ sa uvedend poloZka v rozpocte nachadza. Pokial sa nenachadza —
ocefiovanie na zdklade ceny dohodnutej medzi objednévatefom a zhotovitel'om, pri¢om
tdto cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vietky apravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budli zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednivatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a buda
slozit’ ako podklad pre uplatnemie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto -
Zmluve musia byt uzavreté vstlade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskordich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani“ alebo ,,zdkon“ alebo ,,ZoVO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrZani odbommej starostlivosti si ho
prezrel a tak pountkol aj cenu diela uvedent a dohodnutd v tejto Zmluve ako konednt
cenu diela obsahujicu v sebe vietky adelné a potrebné naklady na materidl a préce,
ktorymi sa dosiahne riadne a v&asné ukondenie realizicie celého stavebného diela
vymedzencého v tejto Zmluve, ako aj jeho Gicelné uzivanie. Stavba sa nachadza na Ul.
17. novembra €.1, 080 01 Presov.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebnych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP aPO, sivisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zaviaznych technickych poZiadaviek na stavbu,
platnych pravaych, prevadzkovych a bezpetnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykond stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnti zodpovednost.

Zhotovitel prehlasuje, e ma odbomé znalosti a patriéni spdsobilost’ vztahujicu sa
k predmetu tejto Zmhuvy. SG mu zname vietky prisludné predpisy, vyhlasky, zékony
a normy, ktoré sl platné.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie tnému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny zverit’ vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdoddvatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodéavatel’) uvedenom v prilohe
&. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodévatel'ov je zhotovitel plne
zodpovedny voli objednavatelovi za vasné ariadne vykomanie dicla, akoby ho
vykonéval sam.

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnarci, alebo jeho subdodéavatelia st drzitePmi
vietkych potrebnych oprdvneni a kvalifikacif poZadovanych na vykon danych prac. Pri
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vykone diela prostrednictvom subdodéavatel'ov je zhotovitel plne zodpovedny vodi
objednivatelovi za vcasné ariadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sim.
Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznadmit’ objednavatel'ovi
aktkolvek zmenu udajov o subdodivatelovi bezodkladne po tom, ake sa o zmene
tudajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskér 5 pracovnych doi ktoré predchadzajn
diiu, kedy ma nastat’ zmena subdoddvatefa predloZit’ pisomnil Ziadost' o sthlas so
zmenou subdodavatela objednavatefovi, ktord bude obsahovat’ minimaloe: defi, kedy
ma nastat’ zmena subdodévatel'a, podicl zdkazky, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’
subdodavatelovi, identifikainé tdaje navrhovaného subdodavatela, idaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodéavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a destné vyhldsenie, Ze navrhovany subdodévatel spifia podmienky podfa §
41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel ako vergjny
obstaravatel’ vyZadoval v sit'aZnych podkladoch podl'a § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial' objednavatel’ do dila predchadzajiceho ditu, v ktorom ma
nastatt zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedema konkrétnych dévodov nesihlasu plati, Ze
stihlas bol zhotovitel'ovi udeleny. Subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat' vietky skutoCnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial' sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitela nevyjadri k zépisu v stavebnom dennfku znamena to, Ze so zapisom
sithlasi a zhotovitel médZe pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stann
nepristupnymi azaroveii tieto prace dostatofne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné ndklady. Ak objednavatel bude
dodatoéne pozadovat’ odkrytie préc, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na naklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade po¥kodenia jestvujicich kondtrukecii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi ticto dat’ do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, o
bude odstihlasené objedndvateFom, ato vo vzdjomme dohodnutej lehote (tato lehota
musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruSeny
zavdzny termin ukoncenia realizédcie diela — predmetu tejto Zmluvy) medz
objednivatelom a zhotovitel'om, najneskdr vSak do terminu odovzdavacicho
a preberacicho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovaikov a ostatnych 0sdb nim pozvanych
na stavbu polas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti
price a ochrany zdravia pri praci apoZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje
dodrziavat zidkon NR SR & 82/2005 Z. z. onelegilne) praci anelegilnom
zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre realiziciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpottu spripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpotte, ktoré maji také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
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pri be¥nej Gdribe zarufend pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uzfvani a pod..

Zhotovitel' je povinny dodat’ pristu¥né atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritommny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveddci), ktory
bude mat’ privomoc apovinnost' riefit' pripadné problémy vzniknuté v priebehu
vystavby.

Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvedificeho
s dostatoCnymi skifisenostami a kvalifikiciou — napr. oprdvmenfm na vykon
stavbyvediceho vzmysle zdkona ¢&.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. eckvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobild osoba (stavbyvedici) zodpovedna za realiziciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Ing. Jozef Rusnik

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, a¥ do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednévatel' a nim poverené osoby kedykoFvek
opravneny vstapit’ na stavenisko.

'V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych

materidlov, vykonat’ skaSky a pod., zhotovitel' vykona vietky kontroly, skiisky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a stthrome
pri odovzdévani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alsich néhrad pravidelne po cely &as realizacie stavebného
dicla odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajici pri jeho &innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat’ v stlade so zakonom & 79/2015
Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorfich predpisov
zékonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, tj. vratane
dokladovania onaloZeni sodpadom. Vznikajici odpad zpouZitych materidlov
a demolacii zatriedi podPa katalégu odpadov (Vyhldsky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstrnenie odpadu
musia byt zhotovitefom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze stavebni sutf uloZi na organizovami sklidku odpadu
a materidly vhodné na recykliciu (druhotné suroviny) odovzdi do prisluinych zbernf
surovin. Doklady o tom predloZi objednavatelovi pri &iastkovej fakturdcii a sthmne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo staZuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatela a predmetnti skutodnost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotoviteFom.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' elektronickti fotodokumenticiu podas realizicie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat elektronickd
fotodokumenticiu kaZdym dilom, pofas ktorého dochidza krealizicii predmetného
diela.

Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' vyhotoveni elektronicka fotodokumentéciu do rik
opréavneného zéstupcu objednavatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do rik stavebného dozora uvedeného v Clénku V., bode 5.15 tejto Zmluvy.
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5.20 tohto Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvnd pokutu uvedemi v Clanku
XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ a zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko pre
realizdciu predmetného diela po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmiuvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy objednévatel'a na prevzatie staveniska.
Objedn4vatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zéznamu zodovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednévatel.

V zézname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaCne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzd4d zhotoviteFovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor
uréeny objednavatelom.

Zhotovitel' si zabezpedi pripadné strdZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Zkody, ktoré vznikmi v désledku
nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitel'om.

Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochédzalo ku $kodam, kioré vzniknl odcudzenim, pofkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela po&as trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze d6jde
ku vzniku $kody odcudzenim, pokodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tito Skodu vcelom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. Zhotovitel bude realizovat price na objektoch za plnej prevadzky
objednavatela.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny primeranym  aprevkizatelnym  spOsobom = zabezpecit
informovanost tretich subjektov o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylutne zhotovitel'.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom
odsthlasit’ alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadoe av&asné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vietky vyZiadané informdcie a listiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

6.9 Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia podas realizdcie diela, aby nedochadzalo k

porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

6.10 Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre

potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpedit' meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.
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Objednavatel poskytne zhotovitelovi odbemy bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny s1 zabezpeit’ meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na
vlastné naklady.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na odshlasenie zariadenia staveniska a postupu
realizacie zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskdr ku diiu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIT tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych strdn na zédklade ponuky do verejného obstardvania — na zdklade listinnej
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Gspe$nym uchidzalom —
zhotovitel'om, ktory je siiCast'ou Prilohy &.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z. z. ocenach v zneni
neskorgich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zdkon NR
SR &.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskordich predpisov.

Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkEnych, kvalitativioych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vietky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a
udelné ndklady na materidl a prace, ktoré si potrebné a Gfelné pre vykonanie
stavebneho diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

109 997,56 € bez DPH, slovom Jedenstodevittisicdevitstodevitdesiatsedem
21 999,51 € DPH 20%, slovom Dvadsatjedentisicdevitstodevatdesiatdevat

131 997,07 € s DPH, slovom Jedenstotridsatjedentisicdevatstodevitdesiatsedem

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela s vietky naklady stvisiace
s realizaciou a Gspeinym odovzdanim stavebného diela objednivatefovi (zdkladné a
vedlajsie rozpoCtové ndklady + reZijné ndklady + primerany zisk). Cena
v poZadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychddzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konecnd pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a st v nej zahrmuté vietky
néaklady, dodavky a price zhotoviteFa spojené s vykonanim diela podPa Clanku IIL IV a
VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a
polas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadne;j
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturadmi cenu s DPH, platnti
v Case fakturacie o novia vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku TV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie zafaf realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného sthlasu objedndvatela. Pokial uvedené zhotovitel
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nedodrz{ azahdji realizdciu takejto naviac pridce nemd zhotoviteF nirok na ich

fakturacin a nebud mu uhradené.

K zmene ceny mobze dojst’:

7.91 vopripade roziirenia alebo zUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatel'om a pisomne schvaleného Statutarmmym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvéleného 3Jtatutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nic st dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pr1 vyhodnost:
dovozu oproti domécej ponuke, ¢o musi zhotovitel preukézat’,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukondenia stavebného dicla z dévodov na strane
objednévatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac urlenych
Statistickym tradom Slovenskej republiky,

7.9.6 vpripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objedndvatel
pristlpi k Gprave ceny az po prekrofen{ preukézatel'nej celkovej roénej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyika je vyhlasovans Statistickym tiradom Slovenskej
republiky.

Ostatné zmeny ceny nie sa pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejio Zmiuvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednédvatel'a a zo

$tatneho rozpodtu. '

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykomanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovani formou

bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktry zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel na kontrolu

prostrednictvom Zistovacicho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu

vykonanych stavebnych pric objednadvatelovi, ktori tieto vykonané price najskor
skontroluji. :

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavend faktiira zhotovitel'om obsahovala miniméilne

nasledujuce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevddzkamne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikaéné &islo, identifikaéné &islo pre dain, dafiové
identifika¢né ¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel'a realizacie stavebného diela,

- poradové Ciglo faktary,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovt fakturovani cenmu v €,

- oznacenie pefiazného tistavu a &islo uétu IBAN, na ktory sa ma platit’, )

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvu stavebného diela apripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel' ku kazdej vystavenej faktire priloZil:

- Kryci list rozpoctu,
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- Zistovact protokol o vykonanych stavebnych pricach, priom celkova cena za
poloZku jednotlivych stavebnych objektov v sipise vykonanych prac bude vypoditana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- fotodokumenticiu na CD tykajlicu sa prdc uvedenych v prisluinych fakturagnych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukizanie
druhu a rozsahu prace,

- vpripade potreby — ich fakturdcie, zhotovitel' prilo#f aj doklady o uloZeni stavebncj
sute na orgamizovand sklddku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recykldciu (druhotné suroviny) do prislu§nych zbernych surovin. Zhotovitel sa
zavizuje predloZit k listinnej podobe aj elektronickd verziu faktar 8 prilohami vo
formate .xls na CD/DVD nosiéi,

- Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje nileZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porufuje zmluvné podmienky.
Objednavatel’ je povinny takato faktiru vratit’ zhotovitePovi pofas plynutia lehoty
splatnosti. Vritenim faktiiry sa prerudi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zadne plynat

od dorudenia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatel'ovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturatnych

podkladov zhotovitefa bude vykonan4 na zaklade:

skutofne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturalnych podkladov, ktoré predlo#i zhotovitel

objednavatel'ovi,

- vecnej, formalne] aobsahovej sprdvnosti faktiry s fakturaénymi podkladmi

uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost’ objedndvatel'a sa povaZuje za splnent v defi, ked’ bude na néte

zhotovitel'a pripisand z jeho bankového uétu prisluina platba v stilade s ods. 2 § 339

Obchodného zékonnika.

Objedndvatel je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skuto¥ne vykonané price

vytttované v zmysle ponukového rozpodtm — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe &.1 k tejto Zmluve.

ZhotoviteI' sa zavizuje, Ze nezrealizované price adodivky odsthlasené

objedndvatelom budf z ceny diela odpotitané (nebudii fakturovan€), a to v cene v akej

st zahrmuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu.

Prace andklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpodtu —

ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpottu moZno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvali objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v jej lehote splatnosti, mé zhotovitel’ narok na

zaplatenie Groku z omefkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za

kazdy kalendarny deil omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pogas omeskania
subradou faktiry objedndvatelom sa zhotovitel zavizuje neprerusr[’ realizactu
stavebného dicla.

Objednévatel mé vodi zhotovitelovi ndrok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV

tejto Zmluvy.

Lehota splatnoti faktiir je 30 dni, pridom této doba sa po&ita odo difa doruéenia faktiry

objednéavatel'ovi podla §340 b) obchodného zakonnika.
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CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ stavebné dielo Specifikované v Clanku 1T tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednévatel'ovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif aj pripadné price nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za dhradu, ato na zdklade pisomného pokynu
objednévatela alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Z4viizok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednévatelom. Objednavatel’ sa zavizuje riadne
ukondené dielo prevziat’ a zaplatit’ zail zmluvne dohodnutd cenu.

Zhotovitel' sa zavizuje, e pri stavebnych pricach bude v plnom rozsahu dodrZiavat’
zasady bezpetnosti aochrany zdravia pri prici vlastnych zamestnancov aza
dodr¥iavanie predpisov poZiarnej ochrany poas realizécie diela, t.j. ustanovenia zdkona
&.124/2006 Z. z. 0 bezpednosti a ochrane zdravia pri prici v zneni neskorSich predpisov,
najmi ¥e bude dodr¥iavat podmienky na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri
uskuto&fiovani stavby. Zodpovednost’ za ¥kodu spdsobent nedodrzanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel' v plnom rozsabu.

Zhotovitel' sa zavizuje, e v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného
diela pouZije v zmysle zak. &.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliiajtice podmienky platnych ustanoveni zdkona
o certifikdcii vyrokov, t.j. pouZije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstardvania a prisluiné doklady pred10z1 objednavatel'ovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a sihrnne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimélne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpocte.

NeoddelitePnou sidast’ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpoget v elektronickej podobe vo forméte xIs (na CD/DVD nosici),
vychédzajici z listinnej ponuky do verejného obstardvania.

Zodpovednost’ za organizaciu a pricbeh uskutodiiovania stavby prebera zhotovitel'.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizicie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachddza na na Ul. 17.
novembra ¢.1, 080 01 PreSov.
Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:
odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
termin zadatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dfia
odovzdania staveniska,
termin ukondenia realizdcie stavebného diela: do 2 mesiacov odo dila prevzatia
staveniska
Ukond&enim realizacie stavebného diela tispednym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednivateTom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdévacieho a preberacicho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
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vad a d’aldich vad braniacich bezpenej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.
Zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukondenia o dobu, po ktort nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom
lehota realizécie sa predizi o tito dobu.

Pokial’ ddjde v dobe realizicie stavebného diela k takym zmendm projektového rieSema,
ktoré si vyziadaji zvicSenie dohodnutého rozsabu dodavky prédc naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych strin sa mdZe prediZit’ termin dokongenia diela
o dobu potrebnll na realizovanie poZadovanych zmien a naviac pric, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omegkani, ak nesplni svoje zdvizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadoe a
v&as, a to aZz do doby poskytnutia riadneho plnema, alebo do doby, ked' zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zanikni inym spbsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie dicla

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpednej prevadzke a to aZ do ich fiplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpelnej prevadzke, objednavatel je oprdvneny rozhodniit’ sa, €1 stavebné

dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise ticto zjavné vady

a zjavoé nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit’.

Objednavatel' si vyhradzuje privo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjaynymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitef splni svoj zmluvny zdvizok ukontenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel' oznami objedndvatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutodni na stavenisku, o

¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely

tejto Zmluvy sa rozumte:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednivatela a
zhotovitePa s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a dal¥ich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovaych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatelovi v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zakonnej likvidacii odpadov potas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdéavacicho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikity vyrobkov, kioré podliehaji povinnej certifikacii

(sprévy, revizie, skasky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konitrukcii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vietko mintmélne v 2 exempléaroch.



11.8 Zhotovitel sa zaviizuje odovzdat objedndvatelovi sibmnd fotodokumenticiu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
vietko minimalne v2 exemplaroch (fotodokumenticia archivovand na CD/DVD
nosi¢i), najneskdr 5 pracovinych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

11.9 Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat odovzdivanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvaym terminom,
objednavatel' sa zavizuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine pontikanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

12.1 Stavebné dielo md vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpovedd za vady stavebného diela
v zmysle prislu$nych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zikonnika v platnom
zoeni.

12.2 Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho &innost'ou pri
plneni zdvizkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravaymu predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnuiého objednévatelom pre
zhotovitel'a.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu stavebného
diela, sa nepovazuja za vady, ak boli dohodnuté aspoii sthlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvilenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitela.

12.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie vect
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatela upozomit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spOsobené dodrZanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit’.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto Zmluve, PD, vtechmickych normach a v pravoych predpisoch, ktora brani
uZivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokondend praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavajn sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objedndvatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodmutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel beric na vedomie, Ze
objednévatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
aZ do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
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b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela avyskytnii sa v zarucnej dobe. Objedndvatel’ je poviony ich
reklamovat’” u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrZanf a dohodntt’ s objedndvatel'om spdsob a primerant
lehotu odstranenta vady. O dobu oprav skrytych vdd sa na dotknutej €asti diela
prediZuji zaruéné leboty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje. '
Objednavatel’ v ozndmeni o vadach, podla predchidzajoceho bodu, mdze zaroveii
ur¢it’ akym spbdsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisommné stanovisko na kazda reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

V pripade ak sa ukdZe, Ze vada stavebného dicla je neopravitelnd, Zhotovitel' sa
zavizuje dodat’ plnohodnotni ndhradu alebo objednévateFovi poskyinit primerani
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanénld nidhradu. Pripadnou
zlavou a finan¢nou ndhradou nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahléseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukizatelne v désledku
porudenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v ddsledku jeho neodbornej ¢&innosti, je
zhotovitel povinny bavarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zdkonnika v platnom znenf. V pripade hroziacej skody musia zmluvné
strany urobit’ vetky nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabrénilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabrinilo jej d'aliermu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknuta Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspe¥ného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objedndvatelom. Téato zéru¢nd doba neplati pre tie dasti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini z4rucnd dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zdruénd doba 24 mesiacov odo dila Gspedného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objedndvatel'om. PoZadovand zdruéné doba je v stilade s §12 ods.
pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podlfa PD, ktory bol
odovzdany objednavatefom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoftu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze
nemad vady, ktoré by narusSili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.



13.4 Plynutie zarucnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast’ sa prerudi diiom
uplatnenia prava objednavatePa na odstrinenie vad - doruSenim pisomnej reklamécie
zhotoviteFovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Oprévneni jednat’ vo veciach stivisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmhuvy st

- 7a objednavatel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,

E-mail
Ing. Mana Novakova, PhD. kvestorka maria.novakova@unipo.sk
Ing. Darina Gajdarova mvestitny technik darina.gajdarova@unipo.sk

- za zhotovitel'a:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
Mgr. Vladimir Bednarik konatel vladimir.bednarik@gmail.c
om -

Ing. Patrik Cuha ManaZér stavby cuha.stavstar@gmail.com

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat’
v rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, méZu byt vykonané doporucenym
listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tGto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovaych zmluvoych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednévatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie amneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy fspe$nym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z ddvodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy deri omeSkania.

15.1.2 za vcéasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajlcich z odovzdavacicho a preberacicho konania, po urtenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvné pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zaCaty defi omeSkania, ktorG je <zhotovitel povinny uhradit
objednéavatel'ovi.

15.1.3 Za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknut
preukazatelnn $kodu. '
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153

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

15.1.4 za meuvolnenie a nevypratame stavemiska v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ s DPH za kaZdy zacaty defi omeskania. Tito zmluvntd pokutu je mozné ulozit’
zhotovitel'ovi aj opakovane po 10 pracovnych ditoch, aZ pokial zhotovitel
neuvol'ni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouZiji pisorond formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej doruCenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na et objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na

zmluvnej strane, ktoré si uplatiiuje zmluvot pokutu.

Vznik naroku na zmluvmi pokutu podla tejto Zmluvy je nezéavisly a nevylucuje narok

na nahradu Skody.

CLANOK XVI1
Odstlipenie od zmluvy

Objednéavatel’ alebo zhotovitel méZu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porudenia tejto Zmluvy druhou zmluvoou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla §

344 anasl. Obchodného zdkonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ a zhotovitel mdzu jednostranne odstlpit’ od tejto Zmluvy, aviak len v

pripade podstatného poruSenia zmluvaych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,

Ze pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznadmené pisomne,

poskytnii druhej zmluvnej strane primerant (najdlhm 30-diiovi) lehotu na dodatoéné

plnenie. ‘

V pripade odstiipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvanych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedone, Ze si vodi nej uplatni drubd zmluvnd strana zmluvod pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zéroveii si uplatni ndhradu za vznikouti preukézatelni

Skodu.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujiicim objednévatel’a

odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdévodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omedkanie dlhdie ako 90 dni zhotovitela s ploenim stavebného diela podla Clanku
1T tejto Zmluvy z ddévodov na strane zhotovitel'a,

¢) neplnenie stanoveného harmonogrammu vystavby na kontrolnych dioch, ktoré
pretrvdva naprick predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo  strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel’ napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objedndvatela v primerane urenej lehote neodstranil,

) neplnenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ami po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednéavatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opravitujacim Zhotovitel'a

odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednévatel’ neubradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti



b) neplnenie zavizkov vyplyvajicich ztejto Zmluvy ani po opétovnom pisommnom
upozorneni zo strany zhotovitel'a.

16.7 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna ploit’ svoje zavizky z dévodov vyssej moci.

16.8 VysSou mocou sa pre dely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany, .
b) proti vzniku ktorej sa zmluvné strana nemohla primerane zabezpeCit' pred uzavretim
tejto Zmluvy,
¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patritne vyhnat' alebo ju prekonat’,
d) ktort nie je mozné v zésade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
16.9 VyiEia moc zahfiia najmi, nie viak vylucune, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoliicia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikn, povoden,
¢) §trajk, blokada vyvoland inymi osobami ake je personal zhotovitela.

16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknutd pésobenim vyssej moci je povinnd na poZiadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vysSej moci vydané Stainym
organom.

16.11 Za vys$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy

Strajk vedeny zamestnancami zmluvaych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predizuja
o trvanie vy88ej moci a o dobu nevyhnutoi na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13 Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastivaji doru¢enim pisomného oznimenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel prerudi prace a zmluvné strany sa dohodnii do 4 tyzdiiov od dorucenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy kiorejkofvek zo zmluvnych strdn, ma
zhotovitel narok na Uhradu skutofne realizovanych prac, odsthlasenych
objedndvateFom a stavebnym dozorom ku ditu dorudenia pisomného oznimenia
o odstiipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit’ ndklady, ktoré vzniknd objednédvatelovi v stivislosti s
odstapenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre thradu
nékladov zo strany objednavatel'a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
d6jde z dovodov na strane objednéavatel’a.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realiziciou ktorych by porudil pravny
predpis, Gradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s pristu¥nym odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objedndvatel’ a stavebny dozor napriek upozomeniu zhotovitel'a nadalej trvajli na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoved4 zhotovitel’ za vady, ktorych pdvod spoliva v
takychto vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonivanie &innosti v rozsahu Clanku III
tejto Zmluvy.
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CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Z¢ sG povinné zachovaval mléanlivost

o vietkych a akychkol'vek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluvna strana povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zék.

€.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorfich predpisov, aktoré sa stanu

stranam zname pri ploeni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml8anlivosti ostava platna

a udinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednévatel’ a zhotovitel' sa zavizuji, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

sthlasu, alebo tieto informécie nepouZije pre iné U&ely, ne# pre pluenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clénku sa nevztahuje na:

- obchodné atechnické informdicie, ktoré st beZne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrini zodpovedajicim spdsobom,

- kontrolne organy objednavatel'a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmi akékolvek informécie tykajice sa

vedenia udtovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spdsobu

zabezpeCenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych

skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Oprévneni kontrolni zamestnanci bud mdet’ uplatiiovat’ vodi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov avecnd kontrolu v sGvislosti s realizdciou predmetu tejto
Zmluvy v stlade s platnymi pravaoymi predpismi.

CLANOK XX.
Zavereiné ustanovenia

V3etky pisomnosti sa budt dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povaZuje za dorudent aj v pripade uplynutia jedného diia,
odo dfia, kedy bola pisommnost vratend odosielatefovi z dévodu nemoZnosti jej
doruenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo méarneho uplynutia odbemej doby.
Minimélna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stdva platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innou defl po zverejneni v Centralnom registri zmldv.

Zmluvu je moZné menit’ len formou pisomnych a &slovanych dodatkov, po vzdjomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve GSinnost
nastava defi po zverejneni Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne re¥pektovat’ ustanovenia Obchodného zikonnika
v platnom znen{ podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit” spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéstupcov svojich §tatutdrych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré
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vzdjomné vztahy a zavizky, budd sa tieto riadit’ wustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Obdianskeho zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo s€asti uCinné
pripadne stratia G¢innost’ neskdr, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neuéinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Giprava,
ktora sa, pokial’ je to moZné ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial

- pri uzatvérani tejto Zmluvy u€astnici tito otdzku brali do Gvahy.

Prava apovinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechédzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objedndvatel’a a nastupcov zhotovitel'a.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v3 (troch) rovnopisoch, zktorych 2 (dve) si pre
objednéavatel'a a 1 (jedna) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
0Utastnici tejto Zmluvy prehlasujl, Ze si tGto Zmluvu preditali, Ze sthlasia s jej
obsahom, Ze t4to bola spisand na zdklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz

toho pripéjaji svoje podpisy. '

Vo Vo,
diia .ocoervriernnene dia ..o
Za objednavatel’a: Za 7hotovitela:

Dr h.c.prof. PhDr. Peter Konya, PhD.

‘rektor

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nt sGcast’ tejto Zmluvy su:

~ priloha € 1 — poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapituldcie nikladov stavby



