

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

Zmluva nadobudla
účinnosť dňa:**19-07-2024**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) medzi:

Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj,
Sídlo: Rázusova 2A
949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0044 1553
IČO: 37861298
IČ pre daň: SK 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: AGRICOLO s.r.o.
Sídlo: Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza
Zastúpený: Ing. Miroslav Hromádka - riaditeľ
Konanie vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Hromádka - riaditeľ
Konanie vo veciach technických: Ing. Miroslav Hromádka - riaditeľ
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
IBAN: SK74 5600 0000 0090 2124 3002
IČO : 36 618 438
DIČ : 2021723957
IČ DPH: SK2021723957
Reg. č. z Obch. registra.: Okresného súdu Trenčín
Odd. Sro, vl. č.: 24849/R
Tel.: +421 904 087 444
email: agricolo@agricolo.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

Čl. I
Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie Diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §117 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa Dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu Diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora .

Čl. II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: **„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“** v členení na **2 stavebné objekty**:
- a) **SO 01 - Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr,**
- b) **SO 03 - Úprava toku Drevenica,**
- ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne, včasné a kvalitné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceneneho výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 2.3 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky revízie, skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.
- 2.4 Zhotoviteľ zabezpečí kompletne vykonanie stavebných prác a súvisiacich dodávok potrebných pre realizáciu celého Diela nielen v rozsahu „Opisu predmetu zákazky“ uvedeného v Prílohe č.1 tejto Zmluvy a aj podľa vypracovanej a schválenej Projektovej dokumentácie.
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízie správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Počas realizácie Diela bude pre obe Zmluvné strany záväzná STN 73 61 21 (STN EN 13 108).
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. III Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je v katastrálnom území Ladice na parcelách C-KN 517/1, 518/6, E-KN 3050, 3051. Oddel'uje cestu III/1610 od potoka Drevenica, v cestnom staničení 3,270 km až 3,351 km.

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy** (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa podrobného časového harmonogramu prác, ktorý Zhotoviteľ predloží v zmysle čl. IV ods. 4.3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- a) prevziať od Objednávateľa stavenisko **v lehote do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**,
 - b) začať vykonávať Dielo najneskôr **v lehote do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska** na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,
 - c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu **ku dňu Preberacieho konania Diela** Objednávateľovi podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. a) tejto Zmluvy. V prípade porušenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác a termíny v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň **najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác z objektívnych dôvodov, a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Predĺženie Termínu plnenia Diela sa uskutoční prijatím písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhkoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. IX tejto Zmluvy.

Čl. IV. Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zahájí až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. b) Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska spolu s projektovou dokumentáciou, potrebnou na vyhotovenie diela v dvoch vyhotoveniach. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.

4.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi:

- 4.3.1 na schválenie podrobný časový harmonogram stavebných prác - „**Harmonogram prác**“,
- 4.3.2 „**Technologický postup prác**“ vypracovaný v zmysle §4 Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
- 4.3.3 „**Kontrolný a skúšobný plán/Skúšobný plán**“ odsúhlasený projektantom v súlade s §12 ods. 1 písm. a) bod 7 a §13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- 4.3.4 „**Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizácii stavby**“ v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- 4.3.5 „**Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalite nachádzajúcej sa v oblasti výstavby**“ v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súvislosti s vykonávajúcou vyhláškou č. 24/2003 Z.z.,
- 4.3.6 „**Popis opatrení zameraných na ochranu povrchových a podzemných vôd počas realizácie stavby**“ v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle vykonávajúcej Vyhlášky č. 200/2018 Z.z.,
- 4.3.7 „**Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií**“,
- 4.3.8 „**Povodňový plán zabezpečovacích prác**“ podľa § 10 ods. 2 písm. e) s poukazom na § 25 písm. c) bod 7. zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, odsúhlasený príslušným správcom vodného toku a schválený orgánom štátnej vodnej správy: Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

V prípade nespĺnenia danej povinnosti zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:

- a) projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou v 10/2021 spoločnosťou iProdos, s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice, overenou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Pavlom Pólyom (ďalej aj ako „**Projektová dokumentácia**“),
- b) právoplatným oznámením k stavebnej úprave a udržiavacích prác vydaným obcou Ladice číslo: 114/007/2021 zo dňa 19.09.2022,
- c) záväznými rozhodnutiami a/alebo písomnými vyjadreniami/stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a prísl. organizácií v zmysle Prílohy č. 4 Zmluvy,
- d) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
- e) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy),
- f) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú,

tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných Projektovou dokumentáciou, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu najmä ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej Vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ustanoveniami zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona

o odpadoch v platnom znení, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami.

- 4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky osoby podieľajúce sa na realizácii Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi:
- a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti,
 - b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti
 - c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných strán, spoločne s technickým dozorom,
 - b) pokynmi stavebného dozoru, (ďalej ako „**Osoba vykonávajúca dozor**“).
- 4.7 Osoba vykonávajúca dozor je oprávnená udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom. Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Osoby vykonávajúcej dozor. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Osoby vykonávajúcej dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.
- 4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.10 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/lia je/sú povinný/ní vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, resp. zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.
- 4.11 Zhotoviteľ na základe príkazu Objednávateľa alebo Osoby vykonávajúcej dozor nahradí personál, ktorý Objednávateľ, alebo Osoba vykonávajúca dozor označí za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení tejto Zmluvy.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku Objednávateľa.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí diela, podľa STN a STN EN. Hutnené asfaltové zmesi, vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle 73 61 21 (STN EN 13 108). Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný telefonicky a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o termíne vykonávaných skúšok materiálov a stavebných častí Diela a umožniť mu účasť pri ich vykonávaní.

- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje **minimálne 3 pracovné dni vopred** vyzvať Osobu vykonávajúcu dozor na kontrolu a prebratie všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania Diela potrebné, vyzve Zhotoviteľ Osobu vykonávajúcu dozor na kontrolu týchto prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Ak sa zástupca Objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, Zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach a skutočnosť vyznačí v stavebnom denníku. Zároveň je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 4.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi v prípade opodstatnenosti vykonanie kontrolných skúšok zabudovaného materiálu prostredníctvom akreditovaného laboratória v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
- 4.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s čl. X ods. 10.5 Zmluvy.
- 4.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávaním stavebných prác dodržať navrhnuté spády potrebné pre odvedenie vody z vozovky, predpísaný priečny a pozdĺžny sklon vozovky podľa Projektovej dokumentácie.
- 4.19 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.20 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný prerokovať s Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru a s Objednávateľom vopred **a to najneskôr do 5 dní pred týmto obmedzením**.
- 4.21 Zhotoviteľ si je vedomý, že vo vlastnej rézii zabezpečí všetky potrebné podklady a vykonaná všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu právoplatného povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu Diela, ktorého právoplatné znenie následne predloží. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na mieste vykonávania Diela.
- 4.22 Zhotoviteľ si je vedomý, že vo vlastnej rézii zabezpečí všetky podklady a vykoná všetky potrebné a nevyhnutné úkony k získaniu určenia použitia a umiestnenia trvalého dopravného značenia, zariadenia, ktoré zrealizuje podľa Projektovej dokumentácie, ktoré následne predloží a zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
- 4.23 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác pri prehĺbovaní cestných priekop a tiež počas realizácie ďalších prác.
- 4.24 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť znečistenie týchto prístupových komunikáciách, zapríčinené jeho vlastnou činnosťou.

- 4.25 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a odsúhlasí s projektantom potrebnú dielenskú a výrobnú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu Diela, ktorá nie je súčasťou Projektovej dokumentácie a zabezpečí jej kompletnú realizáciu.
- 4.26 Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Uvedené si Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
- 4.27 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.28 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti **ku dňu Preberacieho konania Diela**.
- 4.29 Osoba vykonávajúca dozor, resp. oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavba nie je realizovaná v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.30 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať Osoba vykonávajúca dozor podľa potreby, ale **najmenej raz za 1 mesiac**, v prípade naliehavosti aj častejšie. Presný termín kontrolných dní dohodnú Zmluvné strany vopred. Zhotoviteľ zároveň na týchto kontrolných dňoch predloží Objednávateľovi aktualizáciu Harmonogramu prác, v ktorom uvedie pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác na diele a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác na diele, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác na diele.
- 4.31 Zhotoviteľ je povinný a zároveň sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy aj počas plynutia záručnej doby a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:

- a) Oprávnené osoby zo strany Objednávateľa,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

Čl. V Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. **V priebehu pracovného času a počas kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci.**
- 5.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, ktorý má požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť. Údaje stavbyvedúceho, príp. jeho zástupcu budú tvoriť prílohu č. 3 tejto zmluvy. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho, príp. jeho zástupcu, Zhotoviteľ má povinnosť uvedenú skutočnosť ihneď oznámiť objednávatel'ovi (príloha č. 3) a zároveň operatívne zabezpečiť ďalšiu osobu, ktorá musí spĺňať požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť počas celej realizácie stavby. Zhotoviteľ je povinný bez vyzvania objednávateľa predložiť oprávnené doklady, preukazujúce odbornosť nového stavbyvedúceho. Zmena v osobe stavbyvedúceho, ktorý spĺňa podmienky odbornej a technickej spôsobilosti sa upravuje dodatkom k tejto Zmluve v rozsahu prílohy č. 3.

- 5.3 Okrem stavbyvedúceho, resp. jeho zástupcu, sú oprávnení robiť záznamy: Osoba vykonávajúca dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy.
- 5.4 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác,
 - b) časový postup prác,
 - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - d) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
 - f) záznamy stavebného a technického dozoru,
 - g) zápisy o vykonaných skúškach,
 - h) požiadavky stavebného a technického dozoru na odstránenie zistených väd,
 - i) škody na stavbe,
 - j) práce subdodávateľa/ov
 - k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.
- 5.5 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI Využitie subdodávateľov

- 6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
- 6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy.
- 6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/loch, a to bez zbytočného odkladu, **najneskôr do 5 pracovných dní** odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
- 6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
- 6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať; prílohou oznámenia je potvrdenie,

že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní. .

- 6.5.2 Zhotoviteľ objednávatel'ovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní od nového subdodávateľa, a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša Zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu Objednávatel'om.
- 6.5.3 Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávatel'om. Zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.
- 6.5.4 Objednávatel' odmietne subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľ'ovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :
- a) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - c) predloženia neplatných dokladov,
 - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
 - e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.
- 6.5.5 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávatel'om. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez súhlasu Objednávatel'a alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávatel'om, má Objednávatel' právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľ'a. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.
- 6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ŕov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ŕov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľ'a, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľ'om (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).

Čl. VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávatel'a a Osobu vykonávajúcu dozor na **prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Protokol**“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávatel'ovi túto dokumentáciu **v troch vyhotoveniach v písomnej forme a v dvoch vyhotoveniach na CD :**
- a) dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami opráti dokumentácie na realizáciu stavby DRS vrátane ich zdôvodnenia. DSRS musí byť vypracovaná

v súlade s prílohou č.13 Technických podmienok TP 03/2006 schválených MDPT SR, predrealizačné a porealizačné zameranie nivelety,

- b) stavebný denník,
 - c) finančné doúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
 - d) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení,
 - e) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
 - f) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznam celého kompletne realizovaného úseku v oboch smeroch),
 - g) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,
 - h) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
- 7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
- 7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté náklady.
- 7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.7.2 Zmluvy.
- 7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Čl. VIII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, Technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov stavieb pozemných komunikácií, schválených Slovenskou správou ciest a Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri realizácii Diela.
- 8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi, ako aj odchýlka od Projektovej dokumentácie.

Čl. IX Cena Diela

9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena podľa schválenej Projektovej dokumentácie. Cena za vykonané práce je doložená položkovým rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2. tejto Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej ako „**Rozpočet**“). Prílohou ku Zmluve bude Rozpočet, ktorý mimo písomnej podoby, musí byť predložený i jedenkrát v elektronickej podobe v programe Microsoft Excel s použitím vzorcov pre všetky matematické úkony podľa pravidiel spôsobu stanovenia ceny (funkcia ROUND). Jednotkové ceny každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

9.2 Cena za zhotovenie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:

Cena bez DPH : 171 749,38 EUR

DPH 20% : 34 349,88 EUR

Celková cena Diela spolu s DPH : **206 099,26 EUR** (slovom: dvestošesťtisíc deväťdesiatdeväť a 26/100 eur) (ďalej ako „**Cena Diela**“).

9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela**, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.

9.4 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela počas celej doby vykonávania Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení na stavenisko, odvoz vybúranej suty, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia porealizačnej Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov podľa ods. 7.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, za zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízií vyhradených technických zariadení, na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp. presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby, porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer, sú obsiahnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem Konečnej ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.

9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za konečnú Cenu Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.

9.6 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny diela z dôvodu väd, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie pri tvorbe jeho ponuky.

- 9.7 Položkový rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 9.8 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri plnení Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 9.9 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre vykonanie celého Diela.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 9.12 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 9.13 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené vo výkaze výmer a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. X

Platobné podmienky

- 10.1 Fakturácia a úhrada konečnej ceny za vykonanie Diela budú vykonané po dokončení a protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom. Objednávateľ neposkytuje preddavky na vykonanie Diela.
- 10.2 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená na základe:
- a) daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi po zrealizovaní jednotlivých ucelených stavebných objektoch a po skončení realizácie diela v zmysle odseku 10.5 a 10.6,
- alebo
- b) daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel'ovi po skončení realizácie celej stavby v zmysle odseku 10.5 a 10.6
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto odseku Zmluvy sa faktúra považuje za nedoručenú.
- 10.3 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 10.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou každej faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác (aj v elektronickej verzii na CD výlučne v excelovskom formáte) spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach, krycí list čerpania, rekapitulácia, fotokópie príslušných stránok stavebného denníka a príslušná fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.17 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Osoba vykonávajúca dozor **do 3**

pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Osoba vykonávajúca dozor nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Osoby vykonávajúcej dozor, Osoba vykonávajúca dozor odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. V prípade opodstatnenosti, povinnú prílohu každej faktúry budú tvoriť licencie k prístrojom a technológiám. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.

- 10.6 Povinnou prílohou konečnej faktúry – poslednej faktúry na úhradu, je **aj Protokol z Preberacieho konania Diela/Zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený obidvomi zmluvnými stranami v origináli.**
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 10.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry Objednávateľovi.
- 10.9 Ak sú v Protokole vytýkané vady a nedorobky Diela, ktoré síce nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ postupne na základe faktúr/y Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom a Osobou vykonávajúcou dozor.

Článok XI. Poistenie Diela

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať v minimálnej hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia pre obdobie počas celého Termínu plnenia Diela:
 - 11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo nedbalosťou Zhotoviteľa,
 - 11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou,
 - 11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela.
- 11.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenie predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.
- 11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
- 11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela.
- 11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k Zmluve, ktorú je Zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Čl. XII

Zodpovednosť za vady a záruka

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v Projektovej dokumentácii.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejmé už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo ak na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 12.5 Záručná doba za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VII tejto Zmluvy.
- 12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu v čo možno najkratšom termíne, **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručení reklamáciu vady Diela **do 7 kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady.** V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XIII

Zmluvné pokuty a sankcie

- 13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou alebo v termínoch podľa Harmonogramu prác podľa čl. IV ods. 4.3, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.

- 13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diela podľa čl. III ods. 3.3 písm. b), má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 13.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke na nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu **vo výške 0,15%** z Ceny Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak.
- 13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v preberacom konaní alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie väd, a to až do úplného odstránenia väd.
- 13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 bod 6.5.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 0,25%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním staveniska resp. s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.
- 13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10%** z Ceny Diela.
- 13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplataenie zmluvnej pokuty **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinnosti.
- 13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.28 a čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,20%** z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 0,50%** z Ceny Diela za každé takéto nesplnenie povinností.
- 13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi **v lehote do 7 kalendárnych dní** odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom.

- 13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 13.19 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 13.20 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XIV Odstúpenie od Zmluvy

- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak Zhotoviteľ pred začatím realizácie Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa čl. XI tejto Zmluvy,
 - b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil realizáciu Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela **najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní** od výzvy Objednávateľa,
 - c) ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
 - d) Zhotoviteľ a subdodávateľ si nesplnili svoju povinnosť v zmysle s čl. VI ods. 6.3 tejto Zmluvy) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.
- 14.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho dorúčením Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy a čl. XIII Zmluvy.
- 14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení je pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.

 14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
 - c) **vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku;**
 - d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 14.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za vykonanú časť Diela v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.

Čl. XV

Ochrana osobných údajov

- 15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
- 15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
- 15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Článok XVI

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 16.1 Závazkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 16.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 16.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 16.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

- 16.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 16.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 - Položkový rozpočet Zhotoviteľa
- Príloha č.3 - Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní“, „odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa“ a „osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na stavenisku“.
- Príloha č. 4 – Právoplatné rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a prísl. organizácií (ŠOP SR č. CHKO PN 229-001/2022 zo dňa 26.05.2022, SVP OZ PN 4249/2022/2 zo dňa 30.03.2022, ÚNSK CS 2797/2021, CZ 16512/2021 zo dňa 21.06.2021, OÚ OSŽP č. OU-NR-OSZP1-2022/027190-005 zo dňa 27.05.2022, OÚ OSŽP č. OU-NR-OSZP1-2022/027190-006 zo dňa 10.06.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000759-002 zo dňa 13.06.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000871-002 zo dňa 08.07.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000955-002 zo dňa 26.07.2022, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. č. BA-1896 2021 zo dňa 01.06.2021, Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 24.05.2021, OR HaZZ ZM č. ORHZ-ZM-2021/0199-002 zo dňa 24.05.2021, Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. č. 682/2021 zo dňa 27.05.2021, SPP - Distribúcia a.s. č. TD/NS/0293/2021/Be zo dňa 04.06.2021).
- 16.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 16.10 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dotedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 16.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Prievidzi, dňa: 03.06.2024

V Nitre, dňa: 03-07-2024

AGR
971
ICO: 396
ICL

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Miroslav Hromádka
riaditeľ spoločnosti
AGRICOLO s.r.o.



.....
Za objednávateľa
Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby:

„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“

Rekonštrukcia predmetného oporného múru, v stavebnom objekte **SO 01 - Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr**, spočíva v sanácii pôvodného oporného múru a dobudovaní súbežnej ŽB konštrukcie, čím dôjde k zosilneniu a stabilizácii existujúceho múru a k jeho rozšíreniu o cca 400mm na úkor koryta vodného toku. Súčasťou stavby je aj stavebný objekt **SO 03 - Úprava toku Drevenica**, ktorý rieši stavebné úpravy už upraveného predmetného vodného toku v úseku riešeného oporného múru. V staničení toku sa jedná o dĺžku úpravy 75, 42 m. Vlastná úprava toku sa navrhuje v začiatku oporného múru, t.j. cca 2,35 m nad okrajom rímsy mostného objektu vybudovaním kamenného prahu v km 0,000. Pravého brehu sa táto úprava týka od km 0,000 na dĺžke cca 4,5 m, po styk brehovej čiary so stenou oporného múru. Úprava ľavého brehu je navrhnutá tak, aby brehová čiara v celej dĺžke úpravy, ktorá je v súbehu s prilahlými súkromnými pozemkami, zostala zachovaná v pôvodnom stave.

Umiestnenie stavby a súčasný stav

Predmetný oporný múr sa nachádza v katastrálnom území Ladice na parcelách C-KN 517/1, 518/6, E-KN 3050, 3051. Oddeluje cestu III/1610 od potoka Drevenica, v cestnom staničení 3,270 km až 3,351 km. Oporný múr je v značne rozkladajúcom sa stave, v jeho päte dochádza, počas obdobia zvýšenej hladiny potoka Drevenica, k vymletiu kameniva, ako aj betónu, čo má za následok postupnú stratu jeho stability. Oprava bude riešiť komplexnú sanáciu oporného múru a výmenu poškodeného bezpečnostného zariadenia.

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri realizácii Diela v súlade so svojou vypracovanou ponukou a v súlade s požiadavkami na realizácii Diela uvedenými v položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.

Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa schválenej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) dodržiavať technicko – kvalitatívne podmienky. V cene Diela je zahrnutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby po zrealizovaní Diela. Zhotoviteľ bude dielo realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie vypracovanej v 10/2021 spoločnosťou iProdos, s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice, overenou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Pavlom Pólyom.

Požadované vlastnosti sú uvedené ako minimálne. V prípade, že Zhotoviteľ v navrhovaných technických vlastnostiach použije ekvivalenty, musí Zhotoviteľ odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie zodpovedá minimálne požiadavkám Objednávateľa na požadované technické vlastnosti, alebo je progresívnejšie. Ťarcha dôkazu preukázania opodstatnenosti splnenia je na uchádzačovi Zhotoviteľovi, ako víťaznom uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania. Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ požaduje od Zhotoviteľa, ako víťazného uchádzača stanovenie ceny, ktorá bude akceptovať všetky stanovené podmienky a Zhotoviteľ nebude naceňovať a dopĺňať iné položky, ako sú stanovené vo výkaze výmer vrátane materiálových podmienok.

Povinnosť pre zhotoviteľa: zohľadniť podmienky uložené v písomných právoplatných rozhodnutiach, vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a prísl. organizácií (ŠOP SR č. CHKO PN 229-001/2022 zo dňa 26.05.2022, SVP OZ PN 4249/2022/2 zo dňa 30.03.2022, ÚNSK CS 2797/2021, CZ 16512/2021 zo dňa 21.06.2021, OÚ OSŽP č. OU-NR-OSZP1-2022/027190-005 zo dňa 27.05.2022, OÚ OSŽP č. OU-NR-OSZP1-2022/027190-006 zo dňa 10.06.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000759-002 zo dňa 13.06.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000871-002 zo dňa 08.07.2022, OÚ ZM OSŽP č. OU-ZM-OSZP-2022/000955-002 zo dňa 26.07.2022, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. č. BA-1896 2021 zo dňa 01.06.2021, Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 24.05.2021, OR HaZZ ZM č. ORHZ-ZM-2021/0199-002 zo dňa 24.05.2021, Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. č. 682/2021 zo dňa 27.05.2021, SPP - Distribúcia a.s. č. TD/NS/0293/2021/Be zo dňa 04.06.2021).

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 018

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Položkový rozpočet Zhotoviteľa - PRÍLOHA č. 2

JKSO:
Miesto: Ladice

KS:
Dátum: 10.5.2024

Objednávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 37861298
IČ DPH: 2021611999

Zhotoviteľ:
AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

IČO: 36 618 438
IČ DPH: SK2021723957

Projektant:
iProdos, s.r.o.

IČO: 50831399
IČ DPH: SK2120491428

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			171 749,38
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	171 749,38	34 349,88
Cena s DPH v EUR			206 099,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AG

971
IČO: :

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

03 JÚN/2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:018

Stavba:Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Miesto:Ladice

Objednávateľ:Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Dátum:03.06.2024

Projektant:iProdos, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		171 749,38	206 099,26
SO 01	Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr	151 515,32	181 818,38
SO 03	Úprava toku Drevenica	20 234,06	24 280,87

AG
971
IČO: 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Objekt:

SO 01 - Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr

JKSO:

Miesto: Ladice

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Projektant:

iProdos, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.06.2024

IČO:

37861298

IČ DPH:

2021611999

IČO:

36 618 438

IČ DPH:

SK2021723957

IČO:

50831399

IČ DPH:

SK2120491428

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			151 515,3
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	151 515,32	20,00%	30 303,06
Cena s DPH	v EUR	181 818,38	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

03. JÚN 2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice
Objekt: SO 01 - Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr

Miesto: Ladice
Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: AGRICOLO s.r.o., DIhá 426/3, 971 01 Prievidza

Dátum: 03.06.2024
Projektant: iProdos, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							151 515,32
D	HSV	Práce a dodávky HSV					151 515,32
D	1	Zemné práce					4 849,78
1	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	78,000	14,77	1 152,06
P		Poznámka k položke: Zaistenie optického kábla dvojplášťovou korugovanou chráničkou priemeru 50mm					
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,000	7,55	339,75
P		Poznámka k položke: Výkopy základu pod betónový odvodňovací žlab v blízkosti optického kábla nutný ručný výkop					
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	45,000	1,19	53,55
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	133,910	12,14	1 625,67
P		Poznámka k položke: Výkop základu pod nový oporný múr					
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	133,910	1,20	160,69
6	K	132201291.S	Príplatok za výkop ryhy v tečúcej vode v hornine 3	m3	133,910	4,04	541,00
7	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	186,910	2,80	523,35
P		Poznámka k položke: Súčť položiek č. 2, 4 a 6 Odvoz výkopovej zeminy na parcelu č. C-KN 432					
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,000	8,45	67,60
P		Poznámka k položke: Zemina potrebná na zahusťovanie a zrovnávanie krajnice					
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	178,910	1,79	320,25
P		Poznámka k položke: Ukladanie zeminy na skládke na parcele č. C-KN 432					
10	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	52,500	1,03	54,08
P		Poznámka k položke: Hydroosev kralnice					
11	M	005720001300.S	Ošivé tráv - trávové semeno	kg	1,622	7,26	11,78
W		52,5 * 0,0309				1,622	
W		Súčť				1,622	
D	2	Zakladanie					103 845,02
12	K	231943111.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	320,000	15,96	5 107,20
13	K	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	320,000	37,93	12 137,60
14	M	134600000100.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n	t	7,688	842,19	6 474,76
W		49,6 * 0,155				7,688	
W		Súčť				7,688	
15	K	234952919.S	Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceňované v špecifikácii s obratovosťou	t	7,688	131,36	1 009,90
16	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	320,000	36,63	11 721,60
17	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	9,220	51,52	475,01
P		Poznámka k položke: Pod základy oporného múru					
18	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t	cm	9 285,000	0,61	5 663,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,330	1 026,93	338,89
20	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	34,970	159,87	5 590,65
21	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,135	1 885,54	4 025,63
22	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	139,800	239,91	33 539,42

P Poznámka k položke:
Uvažuje s rezervou 10% kvôli nerovnostiam na pôvodnom opornom múre

23	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	258,300	21,67	5 597,36
24	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	258,300	5,83	1 505,89
25	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	5,125	1 896,94	9 721,82
26	M	SPGK20265	Púzdro napr. TEBAU typ GK 20/265 plast, pre tŕň priemeru 20 mm, dĺžka púzdra 265 mm	ks	44,000	10,63	467,72

P Poznámka k položke:
Umožňuje pohyb v pozdĺžnom smere, prenáša priečnu silu

27	M	SHEDS20500P	Šmykový tŕň napr. TEBAU typ HED-S 20/500 pozinkovaný, priemer tŕňa 20 mm, dĺžka tŕňa 500 mm	ks	44,000	10,63	467,72
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 703,98

28	K	311101211.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	5,000	3,87	19,5
29	M	286120016100.S	Rúra odpadová rovná D 50x1,8 mm	m	15,000	1,34	20,10
30	K	311101214.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,10-0,20 m2	m	0,500	6,19	3,10
31	M	286120002900.S	Rúra PVC hladká, kanalizačná, gravitačný systém Dxr 400x9,8 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	1,000	70,51	70,51
32	K	317322411.S	Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	11,600	191,37	2 219,89
33	K	317351105.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	10,450	32,62	340,88
34	K	317351106.S	Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	10,450	7,29	76,18
35	K	317362821.S	Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele B500 (10505)	t	0,515	1 852,36	953,97

D 5 Komunikácie 527,12

36	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	80,000	5,32	425,60
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

P Poznámka k položke:
Štrkové lôžko pod betónový odvodňovací žľab

37	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	8,000	12,69	101,5
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 29 274,23

38	K	911334111.S	Zvodidlo oceľové zábradlové H2 kotvené do rímsy bez výplne	m	80,000	203,07	16 245,60
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

P Poznámka k položke:
Presná špecifikácia viď projektovú dokumentáciu

39	K	914812211.S	Dočasné dopravné značenie podľa PD	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
40	K	935112211.S	Osadenie priekop žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	80,000	12,53	1 002,40
41	M	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	268,000	3,50	938,00

W 80 * 3,35

268,000

W Súčet

268,000

42	K	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	255,000	6,25	1 593,75
43	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	6,950	240,63	1 672,38

P Poznámka k položke:
Búranie zvršku pôvodného oporného múru pred betonážou rímsy

44	K	971036005.S	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	600,000	0,47	282,00
45	K	971056005.S	Jadrové vŕty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	600,000	0,69	414,00
46	M	TASB550	Bitúmenový krížový tesniaci plech napr. TEBAU typ ABS 550, výška 550mm	m	61,000	34,80	2 122,80
47	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	78,000	7,65	596,70
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,752	15,31	409,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Objekt:

SO 03 - Úprava toku Drevenica

JKSO:

Miesto: Ladice

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Projektant:

iProdos, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 03.06.2024

IČO:

37861298

IČ DPH:

2021611999

IČO:

36 618 438

IČ DPH:

SK2021723957

IČO:

50831399

IČ DPH:

SK2120491428

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 234,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	20 234,06	20,00%	4 046,81

Cena s DPH

v EUR

24 280,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AG

971

IČO: 3

K

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

03 JÚN 2024

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Množstvo navýšené o nesúdržné časti pôvodného múru 10l</i>				
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	401,280	0,51	204,65
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Odvoz sutiny na skládku vzdialenú 15km</i>				
W			26,752 * 15		401,280		
W			Súčet		401,280		
50	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	26,752	67,00	1 792,38
D 99			Presun hmôt HSV				9 315,19
51	K	998012021.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	532,601	17,49	9 315,19

A
9
IC

1.
A
57

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Objekt: SO 03 - Úprava toku Drevenica

Miesto: Ladice
Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Dátum: 03.06.2024
Projektant: iProdos, s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 20 234,06

D HSV Práce a dodávky HSV 20 234,06

D 1 Zemné práce 8 583,53

1	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	50,000	49,87	2 493,50
2	K	115101203	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	240,000	10,60	2 544,00

W 30*8 240,000
W Súčet 240,000

3	K	115101303	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	30,000	4,85	145,50
4	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	10,000	14,77	147,70
5	K	119001423.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí nad 6 káblov	m	10,000	26,64	266,40
7	K	124303101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	67,500	11,03	744,53

W 75,0*3,00*0,3 "výkop pod opevnenie kam.rovn. 67,500
W Súčet 67,500

8	K	124303109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4	m3	67,500	1,50	101,25
11	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	7,968	37,34	297,53

W 0,6*0,8*(7,10+4,50+5,0) "výkop prahy 7,968
W Súčet 7,968

12	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	7,968	2,59	20,64
16	K	162301132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	75,468	3,54	267,16

W 67,5+7,968 " výkopy 75,468
W Súčet 75,468

17	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	75,468	3,43	258,86
20	K	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	150,000	0,93	139,50
21	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	4,635	9,16	42,46

W 150 * 0,0309 4,635
W Súčet 4,635

22	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,51	76,50
----	---	-----------	--	----	---------	------	-------

W 75,00*2,00 150,000
W Súčet 150,000

23	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	262,500	1,92	504,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

W 75,0*3,5 262,500
W Súčet 262,500

24	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	150,000	3,56	534,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

W 75*2,0 "nad opevnením lom. kameňom 150,000
W Súčet 150,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 10 049,08

27	K	452218142	Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa hr. 300mm na maltu, na dne a v svahu melioračných kanálov, vrátane podkladného betónu hr. 100mm a podkladného štrkopiesku hr. 150mm	m3	7,968	195,79	1 560,05
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	463212111.S	Rovnanina z lomového kameňa upraveného, triedeného s vyklinovaním škár a dutín úlomkami kameňa	m3	67,500	104,43	7 049,03
	W		75,0*3,0*0,3		67,500		
	W		Súčet		67,500		
31	K	463212191.S	Príplatok k cenám za vypracovanie IIc	m2	225,000	6,40	1 440,00
	W		75,0*3,0		225,000		
	W		Súčet		225,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 601,45
33	K	998332011.S	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	168,043	9,53	1 601,45



 d.
 ZA
 1957

Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní“ a „odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa“

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %
							0
							0
							0

Zoznam „iných osôb“ v súlade s § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Podiel rozsahu záväzku „inej osoby“ %
							0
							0
							0

Zoznam odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa

P. č.	Odborne spôsobilá osoba za Zhotoviteľa	Meno a priezvisko osoby	Adresa pobytu	Kontakt/ e-mail	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1.	Stavbyvedúci v kategórii inžinierske stavby – s odborným zameraním dopravné stavby	Ing. Ján Comorek		jan.comorek@stanter.eu	11178

Osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na stavenisku

P. č.	Koordinátor BOZP	Meno a priezvisko osoby	Kontakt/ e-mail	Adresa pobytu
1.	Ing. Miroslav Hromádka	Ing. Miroslav Hromádka	+421 902 210 557	Na Karasiny 3039/71A, 971 01 Prievidza

A(

97
ICO:

2.

:A
357

PRÍLOHA Č. 4

AGI

971
ICO: 38
IC

14
r.o.

3 ZA
23957
7



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

odbor dopravy a pozemných komunikácií

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

iProdos s.r.o.
Perecká 20
934 05 Levice

Váš list číslo/zo dňa:
-/10.5.2021

Naše číslo:
CS 2797/2021, CZ 16512/2021

Vybavuje/linka:
Ing. Molnár, 037/6930 368

Nitra:
21.6.2021

Vec:

„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“

– vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie

Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bola dňa 13.05.2021 doručená žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na predmetnú stavbu, ku ktorej sa vyjadrujeme ako vlastníci ciest II. a III. triedy v zmysle §3d ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho oporného múru súbežne s cestou III/1610, ktorá je vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja. Oporný múr je umiestnený medzi vozovkou cesty III. triedy a korytom potoka Drevenica v intraviláne obce Ladice. Súhlas s predloženým návrhom projektovej dokumentácie podmieňujeme dodržaním nasledovných požiadaviek:

- realizáciou predmetnej stavby **nesmie prísť** k narušeniu stability cestného telesa ani k zhoršeniu odtokových pomerov existujúcej cesty III/1610,
- šírka jazdného pruhu vozovky cesty III. triedy **musí zostať zachovaná**,
- pri realizácii predmetnej stavby **nedovoľujeme** postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III. triedy ani skladovanie materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,
- výkopové práce v cestnom telese zabezpečiť proti zosuvu vhodným pažením,
- stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
- pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať požiadavky určené vo vyjadrení správcu cesty, Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nitra,
- stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 4 a 5 cestného zákona a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd.

Na základe vyššie uvedeného odbor dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja **súhlasí** s realizáciou predmetnej stavby za podmienky, že všetky vyššie uvedené požiadavky budú splnené a dodržané pri realizácii stavby.

S pozdravom

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A
949 01 NITRA

Ing. Mgr. Jozef Balkó
vedúci odboru

Príloha: 1 x PD


Na vedomie: RSÚC Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nitra



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepny závod
Nábřeží I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia dolnej Nitry
Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor dopravy a pozemných komunikácií
Rázusova 2A
949 01 Nitra

Váš list/zo dňa
CS 01006/2022/DOP /
23.03.2022

Naše číslo
CS SVP OZ PN
4249/2022/2

Vybavuje/linka
Ing. Tomko
+421377766135

Nitra
30.03.2022

Vec

Ladice - rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 – zmena PD, stanovisko

Prípisom nás žiadate o stanovisko k rekonštrukcii oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice so súvisiacim objektom SO 03 Úprava toku Drevenica, z hľadiska záujmov správcu povodia, z dôvodu vyvolanej zmeny dĺžky trasy úpravy koryta.

K zámeru a PD rekonštrukcie oporného múru správcu povodia zaujal stanovisko listom zn. CS SVP OZ PN 1349/2021/2 zo dňa 09.02.2021 ako aj zn. CS SVP OZ PN 1349/2021/4 zo dňa 09.06.2021.

Nakoľko je stabilizácia jestvujúceho múru navrhovaná aj v prietochnom profile toku, v citovaných stanoviskách správcu povodia bol požadovaný hydrotechnický prepočet prevedenia prietoku pri Q_{100} , ako aj návrh úpravy koryta pre prevedenie prietoku so stabilizáciou koryta.

Následne bola projektová dokumentácia na úrovni stupňa PD pre stavebné povolenie posúdená správcou povodia listom zn. CS SVP OZ PN 1349/2021/6 zo dňa 15.11.2021.

V predmetnej dokumentácii bol oporný múr navrhovaný rekonštruovať na dĺžke cca 80 m na ceste č. III/1610 v centrálnej časti obce, v lokalite obecného úradu, v bezprostrednom dotyku s pravým brehom toku Drevenica v správe SVP, š. p. Projektová dokumentácia riešila vybudovanie doplnujúceho oporného ŽB múru v súbehu s jestvujúcim degradovaným v pravom brehu koryta toku v dĺžke 77,26 m, v šírke 0,5 m. Na múre bude osadené zábradlie a v krajnici vedľa pôvodného múru bude zriadená priekopa zo žlabových tvárnic TBM 1/60. Pôvodný oporný múr bude sanovaný reprofilačnou maltou s antikoróznym náterom obnaženej výstuže. Oporný múr v prietochnom profile toku je navrhovaný s rozšírením o 0,4-0,5 m do priestoru koryta.

Z dôvodu možnosti rozšírenia oporného múru do priestoru koryta je navrhovaný stavebný objekt SO 03 Úprava toku Drevenica spracovaný spoločnosťou AGROPROJEKT NITRA, Ing. Matulík. Úprava toku spočíva v stabilizovaní koryta a úprave koryta na prevedenie $Q_{100}=12,7 \text{ m}^3/\text{s}$ v zmysle podkladov od SHMÚ. Pričný profil koryta je navrhovaný s pravostranným rozšírením oporného múru v zvislom, resp. mierne skosenom sklone 1:0,061 a ľavostranným svahom v sklone 1:1,5. Niveleta dna je vedená v sklone 11,65 ‰ a stabilizovaná trojicou priečných kamenných prahov na začiatku a konci úseku, ako aj nad cestným mostom. Koryto šírky 2 m v dne a v ľavostrannom svahu na šikmú výšku 1 m je opevnené kamennou rovinou hr. 0,3 m a v úseku 0,000-0,025 t.j. v profile premostenia kamennou dlažbou na cementovú maltu do podkladového betónu hr. 0,1 m v dne a vo svahu na šikmú výšku 1,985 m. Dĺžka úpravy je 100 m v rkm 14,480-14,580 so začiatkom úseku 6,5 m pod premostením a koncom úseku 8 m nad koncom rekonštruovaného múru. V rámci úpravy koryta dôjde k stabilizácii STL plynovodu, opevneniu pod cestným premostením a stabilizácii cestného priepustu. Naviazanie na pôvodné koryto nad a pod priečnymi prahmi bude záhozom z lomového kameňa v dĺžke 5 m. V zmysle hydrotechnického prepočtu navrhovaná úprava koryta prevedie s rezervou prietok pri Q_{100} aj po zrealizovaní rekonštrukcie oporného múru s rozšírením 0,5 m do priestoru jestvujúceho prietochného profilu.

Z dôvodu vyvolaných zmien aj na základe pracovného rokovania bola dokumentácia v objekte SO 03 Úprava toku z časti pozmenená prioritne v skrátení trasy z pôvodných 80 m na 75 m. Zároveň došlo k zmene staničenia a situovania priečných prahov. Navrhované sú štyri kamenné prahy. Sklon nivelety ostáva 11,65 ‰. V staničení -0,017-0,000 bude dno a svahy na výšku 1,98 m opevnené kamennou dlažbou hr. 300 mm do podkladového betónu. V priestore nad premostením bude koryto v staničení 0,000-0,007 v dne a aj vo svahoch spevnené kamennou rovnaniu. Zvyšný úsek v staničení 0,007-0,082 bude opevnený kamennou rovinou v dne a vo svahoch na výšku 1 m, resp. po driek oporného múru.

Predmetné zmeny boli v rámci pracovných rokovaní odsúhlasené. Zmeny nemajú vplyv na kapacitu koryta a prevádzanie návrhového povodňového prietoku. So zmenenou PD súhlasíme.

Počas stavebných prác požadujeme dodržať nasledovné podmienky:

1. K realizácii prác na pobreží a vo vodnom toku **nutne** prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka (M:0905/561 004), s ktorým je potrebné koordinovať rozsah prác a odsúhlasiť termín realizácie z hľadiska vhodnosti hydrologických pomerov v povodí toku a tendencie vývoja.
2. Na práce v koryte toku je nutný povodňový plán zabezpečovacích prác v čase výstavby v zmysle zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý schvaľuje dispečing SVP, š. p., OZ Piešťany a odsúhlasuje príslušný vodoprávny orgán. Povodňový plán je podkladom zhotoviteľa stavby pred realizáciou opevnenia koryta.
3. Pred plánovaným výkonom prác na rekonštrukcii oporného múru a úprave koryta toku predložiť realizačný stupeň PD s technologickým postupom prác a časovým harmonogramom, ktorý bude premietnutý aj v povodňovom pláne zabezpečovacích prác.
4. V priestore koryta zamedziť pádu a splaveniu demolovaného a stavebného materiálu do povrchových vôd, a tým možnej kontaminácii vôd. Inertný materiál priebežne odstraňovať z prietochového profilu toku na určené dočasné uskladnenie. Zároveň dohliadať na mechanizmy voči možným úkapom pohonných a mazacích hmôt.
5. Kamenný zához na začiatku a konci úpravy nad aj pod kamenným prahom realizovať s plynulým prechodom na pôvodné koryto bez vytvárania prevýšení, resp. zmeny nivelety koryta.
6. Po zrealizovaní rekonštrukcie premostenia odstrániť pozostatky stavebnej činnosti, koryto upraviť v zmysle objektu SO 03 a mimo opevňovaný úseku toku dopestovať trávny kryt.
7. Najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť správe povodia nasledovné podklady:
 - dokumentáciu skutočného prevedenia úpravy koryta SO 03 s porealizačným geodetickým zameraním,
 - dokumentáciu rekonštrukcie oporného múru SO 01.

Upozorňujeme, že na práce vo vodnom toku je nutný súhlas a na úpravu koryta toku povolenie príslušného vodohospodárskeho orgánu v zmysle zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Stanovisko platí 2 roky.

S pozdravom

Príloha
PD

Na vedomie
SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštiepený závod
Nábřeží Ivana Krasku 3/834
921 00 Piešťany

Ing. Silvester Varga
riaditeľ Správy povodia dolnej



Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP kraja
Štefánikova trieda č. 69
949 01 Nitra
e-mail: sona.ailerova@minv.sk

Váš list číslo/zo dňa
OU-NR-OSZP1-2022/027190

Naše číslo
CHKO PN /229-001/2022

Vybavuje
Ing. Ďurečková
Ing. Požgaj

Nitra
26.5.2022

Vec: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ - stanovisko.

A. Vstupné údaje

Predmet činnosti: Rekonštrukcia oporného múru, ktorá spočíva v jeho zosilnení, stabilizácii a rozšírení o cca 400 mm na úkor koryta vodného toku. Celková dĺžka nového múru bude 77,26 m. Úpravy toku v dĺžke 100 m spočívajú v odstránení nánosov, vybudovaním kamenných prahov, úprava sklonu ľavého brehu toku 1:1,15. Stavba je členená nasledovne: SO01 Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr a SO03 Úprava toku Drevenica.

Investor a žiadateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Účel stanoviska: Stanovisko ŠOP SR v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov t. j. na zmenu stavu mokrade (zásah do vodného toku Drevenica)

Podklady: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ – dokumentácia pre stavebné povolenie, 4/2021, spracovateľ iProdos s.r.o., Ing. Pavol Pólya, Perecká 20, 934 05 Levice, podklady SCHKO Ponitrie

B. Stanovisko

Identifikácia územia: Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, k. ú. Ladice, parcela číslo C-KN 517/1 (zastavaná plocha a nádvorie), 518/6 (vodná plocha) a E-KN 3050 (zastavaná plocha a nádvorie) a 3051 (vodná plocha). Parcely sa nachádzajú v zastavanom území obce.

Dotknuté územie sa nachádza v centrálnej časti obce Ladice. Oporný múrik navrhnutý na rekonštrukciu sa nachádza na pravom brehu vodného toku Drevenica pozdĺž cesty III. triedy č. 1610. Ľavý breh susedí s oplotenými pozemkami rodinných domov so záhradami.

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

Vodný tok Drevenica bol v predmetnom úseku v minulosti upravený. Brehy a svah vodného toku sú v mieste plánovaného zásahu sporadicky porastené náletovou vegetáciou a ovocnými drevinami.

V území platí **prvý stupeň ochrany** v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Potok Drevenica spĺňa funkciu miestneho hydrického biokoridoru.

Návrh riešenia:

Navrhovaná činnosť je situovaná v centrálnej časti obce Ladice, v priestore vodného toku Drevenica, pozdĺž cesty III. triedy č. 1610. Jedná sa o úsek vodného toku, ktorý bol v minulosti upravený.

V území platí **prvý stupeň ochrany** v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V stavbou dotknutom území nemáme informácie o výskyte vzácných a chránených druhov. K navrhovanej stavebnej činnosti a k vydaniu súhlasu na zmenu stavu mokrade nemáme pripomienky.

- Rekonštrukčné práce je potrebné realizovať spôsobom, aby došlo len k nevyhnutným zásahom do prostredia potoka Drevenica, ktorá spĺňa funkciu hydrického biokoridoru miestneho významu.
- Pri stavebnej činnosti je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k znečisťovaniu vodného toku únikom pohonných hmôt resp. technických kvapalín.
- Stavebné práce budú realizované výhradne v rozsahu uvedenom v projektovej dokumentácii tak, aby nedošlo k zásahu do vzrastlých drevín, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, severne od úseku toku navrhovanej stavebnej činnosti.
- Odstraňovanie drevín a krovín bude realizované len v nevyhnutných prípadoch v minimálnom rozsahu, mimo vegetačného a mimo hniezdneho obdobia z dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdných druhoch. Náhradná výsadba za odstránené drevinovú vegetáciu bude uskutočnená z druhov vhodných na príslušné stanovisko.
- V prípade nálezu chránených živočíchov počas prác ktoré sú súčasťou rekonštrukcie je potrebné kontaktovať pracovisko štátnej ochrany prírody.

S pozdravom

Ing. Radimír Siklienka, PhD.
riaditeľ Správy CHKO Ponitrie

Štátna ochrana prírody SR
Správa Chránenej krajinskej oblasti Ponitrie
Samova 3
949 01 Nitra

• Nitriansky samosprávny kraj
odbor dopravy a poz. kom. - Ing. Želiar
Rázusova 2915/2A
949 01 Nitra
• Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Nitra

OU-NR-OSZP1-2022/027190-005 Ing. Soňa Ailerová/287

27. 05. 2022

Vec

Žiadosť o vyjadrenie k podkladom rozhodnutia

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „správny orgán“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 písm. e/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vás na základe Vašej žiadosti vo veci vydania súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j. na zmenu stavu mokrade – (vodného toku Drevenica v k. ú. Ladice) v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“, resp. jeho časťou - SO 03 Úprava toku Drevenica, týmto oboznamuje jednak s podkladmi rozhodnutia ako aj s úmyslom správneho orgánu predmetný súhlas vydať, avšak za určitých podmienok, ktoré sú navrhnuté na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Ponitrie (ďalej len „ŠOP SR“).

Podkladmi rozhodnutia sú okrem samotnej žiadosti aj odborné stanovisko ŠOP SR, č. CHKO PN/229-001/2022 zo dňa 26.5.2022 (viď príloha), o ktoré ho správny orgán požiadal listom zo dňa 18.5.2022. V tomto odbornom stanovisku sa uvádza, že predmetný súhlas je možné vydať, ak budú splnené podmienky, ktoré správny orgán má v úmysle zakomponovať aj do výrokovvej časti rozhodnutia v nasledovnom znení:

- rekonštrukčné práce je potrebné realizovať takým spôsobom, aby došlo len k nevyhnutným zásahom do prostredia potoka Drevenica, ktorá spĺňa funkciu hydrického biokoridoru miestneho významu,
- pri stavebnej činnosti je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k znečisťovaniu vodného toku únikom pohonných hmôt resp. technických kvapalín,
- stavebné práce je možné realizovať výhradne v rozsahu uvedenom v predloženej projektovej dokumentácii (pozn.: projekt stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“, ktorej zodpovedným projektantom je Ing. Pavol Pólya, Perecká 20, 934 05 Levice, dátum vyhotovenia: 10/2021) a takým spôsobom, aby nedošlo k zásahu do vzrastlých drevín, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, severne od úseku toku navrhovanej stavebnej činnosti,
- prípadné odstraňovanie drevín a krovín je potrebné realizovať v súlade s platnou legislatívou a len v nevyhnutných prípadoch a v minimálnom rozsahu, prioritne mimo vegetačného a mimo hniezdneho obdobia z dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdných druhoch,
- v prípade nálezu chránených živočíchov počas stavebných prác, ktoré sú súčasťou rekonštrukcie, je potrebné kontaktovať pracovisko ŠOP SR, Správu CHKO Ponitrie, tel. č.: 037/77 64 905, príj. 037/77 64 900.

Platnosť rozhodnutia správny orgán navrhuje do 30.06.2024.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Vás týmto žiadame, resp. dávame Vám možnosť sa k danej veci v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov písomne vyjadriť v lehote najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto listu.

V prípade, že v danej lehote nebude doručené na správny orgán Vaše stanovisko, bude mať správny orgán zato, že ku správne mu konaniu, k jeho podkladom a k navrhovaným podmienkam rozhodnutia nemáte pripomienky a so zaslaným návrhom súhlasíte.

Príloha:

odborné stanovisko ŠOP SR zo dňa 26.5.2022

Ing. Zuzana Sláviková
vedúca oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

20923/22


707

OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu
OU-NR-OSZPI-2022/027190-006

Nitra
10. 06. 2022



Rozhodnutie

o vydaní súhlasu podľa § 6 ods.5 zákona č. 543/2002 Z. z.

Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „správny orgán“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. c/ a 67 písm. e/ zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe žiadosti Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37861298 (ďalej len „žiadateľ“), týmto vydáva

súhlas podľa § 6 ods. 5 zákona
t.j. na zmenu stavu mokrade – na úpravu vodného toku Drevenica

nachádzajúceho sa v Nitrianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce, v k. ú. Ladice, na parcele registra E – KN č. 3051, v rozsahu uvedenom v projekte stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III. triedy č. 1610 v obci Ladice“, resp. v jeho časti - stavebný objekt - SO 03 Úprava toku Drevenica, ktorý vypracovala spoločnosť iProdos s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice, IČO: 50831399, v októbri 2021 a ktorého zodpovedným projektantom je Ing. Pavol Pólya.

Podmienky rozhodnutia v zmysle § 82 ods. 12 zákona:

- rekonštrukčné práce je potrebné realizovať takým spôsobom, aby došlo len k nevyhnutným zásahom do prostredia potoka Drevenica, ktorá spĺňa funkciu hydrického biokoridoru miestneho významu,
- pri stavebnej činnosti je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k znečisťovaniu vodného toku únikom pohonných hmôt resp. technických kvapalín,
- stavebné práce je možné realizovať výhradne v rozsahu uvedenom v predloženej projektovej dokumentácii a takým spôsobom, aby nedošlo k zásahu do vzrastlých drevín, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, severne od úseku toku navrhovanej stavebnej činnosti,
- prípadné odstraňovanie drevín a krovín je potrebné realizovať v súlade s platnou legislatívou a len v nevyhnutných prípadoch, v minimálnom rozsahu, prioritne mimo vegetačného a mimo hniezdneho obdobia z dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdných druhoch,
- v prípade nálezu chránených živočíchov počas stavebných prác, ktoré sú súčasťou rekonštrukcie, je potrebné kontaktovať pracovisko Štátnej ochrany prírody SR, Správu CHKO Ponitrie, tel. č.: 037/77 64 905, príp. 037/77 64 900.

Toto rozhodnutie platí odo dňa nadobudnutia právoplatnosti do 30.06.2024.

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, ktorí majú podľa § 79 zákona oprávnenia členov stráže prírody, sú podľa § 77 ods. 1 písm. b) zákona oprávnení dozerať na dodržiavanie podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, súhlasy, výnimky a vyjadrenia vydávané podľa iných platných právnych predpisov. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Toto rozhodnutie môže správny orgán v zmysle § 89 zákona zmeniť, alebo zrušiť, ak sa nedodržia podmienky určené rozhodnutím, alebo ak pri činnosti vykonávanej na základe tohto rozhodnutia dochádza k porušovaniu ustanovení zákona.

Odôvodnenie

Správny orgán začal toto správne konanie dňa 18.05.2022 na základe žiadosti žiadateľa vo veci vydania súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona t.j. na zmenu stavu mokradé – na úpravu vodného toku Drevenica v súvislosti s realizáciou projektu stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III. triedy č.1610 v obci Ladice“, resp. jeho časti stavebný objekt - SO 03 Úprava toku Drevenica, ktorý vypracovala spoločnosť iProdos s.r.o., Perecká 20, 934 05 Levice, IČO: 50831399, v októbri 2021, zodpovedným projektantom je Ing. Pavol Pólya. Jedná sa o úsek vodného toku Drevenica, ktorý sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Zlaté Moravce, v k. ú. Ladice, na parcele registra E – KN č. 3051 (vodná plocha). K žiadosti bol priložený písomný súhlas vlastníka dotknutej parcely s realizáciou predmetného projektu, ktorým je obec Ladice na základe LV č. 624 (súhlas zo dňa 11.5.2022) a stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany (stanovisko zo dňa 30.3.2022). Zároveň bol k žiadosti doložený vyššie spomínaný projekt stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III. triedy č. 1610 v obci Ladice“. Projekt rieši rekonštrukciu oporného múru, ktorá spočíva v jeho zosilnení, stabilizácii a rozšírení o cca 400 mm na úkor koryta vodného toku. Celková dĺžka nového múru bude 77,26 m. Úpravy vodného toku spočívajú v odstránení nánosov, vybudovaním kamenných práhov, úprava sklonu ľavého brehu toku 1:1,15. Stavba je členená nasledovne: SO01 Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr a SO03 Úprava toku Drevenica. Cieľom predloženého projektu je oprava poškodeného oporného múru, prečistenie a úprava dna koryta, aby sa zamedžilo usadzovaniu nánosov, ktoré v prípade väčších príetokov predstavujú riziko vybrežovania toku.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa projekt má realizovať na území, na ktorom sa nenachádzajú žiadne chránené územia národnej ani európskej sústavy chránených území a platí na ňom prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona, tzn. že sa ňom uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Predmetná vodná plocha sa nachádza v centrálnej časti obce Ladice. Oporný múrik navrhnutý na rekonštrukciu sa nachádza na pravom brehu vodného toku Drevenica pozdĺž cesty III. triedy č. 1610. Ľavý breh susedí s oplotenými pozemkami rodinných domov so záhradami. Vodný tok Drevenica bol v predmetnom úseku v minulosti upravený. Brehy a svah vodného toku sú v mieste plánovaného zásahu sporadicky porastené náletovou vegetáciou a ovocnými drevinami. Potok Drevenica spĺňa funkciu miestneho hydrického biokoridoru. V stavbou dotknutom území nebol zistený výskyt vzácných a chránených druhov.

Dňa 18.05.2022 správny orgán zverejnil na svojej internetovej stránke informáciu o začatí tohto správneho konania v zmysle § 82 ods. 7 zákona, podľa ktorého je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, pričom lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania bola do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia informácie, t.j. do 25.05.2022. V danej lehote a ani do dnešného dňa sa do konania neprihlásila žiadna fyzická ani právnická osoba.

Správny orgán listom zo dňa 18.05.2022 požiadal o odborné stanovisko k danej veci odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody SR, Správu CHKO Ponitrie (ďalej len „ŠOP SR“). Požadované odborné stanovisko č. CHKO PN/229-001/2022 zo dňa 26.5.2022 bolo na správny orgán doručené dňa 27.5.2022. V tomto odbornom stanovisku sa uvádza, že predmetné územie sa nachádza v centrálnej časti obce, na území, na ktorom platí 1. stupeň ochrany a že na ňom nie je zaznamenaný výskyt vzácných ani chránených druhov. V závere stanoviska sa konštatuje, že k vydaniu predmetného súhlasu ŠOP SR nemá pripomienky, avšak musia byť splnené podmienky, ktoré správny orgán zakomponoval do podmienok tohto rozhodnutia uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Následne správny orgán listom zo dňa 27.05.2022 oboznámil žiadateľa s podkladmi rozhodnutia, s úmyslom požadovaný

súhlas vydať, s navrhnutými podmienkami rozhodnutia a navrhovanou lehotou platnosti rozhodnutia do 30. 06. 2024. V danom liste správny orgán žiadateľovi stanovil lehotu na vyjadrenie sa ku správne mu konaniu v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku do piatich pracovných dní odo dňa doručenia daného listu a tiež v ňom uviedol, že v prípade, že v danej lehote nebude doručenie na správny orgán jeho stanovisko, bude mať správny orgán zato, že ku správne mu konaniu nemá pripomienky a so zaslaným návrhom súhlasí. Vyjadrenie žiadateľa k správne mu konaniu a k podkladom rozhodnutia nebolo na správny orgán doručené ani v stanovenej lehote (do 06.06.2022) a ani do dnešného dňa, takže správny orgán má zato, že žiadateľ nemá voči správne mu konaniu ani k podkladom rozhodnutia žiadne pripomienky, so zaslaným návrhom súhlasí a nenavrhuje žiadne doplnenie podkladov rozhodnutia. Následne správny orgán po zohľadnení všetkých podkladov vydal toto rozhodnutie, pričom okrem dôvodu žiadosti zohľadnil skutočnosť, že dotknuté územie sa nachádza v prvom stupni ochrany a že v ňom nie je evidovaný výskyt vzácnych ani chránených druhov rastlín či živočíchov a teda nie je predpoklad negatívneho dopadu realizácie činnosti na záujmy ochrany prírody.

Na základe vyššie uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 správneho poriadku. Podľa § 54 správneho poriadku sa odvolanie podáva na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Marianna Hradňanská
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa

Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra,
Slovenská republika



• Nitriansky samosprávny kraj •
Rázusova 2915/2A
949 01 Nitra
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Zlaté Moravce
CS 01006/ 2022/DOP, CZ 16894/2022 17.05.2022	OU-ZM-OSZP-2022/000759-002	Mgr. Ján Klein/6421106	13. 06. 2022

Vec

Závazné stanovisko k stavbe „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v Obci Ladice“ za účelom získania stavebného povolenia

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), na základe žiadosti Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra, o vyjadrenie k stavbe „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v Obci Ladice“, podanej dňa 18.05.2021, vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. c), v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z., k predmetnej stavbe nasledovné

záväzné stanovisko.

S uskutočnením stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v Obci Ladice“, v k. ú. Ladice (okres Zlaté Moravce), na pozemku s parcelnými číslami KN-C 517/1 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), KN-C 518/6 (druh pozemku: vodná plocha), KN-E 3050 (druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie), KN-E 3051 (druh pozemku: vodná plocha), v zastavanom území obce, podľa predloženej projektovej dokumentácie, z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, súhlasíme za dodržania podmienok tohto záväzného stanoviska.

Na predmetnom území platí prvý stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z.

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme, aby stavebný úrad zahrnul do podmienok stavebného povolenia, stavebnom konaní, nasledovné podmienky:

- 1.) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. alebo nebudú podliehať výrubu v súlade s § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
- 2.) Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín, alebo k zapríčineniu ich odumretia.

3.) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo vegetačnom období od 01. apríla do 30. septembra a v súlade s STN 83 7010 – Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (ďalej len „STN 83 7010“), časť 3.2 Rez.

4.) Pri stavebných činnostiach a hĺbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83 7010, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.

5.) Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas (rozhodnutím), podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z., v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z. z.“). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009). Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

6.) Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu.

7.) V prípade nálezu chráneného živočícha oznámiť podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. bezodkladne túto skutočnosť organizácii ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel. č.: 0903 298 311, 0903 298 312).

Upozornenia pre žiadateľa:

1.) Podľa § 34 ods. 3 a § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. sa na nález chránenej rastliny a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahuje osobitné predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2.) V prípade výskytu inváznych druhov rastlín, uvedených v prílohe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1262 z 25. júla 2019, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 v platnom znení, a uvedených v prílohe č. 1 v zmysle § 1 ods. 1 Nariadenia Vlády SR č. 449/2019, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, s výnimkou druhov drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, na predmetných pozemkoch, odstrániť ich na vlastné náklady v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2022/000871-002Ing. Komárová/037/6421106

08. 07. 2022

Vec

„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice, SO 01 Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr“ – súhlas orgánu štátnej vodnej správy

Na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 17.06.2022 doručená žiadosť listom č. CS 01006/2022/DOP CZ 21389/2022 zo dňa 16.06.2022 od Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra o vydanie súhlasu podľa § 27 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov na stavebný objekt „SO 01 Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr“, ktorý bude vybudovaný v rámci stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“.

Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na základe žiadosti, predloženého projektu a stanoviska správcu významných vodných tokov: SVP š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábřeží I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 4249/2022/2 zo dňa 30.03.2022

v y d á v a

žiadateľovi: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37 861 298

s ú h l a s

podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavbu vo vodách, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území významného vodného toku Drevenica, ktorá bude vybudovaná v rámci projektovej dokumentácie stavebného objektu „SO 01 Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr“, ktorý bude vybudovaný v rámci stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“, na parcelách KN-C č. 517/1, 518/6 a KN-E č. 3050 a 3051 v k. ú. Ladice. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť iProdos s.r.o., Perecká 20, Levice, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Pavol Pólya, v októbri 2021.

Predložená projektová dokumentácia stavebného objektu „SO 01 Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr“ rieši rekonštrukciu oporného múru, umiestnenie odvodňovacieho žľabu pre odvedenie vody z povrchového odtoku z časti

cesty III. triedy a umiestnenie nového zvodidlového zábradlia na konštrukciu nového oporného múru. Oporný múr oddeľuje cestu III/1610 od vodného toku Drevenica, v cestnom staničení 3,270 km až 3,351 km. Jestvujúci oporný múr je v značne rozkladajúcom sa stave. V jeho päte dochádza počas obdobia zvýšenej hladiny vo vodnom toku k vymletiu kameniva, ako aj betónu, čo má za následok postupnú stratu stability. Projekt rekonštrukcie predmetného oporného múru spočíva v sanácii pôvodného oporného múru a dobudovaní novej ŽB konštrukcie o dĺžke 77,26 m, čím dôjde k zosilneniu a stabilizácii existujúceho múru. Dobudovaním nového oporného múru dôjde k jeho rozšíreniu o cca 400 mm na úkor koryta vodného toku. V staničení km 0,027 oporného múru zašŕuje do koryta rúrový priepust DN 400.

Podmienky súhlasu:

1. Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie stavebného objektu „SO 01 Spevnené plochy, komunikácie a oporný múr“, ktorý bude vybudovaný v rámci stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“, vypracovanej spoločnosťou IPRODOS s.r.o., Perecká 20, Levice, autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Pavlom Pólyom, v októbri 2021.

2. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku správcu významných vodných tokov - SVP š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábřeží I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany CS SVP OZ PN 4249/2022/2 zo dňa 30.03.2022:

- K realizácii prác na pobreží a vo vodnom toku nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka (M:0905/561 004), s ktorým je potrebné práce koordinovať a odsúhlasiť termín realizácie z hľadiska vhodnosti hydrogeologických pomerov v povodí toku a tendencie vývoja.

- Pred plánovaným výkonom prác na rekonštrukcii oporného múru predložiť realizačný stupeň PD s technologickým postupom prác a časovým harmonogramom, ktorý bude premietnutý aj v povodňovom pláne zabezpečovacích prác.

- V priestore koryta zamedziť pádu a splaveniu demolovaného a stavebného materiálu do povrchových vôd, a tým možnej kontaminácii vôd. Inertný materiál priebežne odstraňovať z prietochného profilu toku na určené dočasné uskladnenie. Zároveň dohliadať na mechanizmy voči možným úkapom pohonných a mazacích hmôt.

- Kamenný zához na začiatku a konci úpravy nad aj pod kamenným prahom realizovať s plynulým prechodom na pôvodné koryto bez vytvárania prevýšení, resp. zmeny nivelety koryta.

- Po zrealizovaní rekonštrukcie odstrániť pozostatky stavebnej činnosti a mimo opevňovaný úsek toku dopestovať trávny kryt.

- Najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť správe povodia nasledovné podklady:

- dokumentáciu rekonštrukcie oporného múru SO 01.

3. Požiadajte orgán štátnej vodnej správy OÚ Zlaté Moravce, OSŽP o schválenie „Povodňového plánu zabezpečovacích prác“ podľa § 25 písm. c) bod 7. zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, nakoľko zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku je povinný v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (na schválenie predložiť už odsúhlasený povodňový plán správcom významných vodných tokov).

Tento súhlas slúži ako podklad na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do 1 roka od vydania tohto súhlasu.

Súhlas vydaný podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona sa podľa § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko. Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Na vedomie

SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra, 949 01 Nitra 1

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZM-OSZP-2022/000871-002

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1

SVP š.p. Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP-2022/000955-002Ing. Komárová/037/6421106

26. 07. 2022

Vec

Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III. triedy č. 1610 v obci Ladice – SO 03 Úprava toku Drevenica“

Na Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Zlaté Moravce, OSŽP“), ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) bolo dňa 08.07.2022 doručené podanie od žiadateľa Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra vo veci ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác na jestvujúcej vodnej stavbe - na časti upraveného vodného toku Drevenica podľa § 57 ods. 1 stavebného zákona, ktorá sa vykoná v zmysle projektovej dokumentácie:

„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III. triedy č. 1610 v obci Ladice“

v rozsahu:

SO 03 Úprava toku Drevenica

na parc. KN-E č.: 3050 (KN-C č. 517/1) a 3051 (KN-C č. 518/6)

v katastrálnom území: Ladice

Predložená projektová dokumentácia „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III. triedy č. 1610 v obci Ladice“ rieši vybudovanie dvoch stavebných objektov „SO 01 Spevnené plochy a komunikácie a oporný múr“ a „SO 03 Úprava toku Drevenica“.

Časť „SO 01 Spevnené plochy a komunikácie a oporný múr“ rieši rekonštrukciu oporného múru, ktorý je súčasťou cesty III/1610, ktorej zákonným vlastníkom je Nitriansky samosprávny kraj. Na uvedenú časť stavby vydal OÚ Zlaté Moravce, OSŽP súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na stavbu vo vodách, na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území významného vodného toku Drevenica pod č. OU-ZM-OSZP-2022/000871-002 zo dňa 08.07.2022.

Časť „SO 03 Úprava toku Drevenica“ rieši úpravu jestvujúcej vodnej stavby - upraveného vodného toku Drevenica, v úseku, kde sa rieši oporný múr, ktorý tvorí pravý breh toku.

Predloženú projektovú dokumentáciu v časti „SO 03 Úprava toku Drevenica“ vypracoval AGROPROJEKT NITRA s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Štefan Matulík, č. osv. 1513*A2 v termíne február 2022.

Druh, účel a rozsah vodnej stavby, ktorá sa ohlasuje:

SO 03 – rieši úpravu už v minulosti upraveného vodného toku Drevenica, v súbehu s riešeným oporným múrom, ktorý tvorí pravý breh toku.

Návrh úpravy toku Drevenica si vyžaduje úpravu toku riešiť kompletnejšie, t. j. aj úsek pod cestným mostom a jeho ďalšie prečistenie smerom po tok s odstránením nánosov. Nad ukončenou úpravou kamenným prahom v km 14,57242 sa zrealizuje napojenie na pôvodné koryto na dĺžke 7,00 m. Úpravu toku pod a nad navrhovanou úpravou zrealizuje správca toku.

Dĺžka úpravy 75,42 m; km 0,00 = 14,497 až km 0,07542 = 14,57242

Vlastná úprava toku sa navrhuje v začiatku oporného múru, t. j. cca 2,35 m nad okrajom rímsoy mostného objektu vybudovaním kamenného prahu v km 0,000, ukončenie úpravy bude na úrovni ukončenia oporného múru kamenným prahom. Z dôvodu zložitých priestorových pomerov je v celej navrhovanej dĺžke úpravy navrhovaný sklon ľavého brehu toku 1:1,5. Pravého brehu sa táto úprava týka od km 0,000 na dĺžke 4,5 m, po styk brehovej čiary so stenou oporného múru. Úprava ľavého brehu je navrhnutá tak, aby brehová čiara v celej dĺžke úpravy, ktorá je v súbehu s priľahlými súkromnými pozemkami, zostala zachovaná v pôvodnom stave.

V celej dĺžke úpravy sa navrhuje priečny profil otvorený, nepravidelný lichobežník, kde pravý breh tvorí oporný betónový múr so sklonom 1:0,061. Pravidelný lichobežníkový tvar je navrhnutý v krátkom úseku cca 4 m na začiatku úpravy.

Šírka dna je navrhnutá jednotná 2,00 m, dno má miskovitý tvar, s prehĺbením v osi o 100 mm, sklon ľavého brehu 1:1,5, pravý breh v mieste oporného múru má sklon oporného múru.

Začiatok v km 0,00 a koniec úpravy v km 0,07542 je stabilizovaný kamennými prahmi na CM. Kamenný stabilizačný prah sa navrhuje aj v km 0,03666.

Opevnenie začiatku úpravy 0,00 po jej koniec v km 0,07542: dno a ľavý breh na šikmú výšku 1,00 m kamennou rovinou hr. 300 mm.

V celej dĺžke je úprava toku riešená na prevedenie $Q_{100} = 12,7 \text{ m}^3/\text{s}$. Sklon nivelety dna bude v celej dĺžke 11,65 ‰. Zostávajúca časť svahov a brehové čiary sa ohumusujú hr. 150 mm a osejú.

Pred úpravou sa budú odstraňovať jestvujúce nánosy – prečistenie dna toku pôvodného koryta a to na min. dĺžke cca 150 m.

Všetky priečne rezy, pozdĺžne rezy, detaily, technické popisy, výkazy a výkresové dokumentácie sú detailne popísané v spracovanej projektovej dokumentácii: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III. triedy č. 1610 v obci Ladice – SO 03 Úprava toku Drevenica“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto oznámenia orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác, ktoré budú uskutočnené na jestvujúcej vodnej stavbe upraveného vodného toku Drevenica.

Ohlásenie bolo na tunajší úrad podané z dôvodu, že podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. c) a d) stavebného zákona, pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí na ich uskutočnenie ohlásenie príslušnému stavebnému úradu.

OÚ Zlaté Moravce, OSŽP, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) vodného zákona a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona stavebného zákona po preskúmaní predložených dokladov a projektovej dokumentácie oznamuje investorovi

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37 861 298

v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona, že n e m á n á m i e t k y k uskutočneniu stavebných prác v zmysle uvedeného oznámenia, nakoľko predmetná stavba bola už povolená a uvedená do riadneho užívania v zmysle platných predpisov a na stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré budú

uskutočnené v rámci jestvujúcej vodnej stavby je postačujúce ohlásenie realizovaných prác orgánu štátnej vodnej správy (špeciálnemu stavebnému úradu pre vodné stavby).

Realizácia uvedenej investície - stavebných úprav a udržiavacích prác, v zmysle predložených dokladov ako: vyjadrenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií č. CS 01006/2022/DOP CZ 16680/2022 zo dňa 12.05.2022, delimitačného protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku k stavbe Cesta Neverice – Kostoľany pod Tribečom, súhlasu Obce Ladice č. 114/005/2021 zo dňa 11.05.2022, ako vlastníka stavbou dotknutých pozemkov, súhlasného stanoviska správcu dotknutého vodného toku Drevenica - SVP, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábřežie I. Krasku 3/834, Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra č. CS SVP OZ PN 4249/2022/2 zo dňa 30.03.2022 a projektovej dokumentácie (spracovateľ: AGROPROJEKT NITRA s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Štefan Matulík, č. osv. 1513*A2, v termíne február 2022) negatívne neovplyvní životné prostredie a má charakter stavebných úprav a udržiavacích prác k jestvujúcej stavbe.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú realizované dodávateľsky. Zhotoviteľ prác bude vybraný výberovým konaním.

K predloženému ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác k existujúcej vodnej stavbe bolo doložené stanovisko správcu vodného toku Drevenica SVP š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra pod č. CS SVP OZ PN 4249/2022/2 zo dňa 30.03.2022, v ktorom si správca vodných tokov stanovil nasledovné podmienky, ktoré je stavebník povinný dodržať:

- K realizácii prác na pobreží a vo vodnom toku nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Šunderlíka (M:0905/561 004), s ktorým je potrebné práce koordinovať a odsúhlasiť termín realizácie z hľadiska vhodnosti hydrogeologických pomerov v povodí toku a tendencie vývoja.
- Na práce v koryte toku je nutný povodňový plán zabezpečovacích prác v čase výstavby v zmysle zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý schvaľuje dispečing SVP, š.p., Povodie dolného Váhu a odsúhlasuje príslušný vodoprávny orgán. Povodňový plán je podkladom zhotoviteľa stavby pred realizáciou opevnenia koryta.
- Pred plánovaným výkonom prác na úprave koryta toku predložiť realizačný stupeň PD s technologickým postupom prác a časovým harmonogramom, ktorý bude premietnutý aj v povodňovom pláne zabezpečovacích prác.
- V priestore koryta zamedziť pádu a splaveniu demolovaného a stavebného materiálu do povrchových vôd, a tým možnej kontaminácii vôd. Inertný materiál priebežne odstraňovať z prietoku profilu toku na určené dočasné uskladnenie. Zároveň dohliadať na mechanizmy voči možným úkapom pohonných a mazacích hmôt.
- Kamenný zához na začiatku a konci úpravy nad aj pod kamenným prahom realizovať s plynulým prechodom na pôvodné koryto bez vytvárania prevýšení, resp. zmeny nivelety koryta.
- Po zrealizovaní rekonštrukcie premostenia odstrániť pozostatky stavebnej činnosti, koryto upraviť v zmysle objektu SO 03 a mimo opevňovaný úsek toku dopestovať trávny kryt.
- Najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť správe povodia nasledovné podklady:
 - dokumentáciu skutočného prevedenia úpravy koryta SO 03 s porealizačným geodetickým zameraním.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok, nie je možné tieto stavebné úpravy a udržiavacie práce uskutočňované v rámci jestvujúcej vodnej stavby zrealizovať.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy na vodnej stavbe do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

V zmysle § 57 ods. 5 stavebného zákona, toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, súhlasy, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Stavebník v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je od poplatkov oslobodený.

Na vedomie

SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, Nitra, 949 01 Nitra 1

Ing. Mária Sýkorová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-ZM-OSZP-2022/000955-002

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01 Nitra 1

Obec Ladice, Ladice 219, 951 77 Ladice

SVP š.p. Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 1

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/00151866_10306

Prijímateľ

ico://sk/37861298

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

26.07.2022 13:46:37

Doručovaná správa

Identifikátor správy

3b4e839a-bb9c-49ef-9c35-92b88b97d34c

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Digitálny odtlačok správy

/ftqor+pOa1dyASVEWfK6ZUJvobYTyTWh2NjP
mMDaFQ=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

62a12458-e786-47d1-b1af-4dc79ea57b81



OBEC LADICE
Obecný úrad v Ladiciach, č. 219, 951 77 Ladice

č.: 114/007/2021

V Ladiciach dňa 19. septembra 2022

Došlo dňa: 23-09-2022	
E. číslo oznámenia: 36540/22	Číslo spisu: 01006/2024/DOŠ
V. číslo: 10	
Zn. listu: A	
Leh. v. z.: 10	
KFS	
DOP	

Nitriansky samosprávny kraj
Ing. Želiar Marek
Rázusova 2A
949 01 Nitra

Vec:

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác

Dňa 19. 08. 2022 ste ohlásili tunajšej obci uskutočnenie stavebných úprav a udržiavacích prác:

„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“

na pozemku parcelné číslo 517/1 „C“, 518/6 „C“, 3050 „E“ a 3051 „E“, katastrálne územie: **Ladice.**

Obec Ladice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) posúdila Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona Vám

o z n a m u j e ,

že proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác: „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ **v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá námietky.**

Podľa ustanovenia § 57 ods. 5 stavebného zákona Vás súčasne **upozorňujeme**, že toto **oznámenie nenahrádza** rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby ste povinný dodržiavať príslušné slovenské **technické normy.**

Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona: Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce **do dvoch rokov** odo dňa doručenia oznámenia stavebníkovi.



Mgr. Lacziková Alžbeta
starostka obce

Príloha: projektová dokumentácia



REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s.

Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra

iProdos, s.r.o.
Perecká 20
934 05 Levice

Váš list

Naše číslo

682/2021

Dátum: 27.5.2021

VEC: " **Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice** " - vyjadrenie k PD stavby pre stavebné povolenie

Obdržali sme Vašu žiadosť o vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na stavbu: " Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice ". Investorom stavby je Nitriansky samosprávny kraj.

Predmetná stavba je situovaná priamo v obci Ladice. Rekonštrukcia oporného múru bude pozostávať z vybudovania dopĺňujúceho oporného múru v dĺžke 77,26 m, ktorý bude súbežný s existujúcim v súčasnosti už nevyhovujúcim oporným múrom pozdĺž pravej strany cesty III/1610 a súbežným miestnym potokom „Drevenica“.

S riešením predloženej PD stavby- / zodp. spracovateľ PD Ing. Pavol Pólya / súhlasíme .

Ešte použiteľný vybraný stavebný materiál z telesa cesty III/1610 - / t.j. pôvodné oceľové zábradlie na existujúcom opornom múre a pod... / žiadame po zhodnotení použitia - vedúcim cestmajsterského obvodu Zlaté Moravce, RSÚC Nitra a.s. – v zast. Mgr. Ďuráček : č. mobilu 0903753857 / odovzdať správcovi komunikácie.

Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa , ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne , alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie / v zast. Ing. Gabaj , alebo Mgr. Ďuráček /. Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

S pozdravom


JUDr. Miroslav Šimala PhD.
vedúci strediska Nitra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

Ing. Gabaj

IČO: 35 960 736

IČ DPH: SK 202 2074 186

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Tel: 037/ 6512 750
Oddiel Sa, vl. Č. 10309/N Fax: 037/6582 941

Bankové spojenie:

VUB, a.s.pobočka Nitra

IBAN SK57 0200 0000 0032 6544 4751

č. účtu: 3265444751/0200

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

IProdos, s.r.o.

Perecká 20

934 05 Levice

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
C4007	TD/NS/0293/2021/Be	(037) 242 3706	4. 6. 2021

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Záujmové územie: Obec: Ladice, k.ú.: Ladice, parc.č. 517/1, 518/6
Stavebník: Nitriansky samosprávny kraj
Názov stavby: Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice - PD - SO 01
Spevnené plochy a komunikácie
Spracovateľ PD: Ing. Pavol Pólya

Príloha: orientačné znázornenie

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hybela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa **n e v y j a d r u j e m e .**

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- „žiadne“

S úctou,

- distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 20
IČO: 35910739
- 452 -

Berecová JUDr.

technik technickej dokumentácie


UPOZORNENIE:

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.


Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný **najneskôr do 4. 6. 2022**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutočných okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.



IDENTIFIKÁCIA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ (PZ)	
v zákonomom území sa PZ v správe SPP - distribúcia, a.s.	
NENACHÁDZAJÚ	
Dátum: 04.05.2021	Podpis:
Tento mapový podklad je neoddeliteľnou súčasťou písomného stanoviska SPP - distribúcia, a.s.	
vydaného pod číslom : 0293 2021 NS	



VYSVETLIVKY

- ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST9, ST10, ST11, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, ST17, ST18, ST19, ST20, ST21, ST22, ST23, ST24, ST25, ST26, ST27, ST28, ST29, ST30, ST31, ST32, ST33, ST34, ST35, ST36, ST37, ST38, ST39, ST40, ST41, ST42, ST43, ST44, ST45, ST46, ST47, ST48, ST49, ST50, ST51, ST52, ST53, ST54, ST55, ST56, ST57, ST58, ST59, ST60, ST61, ST62, ST63, ST64, ST65, ST66, ST67, ST68, ST69, ST70, ST71, ST72, ST73, ST74, ST75, ST76, ST77, ST78, ST79, ST80, ST81, ST82, ST83, ST84, ST85, ST86, ST87, ST88, ST89, ST90, ST91, ST92, ST93, ST94, ST95, ST96, ST97, ST98, ST99, ST100
- ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST9, ST10, ST11, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, ST17, ST18, ST19, ST20, ST21, ST22, ST23, ST24, ST25, ST26, ST27, ST28, ST29, ST30, ST31, ST32, ST33, ST34, ST35, ST36, ST37, ST38, ST39, ST40, ST41, ST42, ST43, ST44, ST45, ST46, ST47, ST48, ST49, ST50, ST51, ST52, ST53, ST54, ST55, ST56, ST57, ST58, ST59, ST60, ST61, ST62, ST63, ST64, ST65, ST66, ST67, ST68, ST69, ST70, ST71, ST72, ST73, ST74, ST75, ST76, ST77, ST78, ST79, ST80, ST81, ST82, ST83, ST84, ST85, ST86, ST87, ST88, ST89, ST90, ST91, ST92, ST93, ST94, ST95, ST96, ST97, ST98, ST99, ST100
- ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, ST8, ST9, ST10, ST11, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, ST17, ST18, ST19, ST20, ST21, ST22, ST23, ST24, ST25, ST26, ST27, ST28, ST29, ST30, ST31, ST32, ST33, ST34, ST35, ST36, ST37, ST38, ST39, ST40, ST41, ST42, ST43, ST44, ST45, ST46, ST47, ST48, ST49, ST50, ST51, ST52, ST53, ST54, ST55, ST56, ST57, ST58, ST59, ST60, ST61, ST62, ST63, ST64, ST65, ST66, ST67, ST68, ST69, ST70, ST71, ST72, ST73, ST74, ST75, ST76, ST77, ST78, ST79, ST80, ST81, ST82, ST83, ST84, ST85, ST86, ST87, ST88, ST89, ST90, ST91, ST92, ST93, ST94, ST95, ST96, ST97, ST98, ST99, ST100

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ
PREVÁDZKOVATEĽA - ORANGE SLOVENSKO a.s.**

BA-1896 2021

Firma: iPRODOS s.r.o.
Meno:
Adresa: Perecká 20, 93401 Levice
telefón: 0907 / 891474
e-mail: iprodos@iprodos.sk

IČO : 50 831 399
DIČ :
DIČ DPH :

žiadateľ / objednávateľ

MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
UC 1 - údržbové centrum Piešťany
Tomáš Belanský, 0908/945 130
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
tel.: 033/77 320 32
e-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

IČO : 36230537
DIČ : 2020169723
DIČ DPH : SK 2020169723

správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

Adresa na doručenie :

Objednávka číslo : BA-1896 2021 PN

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) na stavebné práce*

Názov stavebnej akcie - označenie prác:

Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Ladice

parcelné číslo:

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* príkladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

vyhotovený v rámci projektu s názvom

projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy

Vyjadrenie požadujem na účely:

Zistenie IS.ÚR,SP,

Žiadateľ:

správca PTZ:

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
Letná 796/9, 921 01 Piešťany
IČO: 36 230 537 IČ DPH: SK 2020169723

V Piešťanoch dňa:

1.6.2021

Pečiatka:

Poradové číslo:

BA-1896 2021

Vybavuje: p. Husák, tel.: 0907/747 923, v Piešťanoch,
p. Belanský, tel.: 0908/945 130, v Piešťanoch,

dňa: 1.6.2021

Stavebná akcia : Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice

Miesto, kat. územie: Ladice

p.č.:

Účel: Zistenie IS.ÚR.SP,

nedôjde

ku stretnutiu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. **Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.**

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrtytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnovených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil:

kniha plánov :

kniha plánov :

kniha plánov :

Belanský

list č. :

list č. :

list č. :

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MIC

Le

ICO

, spol. s r.o.

101 Piešťany

IK-SK 2020169723

30.12.2021

Za správcu PTZ

Toto vyjadrenie stráca platnosť !

iProdos, s.r.o.
Perecká 20
934 05 Levice

Nitra 24. 05. 2021

Stanovisko pre stavebné konanie k PD stavby „Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ k.ú. Ladice, Nitriansky samosprávny kraj.

Vážený pán Ing. Pavol Pólya,

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti žiadateľa iProdos, s.r.o., zo dňa 12.05.2021 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného konania:

S predloženou PD pre stavebné konanie **súhlasíme** za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- V záujmovom území sa **nachádzajú** naše podzemné NN elektrické káblové vedenia. Informácie o umiestnení elektrických vedení je možné získať pomocou Geoportálu:
<https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal>.
- Pri výkopových prácach stavby v miestach kde dôjde pri stavbe ku križovaniu a súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné tieto siete vytýčiť.
Pre vytýčenie inžinierskych sietí je potrebné vyplniť a zaslať objednávku:
<https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Sluzby-distribucie/Vytycovanie-sieti>.
Križovatky a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Vzdialenosť výkopov pri podperných bodoch vzdušného vedenia žiadame dodržať min. 1 m od betónových základov jednotlivých podperných bodov. Stabilitu podperných bodov a celistvosť

Príloha: 1x PD

Ing. Martin Pecho Správa energetických zariadení Stred, tel. 0377763286, martin.pecho@zsdis.sk

Značka stanoviska: CD 38332/2021

1/2

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel 5a, v. č. 3879/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626106826/1100, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSK8X

Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk

Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk



uzemňovacej sústavy žiadame zachovať neporušenú. V miestach kde uvedenú podmienku nie je možné dodržať je nutné zabezpečiť také opatrenia, aby neprišlo k podkopaniu, resp. nakloneniu dotknutých podperných bodov.

- Zodpovednosť za technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- Naše vyjadrenie má platnosť jeden rok odo dňa vydania, je evidované pod číslom CD 38332/2021

S pozdravom

Ing. Štefan Pavlov
asset manažér správy EZ
poverený vedením tímu

Ing. Martin Pecho
špecialista správy ener. zariadení

Vážený zákazník/Vážená zákazníčka,

s potešením Vás informujeme, že v snahe úspory Vášho času a zvýšenia komfortu sme pristúpili k rozšíreniu našich digitálnych služieb.

Už v druhej polovici tohto roka Vám umožníme podávanie **žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné/zlúčené konanie** prostredníctvom elektronického formulára na webe www.zsdis.sk aj na Distribučnom portáli. Vybavenie žiadosti bude možné:

- **Expresne** - spoplatnená služba, s možnosťou úhrady prostredníctvom TatraPay a CardPay. Po úhrade Vám stanovisko k projektovej dokumentácii vypracujeme do 5 pracovných dní.
- **Štandardne** - bezplatná služba.

Podmienky pre elektronické podanie žiadosti sú:

- samostatne stojaci objekt, napr. rodinný dom, administratívny objekt,
- hlavný istič s maximálnou rezervovanou kapacitou do 32 A,
- podpísaná Zmluva o pripojení a zaplatený pripojovací poplatok,
- projektová dokumentácia **elektrickej prípojky**, ktorá je vypracovaná podľa technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a je povinnou prílohou žiadosti.

Elektronickú žiadosť budete môcť podať ako žiadateľ uvedený v Zmluve o pripojení (koncový zákazník), alebo Sprostredkovateľ (poverený vybavovaním žiadosti).

Pre zvýšenie Vášho komfortu Vám odporúčame registráciu na Distribučnom portáli (www.diportal.sk), vďaka čomu získate:

- jednotné užívateľské konto a prehľad o Vami podaných žiadostiach na jednom mieste,
- prehľad o stave vybavovania Vami podaných žiadostí,
- prístup k ďalším výhodám a informáciám.

Okrem nového elektronického formulára bude aj naďalej možné podať žiadosť vyplnením PDF formulára (dostupného na www.zsdis.sk), s priložením kópie projektovej dokumentácie a odoslaním na korešpondenčnú adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Upozorňujeme Vás, že v prípade podania žiadosti poštou, s priložením originálu/kópie projektovej dokumentácie stavby týkajúcej sa pripojenia do distribučnej sústavy, od júna 2021 predloženú projektovú dokumentáciu nebudeme vracať späť Žiadateľovi/Stavebníkovi.

Z dôvodov uvedených vyššie Vám odporúčame využiť novú, elektronickú formu podania žiadosti.

S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a.s.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ZLATÝCH MORAVCIACH

1. mája 1 A, 953 01 Zlaté Moravce

iProdos, s. r. o.
Perecká 20

934 05 Levice

Váš list číslo/zo dňa
-/ 10.05.2021

Naše číslo
ORHZ-ZM-2021/0199-002

Vybavuje
mjr. Ing. Huňadyová

Zlaté Moravce
24. 05. 2021

Vec

**„Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice“ - stanovisko na účely
stavebného konania**

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a §40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie

Názov stavby: *Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/1610 v obci Ladice*

Miesto stavby: *pozemky C-KN parc. č.: 517/1, 518/6, E-KN parc. č.: 3050, 3051 k. ú.
Ladice*

a s projektovou dokumentáciou stavby **s ú h l a s í** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

plk. Ing. Miroslav Suk
riaditeľ



