1.1 Objednavatel
Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel -

(d'alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno:
Adresa:

Statutamy zastupca:
Bankove spojenie
IBAN:

ICO

IC DPH :

Zmluva o dielo ¢. 7_
Clinok I.

Zmluvné strany

Reedukacné centrum Tornala
Mierova 137, 982 01 Tomala
Mgr. Peter Toth, niaditel RC
Statna pokladnica

2K 53490 0000 00¥0 0O (0 KLTE

00111571

2021629852
0905 704 151

banet s.r.o0.

Cervenej armady 91, 980 22 Velky Blh
Ing. Ladislav Kovacs

VUB as.

SK55 0200 0000 0031 3957 5259
47158972

SK2023772300

Reg. ¢. z Obchodného registra OS Banska Bystrica, vl. ¢. 24209/8

Tel.:
{d'alej len " zhotovitel™)

0902 526 886

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vvhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. overejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( d’alej len ,Zmluva™ ) za

nasledovnych podmienok.

Clanok 11

Predmet zmluvy

21 Zhotovitel sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatel'ovi doda

nasledovné dielo pre akciu:

»Prestavba kuchyne*

Predmetom zmluvy je prestavba kuchyne v budove Reedukaéného centra — rozvody vody,
elektrnicke rozvody, kanalizacia, podlahy, obklady a omietky.

13
1J

Realizacia akcte bude uskuto¢nena podl'a overeneho projektu stavby vratane:

a) dodania prislusnvch atestov a certifikatov od zabudovanych materialov a vyrobkov,
b) dodania dokladov o vyuziti a zneskodneni vietkvch odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii
na povolene skladky (eviden¢neé listy odpadov, kopia faktary za uloZenie odpadu, vazne

listkv).

) dodania projektu skutocného realizovania stavby v pocte 2 paré + digitdine vyhotovenie,
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Specifikacia ceny:
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d) doklady o vysledkoch predpisanych skusok a merani a o sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynulu a bezpecnu prevadzku

Objednavatel sa zavizuje, Zze riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle
¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy.

Vychodiskove podklady k predmetu zmluvy:

a) vykaz vymer
b) pravoplatné stavebné povolenie, resp. ohlasenie drobnej stavby

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost’.

Clanok TIL

Miesto plnenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. IT tejto zmluvy je Reedukacne centrum Tornala,
Mierova 137, Tornala.

Clanok V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku IL tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako
cena s DPH vo vyske:

30 336,00 EUR

slovom: tridsat’tisictristotridsat’Sest’ eur

P.c Polozka Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EURs DPH

i Stavebné prace 25 280,00 5056,00 30 336,00

Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prnlohe ¢.1 k tejto zmluve (vykaz vymer).
Zhotovitel' predlozil cenu na zaklade podrobneho oboznamema sa s predmetom zdkazky
a vykazu vymer.

Dohodnuta cena diela je kone¢na a nemozno ju navviovat. Zhotovitel nema narok na d'alSie
thrady za dielo ato ani za price a dodavky naviac, pokial tieto objednavatel pisomne
neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vv3iej moci (napr. pocasia), havarii, pokut ¢i
chyb v cenovej ponuke zhotovitel'a ¢ vyvkazu vymer, vymerach a prepoctoch na strane
zhotovitel'a, inych zisteni sivisiacich s cenou.

V pripade nutnosti upravy cenv nad ramec ponuknutej ceny z dovodu prac naviac o sumu,
ktora nevyhnutne meni sumu nakladov ucelne vynalozenych zhotovitel'om, ktoré zhotovitel
hodnoveme preukaze a objednavatel ich pisomne objedna za prace spojené s dielom sa tieto
budu niesit vsulade s § 18 ZVO. Takuto zmenu ceny alebo prace naviac musi najprv
objednavatel pisomne objednat, pricom plnenia naviac musia byt nad ramec zmluvy.
Objednavatel na takuto zmenu ceny diela musi byt bezodkladne pisomne upozorneny
zhotovitefom tak, aby objednavatelovi zbytoCne nevznikali d'aldie naklady aaby bol
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dodrzany termin odovzdania diela. Neobjednane tovary, prace a sluzby, alebo vykonané bez
objednavky objednavatela, ¢i nad ramec zmluvy objednavatel’ neuhradi a zhotovitel' na ich
uhradu nema narok.

Pre vypodet zmeny ceny bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) zmeny mno¥stiev, vymer — v pripade upravv mnozstva memych jednotiek, ak sa nemenia
polozky konstrukcii aprac. U poloziek. na ktoré su v prilohe ¢ 1 ktejto zmluve
dohodnuté jednotkové cenv. sa tieto ceny uplatnia aj na zvySné mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konstrukeii a prac. ktoré sa v prilohe €. 1 k tejto zmluve
nevyskytuju, predlozi zhotovitel jednotkove ceny na schvalenie objednavatelovi,

¢) prace alebo konjtrukcie dodané v men3om rozsahu ako vyplyva z prilohy C.1 k tejto
zmluve budi odpoditané z cenv diela v nevvkonanom rozsahu.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnute vsetkv ostatné suvisiace naklady (napr.
vybudovanie, prevadzku avvpratanie zanadenia staveniska, strazenie staveniska
zhotovitelom pocas vystavbv. ¢innosti uvedene v ¢l II. bod 2. 2 pism. a) az d) tejto zmluvy,
vedlaj$ie rozpoctové nakladv. kompletiza¢nu ¢innost. atd )

Prace a dodavky, ktoré zhotovite[ nevvkona, budu od¢itané z ceny diela anemdzu byt
zhotovitel'om fakturovane.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze si nebude fakturovat naklady na stratne a zhotovitel je opravneny
fakturovat' len skuto¢ne nakladv na presuny hmot.

Clanok V.
Cas plnenia

Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu ¢l. IT tejto zmluvy sa uskutocni
nasledovne:

Zaciatok dobv plnenia: diiom odovzdania staveniska. Termin odovzdania staveniska sa
uré¢i dohodou zmluvnych stran.
Koniec doby plnenia; do 25.08.2024.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v €1. V. bod 5.1
tejto zmluvy, objednavatel sa zavizuje toto dielo prevziat v poniknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktoru nemohol plnit
svoju povinnost, suvisiacu srealizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota predlzuje o dobu
prerudenia prac zo strany objednavatel'a. Takéto skutognosti musia byt zapisané v stavebnom
denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran. ‘

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela (napr. cenu diela, terminy, havane, vy§8ia moc,
a podobne).

Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v ¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy si mozu dohodnut’
zmluvné strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stanu neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy.
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Clanok VL
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0sob zodpovednyvch za nadente stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objedudvatela: Stavebn¥ doZOr oo s

Za zhotovitel a: stavbyveduci LCudovit Gyorgi

Clanok VIL
Podmienky uskutoinenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko,

zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1

72

7.4

7.5

7.6

77

78

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko bez pravneho naroku tretich osoéb spolu
s vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podla ¢l. II. bod 2.3 tejto zmluvy. Termin
odovzdania staveniska sa ur¢i dohodou zmluvnych stran ato vyhotovenim zaznamu
o odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' diiom prevzatia staveniska prebera na seba zodpovednost’ so vietkymi pravami
a povinnost'ami zamestnavatel'a podl'a zakona a predpisov o BOZP a pripadnymi dosledkami
podl'a § 373 Obchodného zakonnika vyplyvajiucimi z porusenia povinnosti 0sdb, ktore budi
v jeho mene a na jeho zodpovednost’ pracovat’ v priestoroch staveniska a vyvijat akukol'vek
¢innost’ podl'a jeho pokynov, resp. pokynov stavbyveduceho.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela svojou ¢innost'ou alebo nedinnost'ou.
Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktore mézu
nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastne
naklady odstranit vSetky Skody nim spdsobene. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na
predmete zmluvy spdsobené viastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelov
potas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom pinenia zavdzkov pri odstrafiovani
vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodane mnozstvo
a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok. Sankcie
z dévodu omeskania terminu odovzdania diela, ¢i vad diela a nezrovnalosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a, ktoré by si uplatiiovali organy SR alebo EU znasa zhotovitel’

Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v sulade
s prislunymi ustanoveniami § 43i zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky dotknutych organov §tatnej spravy a dotknutych
organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektove] dokumentacii
stavby a stavebnom povoleni. Za ich pripadné porudenie avzniknutu $kodu zodpoveda
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vydistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Objednavatel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a certifikovanych meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v silade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel'.
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Zhotovitel’ zabezpedi, Ze stavbyveduci alebo jeho urceny zastupca sa denne bude zdrziavat na
stavbe po celi dobu realizacie diela. Zhotovitel vymenu stavbyveduceho musi pisomne
oznamit' objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny kedykolvek na Ziadost objednavatel'a
vymenit osobu stavbyvediuceho najneskér do 5 dni, ak ma objednavatel k Cinnosti
stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inému podnikatel'skému subjektu.

Zhotovitel je povinny dfiom prebratia staveniska viest' stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat' udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, (idaje o pote zamestnancov,
poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavbyvedici dozera na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a véasne vyhotovenie
diela podla tejto zmluvy, zodpoveda za vedenie stavebného dennika a pini dalSie ulohy,
ktorymi ho poveri zhotovitel"

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
riesit’ d'alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislovane. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho moze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel. stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prisluiné organy Statnej spravy. Stavebnyv dennik
sa musi pocas realizacie diela neustale nachadzat' na stavbe a musi byt pnstupny opravnenym
osobam uvedenych v tomto bode tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktore maju take vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruéena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby. poziama bezpe¢nost. hvgienicke poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

V pripade preukazate[neho nedodrziavania prac v sulade s projektovou dokumentaciou
a technologickych postupov pno zabudovani matenalov a spracovani stavebnych hmét ma na
zaklade navrhu stavebneho dozoru objednavatela pravo na zastavenie stavebnych prac,
v takomto pripade sa nepostupuje podla ¢l V. bod 5.4 tejto zmluvy nakol'ko sa nejedna
o pripad omeskania na strane objednavatela a dohodnuta lehota na koniec doby plnenia sa
nepredlzuje. Za preukazatelné sa povazuje konanie vtedy. ak je zapisané v stavebnom denniku
a zhotovitel’ bol na takéto konanie upozornenv. Prace, pripadne materialy, ktoré vykazuji uz
v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné naklady
nahradit bezchybnymi certifikovanymi materialmi a opakovanymi pracami. Zhotovitel
zaroveii splnomociiuje objednavatela na kontrolu akosti a mnozstva dodavanych materialov
u dodavatel'ov zhotovitel'a.

Objednavatel’, resp. stavebny dozor objednavatel'a je povinny sledovat’ obsah stavebného
dennika a vyjadrovat’ sa k zapisom zhotovitela. Ak objednavatel, resp. stavebny dozor
objednavatel'a so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny sa k zapisu vyjadrit do 3
pracovnych dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati
aj pre namietky voci zapisom objednavatel'a, resp. stavebného dozoru.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d'aldim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Objednavatel’ je povinny tieto prace,
pokial su prevedené riadne, v silade s projektovou dokumentaciou a podla vietkych platnych
noriem, potvrdit’ zapisom v stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na
kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, predmetné prace sa povazuju za odkontrolované
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a prevzaté. Zhotovitel' v takomto pripade mdze pokracovat v realizacu diela. Ak ucast na
kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktoru nemohol odstranit. moze bez zbyto€neho
odkladu pozadovat’ vykonanie dodatognej kontroly

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku aspon 3 pracovne dm vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast pri vykonavani skiiSok v sulade s projektom stavby. TP a STN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vvkonat skusky bez
jeho ucasti a doklady o skiskach odovzdat bezodkladne objednavatelovi. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zddvednit’ zapisom do stavebneho dennika. Zmeny
materialov musia byt odsihlasené objednavatel'om a projektantom (stattkom) a nesmua mat’
vplvv na kvalitu diela.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastne niadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu. ako 1 za sledovanie a
dodrnavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pn praci. ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarmne prevzatych
stavenisk bezpe€nostnym znacenim v zmyslie Nariadenia vlady SR ¢ 3872006 Z z
o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady ¢
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vvhlasky a zakony
tvkajuce sa BOZP. Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici aaj pracovnici jeho
subdodavatel'ov budu nosit’ ochranné pracovneé pomdocky v sulade s predpismi BOZP.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havérie a pod.) vo¢i prislu§nym 3tatnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vydetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa
stavaju pokynmi pre realizaciu. Uast zhotovitela, resp. stavbyvediceho na kontrolnych
diioch je povinnd. Objednavatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami
zhotovitel'ovi presny termin konania kontrolného diia.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, budu slazit’ ako podklad pre fakturaciu,

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa bezodkladne odstrafiovat’
vietok odpad a ne€istoty, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Zhotovitel je povinny odstrafiovat
vietky znecistenia a poskodenia majetku, Zivotného prostredia, ¢i komunikacii, ku ktorym
dgjde jeho Cinnost'ou. Na nepinenie uvedenych povinnosti upozomi objednavatel’ zhotovitel'a
zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny vykonat napravu do 3 pracovnych dni,
od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozomi objednavatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela.

Nebezpectenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do ¢asu protokolameho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe&nost
technickych zariadeni pri stavebnvch pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, TP a STN, tvkajucich sa ¢innostt pri vykonavani diela aochrany
zivotneho prostredia.  Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne $koda
v suvislosti s plnenim predmetu diela, naklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa
zhotovitel.
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Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim v stanovenom termine, bez vad a nedorobkov, po odstraneni alebo
vysporiadani pripadnych $kéd, vyrovnanim zavizkov vodi objednavatelovi (napr. energie,
miestne dane a poplatky) a splneni ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspesné vykonanie vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych
vad a nedostatkov alebo spdsobenych §kdd. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
najneskdr 7 pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne objednavatel’ so zhotovitel om ¢asovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l 1L bod 2.1
tejto zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami (Statutarmi) ako aj osobami opravnenymi konat vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat najma zakladne udaje dokon¢encho diela, supis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa taketo vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie. pripadne dohodu o invch pravach zo zodpovednosti za
vady. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu:

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie. ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvy$uju cenu prac, nie su vadami. ak boli dohodnute aspon suhlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchvlky je zhotovitel povinny
vyznalit' v projektove] dokumentacn skutoéneho vyvhotovenia:

Zhotovitel' je povinay najneskdr 3 dni pred zacaum preberania diela odovzdat

objednavatel'ovi v 2 vvhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéneho vvhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podl'a
skuto¢ného stavu vvkonanych prac, supis vvkonanvch prac a dodavok, zoznam strojov,
zariadeni, mobiliaru, ktoré su suCastou dodavkyv, ich pasporty a navody na obsluhu a
udrzbu v slovenskom jazyku, resp. vinom jazvku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- certifikaty, doklady o zhode, atesty a inu povinni dokumentaciu k pouzitym materidlom,
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach.

- vychodiskové revizne spravy,

- potvrdenia o likvidacii odpadov

Bez tychto naleZzitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi a zhotovitel' dielo
nemoze odovzdat'.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitel'a splneny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky technologického
zariadenia stavby, jeho kvalitativne akvantitativne parametre, sulad s projektovou
dokumentaciou a rozpo¢tom.
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Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvysny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
a upratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.36 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatelom a

8.1

8.2

8.3

9.1

tspesnym uchadzaom je povinny tspesny uchadzac¢ najneskdr 7 dni pred diiom, v ktorom
ma zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit’ verejnemu obstaravatel'ovi zmenu subdodavatel'a a
v tomto oznameni uviest min. nasledovne:

a) podiel zakazky, ktory maju v umysle zadat' subdodavatel'om,

b) navrhovanych subdodavatelov

¢) predmety subdodavok _

d) doklady, preukazujuce, ze kazdy subdodavatel splfia podmienky dcasti — je opravneny
dodavat’ tovar, uskuto¢iovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vzt'ahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit. Verejny obstaravatel’ je opravneny pouzit
udaje z informaénych systémov verejnej spravy podla osobitného predpisu a preto uchadzac
alebo zaujemca nie je povinny predkladat dokladv podla § 32, ods. 1 pism. e) pre
subdodavatelov.

Opravnenie dodavat tovar, uskutofnovat stavebne prace alebo poskytovat sluzbu sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel
plnit’. Plati teda to, ze subdodavatel, ktoreho sa tvka navrh na zmenu, musi spifaf uvedené
podmienky. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnost tvkajicej sa subdodavatel'ov alebo
ich zmeny ma objednavatel’ pravo odstupit od zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 5% z ceny predmetu zakazky za kazde porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Clanok VIIL

Platobné podmienky

Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnvch stran v sulade s § 3
zakona ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. V zmysle § 548, odst. 1.
Obchodného zakonnika vznika zhotovitelovi narok  na zaplatenie ceny za dielo az
vykonanim diela po prevzati odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory potvrdi
zastupca zhotovitel'a a povereny zamestnanec objednavatela. Cena musi zahriat vietky
naklady spojené s predmetom zakazky. Zhotovitel musi predlozit cenu bez DPH a cenu
s DPH ( 20 %).

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti darfiového dokladu
v stilade s platnou pravnou upravou SR. Objednavatel’ vykona odsuhlasenie faktary, resp. ju
vrati na prepracovanie alebo doplnenie zhotovitel'ovi s pripomienkami braniacimi v thrade
faktury. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre
objednavatela zafne plynut driom dorucenia opravene] alebo doplnenej faktury
objednéavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktury bola vzajomne dohodnuta na 20 dni odo diia dorucenia faktury
objednavatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so zavizkami
tejto zmluvy, podla overene; projektovej dokumentacie, podla technickych noriem a
predpisov SR, podl'a technickych a technologickych listov stavebnych vyrobkov a vieobecne
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Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat
a upratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

736 V pripade zmeny subdodavatela poc¢as trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatelom a

8.1

8.2

9.1

uspesnym uchadzadom je povinny uspesny uchadzaé najneskor 7 dni pred ditom, v ktorom
ma zmena subdodavatel'a nastat’ oznamit' verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatela a
v tomto oznameni uviest min. nasledovne:

a) podiel zakazky, ktory maju v umysle zadat' subdodavatel'om,

b) navrhovanych subdodavatel'ov

¢) predmety subdodavok

d) doklady, preukazujice, 2 kazdy subdodavatel’ spifia podmienky uéasti — je opravneny
dodavat’ tovar, uskuto&iiovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit. Verejny obstaravatel' je opravneny pouzit
idaje z informaénych systémov verejnej spravy podl'a osobitného predpisu a preto uchadzac
alebo zaujemca nie je povinny predkladat doklady podla § 32, ods. 1 pism. ¢) pre
subdodavatel'ov.

Opravnenie dodavat’ tovar, uskutotiovat stavebné prace alebo poskytovat' sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel
plnit’. Plati teda to, ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spir“lat’ uvedené
podmienky. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo
ich zmeny ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo
vydke 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych
povinnosti a to aj opakovarne.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s § 3
zakona ¢. 18/1996 Z z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. V zmysle § 548, odst. 1.
Obchodného zakonnika vznika zhotovitelovi narok  na zaplatenie ceny za dielo az
vykonanim diela po prevzati odovzdavacieho a preberaciecho protokolu, ktory potvrdi
zastupca zhotovitel'a a povereny zamestnanec objednavatela. Cena musi zahriat vietky
naklady spojené s predmetom zakazky. Zhotovitel musi predlozit’ cenu bez DPH a cenu
s DPH ( 20 %).

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky nélezitosti dafiového dokladu
v stlade s platnou pravnou Gpravou SR. Objednavatel’ vykona odsuhlasenie faktary, resp. ju
vrati na prepracovanie alebo doplnenie zhotovitel'ovi s pripomienkami braniacimi v uhrade
faktury. V takomto pripade sa prerusi iehota splatnosti anova lehota splatnost pre
objednavatela za¢ne plynut dnom dorufenia opravene] alebo doplnenej faktury
objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry bola vzajomne dohodnuta na 20 dni odo dria doru€enia faktury
objednavatel'ovi.

Clanok IX,
Zodpovednost’ za vady a ziruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so zavizkami
tejto zmluvy, podla overenej projektove] dokumentacie, podla technickych noriem a
predpisov SR, podl'a technickych a technologickych listov stavebnych vyrobkov a vieobecne
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9.3

94.

2.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

zaviznych pravnych predpisov platnych v Case realizacie. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
dielo bude riadne dokondené a spdsobilé uZzivania objednavatelom v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami § 13 zakona & 124/2006 Z. z. obezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,zakon

o BOZP*)

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 60 mesiacov, ktord sa vzt'ahuje na riadne dokon¢ené dielo
a za¢ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na stroje a zanadenia,
ktoré maji zaruény list vydany vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym zasahom,
mechanickym pofkodenim uZivatel'a, beznym opotrebenim a nasilného poSkodenia diela,
resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo viac¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel ma povinnost bezplatne a bezodkladne odstramt’
vady diela najneskor v lehote uvedene) v ¢l IX. bod 9.7 tejto zmluvy. '

Objednavatel je povinny pisomne oznamit vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢oich
zistil.

Zhotovitel’ sa zavizuje do 3 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit
objednavatel'ovi navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel s tymto navrhom
siihlasi, je zhotovitel' povinny zaat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie. Ak neddjde k obojstranne podpisane;
dohode o inych terminoch, je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady diela do 30 dni od prevzatia
reklamacie.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v &l. IX. bod 9.3 tejto zmiuvy,
ak vady boli spdsobené poruienim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstram tieto
vady na vlastné naklady.

Vady diela, ktoré si zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je povinny objednéavatel’ uviest’
v zapise o odovzdani a prebrati diela.

Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucne
vady odstrafiovat’,

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatel'a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v &L V. bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v
¢l. IV. bod 4.1 ato za kazdy aj zalaty defi omeskania; tym nie je obmedzena moznost
objednavatel'a aj na uplatnenie $kdd spdsobenych zhotovitelom z dévodu neodovzdania diela
v dohodnutom termine.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v €l. IX. bod 9.7 tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvnu
pokutu vo vy§ke 100 Eur za kazdy aj zadaty deft omeskania, az do odstranenia poslednej vady
diela,
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11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

122

12.3

12.4

Clénok X1
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstupenie od zmluvy nemoze byt obmedzené na urlith cast
zmluvnych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, ze od tejto zmluvy je mozné odstipit’ ak sa plnenie podstatne;
zmluvnej povinnosti stalo pre niektort zo zmluvnych stran nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy apisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voci druhej strane.

Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za ¢o sa povaZzuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat v plnem zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazate[ne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyvskytna vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnute;
objednavatel'om.

Clinok XIL
Nahrada Skody, privne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky
preukiazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerudenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasene komisionalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran mé narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana. Za skodu sa povazuje aj sankcia za nezrovnalost' {i
sankcia stvisiaca s nedodrzanim terminu odovzdania diela navdzne na body 7.5 a 10.1 tejto
zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstapit’ od tejto zmluvy uplne alebo {iastone ak napnek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a si dodavky a prace alebo ich Castr
vadné v takom rozsahu, Ze d'alsie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijateln¢.

Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpelnosti
a ochrane zdravia pri praci apoziamej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat
vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela,
resp. jeho subdodavatel'a zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zisady bezpeCnosti prace a
ochrany zdravia a poziamej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné
pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit’ od zmluvy,

V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je nepinenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy§§ej moci neplynie doba vystavby.

10




Zmluvaodielo €. ...

13.1

13.2

135.7

Clanok XIIL
Spoloéné a zavereiné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi privnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené¢ sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovietkvm
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu  slovenského sitdu v zmysle prislusnych ustanoveni Obdianskeho sudneho
ponadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 1 vyhotovenie
a zhotovitel' 1 vyhotovenie.

™

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom prstupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost
nasledujucim dilom po zvergjneni na webovom sidle objednéavatel’a.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmiuvnymi stranami. Objednavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat.

Zmluvné strany vvhlasuju, ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitel ne.

Sucast ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vvmer

Vo \'E_:[l-_:or_r_l Blhu. dna 16.07.2024

&
Za objednavatela Za zhotovitel a
Mgr. Peter Toth, naditel RC Ing. Ladislav Kovacs, konatel
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