ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Obec Olejnikov

Sidlo Olejnikov 44, 082 57 Olejnikov
Statutérny organ Eva BartoSova - starostka

1CO 00327531

DIC 2020711638

Telefon 051/4596242

e-mail obecolejnikov@gmail.com
Bankové spojenie VUB Sabinov

IBAN SK25 0200 0000 0000 2342 2572
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych Eva BartoSova

- ekonomickych Lucia Puls¢akova bc.

- realiza¢nych Michal Petrik Ing.

- technickych Michal Petrik Ing.

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: PB bau, s.r.o.

Sidlo: Gastanova 259, 072 22 Strazske

1CO: 51204 452

DIC: 2120631216

IC pre DPH: SK2120631216

Zapisany: OR OS Kosice, odd. Sro, vlozka ¢. 42700/V
Statutarny zastupca: Blazej Kridla, Stefan Kammer

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Blazej Kridla, Stefan Kammer
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Blazej Kridla, Stefan Kammer

Bankové spojenie:  Slovenské sporiteliia a.s.

Cislo uétu (IBAN):  SK70 0900 0000 0052 0885 3638
Tel.: 0905 642 133

Fax:

E-mail: pbbau@pbbau.sk

Webova stranka: www.pbbau.sk

(d’alej len ,,zhotovitel*)
uzatvaraju tiito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva*)

Zmluvné strany prehlasuja, Ze st plne sposobilé na pravne ukony.



CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vyzve na
predkladanie ponuk, ako vylu¢né poziadavky verejného obstaravatel'a (objednavatel’a)
v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitnd zakazka na uskuto¢nenie stavebnych
prac predmetu zakazky s nazvom ,,Pristavba MS k budove komunitného centra®.

Meranie vykonanych préc:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (d’alej len ,,PD*) alebo vo
Vykaze vymer, za uc¢elom platieb sa bude merat’ iba trvalé¢ stavebné dielo. Skutoc¢ne
vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zaklade skuto¢ne vykonanych
prac) odstuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budi merat
v horizontdlnom priemete (pokiall Vykaz vymer neuvddza rury na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na thradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré s obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer
- Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju
ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitelom, pri¢om tieto ceny budu zaloZzené
na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v désledku skracovania rar, znic¢enia alebo poskodenia materialu pocas
dopravy a na stavenisku, prebytocnej zeminy v dbsledku nakyprenia), pocas celého
trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylu¢ne zhotovitel’. Zhotovitel
si musi stratné na vSetky opravnené polozky zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych Specifikédciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost’ zhotovitel'a zloZit' depozit vo vySke 10 % z pontkanej ceny diela s DPH, na
bankovy tucet objednavatela IBAN ................... vedeného v Statnej pokladnici.
Zhotovitel' sa zavédzuje zlozit' depozit najneskér do 10 pracovnych dni od vyzvy
objednavatela.  Depozit je uréeny na  zabezpeCenie ndhrady Skody a
finan¢nych narokov objednavatel’a, ktoré mu vzniknu v pripade poruSenia zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektort zo svojich
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zakladd nérok na nahradu Skody,
zmluvni pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela, objednavatel ma
pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa
zavézuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doSlo kriadnemu odovzdaniu diela
a odstraneni zavad, ktoré brania wuzivaniu diela. Zhotovitel nemd pravo
pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.



CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

2.2
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a) kompletnda dokumenticia z verejného obstaravania — podlimitnd zakazka na
uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: , Pristavba MS k budove
komunitného centra®, vratane — vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného
obstaravania; sitaznych podkladov,

b) PD,

¢) Vykaz vymer — Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zaroved aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia

stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zavdznymi, pokial sa

zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Pristavba MS k budove komunitného centra®.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedend vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sicastou

ponuky do verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspesného

uchddzaca, ktory je sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 az 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju kone¢ny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’
sa dohodli, ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah
prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clénku.

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a, takéto prace a pouzity
material nebuda uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a poZzadované naviac prace nie si zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel’ a objednévatel pristipia na vzajomnu dohodu ocenovania
tychto naviac préc, napr. oceniovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial
sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — oceilovanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednévatel'om a zhotovitel'om, pricom tato cena bude zalozena
na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac
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prace budu zhotovitelom astavebnym dozorom objednavatela zaznamenané,
odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so
zédkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘ alebo
»zakon* alebo ,,Zo0VO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako konecnt cenu diela
obsahujlicu v sebe vsetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v obci
Olejnikov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade neschvélenia finan¢nych prostriedkov na cely
predmet zédkazky sa dielo ukonci po vycerpani schvalenych prostriedkov.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativne;j
urovni stavebno-montdznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vseobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost'.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patri¢ni spdsobilost’ vzt'ahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. S mu zndme vSetky prisluSné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel je opravneny zverit’ vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodéavatel'ov je zhotovitel' plne
zodpovedny voci objednavatelovi za vcasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sam.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drziteI'mi
vsetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci
objednavatel'ovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam. Zhotovitel’
je vsulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaji diiu, kedy ma
nastat’ zmena subdodavatela predlozit pisomni ziadost o suhlas so zmenou
subdodavatela objednéavatel'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: deni, kedy ma nastat’
zmena subdodavatela, podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadat
subdodavatelovi, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a Eestné vyhlasenie, Ze navrhovany subdodévatel spiiia podmienky podla § 32
ods. 1 ZoVO vspojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dna
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predchadzajuceho dnu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodédvatela nesthlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dovodov nestihlasu plati, ze suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny. Subdodéavatel’
musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vsSetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom
stihlasi a zhotovitel méze pokrac¢ovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zarovenn tieto prace dostatocne preukdzatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poziadanie objednéavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objedndvatel bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednévatela. V pripade, ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

Pocas realizdcie stavebnomontdznych prdc zndSa nebezpecCenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri
vykonavani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednavatel'om, a to vo vzajomne dohodnute;j
lehote (tato lehota musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak,
aby nebol naruseny zavizny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavézuje dodrziavat’ zdkon
NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizciu diela len materidly a vyrobky v zmysle PD
aocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zarucend poZadovana mechanickd pevnost' a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ materidl nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude
mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych pradc na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoCnymi skusenostami a kvalifikdiciou — napr. oprdvnenim na vykon
stavbyvediiceho v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
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a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel’a je: Ing. FrantiSek Horvath.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednévatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat' skusky a pod., zhotovitel' vykona vSetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel’'ovi alebo stavebnému dozorovi a stthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v sulade so zdkonom ¢. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
zdkonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o naloZeni sodpadom. Vznikajuci odpad zpouzitych materidlov
a demolacii zatriedi podla kataldgu odpadov (Vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia
byt zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavézuje, Ze stavebnu sut’ ulozi na organizovanu skladku odpadu a materialy vhodné na
recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatel'ovi pri ciastkovej fakturacii a sthrnne pri odovzdédvacom a
preberacom konani.

Objednavatel’a bude v zmysle prisluSnych ustanoveni zdkona €. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného
diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zaCatim prac objednéavatel’ zaSle pisomnu
informéciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat
zavazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene objednavatela, ktoré moézu byt potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’” pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykondvat’ osoba urcend objednavatelom, ako obcasny
technicky dozor investora, pricom bude zastupovat’ objednavatel'a pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym turadom a dals$imi do uvahy prichadzajlicimi organmi
a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz na prerusenie
prace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpec¢nost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, ak hrozia
iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak dnom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo st'azuje realiziciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat objednavatel'a a predmetnii skuto¢nost’ zaznamenat do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronicki fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovite] sa zavizuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentéciu kazdym dnom, pocas ktorého dochadza k realizécii predmetného diela.



5.24 Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronickil fotodokumentaciu do ruk
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opravneného zastupcu objednavatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedenii
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ a zhotovitel sa zavdzuje prevziat' stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zéiznamu zodovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor urceny
objednavatel'om.

Zhotovitel' si zabezpeci pripadné straZzenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochéadzalo ku skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde ku
vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho casti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpovedéa zhotovitel’.
Zhotovitel’ bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky objednavatela.

Za pohyb 0s0b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit' opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly,
riadne predkladat’ vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochddzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

6.9 Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektrickt energiu pre potreby

vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpecit meranie elektrickej energie pre potreby
vystavby na vlastné néklady.

6.10 Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel

6.11

je povinny si zabezpecit meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednavatel’ a stavebny dozor si vyhradzujii pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitel’a.



6.12 Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskér ku diu pisomného odovzdania
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a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku III tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych strdn na zéklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a ocenené¢ho Vykazu vymer — Rozpoctu tspesnym uchadzacom —
zhotovitel'om, ktory je sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zédkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a i¢elné
naklady na material a prace, ktoré st potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:

840 002,86 € bez DPH, slovom osemstostyridsat'tisicdva Eur 86/100 centov
168 000,57 € DPH 20%, slovom jednostosest'desiatosemtisic Eur 57/100 centov
1 008 003,43 € s DPH, slovom jedenmiliénosemtisictri Eur 43/100 centov

Sucast'ou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky ndklady suvisiace
s realizaciou a Gspesnym odovzdanim stavebného diela objednéavatelovi (zakladné a
vedlajsie rozpoc¢tové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom
¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat
z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predlozené¢ho vykazu vymer a st v nej zahrnuté vsetky
naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla Clanku III, IV a
VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dévodov na strane zhotovitel'a
pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit' fakturacnu cenu s DPH, platnu v Case
fakturacie o novu vysku DPH.

Ocetiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie zacat' realizovat’ naviac prace bez podpisan¢ho dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatel’a. Pokial’ uvedené zhotovitel' nedodrzi
a zah4ji realiziciu takejto naviac prace nema zhotovitel’ narok na ich fakturéciu a nebudi
mu uhradené.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednéavatela,
Statneho rozpoctu SR.
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Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel’ na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatel'ovi, ktori tieto vykonané
prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prisluSnej vystavenej faktare objednavatelom zhotovitel'ovi

predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom

v bezchybnej podobe, a to v lehote obycajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Fakturacia sa bude uskutocnovat’ na mesacnej baze a lehota splatnosti je max. 30 dni.

Faktara musi obsahovat’ nalezitosti daitového dokladu. Sucast'ou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktara bude vystavena v 2 origindloch a musi obsahovat’ vSetky nélezitosti pozadované

prislusnymi vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimélne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel’a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifikacné Cislo pre dan, danové
identifikacné ¢islo,

— Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, ddtum splatnosti faktiry a datum zdaniteI'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktary,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie peilazného ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa m4 platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej faktare priloZzil:

- Kryeci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, priCom celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v stupise vykonanych prac bude vypocitana
pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajicich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- fotodokumenticiu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prisluSnych fakturacnych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu préace,

- stavebny dennik,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej
sute na organizovanu sklddku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavizuje predlozit’ k listinnej podobe aj elektronicku verziu faktar s prilohami vo
formate .xIs na CD/DVD nosici,

- Objednavatel’ vrati faktaru, ak tato neobsahuje naleZitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
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Objednavatel’ je povinny takuto fakturu vratit' zhotovitel'ovi pocas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktary sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost’ za¢ne plynut

od dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednéavatel’ovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Gast’, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel’a bude vykonand na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,

- vecnej, formalnej aobsahovej spravnosti faktiry s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost' objednavatela sa povazuje za splnenu v deni, ked’ bude na ucte

zhotovitela pripisana z jeho bankového uc¢tu prislusné platba v sulade s ods. 2 § 339

Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutocne vykonané prace

vyuctované v zmysle ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objedndvatelom

a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene

v akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoc¢tu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel’.

Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' ndrok na

zaplatenie tiroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary za

kazdy kalendarny deni omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania

s thradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit’ realizaciu

stavebného diela.

Objednéavatel’ méa voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV

tejto Zmluvy.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu
objednévatel’a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objedndvatelom. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zait zmluvne dohodnutu cenu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zédkona ¢.124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoc¢novani
stavby. Zodpovednost’ za Skodu spdsobenti nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel' v plnom rozsahu.
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Zhotovitel sa zavézuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky spiiiajice podmienky platnych ustanoveni zikona
o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimélne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze predlozi najneskor ku ditu odovzdania staveniska Poistna
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a zivelnych
pohrom. Naklady za uvedenu ¢innost su zhotovite'om kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosici),
vychédzajuci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizéciu a priebeh uskuto¢novania stavby preberd zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Olejnikov

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dia
odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 10 mesiacov odo dia prevzatia
staveniska, pricom:
Ukonc¢enim realizacie stavebného diela GispeSnym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatelom s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad braniacich bezpec¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajiicom bode 10.2 je maximalna, pevna
anemennd z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude realizovat’ stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktorid nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela, pricom lehota
realizacie sa prediZi o tuto dobu.
Pokial’ dojde v dobe realizcie stavebného diela k takym zmenadm projektového riesenia,
ktoré si vyziadaju zvédcSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze prediZit’ termin dokon&enia diela
o dobu potrebni na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, ato formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
vCas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavézky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zanikn inym spésobom.
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CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky bréniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpec¢nej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut’ sa, €i stavebné dielo

prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel’ zavidzuje odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel splni svoj zmluvny zavdzok ukonCenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel oznami objednéavatel'ovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o

¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatel'om poZzadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ticely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel'a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednévatel'ovi v min. 2 exempléroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zédkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel' odovzda objednéavatel'ovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych

vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii

(spravy, revizie, skuSky, zaru¢né listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov,

zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela, a to vSetko minimdlne v Styroch exempléroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objedndvatelovi sthrnni fotodokumentaciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to

vSetko minimalne v Styroch exempléaroch (fotodokumentécia archivovana na CD/DVD
nosici), najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

12.1

objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat’ aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela
v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10
12.11

12.12
12.13

12.14

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavéazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatel'om pre
zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysSujui cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel' ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne
objednavatela upozornit' a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit’.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkol'vek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

PD, v technickych norméch a v pravnych predpisoch, ktorad brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena

praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady anedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednévatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté¢ vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objedndvatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlzuji zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednavatel’ v oznameni o vadach, podl'a predchadzajiceho bodu, moze zaroven uréit
akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonajii zmluvné strany pisomny zadznam.

V pripade ak sa ukaze, ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel' sa
zavizuje dodat’ plnohodnotni nédhradu alebo objedndvatel'ovi poskytnit’ primeranu
zl'avu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finan¢ni néhradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou nédhradou nie je dotknuté pravo objedndvatel'a na zaruku.
Havarijné¢ stavy je povinny zhotovitel' odstranit’ bezodkladne po ich nahléaseni
objedndvatel'om. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v dosledku



poruSenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej cCinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

12.15 Naroky objednédvatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nésledky.

12.16 V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom

rozsahu za vzniknutu Skodu.

12.17 Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

pred jej uplynutim, ze vady neodstrani, objednévatel’ sa bude riadit’ ustanoveniami
Obchodného zakonnika, pricom objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitel'a
odstranit’ vady saim na naklady zhotovitela alebo poverit’ odstrdnenim vad tretiu osobu
na naklady zhotovitel'a s tym, ze zaruka na dielo tym zostava nedotknutd; vzniknuté
nadklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit v lehote wurcenej
objednavatel'om.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia tspesného odovzdania a prevzatia diela
od zhotovitel'a objednavatelom. Tato zdru¢nd doba neplati pre tie Casti a zariadenia
diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaru¢nt dobu (stroje, zariadenia), tu plati zdru¢na
doba 24 mesiacov odo dia Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od
zhotovitel'a objednavatel'om. Pozadovana zaru¢na doba je v stilade s §12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zakona €.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonané¢ho podla PD, ktory bol
odovzdany objednévatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu apodla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast’ sa prerusi diom
uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad - doruenim pisomnej reklamécie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat’ vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:



- za objednévatel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail

Eva BartoSova Starostka obce 0905 214 020
starostkaevabartosova@gmail.com

- za zhotovitel’a:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telef9n,
E-mail
Blazej Kridla Konatel 0905 642 133
pbbau@pbbau.sk
Stefan Kammer Konatel 0905 642 673
kammer@pbbau.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuc¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

15.1

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

za vCasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 0,05 % za
kazdy deii omeskania.

za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajlicich z odovzdavacieho a preberaciecho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
kazdy zacaty deil omeSkania, ktora je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatel'ovi.

za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohrom, ku ditu odovzdania staveniska
sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty deii omeSkania.
Tato zmluvni pokutu je mozné ulozit' zhotovitel'ovi aj opakovane po 10.
pracovnych diloch, az pokial’ zhotovitel’ nepredlozi objednavatel'ovi predmetnt
Poistnt zmluvu.

za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a nie je dotknutd ndhrada za vzniknuta
preukazatel'nu skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktuadlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu zmluvnt pokutu je mozné ulozit’ aj opakovane.

za poruSenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat® elektronickil fotodokumentéciu objednavatelovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné uloZit’ aj opakovane.



15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

15.1.7 zaneuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH za
kazdy zacaty deii omeskania. Tto zmluvna pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi
aj opakovane po 10 pracovnych diioch, az pokial’ zhotovitel’ neuvol'ni a nevyprace
stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomna formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena

bezhotovostnym sposobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na

zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podl'a tejto Zmluvy je nezéavisly a nevylucuje narok na

nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel mozu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344

a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ a zhotovitel mézu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, avsak len v

pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze

pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,

poskytnu druhej zmluvnej strane primerant (najdlhsiu 30-dnovua) lehotu na dodato¢né

plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti

jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala

berie na vedomie, ze si voci nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovei si uplatni ndhradu za vzniknutt preukazatel'na skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujucim objednavatel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podl'a Clanku ITI
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dioch, ktoré
pretrvava napriek predchddzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchddzajicemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujicim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

b) neplnenie zaviazkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opidtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné porusSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

Vys$sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:



16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17.1

17.2

17.3

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut’ alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahfiia najmi, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povoden,

¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.
Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vysSej moci je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vys$sej moci vydané Staitnym
organom.
Za vy$§iu moc sa nepovazuje platobné neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté¢ zmluvné terminy sa predlzuji
o0 trvanie vyss$ej moci a o dobu nevyhnutnil na odstranenie jej priamych nasledkov.
Utinky odstapenia od tejto Zmluvy nastivajii doruéenim pisomného ozndmenia o
odstupeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnt1 do 4 tyzdnov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel’
narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom
a stavebnym dozorom ku dnu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vzniknu objedndvatel'ovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z dévodov na strane objednavatel’a.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe€nost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednévatel’a a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych pdvod spociva v
takychto vadéch.

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ ma opravnenie na vykonavanie innosti v rozsahu Clanku III
tejto Zmluvy.



18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

20.1

20.2

20.3

20.4

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze su povinné zachovavat mlcanlivost

o vSetkych a akychkol'vek dovernych informécidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stant

stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostdva platna

a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Zze obchodné a technické informaécie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

- kontrolne organy objednavatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékol'vek informadcie tykajice sa

vedenia UCtovnictva druhej zmluvnej strany, nékladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, sposobu

zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych

skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budii moct’ uplatiiovat’ vo¢i zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy v stilade s platnymi pravnymi predpismi.

CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budu doruc¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dna,
odo dna, kedy bola pisomnost’ vratena odosielatel'ovi z ddvodu nemoznosti jej dorucenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna
odberna lehota je dohodnutéd na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran ajej ucinnost’ bude odlozend do nadobudnutia G¢innosti Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (PPM).

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomne;j
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve mé objednavatel’
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho uc¢innost’ nastava
deil po zverejneni na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti ucinnosti
uzatvorené¢ho dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel' prehlasuje, ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zdkonnika
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v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavizky, budli sa tieto riadit' ustanoveniami Obchodného a subsididrne
Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie s celkom alebo s€asti ucinné
pripadne stratia uc¢innost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.
Namiesto neti¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije uprava,
ktora sa, pokial je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a tcelu tejto Zmluvy, pokial’ pri
uzatvarani tejto Zmluvy tcastnici tito otdzku brali do tivahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena néstupcov objednavatel'a a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, zktorych 4 (Styri) st pre
objednavatel'a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom,

Ze tato bola spisana na zaklade pravdivych tidajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho
pripajaju svoje podpisy.

V Olejnikove, V Strazskom,
dna 22.07.2024 dna 22.07.2024
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Eva BartoSova Stefan Kammer
Starostka konatel’

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stcast’ tejto Zmluvy st:

- priloha ¢. 1 — polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie ndkladov stavby

- priloha €. 2 — vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celu stavbu s prehl'adnym
zobrazenim vazieb medzi procesmi

- priloha ¢. 3 — Podiel subdodavok a subdodéavatel'ov



