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ZMLUVA O DIELO &. /‘"Z'L/

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Obchodny zakonnik*), zakona &. 343/2015 2. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej len ZVO) k obstaravaniu stavebnych prac (dalej len ,Zmluva®) medzi uvedenymi stranami:

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Stara Voda

Sidlo: Stara Voda 15, 053 34 Stara Voda

Statutarny zastupca: Jan Jarabek, starosta obce

ICo: 00329665

DIC: 2021259460

IC DPH: neplatitel DPH

Email: obec.staravoda@gmail.com

Kontakt: +421 903 636 145

(dalej len ,objednavatel”)

a

Zhotovitel

Obchodné meno: Lubomir Kicko

Sidlo: Dani$ovce 162, 053 22 DaniSovce

ICO: 34527095

DIC: 1020680166

IC DPH: SK1020680166

Statutarny zastupca: Lubomir Kicko

Bankoveé spojenie: Slovenska sporitelia, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK38 0900 0000 0051 3499 4728

Tel.: 0905 545 051

E-mail: lubo@emkaplus.sk

(dalej len ,zhotovitel)

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

11 Tato zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako Gspe$nym uchadzacom vo
verejnom obstaravani zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podra § 117 zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Tato zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany v stlade a vyzvou vratane jej priloh a v sulade s predloZenou ponukou Uspesného uchadzaca.

1.2 Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu o dielo na realizaciu zakazky s nazvom: ,,DREVENY ALTANOK, OBEC
STARA VODA¥, ktorti sa zhotovitel zavéazuje pre objednavatefa zhotovit v rozsahu podia &l. 3 tejto zmluvy o dielo.

1.3 Objednavatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané prace a dodavky prevziat
sposobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to vSetko podla nizsie uvedenych
podmienok.

1.4  Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vsetky ginnosti a dostatok odbornych skiisenosti a prostriedkov
najma finanénych, personalnych a materiainych, aby zhotovil pre objednavatela dielo podfa &l. 3, podra dohodnutych
podmienok a zérovefi riadne a véas.

1.5  Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predloZenim svojej ponuky v pinom rozsahu a bez

obmedzenia akceptuje véetky zmluvné podmienky a poZiadavky z4kazky vratane vietkych Gasti obsiahnutych vo
vjzve na predkladanie pontk, ako vylucné poziadavky verejného obstaravatefa (objednavatela) v predmetnom
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verejnom obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom
~DREVENY ALTANOK, OBEC STARA VODA*.

Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho Gast, pokial
nebude mat zabezpetené jeho financovanie.

Zhotovitel potvrdzuje si riadne prestudoval predlozené sutazné podklady a deklaruje, Ze pri ocefiovani poloziek
Vykazu vymer — Rozpo&tu zohladnil podmienky Zmluvy (prilohy Vyzvy na predkladanie ponuik).

CLANOK I
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a (idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentécia z verejného obstaravania - zakazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie stavebnych
préc predmetu zakazky s nazvom: ,DREVENY ALTANOK, OBEC STARA VODA® vratane — vyzvy na
predkladanie ponuk, jej priloh a inych dokumentov poskytnutych verejnym obstaravatelom

b) Vykaz vymer — Rozpoget.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, a zarovef aj

operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi podas zhotovenia stavebného diela, ktoré musia byt

zaprotokolované v stavebnom denniku.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany nedohodnu

inak.

CLANOK IlI
Predmet zmluvy
Informacie o projekte:

Néazov projektu: Dreveny altanok a obstaranie komunalnej techniky

Hlavny kéd CPV: 45000000-7 - Stavebné prace, 44112100-9 PristreSky/kryty

Poskytovatel Pddohospodérska platobna agentra

Kéd vyzvy: MAS_019/7.4/9

Podopatrenie: 7.4. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych
zakladnych sluZieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného ¢asu a kultdry a stvisiacej
infrastruktary

Operaény program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Fond: Eurépsky pofnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

Struény opis projektu: Predmetom zakazky si stavebné prace suvisiace s vystavbou dreveného altanku v obci
Stara Voda.

Miesto pInenia: Obec Stara Voda

Podrobny popis prac vo vecnom a finanénom vyjadreni je rozpocet a je prilohou &. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat prace v rozsahu podra predloZenej ponuky vo verejnom obstaravani, ponukového
rozpoctu, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a2 3.4 tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie
predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, e ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podra bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez predchadzajliceho
pisomného sthlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzile material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela, takéto prace apouzity material nebudd uhradené
objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich
s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace
nie st zahrnuté do Viykazu vymer — Rozpoétu. Zhotovitel a objednavatel pristlpia na vzajomnu dohodu ocefiovania
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tychto naviac prac a pokial sa uvedena polozka v rozpocte nachadza ocefiovanie sa uskutodni vzdy len silade s
polozkami z ponukoveho rozpoctu zhotovitela, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podra bodu, 4.4 tohto glanku zmluvy, tj. ak uvedena polozka nebude
v Ponukovom rozpodte zhotovitefa, budi tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske
ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o cenach, maximalne véak do vysky rozpoctovych cien
uvedenych v aktualnej verzii databazy CENEKON znizenych 0 10%.

Vetky Gpravy Vykazu Vymer, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a objednévatelom
zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a bud sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien
napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* ).

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podra platnych STN, odborovych noriem, technickych
predpisov, véeobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov, zépisov a dohod medzi
objednavatefom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institacii.

V priebehu realizécie diela budu pouzité materialy vySpecifikované cenovou ponukou, ktoré spifiaju viastnosti dane
ustanovenim § 43f zak. €. 50/1976 Zb. (stavebneho zakona) v platnom zneni a su dolozené dokladmi o ich kvalite
v stlade so zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vjrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel vykona stavebné dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Pogas realizacie stavebno-montaznych prac znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele zhotovitel.
V pripade poskodenia jestvujicich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do
povodného stavu, resp. vyhovujliceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatefom, a to vo vzajomne dohodnutej
lehote medzi objednavatefom a zhotovitefom, najneskor vdak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych osdb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat zakon NR SR &. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej préci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizéciu diela len materialy a vyrobky vzmysle oceneného Vykazu vymer -
Rozpodtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte — v prilohe &. 1 tejto Zmluvy, ktoré splfaju viastnosti
dané ustanovenim § 43f zak. &. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) v platnom zneni a st doloZené dokladmi o ich
kvalite v stlade so zak. &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vjrobkoch a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov.
Zhotovitel je viastnikom tychto materialov a vjrobkov az do ich zabudovania ~ namontovania a ich zaplatenia,
pokial material nebol uhradeny priamo objedn&vatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania diela
objednavatefovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstlipit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov, vykonat skasky
a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skugky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda objednavatefovi suhrne
pri odovzdavani diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalsich néhrad pravidelne po cely cas realizacie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ginnosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a podfa podmienok uvedenych
v povoleni na realizaciu stavby, tj. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajici odpad z pouzitych
materialov a demolacii zatriedi podla katalégu odpadov (Priloha ¢€.1 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu su zhotovitefom kalkulované v celkovej
cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnu sut uloZi na organizovanu skladku odpadu
a materialy vhodné na recykléciu (druhotné suroviny) odovzdé do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom
predlozi objednavatelovi pri odovzdavacom a preberacom konani.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktoré brani alebo stazuje realizaciu
predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat objednévatela
a predmetnt skutocnost zaznamenat do stavebného dennika vedeného zhotovitelom.
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CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky nachadzajlice sa na
stavenisku.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednéavatela najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia .Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktora bude zaslana objednavatefom.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy
na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania aprevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
V zézname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznagne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetienie staveniska pocas realizacie stavebného diela na viastné
naklady.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpecené tak, aby nedochadzalo ku
Skodam, ktoré vzniknii odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania
tejto Zmluvy. V pripade, Ze déjde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tato Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovite!.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny primeranym
a preukazatelnym spdsobom zabezpegit informovanost tretich subjektov o prebiehajticich pracach na stavenisku,
ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie materialov a
konstrukcii, za ochranu Zivotného prostredia po¢as realizacie diela a zavézuje sa na svoj naklad odstranit odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel zodpoveda za vyistenie pripadne znecistenych komunikacii, ktoré pouziva v svislosti s vykonavanim
svojej Cinnosti.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuiju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Za vytvorenie podmienok na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poZiamej ochrany, zabezpecenie a vybavenia
pracoviska na bezpetny vykon prace za tcelom pinenia tejto zmluvy a dodrziavanie véeobecne pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie sti véeobecne zavazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v pinom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu dobrych mravoy
(nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.).

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill. tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych strén na zaklade
ponuky do verejného obstaravania - na zaklade listinnej podoby vypineného a oceneného Vykazu vymer-
Rozpoétu predlozeného uspesnym uchadzacom - zhotovitelom, ktory je sicastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy (dalej
ponukovy rozpocet )

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR &.18/1996 Z 7. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel ocenil v3etky polozky Vykazu vymer a prehlasuije, ze nijako nedovolene nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a U¢elné naklady na material a
préce, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu
vykazu vymer.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

Cena bez DPH: 29 349,21 EUR

Sadzba DPH: 20%

Vyska DPH: 5 869,84 EUR

Zmluvna cena s DPH:; 35 219,05 EUR (s presnostou na dve desatinné miesta)
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S(igastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela su véetky naklady stvisiace s realizaciou a Uspesnym
odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zékladné a vedlajSie rozpottové naklady + rezijiné naklady +
primerany zisk).

DPH bude Uétovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konegna pogas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prac

podla predloZeneho ponukového rozpottu zhotovitela a st v nej zahruté vSetky naklady, dodavky a prace

zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Clanku Ill, IV a Vil tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkofvek
dovodov na strane zhotovitefa pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitef upravit fakturaénu cenu s DPH, platnu v Ease fakturacie o nov( vysku DPH.

Ocefhovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 a 4.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zacat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne pisomného

sthlasu objednavatefa. Pokial uvedené Zhotovitel nedodrzi a zahaji realizaciu takejto naviac prace nema

Zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené. K zmene ceny mdZe dojst:

7.40.1 v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a pisomne schvaleného
$tatutarnym organom objednévatela,

7.10.2 pri zmene technickeho riedenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednéavatela,

7.10.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st dostupné na
uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oprofi domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel
preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane objednavatefa, vtedy bude
cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustne.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov dotacie Podohospodarskej platobnej agentiry a z vlastnych

zdrojov obce.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Podkladom pre thradu ceny bude faktura, ktora bude vystavena po dodani prislugneho diela. Predmet zakazky sa

bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktir do 60 kalendarnych dni

odo dia jej dorucenia.

Zhotovitel méa pravo na Ciastkovi fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného stpisu vykonanych prac a

giastkoveho preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované &iastka dosiahne minimalne 20 % z ceny

diela a zhotovitel o fiu pisomne poZiada.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dafového dokladu. Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura

Zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujice nalezitosti, a to:

_ meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitefa, ktory realizuje stavebné dielo,
a jeho identifikacné Cislo, identifikaéné Gislo pre dafi, daiiové identifikalne Cislo,

— ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku K Zmluve,

—  datum vyhotovenia faktdry, datum splatnosti faktdry a datum zdanitelného pinenia,

— meno a adresu sidla objednévatela realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

_  fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanu cenu v €,

- oznadenie pehiazného Ustavu a Cislo UCtu IBAN, na ktory sa mé platit,

- pegiatka a podpis opravnenej osoby,

_ text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Objednéavatel je povinny uhradit zhotovitefovi odmenu len za skutocne vykonané prace vyugtované v zmysle

ponukového rozpoctu Zhotovitela— oceneného Vykazu vymer, podrobne $pecifikovaného v Prilohe €.1 k tejto

Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasene objednavatefom budu z ceny diela

odpogitané (nebudd fakturované), a to v cene v akej st zahmuté do ponukového rozpoctu zhotovitela— oceneného

Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac préc, ktoré neboli zahmuté do ponukového rozpottu zhotovitela— oceneného Vykazu

vymer - Rozpo&tu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednévatel.

Potas omeskania s Uhradou faktury objednavatefom sa zhotovitel zavazuje neprerusit realizaciu stavebného diela.

Objednavatel méa voci Zhotovitefovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XIV tejto Zmluvy.
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CLANOK IX
Zavéazky zmluvnych stran

9.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo Specifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy a odovzdat ho riadne a véas
objednavatelovi.

9.2  Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitefom a jeho
prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavézuje riadne ukondené dielo prevziat a zaplatit zafh zmluvne
dohodnut cenu.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zésady bezpegnostia ochrany
zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov poZiarnej ochrany pocas realizacie diela,
tj. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najma Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti aochrany zdravia pri uskutoériovani stavby.
Zodpovednost za $kodu spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovite! v plnom rozsahu.

94 Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢fiovania stavby prebera zhotovitel.

95  Objednavatel je opravneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole
Zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsUhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstpit od Zmluvy.

9.6 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich zamestnanci alebo
pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych népojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a
aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podra tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za zavazné
poruSenie Zmluvy.

9.7 Zhotovite je povinny zabezpecit pinenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom MV SR &. 314/2001
0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri Cinnostiach spojenych so zvy$enym nebezpedenstvom
vzniku poziaru, ak také cinnosti vykonava:

9.8 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gipinym dokon&enim a riadnym splnenim
vsetkych zavézkov Zhotovitefa v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi.
Zhotovitel protokolarne odovzdé prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukongené prace prevziat, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeran( lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmiuva neustanovuje inak.

9.9  Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v svislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a naloZit' s nim
v stilade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné néklady
denne odstrafiovat odpad a negistotu sposobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znegisteniu okolitych priestorov.

9.10 Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, Zhotovitelovi vznika narok na trok z omeskania
vo vyske urenej véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

911 Kazda Zmluvn strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvng stranu o okolnostiach, resp. prekazkach,
ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

912 Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhti Zmluvna stranu s dostatoénym predstihom o technickych
ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

9.13  Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$8ej moci, ak tieto skutodnosti bezodkladne pisomne oznamia
druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zname

CLANOK X
Terminy pinenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

10.1 Terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
a) odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po dorugeni pisomnej ,Vyzvy na prevzatie staveniska“
objednévatela na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
b) termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dfia odovzdania staveniska,
¢) termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 4 mesiacov od zacatia realizicie diela
10.2  Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode pism. c) tohto &lanku zmluvy je maximélna.
103 Termin je spineny upinym dokonéenim diela, teda podpisanim zapisu 0 odovzdani a prevzati stavby, oboma
zmluvnymi stranami. Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati stavby neprechadza na objednavatela
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10.4

10.5

1.1

1.2

1.3

1.4

11.5
11.6

121

12.2
12.3

12.4

12.5

nebezpetenstvo skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami nebraniacemu uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva Skody na diele na objednavatefa
dochadza a ipinym odstranenim vsetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise 0 odovzdani
a prevzati jednotlivych Casti diela, inak odovzdanim diela. V pripade Zistenia, e dielo ma vady a nedorobky
braniace jeho uZivaniu, moze ho objednavatel odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstréanit.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukon&enia diela o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost pinit nasledkom
okolnosti vzniknutych na strane objednavatefa, resp. vyssej moci, pricom Cas realizacie diela sa prediZi o tito
dobu. Pokial dojde v dobe realizacie stavby k takym zmenam projektoveho rieSenia, ktoré si vyziadaju zvacsenie
dohodnutého rozsahu dodavky pracami naviac oproti vykazu vymer, predizi sa po vzajomnom odsuhlaseni
zmluvnych stréan termin dokonéenia stavby o dobu potrebnt na realizovanie poZzadovanych zmien a prac naviac.
Objednavatel nie je povinny Zhotovitela na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie diela upozorfiovat.
Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeskaniu zhotovitela so vetkymi désledkami podfa
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a Jalebo zjavné nedorobky alalebo dalsie
vady braniace riadnej a bezpetnej prevadzke al alebo uZivaniu stavebného diela a to az do ich piného
odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady alalebo zjavné nedorobky a /alebo dalsie vady bréniace
riadnej a bezpecnej prevadzke alalebo uzivaniu stavebného diela, objednavater je opravneny rozhodnut sa, Ci
stavebné dielo prevezme a do Zapisu 0 odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a/ alebo zjavné
nedorobky a/ alebo dalSie vady braniace riadnej a bezpecnej prevédzke a/ alebo uzivaniu stavebného diela spolu
s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotoviter zavézuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami a /alebo zjavnymi nedorobkami
a /alebo dal§imi vadami braniacimi riadnej a bezpetnej prevadzke a/alebo uzivaniu stavebného diela v zmysle
bodu 11.1 a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela zapise, Ze dielo neprebera z dovodu zjavnych vad a /alebo
zjavnych nedorobkova /alebo dalgich vad braniacimi riadnej a bezpecnej prevadzke a /alebo uZivaniu stavebného
diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a materiélov,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouZitych
vjrobkov, kondtrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela, a to véetko minimélne v jednom exemplari.

Zhotovitel sa zavézuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje stavebné
dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitefom.

CLANOK X
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,
pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela vzmysle prisludnych ustanoveni tejto Zmluvy a
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebneho diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri pineni zavazkov tejto
Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN a pod. alebo ak
sa nevyhotovi podla oceneného Vykazu Vymer.

Drobné odchylky od Vykazu Vymer, ktoré nemenia prijaté rie§enie, ani nezvySuji cenu stavebného diela, sa
nepovazuji za vady, ak boli dohodnuté aspoii stihlasnym zépisom v stavebnom denniku, objednavatefom
a zastupcom zhotovitefa.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZzitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatelom v pripade, se zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto
veci nemohol zistit alebo na ne objednévatela upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady sposobene dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel' na
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12.6

12.7

12.8

12.9
12.10
12.11

1212

1213

12.14

13.1

13.2

13.3

134

13.5

14.1

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani

trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu

a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, Vykaze Vymer, v technickych norméach a v prévnych

predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncené praca oproti Vykazu

Vymer vratane pripadnych doplinkov.

Rozoznavaju sa:

a) Zzavné vady, t. . vady a nedorobky, ktoré objednavater Zistil, resp. mohol Zistit odbornou prehliadkou pri
odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise 0 odovzdani
aprevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so Zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Gipiného odstranenia Zjavnych
vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného diela a vyskytnu
sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob a primerani lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predizuji zaruéné lehoty podfa tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonaneé len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady,
miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuie.

O vybaveni reklamacie vykonajii zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavézuje dodat pinohodnotn
néhradu alebo objednavatelovi poskytnat primeranti zlavu zodplaty za vykonanie stavebného diela, resp.
finanénd nahradu. Pripadnou zfavou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo objednévatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednévatelom. V pripade ak
havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho
neodbornej ¢innosti, je zhotoviter povinny havarijny stav odstranit na viastné néklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vSetky nevyhnutné opatrenia a tkony,
aby sa zabréanilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalgiemu Sireniu, prip. aby sa zmiemili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za vzniknut(
Skodu.

CLANOK XlII
Zaruka na realizovany predmet Zmluvy

Zhotovitel zodpoveds za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmluvy, a 7e pocas zaruénej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel prebera vietky zavazky za kvalitu svojej préce, je povinny vykonat ¢innosti spojené s predmetom zmluvy
na viastnl zodpovednost, priom je povinny respektovat platné STN a véeobecné platné pravne predpisy.
Zhotovitel ruci za to, Ze prace, ktoré vykonaval zodpovedaju kvalite podra tejto zmluvy, normam, a Ze tito kvalitu
maju aj v ¢ase preberacieho konania a poCas zaruénej doby.

Zaruéna doba na zrealizované dielo, bude trvat 60 mesiacov. Zaruka za¢ina plynit odo dia pisomného
odovzdania a prevzatia diela. Uvedena zaruéna doba sa netyka vyrobkov a dodavok, ktorych vyrobcovia zaruéujl
inG z&ruénl dobu. Na ne sa vztahuje zaru¢na doba deklarovana vyrobcom.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, ktoré objednavatel
Zisti v z&rucnej lehote a ktoré véas pisomne reklamuie.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi diiom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad - dorudenim pisomnej reklamécie zhotovitelovi.

CLANOK XIv
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
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14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

- v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v &lanku Vi,
bode 6.2 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaaty def poruenia/nesplnenia povinnosti,

_  zanedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku X, bod 10.1 resp. bodu
10.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvn(i pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty de omeskania,

— v pripade neodstranenia vad alalebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatefovi narok vodi Zhotovitelovi na
zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty def omeskania, a to az do dha
tplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov,

~ v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady alalebo nedorobky Diela reklamovane
Objednavatefom potas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvn(
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to az do dia upiného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

— v pripade akéhokolvek porusenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri préci ktorymkolvek ~pracovnikom Zhotovitela alalebo subdodavatela, vznika
Objednavatefovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH za kazdé
jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len zadaty den nesplnenia/porusenia povinnosti,

- v pripade, ak Zhotovitefl porusi povinnosti podfa &lanku XVI., vznika Objednavatelovi nérok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH za kazdy aj zacaty def omeskania nespinenia tejto
povinnosti na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximélne vak do
vysky NFP.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujice

sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia

dorugenia predmetnej vyzvy Objednavatefa Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu

&kody prevysujlicej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo

vykonat/zhotovit v¢as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazneho zavazku vodi Zhotovitelovi mé Zhotovite

pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady

&.21/2013 Z. . ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CLANOK XV
Odstupenie od zmluvy

V pripade, ak nie je v tejto zmiuve uvedené inak, moZu od tejto zmluvy zmluvné strany odstapit podra ustanoveni

Obchodneho zakonnika. Objednavatel ma dalej pravo okamzite odstpit od tejto zmiuvy Vv pripadoch

nepodstatného a podstatneho poruenia zmluvy, a tiez v pripade, ked bude na zhotovitefa podany navrh na

vyhlasenie konkurzu, ked bude na zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo povolen restrukturalizacia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou zmluvnou stranou,

druha zmluvna strana ma pravo okamzite odstdpit od tejto zmiuvy. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej

strane oznamené pisomne.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujucim objednavatefla odstapit od tejto

Zmluvy je:

a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie zhotovitela dlhie ako 15 dni s pinenim stavebného diela podfa Clanku 11l tejto Zmluvy z dévodov
na strane zhotovitela,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu  vystavby na kontrolnych dfioch, ktoré pretrvava napriek
predchéadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,

d) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

e) porudenie povinnosti zhotovitela pri vykonavani diela dohodnutych v zmluve o dielo, a ak je na to pisomne
upozorneny a napriek tomu nezjedné napravu,

f) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatela,

g) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
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h) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

154 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitela odstupit od tejto

Zmluvy je:

a) Vv pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.

155 Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé porusenie zmluvy, okrem poruseni zmluvy
definovanych v tejto zmluve ako podstatné porugenie tejto zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy
je druha zmluvna strana opravnena odstupit od tejto zmluvy len v pripade, ze zmluvna strana, ktora je vomeskani,
nespini svoju zmluvnd povinnost ani napriek pisomnému upozomeniu a poskytnutiu dodatocnej lehoty v trvani
najmenej 10 dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnuta. v pisomnom upozorneni musi byt
podrobne Specifikované porugenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo odstupit od tejto zmluvy
v pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoén j lehote. V pripade neodstranenia poruSenia ani v dodatone;
lehote mé& zmluvna strana pravo odstupit od tejto zmluvy doru¢enim pisomného oznamenia o odstupeni od zmluvy.

156V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran méa zhotovitel narok na Ghradu skutocne
realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

157V pripade, e ktorakolvek strana odstupi od tejto zmluvy, musi pisomné oznamenie o odstiipeni od zmluvy dorugit
druhej strane. Uéinky odstupenia nastani diiom dorucenia pisomného ozn&menia o odstupeni od zmluvy druhej
zmluvne;j strane.-

CLANOK XvI
Osobitné podmienky pinenia zmluvy - socialny aspekt

161V pripade, ak zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu daného diela, zamestna na
realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hfadani vhodnych uchadzadov o zamestnanie poskytne
objednavatel zhotovitelovi potrebnii suginnost spoCivajucu v prediozeni zoznamu nezamestnanych oséb.
Zhotovitel je opravneny zamestnat iné dihodobo nezamestnané osoby spifiajlice vyssie uvedent podmienku.
Spinenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze potvrdenim prislugného Uradu préce, socialnych
veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dihodobo nezamestnanych.

CLANOK XxViI
Auditna dolozka

171 Zhotovitel ajeho subdodavatelia sa povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanného prispevku pre projekt: ,DREVENY ALTANOK, OBEC STARA VODA* a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vaetku potrebnu sucinnost.

17.2  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel nenavratného finanéneho prispevku (Riadiaci organ/ Sprostredkovatelsky organ a nim poverené
osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby;

d) Orgén auditu, jeho spolupracuijice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu:

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujiici ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

17.3  Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov Zistenych kontrolou / auditom /
overovanim na migste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovene;j lehote.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7.

GLANOK XVill
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o dielo nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi  stranami  a Gcinnost po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia o schvaleni NFP. Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmluv podia
osobitného predpisu.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych stran.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok na svojej
internetovej stranke. Jeho acinnost nastava defi po zverejneni na internetovej stranke objednavatefa.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky, sa
riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zak. ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov) a
ostatnymi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.
Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) s pre objednavatela a 1 (jeden) pre
Zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
Utastnici tejto Zmluvy prehlasuju, ze si tlto Zmluvu preditali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato bola spisana na
zaKlade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne
vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.
Prilohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnd scast tejto zmluvy su:

_ Priloha &. 1 - Cenova ponuka Zhotovitelfa (Oceneny vykaz vymer)

_  Priloha &. 2 - Zoznam subdodavatefov
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Priloha €. 2 Zmluvy: Zoznam subdodavatefoy

Udaje 0 osobe opravnenej
Nézov firmy a sidlo konat za subdodavatela Predmet dodavok, prac | Podiel na celkovom
subdodavatela, ICO (meno a priezvisko, adresa alebo sluzieb objeme dodavky (%)
pobytu, datum narodenia)




