Zé&%/ZﬁDZ

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

ZMLUVA O DIELO

v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obchodny zikonnik™)
(d’alej len ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Doj¢

Sidlo: Dojé 125, 906 02 Doj¢

I1CO: 00309508

DIC: 2021063693

V mene, ktorého kona: PaedDr. Slavomira Melisova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK55 5600 0000 0026 0190 4012

(d’alej len ,,objednavatel™ v prisluSnom gramatickom tvare)
a

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: FBT Slovakia s.r.o.

Sidlo: TeSedikova 77/A, 841 06 Bratislava
ICO: 50114255

DIC: 2120198366

IC DPH: SK2120198366

Statutarny zéstupca: Marian Fiala, konatel

Obchodna spolo¢nost’ zapisand v OR : BA 111, &.vloZky : 108607/B

Opréavneny rokovat’ vo veciach zmluvnych: Marian Fiala, konatel
Opravneny rokovat’ vo veciach technickych: Ing.Marian Fiala

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK4011000000002940015949
Tel.: 0911 444 680

E-mail: fbtslovakia@gmail.com

(d’alej len ,,zhotovitel™ v prisluSnom gramatickom tvare)
(spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania s nazvom ,,Qbecny urad
Dojé¢ - rekonstrukcia®, ktoré vyhlésil objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 343/2015Z.z. 0
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®) a v ktorom sa zhotovitel stal
uspeSnym uchddzacom zdkazky: ,,Qbecny urad Dojé - rekonsStrukcia®.

. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania
podla § 112 - 114 zékona o verejnom obstardvani.
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Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavéizuje zhotovit' pre objedndvatela dielo: ,,Obecny drad Dojé -
rekonStrukcia®, pozostavajice z realizdcie pripravnych, stavebnych a dokoncovacich
prac na zéklade:

a) projektovej dokumentacie snazvom ,,Obecny drad - rekon¥trukcia®,
vypracovansj: Aproreal, s.r.o., Sajdikové Humence 440, 906 07 Sajdikové
Humence, ktorej obsah je urfujiici pre stanovenie rozsahu diela podla tejto
zmiuvy,

b) stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych tprav (ak sa vyZaduje)

¢) vyjadreni dotknutych orgénov a sprivcov inZinierskych siet{ ako i stanovisk
Organov samospravy a Statu

d) poloZkovitého rozpoétu (podrobny oceneny vykaz vymer - priloha &. 1), Parametre
mnoZstiev a kobatir uvedené v projektovej dokumentéeii (vratane technickych
sprév a v ¥pecifikdciach), ako aj v poloZkovitom rozpodte maji nezdviznt hodnotu.

e) poZiadaviek a pokynov objedndvatela, ako aj dojednani zmluvnych strdn na
kontrolnych diioch, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou,

f) &asového harmonogramu postupu prac (priloha ¢, 2) - vypracovany zhotovitel'om,
prerokovanym a odsuhlasenym objednavatel'om pred podpisom tejto zmiuvy.

(dalej len ako ,,dielo™)

2. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou
starostlivostou oboznamil s dokumentaciou podla bodu 1 tohto ¢lanku, pri¢om vyhlasuje,
e po postdeni vietkych podmienck a dostupnej dokumentacie je dielo stavebno-technicky
realizovatelné ako celok a ku ditu uzavretia zmluvy mu je zname technicke riefente diela
ako celku, je opravneny a odborne spdsobily zhotovit' dielo podla tejto zmluvy,
prestudoval si vietky zverejnené doklady a dokumentdciu k dielu a ma tak vietky potrebné
udaje stivisiace so zhotovenim diela za nim stanoven(i cenu diela.

3. Zhotovitel’ pred uzavretim tejto zmluvy zvaZil a odborne posudil vietky rizika spojené so
zhotovenim diela, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, pric a sluZieb
potrebnych na zhotovenie diela ako celiu a tieto zahrnul do ceny diela.

4. Zhotovitel’ sa zavizuie zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost,
pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok wuréenych projektovou
dokumenticion, sfasnych platnych noriem, vyhlasok, predpisov, technickych
postupov vyrobeu stavebnych materidlov a zariadeni, d’alej pokynmi objednavatel'a a
touto zmluvou.

5. Zhotoviteom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej GdrZbe splitali okrem
platnych STN a inych nadvéznych predpisov aj vysokeé estetické ndaroky urdend
projektovou dokumentéciou diela.

6. Bez pisomného sthlasu objednavatela nesmu byt pouvZité iné materily, technoldgie
alebo zmeny voéi projektovej dokumentdcii a vykazu vymer. Zaroven sa zhotovitel
zaviizuje a rudi za to, Ze pri realizécii diela nepouZije Ziadny materil alebo stavebno-
technické riefenie, o ktorom je v Gase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivé a/alebo
nespliia kritéria prislusnych platnych noriem.

7. Vyber vyrobkov a zariadeni pouZitych pri realizécii diela, najmi interiéru a exteriéru,
ktoré je mozné vybrat z mnoZiny rdznych estetickych vzhladov, tvarov a farieb, najmé
nie viak vyluéne: okna, parapety, riny, zvody, ¢islo budovy, fasada, vstupné dvere,
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interiérové dvere, klI'uéky, prahy, zarubne, oblozky, zabradlie, madi4, svietidia, dlazba,
obklad, $pirovka, omietky, sanita, armatiry, kuchyiia, drez a podobne, musia byt
vopred odsihlasené objednavateFom a podpisané obidvoma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ znafa nebezpedenstvo Skody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie
organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi aZ do dita riadneho prevzatia diela
objednavatel'om podla ¢lanku XI. tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje za riadne a v shlade s projektovou dokumenticiou diela,
ocenenym vykazom vymer a touto zmluvou zhotovené dielo zaplatit’ dohodnuta cenu.

. Clanok 1L
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo zhotovit' do 365 dni odo diia odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi.

Miesto realizdcie diela: Trnavsky kraj, okres Senica, obec Doj¢ — p.¢. 33/1,33/3 a
33/4 C-KN, k.i. Dojé.

Objednavatel sa zaviizuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel sa zaviizuje prevziat
stavenisko od objednévatel'a najneskér do 10 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia
uéinnosti tejto zmluvy, a to na zéklade pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy
na prevzatie staveniska", ktord bude zhotovitel'ovi zaslan4 objednavateFom najmenej 3 dni
pred uréenym terminom odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spisu
zmluvné strany protokol. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je
moZné zadat' vykonavat' prace o i len na &asti diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diu odovzdania staveniska predloZif
objednavatel'ovi doklad preukazujici uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za
Skodu sposoben(t pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za
§kodu podnikatela podas cele] doby realizdcie predmetu zmluvy stavby na sumu
poistného plnenia vo vySke ceny diela. V pripade nepredloZenia zmluvy o poisteni
zodpovednosti za $kodu podfa predchédzajGce] vety, objednavatel stavenisko
zhotovitel'ovi neodovzda, ato aZz do doby kym zhotovitel zmluvu o poisteni
zodpovednosti za §kodu nepredlozi.

Pred samotnym zatiatkom zemnych prac zhotovitel zabezpedi vytyfenie vietkych
podzemnych vedeni, vratane inZinierskych podzemnych sieti, ktoré mohli byt vybudované
v dobe medzi spracovanim projektu a terminom zadiatku vystavby. Pri krizovani s
podzemnymi vedeniami ako aj v siibehu s nimi je potrebné redpektovat ich ochranné pasma
v zmysle platnych STN a poZiadaviek spraveov inZinierskych sietf.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednévate!
sa zavizuje dielo prevziat aj v skorfom termine pontikanom zhotoviteform.

Zhotovitel’ je povinny plsomne oznimit’ objednivatel'ovi najneskdr 3 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

V pripade nepredvidatel'nych okolnosti, akymi s predovietkym Zivelné katastrofy a
nepriazefl podasia (vytrvaly dazd’, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe, vyhldsenie
pandémie, virologického ohrozenia potvrdené Ustrednym krizovym tdbom SR), mde
zhotovitel’ prerudit’ prace s tym, Ze ich bude realizovat” hned’ ako to bude moZné; lehota
pocas preruSenia prac neplynie. Prerufenie prac z uvedenych dévodov musi mat
zhotovitel’ pisomne odsthlasené objedndvatelom.
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Ctinok L
Cena diela, platobné podmienicy, fakturicia

Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strén
v zmysle zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch, vyhlaskou &. 87/1996 Z. z. v zneni
neskor§ich predpisov ako cena maximélna a je doloZend ocenenym vykazom vymer,
predloZenym zhotovitelom vo verejnom obstaravani. Tento zhotovitefom oceneny
vykaz vymer tvori prilohu €. 1 tejto zmhuvy.

Cena za zhotovenie dicla je:

Cena za zhetovenie diela bez DPH: 578 861,19 EUR
DPH 20%: 115772,24 EUR
Cena za zhotovenie diela y DPH: 694 633,43 EUR

Zhotovitel’ preblasuje, Ze je / nie-je

platcom DPH.

V cene st zahrnuté vetky néklady na zhotovenie diela t. j. najmé, nie viak vylutne
préca, materidl, dopravné naklady, skladné, atesty, vratane vietkych d’algich dokladov,
ktoré s0 potrebné na kompletna realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a zhotovenie
diela, tak aby dielo bolo pripravené na protokolérne odovzdanie a uZivania schopné.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovana na zéklade
projektovej dokumentacie — zhotovitel si prepodital vietky vymery a tieto aj ocenil v
plnom rozsahu. Zhotovitel nemd nirok na zvySenie ceny z dbvodu chybajtcich
poloZiek alebo chybného vypoctu vymery z projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ zn4%a na svoje naklady aj :

- celkovu spotrebu energii (elektrina, voda),

- v pripade vyuZitia energif objednavatela, je zhotovitel' povinny si na svoje néklady
zabezpedif’ podruZné meranie,

- dolasné dopravné znalenie vratane jeho odsthlasenia a povolenia sprivcom
komunikécie,

- distenie miestnych komunikaei{ dotknutych stavbou,

- vyty&enie inZinierskych sieti,

-~ poistenie stavby,

- v pripade mnedostatoénych vykresov, dopracovanie projektovej dokumenticie
o chybajice realiza¢né vykresy a detaily potrebné k realizécii diela

- v pripade nedostatofnych technologickych postupov pri vystavbe alebo zapdjani
zariadeni, vypracovanie technologickych postupov pre realizéciu diela

- uloZenie odpadu, ktory je vysledkom jeho dinnosti na skladku a doklady o uloZeni
odpadu na skladku.

Objednavatel’ je oprdvneny v priebehu vykondvania diela jednostranie bez sGhlasu
zhotovitela z0Zif' rozsah predmetu diela (tj. vyitat realizaciu niektorych prac alebo
poloZiek) maximalne v rozsahu 10% celkovej ceny diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je bez predchadzajuceho pisomného sihlasu
objednédvatel’a opravneny postipit’ akikol'vek pohladavku vodi objednavatelovi na tretin
osobu. Zmluvné strany sa tieZz dohodli, Ze zhotovitel' nie je opravneny jednostranne
zapoditat’ akikol'vek svoju pohl'adévku vodi pohladavke objednévatel'a.

Préce, ktoré zhotovitel vykona odchylne od projekiovej dokumentécie a dojednanych
zmluvnych podmienok bez sihlasu objednavatela, objednavatel nevhradi a zhotovitel
ich na vyzvu objednavatela na vlastné ndklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
objednavatef'a neodstrani, urobi tak objednavatel’ na ndklady zhotovitela.
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10.

It

2.

13,

14.

Cenu za zhotovenie diela ubradi objedndvatel’ na zéklade jednotlivych faktar, ktoré
zhotovitel’ vystavi vidy po uplynuti kalenddrneho mesiaca, v ktorom stavebné prace
vykondval a doru¢i objednavatefovi v §tyroch vyhotoveniach do 15 dni po uplynuti
prisluného kalendarneho mesiaca. Posledné faktira mdZe byt zo strany zhotovitela
vystavend az po odovzdan{ diela.

Neoddelitelnou saastou a podstatnou ndleXitostou kaZdej faktlry vystavenej
zhotoviteTom je sOpis skutodne vykonanych stavebnych pric v prisluinych
kalendarnych mesiacoch, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v stlade s ocenenym vykazom vymer (priloha &. 1) podpisany technickym
dozorom objednavatela. Technicky dozor je povinny do troch pracovnych dni od
predloZenia supisu vykonanych stavebnych pric tento pisomne odsihlasit’ alebo
pisomne identifikovat’ konkrétne dévody, preco s predloZenym stpisom vykonanych
stavebnych prac nesthlasi. Sti¢ast'ou kazdej faktiry st i doklady prevkazujice nakladanie
s odpadom podfa ¢lanku VI. bod 12 a 13 tejto zmluvy za prislu§né kalendarne mesiace.
V kazdej vystavenej faktare je zhotovitel povinny uviest odkaz na zmluvu o dielo a
nazov projektu: ,,Obecny trad Dojé - rekonftrukcia®

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktir vystavenych podla tohto Elanku je 60
dnf odo dfia ich dorucenia objednavatelovi,

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost adplnost’ faktlr, ktoré musia mat’ néleZitosti
datiového dokladu v zmysle zakona &, 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti, uvedené v tomto &lanku zmluvy je
objednavatel’ opravneny ju vratit' zhotovitel'ovi na dopinenie. Nova lehota splatnosti
zadne plynat odo dita dorudenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednévatel’ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovand formou
bezhotovosiného platobného styku.

Pre Udely tohto &lanku zmluvy sa faktira zhotovitel'a povaZuje za zaplatenit okamihom
odpfsania prisluinej (oprdvnenej) pefiaZnej sumy z Uftu objedndvatela v prospech
zhotovitela.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze na fakturdciu podlfa tejio zmluvy sa vztahuje
zakon €. 215/2019 Z. z. o zarudenej elekironickej fakturicii a centralnom ekonomickom
systéme a o doplneni niektorych zékonov (d'alej len ,,Zakon o zarubenej elektronickej
fakturdcii“} a zavézuji sa phnit’ povinnosti, ktoré im Zikon o zarucenej elektronickej
fakturacii uklada.

Clanok IV.

Zabezpeka
Zhotovitel’ na svoje ndklady poskytne objednédvatelovi zabezpeku na spinenie zmluvnych
vzt'ahov v prospech objednavatela vo vyske 7 000 € k terminu odovzdania a prevzatia
staveniska, a to vloZenim na (et objednavatela.

Objednavate! je opravneny uplatiioval’ vodi zhotovitelovi naroky zo zédbezpeky na spinenie
zmluvnych zavizkov za Einnosti zhotovitel’a v rozpore s touto zmluvou. Platenie a tibrada
sankcif a zmluvnych pokit v zmysle élanku 1X. tejto zmluvy sa bude vykondvat vidy
prednostne zapoditanim prisludnej pokuty zo zébezpeky a v pripade, Ze zdbezpeka nebude
mat’ z akéhokolvek dbvodu krytie prisluinej pokuty, tak vzajommym jednostrannym
zapodtom z najbliziej fakturacie zhotovitel'a. Objednavatel pisomne oznami zhotovitel'ovi
akd Clastku a za ¢o mu strhol zo zébezpeky, alebo v pripade vzéjomného zipodtu z
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fakturdcie akd &astku a za Co vzajomne zapolitava. Kroky oboch zmluvnych strén
predchadzajice uplatnenin si akejkofvek pokuty alebo sankcie musia byf prisluSnoun
stranou riadne zdokumentované a na poZiadanie druhej zmluvnej strany jej musia byt
predloZené.

Ak klesne hodnota zloZenych finandnych prostriedkov zabezpeky na spinenie zmluvnych
zaviizkov pod hoduotu 2 000 €, zhotovitel’ bude povinny do 7 daf doplnit’ ju na hodnotu
7000 €.V pripade Ze tak neudini, bude sa jednat’ o hrubé porulenie tejto zmluvy, a toto
doplnenie sa uskutoéni vzdjomnym zapoctom z najblizSej opravnenej fakturacie
zhotovitel'a. To nevyluduje moZnost’ aby si ju objednavatel vymohol aj inym spdsobom.

Obiednavatel je povinny odkodnit’ zhotovitel'a a zabezpetit' aby mu nevenikla Ziadna
ujma (§koda, strata alebo vydavky, vritane prévnych poplatkov a vydavkov) v désledkn
derpania zabezpeky na vykonanie préac v rozsahu na ktory objednavatel’ nemal narok.

Objednavatel' je povinny vratit' nevycerpanti cast’ zabezpeky na splnenie zmluvnych
zavizkov zhotovitelovi do 10 dnf po odovzdani a prevzat{ ukonéeného celého diela bez
nedorobkov a véd.

Clénok V.
Naviac¢ prace
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto zmluve, prifom pre vyluéenie
pochybnosti sa mé za to, Ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej
dokumentacii a vo vykaze vymer.

Zhotovitel' sa zaviizuje akceptovat’ moZnost poZadovania pripadnych naviac préc
priamo sivisiacich s dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a
poZadované naviac prace nie st zahrnuté do ocenencho vykazu vymer, resp. projektovej
dokumentécie.

Naviac prace je moZné vykondvat' iba na zaklade postupov upravujicich vieobecne
zaviizné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej republiky, ato najmi, nie viak
vyluéne zdkon o verejnom obstardvani asidasne tak na zéklade predchidzajiceho
pisomného sihlasu objedndvatela. Vietky naviac prace budi evidované v stavebnom
denniku s vyznadenim, Ze sa jedna o naviac prace. Potreba naviac prac musi byt’ v defi ich
zistenia ozndmend technickému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat
objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu, Suhlas
objednavatel’a s vykondvanim naviac prac podla tohto Elanku zmluvy je dany uzatvorenim
dodatku k zmluve. V pripade, ak naviac prace poZadované objednavatefom maji zasadny
vplyv ne terminy uslutofnenia diela, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu
ukondenia diela o podet dnf potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prc. Bez tejto
formy akcepticie zo sfrany objedndvatela nie je zhotovitel opravneny naviac price
vykonat.

Zhotovitel a objednavatel’ pristdpia na vzdjomni dohodu ocenovania tychto naviac
prac, pridom tato cena bude zaloZend na cenniku stavebnych prac z nato uréeného
programu (Cenkros a pod.).

Faltira za vykonané naviac prace bude podl'a rozsahu vykonanych prac vystavena najskor
spolu s poslednou faktirou za dielo a objednévatel je povinny takto vystavenil faktir
zhotovitelovi uhradit’ v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Clénok VL.
Povinnosti zhotovitel’a a spolupésobenie objednavatel’a
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10.

1.

12.

Objedndvatel' sa zaviizuje odovzdat zhotoviteTovi a zhotovitel prevzial od
objednavatela stavenisko v termine dohodnutom v bode 3. €lanku IT. tejto zmluvy.

Ak hrozi, Ze d6jde zo strany zhotovitel'a k omeskaniu préc, je zhotovitel povinny posilnif
vyrobné a technické kapacity k elimindcii ¢asového skizu, a to vietko bez naroku na
zvysen odmenu,

Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti
kradeZiam, za vhodné oznalenie vystraznymi tabufami, ako aj za Skody vzniknuts
porufenim svojich povinnostf podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a zabezpedit’ hotové Casti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoZlo k ich znifeniu, po¥kodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedif stavenisko tak, aby pocas vykonu préc a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoflo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku
objednévatel'a a tretich oséb.

Zhotovitel’ je povinny viest’ od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania
diela o pracach a dodéavkach, ktoré vykondava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’
podstatné udalosti, ktoré sa stali na staveniskn. Stavebny dennik bude uloZeny
u stavbyveduceho zhotovitel’a na stavbe,

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd zhotovitelovi povinnost predkladat’ stavebny dennik objednéavatel'ovi a
taktiez vznikd objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennfka na zdpisy zhotovitel'a.

Vyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objedndvatela pri zhotovovani diela bude
zhotovitel' uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a emailom
technickému dozoru objednavatel’a vopred, v predstihu najmenej 3 pracovnych dni,

Zhotovitel’ mé pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdZok na odovzdanom stavenisku
pri zhotoveni diela len vtedy, ked' zabrafiujice okolnosti ihned pisomne oznami
objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny plnif svoje zaviizky vodi subdodévatePom, ktori s0 uvedeni
v prilohe &, 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ riadne avéas ustanovenia veobecne zéviznych
prévnych predpisov atechnickych predpisov v oblasti echrany Zivotného prostredia,
vritane dodrZiavania hierarchie odpadového hospodérstva na stavenisku, a to:

a) predchéadzanie vzniku odpadu,

b) priprava na opdtovné pouZitie,

¢) recyklacia,

d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

¢} zneSkodfiovanie.

So stavebnymi odpadmi, odpadmi z demolécii a inymi odpadmi, ktoré vznikni v désledku
¢innosti zhotovitePa pri plueni tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny nakladat’ v silade so
zékonom &, 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»Zzdkon o odpadoch®) a dal$fmi vieobecne zviznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky na Gseku nakladania s odpadom najmi nie viak vyluéne vyhlaskou Ministerstva
Yivotného prostredia & 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia zdkona
o odpadoch a vyhldSkou Ministerstva Zivotného prostredia €. 366/2015 Z.z. o evidenénej
a ohlasovacej povinnosti, priéom pre tento Gel je povinny pred odovzdanim odpadu do
zariadenia na zber/zhodnocovanie/zneskodiiovanie odpadov odpad zhromaZzdovat
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13.

anéleZite triedit’ na stavenisku vo viastnych zbernych nadobach/vreciach podfa Katalégu
odpadov, a vritane pouZivania pristuinych predpisanych oznadeni, kariet bezpednostnych
udajov, identifikaénych a sprievodnych listov nebezpednych odpadov.

Zhotovitel’ je povinny minimélne raz mesaéne odovzdavat’ odpady podla bodu 12 tohto
Slanku tejto zmluvy do zariadenia na zber/zhodnocovanie/znefkodiiovanie odpadov.
Pisomné potvrdenie o odovzdani odpadu za konkrétny mesiac bude tvorif prilohu kaZdej
faktiry. Potvrdenie musi obsahovat: Kataldégové &islo odpadu, datum odovzdania,
mnoZstvo/vahu odpadu, kod éinnosti, identifikaciu staveniska z ktorého odpad pochadza
(nazov diela) a identifikdciu prijemcu (vystavitel' potvrdenia).

Clanok VII,
Povinnosti objedndvatel’a

Objedndvatel’ je povinny odovzdaf stavenisko v dohodnutom termine a poskytovat
zhotovitelovi potrebni si¢innost.

Clanok VIIIL
Subdedavanie

Zhotovitel je povinny najneskér v defi podpisu zmluvy predloZit’ objednavatel'ovi zoznam

zndmych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo
dokfadov:

a) identifika¥nych idajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —

kontakind osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. &, e-mail) — osoba opravnend

konat’ za subdoddvatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &.,

e-mail),
b) identifikdciu prisluiného plnenia a podiel subdoddvatel'a na plheni v % alebo vo
finandnom vyjadren,

c) zaviizné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov
(dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora™).

V pripade, ak ddjde podas plnenia k zmene subdoddvatela oproti pévodnému zoznamu
alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodévatela, je zhotovite!’ povinny thto
skutodnost’ ozndmit’ objedndvatel'ovi do paf pracovnych dni odo dila, kedy sa o tejto
skutoénosti dozvie. Qznamenie o planovanej zmene subdodévatela musf zhotovitel
predloZit’ objednéavatel'ovi edte pred tym, ako k zmene subdodévatel’a d6jde. Ak takyto
budiici subdoddvatel nespliia v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemdZe
byt pri plneni zmluvy subdodavatel'om.

Zhotovitel' za plnenie subdodédvatelov nesie zodpovednost’ v plnom rozsahu tak, ako
keby predmet plnenia vykondval sam.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohou tejto
zmluvy (Priloha &. 3).

Clinok IX.
Sankcie a zmluvné pokuty

Ak zhotovitel’ neprevezme stavenisko v dohodnutom termine ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 € za kaZdy deti ome3kania.
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2. Ak sa zhotovitel dostane do ome¥kania s odovzdanim diela mé objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vsume 1000,00 € za kazdy defi omeskania
s odovzdanim diela.

Ak sa zhotovitel' dostane do omedkania s doplnenim zdbezpeky v zmysle Clanku IV.
bodu 3 tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit'’ objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vydke
100,00 € za kazdy aj zadaty deti omegkania,

[

4, Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s plnenim harmonogramu préc, ktory tvori
prilohu &. 2 tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit' zmJuvni pokutu v sume 300,00 € za
kazdy tyZdeti omeskania plnenia harmonogramu prac.

5. Ak zhotovitel nenast(pi k prerokovaniu reklamovanej vady podla bodu 10. 8lanku XI.
zmluvy alebo nezatne s riadnym a v&asnym odstrafiovanim vady zistenej v zarudnej
dobe ma objednavatel’ privo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,00 €
za kazdy defi omefkania aZ do riadneho odstranenia vady, ato za kazdi vadu
samostatne.

6. V pripade omeskania objednavatela so splnenim svojho peflaZného zéaviizku
akéhokol’vek druhu, vyplyvajiceho z tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na urok z
omedkania vo vyske 0,05% z dihovanej Ciastky za kaZdy defi omeskania.

7. V pripade, ak zhotovitel' alebo jeho subdoddvatelia nedodrzia povinnost' platného
zapisu koneénych uZivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im
takdto povinnost’ vyplyva zo zékona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a to podas celej doby
platnosti a Gfinnosti tejto zmluvy mé objednavatel pridvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyike 500,00 € za kaZdy defi nedodrZania tejto povinnosti zapisu koneénych
uivatel'ov vyhod do Registra partnerov verejného sektora a to az do diia splnenia tejto
povinnosti.

8. Vpripade, ak zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodr¥ia povinnost splitat
podmienky udasti, tykajiice sa osobného postavenia podfa § 32 zdkona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvan{ v zneni neskor§ich predpisov a to podas celej doby platnosti a
uéinnosti tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej poluty vo vygke
500,00 € za kaZdy zadaty defl nedodrZania tejto povinnosti a to aZ do splnenia tejto
povinnosti.

9. 'V pripade, ak zhotovitel neoznami objednévatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodévatel’a
v zmysle &lanku VII, bod 2 mé objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500€ za kaZdé jednotlivé porusenie.

10. V pripade, ak zhotovitel nezabezpedi plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho
v zmysle bodu 6,&l4nku X1I., ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmiuvnei pokuty vo
vydke 500 € za kaZdy, aj zalaty defi trvania poruSovania tejto povinnosti zhotovitel'a.

11. Zmluvaymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych
strin na ndhradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tito presahovala vysku zmluvnej
pokuty.

12. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazujh za
primerané.

13. Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle zmluvy sa zhotovitel’ nezbavuje povinnosti dielo
zhotovit' vias, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivost'ou.

Clénok X.
Okolnosti vylucujiice zodpovednos® (vy$fia moc)
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3.
4.

Za vy$§iu moc sa povaZuji pripady, ktoré nie sl zavislé od vole zmluvnych stran, tieto
ani nemdzu ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy,
vojna, Strajlk, zmena pravnych predpisov, zésahy §tatnych orgénov apod.

Pre {iéely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluujice zodpovednost' prijima pravna Gprava
podla § 374 Obchodného zdkonnika.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zhotovii’ dielo jeho riadnym dokonéenim. Za riadne
dokondenie diela sa povaZuje zhotovenie diela za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve zhotovitelom riadne a vas, odovzdanie vietkych dokumentov a dokladov
prindleZiacich k dielu a protokoldrne odovzdanie diela bez vad anedorobkov. Za
odovzdanie diela sa povaZuje def, kedy bol obojstranne podpisany preberaci protokol
o odovzdani a prevzatf diela v 4 vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel’ obdrii jedno
vyhotovenie aobjednavatel’ 3 vyhotovenia. Diiom podpisu preberacicho protokolu
prechddza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo vzniku §kody k zhotovenému dielu na
objednavatela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmé, nie vyluéne:
- zékladné udaje o diele,
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- zoznam odovzdavanych dokladov,
© - prehldsenie zmluvnych strén o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednévatel
dielo prebera,
- podpisy oprdvnenych zéstupcov zmluvnych stran,
- kondtatovanie, e dfiom odovzdania a prevzatia diela zatina plynit zéruéna doba
a dizku jej trvania,
~ termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni v terminoch podla &lanku I1. tejto zmluvy.

K preberaciemu konaniu je zhotovitel na svoje naklady povinny pripravit a
objednavatelovi odovzdat’ tieto doklady:

- dokumentaciv skutoéného vyhotovenia stavby resp. projektovii dokumenticiu so
zakreslenfm zmien podla skutoéného stavu vykonanych préc,

- geometricky plan zamerania diela,

- vpisomnej forme atesty a certifikdty vietkych pouZitych stavebnych a
konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zékona pre skolandovanie
stavby plainé v SR, predpisané revizne spravy, osved&enia o skaSkach pouZitych
materidloy, v slovenskom jazyku a iné zdpisy a doklady o vykonanych skaskach
realizovanych prac, spracovani prirucku uZivania diela (spdsob pouZivania,
(dr¥bu, pravidelné kontroly a revizie a pod.) resp. ndvody na poufitie
zabudovanych zariadeni, potrebné ku kolaudicii, riadnemu uZivaniu diela
a prevadzke vyhradeného technologického zariadenia,

- energeticky certifikat vyhotoveny po zhotoveni diela,

- doklady o naloZent s odpadom,

- zarudné listy v kdpii,

- doklady a certifikéty na akikolvek &ast diela, pokial’ sa takéto doklady v silade so
vieobecne zaviiznymi pravirymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky;

- stavebny dennik.
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10.

11.

12.

13.

Ak zhotovitel' neodovzdd poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa dielo za dokondené a schopné odovzdania.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavateFovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti,

Zmluvné strany sa dohodli, e z&ruénd doba na dielo bude trvat 120 mesiacov
s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pontkaja kratdie zruéné
doby. V takychto pripadoch platia zéruéné doby uvedené vyrobcami. Zhotovitel' je
povinny predloZif zaruéné listy takychto zariadeni pri preberacom konani.

Zaruéna doba zalina plynit’ odo diia odovzdania a prevzatia diela v zmysle v tejto
zmluvy.

Ak reklamuje objednévatel’ u zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruénej dobe je
zhotovitel’ povinny tieto odstranit bez zbyto&ného odkladu bezplatne.

Opravy vad v priebehu zaruénej doby:
ay Objednavatel oznami zhotovitelovi vady diela, ktoré sa objavili potas zaraduej
doby bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o vade dozvedel. V oznameni
objednéavatel uvedie ako sa vady prejavuju a poZadovany druh naroku, ktory si
objednavatel’ na zéklade vady uplatiiuje.
b) Zhotovitel je povinny nastipit do 5 dnf od nahldsenia vady k jej prerokovaniu
a bezodkladne po jej prerokovani nastipi k jej odstraneniu.
V pripade, Ze zhotovitel' neodstrafiuje ozndmené (reklamované) vady riadne a véas,
alebo ak zhotovitel' zadne vady odstrafiovat, ale neodstratiuje ich riadne a v&as, ma
objedndvatel pravo odstranit’ vady s4m alebo ich nechat’ odstrénit’ trefou osobou na
naklady zhotovitela. V takomto pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi
cenami uvedenymi v cenovej Specifikicii prdc a doddvok zhotovitela, ktord je
neoddelitelnou sifastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodl, Ze tymto postupom
objednavatela nie si dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa dohodnutej
zarudnej doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady, ktoré sa podas tejto zdruénej doby
vyskytni na diele. Zaroveit ma objednédvatel’ narok na nédhradu $kody a ndhradu adelne
vynalozenych néakladov sitvisiacich s odstrafiovanim nésledkov vadného plnenia
zhotovitel'a v plnom rozsahu.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitef'a v zaruénej dobe,
inak tieto prava zanikaji. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do
zaruénej doby nepodita. Na opravované Easti diela v zdrudnej dobe sa stanovuje zéruénd
doba na 120 mesiacov, ktord zatina plynut’ diiom odstranenia vady.

Od =zafatia zhotovovania diela aZz po jeho prevzatie objednavatelom znasa
zodpovednost’ za jeho ochranu zhotovitel. Zhotovitel’ zodpoveda za vietky $kody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za §kody vzniknuté tretim osobiam a na
veciach pri realizdcii prac, ktoré vykonéva zhotovitel, bez ohTadu na to, &i tieto boli
vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi {retimi osobami alebo
subdodavatel'mi. Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou &innostou podla ust.
§ 373 az 386 Obchodného zdkonnika apodla osobitnych pravaych predpisov,
upravujiicich zodpovednost’ zhotovitel'a za &innosti pri realizacii diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze akikolPvek nim spdsobend, alebo zaprifinend fkodu pri
zhotovovani diela odstrini tak, 7e uvedie poskodent ¢ast’ diela do pdvodného stavu,
alebo zaplati ndhradu kody v plnej vyske. Nahradu kody je objednavatel’ opravneny
jednostranne si odpoditat’ z iastky fakturovanej zhotovitelom.
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14. Zhotovitel je povinny najneskér ku ditu odovzdania staveniska predlozit’

3.

objednavatelovi doklad preukazujici uzavretie zmhivy o poisteni zodpovednosti za
skodu podla ust. Clanku 11, bod 4 tejto zmluvy.
Clinok XIL
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat’ objedndvatela o stave rozpracovanosti diela na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolivat objednavatel najmenej 1x
tyzdenne a v pripade potreby aj mimo kontrolnych dni. Miesto a termin konania
kontrolnych dni je objedndvatel’ povinny ozndmit’ zhotovitel'ovi pisomne, najmenej dva
(2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodni inak.

Zmlnvné strany sa zaviazali, Ye budii vzéjomne spolupracoval’ a poskytnmi si vzidjomnl
suéinnost’ pri riefeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknii pofas
realizacie diela, najmé vzhPadom na ich moZny vplyv na vysku ceny diela.

Objedndvatel poveruje vykonom technického dozoru:
Ing, Peter Leska ¢.tel. 0903138060 v plnom rozsahu prav a povinnosti potas celej

doby vystavby.

4,

Zhotovitef poveruje pre styk s technickym dozorom objedndvatela svojho
stavbyvediceho:

Ing. Marian Fiala ¢&. tel. 0903400678 a zastupcu stavbyvediceho: Marian Fiala
¢. tel, 0911444680

Staybyvedici musf svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalost'ami a odbornou praxou
zarudovat' riadne a véasné splnenie povinnosti zhotovitela. Stavbyvedici je povimmy byt
nepretrzite pritomny na stavenisku pofas celej doby vykonu préc (zhotovovani diela).
Zhotovitel' sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na ziklade
oddvodneného pisomného ozndmenia objednavatel’a, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho mutia, nahradit' ho bezodkladne inou
osobou. Zhotovitel za Géelom preukdzania poZadovanej odbornej kvalifikdcie
stavbyvediceho predlozi objedndvatelovi najneskér ku diiu prevzatia staveniska
nasledujice dokumenty, ktorymi zhotovitel’ deklaroval poZiadavku na stavbyvediiceho uz
v predmetnom verejnom obstardvani:

a) fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti- stavbyvediceho -~ osvedCenia
sodbormnym zameranim pozemné stavby a suvedenim rozsahu odborne
spbsobilosti alebo ekvivalent podfa zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom znend;

b) vyhlasenie stavbyvediiceho, Ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celd dobu realizacie diela.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia zmluvy moZnd vylutne na
zéklade predchadzajiiceho pisomného sdhlasu objednévatela, priCom zhotovitel je
povinny pisomne poziadat’ objednavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho
minimalne pif (5) kalendarnych doi vopred adorucit objednavatelovi doklady
preukazujice splnenie podmienky udasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom
obstaravani. V pripade zmeny v osobe stavbyvedtceho je zhotovitel’ povinny zabezpegit',
aby nahradzujuci stavbyvedici splifal podmienky viéasti, ktorych splnenie zhotovitel vo
veregjnom obstaravani preukézal v stivislosti s nahradenym stavbyveducim,

Zhotovitel' umoznf pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zdznamom v
stavebnom denniku na posidenie a vyjadrenie objedndvatelovi najneskér nasledujtci
pracovny defi rano, pri¢om v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie
je zhotovitel’ povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor objednavatela na stavbe.
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11.

Objednavatel’ je povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dila vykonania
zaznamu v stavebnom dennilku poznadit’ v ftom svoj sthlas, pripadne nesdhlas, s obsahom
predloZzeného denného zdznarou, a to aj s uvedenim dbvodu nesthlasu. V pripade, ak sa
objednévatel’ v stanovenej lehote k zdznamu zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
stthlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do doby prevzatia diela objedndvatelom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstrénenia zo strany zhotovitela.
Stavebny dennik musi byt na stavbe diela trvalo pristupny objedndvatelovi. Zapisy do
stavebného dennfka budi opravnené vykonédvat’ nasledovné osoby, a to najmé:

a) Stavbyveduci zhotovitela;

b) Technicky dozor objednavatela;

¢) Projektant;

d) Statutdrne organy oboch zmluvnych strén;

e) Zastupcovia opravnenych 0s6b, ktori s uvedeni v zahlavi zmluvy;

f) Zastupcovia prislusnych organov S§tatneho dozoru a Statneho stavebného

dohl'adu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvaf
technicky dozor objednavatela na vykonanie kontroly préc, ktoré v d’alfom pracovnom
postupe budi zakeyté alebo sa stani nepristupnymi., Vyzva musi byt dorudend
objednavatelovi najneskdr minimalne 48 hod. vopred. Zhotovitel' bez prevzatia tychto
prac technickym dozorom neméZe tieto préce zakryvat. Ak sa technicky dozor
nedostavi a nevykoné kontroht tychto prac, bude zhotovitel' pokradoval’ v pracach.
Predtym viak tato skutolnost oznémi objednavatelovi. Ak objednavatel bude
dodatoéne poZadovat’ odkrytie tychto prac je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonaf
na ndklady objednévatela, iba %e sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, Viedy néklady zné¥a zhotoviter.

V pripade nevyhnutnosti navrhnit’ riefenie detailov odli¥ne ako je v projektovej
dokumentécii alebo ak detail nie je rieSeny v projektovej dokumentéeii, zhotovitel’ na
tito skutofnost’ upozorni objednavatela a jeho uskutofnenie podlicha
predchddzajicemu schvéleniu objednavatela, ktoré bude zapisané do stavebného
dennika. Zrealizované odli$nosti vyznadi do jestvujicej projektovej dokumenticie a
zapiSe do stavebného dennika. Vetky dpravy projektovej dokumentécie, nerealizované
prace a paviac price budfi zhotovitefom a technickym dozorom objednévatela
zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a v zdznamoch
z kontrolnych dnf a budd shizif ako podklad pre uplatnenie zmien formou pisommsho
dodatku k tejto zmluve.

Pre Gdely tohto ustanovenia sa rozumie:

a) ,Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela alebo jeho
Casti, stanovenych stavebno-technickou dokumentacion, pripadne technickymi
normami poZadovanymi pre dant ¢ast’ plnenia diela

b) ,,Chybou” nevhodnd povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentdcie
alebo pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak zhotovitel’ mohol
tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmi zistena chyba
v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do troch (3) kalendarnych
dni pisomne informovat’ objednavatel'az o vzniku akejkol'vek skutognosti (Nedostatku),
ktora brani alebo stazje realizéciu diela, a ktord by mohla maf’ vplyv na terminy
dokondenia diela, pripadne na Giastkové terminy vykonania diela vzdjomne dohodnuté v
salade so zmluvou. Zhotovitel je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, najnesk6r viak do
troch (3) kalendérnych dni upozornit objednévatel'a na chyby projektovej dokumenticie a
ostatnych podkladov pre realizaciu diela najneskor do éasu, kedy ma dojst’ k realizécii dasti
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13,

14,

15,

f6.

diela, kiorej sa chybna alebo nepresnd projektovd dokumentécia alebo iny podklad k
zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a véasného vykonania diela
(Chyba). Zhotovitel’ v tejto stvislosti je opravneny prerusit’ vykon prac vyluéne v &asti
diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac
v ¢astiach diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie préc na
diele, ktoré bude objednévatelom povaZované za podstatné porufenie zmiuvy, priSom v
Castiach diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel poviomy vykonavat’ prace
podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel’ mbZe obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok znalca v oblasti stavebnictva.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢&isla G&tu v peflaZnych
ustavoch, kazdd zo zmluvnych strin je povinna oznadmit’ tito skutoénost’ bezodkladne
druhej strane v opa¢nom pripade sa md za to, Ze podla pdvodnych tdajov bolo plnené
sprévne.

Zmluvné strany sa zdviizne dohodli na nasledovnych pravidlach, podmienkach a
fikcidch dorudovania, ktoré medzi nimi so vietkymi zmlavnymi a zdkonnymi G&inkami
dorudenia vZdy platia:

a) listiny sa zasielajii na adresu zmluvnej strany, ktord je ako aktuslna adresa sidla
zapisana v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvna strana
zapisand v &ase odoslania zédsielky na potovi prepravu, ak zmluvnd strana
neozndmi int adresu na dorudovanie a to formou doporudenej zésielky;

b) listiny sa povaZuju za dorudené prevzatim alebo odmietnutim prevzatia zasielky,
a ak ich zmluvnd strana neprevezme na adrese uvedenej v tejto zmluve alebo na
kore$pondenénej adrese pisomne ozndmenej druhej zmluvnej strane, povazuil sa
pisomnosti za dorudené ditom uloZenia zdsielky na poste. V pripade, ak zasielku
nemozno na adrese podla tohto bodu dorudit z dévodu ,adresdt nezndmy*,
povaZuje sa zasielka za doruteni ditom jej vratenia odosielatelovi;

c) listiny doruované osobne sa povaZuju za dorudené v pripade, ak boli osobne
dorudené do podatelne Obecného tradu v Dojéi alebo boli za preberajacu
zmluvn( stranu prevzaté jej $tatutdrnym zdstupcom uvedenym v zéhlavi tejto
zimluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v rdmei beZnej komunikieie s vynimkou listin tykajicich
sa zmeny alebo ukonfenia zmluvného vztfahu sa bude akceptovat aj elektronicka
komunikécia zasland na emailovl adresu uveden( v zdhlavi tejto zmluvy, ak bude jej
prijatie druhou zmluvnou stranou emailom potvrdené.

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze obchodné alebo technické informdcie, s ktorymi bude
objedndvatel, alebo zhotovitel oboznimeny v pricbehu platnosti tejto zmluvy, si
predmetom obchodného tajomstva a nebudii pouZité na akykolvek iny neZ zmluvoy
uéel a nebudl ozndmené tretej osobe.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ v¥kon kontroly/anditu stivisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek podas platnosti a G&innosti Zmluvy o Poskytnut! prostriedkov mechanizmu
{PPM), a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vetku potrebn siuéinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st opravnené vstupovat’ do objektov, zariadend,
prevadzok a inych priestorov, ak to stvisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat od
zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov a inG potrebnd dokumentaciu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo in¢é d’alfie doklady stvisiace s touto
Zmiuvou.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sG:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
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b) Utvar viitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského orgénu a
nimi poverené osoby;

¢) Najvy3si kontrolny Grad SR, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby;

d) Organ audity, jeho spolupracujtice orgdny (Urad vladneho auditu) a osoby poverens
na vykon kontroly/auditu,

¢) Splnomocneni zastopeovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Orgéan zabezpedujiici ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenrymi v pismenach a) aZ f) v stlade s prisludnymi
pravaymi predpismi SR a pravaymi aktmi EU.

Clanok XIIL
Skondenie Zmiuvy

Tato zmluvu je moZné skondit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diom uvedenym v takejto dohode;
b) pisomnym odstipenim od tejto zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran,

Kazda zmluvna strana mé pravo odstipit’ od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoZnym pre okolnosti vyludujlice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim
zaslanym druhej strane do jedného mesiaca od vzniku takychto okolnostf. Uinky
odstiipenia v takom pripade nastant difom dorudenia oznidmenia a skuto&nostou, Ze
tieto okolnosti trvaji.

Objednavatel’ je opravneny pisomne odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) zadalo proti zhotovitel'ovi konkurzné konanie, re§trukturalizacia alebo ak vsttipil
do likvidécie a v pripade, ak zhotovitel prestane splitat’ podmienky tGasti.

b) nastane situdcia podla § 19 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskor§ich predpisov.

¢) zhotovitel’ odmietne prevziat’ stavenisko v stlade s podmienkami tejto zmluvy,

d) je zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela o viac ako 30 dni,

¢) zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy a napriek
vyzve nevykond nipravu,

) zhotovitel zastavi zhotovovanie diela, priCom toto zastavenie nie je z dévodu na
strane objednavatela.

£} zhotovitel’ kona v rozpore s touto zmluvou alebo vieobecne zaviznymi pravaymi
predpismi platnymi na vzemi Slovenskej republiky a na pisomnd vyzvu
objednavatela toto konanie a jeho nasledky v urenej primeranej lehote neodstrani,

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak objednévatel
porusi tito zmluvu podstatnym spbdsobom. Za podstatné porufenic tejto zmluvy na
strane objednavatela sa povazuje najmi, nie viak vylutne, ak je objedndvatel
v omedkani s thradou riadne vystavenej a odsthlasenej faktiry o viac ako 90 dni.

V pripade vznika dévodov na odstiipenie od zmluvy je zmluvna strana opravnena
odstipit’ bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto dévode dozvedela.

- Odstpenie od zmluvy je (¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava
a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy okrem nérokov na ndhradu $kody, nirokov na
zmluvné pokuty azdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia
zmluvnej strany pred G¢innost'on odstipenia od zmluvy, resp. po Uéinnosti odstapenia
od zmluvy, pokial ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov a &istenim priestorov
objednavatefa a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti diela, ktoré boli do odstipenia zrealizované.
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Co najskdr bezodkladne, ako je to mo#né, potom &o oznimenie o odstipeni od zmluvy zo
strany objedndvateFa nadobudne G&innost, bude technicky dozor postupovaf v stilade
s touto zmluvou, aby odsihlasil alebo uréil hodnotu prac, vybavenia a dokumentécie
zhotovitel'a a vietkych daldich platieb splatnych zhotovitelovi za vykonané price a
dodévky v sulade so zmluvou. O dokladoch kvality prac rozhodne technicky dozor, a to
najmé v silade so schvalenym kontroluym a skG3obnym planom.

Vysporiadanie pohladévok z titulu odstipenia od zmiuvy:
a) fast’ dodaného a zhotoveného diela, uhradeného objednavatelom sa stiva
vlastnictvom objednévatela,
b) objedndvatel je povinny uhradit’ zhotovitelovi cenu tych &asti diela, ktoré boli
riadne dodané, zabudované, zhotovené, resp. poskytnuté a odsihlasené
objedndvatelom do diia nadobudnutia 4¢inkov odstipenia od zmluvy,

. V pripade prerufenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanka

je zhotovitel' povinny obratom vykonat také opatrenia na zabezpelenie diela, aby
nedoslo k jeho zni¢eniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a
uhrada nékladov bude dohodnutda zmluvnymi stranami pred vykonanim
zabezpetovacich prac. Navrh predloZi zhotovitef'.

Clinok XIV.
Zivereéné ustanovenia
Této zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky najmé ustanoveniami Qbchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika a ostatnymi vieobecne
zaviznymi pravaymi predpismi platnymi v Slovenskej republike. V pripade, ak by sa
niektoré zustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, této skutonost’ nespdsobuje
neplatnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuja pripadné spory ztejto zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riedit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodni, buda sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory
z tejto zmluvy budi rie$ené vecne a miestne prisluSnymi sidmi SR. Spory zmluvnych strén
neopraviiuja zhotovitel'a zastavit’ prace potrebné k vykonaniu diela a ostatného zmluvného
plnenia.

Zmluvu je mo¥né menif alebo dopitat’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi obomi
zmluvnymi stranami.

Téato zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych 3 (iri) dostane
objednavatel a 1 (jedno) vyhotovenie zhotovitel.

Zimluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne G8innost’ po kumulativnom splneni podmienok:

a) odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie G¢innosti Zmluvy o Poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na predmet zékazky (dielo),
b) zverejnenie zmluvy v zmysle § 47a Obéianskeho zdkonnika v platnom zneni
a §5a zdkonac.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov.
Deii splnenia poslednej niektorej z vy$sie uvedenych podmienok sa pokladd za deft
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy. O nadobudnuti Gdinnosti tejto zmluvy bude
objednavatel obratom informovat’ zhotovitel'a.

Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne prefitali a prehlasujt, Ze jej text im je
zrozummitelny, jeho vyznam zrejmy a urdity, a Ze tito zmluva je prejavom ich slobodnej
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a vaznej vOle a nebola uzavretda pod natlakom za nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju svojimi vlastnorué¢nymi podpismi.

8. Sacast'ou tejto zmluvy sa:
Priloha ¢. 1 — Polozkovity rozpocet zhotovitel'a - oceneny vykaz vymer

Priloha ¢&. 2 — Casovy harmonogram postupu realizicie prac na diele rozpracovany na
jednotlivé tyZzdne a jednotlivé pracovné ukony, spracovany vo forme Ganttovho
diagramu alebo v ekvivalentne deskriptivnej forme v zmysle ponuky uchadzada

Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodéavatel'ov

V Dojii, dita 22 7. 2027 V Bratislave, diia A2 7. 2024

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:

841 05 Bratislava
1CO: 50114255

0 : i‘éf@&lﬁb 7

Obce Doj& __'-

Mariin Fiala
konatel’
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