
Zmluva č. 13/0V/2024 

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre 
realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohl'adu stavby, 

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

1.1 Objednávate!': 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 

Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len "objednávate!'") 

1.2 Projektant: 
Sídlo: 

Zápis v registri: 

Štatutárny zástupca: 
Zástupca na rokovanie 
o veciach technických: 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 
l BAN: 

Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len "projektant") 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Zmluva") 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla ll. 2802/3, 058 01 Poprad 
Ing. Anton Danko, primátor mesta 

Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby 

00326470 
2021031144 

Mesto Poprad nie je platcom DPH, 
SK2021031144- zdanitel'ná osoba registrovaná 
pre daň podl'a § ?a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
pobočka zahraničnej banky 
SK03 1111 0000 0010 3667 3009 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK75 0200 0000 0000 2452 4562 

052/7167 276 
podatelna@msupoprad.sk 

RoadBrídge s.r.o. 
Polereckého 2701/7, 851 04 Bratislava 

Mestského súdu Bratislava 111, oddiel: Sro, vl. č.:152147/B 

Ing. Jozef Vičan 

Ing. Jozef Vičan 

53702999 
2121487093 

SK2121487093 

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
SK46 8330 0000 0027 0197 9564 

0948513403 
vican@roadbridge.sk 

(ďalej spolu "objednávate!"' a "projektant" ako "zmluvné strany") 
* napr. obchodný register, živnostenský list, SKSI atď. 



Čl. ll 
Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka projektanta zo dňa 24.06.2024 predložená v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len .,ZVO") pre zákazku s názvom: ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 
(DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohl'adu 
stavby - Most Západ - 1/18" na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pre 
stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohl'adu stavby: 

"Most Západ -1/18". 

2.2 Projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu 
stavby (DRS) bude financovaná zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad. 

2.3 Výkon činnosti odborného autorského dohl'adu (OAD) bude financovaný zo schváleného rozpočtu Mesta Poprad. 

3.1 Predmetom Zmluvy je : 

Čl. 111 

Predmet zmluvy 

3.1.1 vypracovanie projektovej dokumentácie stavby .,Most Západ- 1/18" v rozsahu 
a) pre územné rozhodnutie (DÚR), 
b) pre stavebné povolenie (DSP), 
c) pre realizáciu stavby (DRS) 

v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok , ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len .,Zadávacie 
podmienky"). 

3.1.2 výkon činnosti odborného autorského dohl'adu (OAD) nad zhotovovaním stavby v rozsahu podl'a Čl. IV 
bod 4.11. 

Čl. IV 
Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

4.1 Objednávate!' poskytne projektantovi potrebnú súčinnosť, technické špecifikácie a iné požiadavky na vykonanie 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré majú vplyv na jeho rozsah a formu. 

4.2 Objednávate!' zhotovený predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 prevezme na dohodnutom mieste plnenia 
v termínoch uvedených v Čl. Vl bod 6.1 a zaplatí zaň projektantovi cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

4.3 Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami 
oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú 
zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podl'a prílohovej časti Sadzobníka pre 
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len .,stavebný zákon") a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona), v súlade s § 42 ods. 3 ZVO, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, 
v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

4.4 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili 
bod 3.1.1. 

4.5 Projektant je povinný pri vykonávaní svojej činnosti na predmete Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 prerokovať 
s dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy, správcami sietí a s ostatnými dotknutými subjektmi predmet 
Zmluvy uvedený v Čl. 111 bod 3.1.1 tak, aby nedochádzalo ku omeškaniu a prieťahom pri vydaní povolenia stavby 
a aby predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 bol schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej 
legislatívy. 

4.6 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný 
úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetu Zmluvy, ktorý je uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 z dôvodu 
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nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie a ak predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 
3.1.1 nebude schválenia schopný v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislativy je projektant povinný ho 
prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene 
určenej v Čl. V tejto Zmluvy. 

4. 7 Projektant vykoná pre objednávatel'a predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 tejto Zmluvy podl'a pokynov 
objednávatel'a, v zmysle Zadávacích podmienok a v súlade s platnou legislatívou o odovzdá ho objednávatel'ovi 
v termíne stanovenom touto Zmluvou. 

4.8 Projektant vypracuje predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 s ohl'adom na environmentálne hl'adisko pri 
následnej realizácii stavby a do celého objemu plánovaného materiálu a prác započíta čo najviac položiek, ktoré 
znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím 
zhodnotených či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnovitel'ných 
zdrojov, a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne a zretel'ne vyznačí (farebne alebo hrúbkou 
písma). 

4.9 Projektant berie na vedomie, že v projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo výroby. Takýto 
odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne a zrozumitel'ne, a takýto odkaz musí 
byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný". 

4.1 O Projektant vykoná predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.2 vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo. Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávatel'a OAD nad zhotovovaním 
stavby v rozsahu uvedenom v bode 4.11. 

4.11 

4.11.1 

4.11.2 

4.11.3 

4.11.4 

4.11.5 

4.11.6 

4.11.7 

4.11.8 

Dohodnutý rozsah odborného autorského dohl'adu (OAD) zahŕňa najmä: 

Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotovitel'om počas výstavby, 
Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 
Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hl'adiska. Dodržiavanie spracovanej PD 
v jednotlivých profesiách, 
Účasť na kontrolných dňoch, 
Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
Účasť na odovzdaní a prevzati stavby, alebo jej časti, objednávatel'om od zhotovitel'a. 

4.12 Projektant bude pri výkone predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.2 postupovať s potrebnou odbornou 
starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
Zmluvy. 

4.13 Rozhodnutia, závery a dohody z výkonu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.2 bude projektant 
zapisovať do stavebného denníka, prípadne zaznamenávať inou písomnou formou. 

4.14 Kontrolné dni počas realizácie stavby budú pravidelne organizované v zmysle internej dohody medzi technickým 
dozorom investora, odborným autorským dohl'adom (OAD) a dodávatel'om stavebných prác, ktorá bude prijatá na 
odovzdaní staveniska zápisom do stavebného denníka. Objednávate!' a projektant sú povinní sa zúčastňovať na 
uvedených pracovných stretnutiach. V prípade neúčasti zmluvných strán na pracovnom stretnuti sa zmluvné strany 
zaväzujú navzájom včas informovať, a to písomným oznámením (e-mailom) minimálne 3 dni pred uskutočnením 
pracovného stretnutia. 

Čl. v 

Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, 
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny za predmet 
Zmluvy je spracovaná projektantom v cenovej ponuke zo dňa 24.06.2024 a tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve. 
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5. 2C d l d ena za pre met zm uvy je nas e ovna: 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

Projektová dokumentácia v rozsahu pre územné 
rozhodnutie (DUR) 
v tom Zámer pre zisťovacie konanie 

Dokumentácia pre posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie 

Projektová dokumentácia v rozsahu pre 
stavebné povolenie (DSP) 
Projektová dokumentácia v rozsahu pre 
realizáciu stavby (DRS) 

Cena spolu za všetky stupne projektovej 
dokumentácie 

Výkon činnosti odborného autorského dohl'adu 
(OAD) 

.. 

Celková cena predmetu zmluvy spolu v € 

Cena v € bez DPH 20% Cena s DPH 

DPH 

18 500,00 3 700,00 22 200,00 

350,00 70,00 420,00 
500,00 100,00 600,00 

35 800,00 7 160,00 42 960,00 

27 600,00 5 520,00 33 120,00 

81 900,00 16 380,00 98 280,00 

4 000,00 800,00 4 800,00 

85 900,00 17 180,00 103 080,00 

(Slovom: Jedenstotritisícosemdesiat eur a nula centov) 

V cene za predmet Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady vynaložené projektantom v súvislosti s plnením predmetu 
tejto Zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy projektanta potrebné na vykonanie predmetu zmluvy 
(priame a nepriame výdavky súvisiace s predmetom Zmluvy). 

5.3 Objednávate!' neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy. 

5.4 Objednávate!' a projektant sa dohodli, že cena podl'a bodu 5.2.1, 5.2.2 a 5.2.3 za predmet Zmluvy uvedený v Čl. 
Ili bod 3.1.1 písm. a) až c) bude projektantovi uhradená na základe faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom 
odovzdaní a prevzatí jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1. 

5.5 Cena podl'a bodu 5.2.4 za výkon predmetu Zmluvy uvedeného v Čl. Ili bod 3.1.2 bude projektantovi uhrádzaná 
priebežne v závislosti od lehoty realizácie stavby, na základe čiastkových faktúr vystavených spravidla v mesačných 
intervaloch v rovnomerne rozdelených splátkach, pričom posledná splátka bude vyššia, alebo minimálne rovná 
priemernej mesačnej splátke. Čiastkové faktúry bude projektant predkladať objednávatel'ovi do 15. dňa v mesiaci 
nasledujúcom po mesiaci realizácie prác. 

5.5.1 Prvú čiastkovú faktúru predloží projektant po uplynutí celého mesiaca výkonu predmetu Zmluvy 
uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.2 a poslednú čiastkovú- konečnú faktúru projektant predloží objednávatel'ovi do 
15 dní po ukončení realizácie stavby, to je po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby objednávatel'om 
od zhotovitel'a. 

5.5.2 Projektant musí predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.2 vyúčtovať. Podkladom pre vystavenie 
faktúry je vyúčtovanie - súpis skutočne vykonaných prác projektanta, odsúhlasený a podpísaný 
objednávatel'om. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry a musí byť zostavený prehl'adne. 

5.6 V prípade zasielania faktúr e - mailom, faktúru zasielať na e-mail adresu: faktury@msupoprad.sk z e-mail adresy 
projektanta: vican@roadbridge.sk. 

5.7 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi. 

5.8 Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúra musí byť vystavená v zmysle platných 
právnych predpisov, s príslušnými prílohami (preberací protokol, výkaz výmer a pod.) podpísanými oprávnenou 
osobou objednávatel'a. V prípade, že faktúra nebude zaslaná elektronicky na e-mail, bude vyhotovená v dvoch 
originálnych vyhotoveniach pre objednávatel'a. 

5.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
objednávate!' je oprávnený vrátiť ju projektantovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne 
plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi. 
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Čl. Vl 
Lehoty plnenia záväzkov 

6.1 Projektant splní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy podl'a Čl. III bodu 3.1.1. odovzdaním všetkých 
dokumentov a písomností v požadovanom rozsahu Zadávacích podmienok a to: 

-projektová dokumentácia v rozsahu pre územné rozhodnutie (DUR) a v prípade potreby aj dokumentácie pre 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie do 60 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo 
- projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie (DSP) vrátane prepočtu nákladov do 60 kalendárnych 
dní odo dňa doručenia výzvy na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 
-projektová dokumentácia v rozsahu pre realizáciu stavby (DRS) do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy 

na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 

6.2 Predmet Zmluvy podl'a Čl. III bodu 3.1.2 je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby až po dobu 
protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby objednávatel'om od zhotovitel'a. Deň odovzdania a prevzatia stavby 
je dňom splnenia záväzku projektanta. 

6.3 Projektant zapracuje pripomienky k projektovej dokumentácii v procese investičnej prípravy stavby do 1 O dní od 
e-mailovej výzvy objednávatel'om. Proces inžinierskej činnosti bude v kompetencii objednávateľa. 

6.4 Objednávate!' splní svoj záväzok: 
a) prevzatím riadne zhotoveného predmetu Zmluvy podl'a Čl. III bodu 3.1.1 a podpísaním preberacieho 

protokolu, keď ho projektant vyzve na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku 
zhotovitel'a podl'a bodu 6.1. 

b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podl'a Čl. V. 

6.5 Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podl'a bodu 6.1 a 6.4 tohto Čl. je omeškaním. 

Čl. VIl 
Miesto plnenia a spôsob plnenia 

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podl'a Čl. III bod 3.1.1 je sídlo objednávateľa. Doručenie písomností poštou 
na účely odovzdania a prevzatia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1 sa vylučuje. Všetky dokumenty 
a písomnosti na účely odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podl'a Čl. III bod 3.1.1 sú zmluvné strany povinné 
si odovzdávať osobne, na základe písomného potvrdenia o ich prevzatí, alebo potvrdením prevzatia na kópii 
doručovaného dokumentu, za osobnej účasti projektanta a osoby určenej na prevzatie objednávatel'om 
(zamestnanec odd. investícií mesta). Doručenie iným spôsobom sa považuje za neplatné, s právnymi dôsledkami 
omeškania. 

7.2 Miestom plnenia predmetu Zmluvy podl'a Čl. III bod 3.1.2 je územie/stavenisko na ktorom sa realizuje stavba. 

Čl. VIli 
Zodpovednosť zmluvných strán 

8.1 Projektant zodpovedá za to, že predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 bude zhotovený podl'a platných 
technických a právnych predpisov a podl'a tejto Zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve. 

8.2 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy uvedený v Čl. III bod 3.1.1 v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, ak sa prejavili do 24 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie stavby podl'a tohto projektu. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností podl'a zákona alebo 
pod l' a tejto Zmluvy. Predmet zmluvy podl'a Cl. ll l bod 3.1.1 má vady, ak nebol vykonaný riadne, pričom vadou 
predmetu zmluvy podl'a Čl. ll l bod 3.1.1 sa rozumie aj to, ak predmet Zmluvy podl'a Čl. ll l bod 3.1.1 nebude úplne 
použitel'ný na dojednaný účel. 

8.3 Projektant nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. III bod 3.1.1, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval. 

8.4 Projektant zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávatel'ovi zavineným riadnym nesplnením záväzkov, 
omeškaním alebo navrhnutým nesprávnym resp. nevhodným technickým riešením. 

8.5 Projektant zabezpečí podl'a potreby účasť projektantov jednotlivých častí/stavebných objektov na kontrolných 
dňoch stavby. Ich odmena za účasť je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene určenej v Cl. V tejto Zmluvy. 
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8.6. Projektant sa zaväzuje, že v procese verejného obstarávania na základe žiadosti objednávatel'a vypracuje 
v lehote najneskôr do 2 dní odpovede na otázky uchádzačov uvedených v žiadostiach o vysvetlenie súťažných 
podkladov, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie. 

8.7 Projektant zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou projektovej dokumentácie, 
za správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre realizáciu, vrátane správnosti a úplnosti 
položkovitého výkazu výmer, ktorý je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby, v rámci 
postupu verejného obstarávania v súlade so ZVO až do odovzdania a prevzatia zrealizovanej stavby podl'a predmetu 
Zmluvy podl'a Čl. 111 bod 3.1.1. 

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 má objednávate!' 
právo na bezplatné odstránenie reklamovanej vady. Projektant sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 
predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 bezodkladne, najneskôr do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
a prípadné vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
písomne. 

8.9 Objednávate!' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou u projektanta podl'a Čl. l bod 1.2 tejto Zmluvy. 

8.10 Objednávate!' je oprávnený neprevziať predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1, ktorý nie je vykonaný podl'a 
podmienok určených v tejto Zmluve. V takom prípade nie je objednávate!' v omeškaní. 

8.11 Objednávate!' zodpovedá za škodu, ktorá vznikne projektantovi zavineným riadnym nesplnením svojich 
záväzkov alebo omeškaním. 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty a sankcie 

9.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty 
a sankcie. 

9.2 Ak projektant nedodá projektovú dokumentáciu uvedenú v Čl. Ili bod 3.1.1 v termíne pod l' a Čl. Vl bod 6.1, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 1 OO € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.3 Ak projektant neodstráni vady v dohodnutom termíne podl'a Čl. VIli bod 8.8, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
1 OO € za každý kalendárny deň omeškania. 

9.4 Ak projektant nesplní záväzok uvedený v Čl. VIli. bod 8.6 v uvedenom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 1 OO € 

za každý kalendárny deň omeškania. 

9.5 Ak sa projektant nedostaví na stavbu v čase dohodnutom podl'a Čl. IV. bod 4.14 a svoju neúčasť vopred 
neoznámi podl'a Čl. IV. bod 4.14, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé jednotlivé porušenie týchto 
povinností. 

9.6 Ak objednávate!' neuhradí projektantovi faktúru za predmet zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1 v dohodnutej lehote 
splatnosti podl'a Čl. V bod 5.7 zaplatí zhotovitel'ovi vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe 
podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s Nariadením vlády SR č. 2 1/20 1 3  Z.z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v zneni neskorších predpisov. 

9.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je 10 dní odo dňa doručenia. 

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

Čl. X 

Vlastníctvo a udelenie licencie 

10.1 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 je vlastníctvom projektanta až do dňa jeho odovzdania 
objednávateľovi podl'a Čl. Vl bod 6.1. 

1 0.2 Predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili bod 3.1.1 ani jeho časť nie je projektant oprávnený poskytnúť iným osobám 
než objednávatel'ovi. 
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10.3 Projektant podpisom tejto Zmluvy udel'uje Objednávatel'ovi časovo, územne a vecne neobmedzenú licenciu na 
nakladanie s predmetom Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 a používanie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 
3.1.1 podl'a potrieb Objednávatel'a. Odmena za udelenie licencie je obsiahnutá v cene podl'a Čl. V bodu 5.2.1 až 5.2.3 
zmluvy. 

Čl. Xl 
Ostatné ustanovenia 

11.1 Projektant prehlasuje a ručí, že sa v celom rozsahu oboznámil s účelom a ciel'om, pre ktorý objednávateľ pristúpil 
k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktorý smeruje k zhotoveniu predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 spôsobilého 
pre následnú stavbu. Projektant prehlasuje a ručí, že je plne spôsobilý zhotoviť predmet Zmluvy uvedený v Čl. Ili 
bod 3.1.1 podl'a tejto Zmluvy a že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Čl. 111 bod 3.1 tejto Zmluvy. 

11.2 Projektant sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, bude 
sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

11.3 Projektant prehlasuje, že súhlasí s použitím predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 vypracovaným na 
základe tejto Zmluvy v procese verejného obstarávania na výber zhotovitel'a stavby a na realizáciu stavby. 

11.4 Použitie predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1 na iný ako dohodnutý účel je možné len so vzájomným 
súhlasom projektanta a objednávateľa. 

11.5 Objednávate!' a projektant sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom v procese plnenia tejto Zmluvy, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, s výnimkou 
poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

11.6 Počas plnenia predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. 111 bod 3.1.1 sa uskutočnia pracovné stretnutia, za účelom 
kontroly stavu plnenia záväzku. Pracovné stretnutia sa uskutočnia podl'a potreby. 

Čl. XII 

Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje písomne 
doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od Zmluvy dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej 
strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok projektanta. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považujú: 

a) ak projektant je aj napriek upozorneniu objednávatel'a nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta 
spoluprácu so splnomocnenými osobami objednávateľa a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie 
záväzkov projektanta, 

b) ak projektant pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 
3.1.1 o viac ako 1 5 dní, 

c) ak objednávate!' požaduje také úpravy predmetu Zmluvy uvedenom v Čl. Ili bod 3.1.1, ktoré odporujú všeobecne 
záväzným predpisom. 

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

13.2 Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán. Dohoda o ukončení tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí byť podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a jej súčasťou musí byť vzájomné vyrovnanie 
záväzkov. 

13.3 Meniť alebo dopfňať obsah Zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 
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13.4 Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a ostatnými 
právnymi predpismi. 

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávate!' a jedno 
projektant. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola 
podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 

13.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 
Príloha č. 1 Zadávacie podmienky 
Príloha č. 2 Cenová ponuka projektanta 

V Poprade dňa 

Za objednávatel'a: 
Mesto Poprad 

Ing. Anton Danko 
primátor mesta 

V Bratislave dňa 

Za projektanta: 
RoadBridge s. r. o. 

Ing. Jozef Vičan 
konatel' 
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Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla Il.2802/3, 058 42 Poprad 

Príloha č. 1 

ZADÁ VA CIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI 
ZISTENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

Predmet zálmzky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), 
pre stavebné povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného 
autorského dohľadu stavby. 

Stavba: 

Miesto: 

Investor akcie: 

l. Zámer 

"Most Západ- I/18" 

Poprad - katastrálne územie Poprad, 
Na pozemkoch KN - C parc. č. 214511, 2938, 1900/3, 242311 k. ú. Poprad 

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 

Zámerom mesta je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu mostného objektu ponad 
rieku Poprad (viď. Príloha č. l - Situácia z katastrálnej mapy) za účelom prepojenia sídliska 
Západ na cestu I/ 18. 

2. Vymedzenie riešeného územia 
Navrhovaná lokalita na výstavbu premostenia sa nachádza v meste Poprad, katastrálne územie 
Poprad, časť sídlisko Západ na pozemkoch KN- C parc. č. 214511, 2938, 1900/3, 2423/1 k. ú. 
Poprad. Lokalita bezprostredne nadväzuje na novobudovanú cestnú infraštruktúru lokality 
"Nové Nábrežie Poprad". Jedná sa o územie európskej sústavy chránených území Natura 2000 
-pozemok KN- C parc. č. 1900/3 k. ú. Poprad. 

3. Požiadavky na technické riešenie 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné 
povolenie (DSP), pre realizáciu stavby (DRS) bude zahŕňať najmä návrh stavby jednopoľového 
mostného objektu ponad rieku Poprad dÍžky cca 50 m (vrátane spoločnej cestičky pre chodcov 
a cyklistov), jeho súčastí a príslušenstva za účelom prepojenia sídliska Západ na cestu 1118, 
ktorý bude bezprostredne nadväzovať na novobudovanú cestnú infraštruktúru lokality "Nové 
nábrežie Poprad", ako aj ochranu, prípadne preložky existujúcich inžinierskych sietí a ochranu 
vodného toku v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a STN. Mostný objekt riešiť 
tak, aby nosnosť nebola obmedzená- aby most bol uspôsobený aj na jazdu nákladných vozidiel. 
Uvažovať aj s návrhom technického riešenia pre možnosť umiestnenia vodovodného potrubia 
DN 200 na most. Stavbu riešiť tak, aby došlo najmä k minimálnemu zásahu do územia 
európskeho významu Natura 2000, najmä zachovať požiadavky na ochranu chránených 
živočíchov - napr. zachovať alebo zlepšiť prechod pre živočíchy (suchý prechod pre vydru 
riečnu -lávka šírky min. 0,50 m a výšky 0,2 m nad maximálnu úroveň hladiny vody s miernym 
sklonom po oboch stranách s nábehovými krídlami), sklony brehov voliť tak, aby umožňovali 
vydrám bezproblémový presun z koryta na suchý breh, zachovať prirodzený charakter vodného 
toku, k stavbe použiť výlučne prírodné materiály (nie hladké) s hlbokým škárovaním, verejné 
osvetlenie mosta riešiť primerane pomerom chráneného územia a kompatibilné 
s novobudovaným verejným osvetlením v meste Poprad (najmä 24/7, optika) a pod. Návrh 
zosúladiť s prípadnými ďalšími stavbami -aktivitami na vodnom toku. 



Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad 

V procese vypracovania projektovej dokumentácie pri čiastočnom spracovaní bude realizované 
konzultačné stretnutie s prezentovaním pracovného návrhu. 

Do technického riešenia je potrebné zahrnúť najmä ochranu a úpravu vodného toku, spätnú 
úpravu terénu a spevnených plôch, poprípade iné vyvolané investície, ktoré vyplynú 
z vyjadrení správcov a vlastníkov inžinierskych sietí, vodného toku a dotknutých inštitúcií 
v procese vypracovania projektovej dokumentácie, projekt organizácie výstavby, ostatné práce 
súvisiace s realizáciou a ukončením stavby, projekt dočasného a trvalého dopravného značenia 
a ostatné práce súvisiace s realizáciou a ukončením stavby. 

Súčasťou realizačného rozpočtu bude aj cena za zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí 
a všetky ďalšie náklady, nutné k realizácii diela (dočasné dopravné značenie, zariadenie 
staveniska, porealizačná projektová dokumentácia a zameranie a pod.) s dôrazom na úpravu 
terénu po ukončení prípadných zemných prác, prípadne úpravy spevnených plôch (chodníky, 
cesty, parkoviská a pod.), trvalé dopravné značenie. 

Projektová dokumentácia musí byť navrhnutá vzhl'adom na environmentálne hl'adisko 
pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného materiálu a prác bude 
započítaných čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom 
tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených či recyklovaných 
materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnovitel'ných zdrojov, 
a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie budú riadne a zretel'ne vyznačené 
(farebne alebo hrúbkou písma). 

4. Východiskové podklady: 

- situácia z katastrálnej mapy a fotodokumentácia skutkového stavu 
- vyjadrenia správcov/vlastníkov k existencií inžinierskych sietí v území 
- situácia umiestnenia dopravnej stavby "Nové nábrežie" 

5. Rozsah prác: 

5.1 v súvislosti s vypracovaním projektovej dolmmentácie 
a) zámer pre zisťovacie konanie (ElA) ako aj posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie 
b) výškopisné a polohopisné zameranie so zakreslením vytýčených sietí, stromov, 

stÍpov elektrického vedenia a verejného osvetlenia a pod. 
c) Komunikácia- konzultácia pracovných podkladov s vlastníkmi a správcami sietí a 

s dotknutými orgánmi (najmä Mestský úrad v Poprade, odd. územného plánu a 
dopravy, Správa mestských komunikácií Poprad, Slovenská správa ciest, Investičná 
výstavba a správa ciest Košice, Okresný dopravný inšpektorát, Okresný úrad 
Poprad, odbor životného prostredia, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií, Štátna ochrana prírody SR, Správa Tatranského 
národného parku a Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a pod.) 

d) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR), aj pre potreby 
posudzovania činností v sústave chránených území Natura 2000, resp. potreby 
posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

e) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) vrátane prepočtu nákladov 
f) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 

2 



Mestský úrad Poprad 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad 

g) vyhodnotenie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie s podmienkami 
záverečných stanovísk posudzovaných činností 

5.2 v súvislosti s výkonom odborného autorského dohľadu 
a) Dohliadanie nad dodržiavaním projektu pre realizáciu stavby zhotoviteľom počas 

výstavby, 
b) Poskytovanie vysvetlení k navrhovanému technickému riešeniu, 
c) Navrhovanie technických riešení prípadných vyvolaných zmien, 
d) Odsúhlasovanie návrhov zmien materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác, 
e) Sledovanie postupu výstavby z technického a architektonického hľadiska. 

Dodržiavanie spracovanej PD v jednotlivých profesiách, 
f) Účasť na kontrolných dňoch. 
g) Účasť na operatívnych pracovných stretnutiach k problematike výstavby, 
h) Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, objednávatel'om od 

zhotoviteľa. 

6. Požadované množstvo vyhotovení: 

polohopisné a výškopisné zameranie so zakreslením vytýčených sietí, stromov, stÍpov 
elektrického vedenia a verejného osvetlenia a pod. 
2 vyhotovenia v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme 

projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie pre 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie (v prípade potreby), 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdť') 

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) vrátane prepočtu nákladov 
6 vyhotovení v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdť', 
uložené podľa objektovej skladby) 

projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) 
4 vyhotovenia v tlačovej a l vyhotovenie v elektronickej forme (vo formáte "pdť', 
uložené podľa objektovej skladby) 

Výkaz výmer a rozpočet: 
o 2 vyhotovenia výkazu výmer v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej 

forme (excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na 
dve desatinné miesta) 

o 2 vyhotovenia rozpočtu v tlačovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme, 
(excel, zavzorcovanie zaokrúhľovania jednotkových a celkových cien na dve 
desatinné miesta) 

7. Požiadavky na technickú dokumentáciu: 
Zhotoviteľ vykoná dielo na profesionálnej úrovni v spolupráci s osobami oprávnenými na 
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na 
vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v primeranom rozsahu podľa 
prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, 
ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami(§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR 
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č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona, v znení neskorších 
predpisov), v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých inštitúcií, 
orgánov štátnej správy, v súlade s požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o dielo. 
Zhotovitel' projektu zodpovedá za súlad výkazu výmer s textovou a grafickou časťou 
projektovej dokumentácie. 
V projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu alebo 
výroby. Takýto odkaz môže byť použitý Jen vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne presne 
a zrozumitel'ne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami alebo ekvivalentný" pri každej 
jednotlivej položke vo Výkaze Výmer. 

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ pri vypracovávaní projektovej dokumentácie vzal do 
úvahy environmentálne hl'adisko pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného 
materiálu a prác započítalaj položky, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym vplyvom 
tovarov, služieb a prác na životné prostredie. (napr. použitím zhodnotených či recyklovaných 
materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním obnovitel'ných zdrojov, .... ) 

V projektovej dokumentácii nesmú byť uvedené prvky, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť a miesto pôvodu 
alebo výroby. Takýto odkaz môže byť použitý len vtedy, ak nemožno prvok opísať dostatočne 
presne a zrozumitel'ne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný" pri 
každej položke vo Výkaze výmer. 
Verejný obstarávate!' požaduje, aby zhotovíte!' záväzne vypracoval dielo s ohl'adom 
na environmentálne hl'adisk:o pri následnej realizácii diela a do celého objemu plánovaného 
materiálu a prác započítal čo najviac položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatívnym 
vplyvom tovarov, služieb a prác na životné prostredie (napr. použitím zhodnotených 
či recyklovaných materiálov, znížením či predchádzaním vzniku odpadu, využívaním 
obnovitel'ných zdrojov a pod.). Tieto položky v rámci projektovej dokumentácie riadne 
a zretel'ne vyznačí (farebne, hrúbkou písma a pod.). 

Predpokladaný obsah technickej dokumentácie: 
(v primeranom rozsahu podl'a prílohovej časti Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových 
prác a inžinierskych činností, ktorý vydáva UNIKA Bratislava s.r.o., v súlade so stavebným 
zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi (§ 3, § 9 vyhlášky MŽP SR 
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona v znení neskorších 
predpisov) a technickými normami 

8. Forma vzniku záväzku: 
Zmluva o dielo. 

9. Časový harmonogram spracovania dokumentácie: 
a) projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) do 60 dní od účinnosti 

Zmluvy o dielo, 
b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) do 60 dní odo dňa doručenia 

Výzvy na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, 
c) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) do 60 dní odo dňa doručenia 

Výzvy na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby. 
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10. Čas plnenia výkonu odborného autorského dohl'adu (OAD): 
Výkon činnosti OAD je na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým 
harmonogramom až po dobu odovzdania a prevzatia stavby. 
Pozn.: cenu za OAD predložiť za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu. 

V Poprade dňa: 30.04.2024 

Vypracoval: 
Ing. Anna Gradzillová, v.r. 
Oddelenie investícií mesta 

Odsúhlasil: 

Ing. Branislav Daniel, v.r. 
Oddelenie územného plánu a dopravy 

Ing. Peter Fábry, v.r. 
Ing. Andrej Ivan, v. r. 

Oddelenie majetkové 

Michal Novák, v.r. 
Správa mestských komunikácií 

Schválil: 
Ing. Kristína Horáková, v.r. 
Vedúca odboru výstavby 

Prílohy 
Príloha č. l : Situácia z katastrálnej mapy 
Príloha č. 2: Vyjadrenia správcov/vlastníkov k existencií inžinierskych sietí v území 

Príloha č. 3: Situácia umiestnenia dopravnej stavby "Nové nábrežie" 
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Názov predmetu zákazky: 

Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla 11.2802/3, 058 O l Poprad 

NÁVRH CENY 
ZÁKAZKY 

Príloha č. 2 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), pre stavebné povolenie 
(DSP), pre realizáciu stavby (DRS) a výkon činnosti odborného autorského dohl'adu (OAD) 
stavby: 

Obchodné meno : 

Štatutárny zástupca: 

Sídlo uchádzača: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

"Most Západ- 1/18" 

RoadBridge s.r.o. 

Ing. JozefVičan 

Polereckého 2701/7, 851 04 Bratislava 

53702999 

2121487093 

SK2121487093 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
SK46 8330 0000 0027 0197 9564 

Telefón/e-mail(*): vican@roadbridge.sk 

Položky predmetu zákazky Cena v € bez DPH20% Cena s DPH 
DPH 

Projektová dokumentácia pre 
územné rozhodnutie (DÚR) 

18 500,00 3 700,00 22 200,00 

Zámer pre zisťovacie 350,00 70,00 420,00 
v tom konanie 

Dokumentácia pre 500,00 l 00,00 600,00 
posudzovanie 
vplyvov na ŽP 

Projektová dokumentácia pre 35 800,00 7 160,00 42 960,00 
stavebné povolenie (DSP) 
Projektová dokumentácia pre 27 600,00 5 520,00 33 120,00 
realizáciu stavby (DRS) 

Cena spolu za všetky stupne 81 900,00 16 380,00 98 280,00 

PD 

Výkon činnosti odborného 4 000,00 800,00 4 800,00 
autorského dohl'adu(OAD) 

Celková cena predmetu 85 900,00 17 180,00 l 03 080,00 

zákazky spolu v € 



Mestský úrad, 
Odbor výstavby, odd. investícií mesta 

Nábrežie Jána Pavla Il.2802/3, 058 Ol Poprad 

Cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. 
Pozn.: cenu za OAD predložit' za celý výkon činnosti, nie hodinovú sadzbu. 

Som/nie som platcom DPH • 

'nehodiace sa prečiarknite 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
platitel'om DPH, upozorní v ponuke. 

V Bratislave, dňa 24.6.2024 

(*)- ak je relevantné doplní uchádzač 

.................... (...... .. ..................... . 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 


