ZMLUVA O DIELO ¢. 44/2024

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

1.2.

2.1.

2.2

2.3

3.1.

3.2.

3.3.

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

IC DPH:

Zapisany v:

Tel.:

E-mail:

Obec Zavar

Viktorinova 312/14, 919 26 Zavar
Bc. Lukas Sochor — starosta obce
00 313203

2021175761

Vladimir Lieskovsky — VERTEX
Streénianska 8, 851 05 Bratislava
Gabriela Jurikova

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK36 0900 0000 0051 5806 8251
40223183

1020210587

ZR 105 — 11714, Okresny Urad Bratislava
0944 533 976

gabikaj.1975@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel*)

Clanok 2
Predmet zmluvy
Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
Zakladna Skola s materskou skolou Zavar — uprava dispoziéného rie$enia

Vramci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspe$nym uchadzacom ana zaklade tejto
skuto¢nosti a predloZzenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva*).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

Zakladna skola s materskou $kolou Zavar — Gprava dispoziéného rie$enia

Zhotovitel sa zavézuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sttaznych podkladoch
zabezpeCi realizaciu diela podla ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitefom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast’ zmluvy (Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentéacie stavby.
Neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1);

_ Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie prac najneskér do 23.8.2024.
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy88ej moci (neotakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximaine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.



3.4.

3.5.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Ak je zhotovitel v omeskani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujticich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeSkani oviac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre
podstatne porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit'.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuétované podla stupna
rozpracovanosti a podla skutone zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,Zakon o verejnom obstaravani‘). Povazuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 44 563,88 eur

412.DPH - (zhotovitel je neplatca DPH)

4.1.3. cena diela spolu s DPH 44 563,88 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou stc¢astou zmluvy ako priloha ¢. 1. Vykaz vymer spoloéne

s rekapitulaciou ceny s ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladiujic pravnu Upravu zakdzanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, méze déjst’ vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avsak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknit v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mozu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom

0 verejnom obstaravani.

Postup Gpravy ceny pri zUzZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podlia tejto zmluvy bude

nasledovny:
4.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.
4.5.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat’ zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat':
4.5.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat' cenu z prilohy &. 1, trukttrovanu cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,

4.5.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer‘ prac naviac,

4.5.2.3 polozkovite odpocet ceny vrozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.5.2.4 sprievodnu spravu,

4.5.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.5.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujlice predmet dodatku k rozpoétu,

4.5.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.5.3.1 pri poloZkéch, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z



5.1

5.2

rozpodtu,

4.5.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, prediozi zhotovitel v
pri1tohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.5.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporucenych objednavatelovi napr. spolo¢nostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.5.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel' bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vy$sie uvedenym
objednavatelovi na odsthlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi neodsuhlaseny s oddvodnenim do 10 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opravitovat' zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktdre, zohladnujuc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pbévodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznagenim
Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovite!

vystavi a odo$le objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna
od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni odo dna dorudenia.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sllade so vSeobecne zavéaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlackoch vratane vsetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle véeobecne zavéznych pravnych

predpisov, faktura bude obsahovat’ minimaine tieto Udaje:

- Cislo faktury resp. dariového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, &islo uétu v stlade s Udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné ¢&islo stavby

- ¢gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktury

- fakturovanu celkovu Gétovanu Giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovand
sumu po objektoch — v8etky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktdry, zistovaci protokol, stpis
vykonanych préac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlcou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktdry podla sUpisu prac v podte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podlia bodov 5.1.1. - 5.1.2.



5.2.1

522

523

524
525

Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat' nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je st¢astou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sucast'ou faktiry budd
mat' vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie st predmetom
faktary bude uvedeny nulovy Udaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat’ kumulativne
Udaje so zapocitanim predchadzajlcich faktdr.

Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat' vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré
su v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dbvodom na opravnené vratenie faktury je skutocnost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifha nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zaéne plynat odo diia dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy$ok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladnujlc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluGuje dodatoéné naroky
zhotovitela na Upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

objednavatel je povinny zabezpedit' zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dih§i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat' vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976
Zb. o0 uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4
6.2.5

zhotovitel' svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné mera&ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako sucast’ dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych



6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

inZinierskych sietach udrziavat' poriadok a Gistotu, je povinny odstrafovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na viastné naklady,

pri odovzdani pinenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat' stroje, vyrobné
zariadenia, zvy8ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat' a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentécia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s pinenim podla tejto zmluvy na viastné naklady, na
vlastni zodpovednost' a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat' véetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické $pecifikacie, a
technicke predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit' v8etkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonédva stavebny dozor. Za tym ugelom zhotovitel zabezpeéi osobe
vykonavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na
plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajlcej stavebny dozor
predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady sUvisiace s pinenim podia tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat’ déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat' prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

6.2.10.3. zmenit' druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit' vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Gasti diela,

6.2.10.5. zmenit' postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.

Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstlpenie od zmluvy a budu
oceneneé v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
ddvodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovite!
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podia tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za

zmenu plnenia podfa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnoZstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za ncopravnené alebo nedgelné, musi

uplatnit' svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budl spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primerand Upravu zmluvy z dévodu &asového skizu,

6.2.13objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.140objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo&nému

pouzivaniu:



6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

stoné znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou éastou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstlpenie od zmiuvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolvek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu pinenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel' je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna ¢ast' plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
Ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu ¢ast' diela
zakryt. V pripade, ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je
objednavatel povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa v8ak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plneni podia tejto

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat’ po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskoér 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast' pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podia tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikdty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre neukonéenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit' na preberacie konanie véetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, upiné a rychle uskutoénenie



tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat' dokonéenu ¢ast' plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast' pinenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest' dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentécii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

6.5.1 zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zékona &. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré s v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Z2e nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podfa tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podia tejto
zmluvy odstranit, i ked' neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podia tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy defi omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady véas, objednavatel sa méze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & av akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori mozno vymahat' samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu $kody.



9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sitazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné
skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiuskach,
pripadne metod, mozZe si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusanie $tatnym
alebo Statom uznavanym skdsobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
zavazneé. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budd prednostne riesit' vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prisludny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postlpit' pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost' o akychkolvek poskytnutych Gdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit' podla zakona.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat' platné a u¢inné véeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade financovania predmetu zmluvy z fondov, suhlasi s
opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle pravnych predpisov Slovenskej
republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu a/alebo audit u zhotovitela,
umoznit’ vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a ostatnym organom
kontroly a auditu (najméa riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom,
certifikany organ, organ auditu), poskytnut' vyziadani dokumentaciu od zhotovitela, zabezpegit’
pritomnost’ opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie
terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vniitornéha auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel' je opravneny zabezpecit' stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost’,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni



pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu  subdodavatelov, prostrednictvom ktorych  bude
uskutoCnovat’ stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukongit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy moZno odstlpit' v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3  Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel méze odstipit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na pinenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuétovani s nahradnym
zhotovitelom.

11.6  Zhotovitel méze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v$ak vyzvat objednavatela a urgit mu
dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuétuji podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ogislované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujl vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doruéenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Zze tato zmluva nadobuida platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a Gcinnost' diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obgianskeho
zakonnika v platnom zneni.

V Zavare, dila 30.07.2024 V,( EnTr"‘v 0.0/7/.2024
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Bc. Lukas Socﬁ‘qrf“-,( G VA Gabriela Jufikova
starosta obce *\ " / " Statutarny zastupca
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