Zmluva o dielo &. 1/2024

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Zastlpenie:
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:
(dalej ako ,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’

Obchodné meno:
Miesto podnikania:
ICO:

DIC:

Telefon:

E-mail:

Udaj o zapise:

/dalej len ,zhotovitel/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o
dielo (dalej len ,zmluva*) je vysledok

v platnom zneni medzi

CL 1.

ZMLUVNE STRANY

Zakladna $kola Jana Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komarno

37861212

2021606048

Komenského ul. 3, 945 01 Komarno
PaedDr. Zuzana Langschadlova
CSOB banka

SK47 7500 0000 0040 2923 0887
035 7700811
info@zskomenskehokn.sk

KN Construction s.r.o.

Rozna 1746/14, Komarno 945 01
45976252

2023173878

0907196760
knconstruktion@gmail.com

Okresny sud Nitra, viozka &islo 28181/N

obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) na
predmet obstaravania ,Malovanie v priestoroch $kolskej kuchyne - ZS Komenského*, ktorého

vitazom sa stal zhotovitel.

L1
PREDMETZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela ,Malovanie v priestoroch $kolskej jedalne - z$
Komenského" v nasledovnom rozsahu:
o Ocistenie a oskrabanie stien
e Zakladny nater stien
e Oprava a gletovanie stien
e Malovanie stien dvojnasobné biele
e Nater stien so syntetickou farbou
e Oti¢enie omietok
e Montaz ochrannej rohovej listy



2.2

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

341.

3.2.

3.3.

4.1

Qdstranenie cementového poteru

Vyrovnanie povrchu schodov cementovym poterom

Zakladny nater Ekoprim

Izolacia Mapelastik

Dlazba schodova protiSmykova neglaz. keram. 30x 30

Ukladka protiSmykovej schodovej dlazby vratane lepidla a Sparovace] hmoty
Manipulacia s materialom a odvoz stavebnej sute

Uzavretim tejto zmluvy zmluvné strany prejavuju svoju vélu dohodnut podmienky a spdsob
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢&lanku
zmluvy v sulade s predloZzenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloZiek a podla
pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo objednavatefovi
riadne a véas. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so
véetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako
odborne spbsobila osoba so skusenostami v prisluSsnom odbore nema Ziadne otazky &i
pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na
ktori by mal objednavatela upozornit a/alebo ktord by mohla komplikovat realizaciu
samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, 2e na $tudium podkladov a pripravu realizacie
diela mal dostatoény ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne
oboznamil.

Suéast'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne uvedenég,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace zhotovitela
alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo
pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit’ zard
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

GLm
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat
Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie
opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v
rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zahajenia po ukongenie diela dokumentmi (napr.):

- atesty vyrobkov, certifikaty, revizna sprava

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujlcich dodavok,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ruéi za skutoCnost, ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti a
vyhovuju platnym norméam a predpisom.

CL IV
" CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavazna
pocas celej doby zhotovenia diela aZ do uplného a riadneho ukon&enia diela.



4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

5.1
52

5.3

54

6.1

celkova zmluvna cena vratane DPH: 7 512,52 eur
(slovom: sedemtisic patstodvanast €, patdesiatdva c)

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim  predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatefskej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikdtov a dalsich obdobnych
nakladov a rezii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu véetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektord polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke, ma
sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na Uhradu v pripade, Ze neocenena polozka,
ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel sa neméZe dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, z0zZit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gétovani tychto
prac a dodavok uplatriuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy &. 1 tejto zmluvy. Ak
péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyéistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela. .
CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela vo
fakturacii so splatnostou 30 dni od dorucenia faktary v pripade, e faktira nema vecné a
formaine nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prislusné nalezitosti,
objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom nasledujlcim po dni doruéenia
opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatefl si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela resp. jeho ucelenej ¢asti do doby
odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uUtovat vo fakture vsetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

ClL. VI
CAS PLNENIA

Termin realizacie diela:

Zahajenie stavby : do 3 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
Ukoncenie diela : do 23.08.2024 Zhotovitel ma pravo prerusit vykon prac v pripade
nasledovnych prekazok:



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

a) vietor, ktorého rychlost bude prevySovat 80 km/hod

b) pri dazdi a zvysenej vihkosti vzduchu, ktora by obmedzovala realizaciu prac
c) pokles teploty pod + 5C anad 25C

d) vypadok elektrickej energie

V tychto pripadoch sa predlZuje €as plnenia bez uplatnenia sankcii voci zhotovitelovi.

Dodrziavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie
¢asu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat' uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej organizacie pre
pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné k
riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do €asu jeho
predloZenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$8ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej pinit a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemdze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana mohla tuto
prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku v
¢ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vy3$8ej moci sa povazuje najmé vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny $trajk, uskutotnenie archeologickeho
prieskumu, zaéatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivo€ichov v
lokalite, v ktorej sa ma nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych
organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v
pripade, ak z poveternostnych dévodov nemédze dielo vykonat v kvalite zodpovedajlcej
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podia tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trvd na zhotovovani diela,
zhotovitel je povinny okamzite pokracovaf v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v
désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajucej vety.

Termin ukonéenia diela sa automaticky (t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo)
predlZuje:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podfa tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, poéas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skuto&nosti musi byt spisany s objednavatelom protokol,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel neméze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich oséb zabezpeéenych alebo poverenych objednavatelom v



7.1.
7.11

7.2.
7.21

7.2.2
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

suvislosti so staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatelom protokol.

CL. VI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskér do 14 dni odo dria ucinnosti tejto zmluvy.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatne
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.

Objednavatel urCi technicky dozor s preukazatefnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat' realizaciu vykonanych prac.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

Zhotovitel je v stlade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri
vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitefl zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb v
priestore staveniska a vykona také bezpecénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeti vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomédckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a €istotu v mieste a po¢as vykonavania diela a je povinny v
priebehu vystavby odstrafiovat na vlastné naklady odpady a negistoty, ktoré su vysledkom
jeho ginnosti.

Materialy, stavebne diely a vyrobky zabezpeované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zékona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a
poZzadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel.

7.3.8 Zhotovitel' vykonava Einnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podia

zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky



7.3.9

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhladku o bezpenosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a ¢ nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zdkon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické
poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vsetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze kazda povinnost uloZzena zhotovitelovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, o zhotovitel berie na vedomie a nema vodi
tomu Ziadne vyhrady.

CL v
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne/e-mailom aj telefonicky najmenej 1 defi dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o pouzitych materidloch,
- certifikaty, atesty, revizne spravy

V opaénom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy&istené od zvySnych
materialov, odpadov a necistét, ktoré su vysledkom jeho €innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat' a uzivat.

Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa zavaznych noriem a
predpisov tak, aby slGzilo k uréenému uéelu, bez vad a nedorobkov braniacich jeho uZivaniu.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Zze dielo ma vady a nedorobky braniace uZivaniu,
dielo neprevezme a spi$e so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

¢l IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnt pokutu
vo vyske:

a) 100,-EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat dielo
riadne a v¢as,

b) 100,-EUR za kazdy aj za€aty defi omeskania s prevzatim staveniska podfa bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1.tejto zmluvy za kaZdyaj zaCaty den
omeskania, za porusenie povinnosti uvedenej v bode 6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1.tejto zmluvy za kazdyaj zaCaty den
omeskania, ak nevypratalstavenisko na vlastné naklady podla bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1.tejto zmluvy za kazdyaj zaCaty den
omeskania, ak nenastlpil na odstranenie vad na zaklade uznanej reklamacie v zarucnej

dobe v lehote do 14 pracovnych dni,
fy 0,05 % z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy aj zaaty den
omeskania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve

neodstrani vady diela,
g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania za poruenie niektorej z povinnosti



uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

9.2 Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre uréené pre vykonanie diela
v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 200,-Eur za kazdy
zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela vykonat
dielo v sulade s touto zmluvou.

9.3 V pripade omeskania objednavatela s Ghradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy defl
omeskania.

9.4 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej ’pokuty narok na nahradu skody, ktora mu vznikla v
dosledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohfadu na
vySku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti spinit bez zbytoéného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto zmluvy, najmé vykonat dielo
véas.

9.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat’ svoju pohladavku vyplyvaijlcu z tejto zmluvy
proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postlpit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v slvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

9.7 Zhotovitel sa zavazuje odskodnit' objednavatela v pripade, ak porugenim povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov alebo sankcii
zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich oséb voéi objednavatelovi, a to v
plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankecii.

¢l X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim &l. II. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osdb.

10.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

10.4. ZaruCna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zacina plynut dilom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v éase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na
technologicke Casti diela a zariadenia je podfa zaruky, ktori udéva vyrobca.

10.5. Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, Zze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ase svojej
Zivotnosti.

10.6. Objednavatel sa zavézuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky



10.7.

10.8.

10.9.

11.2.

12.1.

12.2.

13:1:

13.2.

(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 14 pracovnych dni od uznania
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratsom &ase, ktorého dizka
bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poCas zaruénej doby odo dfia odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne uréenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpeéit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urene;.

CL Xl
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

CL. XlI
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpeéenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do &¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa
stava vlastnikom diela.

CL Xl
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z
dévodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$8ej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z ddévodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukon€enia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Zze technické alebo finanéné zaruky
ktoré pontka, nie sU adekvatne vzhladom na povahu a ddlezitost prac a dodavok
podrla tejto zmluvy,

f) z dévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitelom, do
ktorého zhotovitel predlozil ponuku a ktortl objednavatel prijal,

g) z doévodu porudenia povinnosti stanovenej v &lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto



13.3.
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zmiluvy,,

h) bez predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatela prevedie prava a zavézky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voéi zhotovitelovi bolo zadaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizaéné konanie,

j) objednavatel zisti, ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespliia podmienky U&asti tykajice sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vyluCenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
a nie je opravneny dodavat tovar, uskutocrovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel pinit, k) porusi
akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatn.

Odstupenie od zmluvy nadobuda Gcinnost diiom jeho dorugenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat' presné vymedzenie dévodu odstlpenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu c’dstt]peﬁié od zmluvy p
a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
b) prace realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v

preukazatelnom rozsahu,
c) prace vykonané do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat' naleZitosti danového dokladu do 14 dni od odstUpenia od zmiuvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat vsetky potrebné opatrenia za Gcelom zabranenia $kody hroziacej

objednavatelovi v suvislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,
p) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s dokonéenou &astou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokonéenie diela,

c) vypratat, opustit' a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uéinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre

dokonéenie diela. y
ClL. XIV

ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a dopinky zmluvy mozZno uskutoénit len pisomne po predchadzajlce;
dohode oboch zmiuvnych stran, inak je zmena & doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych po jednom obdrzia objednavatel aj
zhotovitel.

Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost
dfiom nasledujticim po jej zverejneni na webovom sidle verejného obstaravatela. Zmluvné
strany ber( na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa zakona &.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych



14.6.

14.7.

zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutognitelnym, nema to vplyv naplatnost zmluvy akocelku. Pre tento pripadsa zmluvné
strany zavadzuju, 2e takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizdie nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s
jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaZnej véle, na znak &oho ju
vlastnoruéne podpisuju.

\V Komarne, dna 23.07.2024 V' Komarne,dfia 25.07.2023

Zakladra $kola Jana Amosa
Komenského, Komenského ul.3,

KN Construction s.r.o.

Komarno
Tamas Kiss

PaedDr. Zuzana Langschadlova konatel spoloénosti

riaditelka



