Zakladna $kola Bernolakova 1061, Vranov nad Toplou
..Meranie spotreby energii”

ZMLUVA O DIELO ¢&. 2024/41
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov
ClL 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno: 74akladna $kola Bernolakova 1061, 093 01 Vranov nad Toplou
Sidlo: Bernolakova 1061, Vranov nad Toplou

Zastupena: Mgr. Marek Cerula, MBA, riaditel’ Skoly

Bankové spojenie: VUB Vranov n. T.

IBAN: SK60 0200 0000 0016 3875 6055

1CO: 31305318

DIC: 2020628940

Kontaktna osoba: Mgr. Marek Cerula, MBA — riaditel’ Skoly

Telefon: +421 57 4461007

E-mail: zsbernolakova@gmail.com

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: Computer Control Technology s.r.o.
Sidlo: Jesenna 1, PreSov

Statutarny zastupca: Ing. Emil Liba, konatel

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Grejtak, konatel

vo veciach technickych:  Ing. Ladislav Babusak, stavbyveduci
Bankové spojenie: Tatrabanka PreSov

IBAN: SK45 1100 0000 0026 2172 9274
1ICO: 31649475

DIC: 2020518203

ICO DPH: SK2020518203

Telefon: 0905647339

E-mail: liba@cct.sk

Zapisany v OR OS Presov, odd.:Sro,vl.¢.: 371/P

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — zakazka s nizkou hodnotou - vyzva na predkladanie ponik podla § 117
zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov.
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Zakladna Skola Bernolakova 1061, Vranov nad Toplou
..Meranie spotreby energii ~

CL2
Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby: ,,Meranie spotreby energii, ktoré bude
financované z vlastnych prostriedkov objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo v dojednanom &ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavdzuje zhotovené dielo odovzdat' objednavatelovi riadne, vcas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajicej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit’ za dielo
dohodnuti cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, sit mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

Prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy a su potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
3.2.1, budu vykonané na zéklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov- Vyzvy na vyber zhotovitela,

¢) suhrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

Stavebné prace, vratane montaze, potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 buda
vykonané v rozsahu prilohy ¢.1 (Suhrnny polozkovy rozpocet) tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajtcich sa realizacie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a véas si zhotovitel splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad anedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatel'ovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL 4
Cas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizacie diela:

Zahajenie plnenia: odovzdanim staveniska
Ukoncenie plnenia: do 3 tyzdiov od odovzdania staveniska, najneskor do 23.08.2024

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani

alebo stazuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho strane viac
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ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade vyzvy objednavatel'a. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou, ktort ur¢i objednavatel
na toto prevzatie staveniska. Tuto skutoénost’ oznami objednavatel’ e-mailom/telefonicky
zhotovitel'ovi na adresu uvedent v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Vranov nad Toplou, okres Vranov nad
Toplou, k.a. Vranov nad Topl'ou ¢. p.: 3039/175, 3039/156, budova ZS Bernoldkova

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna.

5.2 Cenu je mozné zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona &. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a v

pripade zmeny sadzby DPH zdkonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 51 236,35 eur
DPH 20 % 10 247,27 eur
Celkova cena diela 61 483,62 eur

Slovom: Sest'desiatjedentisicstyristoosemdesiattri eur + 62 cent

5.3 Suhrnny polozkovy rozpolet vratane vedlajsich rozpoctovych nékladov stavby, kompletacnej
ginnosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpo€tu, tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

5.4 V kalkulacii ceny diela st zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikécii, poplatky, vytyCenie stavby,
zriadenie, prevadzku avypratanie  zariadenia  staveniska, porealizatné  zameranie,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, naklady na straZenie staveniska a naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletatna Cinnost’, skisky,
revizie a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavizok a vsetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednéavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel uplatiiuje narok na thradu prac a dodavok podla zmluvy Ciastkovymi mesaCnymi
faktarami a koneénou faktirou podl'a bodu 6.10.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyGltovat' overitelnym sposobom. Faktura musi byt zostavena

prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutotne vykonanych mnozstiev. Vykaz
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vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel'a, pripadne d’alsimi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skonéeni mesiaca pred vystavenim
Giastkovej faktiry navecna kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesacny vykaz vykonanych
mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel overi ich spravnost
v lehote do troch dni od obdrzania podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného
vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit' faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat' zhotovitelovi takto vystavené faktary za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti do 30 dni od ich obdrzania. Zhotovitel' neméze voci objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie uhrady bolo spdsobené bankou objednavatela.

6.5 Faktiry musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zék. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoziujice posidit’ opravnenost fakturacie. Faktary budi predkladané
v $tyroch vyhotoveniach pre objednavatela.
Nalezitosti faktar :
a) oznadenie “faktara” a jej Cislo,
b) identifika¢né Gidaje objednavatel'a a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznaéenie banky a ¢islo (i¢tu, na ktory sa ma platit’,
d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,
e) defi vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,
f) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre G¢ely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.
6.6 Ak zhotovitel doru&i nespravne vyhotoveni, alebo netplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel je opravneny faktiru vratit'. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktury.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu dohodnutii v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknii z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postiipit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel’a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10 Cena diela bude zuctovana v koneénej faktire vystavenej zhotovitefom po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢na faktira bude v sume min. 10% zceny diela. Pravo vystavit' konecni faktaru
vznika po protokolarnom odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na
diele. Zhotovite' zasle objednavatelovi konetnu faktaru doporucenym listom v Styroch
vyhotoveniach, ktort uhradi objednavatel’ do 30 dni od jej dorucenia.

6.11 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,

‘nebudti uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt odstranené na jeho naklady.
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CL7
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o&om sa spiSe pisomny protokol oodovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost’,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaruéna doba na predmet zmluvy Specifikovany v €l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podla urenia vyrobcom a zalina plynit diom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez uréuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznagenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaji sa :

1. zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2. skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitela bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel’ moze:
a) pozadovat odstranenie vad dodanim casti diela za vadnii Cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
b) pozadovat odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,
¢) pozadovat primeranua zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v siilade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sitazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v silade s poziadavkami
vyplyvajicimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
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vieobecno zaviznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vieobecne
zaviéznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.

8.2 Oodovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany  protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran,

8.3 Objednavatel odovzds zhotovitelovi sucasne so staveniskom:
a) potvrdi sklddku odstraneného materialu navrhnutg zhotovitel'om,
b) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sposob merania a Gétovania odberov
zhotovitel'a.
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatel'om a zabezpegi
viditel'né oznacenie stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4 Prevadzkovg, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefonom) zabezpeCuje zhotovitel’ Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska s sucastou ceny predmetu zmluvy.

8.7 Zhotovitel do 14 dni po odovzdani diela zabezpeti zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu,

8.8  Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znagiek v savislosti s priebehom prac v silade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeti a uhradi zhotovitel"

8.9  Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych préacach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti a nariadenie vlady SR €. 396/2006 7. 7. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktorg Jje predmetom
zmluvy a tiez zabezpetit' plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel' moze vykonat’ dielo este pred dojednanym ¢asom.

8.11 Zodpovednost

8.12 Zoznam subdodavateloy Je uvedeny v prilohe ¢, 4. Zhotovitel v prilohe ¢. 4 k tejto zmluve
uvedie udaje o vsetkych znamych subdodavatel'och, podiel zakazky, ktory ma v amysle zadat’
subdodavatel'om, predmety subdodavok a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

8.13 Kazdy subdodavatel spliia podmienky podl'a § 32 ods. | zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene 1 doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
neexistuju u neho dovody na vylugenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov: opravnenie uskuto¢tiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k
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tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’. V pripade zmeny subdodavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednavateflom a zhotovitel'om je povinny uspeSny uchadzac
najneskor v def, ktory predchadza ditu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel
zékazky, ktory ma v Gmysle zadat subdodavatelovi, podiel zdkazky, ktory ma v umysle
zadat’ subdodavatel'om, predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni
subdodévatel aj ten musi spifiat’ podmienky Géasti podl'a § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a podmienku, ze neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov. Opravnenie uskutoCiiovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zakazky ktory ma subdodavatel plnit’.

8.14 V pripade zmeny subdodavatel'a, ak tento subdodavatel méa povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora, musi byt vtomto registri partnerov verejného sektora
zapisany ku diiu zmeny subdodéavatela.

8.15 Zmluvu mozno zmenit’ poas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Zéakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.16 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.16.1 Objednavatel' vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.16.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.16.3 V pripade, Ze dojde k navyseniu rozsahu prac z dévodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a)pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena

b)pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS budi cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou
cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

¢)pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi kalkulaciu
obsahujicu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulaéného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zékladne 2 + 3 + 4
Vedlajsie rozpoétové naklady + kompletizacna Cinnost’
Zisk zo zakladne2 +3 +4 +5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prislusnym G¢tovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
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9.2

9.3

Zakladna kola Bernolakova 1061, Vranov nad Toplou
.Meranie spotreby energii -

Budi pouzité tarifné mzdy pre prislusna profesiu a tarifni triedu Zhotovitela
upravené o nezarucenu ¢ast mzdy v uréenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nakladov podla 3$tatom vydanych predpisov v Gase
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budi podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudu obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkuldciu strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna
faktira prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 120% doplni uchadzag

- vyrobna rézia PSV 120% doplni uchadzag¢

- spravna rézia HSV 120% doplni uchadza¢

- PSV 120% doplni uchadzac

- VRN 2% doplni uchadza¢

- Kompletizacna prirazka 1,5% doplni uchadza¢

- zisk 5% doplni uchadzac

Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatel'om, alebo
bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit’.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne &i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, ze Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v &lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na ziklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom mé vplyv na lehotu
plnenia, si zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene lehoty plnenia.

V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel, postupujii zmluvné strany analogicky
podl'a bodu 8.16. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

CL9
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom v ¢l. 4 ods 4.1 moze objednavatel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % za kazdy
den omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢1. 5 ods 5.2.

V pripade omeSkania objednavatel’a s Ghradou ceny diela 3pecifikovanej v ¢1. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 moze zhotovitel' uplatnit’ Grok z omeskania vo vyske 0,03 % za
kazdy defi ome$kania z nezaplatenej ¢asti ceny diela.

Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstrdnenim zjavnych a skrytych

vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moze uplatnit’ zmluvna pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeSkania.
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9.4 V pripade nesplnenia povinnosti uvedenej v v ¢l. 8 ods. 8.16.9 je zhotovitel povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 33,00 eur za kazdy den nesplnenia tejto povinnosti a
osobu.

CL 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zaviizuje sa dodrziavat' vseobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost” brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né alebo uplné nesplnenie zavizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktor( posobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ mdze odstapit od zmluvy uzavretej so zhotovitefom, ktory nebol v Case uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany maju pravo ukongit platnost zmluvy zdévodov zévazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved'ou s 1-mesaénou vypovednou lehotou alebo
10.4.2 odstipenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota za¢ina plynit prvym ditom nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvne;j strane.

10.6 Za zavazné poruSenie zmluvy sa povazuje:
- prekrogenie lehoty splatnosti faktur objednavatel'om o viac ako 45 dni,
- prekrogenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitefom v lehote uvedenej v ¢1. 4 zmluvy.

10.7 V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel'a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

Cl 11
Zavereéné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ v sulade
so znenim Obgianskeho zakonnika diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom
registri zmlav.

11.2 Akékolvek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. -

113 Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj

pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajice a suvisiace, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

114 Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s fou, budi zmluvné
strany riesit’ predovetkym vzajomnou dohodou.

11.5  Zmluva je zavizna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.
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11.8

V Pre:

Z4kladna 3kola Bernolakova 1061,Vranov nad Toplou
_Meranie spotreby energii ”

Tato zmluva je vyhotovena v styroch (4) vyhotoveniach. z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel"

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na ,aklade sahlasu s fiou ju podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 - Suhrnny polozkovy rozpocet .

Pt LA MR e L e LS

Vo Vranove nad Toplou, dna

na

o9

v

Inﬁuter Control
chnology s.r.o,
mé 1, 080 05 Presov

VO L

o

—

zuvwviel i ik 'C(%PH: 5K2020518203 Objednévatel’
Ing. Emil Liba, konatel Mgr. Marek Cerula, MBA
Riaditel skoly
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ZS Bernolakova, Vranov n.T.

Meranie spotreby energii

Polozkovy rozpoéet

1. Vetva - Z$ Juh

Merag¢ tepla DN80, komplet

InStalacia meraca

Montazny material

2. Vetva - Z$ Bernolakova

Merac¢ tepla DN80, komplet

Instalacia meraca

Montazny material

3. Vetva - Sprava budov

Merac tepla DN25, komplet

InStalacia meraca

Montazny material

4. Vetva - Plavareri ( VZT, UK bazén, tg bazéna)
Merac tepla DN50 , komplet

InStalacia meraca

Montazny material

5. Pripojenie ostatnych meracov energii
Vodomer na SV - hlavné meranie

Vodomer na SV - pre TUV (strojoviia)

Vodomer na SV - plavaren celkovy (3atia)
Interface pre elektromer - hlavné meranie
InStalacia vodomerov

Montazny material

6. Upravy rozvodov UK - plavareri

Demontaz odbocky z vetvy UK Juh

Napojenie odbocky na novu vetvu pre UK plavarne (strojovna VZT)
7.Telocviénia

Vymena armatur na radiatoroch v telocviéni + term.ventily
8.Meranie a regulacia

Montazne prace MaR

Kabelaz MaR

Osvedcenie o montazi uréeného meradia, plomba
Aplikatny SW, manual (report,CPU,vizual)
Individuaine skusky, oZivenie zariadeni
Komplexné funkéné skusky

Konfiguracia LAN siete a siet.prvkov

Projektova dokumentacia skutkového stavu MaR
Pristupovy bod AP (LAN) - kotolfa

Pristupovy bod LoRa - sprava budov (prenos od meraéa)
Pristupovy bod AP (LAN) - Juh

Snimag priestorovej teploty, 0 - 40 °C,NTC20

10 modul, IP (3xAl), iSMA

InStalacia a material MaR

9.Doplnenie uzaverov - vetva tepelné éerpadla, vonku
Uzatvéracie armatury ruéné, DN100 + priruby

-Instalaéné prace

Montazny material + tepelna izolacia
Spolu bez DPH (€)

Celkom s DPH

7

DPH

X =
x X
»w u

PG Gery
x X x
»w v »u

22 ks

1 ks
1 ks
6 ks
0

N
S
T F F T T

1 ks

1 ks

1 ks

2 ks

2 ks

2 ks

20%

1652,40 1652,40
816,00 816,00
387,60 387,60

1836,00 1836,00
816,00 816,00
387,60 387,60
846,60 846,60
663,00 663,00
214,00 214,00

1520,82 1520,82
749,70 749,70
321,30 321,30
696,15 696,15
481,95 481,95
481,95 481,95
642,60 642,60
286,00 858,00
224,40 224,40
499,80 499,80

4 845,00 4845,00
169,32 3725,04

5049,00 5049,00

3570,00 3570,00
214,20 1285,20

32,64 1958,40
23,46 563,04
32,64 783,36
32,64 522,24
23,46 3049,80

1846,60 1846,60

1672,80 1672,80

1846,60 1846,60

61,20 244,80
682,60 682,60

2 856,00 2856,00
750,00 1500,00
350,00 700,00
220,00 440,00

51 236,35
10 247,27

61 483,62

Priloha ¢.1



