Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,Obchodny zakonnik™)

medzi zmluvnymi stranami :

Objednavatel

Nézov: Gymnazium Alberta Einsteina Bratislava

Sidlo: Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

Opréavneny konat’: Mgr. Natasa Kubikova, riaditel’ka

I1CO: 00 60 57 60

DIC: 2020848291

IBAN, Banka: SK55 8180 0000 0070 0047 1728, Statna pokladnica
(d’alej len ,,0bjednavatel)

Zhotovite!’.

Néazov: M&J Tech elektro s.r.o.

Sidlo: Trnavska cesta 933/40A, 926 01 Sered’

Opravneny konat’: Jaroslav Bartos - konatel’

1CO: 46613005

DIC: 2023495617

IC DPH: SK2023495617

IBAN, Banka: SK32 1100 0000 0029 2487 4102

Zapisany: V obchodnom registri Okresného stidu Trnava odd Sro, v1.&. 29192/T

(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito Zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani®) na predmet zakazky ,,Oprava kabelaze a rozvodov vyplyvajuca z
reviznej spravy a oprava kabelaze a rozvodov v pocitacovych uéebniach INFO I a INFO IL,*,
realizovanej ako zdkazka s nizkou hodnotou.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany®) vzajomne prehlasuju, Ze sa
presvedcili o identite druhej zmluvnej strany a ze oznacenie zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy o dielo zodpoveda aktualnemu stavu zapisanému v prisluSnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej ako ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za nizsie
uvedenych podmienok:
Clanok L.
ZMLUVNE STRANY

Osoby opravnené konat” za zmluvné strany vyhlasuji, Ze s opravnené tato zmluvu podpisat’ a k
platnosti zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1. Zastupcovia pre veci technické s opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodntit’ zmenu zmluvy.



1.1.1.

Objednavatel’ mdze poziadat’ shotovitel’a, aby bezodkladne odvolal z re':alizécie predrpetu
zékazky/predmetu objednavky ktortkolvek osobu zamestnant zhotovitelom alebo Jeho
subdodavatelom, ktora podla nazoru objednavatela zneuziva svoju funchu, ’alebo Je’
nesposobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktor'ej pritomnost
na stavenisku je povazovana objednavatelom  za neziaducu z objektivn}./ch a
preukazatelnych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom
bezodkladne nahradena inou osobou.

Ak sa tak objednavatel rozhodne, je kedykolvek pocas realizacie stavebného diela,
opravneny poverit svojho Zastupcu objednavatel’a (stavebny dozor), ktorého meno, tel. &islo
a E-mail, bude rukou vpisané do vietkych exemplarov tejto zmluvy, rieSenim technickych
problémov, kontrolou vykonanych prac a predbeznym prerokavanim zmien a doplnkov diela
(d’alej len ako ,.stavebny dozor®):

Meno a priezvisko:
Tel:
E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, bude, v pripade poverenia stavebného dozoru, stavebny
dozor opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:
= pozastavenia alebo odlozenia vykondvania stavebnych préc alebo ich Casti,

— odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami
zmluvy,

= odsthlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania
rovnakej kvalitativnej irovne a zachovania resp. zniZenia ceny,

- odsthlasenia zmien oproti vykazu vymer spo¢ivajice v rozsahu prac a zmien
pouzitych materialov (bez prava schvalit zmenu cien, ktoré patri vyhradne
objednavatelovi), za podmienky dodrZania rovnakej kvalitativnej urovne a
zachovania, resp. zniZenia ceny,

= vyli¢enia pracovnika/ov zhotovitela, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/ju pravne
predpisy a nariadenia platné pre realizéciu dicla, zo staveniska,

—  povinnosti technického dozoru podla prilohy €. 5 Sadzobnika pre navrhovanie
ponukovych cien prac a inzinierskych &innosti pre rok 2024, vydavatel'stvo:
UNIKA s.r.0., a to v celom uvedenom rozsahu.

. Zastupca zhotovitel'a povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych innosti

stvisiacich s realizaciou diela, opravneny na preberanie zasielok adresovanych zhotovitel'ovi

a na zavizna komunikéciu, vratane e-mailovej komunikécie podla tejto zmluvy (d’alej len
,,stavbyveduci®): L &

Meno a priezvisko:
Tel.:

E-mail:

. Objednavatel’ je opravneny predlozit zhotovitelovi zoznam poverenych osob, ktore st

opravnené vstupit na stavenisko na nevyhnutny €as, a to najmé pocas kontrolnych dni,
mimoriadnych kontrolnych dni, beznych kontrol a porad. Objednavatel’ predloZi zoznam
opravnenych 0s6b elektronicky prostrednictvom e-mailu najneskor 2 dni pred kontrolnym
diiom, mimoriadnym kontrolnym diiom, besnou kontrolou a poradou . Objednévatel’ je
opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych 0sob, ktory bezodkladne
predloZi elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi.



Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky prace a dodavky
pre uskuto¢nenie diela:

2.2

,,Oprava kabelaZe a rozvodov vyplyvajiica z reviznej spravy a oprava kabelaze a rozvodov

v poéitacovych uéebniach INFO I a INFO IT*
(d’alej aj ako ,,dielo* alebo aj ako ,,stavba“)

Predmetom plnenia na zdklade tejto zmluvy st stavebné prace v objekte Skoly, a to: Gymnazium,
Alberta Einsteina Bratislava, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava, parc. ¢. 5069, ¢. LV 3607. kat. Gz.
Petrzalka, obec Bratislava-Petrzalka (d’alej aj ako ,,dielo* alebo aj ako ,,stavba®).

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi dokumentami a prilohami k tejto zmluve:

Navrhom na plnenie kritéria

Ocenenym vykazom vymer.

Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi vo vykaze vymer.

Ponukou zhotovitel’a predlozenou v sutazi (d’alej ako: ,,ponuka zhotovitel'a®),

Predmetom zmluvy je d’alej zdvidzok zhotovitela:

2.2.1
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2.2.3

2.2.4

2:2.5

2.2:6
2.2:7

2.2.8

dodat dielo, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho
odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu,
stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudacné
konanie (pokial’ buda potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

realizovat’ dodavky takych materialov, ktoré nie sti uvedené v projektovej dokumentécie,
vykaze vymer a opise predmetu zékazky,, ale si ich povaha diela a okolnosti vystavby diela
vyzaduju. Takymito ¢astami diela si najmi, avSak nie vyluéne, pomocné konsStrukcie a
prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéné vystuz, montdzny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyzaduje,

zastupcovi Objednavatel’a (stavebnému dozoru) predkladat na schvélenie technické
dokumentacie a vzorky stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim
do diela. Zastupca Objednavatel'a (stavebny dozor) bude povinny sa k predlozenej
dokumentacii/vzorkam stavebnych materialov vyjadrit do 5 (piatich) pracovnych dni
zapisom v stavebnom denniku; inak plati, Ze nema vyhrady,

zabezpecit’ vSetky vyzadované osvedCenia, certifikaty a vyhlasenia o zhode tykajtce sa diela,
jeho casti alebo stavebnych vyrobkov,

zasSkolit’ obsluhy u vsetkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

poistit’ sa voci skodam spdsobenych ¢innostou,

spracovat’ prehladny manual/kalendar pre prevadzku, udrzbu a opravu diela a jeho Casti
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne
predpisy vyzaduji. Dokumentéaciu je zhotovitel' povinny odovzdat’ v prehladnej forme
vréatane jej zoznamu,

ku ditu preberacieho konania stavby spracovat’ prevadzkové alebo manipulacné poriadky
opravnenou osobou a zabezpecit' ich schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho
Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych



2:3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky asti dicla bola vykonana prehliadka 3 (tri)
mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 &istit stavenisko, zabezpetit' nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a
nepouzitého materialu, udrziavat’ poriadok na stavenisku, &istit’ plochy a komunikacie, ktoré
boli zne&istené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.10spracovat’ kontrolny a skiisobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,

2.2.11predlozit’ potvrdenia spraveu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturacii,

V pripade potreby je objednavatel opravneny aj v priebehu realizicie pozadovat zameny
materialov oproti pdvodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto
poziadavky akceptovat’, pokial tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizaciou
(pred zabezpe&enim dodéavky). PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt’ vykonana pisomne,
a to doruenim na adresu zhotovitel’a alebo elektronicky na e-mail stavbyvedtceho. Ak hrozi vznik
zbytoéne vynalozenych nakladov, je zhotovitel povinny o tom neodkladne informovat
objednavatela a ten nésledne rozhodne, ¢i na poziadavke trva, o Com zhotovitela pisomne
upovedomi na e-mailovu adresu stavbyveduceho uvedent v tejto zmluve. Zhotovitel’ méa pravo na
thradu vietkych zbyto&ne vynaloZzenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpecil.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitela
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Bez pisomného sthlasu objednéavatela nesmu byt’ pouzité iné materialy, technolégie alebo zmeny
voéi vykazu vymer (d’alej len ,,vykaz vymer*), ktory tvori prilohu &. 1 ZoD. Zarover sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije ziadny material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy, alebo nie je v stilade s STN, EN a savisiacimi technickymi a
pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objednavatel'a vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto
titulu neutrpel ziadnu ujmu a v pripade vzniku $kody objednavatel'ovi alebo tretej osobe je povinny
ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a $pecifikacii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstardvania, v dosledku
ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel
akceptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepsimi technickymi parametrami
v porovnani s ponukou zhotovitel’a. V pripade, ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia,
zhotovitel’ sa zavizuje na ziadost’ objednavatela predlozit’ spolu s jeho dodanim potvrdenie od
nezavislej ingtittcie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v poZadovanych technickych
parametroch v porovnani s prilohou & 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené sthlasom objednavatela a jeho pripadna akceptacia je vyluCne na postdeni
objednavatel’a.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze st mu zname vSetky technické, kvantitativne, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné
k realizacii diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi materidlnymi a personalnymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizdciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza
vietky podmienky staveniska a situacie, i tie, ktoré skiseny zhotovitel’ mé oddvodnene predvidat’
pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

Vsetky materialy a vyrobky v ocenenom vykaze vymer su $pecifikované vzhl'adom na pozadované
platné vSeobecne zavidzné predpisy. Vsetky zdmeny v ramci doddvky musia zodpovedat
parametrom vyrobkov uvedenych vo Vykaze vymer a musia byt odsthlasené objednavatelom.
Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. Vsetky povrchové upravy, farebné odtiene a
Struktary pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsithlasené objednavatel'om.



2.9 Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, Ze objednavatel’ ma pravo vykondvat’ dohlad, t. j. dozor nad
zhotovenim stavby.

2.10 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo s ndleZitou odbornou starostlivos.t’ou, tak, .aby’ dielo
vyhovovalo vietkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dle?lo na svoje nakl,ady
a na svoje nebezpeéenstvo v zmluve dohodnutom ase v zmysle poziadaviek ol_)Jednavate.la a
odovzda ho objednavatel'ovi a objednévatel’ sa zavézuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a
zaplatit’ dohodnuti cenu uvedent v CL. IV. zmluvy.

2.11 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.11.1

2.11.2
2.11.3

2.11.4

Pripadné zmeny oproti vykazu vymer je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi, a
zastupcovi Objednavatela (stavebnému dozozu), a to zapisom v stavebnom denniku a e-
mailovou komunikaciou. Zhotovitel' je povinny navrhnut' objednavatelovi riesenie
zistenych zmien, ich odhadovanti hodnotu, Cas realizacie a/alebo vplyv na Casovy
harmonogram. Objednavatel’ oznami zhotovitelovi, ¢i stihlasi so zmenou oproti vykazu
vymer alebo s touto zmenou nestihlasi a sucasne je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi
vlastny navrh rieSenia zmeny oproti vykazu vymer, a to bud’ zapisom v stavebnom
denniku alebo e-mailom. Zhotovitel’ je povinny sa k navrhu objednavatel’a vyjadrit
v lehote do 3 (troch) dni odo diia jeho prijatia. Realizacia zmien podla tohto bodu zmluvy
podlieha zmenovému konaniu podla C1. IV tejto zmluvy a je mozn4 len na zéklade riadne
vypracovaného a vzajomne schvaleného pisomného zmenového listu. Realizacia diela
v rozpore s vykazom vymer a/alebo v pripade vykonania stavebnych prac odlisne od
vykazu vymer v rozpore so schvalovacim procesom podla tohto bodu zmluvy sa toto
konanie zhotovitel'a povazuje za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatel’a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH.

V pripade nejasnosti je bezpodmiene¢ne nutné kontaktovat’ objednavatela.

Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do
vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pravo pristupu a do¢asného uzivania Casti staveniska na
pozemkoch tretich 0s6b je povinny zaistit’ na vlastné naklady. Ak sa zhotovitel’ dostane
do omeskania s plnenim casového harmonogramu a/alebo mu vznikna néklady ako
dosledok toho, Ze nezaistil v¢as vstupy na pozemky tretich 0sob, zhotovitel'ovi nevzniké
narok na prediZenie terminu vykonania diela a ani na uhradenie nakladov podla tejto vety
a primeraného zisku.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel’ je povinny vykonat' a odovzdat objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla Cl. II. tejto
zmluvy nasledovne:

3.1.1.0bjednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 5(piatich) pracovnych dni

odo diia u¢innosti tejto zmluvy, o Com zmluvné strany spiSu preberaci protokol z odovzdania
staveniska v dvoch originalnych vyhotoveniach (jeden pre objednavatela a druhy pre
zhotovitel'a), ktoré¢ho vzor tvori prilohu €. 5 tejto zmluvy. Termin odovzdania staveniska
objednavatel' oznami pisomne na e-mailovii adresu uvedeni v zahlavi tejto zmluvy
minimdalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytnit’ potrebnti sucinnost, inak sa stavenisko povazuje za odovzdané a prevzaté
uplynutim posledného dna lehoty podl'a prvej vety tohto odseku.

3.1.2. Najneskor pracovny deil predo diiom prevzatia staveniska zhotovitelom je zhotovitel’

povinny predlozit’ objednavatelovi na schvalenie Casovy harmonogram spracovany v
podrobnosti na tyzdne so zaCiatkom stavebnych prac zohladiiujicim termin odovzdania
staveniska, kontrolny a skiisobny plan a plan bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci. V
pripade nepredlozenia dokumentov podla predchadzajicej vety je zhotovitel’ na Ziadost’



3.2

323

3.4.

3.

3.6.

objednavatel'a povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUI’{._ Objednévatelj
najneskor v lehote 3 (troch) pracovnych dni uvedené podklady schvah_ alebo l%platm’
namietky vo&i ich obsahu. V pripade uplatnenia namietok ma zhotovitel’ p,ovmnovst
zapracovat' namietky do podkladov najneskor v lehote do 3 (troch) pr'acovnyc'h dni odo dita
ich uplatnenia. Na opitovny schval'ovaci proces sa primerane vztahuji podmienky a lehot}f
uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podla tohto bodu zmluvy sa stivaju zavdznymi
pre obe zmluvné strany okamihom ich schvalenia zastupcom objednévatela, Casovy
harmonogram bude tvorit’ prilohu ¢.2 tejto zmluvy.

Pre tucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spdsobe dorucovania pisomnosti
prostrednictvom e-mailu na adresy:

za objednavatela: gymnazium@einsteinova.sk, kubikova@einsteinova.sk

za zhotovitela: elektro@majtech.eu

3.1.3.Termin zacatia stavebnych prac: najneskor do 7 (siedmych) pracovnych dni od
odovzdania staveniska.

3.1.4. Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 15. septembra 2024

Ak zhotovitel’ nezacne stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1.3 tejto zmluvy a to
z dovodov, ktoré su na jeho strane, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvn(
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého diia ome$kania
vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny zmluvnt pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia
zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD. Ak neza¢ne
zhotovitel prace na realizacii dicla ani do 14 ($trnastich) dni po dohodnutom termine zacatia podl'a
bodu 3.1.3 tejto zmluvy, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odsthpit. Za toto
podstatné poruSenie zmluvy vznikd objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Zhotovitel" dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.4. tejto zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj
v skor§om, ako dohodnutom termine.

Terminy uvedené v Casovom harmonograme st pre zhotovitel'a zavdzné. Ak dojde v priebehu prac
zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac podla ¢asového harmonogramu k omeskaniu
dlhSiemu nez 4 (Styri) kalendarne tyzdne, povazuje sa také omeSkanie za poruSenie zmluvy
s pravom objednéavatel'a uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny Casti diela vratane
DPH, s ktorou je zhotovitel’ v omeskani. V pripade, ak zhotovitel’ bude v omeskani s dokonéenim
Ciastkovych prac podla Casového harmonogramu dlhsie ako 2 (dva) mesiace, povaZuje sa toto
konanie za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je z tohto dévodu opravneny odstipit’ od
zmluvy.

Schvaleny Casovy harmonogram, obsahuje tyzdenné rozélenenie postupu préac. Pripadnd zmena
Casového harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu zastupcu objednavatela, priGom sa
primerane uplatiiuji ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy.

V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednavatel’a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekdzok. Rovnako plati, ze v pripade
prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti
podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu
trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je Gcastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli
tieto prekazky, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne informovat a zaroveii je povinny
existenciu prekazok spocivajucich vo vysSej moci relevantnym sposobom preukazat’. V pripade
nesplnenia si povinnosti Gcastnika tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekéazky,
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informovat’ druhého Gastnika o vzniku prekézok spolu s preukazanim ich vzniku plati, Ze prekéik)’/
nevznikli. Po dobu trvania tychto prekaZok, resp. predlZenia lehoty na splnenie, nie je zmluvna
strana v omeSkani.

Pod vy§Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako \_/)’/sl’edok'
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektlv’neJ.
nemoznosti plnenia sposobenej nezlugitelnostou vykonavania prac v stlade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost’ plnenia musi byt schvélena objednavatel'om, pripadne stavebnym
dozorom, ak bude povereny. Zmeny pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vy$Siu moc
nepovazuju.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zéklade ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelna sucast’ tejto
zmluvy ako priloha €. 1 (Oceneny vykaz vymer). Ceny za jednotlivé polozky z Vykazu vymer, ako
1 za dielo ako celok, su maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k vybudovaniu diela
potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1. néklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2. nédklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, straZenia a skladok
vratane uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.)
a inych nakladov s tym spojenych,

4.1.3. doCasny zéaber inych ploch potrebnych pre realiziciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4. v8etky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5. naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6. naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpe&enie nakladania s odpadom
v sulade s prislusnou pravnou Gpravou a opravnenou osobou a odvoz a ekologicku likvidaciu
odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7. ndklady na vyhotovenic vyrobnej dokumentacie, ktora bude vyhotovend na zéklade
zadavacich podmienok projektovej dokumentacie a vykazu vymer,

4.1.8. naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych
skusSok (vratane ndkladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skiisky a merania,
ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9. naklady na navody a manualy k prevadzke a Gdrzbe v 3 (troch) vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.10. naklady na vSetky prace vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,
4.1.11. néaklady na poistenie,
4.1.12. zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13. mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a dogasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne a véasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

— sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentéciou,

— preveril miestne podmienky,
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— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatel'a
zname ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer st pevné a obsahuji vietky ndklady nevyhnutné na realizécil}
diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel’a. Jednotkové ceny sii uvedené
a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majii zavidzny charakter
pre pripadné odpo&ty z ceny alebo pre ocefiovanie dodato&nych prac vyziadanych objednavatelom.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 27 383,83 EUR
DPH 20%: 5476,76 EUR
Cena spolu s DPH: 32 860,59 EUR
(slovom: ...tridsat'dvatisic osemsto$est'desiat Eur, pitdesiatdevit Centov).

Cena moze byt prekrocend len v pripadoch:

4.4.1. ak objednavatel' bude pisomne poZzadovat vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie si
predmetom projektovej dokumentécie a vykazu vymer alebo z nich podl'a obvyklych zésad
nevyplyva vykonanie tychto préac, a to postupom podla bodu 4.6 tejto zmluvy,

4.4.2. ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaji zo strany zhotovitela,
pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a
to v cene podl'a vykazu vymer podla bodu 4.1 a 4.2 tejto zmluvy. Postidenie, ¢i niektoré z prac
obsiahnutych vo vykaze vymer su nepotrebné, je vylu¢ne na objednavatelovi. V pripade, ak
objednavatel’ ozndmi zhotovitelovi, 7e niektoré z prac zahrutych do rozpoctu si nepotrebné,
zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktoré¢ho bude
vykonanie tychto prac zo zmluvy vyfaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednéavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto
bodu budt zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tejto zmluvy.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Einnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto innosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne na
zéklade pisomného zmenového listu podla bodu 4.8.2. tejto zmluvy, schvileného a podpisan¢ho
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V opacnom pripade objednéavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena tychto prac vzdjomne
zapocita.

Postup tipravy ceny diela v pripadoch podl'a bodu 4.5. pri ziZeni, a 4.6 pri rozsireni predmetu
plnenia podl'a tejto zmluvy bude nasledovny:

4.8.1. kazda zmena navrhnutd objednévatelom oproti ponuke zhotovitel'a (vykazu vymer), bude
zapisana v stavebnom denniku a/alebo v zépise z kontrolného diia a podpisand zastupcami
zhotovitel'a, objednavatela, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby; zaroveii
zhotovitel’ informuje zéastupcu objednéavatel’a o navrhovanych zmenach e-mailom,

4.8.2.v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, v pripade z(Zenia predmetu plnenia
z rozhodnutia objednavatel’a v stilade s bodom 4.5 tejto zmluvy aj bez suhlasu zhotovitela,
vypracuje zhotovitel’ zmenovy list vo formate rovnakom ako bola predloZena cenova ponuka
vo verejnom obstaravani (CENKROS a i.). Prilohou zmenového listu bude aj :

= sumar vzostupne odislovanych zmien pocas realizacie prislusného stavebného diela
(pripoéty, odpocty) s uvedenim ceny,



4.9.

i rozpocet (vykaz vymer) jednotlivych ocislovanych zmien,

= vplyv na dodrZanie terminov,

-~ dalSie fakultativne naleZitosti v zavislosti od potreby objasnenia opravnenosti zmeny
(zapisy, nécrtky, iné potrebné dokumenty).

Zmenovy list vypracovany zhotovitefom podla tohto bodu zmluvy podlicha odsthlaseniu
objednavatelom a/alebo povereny veduci zamestnanec Uradu BSK .

Odstihlaseny zmenovy list podPa tohto body tvori pravny zéklad pre uzatvorenie dodatku k tejto
zmluve.

4.8.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac préac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouZivat’ ceny
z vykazu vymer podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie s uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel
individualnou kalkuldciou, vypracovanou podla kalkulaéného vzorca uvedeného
v prilohe ¢. 9 tejto zmluvy (d’alej len ,individudlna kalkulicia®).,

4.8.4. zhotovitel’ predloz vykaz vymer zmien vratane individualnych kalkul4cif pri polozkéch,
ktoré neboli stidastou rozpo¢tu objednavatel'ovi na odstihlasenie, pricom objednavatel’ ich
odsthlasi, prip. vrati neodsihlasené s oddévodnenim nesthlasu v primeranej lehote najneskor
do 20 (dvadsiatich) pracovnych dni odo diia ich dorudenia objednavatelovi. Zhotovitel’ je
opravneny pri vypracovani individudlnej kalkulacie menit iba tie polozky kalkulagného
vzorca, ktoré sii oznadené v prilohe ¢&. 9 tejto zmluvy ako , variabilné“, V pripade, ak
zhotovitel’ zmeni z kalkula&ného vzorca aj poloZky oznadené v prilohe €. 9 tejto zmluvy ako
»{1xné*, je objednavatel opravneny vratit’ vykaz vymer zhotovitel'ovi na Jjeho prepracovanie.
Zhotovitel je v takom pripade povinny upravit individualnu kalkul4ciu v lehote najneskor 5
(piatich) pracovnych dni odo diig Jej vratenia objednavatelom. V pripade opakovaného
dorucenia individualnej kalkulacie vypracovanej v rozpore s tymto bodom zmluvy, alebo
v pripade, ak zhotovitel’ nedorugi objednavatel'ovi upravenn kalkulaciu v lehote 5 (piatich)
pracovnych dni odo dita jej vratenia objednavatelom, povaZzuje sa navrhovana zmena zmluvy
za bezpredmetnti. Zhotovitel nie je opravneny vykonat navrhované prace naviac do &asu
schvalenia individudlnej kalkulcie a celého zmenového listu. Ak v dosledky vzniknute;j
situdcie nebude mozné pokracovat’ v zhotovovani dicla, mé objednéavatel’ narok na thradu
zmluvnej pokuty vo vySke 100,- € denne po uplynuti lehoty na prepracovanie individudinej
kalkulacie. Uplatnenie néroku na zmluvni pokutu nema vplyv na pripadny narok na zmluvng
sankcie za omeskanie vogi zhotovitelovi podla tejto zmluvy. Vykaz vymer naviac prac
vratane individualnych kalkulacii, odsthlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela, bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni Jjej pripadnych
dodatkov,

Zhotovitel je povinny najneskér do 2 (dvoch) dnf od poziadania objednavatela podas lehoty na
odsthlasenie zmenového listy zmien podla bodu 4.8.4 tejto  zmluvy, zaslat vSetky
objednavatelom pozadované doklady, ktoré objednavatel potrebuje pri vykone kontroly vykazu
vymer zmien, a to vratane vSetkych dokladov, z ktorych zhotovitel vychadzal pri vypracovani
individualnych kalkul4cii. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel Jeopravneny pocas trvania
tejto zmluvy za u&elom zistenia opravnenosti nakladoy (cien) na priamy material, uvedenych
zhotovitelom v individudlnej kalkulacii, vykonat prieskum trhu u minimalne troch subjektov
a v pripade, ak priemer cien vyplyvajici z prieskumu trhu Jje nizsi, ako zhotovitelom uvedeny
naklad (cena) za priamy material v individualnej kalkulacii, je zhotovitel opravneny
v individudlnej kalkul4cii aCtovat’ len priemer cien priameho materialu, zistenych
objednavatel'om pri prieskume trhu. Pre pripad, ak zhotovitel nepredlozi doklady k preukazaniu
vySky nékladov (cien) na priamy material sa zmluvné strany dohodli, 7e vyska nékladov (cien)
na priamy material bude uréeng najnizsou cenou zistenou objednavatel'om pri prieskume trhu,



4.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na odsuhlasenie kazdého jednotlivého zmenového listu a

4.11.

S:1:

prislu§ného vykazu vymer zmien zo strany objednavatel’a podla bodu 4.8.4 sa predl.iuje 0 dob}1
trvania poskytnutia podkladov zhotovitel'a, a to v trvani od Casu prijatia ziadosti objednavatel’a
do odoslania dokladov zhotovitelom podl'a bodu 4.9. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuji uzatvorit’ dodatky k tejto zmluve na zaklade vzajomne schvélenych
a podpisanych zmenovych listov, pricom plati:

4.11.1. dodatky sa uzatvaraji kumulativne pre vSetky zmeny v realizcii diela na zaklade

schvalenych zmenovych listov a/alebo d’alSich dojednanych zmien zmluvy najviac
jedenkrat za 1 kalendarny mesiac realizacie diela, ak nebude zmluvnymi stranami
dohodnuty kratsi interval,

4.11.2. objednavatel’ predlozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotovitel'ovi. Objednavatel

v navrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pricom prilohou dodatku budt zmenové listy
a vykazy vymer zmien, ktoré su dovodom na zmenu ceny podl’a tejto zmluvy,

4.11.3. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny

pri prislusnom objekte, bude opraviovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo
fakture.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odstihlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktara
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednévatel
opravneny doru€ent faktaru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom
pripade lehota splatnosti faktry az do dorucenia opravenej faktary neplynie a objednavatel’ sa
nemdze dostat” do omeskania s Ghradou faktary zhotovitel’a.

5.2. Zhotovitel’ vystavi faktiru za vykonané prace nasledovne:

A) zaverecni faktiru. Podkladom pre vystavenie zavere¢nej faktury a jej sicast'ou budu képia

objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu diela, stavebny dennik vedeny
zhotovitelom pocas uskutoCniovania predmetu zmluvy a zhotovitefom vystaveny
a objednavatelom odsuihlaseny Stpis. Podkladmi zavere¢nej faktary a jej sicastami su d’alej
tovary a sluzby - dodaci list.

B) V pripade, ak budi uzatvorené dodatky podla bodu 4.6 zmluvy, kazdy Supis bude rozdeleny

osobitne na Cast’ prac vykonanych podla zmluvy a Cast’ prac vykonanych podla dodatkov k
zmluve. ZavereCna faktira musi obsahovat’ osobitne vy&islené ceny prac vykonanych
podl'a povodnej zmluvy a osobitne podl'a jednotlivych dodatkov k zmluve.

C) Faktura bude splatna do 30 (tridsiatich) dni odo diia jej dorudenia objednavatel'ovi. Faktiira

bude dodana v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Faktira bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene
Slovenskej republiky aktualne platnej ku diiu vystavenia faktary a &islovana. Faktara musi
obsahovat’ vietky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorsich
predpisov. V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podla zdkona &. 222/2004
Z. z. v zneni neskorsich predpisov, § 10 zdkona €. 431/2002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
pripadne nebudi dodrzané ustanovenia prislusnych pravnych predpisov alebo k nej nebudu
priloZené prilohy (sucasti) dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit ju
v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V pripade vratenia faktiry zhotovitel'ovi v lehote
rovnakej, ako je dohodnuta lehota splatnosti faktiry, sa za za€iatok plynutia lehoty splatnosti
povazuje deti kedy bola opravena alebo doplnena faktira doru€ena objednéavatelovi. Za termin
Ghrady faktury je povazovany deii odpisu prislusnej ¢iastky z uétu objednavatela.

5.2.1.  Objednavatel’ zadrzi 5% z hodnoty faktury vratane DPH ako zadrzné podla zékona &.

254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov. Zmluvné strany sa
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vyslovne dohodli, Ze zadrzné podIa tohto bodu zmluvy sa zhotovitel'ovi V)’/plat_i naj‘neskér
do 60 (3estdesiatich) dni od dia odovzdania diela, v pripade odo_vzdavama'dle'la po
Zastiach, po odovzdani poslednej Casti diela. Ak budu pocas preberamehq konaAma zistené
vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené najneskor do 60
(Sestdesiatich) dni odo dila odstranenia vietkych zistenych vad, nedostatkov
a nedorobkov.

52.2. Objednavatel poskytne zhotovitePovi platbu za skutoéne vykonané prace za
nasledovnych podmienok:

5.2.2.1. spolu s faktarou doru¢i zhotovitel’ objednavatel'ovi na kontrolu v elektronicke;
podobe vo formate ponuky zhotovitel'a a vo formate excel Stipis odsuhlaseny
dodavatel’'om,

5.2.2.2. zhotovitel umozni objednéavatel'ovi vykonat’ kontrolu skuto¢ne vykonanych
prac v lehote maximalne 7 (sedem) dni od dorucenia Supisu. V pripade, ak
Supis nebude koreSpondovat’ so skutone vykonanymi pracami, vrati ho
objednévatel spolu s faktarou zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokon&ena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu
ponuky zhotovitela. Ak Supis bude korespondovat’ so skutoéne vykonanymi
pracami, oznami objedndvatel tito skuto¢nost’ zhotovitel'ovi a faktiru uhradi.

5.2.2.3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze platby podl'a tohto ¢lanku ziadnym spdsobom
nepotvrdzuji riadne a v¢asné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitelovi
vzniké narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu tejto zmluvy
a odovzdanim tplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatelovi, a po podpisani preberacicho protokolu diela objednavatel'om
bez vyhrad a doruéenim faktury za predmetné plnenie objednévatel'ovi.

Pokial' do6jde k pozastaveniu alebo odloZeniu vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,
zhotovitel’ je opravneny spésobom uvedenym v tomto &lanku vystavit ¢iastkova faktiru za prace
vykonané do dila pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac.

Ak dojde  zo strany objednéavatela k omeSkaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednéavatel’a Girok z ome$kania vo vyske podl'a ustanovenia § 369a Obchodného
zékonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

V kazdej faktire budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné
prace.

Na dodanie diela ani jeho Casti objednavatel’ neposkytuje preddavok ani zalohovi platbu.

Clanok VL
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny viest' odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonéva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky skutognosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’
idaje o €asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac od
vykazu vymer, Gidaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poget odpracovanych hodin, pripadné
Zastupcu objednavatel’a alebo Objednévatel’a, pripadné preruSenia prac s ich oddvodnenim, udaje
nevyhnutné pre postidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’
zhotovitel'a viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim diela zhotovitefom a jeho prevzatim
objednavatel'om. Zhotovitel je povinny ho uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie
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prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi
v skor§om termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1. nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2. nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3. meno zastupcu objednévatela a meno stavebného dozora, ak bol povereny,
6.2.4. identifika¢né idaje stavby podla projektu

6.2.5. prehl’ad vSetkych vykonanych skasok akosti,

6.2.6. zoznam dokumentécie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7. zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.8. telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.9. ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlagky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaj niektoré
ustanovenia stavebného zakona.

V3etky listy stavebného dennika musia byt’ oéislované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho
preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal ¢itate'ny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby
opravnenej k zéapisu a pripojenim podpisu tejto osoby. Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ stalu
dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predlozit stavebny dennik
objednavatel'ovi, ak o to poziada. V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ zabezpecit' stalu
dostupnost’ stavebného dennika, vykona stavebny dozor zapis o poruseni tejto skuto¢nosti a zipis
vietkych skuto¢nosti rozhodnych pre plnenie zmluvy na samostatny list s oznaCenim dfia, v ktorom
sa zapis vykonal, saCasne stavebny dozor na e-mailovi adresu zhotovitela uvedenti v zahlavi
zmluvy odosle v dany deii informaciu o tejto skutoCnosti. Tento list sa pri opdtovnom spristupneni
stavebného dennika vlozi do stavebného dennika s poznamkou, ze v dany defi nebol stavebny
dennik na stavenisku dostupny. V pripade, ak sa stavebny dennik strati alebo znici, a/alebo
zhotovitel’ nezabezpedi jeho dostupnost’ pocas celej doby vystavby, maju zapisy vykonané podl'a
predchadzajtcich dvoch viet rovnakua pravnu silu ako zapisy v stavebnom denniku az do okamihu,
kedy sa zmluvné strany dohodnt na zaloZeni nového stavebného dennika. Prvym zapisom v
takomto novom stavebnom denniku bude zapis o tom, ze vietky d’alSie zapisy sa uskutocnuji do
tohto stavebného dennika.

Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne vykonava a podpisuje za zhotovitel’a stavbyveduci vzdy v
ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmt byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediuceho mozu do
stavebného dennika vykonavat' potrebné zdznamy zastupca objednavatela, stavebny dozor
a ostatné osoby ur¢ené prislusnymi pravnymi predpismi.

Ak nestihlasi stavbyveduci so zapisom, ktory vykonal zastupca objednévatela, stavebny dozor, ak
bol povereny a iné opravnené osoby do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje
stanovisko najneskor do 3 (troch) pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi.

AKk nie je v zmluve uvedené inak zastupca objednavatela a stavebny dozor, ak bol povereny, je
povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku vykonanych zhotovitel'om najneskér do 5
(piatich) pracovnych dni odo dnia ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zépisom sthlasi.
Pre pripadné naviac prace bude vedeny samostatny stavebny dennik naviac préc.

Zépisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu slazit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
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Clanok VIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny projektovou dokumentaciou v technickej sprave alebo
inym dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument
neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutofniovania stavby urCeny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na uskutoiiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska;
zahiiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko v sulade s bodom 3.1.1..

Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska. Zhotovitel zabezpeCi 1 podrobné vytydenie
Jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené su sucast’ou navrhnutej
ceny. Predchadzajica veta plati aj pre body 7.6. az 7.9. tejto zmluvy. Na stavenisko mozu
vstupovat’ iba povereni zamestnanci objedndvatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie
osoby, €o je povinny zabezpeit' zhotovitel. V pripade porugenia povinnosti podla tohto bodu
abodov 7.6.az7.9. tejto zmluvy je zhotovitel’ na ziadost’ objednavatel’a povinny zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom preloZit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoglo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

V3etky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich 0s0b, zabezpecuje
zhotovitel’ a hradi aj vetky naklady, vratane poplatkov s tym spojené. Zhotovitel’ si v spolupraci
s objedndvatelom zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie
a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do
stavebného dennika zapise pociato¢né a konedné merania.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto préace a povolenia
na vlastné naklady zhotovitel’. Zhotovitel’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiest'ovanie a
udrziavanie dopravnych znadiek a doasného dopravného znadenia v stvislosti s priebehom
vykondavania préc.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpetit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstraniovat’
odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto
dodrziavat’, zabezpe¢i tieto prace objednavatel’ a naklady bude uplatfiovat’ u zhotovitela.
Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit aj zniZenie Ghrady fakturovanych platieb, tzv.
Jjednostrannym zapo&tom.

Objedndvatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie dicla resp. nepotvrdit’ preberaci protokol
diela, ak nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je
zo staveniska zékonnym spdsobom zabezpedené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie
odpadového hospodarstva v stlade s prislusnou pravnou Upravu a zmluvne dohodnutym
sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskér do 7 (siedmych) dni po odovzdani a prevzati diela Jje zhotovitel' povinny vypratat’
stavenisko a upravit’ ho tak, ako uréuje projektova dokumentacia. V pripade, ze projektova
dokumentécia toto neurcuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého
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stavu je objednavatel opravneny ctovat’ zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdy defi, po¢as ktorého bude stavenisko uZzivat' neopravnene, a to az do dna vypratania
staveniska.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zdkaz faj¢enia v zmysle
zékona &. 377/2004 7. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane nefajéiarov). V pripade nezabezpeCenia
dodrZiavania tohto zdkazu zhotovitefom alebo ktorymkolvek z jeho subdodavatelov sa
zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na ziadost’ objednavatel'a zmluvnti pokutu 1 000,- EUR za kazdy
Jednotlivy preukazany pripad. Tym nie je dotknuta deliktualna zodpovednost’ zhotovitela alebo
jeho subdodavatel'ov v zmysle zdkona o ochrane nefajéiarov.

Hlu¢né stavebné préce, ako napriklad buracie prace, vitanie, a pod., nemoézu byt vykonavané
pocas vyucovacich hodin, teda od 02. septembra 2024 od 08.00 hod. do 15:00 hod., ak
objednavatel’ neur¢i inak; suhlas so zmenou uvedenych hodin, po vzajomnej dohode zo
zhotovitel'om, zapiSe objednavatel’ do stavebného dennika. V pripade porusenia povinnosti
zhotovitela podla tohto bodu zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost' objednavatel’a zaplatit’
zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie. Zhotovitel’ je povinni pocas
vystavby zabezpecit’ stavbu ochrannou sietou.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v sulade s poskytnutymi podkladmi, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami urenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel’a, s vykazom vymer a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pri
realizacii diela dodrziavat’ vSetky zavdzné a aj doporuc¢ené STN, EN a ostatné platné technické
normy, bezpecnostné predpisy, vetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho
¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akékol'vek $koda, znasa vsSetky vzniknuté
naklady zhotovitel’. Pri vykonavani diela je zhotovitel’ viazany nielen vykazom vymer a inymi
dokumentami uvedenymi v tejto zmluve, ale i pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ sa zaroveri
bude riadit’ zdsadami skladovania odpadov, dodrzania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia
nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a
podl'a 4. vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvni pokutu
vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat Objednavatela a Zastupcu Objednavatela (stavebny dozor),
najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu vsetkych vykonanych préc, ktoré
budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa
vyhotovi zédpis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost' objednavatela
odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za ielom
kontroly zo strany objednéavatel’a. V pripade, ak sa objednavatel’ na zaklade vyzvy zhotovitel'a
na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp. objednavatel'om
pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednéavatel’. Stavebny dozor je
opravneny priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny
organizovat’ v lehotach podla potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem
zéastupcu zhotovitel'a tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je
povinny objednavatel’ zhotovitel’a vopred vhodnym spésobom informovat’.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmid Nariadenie Vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko)
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a zabezpeti ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodriiavanizvl s ;hotow‘tel”
zavizuje uhradit na Ziadost' objednavatela zmluvnii pokutu 500,- EUR za lfa_zdy Jednotllvx
preukéazany pripad. Vietci pracovnici zhotovitel’a ako aj ich subdodavatelia bu(’iu riadne oznaceni
prislusnostou ku svojmu zamestndvatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty., pevnd .obuv’ a oc'hra'nm}
prilbu v pripadoch, kedy to uklada zdkon. Dalej sa zhotovitel zavéizuj_e dod_rz1avat hyglemclf_e
predpisy. Zhotovitel' sa zavidzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innost'ou nenarusil
bezpe&nost’ 0sdb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako i inych osob
pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznalenia vstupov na stavenisko a
umiestnenia oznaceni prebiehajiicich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na zéklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpe&it’ poZiarnu asistenéna hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Vsetky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
majici prislusni kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poZziadanie
objednévatel’a povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného
zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady vecf,
podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol
tato nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
diela objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobent vykondvanim
Cinnosti zhotovitelom alebo subdodavatelom zhotovitela s minimalnym limitom poistného
plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH a musi byt platna az do ¢asu riadneho vykonania
diela. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za $kody spdsobené &innostou
svojich subdodéavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni (poistny certifikat alebo
zmluva o poisteni) je zhotovitel’ povinny predlozit’ kedykol'vek poas vykonavania diela do 3
(troch) dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada. V pripade omeskania s opdtovnym predlozenim
dokladov je objednévatel” opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 %
z ceny diela s DPH za kazdy, aj zacaty deil omeskania, a to az do splnenia tejto zmluvnej
povinnosti. Ak zhotovitel' nepreukaze platnost’ poistenia podla tohto bodu najneskér do 10
(desiatich) dni odo diia dorucenia vyzvy objednavatela, bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

Ak Cinnost'ou zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a dojde k spdsobeniu $kody objednavatelovi
alebo inym subjektom z dbovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok
vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto
zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu tato §kodu odstranit’ a ak to nie je mozné,
tak dokadzant Skodu finan¢ne uhradit’. Vsetky néklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prdce na stavenisku. Ak ide o osobu odli$nu od stavbyvedlceho, ktorym zhotovitel
preukazoval technicki spdsobilost” alebo odbornu spdsobilost’ v procese verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel’ je opravneny odmietnut’ stavbyvediceho v
pripade, Ze nespliia rovnaké podmienky ako stavbyveduci, ktorym zhotovitel' preukazoval
technicku spdsobilost’ alebo odbornt spdsobilost’ v procese verejného obstaravania eventuédlne po
predchadzajiicom upozorneni pozadovat’ vymenu skdr schvaleného stavbyvediceho v zmysle
bodu 11.1.tejto zmluvy. Objednavatel’ mdze takisto poziadat zhotovitel'a, aby bezodkladne
odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel’a zneuZiva svoju funkciu, alebo je nespdsobila,
alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je
povazovana objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazateInych dévodov. Osoba
takto odvoland z prace na diele bude zhotovitelom bezodkladne nahradend inou osobou.
Zhotovitel' je povinny zabezpelit' pritomnost’ kompetentného zastupcu (stavbyveduceho)
s technickou a odbornou spdsobilostou na stavbe pocas realizacie stavby, a to kazdy de, pocas



8.9.

8.10.

8.11.

ktorého sa vykonavaju stavebné prace. V pripade nedodrzania tejto povinnosti ée f)bjc—*:vdn_évatgl’
opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluyni pokutu vo vyske 100.,- EUR za ka.zdy de.:n.mstf?m.a
porufenia tejto povinnosti. Podkladom na preukdzanie poruSenia tejto povmnosti je zépis
stavebného dozoru, pripadne Zastupcu Objednavatela v stavebnom denniku. Nedodrzanie tejto
povinnosti sa povazuje za hrubé poruSenie zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na dicle budi pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre tGzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU
av stlade so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zavéznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané
materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v
priebehu realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou
upravou v oblasti odpadového hospodarstva.

Zhotovitel’ je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodévatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel’ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’
pri vybere subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy
o subdodavke.

8.11.2. Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
povodného subdodavatela (tyka sa aj zmeny subdodavatel’a, ktorého zhotovitel’ uviedol
vo svojej ponuke) je zhotovitel povinny bezodkladne informovat e-mailom
objednavatel’a. Subdodavatel’ je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po sthlasnom
vyjadreni objednavatela. Zastupca objednavatela je povinny vyjadrit’ svoj stihlas alebo
nestihlas s navrhovanym subdodavatel'om e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo dia
dorucenia oznamenia zhotovitel’a.

Kazdy subdodavatel musi spiiiat’ podmienky podlFa prisluinych ustanoveni zikona
o verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel
vybrany zhotovitefom spiiia alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spiiiat
podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani. Ak
subdodavatel’ nepreukéaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona
zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podla § 32
ods. 2 pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani preukazujice splnenie podmienok
podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaze
aj svojich subdodavatelov voci ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom
subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spinali alebo najneskor v &ase plnenia
zmluvy budd spiiiat’ podmienky podFa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zékona. Doklady podla
druhej vety nie je subdodavatel’ povinny predkladat’, ak je objednavatel’ opravneny pouzit’
udaje z informaénych systémov verejnej spravy podla zakona ¢. 177/2018 Z. z. o
niektorych opatreniach na zniZzovanie administrativnej zataze vyuzivanim informacnych
systémov verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon proti
byrokracii)

Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze u subdoddvatel'a neexistuju dovody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. f) zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.3. Zhotovitel’ a kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt v nom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom



8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

obstaravani. Vypis z registra partnerov verejného sektora ku ditu uzatvorenia tejto zmluvy
tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy.

8.11.4. Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotov1t§l’
povinny tato skutocnost’ oznamit’ objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni odo diia vykonania
vymazu a zaroven je zhotovitel povinny nahradit takéhoto subdodavatela
subdodévatelom, ktory bude spitiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona
o verejnom obstardvani a ak ma novy subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt v flom zapisany v zmysle § 11 zékona o verejnom
obstaravani.

8.11.5. Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat prislusni Cast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.11.6. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

V pripade, ak bude nariadeny vykon $tatneho stavebného dohladu nad uskuto&fiovanim stavby,
Je zhotovitel’ povinny umoznit’ organom §tatneho stavebného dohladu jeho riadny vykon v stlade
s prisluSnymi pravnymi predpismi, a zaroveii je povinny byt pri jeho vykone primerane sti¢inny.
Povinnost’ zhotovitel'a podla tohto bodu sa vzt'ahuje aj na vykon stavebného dozoru, autorského
dozoru a $tatneho dozoru.

Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého poévodcom je objednavatel’, v sulade so zdkonom &. 79/2015 Z. 7. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
odpadoch") a ostatnymi vieobecne zaviznymi predpismi SR.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat, za u¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnoZstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavéiznym poradim priorit:

8.14.1. predchadzanie vzniku odpadu,

8.14.2. priprava na opétovné pouZitie,

8.14.3. recyklacia,

8.14.4. iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.14.5. zneskoditovanie.

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v stlade so zdkonom o odpadoch; najmd, avsak nielen, ide o odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom,
odpad komunélneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitela
a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel’aju na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odovzdat' odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych poévodcom je objednavatel’:
8.17.1. triedit podla druhov,

8.17.2. zabezpelit spravnost zaradenia odpadu podl'a Katal6gu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.17.3. zabezpegit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
povodcom je objednéavatel’ a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného



8.19.

8.20.

8.21.

8§22,

8.23.

9.1.

9.2.

9.3.

prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnos.ti a ohlasovacej
povinnosti v znen{ neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov podla bodu 8.19. tejvto
zmluvy, ktoré vznikli v kalenddrnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslfbdnému clinu
prislusného kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel
povinny odovzdat’ evidenciu odpadov v defi podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym
zéstupcom objednavatela. Zhotovitel' je povinny odovzdat’ bezodkladne objednévatelovi
evidenciu odpadov aj vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitel'a poziada. Zhotovitel je d’alej povinny
objednavatel’'ovi odovzdat™:

8.19.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiceho podpisané,
s uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven
poverenou osobou objednavatel’a a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby
opravnenej nakladat’ s odpadmi,

8.19.2. vézne listky potvrdené opravnenou osobou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma
uzatvorenu zmluvu podla bodu 8.17. tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi sii¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentéciu.

Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel’a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
orgénov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tito objednavatelovi nahradit’ najneskdr do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dina
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel’ je tiez
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknutt
voci zhotovitel'ovi zapoditat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskor 5 (desat’) dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskoér do 3 (troch) dni od
terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zacat’ preberacie konanie a riadne
v flom pokracovat’.

Ak zhotovitel’ ozndmi objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konanti sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie,
Jje zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroveii je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR.

Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1. zépisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2. zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3. zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, a prevadzkovych skuskach,

9.3.4. plan uzivania verejnej prace, ’

9.3.5. stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6. d’alsiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7. podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
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9.5.

9.6.

9.7
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10.2.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a pre_vzati, A% k:[orom. sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkqv
a drobnych chyb. Ak objednéavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje
dévody. Objednavatel je oprdvneny odmietnut’ dielo prevziat najmd v pripade, ak nie je
vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy
alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

Dielo je povazované za ukonéené po ukondeni vetkych prac uvedenych v CI. 11 tejto zmluvy, ak
su ukon&ené riadne a bez vad a zhotovitel’ odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3
tejto zmluvy. Ak su v tejto zmluve pouZité terminy ukonéenie diela alebo deii odovzdania, rozumie
sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu preberacieho protokolu diela, ktorého vzor tvori prilohu €. 7
tejto zmluvy, bez vyhrad.

Objednévatel’ ma pravo prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a vady v
dohodnutom termine, je objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnt pokutu 0,1 %
z ceny diela s DPH za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo vykazujiice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie
vad a nedostatkov sa uvedie v preberacom protokole diela.

Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstrénit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo véd, najneskor
vak do 5 (piatich) dni po pisomnom vyzvani objednévatel'a, mdZe objednavatel’ vo&i zhotovitelovi
uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 100, EUR za kazdy defi, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu
pristupi neskor.

Ak zhotovitel' neodstrani nedostatky a drobné vady v lehote uréenej v preberacom protokole diela
alebo urcenej vo vyzve objednavatel'a podl'a bodu 9.7. tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
zabezpeCit' ich odstrdnenie inym zhotovitefom. Takto vzniknuté néklady je objednavatel’
opravneny uspokojit zo zabezpeky podla Cl. VIIL. tejto zmluvy. Ak naklady na odstranenie
nedostatkov a drobnych vad presiahnu vysku nékladov, ktoré mohol objednavatel uspokojit’ zo
zabezpeky, je objedndvatel’ opravneny subsididrne uspokojit’ svoje zostavajuce naroky
Jednostrannym zapogitanim oproti zadrznému podla bodu 5.2.1. tejto zmluvy.

Clanok X.
ZARUKA

. Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v CI. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (Sest’desiat)
mesiacov odo diia prevzatia diela bez vad a nedorobkov. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo
Je zhotovené na zaklade vykazu vymer a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a Ze podas plynutia zdruénej doby bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ru¢i za to, Ze dielo ma v &ase prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym norméam a predpisom platnym a i¢innym na tizemi SR, 7e
nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyajnym
alebo v zmluve predpokladanym celom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v
Case jeho odovzdavania objednavatelovi a pocas zaruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat
vady, ma objedndvatel’ pravo na dodato&né bezplatné odstranenie vady.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel’a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii
moZze objednavatel uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo &i
pozaduje finanént nahradu.
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Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5 (piatich) dni po doruceni reklamécie pisomne oznamit, €i
reklaméciu uznava, aki lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
: oo o . w . f
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednévatela uznava.

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dita zéruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny def zarucnej lehoty sa povazuje za vcas uplatnentl.

Zhotovitel je povinny pristupit’ neodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do 5 (piatich) dni po dorudeni reklamacie. Ak tak neurobi, je objednavatel’ opravneny pozadovat
od zhotovitel’a zmluvnt pokutu 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy den, o ktory k odstraneniu
vad pristipi neskdr. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnd
nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

Ak nepristupi zhotovitel’ k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady iného
dodavatela. Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat na nej
az do Gplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok tcasti v sut’azi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejakt kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie
splnenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom
obstaravani uvedené v oznameni/vyzve. Zoznam kvalifikovanych osob tvori prilohu €. 4 tejto
zmluvy. Kazd( vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednéavatel. V pripade, Ze k
vymene kvalifikovanej osoby dojde bez suhlasu objednavatela, bude sa to povazovat
za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’ od tejto
zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Objednavatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
inll osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemoze bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajice na int osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povazované
za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ objednavatel’ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavidzkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela
tykajucich sa dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do
styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vSetky zakonné
prostriedky a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebni suéinnost,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavizuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vsetkych otazkach, ktoré by mohli
negativne ovplyvnit’ vykonanie diela, a ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli
ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.
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Zhotovitel je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dovz.v1e \%
stvislosti s vykonanim diela, najmd nevyuzit' ani nespristupnit tretim osobam 21adne‘
skuto¢nosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti
tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel poCas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informécie je zhotovitel' opravneny poskytovat' iba svojim zamestnancom a zmluvnym
partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere
zodpoveda za dodrziavanie zévizku mlganlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude
zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie poZadovat® zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednévatel’
dorucenim penalizagnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednévatel’ méze uplatnit’ zmluvni pokutu
doru€enim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na tiu vznikne préavo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktiry je 14 ($trnast) dni odo dila Jej dorucenia zhotovitelovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody spdsobene;j
objedndvatel'ovi porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto
zmluvy sa nedotyka prava objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona &. 42/1994 Z. 7. o civilnej ochrane
obyvatel'stva v zneni neskorSich predpisov — na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch
staveniska do odovzdania uplného diela bez vad objednavatelovi - Je zhotovitel’ povinny
pristupit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do Uplného odstranenia. Ak tak
neurobf, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’ zmluvni pokutu 0,2 % z ceny
diela s DPH za kazdy de, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi
neskor. Pre tento pripad objednévatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve,
pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej ndsledkov sa primerane
aplikuje ustanovenie bodu 4.8 tejto zmluvy.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknuta poruSenim povinnosti
vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 anasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych predpisov platnych a G&innych na Gzemi
Slovenskej republiky.

Objednéavatel’ nema narok na nahradu 3kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objedndvatela alebo nedostatkom suéinnosti zo strany objednavatel’a.
Takéto konanie objedndvatel’a musi zhotovitel’ preukézat’.

Zhotovitel’, ktory vykondva &innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za
Skodu, ktort mu spésobil v stivislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovednd druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z
okolnosti celkom vyludujucich zodpovednost v stlade s ods. 3.7. tejto zmluvy Uginky
vyluCujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial’ trva prekazka, s ktorou st uéinky
spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tejto zmluvy sa uplatni za predpokladu, Zze druha zmluvna strana bola
obozndmena pisomne povinnou zmluvnou stranou o tychto okolnostiach celkom vyludujucich
zodpovednost’ a predpokladanej dobe ich trvania ihned’, ako sa o ich vyskyte povinna zmluvna
strana dozvedela. ’

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti  zhotovitela zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu resp. infi sankciu, Jje zhotovitel’ povinny tato zaplatit’ na
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zaklade dorudenej penaliza¢nej faktiry. Objednavatel’ ma pravo jednostranr}e za’pciéitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody vo&i svojim splatnym zavizkom k
shotovitelovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody
v jednotlivom pripade, budii sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a néhrady Skody
spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
tplného diela bez vad podl'a Cl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonéit’ tito zmluvu aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2. odstipenim od zmluvy

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonéeni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
zmluvnych stran, ktoré vznikna z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
prislusné ustanovenia vSeobecne zavdzného pravneho predpisu, alebo v pripade, ak bude
objednavatelovi dorucena sprava zo Standardnej kontroly ex-post, v ramci ktorej neboli
vydavky z predmetného verejného obstaravania pripustené do financovania. Ak sa rozhodne
niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit, je povinna svoje odstiipenie pisomne
ozndmit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt
dorucené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt uvedeny konkrétny dovod odstiipenia
a v pripade odstupenia z dovodov dohodnutych touto zmluvou aj presne citované ustanovenie
tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je G¢inné jeho dorucenim druhej zmluvne;j
strane. Odstipenie od zmluvy nemé vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné
pokuty a nahradit’ vzniknuta Skodu.

Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran st
nasledujuce:

13.4.1. zhotovitel’ vykona stpis vsetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym
- je stanovena cena diela,

13.4.2. zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych &iastkovych
platieb a spracuje zaverecnt faktaru,

13.4.3. zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak,

13.4.4. zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vSetkej stavebne;j sute,
13.4.5. zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vyCistenie staveniska,

13.4.6. zhotovitel’ vyzve po splneni ods. 13.4.1 az 13.4.5 objednavatela k Ciastkovému
prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od
doruCenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.7. po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe zmluvné strany preberaci
protokol pre odovzdanu Cast’ diela,

13.4.8. zmluvna strana, ktord dévodné odstiipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’
druhej zmluvnej strane vsetky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy nemd vplyv na povinnosti zmluvnych stran podl'a bodu 13.4.
zmluvy,

13.4.9. zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.
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Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit plneni’avposkytnu’té irp
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené zrfldat’ vratem?
plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplateme’ ceny za uz
vykonané plnenia nebudi odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa
budi primerane aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akeékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v stivislosti s fiou, ak v tejto zmluve nie
Je upravené inak, budu doru¢ované doporuéene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v
zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil
novu adresu sidla, pripadne int novi adresu uréent na dorudovanie pisomnosti. Pisomnosti
takto zaslané sa povazuju za doru¢ené najneskér uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo diia
odovzdania pisomnosti na postovi prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel
alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude preukdzané doru¢enie skor. V pripade
objednavatela je mozné doruéenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na tradnej podatelni
v jej tradnych hodinach, pric¢om defi doru&enia vyznali podatelfia Gradnym postupom
na pisomnosti. Pisomnosti doruované elektronicky prostrednictvom e-mailu st povazované za
dorugené defi nasledujuci po ich odoslani na prislugna e-mailovii adresu uvedent v tejto zmluve.

Zmluvné strany vyhlasuja, e si zmluvu preéitali, porozumeli Jjej obsahu, doslo k dohode o
celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre
niektorll zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatel'ov podl'a bodu 8.11. tejto
zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podl'a bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednavatel’
svojim rozhodnutim dorugenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvediceho
podl'a bodu 1.1.2 tejto zmluvy a subdodavatela podl'a bodu 8.11 tejto zmluvy objednavatel’
odsuhlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym e-mailom v pisomnej forme druhej
zmluvnej strane. :

V3etky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v Jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie 0sob, ktoré predzmluvné
dohody uzavreli.

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda G¢innost’ diiom nasledujiicim po dni, v ktorom budt kumulativne splnené
podmienky.

Zhotovitel’ berie na vedomie, 7e zmluva sa uzatvéra s Gymnéziom Alberta Einsteina Bratislava,
ktorého zriad'ovatelom je Bratislavsky samospravny kraj ako organ verejnej spravy, ktory v
zmysle zakladnych principov zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni nicktorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov ,.¢o nie je tajné, je verejné“ a »prevazujici verejny zdujem nad obchodnymi a
ekonomickymi zaujmami os6b“ na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej
zakonom o slobode informécii zverejiiuje vSetky informdcie, ktoré sa ziskali za verejné financie,
alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského
samospravneho kraja a $tatu za G¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a
kontroly verejnych financii ob&anmi a na zaklade tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so
zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane Jjej vsetkych priloh a to v
plnom rozsahu /obsah, néleZitosti, fakturadné udaje/, v Centralnom registri zmliv za u&elom



e
zvy$ovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi.
Tento sthlas sa udel’uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.9. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi a uéinnymi v Slovenskej republike.

14.10. Neoddelitelnou stiastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢&. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 4: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha &. 5: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor
Priloha &. 6: Preberaci protokol diela — vzor

Priloha &. 7: Kalkulaény vzorec pre ocefiovanie naviac prac

Ak niektora z uvedenych priloh v ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:



