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Mesto PreSov

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby:
»Presov — Rekonstrukcia a odvodnenie miestnej komunikacie ul. Kuty Strana

Vydanie:

3A-21¢ 1/15

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

11

1.2

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a v stilade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom

obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Osoby opravnené konat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo G&tu/IBAN:
SWIFT/BIC:

Telefon,:

e-mail:

(d’alej len “Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

ICO:
DIC:
IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu/IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel* )

F — MsU/SP-01/12/1

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. Frantisek Ol'ha, primator mesta
00 327 646

2021225679

PhDr. Slavomir Karabino$, vedaci ORA,OIV MsU v Presove
Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100 177,

ladislav.didi¢@presov.sk

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Ing. Robert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

Mgr. Lenka Simkova — ¢len predstavenstva a.s.
31651518

2020490274
SK2020490274

vedenom Mestskym sidom Kosice 1. odd. Sa, vlozka ¢. 248/V
Slovenska sporitelna, a.s.

SK23 0900 0000 0050 2528 4700
051/77 33 433
svk-zavod.po@vinci-construction.com
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Clanok 2
Preambula
2.1 Tato Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v stilade so

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

zakonom €. 343/2015 Z.z o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len “ZoVO”) so Zhotovitelom na predmet zakazky: ,,PreSov —
Rekonstrukcia a odvodnenie miestnej komunikacie ul. Kuty 3A-21“. Tato Zmluvu uzatvaraju
Zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stilade s vysvetleniami sut'aznych
podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo, a v stlade s predlozenou
ponukou uspesného uchadzaca.

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu ,,PreSov —
Rekonstrukcia a odvodnenie miestnej komunikacie ul. Kuty 3A-21%. Predmet Zmluvy je blizsie
Specifikovany v Prilohe €. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy (dalej aj ako
,»Dielo®). Projektovil dokumentaciu spracoval: STAVOPROJEKT s.r.0., Jarkova 31, 080 01 PreSov.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje

realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a

to v mnozstve, kvalite, $pecifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej $pecifikacie;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla ocenené¢ho vykazu vymer.

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Stucast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skii§obného planu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok v sulade so skiiSobnym planom a predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel drzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— poskytnutie suclinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomnej
poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze mé odbornu kvalifikaciu, ktora sa
viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré s k
realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a
kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vsetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s
realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentéciou jej odbornym
prestudovanim a zavézuje sa podl'a nej dielo zrealizovat’ v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej kvalite a za
dohodnutt cenu.

Objednavatel’ sa zavizuje prevziat od Zhotovitela predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov a uhradit
cenu za jeho vykonanie v sulade s ¢l. 5 tejto Zmluvy. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vsetkych
dokladov vzt'ahujucich sa k predmetu Zmluvy.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stlade s
poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto si postacujice a uplne na vyhotovenie cenovej ponuky, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny ako tspesny uchadzac, a su rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na
realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami v prislusnom stavebnom povoleni a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a pokynmi Objednavatela. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znaSa vSetky
vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Vsetky odborné prace musia vykondvat' pracovnici Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel na poziadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pocas realizacie diela od prevzatia staveniska az do doby odovzdania diela
Objednavatel'ovi, ako aj pocas pripadnych oprav diela v zarucnej dobe, zabezpe¢i na predmetnej
miestnej komunikacii ul. Kuty prejazd zachrannych a bezpecnostnych zloziek, pri plneni ich povinnosti
a svojou c¢innostou nijako neobmedzi prejazd osobnych motorovych vozidiel majitelov
nehnutel'nosti v danej lokalite.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne prezrel dané tizemie a do cenovej
ponuky zahrnul vsetky prace potrebné k splneniu predmetu zmluvy a vsetky naklady, ktoré s s nimi
spojené. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze bol pred podpisom zmluvy oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj popisom pozadovanych stavebnych prac a dalSich suvisiacich prac a
tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonateI'né za tejto ceny.
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5.8

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla
Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedeliteI'na sucast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 234 078,04 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 46 815,61 EUR

Celkova cena diela s DPH: 280 893,65 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: dvestoosemdesiattisic osemstodevit'desiattri a 65/100 EUR

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela sa
stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost’, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost' Objednavatel’a, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a boli vopred
odstihlasené Objednévatel’om;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatela
na prace mene;j.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela — plnenia predmetu Zmluvy déjde k znizeniu rozsahu prac — Kk
menej pracam, zmluvnd cena bude znizend o cenu tychto menej prac a stvisiacich materialov
a zariadeni. ZniZenie ceny podl'a tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatel’a a to
formou pisomnych dodatkov. Prace nad rdmec Zmluvy bez sthlasu Objednavatela moze Zhotovitel
vykonat’ len na vlastnti zodpovednost’, pri ¢om na poziadanie Objednavatel’a je povinny ich bezodplatne
a bezodkladne odstranit’. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu alebo odchylne od projektove;j
dokumentacie, nemusia byt uhradené, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak (§ 547 Obchodného
zakonnika).

Cena za Dielo je urcend v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 2 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’ vyluéne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve v sulade s § 18 zakona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, len za podmienok tam uvedenych, a to postupom,
ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahina vSetky a akékol'vek néklady Zhotovitel'a a tretich os6b potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to vratane ticasti zhotovitel'a na kolaudacii,
nim zhotoveného Diela.
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5.10
5.11

6.1

6.2

Zhotovitel' je opravneny vyhotovit' faktaru po ukonceni stavebnych prac a odsthlaseni stpisu
vykonanych prac na jednotlivych stavebnych objektoch, pricom realizovana stavba je ¢lenena na dva
stavebné objekty. Prilohou kazdej faktury bude podrobny stpis vykonanych prac za fakturované obdobie
- stavebny objekt dokumentujiice plnenie Zhotovitel'a, odstthlasené Zhotovitelom a stavebnym dozorom
Objednavatel'a. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi 3 (tri) originaly prislusnej faktury a zavizuje sa na
poziadanie Objednavatela vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Kazda faktara je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doruc¢enia Objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj Udaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za fakturovant
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného
dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje, bude vykazovat
vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju na
opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku
opravit, alebo vystavit novl. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej
faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jej tthradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktry zacne plynut’ od nasledujuceho dia po jej doruceni Objednévatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnit’ Objednavatelovi garanénu
zabezpeku v forme zadrzné¢ho prava vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je
Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktury Zhotovitel'a a bude Specifikovand podl'a kvality
prevzatého diela po ukonceni preberaciecho konania. Zadrzana ¢iastka vSak nesmie byt vysSia ako
10 % celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.2.

V pripade, Ze sa vyskytnu preukazatelné vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v¢as neodstrani,
modze Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato suma je urena aj na
uhradu naroku objednavatel'a na nahradu $kody, ktora objednavatelovi skuto¢ne, preukazatelné
vznikne. Zaroven zadrzné sluzi na zabezpecenie vsetkych penaznych pohladavok objednavatela
vocCi zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so
zadrzanou Ciastkou podl'a ust. § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

F — MsU/SP-01/12/1
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6.3 V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vyplatend suma vo vySke do 10% z Ceny za Dielo (bez
DPH) zniZzena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie zadrznej Casti ceny Diela moze Zhotovitel
pisomne poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby Objednavatel'om, pokial
nenastali skuto¢nosti zakladajice narok objednavatel’a na nahradu skody voci zhotovitel'ovi alebo
naroky objednavatela titulom zabezpeCenia penaznych pohladavok objednavatela voci
zhotovitel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy, inak ma Objednavatel’ pravo zadrziavat’ ¢ast’ do 10% z
ceny diela pocas celej zaruénej doby, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat uroky z omeskania zo
zadrzanej Ciastky odo dia zadrZania az do momentu, kedy je objednavatel’ povinny v zmysle vyssie
uvedeného ¢1.6.3 uvolnit’ zadrzné zhotovitel'ovi.

6.5 Garan¢na zabezpeka vo forme zadrzného moze byt nahradena bankovou zarukou v nasledovnom
obsahu a rozsahu.

6.6 Zhotovitel' pri volbe zabezpeCovacieho pravneho ukonu vo forme bankovej zaruky je povinny
najneskdr do 10 dni od prevzatia staveniska podla tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
,Bankovl zaruku za riadne vykonanie Diela“ vo forme originalnej listiny na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi voc¢i nemu vznikne narok a/alebo pohl'addvka (d’alej v tomto ¢lanku len
(,, bankova zaruka*). Bankova zaruka bude zhotovitel'om vystavena v prospech objednavatel’a ,,bez
vyhrad®, bude vystavena bankou podl'a zakona ¢. 483/2001 Z.z. o bankach a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v  zneni neskorSich predpisov, ako aj ustanoveni § 313 ansl. zédkona
¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Bankovéa zaruka musi byt
poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou zahrani¢nej banky
v Slovenskej republike. Bude obsahovat’ zavdzok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti
objednéavatela na zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu az do vysky 10% z ceny Diela bez
DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou Diela v obdobi od okamihu
prevzatia Staveniska az do uplynutia zaru¢nej doby 5 rokov od podpisu Preberacieho protokolu.
Objednavatel'’ je opravneny pouzit' bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak zhotovitel
porusi/nesplni niektora svoju zmluvnli povinnost, nesplni povinnost uhradit’ penazné zavizky
vratane penaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatelom, zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmi/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v Case jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni zhotovitel'a, ktory si svoj
zavdzok nesplni ani v primeranej lehote na napravu.

6.7 V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ bankova zaruku do plnej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez
DPH, a to najneskor do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatel’a na jej doplnenie.

6.8 V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit’, Ze neodvolateI'ne a bez akychkol'vek namietok na
prva vyzvu uspokoji objednavatel'a uhradenim penaznej sumy alebo penaznych sim v akejkol'vek
vyske, ktorych celkova vyska neprekroci penaznti sumu, ktort objednavatel’ pozaduje ako bankovi
zaruku t.j. 10% z ceny Diela bez DPH

6.9 Bankova zaruka vo vySke 10% z ceny Diela bez DPH musi trvat’ po celt zaruéni dobu podla
Clanku 12, bodu 12.1 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pétnast’ (15) dni a nesmie byt po uvedent
dobu odvolatel'na. Zhotovitel’ je povinny do péatnastich (15) dni po kazdom Cerpani bankovej zaruky
objednavatel'om doplnit’ bankovu zaruku do jej pdvodnej vysky. Doplnenim bankovej zaruky podla
predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):
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a) rozsirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky, priCom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatelovi zarucnu listinu, ktorou bola bankova zaruka rozsirena alebo opétovne
zriadena.

6.10 O moznost zniZenia vysky a lehoty garancnej bankovej zaruky je zhotovitel’ opravneny pisomne

poziadat’ objednéavatela len v pripade, ak si v prvom roku trvania zaru¢nej doby objednavatel
neuplatnil pravo na plnenie z bankovej zaruky.

6.11  Objednavatel’ je povinny vratit' zhotovitel'ovi listinu bankovej zaruku do pétnastich (15) dni odo

dita uplynutia zaru¢nej doby, resp. odo diia uplynutia prediZenej zaruénej doby, v plnej vyske, resp.
vo vyske zniZenej o uplatnené naroky objednavatel’a voci zhotovitel'ovi podl'a zmluvy.

6.12  Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZenim finanénych prostriedkov na ucet

objednavatela uvedeny v ¢lanku I. bod 1.1. tejto zmluvy, a to najneskor do 10 dni od prevzatia
staveniska podla tejto zmluvy. Ako variabilny symbol uvedie zhotovitel’ svoje ICO. Pre tuto formu
zabezpeky platia rovnaké podmienky tykajliice sa vysky zabezpeky, leh6t, spdsobu jej doplnenia
a vratenia primerane ako pri zdbezpeke formou bankovej zaruky.

6.13  Nepredlozenie Bankovej zaruky v lehote podl'a bodu 6.6 alebo nezlozenie finanénych prostriedkov

podl'a bodu 6.12 sa povazuje za nevyuzitie nahrady garanc¢nej zabezpeky vo forme zadrzného podl'a
¢lanku 6.5, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inac.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavizuje
ukon¢it’ a protokolarne odovzdat Dielo bez vad a nedorobkov najneskoér do 4 mesiacov odo diia
odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko riadne a v€as na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zac¢ina plynut’ najneskor od
nasledujicecho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Pocas celej doby
vykonavania diela sa zhotovitel’ zavdzuje dielo vykonavat’ vyluéne v pracovnych diioch a to v dobe od
08.00 h. do 14.00 h.. V $pecialnych pripadoch na poziadanie stavebného dozora objednavatela aj pocas
dni pracovného pokoja.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so zohl'adnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého casového
harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v
bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelenou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit,, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.

V pripade preukédzatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU moze
Zhotovitel' pisomne poZziadat'” Objednavatel'a o preruSenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnt dobu. PreruSenie prac je vzdy podmienené odsthlasenim Objednavatela. Prerusenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. PocCas prerusenia prac, sa Zhotovitel
zavédzuje vykonat na vlastné naklady, vsetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby
zabranil vzniku $kody. Doba preruSenia ¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu zmluvy
podl'a predchadzajiceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazateIni dobu prerusenia Cinnosti
zhotovitela, podl'a tohto ¢lanku zmluvy.
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7.4 V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré Zhotovitel'ovi brania v splneni jeho povinnosti

7.5

7.6

8.1

9.1

9.11
9.1.2

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

vyhotovit' Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na vyhotovenie Diela
uvedena v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekdzok
spocivajucich vo vy$sej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto
Zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky,
povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroveil je povinny existenciu prekdzok
spocivajucich vo vysSej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
prediZzenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.

Pod vys$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnite'nych prekdzok vratane objektivnej nemoznosti
plnenia spdsobenej nezlucitenostou vykonavania prac v stlade s technologickymi postupmi; objektivna
nemoznost’ plnenia musi byt schvalena zastupcom Objednavatela. Zmeny pocasia - okrem prirodnych
katastrof - sa za vy$$iu moc nepovazuju.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odstihlaseny harmonogram prac méze byt zmeneny a to v
suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti predmetu zakazky jednostrannym
rozhodnutim Objednavatela.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: miestna komunikacia ul. Katy

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie.
Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorukol'vek
osobu zamestnanu alebo zazmluvnent Zhotovitel'om.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' stavenisko v lehote ktord mu v pisomnej vyzve stanovy Objednavatel’.
Najneskor v den prevzatia staveniska uzavriet' a dorucit’ Objednavatel’'ovi rovnopis alebo overenu kopiu
a nasledne udrziavat' v platnosti po celu dobu vykonavania Diela poistnii zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu sposobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktora bude
sposobend prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistna
Zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nasledné tvorit’ neoddelitel'nu prilohu €. 5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny ku ditu podpisu tejto zmluvy predlozit Objednavatel'ovi ¢asovy harmonogram
plnenia diela.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze vykonané préce
budu zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodatocne;j
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpeénosti a ochrany
zdravia pri zabezpecCovani prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit na vlastné naklady pravidelni kontrolu bezpec¢nostného technika
pripadne koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
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bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdeldvania a organizicie
prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavdzuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpovedda za poriadok a Cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a necistotu spdsobenti jeho
¢innost’'ou. Pri realiz4cii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby nedochédzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Ak Zhotovitel porusi povinnosti tejto zmluvy, znasa vsetky dosledky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi poistnu Zmluvu povaZuje sa to za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clinok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na vykon stavebného dozoru odborne sposobilt osobu, ktora bude na Diele
stavebny dozor vykondvat’. T4to osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveri na vykon funkcie hlavného stavbyvediuceho odborne sposobilti osobu , zodpovedna
za prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy S osvedcenim o odbornej sposobilosti pre ¢innost’
stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel'ovi, ak o to poziada.

Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykondvajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediiceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Cel¢ Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonéeni vSetkych casti Diela, pokial st tieto prace ukonené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy zhotovitel'a v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu dokoncenia
jednotlivych stavebnych objektov, resp. ¢asti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako aj zapisom v
stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, zavdaznych noriem pokynov Objednavatela
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.
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Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky
doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost’ Diela. Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym dinom
odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpec¢i a odovzda Objednavatel'ovi:

— 3x Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— 3x Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi;

— 3x Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— 3x Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela v CD/DVD formate;

— 3x projekt skutotného vyhotovenia stavby v tla¢enej forme, a plan uZivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

— 3x Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

— Ix Stavebny dennik

— 3x Zapisnice, certifikaty a osved¢enia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov a materialov,
vratane atestov zabudovanych materialov

— 3x Osvedcenia o sktiskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— 3x Doklad o spdsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona 0 odpadoch

— 3x Funkéné skusky

— 3x porealizacné zameranie stavby, ktorého instalovanie do DGMM dolozi pisomnym potvrdenim
spravcom mapy — PROGRES CAD Presov.

— 3x Geometricky plan overeny Okresnym uradom, Odborom katastra

Ak pri odovzdani a prevzati diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
prislusna ¢ast’ Diela za riadne vykonant a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo deni ukoncenia tispesného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym
dozorom Objednavaterla.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej
Casti Diela.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na
diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v Zmluvach so subdodavatel'mi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim podmienok (napr. zaplatenim
ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a
a nasledne na Objednavaterla.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurdpskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnil Cast’ zhotoveného
Diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.
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Na zabudované vyrobky dodévané Zhotovitel'om , ktorych vyrobcovia poskytuju kratsie zarucné doby sa
vztahuje zarucnd doba poskytovand vyrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov s kratSou zarucnou dobou ako 60 mesiacov, predlozi Zhotovitel Objednavatel'ovi pri
odovzdani a prevzati stavby samostatnym sipisom vyrobkov s uvedenim zaru¢nych lehét.

Zarucna doba zaCina plynut diiom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat u Zhotovitela bez zbytocného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji.

Reklaméciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odosland Objednévatel'om v posledny deti zarucnej lehoty sa povazuje za v€as uplatnent.

Zhotovitel' je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
oznamit,, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednavatel’a uznava.

Ak nepristupi Zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pétnastich) dni po doruceni
reklamacie Objedndvatela, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodévatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vzniknii na
hnute'nom/nehnutel'nom majetku Objednavatel’a a tretich 0s6b pri vykonavani stavebnych a inych prac
stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré  vznikni v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny zaCat aj ukoncit napravu Skody v terminoch uréenych v pisomnom pokyne
Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' nezacne vykonavat’ napravu vzniknutej Skody podla predchadzajiuceho
odseku v termine uréenom v pisomnom pokyne Objednavatel’a, alebo Objednavatel’ bude mat dovodné
pochybnosti o schopnosti Dodavatel'a vykonat napravu vyniknutej Skody, je opravneny vykonat
napravu tretou osobou na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Objednévatel’ovi a tretim osobam skutocne vniknuté Skody aj v pripade,
ze z jeho zavinenia doslo k odstupeniu Objednavatela od tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny

uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi

uhradit”:

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho Casti tiroky z omeSkania vo
vyske 1,00 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k ozndmeniu o vadach sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdy dent omeskania Zhotovitel'a aZ do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.
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— Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podla
harmonogramu prac troky z omeskania vo vyske 1,00 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej V tejto Zmluve, za ktort nie je uréena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 1000,00 EUR za kazdé jedno porucenie, ak
sa zmluvné strany nedohodnt inak.

— Za poruSenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

— Zanedodrzanie ceny diela zmluvnt pokutu vo vyske jej jednostranného navySenia Zhotovitel'om.

— V pripade, Zze nebude ukonceny zmluvny zavidzok v plnom rozsahu, termine a kvalite podla tejto
zmluvy a tato skuto¢nost’ brani uZivaniu stavby; alebo akejkol'vek inej pravnej skuto¢nosti na strane
zhotovitel'a, ktord mu zabrani v zdkonnom vykone zhotovovania diela podla tejto zmluvy, alebo ak
zhotovitel’ odstlpi od tejto zmluvy z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a, okrem dévodov
podla ¢lanku 17 tejto zmluvy, zavizuje sa pre takyto pripad zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske, ktord sa rovna hodnote dovtedy nevykonaného diela v celom nedokoncenom
rozsahu, a ktoru zaplati zhotovitel objednavatel'ovi na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel’a,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Objednavatel je opravneny zapocitat’ ktorkol'vek zmluvni pokutu uGctovani Zhotovitelovi
s existujucim alebo buducim zavizkom voc¢i Zhotovitel'ovi, a to aj z iného existujuceho alebo budiceho
zmluvného vzt'ahu.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia
Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podiel’at’ na
plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, takéhoto
subdodavatela nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zaviazuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
doddvanym tovarom, uskutocfiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotdcie/nenavratného finanéného
prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnut’ tymto
osobam vsetku potrebnll suc¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.
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16.3  Zmluvné strany sa dohodli podla §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel nemdze bez sihlasu Objednavatela
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17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.2.7
17.2.8

17.3

17.4

18.1

18.2

jednostranne platne postupit’ pohladavku ztejto Zmluvy. Takyto pravny tkon Zhotovitela podla
predchadzajicej vety sa povazuje za neplatny od zaciatku.

Clanok 17
Ukoncéenie Zmluvného vzt’ahu

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.
Na tucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy povaZuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela; zastavenim realizacie sa na tento
ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ¢ase ur¢enom Objednavatel'om;
vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako ur¢uje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami,

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaj vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred Gc¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po U€innosti pokial’ ide o povinnosti suvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich v§eobecne zavidznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:
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Priloha ¢. 1 — Projektova dokumenticia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Udaje o subdodavatel'och

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

18.3  Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

18.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.

18.5 Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle povinnej osoby.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V PreSove, diia .....cccceeeevnnneennn. V Kosiciach, dna ...................

.............. IngFrantléekOl’ha IngRobertSmaly
primator mesta podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko
¢len predstavenstva a.s.
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Priloha ¢.4
Udaje o subdodavatel’och
P.¢. | Obchodné meno ICO Sidlo Udaje o osobe opravnenej | Suma Vv eurach s Predmety
subdodavatel’a konat’ za subdodavatela DPH, ktorou sa ma subdodavok
Vv rozsahu meno podiel’at
a priezvisko, adresa subdodavatel’ na
pobytu a datum narodenia | dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
V ponuke uchadzaca
X , Ing. Vladimir Minarik
1, | EKO-KONSTRUKTAPZ, | 51 799 g5q | Rampovds =\ 0d 460/33 5 293,08 € aprava plynovodu
spol. sr.0. 040 01 Kosice by
040 14 Kosice
Strojnicka 18 Ing. Peter Bindas
2. | 0.S.V.0. comp, a.s. 36 460 141 " Vihorlatska 7229/20 10 319,94 € verejné osvetlenie
080 01 PreSov “
080 01 PreSov

Meno, priezvisko a titul:

Datum a miesto podpisu:
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Ing. Rébert Sinaly
podpredseda predstavenstva a.s.

Kosice,

Ing. Daniel Hanko
Clen predstavenstva a.s.




