Rekonstrukcia kotolne na biomasu Zmluva o dielo

Zmluva o dielo ¢.........

Y / 10%

uzatvorena medzi objednavatelom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. zdkona 513/1991
Zb. - Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich zmien a dopinkov (d'alej len ,,zmluva®)

Preambula

Této zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania - zékazka s nizkou hodnotou na uskutoénenie
stavebnych prac - postup podfa § 117 zakona €.343/2015 Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov (dalej len ,,ZVO")

€1.1. Zmluvné strany

Objednavaterl: Obec Mutne

Sidio: €.194, 029 63 Miitne
Zastupena: Marian Murin, starosta obce
i€o: 00314668

DIC: 2020571696

IC DPH: Nie je platca

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Cislo uétu: SK09 5600 0000 0040 0861 3002
Tel,: 043/5597 320

E-mail: obec@mutne.sk

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

KKWS,s.r.0
Staskov 768,Staskov02353

V zastipeni: Martin Kubistel Konatefl
1I€o: 55717632
IC DPH: SK2122066573
DIC: 2122066573
Bankoveé spojenie: CSOB
Cislo Gctu: SK33 7500 0000 0040 3245 8620
Tel, mob: 091108217
Zapisany Vi........... Obchodny register Okresny std Ziling ...........cvvveiieesesesssisnnscoseaesessneens
€1.2. Predmet zmluvy
2.1, Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat dielo: ,,Rekon3trukcia kotolne na biomasu”

{(dalej len ,Dielo”):

a) podla oceneného supisu prac a doddvok {rozpoftu), odsthlaseného objednavatelom, ktory je
nedelitefnou stiastou tejto zmluvy ako Priloha €.1

b) projektovej dokumentacie, ktort vypracoval KOMPRO s.r.0., Slobody 78, 034 82 Lucky

c) opisu predmetu zdkazky, podmienok vo vyzve na predkiadanie ponuk z procesu verejného
obstardvania a informacii ziskanych obhliadkou miesta realizacie diela.

d) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v stavebnom denniku,
pricom zhotovitel je povinny ich reSpektovat

2.2. Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v siilade s prisludnymi predpismi a nariadeniami a je

viazany pripadnymi pokynmi objedndvatela. Zhotovitel bude uskutofiovat prace suvisiace

s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych

uprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.

2.3. Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizéciu tretej osobe.

2.4 Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu objednavatela
50 zhotovitefom.

2.5. Zhotovitel bude zabezpetovat fotodokumentdciu stavby o priebehu stavebnych prac ato odo dia

prevzatia staveniska, pocas celej vystavby az do ukonfenia diela. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
pri odovzdani a prevzati diela CD nosic s fotodokumentaciou.

2.6. Zhotovite! je povinny na poZiadanie objedndvatefa bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu
doklady a2 osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych im dodava pracu alebo poskytuje
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sluzbu podfa tejto zmluvy, ktoré sl potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, £i zhotovitel
neporuSuje zakaz nelegalneho zamestnavania podfa zakona £. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
pracou alebo sluibou, ktoré na zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne, nebude zo strany
objednavatela, zhotovitela alebo jeho subdodavatefov poruseny zakaz nelegalneho zamestnavania
podla zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegadinej praci a nelegdlnom zamestnadvani 3 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov a zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody (napr. naklady, pokuty a pod.), ktoré
objednavatelovi vzniknl poruSenim tejto povinnosti.
Zhotovitel prediozi pred podpisom zmluvy dokiady preukazujice poistenie diela viazané na minimainu
vysku poistného plnenia vo vyske ceny diela a je povinny toto poistenie udrZiavat v platnosti a do
ukoncenia diela:
- pre pripad poskodenia, znifenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych 3kod na Diele (stavebno-
montazne poistenie)
- pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobeny tretim osobam prevadzkovou &innostou/pri vykone
podnikania

€1. 3. Lehota pinenia

Miesto pinenia: Obec Mitne, budova Zakladnej Skoly, Mitne 224

- Prevzatie staveniska: najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od pisomného vyzvania na prevzatie

staveniska Objednavatefom.

- Ukonéenie realizacie diela: do 4 mesiacov od prevzatia staveniska zhotovitelom

- Uvolnenie staveniska: do 7 {siedmych) pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukontenia realizacie Diela,
uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou Diela pinit
nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel préavo na
prediZenie lehoty vystavby a Ghradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Zhotovite! je povinny ihned oboznamif objednévatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora staiuje
zhotovenie Diela s ddsledkom hroziaceho omeskania lehot plnenia prac.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizéciu predmetu pinenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost
vylutujiica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym
autornaticky predizi o €as trvania okolnosti vyluéujicich zodpovednost.

€\. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l. 2 tejto zmluvy je stanovend v zmysie zakona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena podrobnym polozkovym rozpoctom,
ktory tvori neoddelitefnu sti¢ast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 101 201,82 EUR
DPH 20% 20 240,36 EUR
Cena spolu s DPH 121 442,118 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo od

dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

Prace navyie mdZu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:

ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a

takéto prace suvisia s predmetom zmluvy, alebo je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo

havarie, ktort nezavinil zhotovitel a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

b) v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy 2o strany objedndvatela,

¢) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany

zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustng.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto £innosti neboli

predvidate/né v &ase uzavretia zmluvy {(naviac prace), moie sa zhotovitel domahat primeraného

zvy$enia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané wyluéne na zdklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.

Postup tpravy ceny pri ziiZeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podfa zmluvy bude nasledovny:

46.1. kaidd zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpotet), bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zdstupcami zhotovitela, objednavatela .

4.6.2. v pripade suhlasu tychto G¢astnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpottu, ktory
bude obsahovat:
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- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpottu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpottu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac, poloZkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu, kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- daldie naleZitosti (zapisy, nafrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpottu,

4.6.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkdch, ktoré sa vyskytovali v rozpotte, bude pouzivat ceny z rozpottu,
b) pri poloZkéch, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predioZi zhotovitel v prilohe kalkuléciu ceny,
¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budti préce a
dodavky ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej urovne platnej pre
prislusny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov,
d) menej prace budu odpocitavané podla rozpottu,

4.6.4. dodatok musi byt predioZeny objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objednévatel ho
odsuhlasi, prip. vrati neodsithlaseny s odévodnenim nesthlasu do 5 pracovnych dni od ich
obdrzania. Dodatok k rozpotftu, odsiuhlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela, bude
podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmiuvy v zneni dodatkov,

4.6.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie poslednt dohodnutu cenu s oznatenim, kde
bola tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.6.6. dodatok k tejto zmiuve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri
prisludnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac prac vo fakture,

4.6.7. v supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podfa povodného rozpoctu a samostatne prace podia dodatkov k rozpoftom s oznatenim &isla
dodatku.

Do ceny Diela su zaratané vietky pomocné, zabezpetovacie, pripravné a dokon&ovacie prace.

V cene Diela su zohfadnené vietky stazené podmienky realizacie Diela.

Zhotovitel sa nemodze odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu pri€inu za
ucelom zvysenia ceny.

€l. 5. Platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat nasledovne:

prvou Ciastkovou fakturou

zaveretnou/konecnou fakturou.
Prva Ciastkova faktiru Zhotovitel vystavi po zrealizovani prac na diele v sume min. 50% z celkovej ceny
diela { max. viak B0% ) podla ods. 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace.
Ciastkova faktira musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podla § 71 Zakona &. 222/2004 Z.z.
o DPH., oznacenie zhotovitela, Cisio zmluvy, Cislo £iastkovej faktury, deri odoslania faktiry, defi splatnosti
faktury a den zdanitelného plnenia, oznagenie pefiainého Ustavu a £islo U€tu, na ktory sa ma platit,
fakturovanii cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovani cenu, oznagenie diela, petiatku a podpis
Statutdra zhotovitela a prilohou kaidej iastkove] fakttry musi byt zistovaci protokol so supisom skutocne
vykonanych prac a dodavok, ktoré si predmetom fakturicie, vystaveny zhotovitefom a odsuhlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat v realizaénych veciach /stavebnym dozorom/ za objednavatela za
prisludny kalenddrny mesiac. Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluynymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti
vratit zhotovitefovi bez zaplatenia. Dorugenim opravenej faktiry objednavatelovi zaéne plynit nova
lehota splatnosti.
Konecna faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
diela. V tejto faktire bude zohladnena platba za £asti diela zaplatené objednavatelomn formou giastkovej
faktury. Tato faktira musi obsahovat naleZitosti uvedené vods. 5.3 tohto Cl. aodvolanie sa na
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje zhotovitefa fakturovat takouto fakturou, rozpis uz fakturovanej
Ciastky, oznacenie osoby, ktord faktdru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky
naleZitosti danového dokladu podfa platnych pravnych predpisoy.
Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi za riadne a v€as zhotovené dielo podfa tejto zmluvy cenu
diela na zaklade faktiry ako Gftovného dokladu v lehote splatnosti, ktora bude stanovena v zmysle
Obchodného zékonnika odo dita doruéenia uftovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat
fyzicka prehliadka casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednévatel je povinny zaplatit cenu
diela zodpovedajicu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankowym prevodom. Faktira podfa
predchadzajiicej vety musi zohfadiiovat vietky poZiadavky objednavatefa na rozsah a kvalitu diela, inak je
neplatnd. Zaplatenie Ciastkovej faktiry neznamena prevzatie tasti diela objednavatefom.
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Kazda faktara musi byt vyhotovena v minimalne 3 origindloch a riadne dorufend Objednavatelovi. Faktira
musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom Zhotovitefa a stavebnym dozorom, pripadne
osobou opravnenou konat za Objednavatela v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat.
Splatnost faktir je do 30 dni odo dria ich dorutenia objednavatelovi. Faktira sa povaiuje za doruéent
tiez, ak bola osobne prevzata poverenym zamestnancom objednavatela, ktory potvrdi jej prijatie svojim
podpisom. Pefiainy zavazok bude splneny pripisanim finanénej &iastky na G&et banky zhotovitela.
Zaveretnu/Konefnu faktiru predloZi zhotovitel najskdr den nasledujici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiiry vylutuje dodatoéné naroky na Upravu ceny zo strany zhotovitefa.
Objednavatel neposkytuje preddavky ani zdlohové platby.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavdznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi
a zodpoveda tfelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje objedndvatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podfa zaruky
vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodévok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava inti zaruku). Zaruka
zatina plynat odo dnia prevzatia diela bez zavad diela podfa tejto zmluvy, resp. odo dfia potvrdenia
odstranenia zistenych zdvad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel
ma pravo na bezplatné odstranenie zavady.

Pripadni reklamaciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci obstardvatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin
od ich nahlasenia. Su to najmé tie vady, na zéklade ktorych nemdze objednavatel' dielo uzivat a hrozi
mu majetkova ujma alebo ohrozenie Zivota a zdravia 0sdb.

V pripade, e zhotovitel neodstréni vady reklamované v zaruénej lehote, je objedndvatel opravneny
nechat tieto vady odstranit trefou osobou a naklady vytctovat zhotovitefovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto
naklady uhradit v pinej vySke do 21 kalendarnych dni odo diia obdrZania faktury, ktorou mu boli tieto
naklady vyGctované.

€l. 7. Majetkové sankcie

Zmiuvné strany si dohodli tieto zmiuvné pokuty:

a) Vpripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve préac ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluynej pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo za
kazdy aj zacaty den omeskania.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyike 100 €, za kazdy def omeZkania a7 do riadneho odstranenia za kazdi
vadu samostatne.

¢) Vpripade nedodriania terminu splatnosti faktir mdze zhotovitel vyiétovat objednavatelovi
turok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kaZdy aj zataty def omeskania.

€. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.2.

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnui na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dih3i ne? dohodnuty cas uZivania uhradza zhotovitel po cely &as, v ktorom je
v omeskani,

8.1.2. Objednavatel odovzda zdpisnitne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol
o odovzdani a prevzati staveniska.

8.1.3. Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnif alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto prace zhotovite!.
Umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych znatiek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva
zhotovitel. Finantné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

8.1.4. Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych pldch a na rozkopavky obstara zhotovite!.
Poplatky a pripadné pokuty za dih3i ako dohodnuty £as u¥ivania uhradza zhotovitel, naklady s
tym spojené st sufastou ceny diela.

Realizdcia:

8.2.1. zhotovitel svojou finnostou nesmie narusit bezpeénost 0sdb pohybujlcich sa okolo staveniska.
Vzhladom k skutognosti, ze dielo sa bude realizovat aj potas 3k. roku, je potrebné urobit také
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu deti a zamestnancov gkoly.

8.2.2. wytylovanie a iné meratské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpetuje
zhotovitel, ako sicast dodavky,

8.2.3. zhotovitel uhradza, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,
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8.24. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
siefach udrZiavat poriadok a €istotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z
jeho €innosti a to na vlastné naklady,

8.2.5, pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moiné riadne prevziat a bezpeéne prevadzkovat,

8.2.6.  Po termine odovzdania a prevzatia Diela, mdze zhotovitel' ponechat na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a materidl potrebny na odstrénenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko do 7 pracovnych dni a upravit stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva, projektova
dokumentdcia a kolaudagné rozhodnutie,

8.2.7. Zhotovitel vykonava Einnosti spojené s predmetom Diela na viastni zodpovednost podfa
zmluvy, pri€om reSpektuje technické Specifikcie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najma stavebny zdkon, zdkon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhidtku o
bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o
Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zékon o ovzdugi, zikon o
vodach, zdkon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon €. 264/1999 Z.z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmendch a dopineni niektorych zakonov. Zhotovite!
je povinny preukazatefne poutit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpeZnosti a
ochrane zdravia pri praci.

8.2.8. Objedndvatel, alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu obstardvania podfa zmiuvy
vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zékon).
Za tym aCelom md pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sigasti
realizuju alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materiglov a
iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi oznatenymi dodavatefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchaddzat déverne.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zakona.

Do stavebneho dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky skutoénosti, vyplyvajtice z tejto zmiuvy.

Objednavatel bude vykondvat stavebny dozor nad realiziciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych

podmienok.

Za podkodenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytycené ich spravcami

zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je v3ak povinny pred zafatim prac opatovne preskumat a vyznatif

vietky existujice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekatky.

Zhotovitel oznati stavbu predpisanym spdsobom.

Zhotovitel je povinny repektovat a pinit bez omeskania vietky po¥iadavky stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavdzuje po ukonceni a prevzati vietkych prac dat stavenisko do pBvodného stavu.

€I. 9. Odstipenie od zmluvy, zanik zmiuvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednavatel mdZe odstipit od tejto zmluvy z nasledovnych ddvodov na strane Zhotovitela, ktoré sa
povazuju za podstatné porusenie zmluvy:
a) ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a zatatim
prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 {desaf) kalendarnych dni od terminu uvedenom
vl 3.1,
b) 2z dbvodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu nepinenia
zavazkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobif poziadavkam objednavatela dojednanych
v zmiuve,
c) zdbvodu porudenia podmienok a podkladov tejto siifaze zhotovitelom,
d) ak bol na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voti Zhotovitelovi vedie exekutné konanie.
e) ak zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo, ktoré nebude spifat kvalitativne a technické
podmienky, stanovené v projetovej dokumentécii a dalsich podkladoch uvedenych v &l. 2. Bod
2.1. tejto zmluvy, ako aj daldie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.
f) v pripadoch uvedenych v § 19 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Vpripade odstipenia Objedndvatefa od tejto zmluvy ma Objednavatel v désledku podstatného
porulenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20% z ceny diela
vratane DPH.

Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vzniknu
Objednavatefovi predizenim lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté odstipenim od zmiuvy a
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preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavateflovi v sivislosti s doterajéou finnostou
Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho pinenia.

Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na nahradu Skody v plnom rozsahuy, a to
aj keby tato presahovala vySku zmluyvnej pokuty.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) v pripade ak Zhotovitel bezddvodne a svojvoine odstipi od tejto zmluvy zavazuje sa uhradit
Dbjednavatefovi zmiuvni pokutu vo vySke 20% z celkovej sumy diela vratane DPH do 14 dni od
odstipenia od zmluvy.

b) Zhotovitel moze odstiipit od tejto zmluvy v pripade ak mu objednavatef neuhradi finantné
prostriedky do 30 dni po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.6. tejto zmluvy

Zmena zmluvy potas jej trvania je moina v stlade s ustanoveniami § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani

Zmiluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmiuvy je moiné odstipit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze za pisomné dorufenie sa pre pripad zruSenia resp. odstupenia od tejto zmluvy
nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukon£enim a odovzdanim predmetu Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr
pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou konetného odovzdania a2 prevzatia Diela je Uspe$né vykonanie komplexnych skisok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obwvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach,
doloZenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkoy, tieto kompletne predioZi
objednavatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak st uvedeng skasky nelspesné z viny zhotovitefa, buda tieto v plnom rozsahu opakované do troch
dni, na jeho naklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzdd zhotovitel objednavateflovi revizne spravy, atesty,
osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né listy tovarov, ako
aj dalSiu dodavatelskii dokumentdciu potrebn( ku kolaudacii diela a taktieZ fotodokumentaciu v zmysle
¢l. 2.5. adoklady o likvidacii odpadu. Bez tychto nalezitosti objedndvatel k preberaciemu konaniu
nepristupi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, stpis
vad a2 nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani 5 urienim terminu na ich odstranenie.
Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.
Zhotovitel' odstrani zistené vady a nedorobky na viastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaiovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je viastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zna$a nebezpectenstvo
Skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Viastnicke pravo a zodpovednost za
nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatefovi.

Kaida zo zmluvnych stran je opravnend odstupit od zmiuvy, ak druha strana nepini zmluvné zavazky z
okolnosti vysSej moci.

Za vy38iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie sa zavislé, ani ich nem®dzu ovplyvnit zmluyné strany, napr.:
iivelné pohromy, vojna, terorizmus, vyhldasenie mimoriadnej situacie a pod. Na ucely tejto zmluvy sa za
okolnosti vylucujuce zodpovednost z dovodu vySdej moci prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika.

€1.11 Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel moze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyZderi a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitela nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu
svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objedndvatela mdiu do stavebného dennika vykonavat zdaznamy
povereni zastupcovia objedndvatela, projektanta a prislusné organy 3tatnej spravy a Statneho
stavebného dohfadu.
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Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujti za zmenu zmiuvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku, ktoré
majd vplyv na rozsah prac, cenu Diela, &as pinenia, pripadne dalgie 2dvazky dohodnuté v tejto zmiuve,
budyi slizit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmiuve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za 3kody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podfa § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpetenie
bezpetnosti a ochrany zdravia vietkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoziarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykondvanej price. Za ich pripadné poruenie a vzniknutd 3kodu zodpoveda
v pinom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zakona €.79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky Zasti Diela, ktoré budi v daléom postupe zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebny dozor najmenej tri pracovné
dni vopred, v opatnom pripade bude znagat naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podfa
ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby mdZe objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Uastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich Ggastnikom kontrolnych
dni.

€l. 12. Subdodavatelia

Udaje o subdodavatefoch {v rozsahu: Nazov subdodavatela, IO, predmet subdodévky a percentudliny
podiel subdodavky) a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia st uvedené v prilohe £.2 tejto zmluvy.

Ak uspedny uchadzat nema v Umysle zadaf ¢asti pinenia predmetu zdkazky subdodavatefom, prediozi
tento doklad k zmluve ako negativny, t.j. uspeény uchadzad v predloZzenom doklade vyslovene uvedie,
Ze zabezpetenie uvedeného predmetu zakazky nebude pinit prostrednictvom subdodavatetov. { V tom
pripade bude tento doklad prilohou £.2 Zmluvy).

V pripade akejkolvek zmeny Udajov o subdodavateloch potas trvania tejto zmluvy uvedenych v prilohe
£.2 tejto zmiuvy, je zhotovitel povinny objednavatelovi najneskor v den, ktory predchadza dfiu, v ktorom
nastane zmena tychto udajov, predloZit pisomné oznamenie o zmene tychto udajov o subdodavatelovi.
Tieto zmeny budu sucastou prilohy £.2. Zmluvy.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy {oproti rozsahu predliozenom podfa prilohy £.2) je
zhotovitel povinny objednavatefovi najneskdr v def, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, predloZif pisomné ozndamenie o zmene subdodévatela, ktoré bude obsahovat vietky
poZadované udaje o novom subdodavatelovi v rozsahu udajov podfia bodu 12.1., a tato zmena bude
prilohou £.2. Zmluvy.

Poskytnutie zmluvného pinenia prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela zmluvnej
povinnosti riadne spinit svoje zmluvné zéviazky.

Objednavatel je opravneny zakazaf pritomnost, resp. vstup zamestnancom subdodavatela, resp. inym
osobam, vykonavajticim v jeho mene stavebné prace, na ziklade ich zmluvného vztahu, v mieste vwkonu
stavebnych prac, ktorym nebol objednévatefom vopred udeleny pisomny sudhlas na vykonavanie
stavebnych préc, resp. o ktorych zhotovitel vopred pisomne neinformoval objednavatela.

V pripade zapojenia subdodavatela moze objednavatel v odévodnenych pripadoch poZiadat zhotovitela,
aby zhotovitel namiesto zapojeného subdodavatela wuzival price iného subdodavatela.
Odévodnenymi pripadmi su, ak subdodavatel vykona stavebné prace nekvalitne a neodborne, alebo v
rozpore s odsthlasenou projektovou dokumentaciou a popisom stavebnych prac, napriek tomu, ze
stavebny dozor na to upozornil zhotovitela. Po oboznameni sa s oddvodnenim objednavatela zhotovitel
nesmie zamietnut poZiadavku na vymenu subdodavatela a je povinny najneskor do desiatich pracovnych
dni 2apojif nového subdodavatela na ziklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
alebo pinenie zabezpectit sam.

V pripade zapojenia subdodavatela, zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie svojich povinnosti podfa
zmiuvy o dielo tak, ako keby stavebn( €innost vykonavanu subdodéavatefom vykondval sam.
Povinnostou zhotovitela je vytvorenie podmienok potrebnych k zostiladenému vykonavaniu stavebnych
prac svojich subdodavatelov, ako aj koordinacia tinnosti subdodavatefov.

€l. 13. ZavereZné ustanovenia
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluyy mozu byt menené alebo doplfiované iba pisomnou formou po

dohode obidvoch zmluynych strén. Vietky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budi tvorit
neoddelitelny sucast tejto zmluvy.
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Ostatné pravne vztahy, vysiovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a vieobecne zévdznych pravnych predpisov SR. Zdvédzkovy vztah zmluvnych
stran vzniknuty z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika nakolko ide o vztah
subjektov, ktory automaticky spada pod vztahy upravené v § 261 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania/ suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek potas platnosti a G€innosti Zmiuvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy bud riedit dohodou. Pripadné
spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budi postipené na rozhodnutie vecne a miestne
prisluSnému stidu.

Tato zmluva je vyhotovend v 2 vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma platnost originalu. Jedno vyhotovenie
obdrZi Objednavatel, jedno vyhotovenie obdrzi Zhotovitel.

Tato zmiuva nadobuida platnost diiom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a uginnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podfa zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zakon o slobode informacii) v zneni neskorzich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu s jej obsahom ju podpisali.

Pre dorucovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouzije primerane ustanovenie § 106 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.

Sucastou tejto zmiuyy su prilohy:

Priloha €. 1 - rozpocet

Priloha €. 2 - (idaje o subdodavateloch



