

Zmluva o dielo

na zhotovenie diela - stavby „**Náučný chodník Dedina Mládeže**“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Dedina Mládeže

Sídlo objednávateľa:	Námestie 4.apríla 6/6 946 03 Dedina Mládeže
Štatutárny zástupca:	JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová
IČO:	00306428
DIČ:	2021014754
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK73 5600 0000 0038 0295 4002
Tel.:	+421 918 873 241
E-mail:	gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Sídlo:	Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter
Zastúpený:	Attila Mészáros
IČO:	46542957
DIČ:	2023443807
IČ DPH:	SK2023443807
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.: 2945138868/1100
Číslo účtu:	SK26 1100 0000 0029 4513 8868
Tel.:	+421 902 281 522
e-mail:	office@milujemestavat.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31096/N

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom obstarávania na projekt s názvom „**Náučný chodník Dedina Mládeže**“ (ďalej len „Stavba“). Objednávateľ a zhotoviteľ vyhlasujú, že sa presvedčili o identite druhej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy za nižšie uvedených podmienok:

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa **19.07.2024** spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
2. Východiskové údaje:
 - 2.1 Názov stavby: **Náučný chodník Dedina Mládeže**
 - 2.2 Miesto stavby: Náučný chodník - bude realizovaný v obci Dedina Mládeže na parcelách č. „C“ - 13517,13518,13519/2 / „E“ – 2-13512, 2-13513, 2-13514, 2-13515, 2-13517, 2-13518, 2-13519/
 - 2.3 Katastrálne územie: Dedina Mládeže
 - 2.4 Investor: Obec Dedina Mládeže, so sídlom Námestie 4.apríla 6/6 94603 Dedina Mládeže, IČO: 00306428

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Náučný chodník Dedina Mládeže** v zmysle podmienok verejného obstarávania v zmysle a v rozsahu výkazu výmer a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín začatia realizácie: do 5 dní od doručenia záväznej objednávky

Termín ukončenia a odovzdania stavby: 31.05.2025

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávatel' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s objednávatel'om zápisom do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že:
 - a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatel'om
 - b) ak objednávatel' oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,

- c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky,
- d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom,
- e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá,
- f) v prípade živelných pohrôm.

Predĺženie lehoty výstavby diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve, predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 64 187,96 EUR,

slovom: šesťdesiatštyritisícstoosemdesiatšedem EUR, 96 centov

DPH: 12 837,59 EUR,

slovom: dvanásťtisícosemstotridsaťšedem EUR, 59 centov

Cena s DPH: 77 025,55 EUR,

slovom: sedemdesiatšedemtisícdeväťpäť EUR, 55 centov

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť **etapovo na základe faktúr**, ktoré musí zhotoviteľ preukázateľne doručiť verejnému obstarávateľovi, v platnej mene Slovenskej republiky, **bezhotovostným platobným stykom**, za realizáciu vykonaných prác po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať verejnému obstarávateľovi cenu za jednotlivé etapy zhotovenia diela až na základe prevzatia daných etáp diela a podpísania preberacieho protokolu k etapám diela zo strany verejného obstarávateľa.

Vykonané práce pri každej jednej etape musia dosiahnuť 20% až 50% z celkovej ceny zhotoveného diela, a až po dosiahnutí stanoveného limitu môžu byť vyfakturované.

Zhotoviteľ je **povinný** pred predložením faktúry predložiť Objednávateľovi **v troch (3) vyhotoveniach** súpis vykonaných prác s nižšie predpísanými prílohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.

Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác v členení podľa položkovitého rozpočtu, z ktorých sú zrejme všetky špecifikácie, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a iné doklady:

- najmä podrobné súpisy vykonaných prác s podrobnými výkazmi množstiev s presným vyznačením figúr v súlade s vyfakturovanými celkami,
- výsledky prípadných vykonaných kontrolných a revíznych skúšok a meraní, atesty a certifikáty zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN normami,
- stavebný denník,
- fotodokumentácia skutočného vyhotovenia Diela, alebo jeho častí

(ďalej len „**Kontrolovateľné podklady**“)

1.2 Úplnosť Kontrolovateľných podkladov podľa čl. 6 bodu 1.1 je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác Objednávateľom. Objednávateľ má sedem (7) pracovných dní na kontrolu predložených Kontrolovateľných podkladov a na vyjadrenie sa k ich akceptácii alebo neakceptácii. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že nevyjadrenie sa ku Kontrolovateľným podkladom zo strany Objednávateľa, nemožno považovať za ich akceptáciu a odsúhlasenie.

1.3 Následne po písomnom odsúhlasení požadovaných Kontrolovateľných podkladov Objednávateľom je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na ich základe jednotlivé faktúry a doručiť ich Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nespĺňa náležitosti podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť a požadovať jej opravu. Ako dátum doručenia faktúry platí preto deň obdržania faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov.

1.4 V prípade, že Objednávateľ zistí, že súpis vykonaných prác alebo iné dokumenty uvedené v Kontrolovateľných podkladoch nezodpovedajú skutočnostiam, vráti tieto Kontrolovateľné podklady Zhotoviteľovi na opravu. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú skutočnostiam (uvedené vo vrátených Kontrolovateľných podkladoch) je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať až po ich odsúhlasení Objednávateľom. K prácam a iným úkonom uvedených v Kontrolovateľných podkladoch, ktoré neboli vrátené Zhotoviteľovi na opravu podľa tohto bodu, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť podľa čl.6 bodu 1.2 Zmluvy.

1.5 **Splatnosť faktúry je 30 dní** odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy. Platba bude vyhotovená bezhotovostným spôsobom na účet Zhotoviteľa uvedený na príslušnej faktúre.

2. Zmeny vo výmerách:

2.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD.

Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenem v súlade so Zákom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

- 2.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réží, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
- 2.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 7.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. **Záručná doba na dielo** sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na **60 mesiacov** a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia **do 3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie vád
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za prácu.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

7. Neodstránené vady po ukončení prác:

7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.

7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane.

Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.

7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

Čl. 8.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.

3. Odovzdanie staveniska

3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do **5 pracovných dní** od doručenia záväznej objednávky.

3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.

3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.

3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.

6. Prerušenie a zastavenie prác

6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:

- a) zistenie vady projektu,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
- c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.

6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:

- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

7. Kvalita stavebných prác

7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník,
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra).

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia – zhotoviteľ:

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom

- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- a) zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- b) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb,
- c) je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

12.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa);
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota;
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmienosť;
- pracovníci a ich počty;
- mechanizmy;
- časový postup prác na stavbe.

12.2 Ostatné údaje, napr.:

- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.),
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

12.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

- 12.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 12.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 12.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
13. Ukončenie prác
- 13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 13.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 13.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

Čl. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch: odovzdá stavenisko **na základe písomnej výzvy** zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:

- 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
- 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12.

OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo

- 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
- 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

2. Vykonávanie diela

- 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.

- 2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.
- 2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
- 2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
3. Úhrada škôd a nákladov
- Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezabavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.
5. Zmeny a doplnky
- 5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
 - b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
 - f) zmeniť postup vykonávania prác,
- Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.
- 5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

- 6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.
- 6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
 - a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Odstúpenie od zmluvy

- 7.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 7.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 7.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
- 7.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 8.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
 - d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
 - e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

- 8.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

9. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 9.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
 - 9.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
 - 9.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.
 - 9.4 Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.
10. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Čl. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Dedina Mládeže za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. **Neoddeliteľnou súčasťou** tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe
 - č. 2 Zoznam subdodávateľov
9. Táto zmluva je vypracovaná v **štyroch vyhotoveniach**, z ktorých dve si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Vo Svätom Petre, dňa 06.08.2024


V Dedine Mládeže, dňa 06.08.2024

Zhotoviteľ :

Objednávatel':

.....
Attila Mészáros, konateľ
Mill, s.r.o.

.....
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka
Obec Dedina Mládeže

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže						Miesto:	
						JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 17.7.2024	
Odberateľ: Obec Dedina Mládeže				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: MILL s.r.o.				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Individuálne náklady stavby spolu	
2	PSV:				7		
3	MCE:				8		
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12					17	Ostatné náklady stavby spolu	
13					18		
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:					
podpis:							
dátum:							
E	Celkové náklady						
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:						64 187,96
22	DPH 20 %	64 187,96					12 837,59
23	DPH 0 %						
24	Sučet riadkov 21 až 23:						77 025,55
F							
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ					
podpis:		podpis:					
dátum:		dátum:					
pečiatka:		pečiatka:					
		 MILL, S.R.O. Hlavná 342.80,946 57 Svätý Peter IČ DPH: SK2023443807 IČO: 46542957					

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže

....Objekt : Čistenie a úprava pozemku	24 168,20	4 833,64	29 001,84
--	-----------	----------	-----------

....Objekt : Prvky drobnej architektúry

.....Časť : Búdka pre vtáčky	1 073,78	214,76	1 288,54
------------------------------	----------	--------	----------

.....Časť : Informačná tabuľa - 2ks	2 661,76	532,35	3 194,11
-------------------------------------	----------	--------	----------

.....Časť : Informačná tabuľa - 9ks	11 671,22	2 334,24	14 005,46
-------------------------------------	-----------	----------	-----------

.....Časť : Jedinečné interaktívne tabule	11 226,14	2 245,23	13 471,37
---	-----------	----------	-----------

.....Časť : Krmidlo pre vtáčky	214,75	42,95	257,70
--------------------------------	--------	-------	--------

.....Časť : Malá informačná tabuľa	3 601,01	720,20	4 321,21
------------------------------------	----------	--------	----------

.....Časť : Odpadový kôš	369,00	73,80	442,80
--------------------------	--------	-------	--------

.....Časť : Odpočívadlo	2 147,47	429,49	2 576,96
-------------------------	----------	--------	----------

.....Časť : Parkovisko pre bicykle	1 002,15	200,43	1 202,58
------------------------------------	----------	--------	----------

.....Časť : Sedacia súprava	1 391,32	278,26	1 669,58
-----------------------------	----------	--------	----------

.....Časť : Symbolická vstupná brána	2 692,34	538,47	3 230,81
--------------------------------------	----------	--------	----------

.....Časť : Výlez	1 968,82	393,76	2 362,58
-------------------	----------	--------	----------

Spolu za Objekt : Prvky drobnej architektúry :	40 019,76	8 003,95	48 023,71
--	-----------	----------	-----------

Stavba spolu :	64 187,96	12 837,59	77 025,55
----------------	-----------	-----------	-----------

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže
Objekt : Čistenie a úprava pozemku

ODIS oceňovanie stavieb **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	232	111111111	Celoplošné kosenie burín v lesných výsadbách	0,965	ha	2 560,00	2 470,40	20
2	001	111201102	Odstránenie náletových burín a drevín do 10000 m2	9 650,000	m2	1,00	9 650,00	20
3	272	111251113	Likvidácia náletov a stojacich porastov do 120 mm	9 650,000	m2	0,17	1 640,50	20
4	231	183404121	Vytvorenie náučného chodníka - posun pôdy, povrchová úprava zeminy	2 490,000	m2	0,52	1 294,80	20
5	231	184921093	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine	1 500,000	m2	1,50	2 250,00	20
6	MAT	103911000	Kôra mulčovacia	150,000	m3	45,00	6 750,00	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				24 055,70			24 055,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	231	998222012	Presun hmôt na plochách	90,000	t	1,25	112,50	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				112,50			112,50	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				24 168,20			24 168,20	
Za rozpočet celkom				24 168,20			24 168,20	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže
Objekt : Prvky drobnej architektúry
Časť : Búdka pre vtáčiky

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
1	700	767.585	M+D Búdka pre vtáčiky	5,000	kus	213,01	1 065,05	20
2	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	10,651	%	0,82	8,73	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 073,78			1 073,78	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 073,78			1 073,78	
Za rozpočet celkom				1 073,78			1 073,78	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
 Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
 Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže

Objekt : Prvky drobnej architektúry

Časť : Informačná tabuľa - 2ks

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131202509	Příplatok za lepivosť horniny tr.3	0,468	m3	5,39	2,52	20
2	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	0,468	m3	39,30	18,39	20
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	0,468	m3	1,60	0,75	20
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,468	m3	0,85	0,40	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				22,06			22,06	
2 - ZÁKLADY								
5	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	0,468	m3	119,78	56,06	20
6	253	275361110	Vystuženie základných pátiok a blokov 10216	0,040	t	2 717,74	108,71	20
2 - ZÁKLADY spolu:				164,77			164,77	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	011	998012021	Presun hmôt výšky do 6 m	1,089	t	16,23	17,67	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				17,67			17,67	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				204,500			204,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	700	767.117	M+D Informačná tabuľa - INFO CENA	2,000	kus	1 100,00	2 200,00	20
9	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	8,000	kus	5,97	47,76	20
10	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - kotviace prvky	8,000	kus	23,69	189,52	20
11	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	24,370	%	0,82	19,98	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 457,26			2 457,26	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 457,26			2 457,26	
Za rozpočet celkom				2 661,76			2 661,76	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
 Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
 Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže

Objekt : Prvky drobnej architektúry

Časť : Informačná tabuľa - 9ks

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131202509	Příplatok za lepivosť horniny tr.3	1,404	m3	5,39	7,57	20
2	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	1,404	m3	39,30	55,18	20
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	1,404	m3	1,60	2,25	20
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,404	m3	0,85	1,19	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				66,19			66,19	
2 - ZÁKLADY								
5	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	1,404	m3	119,78	168,17	20
6	253	275361110	Vystuženie základných pátiok a blokov	0,120	t	2 717,74	326,13	20
2 - ZÁKLADY spolu:				494,30			494,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	011	998012021	Presun hmôt výšky do 6 m	3,268	t	16,23	53,04	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				53,04			53,04	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				613,530			613,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	700	767.137	M+D Informačná tabuľa - INFO CENA	9,000	kus	1 100,00	9 900,00	20
9	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	36,000	kus	5,97	214,92	20
10	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - kotviace prvky	36,000	kus	23,69	852,84	20
11	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	109,670	%	0,82	89,93	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				11 057,69			11 057,69	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				11 057,69			11 057,69	
Za rozpočet celkom				11 671,22			11 671,22	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže

Objekt : Prvky drobnej architektúry

Časť : Jedinečné interaktívne tabule

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131202509	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1,092	m3	5,39	5,89	20
2	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	1,092	m3	39,30	42,92	20
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	1,092	m3	1,60	1,75	20
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,092	m3	0,85	0,93	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				51,49			51,49	
2 - ZÁKLADY								
5	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	1,092	m3	119,780	130,80	20
6	253	275361110	Vystuženie základných pátiiek a blokov 10216	0,093	t	2 717,740	252,75	20
2 - ZÁKLADY spolu:				383,55			383,55	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	011	998012021	Presun hmôt výšky do 6 m	2,541	t	16,23	41,24	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				41,24			41,24	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				476,280			476,28	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	700	767.153	M+D Interaktívny prvok - jedinečné interaktívne tabule - vyhlídková tabuľa	5,000	kus	1 520,00	7 600,00	20
9	700	767.573	M+D Interaktívny prvok - jedinečné interaktívne tabule	1,000	kus	2 343,10	2 343,10	20
10	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	24,000	kus	5,97	143,28	20
11	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - kotviace prvky	24,000	kus	23,69	568,56	20
12	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	115,750	%	0,82	94,92	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				10 749,86			10 749,86	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				10 749,86			10 749,86	
Za rozpočet celkom				11 226,14			11 226,14	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže
Objekt : Prvky drobnej architektúry
Časť : Kírmidlo pre vtáčiky

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
1	700	767.585	M+D Kírmidlo pre vtáčiky	1,000	kus	213,00	213,00	20
2	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,130	%	0,82	1,75	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				214,75			214,75	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				214,75			214,75	
Za rozpočet celkom				214,75			214,75	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže
Objekt : Prvky drobnej architektúry
Časť : Malá informačná tabuľa

ODIS oceňovanie stavieb **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131202509	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,293	m3	5,39	1,58	20
2	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	0,293	m3	39,30	11,51	20
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	0,293	m3	1,60	0,47	20
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,293	m3	0,85	0,25	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				13,81			13,81	
2 - ZÁKLADY								
5	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	0,293	m3	119,78	35,10	20
6	253	275361110	Vystuženie základných pátiok a blokov	0,025	t	2 717,74	67,94	20
2 - ZÁKLADY spolu:				103,04			103,04	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	011	998012021	Presun hmôt výšky do 6 m	0,682	t	16,23	11,07	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				11,07			11,07	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				127,920			127,92	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	700	767.823	M+D Malá informačná tabuľa - INFO CENA	5,000	kus	659,31	3 296,55	20
9	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	5,000	kus	5,97	29,85	20
10	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - kotviace prvky	5,000	kus	23,69	118,45	20
11	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	34,440	%	0,82	28,24	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 473,09			3 473,09	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 473,09			3 473,09	
Za rozpočet celkom				3 601,01			3 601,01	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže
Objekt : Prvky drobnej architektúry
Časť : Odpadový kôš

ODIS oceňovanie stavieb **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
1	700	767.524	M+D odpadový kôš	2,000	kus	183,00	366,00	20
2	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,660	%	0,82	3,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				369,00			369,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				369,00			369,00	
Za rozpočet celkom				369,00			369,00	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže
Objekt : Prvky drobnej architektúry
Časť : Odpočívadlo

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
1	700	767.152	M+D Odpočívadlo - 29 m2	1,000	kus	2 130,00	2 130,00	20
2	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	21,300	%	0,82	17,47	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 147,47			2 147,47	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 147,47			2 147,47	
Za rozpočet celkom				2 147,47			2 147,47	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže
Objekt : Prvky drobnej architektúry
Časť : Parkovisko pre bicykle

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
1	700	767.137	M+D Parkovanie bicyklov - INFO CENA	2,000	kus	497,00	994,00	20
2	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	9,940	%	0,82	8,15	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1	002,15		1 002,15	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1	002,15		1 002,15	
Za rozpočet celkom				1	002,15		1 002,15	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže
Objekt : Prvky drobnej architektúry
Časť : Sedacia súprava

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
1	700	767.412	M+D Sedacia súprava	2,000	kus	690,00	1 380,00	20
2	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	13,800	%	0,82	11,32	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 391,32			1 391,32	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 391,32			1 391,32	
Za rozpočet celkom				1 391,32			1 391,32	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
 Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
 Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže

Objekt : Prvky drobnej architektúry

Časť : Symbolická vstupná brána

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131202509	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,156	m3	5,39	0,84	20
2	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	0,156	m3	39,30	6,13	20
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	0,156	m3	1,60	0,25	20
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,156	m3	0,85	0,13	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				7,35			7,35	
2 - ZÁKLADY								
5	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	0,156	m3	119,78	18,69	20
6	253	275361110	Vystuženie základných pátiiek a blokov 10216	0,013	t	2 717,74	35,33	20
2 - ZÁKLADY spolu:				54,02			54,02	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	011	998012021	Presun hmôt výšky do 6 m	0,363	t	16,23	5,89	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				5,89			5,89	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				67,260			67,26	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	700	767.151	M+D Symbolická vstupná brána	1,000	kus	2 485,10	2 485,10	20
9	767	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	4,000	kus	5,97	23,88	20
10	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - kotviace prvky	4,000	kus	23,69	94,76	20
11	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	26,030	%	0,82	21,34	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				2 625,08			2 625,08	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				2 625,08			2 625,08	
Za rozpočet celkom				2 692,34			2 692,34	

Odberateľ: Obec Dedina Mládeže
Projektant: GYGY - PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ: MILL s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 17.7.2024

001 Stavba : NÁUČNÝ CHODNÍK Dedina Mládeže

Objekt : Prvky drobnej architektúry

Časť : Výlez

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	131202509	Příplatok za lepivosť horniny tr.3	0,094	m3	5,39	0,51	20
2	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	0,094	m3	39,30	3,69	20
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	0,094	m3	1,60	0,15	20
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	0,094	m3	0,85	0,08	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4,43			4,43	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4,430			4,43	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
5	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	2,000	m2	0,77	1,54	20
6	MAT	111631740	Lak asfaltový	0,004	t	4 804,75	19,22	20
7	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,207	%	2,94	0,61	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				21,37			21,37	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	700	767.153	M+D Interaktívny prvok - Výlez	2,000	kus	963,61	1 927,22	20
9	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	19,270	%	0,82	15,80	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				1 943,02			1 943,02	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 964,39			1 964,39	
Za rozpočet celkom				1 968,82			1 968,82	

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: Mill, s.r.o., so sídlom Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter, IČO: 46542957, týmto vyhlasujem, že v zákazke:

„Náučný chodník Dedina Mládeže“

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám¹**

b) **~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹~~**

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....%, t. z.€ s DPH

2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Vo Svätom Petre, dňa 19.07.2024



Mill, s.r.o.
 Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter
 IČO: SK2023440000
 IČO: 46542957

Attila Mészáros, konateľ

Mill, s.r.o.

¹ Nehodí sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné