
 
 
 
 

 
 

Zmluva o dielo  
č. 4/2024/ORP 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

 

                                                                          I. 
ZMLUVNÉ STRANY  

 

1. Objednávateľ 
 Názov:                                                     TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Sídlo:                                                     Starohájska 10, 917 01 Trnava 
Štatutárny zástupca:                                       Mgr. Jozef Viskupič, predseda  
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
a) zmluvných:                                                     Mgr. Katarína Pavlíčková        
b) technických:                                        Ing. Miroslav Horváth 
c) prevziať dielo:                                                     Ing. Miroslav Horváth 
d) rozhodovať o zmenách a prácach naviac,        
    ktoré majú za následok zvýšenie  
    dohodnutej ceny:                                       Mgr. Katarína Pavlíčková 
IČO:                                                     37 836 901 
DIČ:                                                     2021628367 
Bankové spojenie:                                      Štátna pokladnica 
Číslo účtu IBAN:                                                     SK18 8180 0000 0070 0050 1106 
Projektový účet:                                                       SK73 8180 0000 0070 0068 7326  
č. tel.:                                                     033/55 59 111 
č. faxu:                                                     033/55 59 115 
(ďalej len „Objednávateľ) 

 

2. Zhotoviteľ – líder skupiny 

Názov:                                                    Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 
Sídlo:                                                    Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca:                                               Ing. Radim Čáp Ph.D., konateľ 
       JUDr. Lukáš Galeštok, konateľ 
Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť:   Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh 
       Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby                                                                                 
Osoby oprávnené konať vo veciach: 
a) zmluvných:                                                           Ing. Juraj Marko, Ing. Tomáš Komárek  
b) technických:                                                         Ing. Juraj Marko, Ing. Tomáš Komárek 
IČO:                                                    00 896 225 
DIČ:                                                    20 20 294 144 
IČ DPH:                                                    SK2020294144 
Číslo účtu IBAN:                                                       SK76 8370 0000 0023 0103 0827 
č. tel.:                                       +421 2 4564 3404 
Zapísaný v Obchodnom  registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, vložka č. 307/B 
 
3. Zhotoviteľ – člen skupiny 

Názov:                                                    Cb-mont s.r.o. 
Sídlo:                                                    Poľovnícka 41, 974 06 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca:                                               Ján Rapčan, konateľ spoločnosti 
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Osoby oprávnené konať vo veciach: 
a) zmluvných:                                                           Ján Rapčan  
b) technických:                                                         Ján Rapčan 
IČO:                                                    36 017 469 
DIČ:                                                    20 20 091 040 
IČ DPH:                                                    SK2020091040 

           Zapísaný v Obchodnom  registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro, vložka č. 4124/S 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) – zadávanie nadlimitných zákaziek s názvom: „Vážska cyklomagistrála – Trnava: 
časť Zavar - PSA – úsek cyklolávka“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ. 
 

2. Spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. a spoločnosť Cb-mont s.r.o. medzi sebou uzatvorili dňa  
16. 07. 2024 Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, v ktorej sa dohodli na určení práv a povinností. 
 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné  práce na stavbe: 

„Vážska cyklomagistrála – Trnava: časť Zavar - PSA – úsek cyklolávka“ (ďalej len „dielo“). 

2.  V rámci plnenia predmetu zmluvy má tiež Zhotoviteľ aj nasledovné povinnosti: 
2.1. dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a 

súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a 
uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky,  

2.2. dodržať a splniť všetky podmienky stavebného povolenia č. OSaŽP/537-77382/2021/ŠM, 
vydaného Obcou Zavar zo dňa 02.06.2021 (ďalej len „stavebné povolenie“),  

2.3. súčasťou dodania diela je povinnosť Zhotoviteľa aktualizovať projekt Dočasného dopravného 
značenia,  Trvalého dopravného značenia, Plán organizácie výstavby a Projekt organizácie 
dopravy, ako aj ich odsúhlasenie a vydanie príslušných povolení,   

2.4. spracovať a predložiť dokumentáciu realizácie stavby (ďalej len „DRS“) spolu s výrobno-
technickou dokumentáciou na odsúhlasenie Národnej diaľničnej spoločnosti (ďalej len „NDS“) 
v zmysle vyjadrenia NDS č.8187/74663/40603/2020 zo dňa 28.09.2020, uvedené v stavebnom 
povolení. Bez odsúhlasenia NDS nemôže začať Zhotoviteľ realizáciu.  

2.5. Zhotoviteľ je povinný vyriešiť kolíziu medzi ľavou podperou mosta a káblom informačného 
systému diaľnice v zmysle vyjadrenia NDS uvedené v stavebnom povolení, kde NDS upozorňuje 
že pod medziľahlou podperou na ľavej strane v smere staničenia diaľnice prechádza nový kábel 
informačného systému diaľnice.  

2.6. pred realizáciou stavby je Zhotoviteľ povinný požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky (ďalej len „MDV“) o povolenie zvláštneho užívania diaľnice,  

2.7. pred realizáciou stavby je Zhotoviteľ povinný predložiť NDS na odsúhlasenie aktualizovaný 
projekt dočasného a trvalého dopravného značenia,  

2.8. pred realizáciou stavby je Zhotoviteľ povinný požiadať MDV o čiastočnú resp. úplnú uzávierku 
diaľnice,  

2.9. pred realizáciou stavby je Zhotoviteľ povinný predložiť NDS na odsúhlasenie Projekt organizácie 
výstavby a Plán organizácie dopravy počas výstavby,  

2.10. rešpektovať podmienky MV SR a Prezídia Policajného zboru odboru dopravnej polície ,  
2.11. Zhotoviteľ minimálne 30 dní vopred oznámi podľa pokynov MDV začiatok výkonu činností 

a následne jej ukončenie, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a tel. čísla 
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všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to bude 
vyžadovať situácia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a verejný záujem,   

2.12. v zmysle stavebného povolenia je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizované dočasné dopravné 
značenie pre cestu III/1279 k schváleniu na Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, 

2.13. v zmysle stavebného povolenia je Zhotoviteľ povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie 
cesty III/1279 na Okresný úrad Trnava, 

2.14. vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty III/1279 je Zhotoviteľ povinný vopred 
oznámiť Správe a údržbe ciest TTSK, 

2.15. Zhotoviteľ je povinný pripraviť, zabezpečiť a splniť podmienky stavebného povolenia k začatiu 
prác v zmysle vyššie uvedeného do 4 mesiacov od prevzatia staveniska od Objednávateľa 
v zmysle čl. V ods.1 tejto zmluvy,  

2.16.  začiatok realizácie stavebných prác je možný až po písomnom odovzdaní staveniska NDS,   
2.17. nakoľko zároveň so stavbou cyklolávky bude prebiehať stavba cyklotrasy, povinnosťou 

Zhotoviteľa cyklolávky je koordinovať svoju činnosť so zhotoviteľom cyklotrasy,  
2.18. realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si 

ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Tým sa myslí najmä, avšak nie výlučne, 
pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, 
montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje, 

2.19. predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných 
materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor sa vyjadrí k 
predloženej dokumentácii/vzorkám do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; 
inak platí, že nemá výhrady, 

2.20. zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode 
týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov, 

2.21. poistiť sa pre zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou podľa tejto zmluvy, 
2.22. spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. 

Dokumentáciu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v prehľadnej forme vrátane jej 
zoznamu, 

2.23.  čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a 
nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré 
boli znečistené v dôsledku prác Zhotoviteľa, 

2.24. spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a 
kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie Zhotoviteľom, 

2.25. realizáciu a kontrolu kvality oceľovej konštrukcie mosta vykonať v súlade s predpismi, najmä TKP 
MDVRR SR Časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii zo dňa 15.10.2013 a TKP MDaV 
SR č.20 Technicko-kvalitatívne podmienky Oceľové konštrukcie mostov zo dňa 20.12.2021 

2.26. predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej 
fakturácií, 

2.27. poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri kolaudácii diela, 
2.28. spracovať porealizačné zameranie, geometrický plán a mostný zošiť, 
2.29. povinnosť zrealizovať prvú mostnú obhliadku bez vád a nedostatkov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami 
Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje 
dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

4. Miesto realizácie prác: na začiatku obce Zavar smerom k spoločnosti Stellantis ponad diaľnicu D1.  
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len 

„DRS“), ktorá bude odovzdaná Zhotoviteľovi v zmysle čl. VIII. písm. A ods. 2 tejto zmluvy a v súlade 
s rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, v súlade so špecifickými podmienkami zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 
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o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, nariadenie  vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných 
platných právnych predpisov a technických noriem. 

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

 

III. 

KVALITA PREDMETU DIELA 

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle článku II. tejto zmluvy, jej príloh, predloženej dokumentácie a nesmie 
mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie 
opotrebenie diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od 
začiatku po ukončenie diela dokumentmi; 
a) predložením potvrdených porealizačných projektov 6x v tlačenej forme a 3x na CD/DVD/USB so 

zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní- v zmysle dátovej 
politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s 
predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte 
otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, 
TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných 
formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo 
čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o 
štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.  

b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápismi 
o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach; 

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie 
kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, 
zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkovým poriadkom; 

d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov; 
e) kópiami zo stavebného denníka; 
f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách; 
g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele; 
h) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, 

stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí 
obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené 
množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej 
odpad pochádza; 

i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce 4x; 
j) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 
harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú 
vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, 
na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby; 

k) porealizačným zameraním 6x v tlačenej forme, 3x na elektronickom nosiči- v zmysle dátovej politiky 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s 
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predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte 
otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, 
TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných 
formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo 
čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o 
štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.  

l) geometrickým plánom  
m) mostným zošitom 
n) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z každého dňa 

realizácie 
o)  protokolom prvej mostnej obhliadky bez vád a nedostatkov. 

4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa odseku 3 tejto zmluvy sa považuje za jej podstatné 
porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez vád a nedorobkov. 

 

IV. 

CENA DIELA 
1. Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto 

zmluvy vo výške: 1 341 726,35 Eur vrátane DPH v členení:  
 
Cena diela celkom bez DPH:         1 118 105,29 Eur 
20% DPH:                            223 621,06 Eur  
--------------------------------------------------------------------- 
Cena diela celkom s DPH:          1 341 726,35 Eur 
(slovom: jedenmilióntristoštyridsaťjedentisícsedemstodvadsaťšesť Eur 35 centov) 
 

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v 
Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer). 

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 
splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,  
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  
c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto 

zmluve,  
d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.  

4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, 
odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, 
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania. 

5. Cena dohodnutá v odseku 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne 
dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy 
a súťažných podkladov, a to najmä:  
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky, 

- technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie, 

- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu 
stavby, 

- súťažných podkladoch, 
b)  podmienok realizácie diela: 

- náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela, 

- náklady na zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela 
nevyhnutne potrebná), 

- náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, skládok a iných nákladov 
s tým spojených, 



6 
 

- náklady na dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 
vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

- náklady na vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení 
a konštrukcií  

- náklady na kontrolu kvality verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
v znení neskorších predpisov. 

- náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 
povoleniach vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

- náklady na úhradu spotrebovaných energií počas realizácie diela, 

- náklady na úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby, 

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby 
(stavbyvedúceho a technického dozoru investora), 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

- náklady na stráženie staveniska a stavby, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich, 

- colné a dovozné poplatky, 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 

- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach 
a v nepriaznivom počasí, 

- náklady na mzdové výdavky, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 
vykonávať počas víkendov, prípadne dni pracovného pokoja,  

- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, 
náklady na aktualizáciu projektu dočasného dopravného značenia, určenia dočasného 
dopravného značenia a na dočasné dopravné značenie v zmysle platných predpisov v čase 
realizácie stavby, 

- náklady, ktoré vyplývajú z povinnosti dodržať podmienky stavebného povolenia, ako aj uvedené 
vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií v stavebnom povolení, 

- náklady na projekt Dočasného dopravného značenia,  Trvalého dopravného značenia, Plán 
organizácie výstavby a Projekt organizácie dopravy, ako aj ich odsúhlasenie a vydanie 
príslušných povolení,   

- náklady na zabezpečenie a vydanie povolenia ako aj realizácie obmedzenia dopravy na diaľnici, 
najmä v zmysle vyjadrenia NDS, MDV a ďalších, pričom v zmysle projektu organizácie dopravy je 
uvedená potrebná úplná výluka na diaľnici D1 na cca 6 hodín (v noci zo soboty na nedeľu), 
vrátane zabezpečenia obchádzkových trás, 

- náklady na práce vo sviatok, sobotu a v nedeľu resp. nočné práce, 

- náklady na zabezpečenie a vydanie všetkých povolení na realizáciu stavby  

- náklady na vyriešenie kolízie medzi ľavou podperou mosta a káblom informačného systému 

diaľnice v zmysle vyjadrenia NDS uvedené v stavebnom povolení 
- náklady, ktoré vyplývajú z povinnosti zhotoviteľa dodržať podmienky tejto zmluvy  

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, 

- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska, 

- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 

- náklady na zabezpečenie koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci,      

- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela 
objednávateľom,  
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- náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v šiestich vyhotoveniach v 
slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne 
správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na 
obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových 
konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním 
vyžadujú,  

- náklady na porealizačné zameranie a vypracovanie geometrického plánu,  

- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.  

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac 

prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, 

c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, 

d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 

e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien 

dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový 

rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené: 

a) súťažné podklady, 

b) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby,   

c) stavebné povolenie, 

d) výkaz výmer.  

8. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti zmluvy budú 

adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v oblasti DPH. 

9. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné 

materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá 

za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je 

škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za 

Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za Objednávateľa, uvedené v článku I. tejto 

zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.  

 

V. 

ČAS PLNENIA  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase: 

Termín odovzdania staveniska: do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie 
staveniska zodpovednej osobe Zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve a v cenovej ponuke. Výzvu na 
prevzatie staveniska je možné poslať písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa 
uvedenú v tejto zmluve a v cenovej ponuke najskôr deň potom, ako táto zmluva nadobudne 
účinnosť. 
Termín pre prípravu a splnenie podmienok stavebného povolenia k začatiu realizácie stavebných prác: 
do 4 mesiacov od odovzdania staveniska Objednávateľom 
Termín začatia realizácie stavebných prác: do 4 mesiacov od odovzdania staveniska Objednávateľom 
Termín ukončenia stavby: do 10 mesiacov od začatia realizácie stavebných prác   
Termín vypratania staveniska: do 5 pracovných dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov 
Celkový termín realizácie diela: do 14 mesiacov od odovzdania staveniska   

2.  Časový a vecný harmonogram zhotovenia diela doloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pri podpise tejto 
zmluvy. Časový a vecný harmonogram sa môže v priebehu plnenia na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán meniť, rešpektujúc dohodnuté termíny ukončenia stavby a vypratania staveniska 
uvedené v predchádzajúcom odseku. 



8 
 

3.  V prípade, že Zhotoviteľ splní podmienky stavebného povolenia pred uplynutím 4 mesiacov uvedených 
v odseku 1 tohto článku, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať 
Objednávateľa a začať s realizáciou stavebných prác bezodkladne, tak aby bol dodržaný termín 
ukončenia stavby v rozsahu 10 mesiacov od začatia realizácie stavby. Celkový termín realizácie diela 
v rozsahu 14 mesiacov od odovzdania staveniska  sa následne skráti o túto dobu a končí uplynutím 
10teho mesiaca od začatia realizácie stavebných prác 

4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje prípravu a splnenie podmienok stavebného povolenia k začatiu realizácie 
stavebných prác a samotnú realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu 
alebo predĺženie termínu plnenia podľa odseku 1 tohto článku. 

5. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu  
z dôvodov spočívajúcich na jeho strane alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň 
neinformuje Objednávateľa podľa odseku 4 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie 
povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený žiadať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku X. ods. 1 písm. e) tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a nároku na náhradu škody. 

6. V prípade objektívneho omeškania s prípravou a splnením podmienok stavebného povolenia k začatiu 
realizácie stavebných prác, sa termín ukončenia stavby kráti o túto dobu omeškania tak, aby bol 
dodržaný celkový termín realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný objektívne omeškanie bezodkladne,  
písomne preukázať a zdokladovať Objednávateľovi. O preukázanom a zdokladovanom omeškaní bude 
spísaná spoločná zápisnica.  

7. Dodržanie termínu podľa odseku 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 
Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny Objednávateľa došlo k prerušeniu 
vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela 
prerušená. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku II., v súlade s touto zmluvou, jej 
prílohami, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a s jeho ponukou predloženou v rámci 
verejného obstarávania v dohodnutej lehote. 

9. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr v termíne 
uvedenom v odseku 1. tohto článku. 

10. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť realizáciu stavebných prác v diaľničnom telese a v ochrannom pásme 
diaľnice v prípade, ak správca diaľnice D1 nevydá súhlas s realizáciu cyklolávky v diaľničnom telese a  
v ochrannom pásme diaľnice v čase zimnej údržby, ktorá býva v čase od 1.11. do 31.03.  

11. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade, ak správca cesty III/1279 nevydá 
súhlas s realizáciu cyklolávky v čase zimnej údržby, ktorá býva v čase od 15.11. do 31.03. pokiaľ by sa 
jednalo o práce, ktoré zasahujú do telesa cesty III/1279. 

12. Na oprávnenie prerušenia prác musí Zhotoviteľ vopred predložiť písomný doklad správcu diaľnice D1 
resp. cesty III/1279. Prerušenie prác bude platné až dňom spísania zápisnice s objednávateľom po 
predložení žiadosti a dokladov Zhotoviteľom.  
 

 
VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY  
1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať zrealizovaným 

prácam za príslušné obdobie, pričom prvú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až v čase, kedy dielo 
bude zhotovené v rozsahu korešpondujúcom minimálne 25% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH. 
Ďalšie faktúry bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť priebežne až v čase, kedy dielo bude zhotovené 
v rozsahu korešpondujúcom minimálne ďalších 25% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH.  

2. Posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom bez vád 
a nedorobkov.  

3. Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné potvrdenie, že má 
uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. V prípade ak Zhotoviteľ nebude 
mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie 
Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je 
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Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady 
splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany 
Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa 
nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

4. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list, rekapituláciu a súpis vykonaných 
prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej 
cene, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných 
dní stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis 
vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade s Prílohou č. 1 tejto 
zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je taktiež zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach 
a dodávkach opatrený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa (potvrdzujúcim, že práce uvedené 
v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa 
uplatnené v rámci tejto zmluvy), kópie stavebného denníka za príslušné obdobie, geodetické zameranie, 
vážne lístky a fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky, ktorá je zhotovená podľa 
článku VIII. tejto zmluvy. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom 
a stavebným dozorom. 

5. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo, pričom musí obsahovať obdobie realizácie v ňom 
uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom 
vo fakturovanom období a fotodokumentáciu zrealizovaných prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

6. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa ods. 3. a ods. 4. tohto článku zmluvy 
vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada faktúry neznamená prevzatie 
príslušnej časti prác Objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované 
a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú zostavené 
prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zodpovedným pracovníkom 
Zhotoviteľa a stavebným dozorom. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 kalendárnych dní 
odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, nakoľko dielo je financované aj z prostriedkov Plánu obnovy 
a odolnosti SR v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR 
pre projekt: „Budovanie Vážskej cyklomagistrály – Trnava: časť Zavar – PSA Peugeot vrátane 
cyklolávky“, a to formou systému zálohových platieb a refundácie a potvrdzujú, že takto dohodnutá 
lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového 
vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa. 

9. Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu a jej prílohy 
musia obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových 
dokladov a bude obsahovať názov stavby: „Vážska cyklomagistrála – Trnava: časť Zavar - PSA – úsek 
cyklolávka“, názov projektu: „Budovanie Vážskej cyklomagistrály – Trnava: časť Zavar – PSA Peugeot 
vrátane cyklolávky“, názov programu: „Plán obnovy a odolnosti SR“, kód projektu: 03I01-29-V01-00005, 
názov investície/reformy: Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy, názov 
komponentu: 3 – Udržateľná doprava. Sumy v účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú 
s presnosťou na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením. Vystavenú faktúru je Zhotoviteľ 
povinný poslať poštou alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa a zaslať elektronicky na e-
mailovú adresu faktury@trnava-vuc.sk . 

10. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, 
že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti 
vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti 
faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie do 7 pracovných dní odo dňa jej obdržania. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať 
od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania 
príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

11. Zhotoviteľ je povinný zložiť Objednávateľovi záruku za riadne a včasné splnenie zmluvy formou Bankovej 
záruky (pričom záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a nepodmienené). Záruka bude slúžiť 

mailto:faktury@trnava-vuc.sk
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na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia zmluvy, t. j. splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa zo 
zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so zmluvou, ako aj na krytie eventuálnych 
nárokov Objednávateľa z titulu vád diela neodstránených v dohodnutom termíne, nárokov na zmluvné 
pokuty, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby 
Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy, ako aj na 
náhradu preplatkov vrátane úrokov. Záruka za splnenie zmluvy musí byť poskytnutá vo výške 25 % zo 
zmluvnej ceny diela (s DPH), a to do 7 dní odo dňa odovzdania staveniska. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytne ako záruku za riadne a včasné splnenie zmluvy 
Objednávateľovi bankovú záruku podľa odseku 11 tohto článku zmluvy na plnú sumu záruky zriadenej v 
renomovanej bankovej inštitúcii, ktorou banka poskytne v prospech Objednávateľa bankovú záruku v 
plnom rozsahu na krytie záväzkov totožných s obsahom záruky v zmysle odseku 11 tohto článku zmluvy. 
Banková záruka bude platná do protokolárneho odovzdania diela bez vád a nedorobkov ako záruka 
plnenia všetkých podmienok, dohôd a iných ustanovení tejto zmluvy. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi 
bankovú záruku najneskôr do 30 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatá diela bez vád 
a nedorobkov.  

13. Objednávateľ je oprávnený použiť záruku za splnenie zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú 
svoju povinnosť vrátane povinnosti uhradenia zmluvných pokút, spôsobenej škody, príp. iných 
peňažných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade použitia záruky Objednávateľom bude 
Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť záruku dojednanú v odseku 11 tohto článku zmluvy 
do jej plnej výšky, a to najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej 
obnovenie. 

14. V prípade, ak Zhotoviteľ neobnoví záruku do plnej výšky stanovenej v odseku 11 tohto článku zmluvy je 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v čl. X ods. 1 písm. i). 
 

VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou 
a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný oznámiť 
Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na 
zmenu pokynov Objednávateľa.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplynú z plnenia 
predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu 
zmluvy. 

3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi 
na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je 
predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich 
poskytnutiu potrebné. 

5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel. 
6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými zákonmi a 

príslušnými STN a EN. 
7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť. 
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

9. V prípade, že na základe kontroly/auditu podľa odseku 8 tohto článku vzniknú Objednávateľovi 
neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť 
voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy 
o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 
kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/auditu. 
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VIII. 

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC 

A. Odovzdanie staveniska 

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami 
a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého 
vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním 
staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť 
dodržaná lehota podľa článku V. ods. 1 tejto zmluvy. 

2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom 
vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD/USB. 

3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií; 
náklady za energie znáša zhotoviteľ  (vrátane podružného merania). 

4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých 
správcov sietí. 

6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu 
jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie 
výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ 
nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia 
počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. 

 

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa  

1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného 
denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote 
nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavebný dozor bude zároveň k dispozícii počas 
celej doby plnenia zmluvy a bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. 

2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, 
že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 
vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe 
dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za 
podstatné porušenie zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie 
technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné 
opatrenia a pod.). Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, 
neuvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. 
Pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu v zmysle článku X ods. 1 písm. h) tejto zmluvy.  

 

C. Povinnosti Zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo a viesť stavebný denník prostredníctvom zodpovedajúceho 
stavbyvedúceho, ktorý musí svoju príslušnú odbornú spôsobilosť deklarovať potrebným dokladom 
najneskôr v deň uzatvorenia tejto zmluvy (v prípade jeho zmeny je nutné odbornú spôsobilosť nového 
stavbyvedúceho preukázať potrebným dokladom ešte pred výmenou stavbyvedúceho). Do stavebného 
denníka bude stavbyvedúci zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej 
však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom 
stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému 
dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný počas zhotovovania diela 
zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác. Podrobná fotodokumentácia fakturovaných 
položiek v rozsahu minimálne 20 fotografií stavu pred a po zabudovaní častí stavby odovzdaná 
v elektronickej forme na CD nosiči bude povinnou prílohou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom 
podľa článku VI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať fotodokumentáciu na požiadanie 
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Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD, resp. DVD/USB nosiči kedykoľvek počas celej realizácie 
stavebných prác. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce 
sa diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími 
osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami 
pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.  

4. Zhotoviteľ môže na vykonanie diela využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči 

Objednávateľovi ako keby dielo vykonával sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase 

a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať vyhotovenie celého diela len jednému 

subdodávateľovi.  

5. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so 
subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je 
povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 2 „Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako 
„Príloha č. 2“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 
Zákona o verejnom obstarávaní: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa 
pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo 
zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 2 je v takom prípade 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

6. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu v akom ich musí 
spĺňať úspešný uchádzač a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ 
plniť. 

7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu 
ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo 
jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má 
Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do  piatich 
(5) pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.  

8. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a 
to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.  

9.  K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania 
Prílohy č. 2 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
najneskôr pätnásť (15) pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena 
subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením 
identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo 
vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
ako sú údaje uvedené v ods.  5 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).  

10.  V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí 
subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / 
realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. 
Splnenie osobného postavenia nový subdodávateľ preukáže predložením relevantných dokladov. 
Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora. Zhotoviteľ Objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní  od subdodávateľa 
a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so 
zabezpečením týchto dokladov znáša Zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. 

11. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o 
verejnom obstarávaní, Objednávateľ ho schváli. 
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12. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o 
verejnom obstarávaní, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí 
návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho 
nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.  

13. V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku 
tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v 
dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. čl. X ods. 1 písm. f) zmluvy, 
ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

14. Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní a subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia 
byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U 
subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie tejto povinnosti 
sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na 
zmluvnú pokutu podľa čl. X ods. 1 písm. f) zmluvy a súčasne právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov 
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. 

16. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, 
identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle 
ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané 
overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto zmluvy, Objednávateľ nie 
je povinný plniť zo zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto 
zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 (výmaz z registra 
partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 
315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 
tridsať (30) dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 
315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ 
nie je povinný plniť z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. 

17. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 5 
pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

18. Zhotoviteľ je povinný od dňa prevzatia staveniska zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 kalendárnych 
dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád 
spísať záznam, ktorý bude tiež uvedený v stavebnom denníku a podpísaný všetkými účastníkmi. 

19. Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný 
plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom schválený do 5 
pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vypĺňať tento plán v priebehu výstavby. Nepredloženie 
plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta  
a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou 
odovzdania a prevzatia Diela. Plán užívania verejnej práce (manuál užívania) podlieha kladnému 
posúdeniu SUC TTSK. 

21. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor písomne, zápisom do stavebného denníka 
a elektronickou poštou najneskôr 5 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých 
vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, 
je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými 
na svoje náklady. V prípade, že sa Objednávateľ do 5 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, 
je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade 
hradí Objednávateľ. Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný 
dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu 
realizovaných prác a dodávok. 
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22. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na 
nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na 
vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti. 

23. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela 
pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí 
Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť. 

24. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je 
povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 
Objednávateľovi zmenu realizácie diela. 

25. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 
škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na 
vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie 
po výjazde vozidiel zo stavby.  

26. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore 
staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, 
aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. 

27. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. 
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác 
a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby 
oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby. 

28. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela. 

29. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky  
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. 
Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých platných STN a EN, vyhlášok  
a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri 
realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku. 

30. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu 
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste 
realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov. 

31. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu 
oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce. 

32. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby 
neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie 
životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či 
priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie. 

33. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať 
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác 
na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

34. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti 
premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní 
prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci,  
o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia. 

35. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela byť poistený proti škodám spôsobených jeho 
činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa, a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie 
voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by 
ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred prevzatím staveniska. 

36. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy kľúčovými odborníkmi, 
ktorí splnili požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
výsledkom ktorého je táto Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie ponúk k predmetu tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení 
predmetu tejto Zmluvy, a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.  
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37. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom 
vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná 
osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne 
potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so 
Staveniskom a otázok ich súčinnosti. 
 

 

IX. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA 

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť 
Objednávateľovi písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred.  

2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch v slovenskom jazyku, 
podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje 
o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, názov projektu: „Budovanie 
Vážskej cyklomagistrály – Trnava: časť Zavar – PSA Peugeot vrátane cyklolávky“, kód projektu: 03I01-
29-V01-00005. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za 
Objednávateľa prevezme dielo  osoba uvedená v článku I. zmluvy ako osoba oprávnená prevziať dielo.  

3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi relevantné doklady: 
a) potvrdený porealizačný projekt  papierovej forme 6x a na CD/DVD/USB 3x so zakreslením zmien a 

odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní - v zmysle dátovej politiky Objednávateľa 
je zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, 
aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ 
je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, 
prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných 
geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných 
formátoch, podľa ustanovení § 400 vyhl. č. 78/2020 Z. z., o štandardoch pre informačné technológie 
verejnej správy.  

b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie; zápisy 
o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach; 

c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov  
a osvedčenia o akosti použitých materiálov; (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, 
správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, zvarové skúšky, 
protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkový poriadok; 

d) potvrdené kópie zo stavebného denníka; 
e) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí odpadov, stavebnej 

sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov 
certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: 
brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza; 

f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele; 
g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce 4x; 
h) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 
harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú 
vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, 
na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby; 

i) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach 
s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách; 

j) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie  
z každého dňa realizácie. 

k) porealizačné zameranie 6x v tlačenej forme, 3x na elektronickom nosiči a geometrický plán - 
v zmysle dátovej politiky Objednávateľ je zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové 
súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak 
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využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených 
formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne 
používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných 
strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 
Z. z., o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.  

l) mostný zošit 
m) protokol o vykonaní prvej mostnej obhliadky bez vád a nedostatkov. 

 
V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo 
má vady. 

4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ. 

5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom 
zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.  

6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 
dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu 
a prevzatiu diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 15 pracovných dní 
vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na uskutočnenie potrebných skúšok. Všetky skúšky 
týkajúce sa diela, ktorých výsledky nebudú zodpovedať parametrom a výkonom dohodnutým v zmluve 
alebo požadovaných podľa právnych predpisov alebo technických noriem budú Zhotoviteľom vykonané 
opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom Zhotoviteľ bude musieť 
odstrániť všetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže 
akceptovať ďalšie opakovania tých istých skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné skúšky budú 
vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a Zhotoviteľ nahradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté 
v tejto súvislosti. 

7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, odovzdať stavebný objekt vyčistený od zvyšných 
materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného 
stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu. 

 
 

X. 
SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Objednávateľ má právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 
a) 300 Eur za každý aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. 

V ods. 1 tejto zmluvy,  
b) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín 

ukončenia stavby dohodnutý v článku V. tejto zmluvy, 
c) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania s odstránením vád diela podľa článku 

IX. ods. 5. a článku XI. ods. 9. tejto zmluvy, 
d) 300 Eur za každý, aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa článku V. tejto 

zmluvy, 
e) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každé nedodržanie jednotlivého dielčieho termínu 

stanoveného v časovom a vecnom harmonograme stavby v súlade s článkom V. ods. 4 tejto 
zmluvy, 

f) 500 Eur v prípade porušenia povinnosti podľa čl. VIII. písm. C tejto zmluvy, pokiaľ nie je pre dané 
porušenie dohodnutá iná sankcia, 

g) 5 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy  
v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XIV. ods. 1 tejto 
zmluvy, 

h) 5 000 Eur v prípade prítomnosti neoprávnených subdodávateľov na stavbe. Túto pokutu je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane (za každý, aj začatý týždeň), kým nenastane náprava, 

i) 1 000 Eur za každý deň omeškania so splnením povinnosti obnoviť bankovú záruku, maximálne do 
celkovej výšky záruky uvedenej v čl. VI ods. 11 tohto článku zmluvy. 
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j) 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania so začatím realizácie stavebných prác v zmysle čl. V ods. 
1 tejto zmluvy. 
 

2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 
3. Objednávateľ je oprávnený fakturovať zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy nárok, 

pričom súčasťou takejto faktúry bude stručný popis, resp. dôkaz o dôvode zakladajúcom nárok na 
zmluvnú pokutu. 

4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky 
z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

5. Ak Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne povinnosť vrátiť poskytovateľovi celú výšku 
prostriedkov plánu obnovy a odolnosti alebo jeho časť, Objednávateľ je oprávnený ich požadovať od 
Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100% z vrátenej sumy na účet 
Objednávateľa.  

 
 

XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, s podmienkami uvedenými v právoplatnom 
rozhodnutí o povolení stavby, s verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
technickými normami a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Dielo má vady najmä ak:  
a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, jej prílohách, príslušným 

STN EN a záväzným predpisom, 
b) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX. ods. 3, 
e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami 

tretích osôb. 
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ 
počas 5 rokov od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného 
zákonníka). 

5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy 
Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba na použité 
materiály a vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom 
liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je  
povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie 
Osobitná záručná doba. Osobitná záručná doba plynie odo dňa uvedeného v záručnom liste.  

6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie 
na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 

7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť 
bezodkladne e-mailom alebo písomnou formou, pričom za začiatok prerušenia plynutia záručnej doby 
sa považuje deň doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa 
odseku 7 tohto článku a vady odstrániť bez zbytočného odkladu. O odstránení vady diela spíšu zmluvné 
strany zápis, v ktorom uvedú: 

• mená zástupcov zmluvných strán, 

• dátum odstránenia vady, 

• podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 



18 
 

• dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady, 

• celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia, 

• vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela, 

• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 
9. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle odseku 8 tohto článku alebo zápis o zistených 

vadách v zmysle článku IX. ods. 5 tejto zmluvy, alebo nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutej lehote, 
je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 
Rovnaké právo vzniká Objednávateľovi i v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady 
v primeranej lehote. 

10. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie 
technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého 
vzniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy. 

 
 

XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia 
jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov Zhotoviteľom v súvislosti s realizáciou rekonštrukčných prác. 

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane 
má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škôd vzniknutých 
tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli 
vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni v lehote 
dohodnutej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, že uvedie poškodenú vec do pôvodného stavu, 
alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. V prípade že Zhotoviteľ škodu neodstraňuje alebo nezaplatil 
náhradu škody v termíne, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť si nároky z bankovej záruky. Týmto nie 
je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.  

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc vylučuje nárok 
Objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok Objednávateľa podľa tejto 
zmluvy, ktorý Objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
Zhotoviteľom v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou 
predstavujúcou vyššiu moc. Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo 
udalosti predstavujúcej vyššiu moc, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti 
Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť 
predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti Zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti  
s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.  

 
XIII. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
1.  Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa momentom protokolárneho odovzdania 

a prevzatia diela. 
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto 

vecí je súčasťou ceny podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až 
do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich 
zabudovaním. 

3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 
Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti Objednávateľom. 
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XIV. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 

345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 
pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, Za podstatné porušenia 
zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú najmä nasledovné prípady: 

a) výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy, 
b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa 

harmonogramu, 
c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu, 
d) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii, 
e) ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti, resp. činnosti podľa tejto 

zmluvy, 
f)     ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác 

a dodávok podľa tejto zmluvy, 
g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,  
h) bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku VIII. písm. C 

ods. 30 tejto zmluvy, 
i)     Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávatelia neboli počas trvania tejto zmluvy zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 315/2016 Z. z., resp. 
boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní,  

j)    ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. XI ods. 10 a čl. XII. ods. 3 tejto zmluvy, 
k) ak nastala niektorá zo situácií uvedených v článku VIII písm. C ods. 10 a 27, 
l)     porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa čl. III ods. 3. 

2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného 
porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez 
DPH v zmysle článku X. ods. 1 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a odôvodnené 
preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vzniknú Objednávateľovi 
predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov 
Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny 
Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou 
činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou 
nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.  

3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak 
nevyužije právo v lehote podľa ods. 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 
spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku stanoví na 
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty 
rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 1. 

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej 
strane. 

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu 
škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov na zmluvnú pokutu, 
nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní 
záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 
b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky 

a pohľadávky. 
8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi celú dovtedy prevzatú dokumentáciu viažucu sa k zhotovenej časti diela, a to najneskôr 
do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. 
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XV. 
ZMENY ZMLUVY 

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu 
obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia. 

2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:  
2.1. Zhotoviteľ predloží návrh zmeny písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením. Zmenový 

list môže zhotoviteľ predložiť najneskôr 3 týždne pred termínom odovzdania diela.  
Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý 

je súčasťou pôvodnej zmluvy,  
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,  
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené 

pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENKROS na obdobie, v ktorom 
budú práve vykonávané, 

d) nevykonané práce budú odpočítavané v cene uvedenej v Prílohe č. 1 - rozpočtu.  
2.2 Objednávateľ sa vyjadrí k navrhovaným zmenám, prípadne ich zašle na odsúhlasenie 

poskytovateľovi prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti a následne o navrhovanej 
zmene bezodkladne rozhodne, či súhlasí s vykonaním zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.  

3. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami 
písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.  

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo a na 
základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť 
v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo a jej dodatkoch.  

5. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú 
zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba v prípade, ak to nebude v rozpore 
s podmienkami verejného obstarávania v zmysle Preambuly tejto zmluvy.  

6. V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa ods. 
2 a nasl. tohto článku zmluvy.  

7. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo 
forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opačnom prípade Objednávateľovi 
nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu  odsúhlasený oboma zmluvnými 
stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude 
oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.  

 
 

XVI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť 

zverejnením v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike. 

3. Ak bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje osôb, ktoré použije na plnenie svojich povinností podľa tejto 
Zmluvy, je povinný tieto osobné údaje spracúvať v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá 
v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú 
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
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5. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ. 
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer)  
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo 

vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami. 
 
 

V  Bratislave, dňa:  30.7.2024   V Trnave, dňa 12.8.2024 

 

Za Zhotoviteľa:                                                                         Za Objednávateľa: 

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 

 

 

 

   v.r. v.r. 

________________________        __________________________ 
            Ing. Juraj Marko          Mgr. Jozef Viskupič 
         riaditeľ oblasti Juh                          predseda  
 
                 v.r. 

  
––––––––––––––––––––––––                      
        Ing. Tomáš Komárek    
            vedúci výroby       
 
 
 
 
Cb-mont s.r.o. 
 
 
 
                     v.r. 
_______________________   
              Ján Rapčan 
      konateľ spoločnosti                      
 


