

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: 1329/1240/2024/ZNH-33/23

evidenčné číslo zhotoviteľa:

o uskutočnení stavebných prác

„I/19 Sobrance riešenie spádových pomerov spevnenej krajnice“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MD SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31.05.2023

Štatutárny orgán : **Mgr. Norbert Polievka, MA**, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ IVSC Košice
So sídlom : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
IČO : 00 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón : +421 55 72 77 200
Fax : +421 55 72 77 225
e-mail : sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických a realizačných : Ing. Peter Seman, úsek správy a prevádzky ciest
- kontroly kvality materiálov a prác : Anna Strelcová, OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : **GB STAV KOŠICE, s. r. o.**
Sídlo : Barčianska 2 B, Košice 040 17
Právna forma : Sro
Štatutárny orgán : Ing. Gabriel Babka - konateľ
IČO : 48 293 750
DIČ : 2120142618
IČ DPH : SK2120142618
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón/Fax :
email : gbstavkosice@gmail.com

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Gabriel Babka
- vo veciach technických : Ing. Gabriel Babka
- vo veciach realizačných : Ing. Gabriel Babka

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- **vedúci stavby** : Viktor Mikloš

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky z nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní).

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: „I/19 Sobrance riešenie spádových pomerov spevnenej krajnice“ uskutočnenie prác

Cieľom stavby je realizácia odvodnenia cesty I/19 Sobrance.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/19 Sobrance riešenie spádových pomerov spevnenej krajnice**“ na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu predloženej ponuky v kvalite vyhovujúcej pri realizácii platných Technických predpisov rezortu (TPR), ktoré sú umiestnené na web stránke Slovenskej správy ciest (www.ssc.sk) a právnymi predpismi platným v Slovenskej republike a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.1.2 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa 2.1 tejto zmluvy je definovaná v súťažných podkladoch objednávateľa a ich prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy vyhotoví s prihliadnutím na požadovaný rozsah a požiadavky objednávateľa a to riadne, včas a bez väd. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa bodu 2.1 tejto zmluvy riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy ako aj to, že mu je zrejмый rozsah a povaha jeho záväzkov v zmysle tejto zmluvy.

2.2 Čas plnenia

2.2.1 Začatie realizácie diela: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela: **do 3 mesiacov od odovzdania staveniska**

2.2.3 Odovzdanie staveniska: stavenisko bude odovzdané do 3 dní od nadobudnutia účinnosti „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Sobrance.

2.3 Cena diela

2.3.1 Cena diela je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady spojené so zhotovením predmetu plnenia zmluvy zhotoviteľom.

2.3.2	Zmluvná cena (bez DPH) v EUR:	174 922,14 EUR
	DPH 20 % v EUR:	34 984,43 EUR
	Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR:	209 906,57 EUR

Slovom : dvestodevät'tisícdeväťstošesť EUR 57 centov

- 2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1** Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *f)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Cena prác - ocenený Súpis položiek
- Príloha č.1“ Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávateľov“
- 3.2** Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5** Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní od tejto zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
 - b) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie,
 - c) ak zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) alebo ak bol vymazaný z RPVS. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod dodávateľa alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, a po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala stále trvá.
 - d) ak zhotoviteľ uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž a zistia sa porušenia princípov verejného obstarávania alebo konflikt záujmov,
 - e) ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutí, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy sankciu dodávateľovi alebo členovi skupiny dodávateľov, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti

s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní.

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo jej časti podľa osobitných predpisov.

- 3.6** Na realizácii predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľa známi v čase jej uzavretia, uvedení v Prílohe č. 1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (uvedené v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 3.7** Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, majú v RPVS podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod a konečným užívateľom výhod nie je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce 100 000,00 EUR.
- 3.8** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 3.9** Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh týka, musí splniť podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zmena subdodávateľa musí byť aktualizovaná v prílohe č.1.
- 3.10** Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 3.11** Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy vždy s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, prípadne tretích osôb. V prípade spôsobenia akejkoľvek škody sa túto zaväzuje zhotoviteľ v plnom rozsahu uhradiť prípadne na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu. Zároveň zhotoviteľ bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike a technické normy, bude sa riadiť zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa požiadaviek objednávateľa.
- 3.12** Zmluvu o dielo možno zmeniť len v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.13** Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej rozvázovacej podmienke tejto zmluvy: V prípade, že „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ uzatvorenej medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Sobrance pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia stavby „I/19 Sobrance riešenie spádových pomerov spevnenej krajnice“, nebude podpísaná a/alebo nenadobudne účinnosť do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, táto zmluva zaniká a strany sú povinné vysporiadať svoje vzájomné práva a záväzky, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy do 30 dní odo dňa zániku tejto zmluvy.

ČI. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

- 4.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 4.3** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 4.4** Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Po nadobudnutí účinnosti sa stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 4.5** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží dva výtlačky zmluvy.
- 4.6** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú.
- Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 4.7** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
- 4.8** Táto zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
Príloha č.1 Identifikácia subdodávateľa
Príloha č.2 Cena prác (ocenený súpis položiek)

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Maroš Kačala
riaditeľ IVSC Košice – poverený riadením

.....
Ing. Gabriel Babka - konateľ
GB STAV KOŠICE, s. r. o.

Predmet zmluvy:
I/19 Sobrance riešenie spádových pomerov spevnenej krajnice

uskutočnenie stavebných prác

Identifikácia subdodávateľov *
predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	BEZ SUBDODAVATEĽA					
2.						
3.						

Dátum:

.....

* Uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo uvedie zoznam známych subdodávateľov ku dňu podpisu Zmluvy o dielo

SÚPIS POLOŽIEK S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: I/19 Sobrance, riešenie spádových pomerov spevnenej krajnice

Miesto: Sobrance

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemné práce				
1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	100,000		56 895,33
VV			92,0+8,0 "odstránenie jestv.vozovky		100,000		
2	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	8,000		
3	K	113209111.S	Vybúranie odvodňovacieho žľabu, s vybúraním lôžka, š.do 300 mm -0,14000t	m	190,000		
VV			190,0 "odvodň.žľab š.100 mm		190,000		
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	100,000		
5	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	100,000		
6	K	119001411	Dočasné zaistenie potrubia do DN 200	m	1,600		
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	0,800		
8	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	127,620		
9	K	131201201	Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3	31,170		
10	K	131201209	Príplatok za lepivosť 30%	%	9,351		
11	K	132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 1000 m3	m3	152,630		
12	K	132201209	Príplatok za lepivosť 30%	%	45,789		
13	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 - ručný výkop	m3	71,440		
14	K	132211139	Príplatok za lepivosť 30%	%	21,432		
15	K	151101101	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky do 2 m	m2	428,360		
16	K	151101102	Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia hĺbky do 4 m	m2	131,810		
17	K	151101111	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m	m2	428,360		
18	K	151101112	Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 4 m	m2	131,810		
19	K	151101201	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m	m2	69,260		
20	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m	m2	69,260		
21	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť do 3 km	m3	128,920		
22	K	162501123	Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km	m3	1 547,040		
23	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládku do 1000 m3	m3	128,920		
27	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	233,380		
VV			100,0*0,4 "štrkodruva z podkladu vozovky		40,000		
VV			193,38 "zemina z výkopov kanalizácie		193,380		
VV			Súčet		233,380		
24	K	174101002	Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so zhutnením do 1000 m3	m3	126,320		
25	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s prehodením sypaniny	m3	102,250		
26	M	PONUKA 1	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	189,712		
28	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	100,000		
D		2	Zakladanie				
29	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	100,000		
D		4	Vodorovné konštrukcie				
30	K	451573111	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	24,230		
VV			20,99+3,24		24,230		
31	K	452311141	Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,500		
32	K	452311151	Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	16,650		
33	K	452351101	Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcií v otvorenom výkope	m2	9,000		

34	K	PONUKA2	Vyvrtanie otvoru do potrubia BT DN800 DN 250	ks	1,000
D 5			Komunikácie		
35	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	100,000
VV			100,0 "doplnenie vozovky po výmene žľabu		100,000
36	K	566902113	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti do 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - štrkopieskom hr. 200 mm	m2	2,000
37	K	566902134	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti do 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - kamenivom hrubým drveným hr. 250 mm	m2	2,000
38	K	566902262	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sieti do 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - podkladovým betónom tr. C20/25 hr. 150 mm	m2	2,000
39	K	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sieti do 15 m2 - asfaltovým betónom AC. po zhutnení hr.70 mm	m2	2,000
40	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	100,000
41	K	573131101.1.S	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	100,000
42	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	200,000
VV			100,0*2		200,000
43	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	100,000
44	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	100,000
45	K	577154411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	100,000
D 8			Rúrové vedenie		
46	K	871356028	Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných DN 200	m	8,500
47	M	PONUKA3	PVC potrubie D200x5,9	m	8,500
48	K	871366030	Montáž kanalizačného potrubia z PVC rúr plnostenných DN 250	m	172,600
49	M	PONUKA4	PVC potrubie D250x7,3	m	172,600
50	K	877356006	Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 200	ks	40,000
51	M	PONUKA5	PVC koleno KGB 200/90°	ks	40,000
52	K	877366008	Montáž kanalizačných tvaroviek z PVC potrubia DN 250	ks	11,000
53	M	PONUKA6	PVC redukcia KGR 250/200	ks	1,000
54	M	PONUKA7	PVC odbočka KGEA 250/200/45°	ks	10,000
55	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	m	8,500
56	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 250	m	172,600
57	K	894810006	Montáž PP kanalizačných šacht priemeru 600 mm	ks	5,000
58	M	PONUKA13	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/250x90° RF340000	ks	1,000
59	M	PONUKA14	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/250x0° RF310000	ks	4,000
60	M	PONUKA15	TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra ID600 RP010000	m	8,000
61	M	PONUKA16	TEGRA 600 - Tesnenie šacht. rúry 600 RF999000	ks	5,000
62	M	PONUKA17	Plastový poklop D600 - A15 RF699010	ks	5,000
63	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000
64	K	899623151	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C16/20	m3	0,500
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
65	K	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	170,000
VV			155,0+15,0 "601, pozdl. čiara súvislá š.250 mm		170,000
66	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	30,000
VV			30,0 "602 1,5/1,5 pozdĺžna čiara prerušovaná		30,000
67	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	200,000
VV			170,0+30,0		200,000
68	K	917161112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,000

69	K	919726541.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komórku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 15 mm	m	730,000
70	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	400,000
71	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	400,000
72	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000
73	K	935114414	Osadenie odvodňovacieho žľabu do lôžka z betónu prostého	m	156,500
74	K	935114434	Osadenie odvodňovacieho žľabu do lôžka z betónu prostého	m	10,000
75	M	PONUKA8	Komplet dodávka f. HYDRO BG - žľab Z1 - FILCOTEN pro NW 100 - 98,0m	súb	1,000
76	M	PONUKA9	Komplet dodávka f. HYDRO BG - žľab Z2 - FILCOTEN pro NW 100 - 22,0m	súb	1,000
77	M	PONUKA10	Komplet dodávka f. HYDRO BG - žľab Z3 - FILCOTEN pro NW 100 - 32,0m	súb	1,000
78	M	PONUKA11	Komplet dodávka f. HYDRO BG - žľab Z3 - FILCOTEN pro NW 100 - 4,5m	súb	1,000
79	M	PONUKA12	Komplet dodávka f. HYDRO BG - žľab Z5 FILCOTEN one NW 200 - 10,0m	súb	1,000
80	K	979024441.S	Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	8,000
VV			8,0 "kamenné obrubníky na znovuosadenie		8,000
81	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	128,440
82	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 772,400
VV			126,60*14 "skládka do 15 km		1 772,400
83	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	128,440
84	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	49,100
VV			100,0*0,225 "podklad. vrstva pôvod.vozovky		22,500
VV			190,0*0,140 "betónový odvodň.žľab		26,600
VV			Súčet		49,100
85	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	37,500
VV			100,0*0,375 "živíčný kryt pôvod.vozovky		37,500
D 99			Presun hmôt HSV		
86	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	475,570
VV			140,506+335,07		475,570
D OST			Ostatné		
87	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000
88	K	002	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	kpl	1,000
89	K	003	Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000
90	K	004	Nájom pozemkov	kpl	1,000
91	K	005	Po realizačné zameranie osadnej kanalizácie	kpl	1,000
92	K	006	Geometrický plán na zriadenie vecného bremena	kpl	1,000
93	K	007	Znalecký posudok g.pl.	kpl	1,000
94	K	008	Nepredvídané práce a náklady	kpl	1,000

SPOLU CENA BEZ DPH :

DPH :

Spolu s DPH :

174 922,14

34 984,43

209 906,57

C. ZMLUVNÉ ÚDAJE

Stavebné práce:

I/19 Sobrance riešenie spádových pomerov spevnenej krajnice

Zmluvné údaje obsahujú špecifické údaje, na ktoré sa odvolávajú Zmluvné podmienky.

Dokumenty, ktoré tvoria objednávku, je nutné chápať ako vzájomne sa dopĺňujúce a vysvetľujúce. Ak sa v objednávke neuvádza inak, **poradie záväznosti dokumentov** tvoriacich objednávku je nasledovné:

- (1) Zmluva o dielo
- (2) Zmluvné údaje
- (3) Zmluvné podmienky zvláštne
- (4) Zmluvné podmienky všeobecné
- (5) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)

(Platné TKP SSC/MDPT SR/MDVRR SR sú uverejnené na stránke www.ssc.sk)

- (6) Cena prác - ocenený súpis položiek

Objednávateľ (1.1) : Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008, zmenená rozhodnutím č.162 zo dňa 24.10.2014, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č.24 zo dňa 22.3.2016, zmenené rozhodnutím MDVRR SR č.25 zo dňa 22.3.2016 a naposledy zmenené rozhodnutím MD SR č. 37/2023 zo dňa 31.05.2023

Štatutárny orgán : Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená

podpísať zmluvu : Ing. Maroš Kačala, riaditeľ IVSC Košice – poverený riadením

so sídlom : Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

IČO : 00 00 33 28

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v Štátnej pokladnici

IBAN :

Stavebný dozor (1.1): Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Košice

Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

Technický dozor objednávateľa (1.1)

Meno : Ing. Štefan Lapšanský, Ing. Ľubomír Kizivat

Adresa : Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Košice

Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice

Koordinátor BOZP (1.1): Ing. Peter Pazúrik

I/19 Sobrance riešenie spádových pomerov spevnenej krajnice

Jazyk (3.1) dokumentov tvoriacich zmluvu je **slovenský jazyk**.

Právne predpisy (3.1), ktoré sa vzťahujú na zmluvu, sú zákony a predpisy **Slovenskej republiky**.

Miesto konania súdu (24.1) v prípade odstúpenia sporu súdu je **Bratislava**.

Predpokladaný termín začatia prác (1.1)

dňom odovzdania staveniska

Plánovaný termín ukončenia (1.1)

do 3 mesiacov od odovzdania staveniska

Predpokladané odovzdanie staveniska (21.1)

stavenisko bude odovzdané do 3 dní od nadobudnutia účinnosti „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Sobrance. nadobudnutia účinnosti zmluvy

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu si objednávatel vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby, bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia.

Stavenisko (1.1) štátna cesta: I/19, kraj Košický, okres Sobrance

Záručná lehota/ záručná doba (33.1) **60 mesiacov**. Záručná lehota na nedostatky odstránené, prípadne reklamované v záručnej lehote je 60 mesiacov plynúce od termínu odstránenia nedostatku.

Doba na odstránenie nedostatkov (33.2) je do **30 dní**. Pokiaľ klimatické podmienky nedovoľujú odstránenie reklamovaného nedostatku v stanovenej dobe, táto sa primerane predĺži a dohodne písomne medzi objednávatelom a zhotoviteľom.

Výška zmluvnej pokuty (33.9) za nedodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov a nedorobkov je **1000,- Eur/deň**.

Minimálne poistné (12.1) zhotoviteľa proti poškodeniu, zničeniu majetku a proti usmrteniu a zraneniu je **166 000,- Eur**.

Mena (44.1) pre účely zmluvy - **Euro (EUR)**.

Úprava ceny (45.1) Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú nemenné, pevné počas zmluvne dohodnutej doby výstavby. Môže sa upravovať len výkaz výmer a práce, ktoré objednávatel požaduje navyše.

RÔZNE

Podiel zadržaných platieb (46.1) : 5% z ceny diela s DPH

Výška zmluvnej pokuty (47.1) za omeškanie celého diela 1 000,- Eur/deň

Prémia za predčasné ukončenie (48.1) celého diela : žiadna

Zálohové platby (49.1) Objednávateľ neposkytne preddavok.

Záruka na zákazku (50.1) sa nevyžaduje

Zhotoviteľ

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto Zmluvných údajoch:

Názov : GB STAV KOŠICE, S. R. O.

Sídlo : Barčianska 2 B, Košice 040 17

Právna forma : Sro

IČO : 48 293 750

Štatutárny orgán : Ing. Gabriel Babka - konateľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Gabriel Babka - konateľ

Dátum:

Podpis a pečiatka: