ZMLUVA O DIELO ¢. 01/2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujtcich zékona €. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zékonnika v zneni neskorsich zmien a dopinkov
( dalej len ,,zmluva®)

Cl. 1.

Zmluvné strany

Objednavatel”
Nazov: Stredna priemyselna $kola informaénych technologii
Ignica Gessaya
Sidlo : Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdosin
ICO ' 53948998
DIC: 2121550354
IC DPH:
Zastupeny: Ing. Pudmila Uhlikova
Bankové spojenie: Stétna pokladiia
Cislo u¢tu:
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0066 3535

Osoby opravnené jednat’ v
- zmluvnych veciach  : Ing. Cudmila Uhlikova
- realizaCnych veciach : PaedDr. Peter Spissky
Telefon : +421948 086 062
E-mail. adresa : riaditel@sstv.sk

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:
Obchodné meno : Rstav s.r.o.
Sidlo : Dolné Rudiny 1, 010 01 Zilina
ICO : 50393740
IC DPH : SK2120310841
DIC : 2120310841
Zastupeny _ : Robert Kristofik, konatel
Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s.
Cislo Gétu IBAN : SK51 1100 0000 0029 4002 5354
Osoby opravnené jednat’ v: Réobert Kristofik
-zmluvnych veciach : Robert Kristofik
-realizaénych veciach Vladimir Blagkovan
(stavbyveduci) :
¢. opravnenia : 11550*10*
Telefonicky kontakt : 0944400606
Email : robertkristofik@gmail.com
Zapisany v registri : OR OS Zilina, oddiel Sro, vlozka &. 65993/L

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)



2.1

CI 1L
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre Objednavatela vykona stavebné prace na diele:

»SPS informaénych technologii Ignica Gessaya, Tvrdogin
- zateplenie strechy budovy internatu*

(d’alej len ,,Dielo*) podla :

- projektovej dokumenticie vypracovanej projektantom: IKARCH s.r.o. - Ing. Igor Klein -
autorizovany architekt, Vysokoskoldkov 1759/5, 010 01 Zilina pod ndzvom: ,,Spojena $kola,
Tvrdosin - stavebné upravy budovy Skolského internitu — balkény, vypliiové konstrukeie,
zateplenie obvodového a stre$ného plasta“ zr.03/2017, 08/2019 a 06/2022 (>-projektova
dokumentacia“®) ,

- Oznamenia k ohlaseniu stavebnych tprav, vydaného mestom Tvrdosin diia 23.06.2022, &islo
prot.: 462/2022 ;

- cenovej ponuky (kryci list a rozpolet) zo diia 09.10.2022- Priloha &. 1

- sut'aZznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo namietok a d’al§ich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

- informA4cii ziskanych obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia Diela

- podkladov a poZiadaviek poskytnutych Objednavatefom

- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objedndvatefa zapisanych v stavebnom
denniku, priCom Zhotovitel je povinny ich respektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve ZhotovitePovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (Cl. IV. a V.).

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' Dielo riadne a v&as na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo.

2.3

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky vieobecne zavizné pravne
predpisy vztahujice sa na vykonanie Diela, ato najmi zakon &. 50/1976 Zb. o tzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné technické riedenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenové ponuka Zhotovitela (kryci list a rozpoet) - Priloha &. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskuto&nil verejny
obstaravatel’: Stredné priemyselnd Skola informa&nych technolégii Ignica Gessaya, Medvedzie
133/1, Tvrdosin, ICO 53948998 postupom zadivania zakazky s nizkou hodnotou podPa § 117
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ako ,,zékon &. 343/2015 Z. 2.) na predmet zdkazky: ,SPS
informa&nych technoldgii Ignica Gessaya, TvrdoSin - zateplenie strechy budovy internatu .

CL 1.
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela



3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Obec Tvrdogin, Stredns priemyselna skola

informacnych technoldgii Igndca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdogin, k.q. Krasna
Horka, parcela ¢. 526

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykond Dielo (CI. IL.) v nasledovnych terminoch:

o prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorugenia pisomnej vyzvy Objednavatela s tym, Ze
zmluvné strany sa zavizuji vykonat pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska
samostatne (osobitne)

o zaCatie vykonavania Diela: do 3 dni odo diia pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

evykonanie Diela: do 15.12.2022.

eodovzdanie Diela: najneskor do 3 dni po uplynuti lehoty na vykonanie diela

3.3 Zhotovitel’ pri prevzati staveniska predlozi Objednavatefovi na odsthlasenie harmonogram
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3.5

3.6

3.7

3.8

prac. Neodsuhlasenie harmonogramu pric pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost’
Zhotovitela zaat' vykondvaf Dielo v termine dohodnutom vbode 3.2 tohto &lanku. Ak
harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzijomne odsthlaseny, tak Zhotovitel je
povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v sulade s odstihlasenym harmonogramom préc.

Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytotného odkladu (najneskér do Jjedného diia) informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by brénila alebo staZovala realiziciu predmetu
zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odstihlaseny harmonogram préc. Uvedend povinnost sa vzfahuje aj na Objednavatela.

Objednévatel’ sa zavizuje riadne ukonéené Dielo od Zhotovitel'a prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel’ sa omeSka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podla bodu 3.2 tohto &lanku z d6évodov na strane Zhotovitela sa
nepovaZuje na ucely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocCitavat’ do celkového trvania omeskania Zhotovitela.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v stlade s touto zmluvou g Jjeho
odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na ziklade Protokolu o odovzdani
aprevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto &lanku. Protokol
o0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Objedndvatela v realizatnych veciach, stavebnym dozorom Objednavatela a odbornym
autorskym dohladom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele - stavby vykondvany).
Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najmi:
stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel’a v realizaénych veciach.

Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stilade
so zmluvou, ak st uspeSne vykonané vietky skilky, kontroly a merania, ktoré vyZaduja
vieobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uZivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak su k dispozicii
doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyZaduji vieobecne
zavézné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukondeni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Po ukonéeni stavebnych pric zabezpedi Zhotovitel:
porealizatné zameranie stavby a vypracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby
a toto odovzda Objednavatelovi.



3.9 Zhotovitel' najmenej S dni vopred, pred riadnym a v&asnym ukonéenim Diela v stilade s touto
zmluvou ozndmi osobdm oprdvnenym jednat’ v realizanych veciach za Objednavatela pisomne
alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany 0sdb opravnenych jednat’ v realizaénych
veciach za Objednavatel'a, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektord z osdb
opravnenych jednat’ v realizaénych veciach za Objedndvatela na zaklade tohto oznimenia
upovedomi Zhotovitela o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim doruéenia e-
mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo na prehliadku Diela v pocte 3 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa
preveri, €i je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka
kontrola vykonaného Diela, jeho siCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a
komplexné skisky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto &lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budu pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpe&nému uZivaniu na Géel, ktorému slizi, alebo v pripade,
ak nebudd splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajiice z bodu 3.8 tohto ¢lanku,
Objednévatel’ Dielo neprevezme.

3.11 V pripade, ak budii pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZivaniu na Ggel, ktorému sliZi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budii ZhotovitePom v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

3.12 Vady a nedorobky nebudii Zhotovitefom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela.

3.13 Po ukongeni pric, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny
stavenisko uplne vyprataf, upravit' terén staveniska, odstrénit’ zvysny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykondvani Diela dodrziavat’ veobecne zavizné pravne predpisy SR,
hlavne zdkon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je suéastou tejto zmluvy
odsuhlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 79 850,00 EUR
DPH 20 % S T15970,00 EUR
spolu s DPH 95 820,00 EUR

slovom: deviit'desiatpiit'tisisosemstodvadsat’ eur
4.2 Cena za Dielo je maximalna, ktori nemoZno bez stihlasu Objednavatela zvysit.
4.3 Zhotovitel bude fakturovat’ len skutoéne vykonané prace a dodavky.

4.4 Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahrfiia aj vietky ndklady spojené so zriadenim
staveniska a s &innostami vyplyvajicimi z Cl. IIL. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Cl. VIL bodov 7.29
a7.30 tejto zmluvy, néklady na vyhotovenie potrebnych skiSok, kontroly a merani, na
spracovanie dielenskej dokumentécie, rovnako aj spotrebované mnoZstvo energie (elektricka
energia, voda..) polas realizicie pric a naklady na opravu pristupovych komunikacii.
Horizontalna a vertikdlna preprava materidlu do rieSenych priestorov je Zhotovitefom ocenena
v ramci poloZiek presunov hmoét, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.



4.5

4.6

3.1

5.2

53

5.4

3.9

5.6

Cena za Dielo podla bodu 4.1 tohto ¢lanku zahffia aj poistenie v zmysle &l. VIL. bod 7.28 tejto
zmluvy.

Objednévatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhrddzat’ na ziklade jednej Ciastkovej faktiry vystavenej podla bodu
5.3 tohto ¢lanku zmluvy a na zéklade jednej konenej faktiry vystavenej podfa bodu 5.5 tohto
¢lanku zmluvy

Vo faktire v oznaeni Odberatel’ bude Stredna Briemyselné Skola informaénych technologii
Ignaca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdosin, ICO 53948998

Zhotovitel' je oprdvneny a siéasne povinny v priebehu vykonavania Diela vystavit' jednu
Ciastkovii faktiiru po prestavani minimilne 50 % zceny Diela sDPH na ziklade
odsthlasenych stpisov skutoéne vykonanych prac a zabudovanych dodavok.

Ciastkova faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu podra platnych pravnych
predpisov, oznaCenie Zhotovitela, islo zmluvy, &islo &iastkovej faktiry, defi vystavenia a
odoslania faktiry, defi splatnosti faktiry a defi zdanitePného plnenia, ozna&enie periazného
ustavu a Cislo Gtu, na ktory sa ma platit’, fakturovanii cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovii
fakturovani cenu s DPH, oznacenie Diela, pediatku a podpis 3tatutdra Zhotovitela a prilohou
Ciastkovej faktiry musi byt’:

a) sﬁpfs skutone vykonanych pric adodavok vystaveny Zhotovitelom a odsuhlaseny
a podpisany osobou oprévnenou jednat' v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za
Objednavatel’a;

| b) polozkovy rozpodet Diela;

c) kryci list rozpodtu,

d) doklady potvrdzujice odvoz auskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujiice presné mnozstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vézne listky, prip. doklad o uhradeni faktiry — v pripade, Ze
takyto naklad Zhotovitela je si¢astou &iastkovej faktury predloZenej Objedndvatelovi.

Koneéna faktira sa povaZzuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan&né
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sucet Ciastkovej faktiry a kone€nej faktiry
nemoze byt vacSi ako cena Diela uvedend v CI. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktire budt
zohl'adnené platby za Casti Diela zaplatené Objedndvatefom formou &iastkove;j faktiry. Koneéna
faktura musf obsahovat’ néleZitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto &lanku a odvolanie sa na
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje Zhotovitel'a fakturovat takouto faktéirou, rozpis uz
fakturovanych €iastok, oznacenie osoby, ktora faktru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati
Diela ako aj vSetky néleZitosti dafiového dokladu podra platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitelovi za riadne a vias zhotovené Dielo podfa tejto
zmluvy cenu Diela na zéklade faktiry ako uctovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo diia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchidzat fyzick4
prehliadka casti Diela zodpovedajica fakturovanej Giastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ cenu
Diela zodpovedajicu fakturovane;j €iastke bezhotovostne - bankovym prevodom. 60-dtiova lehota
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5.8

3.5

6.1

6.2

splatnosti zodpovedd zvySenym ndrokom na administraciu a kontrolu faktir 20 strany
Objedndvatela. V pripade, ak Zhotovitel' doruéi Objednavatelovi faktiru (Ciastkovi alebo
konecnui) skor, nez mal Objednavatel moznost’ vykonat prehliadku fakturovanych prac a dodavok
alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu
fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 diiova lehota splatnosti
takto dorudenej faktiry odo diia skongenia prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukazané
riadne vykonanie stavebnych pric a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimalne 3 originiloch ariadne doruens
Objednévatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitela a schvdlend stavebnym dozorom Objedndvatela, pripadne osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel'a v realizaénych veciach. Faktira musi mat prilohy uvedené v bode 5.4.
resp. 5.5 tohto &lanku. Ak faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovend platnymi
pravnymi predpismi a vy$Sie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel je opravneny faktiru
v lehote splatnosti Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zagne v takom pripade plynit od
dorucenia novej spravne vystavenej a doruSenej faktiry spolu so vietkymi vysSie uvedenymi
prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podra CL. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny zadrzat' do odstrinenia
vid a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podFa tejto zmluvy. Zadr¥and sumu
Objednavatel uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

Visiilade s ust. § 41 ods. 7 zakona &. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti voéi subdod4vatePom, t. J- nevykonava tihrady
jednotlivych faktir za price a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia, a zérover
subdodévatelia poZiadajii Objednavatela o priamu Ghradu za prace a dodavky, Objednavatel
poskytne ZhotoviteFovi primeranti lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze Zhotovitel
namietat, Ze vo¢i subdodévatelovi nemd Ziadne podlZnosti. Pogas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objedndvatel’ opravneny zadrzat' vyplatu &iastkovych faktir (resp. kone&nu faktiru),
vystavenych Zhotovitel'om az do &asu, kedy nebudi zavizky Zhotovitela vodi subdodavatel'om
zaplatené. Pogas doby zadrZania podPa tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich pefiaZnych zavizkov vodi Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie. Pokial nedéjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej
Objednavatelom k uspokojeniu subdodévatelskych narokov vogi Zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne preukdzané alebo nebude
Objedndvatelovi preukizané, Ze Zhotovitel nema voéi subdodavatelovi Ziadne zavizky, je
Objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodévatela vo&i ZhotoviteFovi
priamo, atym sa zbavit svojich zivizkov vodi Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohladdvky subdoddvatel'a, ktorii Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel vyslovuje sihlas.
Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do vy3ky tihrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatelovi, zanika diiom tejto thrady ObjednavatePom subdodavatelovi Zhotovitel’a.

Cl VL.
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatelov Zhotovitel'a zndmych v ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe &.
2 - Zoznam subdodavatelov, ktora tvori neoddelitelna prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonavani Casti plnenia tejto zmluvy subdodévatefom mé Zhotovitel zodpovednost, akoby
plnenie vykonaval sam.
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Zhotovitel je povinny ozndmit' Objednavatelovi bez zbytotného odkladu akikoPvek zmenu
idajov o subdodavatelovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov po¢as plnenia zmluvy:

Zhotovitel je povinny najneskdr 10 dni pred dfiom, ktory predchadza diiu v ktorom nastane
zmena subdoddvatela, pisomne oznimit Objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifikacnych idajov povodného aj nového subdodévatela, podiel subdodévky vo
vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a idaje o osobe opravnenej konaf za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel ma
povinnost' zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodévatel musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ako ,, zékon &. 315/2016 Z. z.). '

Obdobne ako pri zmene subdodavatel'a postupuji zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpegit’

 Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al$im subdodavatelom nastane u ZhotovitePa aZ po uzavreti

zmluvy.

Vpripade, ak ide oosobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukizal v procese verejného
obstaravania technickua alebo odbornii spdsobilost, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatela preukazat’
najneskor do 10-tich dni, Ze vykondva Cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukdzal v procese verejného obstardvania technickd alebo odbornii spbsobilost. V pripade
zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny preukézat Objednavatelovi, e
novy stavbyveduci spliia vietky poZiadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel v procese verejného
obstaravania na predmet zakazky na osobu stavbyvediceho.

Zhotovitel mdZe poverit’ vykonanim &asti tejto zmluvy len tych subdodavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy v zneni neskorsich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.

CL VIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mé vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na vykonanie Diela
aZe tieto povolenia s postaujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uz v rimci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovaf s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sitazné podklady, projektovd dokumentacia, cenova ponuka (rozpodet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednévatela, pokynmi Objednévatela a stavebného
dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych 0s6b zmluvnych stran.

Objednévatel najneskdr pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitelovi, kto bude vykonéavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednévatela.

Objednévatel’ sa zavidzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu uréent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vietkymi
zmluvnymi stranami.



7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

Zhotovitel’ znaSa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktie zodpoveda
za Skodu spdsobenti prevadzkovou &innostou Zhotovitela poéas realizécie stavebnych préic na
majetku Objedndvatela a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0sob. Nebezpedenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednévatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celky na
zdklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pogiatku zriad'ovatel’ Objednavatela. Vlastnicke pravo
k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom ainym &astiam Diela pouZitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobida zriadovatel Objedndvatela okamihom ich

zabudovania do Diela. '

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskutoénené na zéklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s Cl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednavatefom a ZhotoviteFom
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit stavenisko tak, aby podas
vykonu pric a tieZ v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku
tretich osob. ' '

Po dohode zmluvnych strén, Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeéi dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizicie Diela, zriadeni pripojok a indtaliciu meragov
arozvodov. Systém rozvodov a vetky pouZité zariadenia musia byt v silade s prislusnymi STN.
Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a d’alsie zdroje a sluzby az do
tplného dokongenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel Diela zabezpe&i plnenie
podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vietkych reviznych
avychodiskovych sprév sivisiacich s vydanim kolaudagného rozhodnutia a povolenia na
uzivanie stavby.

Stavebny dennik musi byt kdispozicii na pracovisku za Ggelom priebezne; kontroly
a uskutoC€nenia zdpisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’
adaje o &asovom postupe préc, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych pric od dodaného
technologického postupu prac, udaje o podte zamestnancov, poéte mechanizmov a mno¥stve
realizovanych druhov pric, tdaje dolezité na postdenie pric orginmi 3titnej spravy, popis
uskutoCnenia prac, informécie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutodiiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Eitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v deii, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup
prac. V3etky strany stavebného dennika musia byt’ o&islované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediiceho méZe do stavebného dennika
vykonavat potrebné zdznamy iba Objedndvatel’, resp. osoba oprdvnena jednat v realizagnych
veciach Objednavatela, stavebny dozor/dohPad Objednévatela alebo prislusné organy Statnej

.spravy. Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

Objednavatela na kontrolu vSetkych pric, ktoré maji byt zastavané alebo sa maja stat
nepristupné. Pokial’ Zhotovitel' tito povinnost’ nebude plnit, mdZe Objednavatel’ vyZadovat
dodatoCné odhalenie tychto pric na niklady Zhotovitefa. Zhotovitel je povinny zipisom
v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’ Objednavatel'a na G€ast’ pri vykonavani
skuSok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel
opravneny vykonat' skusky bez jeho ugasti. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky
zéznam o vykonanych skiSkach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je Zhotovitel’ povinny
zd6vodnit' zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverend osoba je povinna
priebeZne kontrolovat zépisy v stavebnom denniku areagovat adekvitnym spdsobom na
poZiadavky €i pripomienky Zhotovitel'a. Képie stavebného dennika budi priebezne po kontrole
Objednédvatelom uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho, resp. kolaudaéného
konania.



7.10

7.11

2:12

7.13

7.14

1.15

7.16

7.17

Zhotovitel' je povinny chréanit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo3lo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel a ktoré su pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poZiadat Objednavatela
o odsiihlasenie zmeny materidlov alebo technolégii uvedenych v rozpoCte len v pripade, ak

‘zmenu materilu alebo technoldgii vyZaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické

normy, alebo ak sa material alebo technolégia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo
dodavat naslovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislu$nych orgénov
verejnej spravy (napr. stavebny trad). Primerane podFa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materidlov alebo technol6gii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v rdmci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poZiadaju. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§im osobam, ktoré na kontrolny deti
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca zriad'ovatela, pravni zastupcovia).

Objednavatel mdze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a mdZe toto delegovanie kedykol'vek zruit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne G€innost po dorudeni ZhotovitePovi. Akékolvek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiiska, sahlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto&tiovany touto
osobou v silade s delegovanim ma rovnaky u&inok, ako by ho uskutoénil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavaniec BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku.
Zaroveii zabezpeti, aby vsetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisluiné atesty a osved&enia. TaktieZ sa Zhotovitel zavézuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajticimi osobnymi ochrannymi pracovnymi poméckami.
Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného trazu postupovat v sulade so vieobecne
zévdznymi predpismi a zdkonmi, zaroveii okamZite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednavatela na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 8koddch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednavatel, opravnend osoba podfa Cl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprdvneni jednat
vrealizatnych  veciach ~ Objedndvatela alebo stavebny dozor Objednavatela je
opravnend/opravneny dat’.zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit’ price, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozen bezpe&nost’ uskutocriovanej stavby,
Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudt pohybovat’,
resp. zdrZiavat' na pracovisku (stavenisku) z dvodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu Objednavatel'a alebo spravcu. Objednavatel nezodpoveda
za Skody spOsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
urCenych priestorov.



7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknd z jeho Cinnosti a tieto odstrani
na vlastné néklady. V pripade, ak S$kodu podla predchadzajicej vety spOsobi tretia
osoba/subdoddvatel’, za tito $kodu zodpovedd Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstrdnenia takto vzniknutych $kdd Objedndvatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $k6d sa dohodnu v procese odovzdévania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznatit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpegit', je povinny udrZiavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpetit' tak, aby neohrozoval bezpe&nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ Objedndvatelovi certifikdty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikt vyrobku* pouZitych stavebnych vyrobkov  pred ich
zabudovanim v zmysle zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

Zmluvné strany sa zavizuj, Ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomni stéinnost
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknii poéas vykondvania Diela, najmi
vzhladom na ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit
Objednévatela na moZnost realizicie jednoduchsich a finanéne menej naroénych rieSeni ako
predpoklada tato zmluva. Objednévatel' nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela pocas
realizacie Diela akceptovat.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizécii Diela nepouZije materidl, o ktorom Jje v &ase jeho
pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spliiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov, budu spliiat’ kritérid a $tandard poZadovany
Objednavatel'om a budii v stilade so vSeobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel' je povinny ziastfiovaf sa kontrolnych dni uréenych Objednavatefom
prostrednictvom na to oprévnenych os6b v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

Zhotovitel' na Ziadost Objedndvatela poskytne tretim osobam, ktoré sii v pravnom vztahu
s Objedndvatel'om s predchadzajicim sihlasom Objednavatela potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord md prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznédmit’ Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikdcia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozniamena uZ v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do previdzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu
funkénych skiSok zabezpedi Zhotovitel’ a doloZi doklady.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude dodrZiavat' zdkaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegilnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel sa zavizuje, Ze dodrZiavanie zdkazu nelegalneho zamestnévania zabezpedi

a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych pric bude poisteny:
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a) pre pripad poskodenia, zni&enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kdd na Diele (stavebno-

montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimdlne vo vySke ceny za Dielo, a

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenii tretim osobam prevadzkovou &innostou/pri

vykone podnikania s vykou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny za Dielo.

Niéklady na poistenie st zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat
Objedndvatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykolvek polas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat jej
platnost’ a ti€innost’.

7.29 Zhotovitel' je povinny na vlastné niklady oboznamit' sa s existujiicimi inZinierskymi siefami

7.30

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

a zabezpeCit ich vytyCenie pred zadiatkom stavebnych prac a zabezpe€it' ich ochranu
(umiestnenie do chraniSiek podla STN). Zhotovitel bude spolupracovat’ pri prekladke IS
s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kaZdy jeho subdoddvatel sa zaviizuje, Ze umozni vykon  finanénej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vsetku potrebnt st&innost pri vykone finanénej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finanénej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to oprévnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontrol6ra Zilinského samospravneho kraja, Najvy$Siemu kontrolnému
aradu SR, Uradu verejného obstardvania, vlddnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom Objednévatel’a, Protimonopolnému tradu SR.

CL VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim akéhokolvek terminu uvedeného v CI. IIL bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeSkania Zhotovitel'a s predloZenim alebo plnenim akéhokolvek terminu
uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske:

- 1,0 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zagaty) den
omeSkania Zhotovitel'a, podas prvych sedem (7) dni omegkania,

- 1,6 % zcelkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deii
omeskania Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omegkania.

V pripade omegkania Zhotovitela s odstrdnenim a likviddciou staveniska, lpravou terénu
staveniska do p6vodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. II1. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednévatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s uhradou opravnene; faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vogi Objednavatel'ovi zaplatenie zikonnych tirokov z omegkania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podf'a zmluvy alebo nezaéne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel’ opridvneny
pozadovat’ uhradenie nikladov a $kdd, ktoré mu tak preukazatel’ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle Cl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel povinny zaplatit
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

Objednévatelovi za kazdl vadu alebo nedorobok a kazdy defi omeskania zmluvnii pokutu vo
vy3ke 100 €.Rovnako Zhotovitel’ zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 € za
kazdy defi neposkytnutia si€innosti v stvislosti s reklamaciou vad diela podfa Cl. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade-omeSkania Zhotovitel'a so zadatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednévatelovi zmluvnt pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazd( vadu a kazdy deti omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s odstranenim véad Diela v lehote uvedenej v CL. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 €
za kazdu vadu a kazdy deii omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podfa Cl. VL. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podra tejto zmluvy za kazdy defi porusenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvni pokutu
vzmysle tohto &lanku ato na ziklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktori bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel’
zmluvni pokutu nezaplati dobrovolne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny
svoju splatni pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapoCitat’ voci akejkolvek
splatnej pohl'adavke Zhotovitel'a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia  zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty nirok ObjednévatePa na nahradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujiicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného aradu SR preukaze, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zikazky dopustil koltizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchddzada, atym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz, je Zhotovitel’ povinny zaplatit objednavatePovi zmluyni pokutu vo vyske
100 %z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel'a na ndhradu
tym sp6sobenej Skody v plnej vyske.

‘ Cl. IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatefovi za to, Ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urlené v projektovej dokumenticii (ak bola predloZend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré ma vady
a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo m4 vady braniace riadnemu uZivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a
Cl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych

terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budii drobného charakteru a nebudi
branit riadnemu uZivaniu Diela, mdZe Objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo s uréenim terminu
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93

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

odstrinenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zépis rozhodujuci pre urdenie
zaCiatku zdrucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednévatel’ prévo poZadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
niklady. Zhotovitel sa zavizuje zaat’ s odstrafiovanim opravnenych véd Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednévatelom a vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor do
troch dni od doruenia reklamécie od Objednavatela, ak sa s ObjednavateForm pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstratiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku vsetkym okolnostiam zrejmé,
Ze vady v poZadovanom termine neodstréni, Objednavatel je opravneny poZadovat' zPavu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit trefou osobou, a to na ndklady Zhotovitela,
pri¢om Zhotovitel sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady Objednéavatelovi
nahradit’. Néhrada takto vzniknutych nikladov méZe byt’ vykonand nasledovne:

a.) zapoCitanim zadrZanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato suma

nebola Objednavatelom zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo diia dorudenia ZhotovitePovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zaruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarudna doba
zaCina plynit diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ nezodpoveda
za vady spdsobené chybnym zaobchidzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objedndvatelom, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a upozornil, ale ten na ich
pouZiti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel' ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistif ich
nevhodnost.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ neméZe Dielo uZivat’ pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstratiovani doslo k vymene
jednotlivych Easti za nové, plati, ze pre nové &asti Diela za&ina plynit nové zaru&na doba 60
mesiacov odo dila nasledujiiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria st¢ast’ dodavky Diela sa vztfahuje zaruéna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

K uzavretiu pisomného dodatku, ktorym sa meni zmluva, méze dbjst’ z tychto dévodov:

10.1.1 zo zakonnych dévodov vymedzenych v § 18 zékona &. 343/2015 Z. z. a za dodr¥ania
podmienok ustanovenych zdkonom &. 343/2015 Z. z.,

10.1.2  alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré st v silade s § 18 ods. 1 pism. a) zikona &.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrZania podmienok ustanovenych
zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona &. 343/2015
Z. z. ako:

10.2.1 ddvod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis
vo vztahu k naviac pracam alebo dopliiujiicim stavebnym pracam)
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10.3.

10.4

10.2.2  ddvod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona &. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujiice stavebné
prace)

10.2.3 ddvod podla § 18 ods. 1 pism. c) zékona &. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 dbvod podfa § 18 ods. 1 pism..d) bod 2. zdkona &. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel'a na zéklade pravneho ndstupnictva)

10.2.5 do6vod podla § 18 ods. 1 pism. e) zékona &. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
Zmena).

Zmluvné dévoedy na zmenu zmluvy vo forme dodatku si:

10.3.1 zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v &lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2  ziZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa polas realizicie stavby vyskytnii také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podPa tejto zmluvy, a sidasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukonéit, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy,
alebo :

b) dokonCenie Diela v termine na vykonanie Diela podPa tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

¢)  dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovoluju iné nepredvidatel'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povodefi, zaplava, vichrica, krupobitie, ind Zivelna pohroma
alebo haviria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto G€elom sa Zhotovitel’ zavizuje, e
pisomne ozndmi Objedndvatelovi nutnost’ prediZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbytocného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebngé prace alebo dodavky, ktoré
nie su zahrnuté v Prilohe . 1 tejto zmluvy o do mnoZstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto prace ocenit’ a v
pisomnej forme predloZit Objednévatefovi na odstihlasenie edte pred ich realizaciou. Pri
oceneni naviac prc a dopliiujicich pric postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouZivat’ jednotkové ceny z rozpodétu,
ktory je su€ast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulciu
ceny.

Potreba vykonania takychto pric nie je sama osebe dovodom na to, aby Zhotovitel
Jednostranne prerusil vykondvanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pogas doby, kym sa
dosiahne vzdjomnd dohoda o rozsahu a cene tychto préc. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zdkona €. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.
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10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

121

Ziadost® Zhotovitela o zmenu zmluvy spolu snavrhom dodatku musi obsahovat
vyCerpavajice odSvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujice
opodstatnenost jej zavedenia, vratane poZadovanych priloh ve dvoch originalnych
vyhotoveniach:

-projektovd dokumenticia s vyznaSenymi zmenami (vritane vykazu vymer) potvrdens
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,

-rozpocet (prepocty, odpolty arozpofet po zmene) potvrdeny stavebnym dozorom (aj
elektronickii verziu v programe MS Excel na CD),

-kopie zapisov zo stavebného dennika so zipisom o potrebe navrhovanej zmeny,

- stihlas stavebného dozoru s navrhovanymi zmenami,

-fotodokumenticia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),

-ak relevantné - rozhodnutie stavebného tradu o zmene stavby.

Ziadost ZhotovitePa ozmenu zmluvy spolu sndvrhom dodatku musi byt dorugend
Objednavatelovi najneskér 30 pracovnych dni pred terminom, v ktorom by dana zmena
mala nadobudniit’ platnost’, v opaénom pripade nie je Objednavatel' povinny na %iadost
o zmenu prihliadat’ a Zhotovitel' zodpovedd za $kodu tym Objednavatelovi spdsobenti.

Na zmenu v osobdch Statutdrnych orgdnov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat' za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realizaénych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takiito zmenu postaduje, ak dotknuts
zmluvna strana tieto skutoCnosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
0 zmenu v osobe stavbyvediiceho Zhotovitel'a, postupuje sa podra &l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre tcely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nem6Zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vysSiu moc, poZiada druhii stranu o ipravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a dasu plnenia.
Ak nedbjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vySSiu moc,
pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstiipenia nastant diiom dorugenia oznimenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel’ ddva stihlas Objednavatelovi vykonat' na pomocnom leeni
na stavbe instaldciu informagno-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si
Objednavatel vyberie, a to bezodplatne a po celt dobu, kym bude postavené leSenie. Za tigelom
inStaldcie alebo demontaZe tohto informa&no-propagaéného zariadenia sa Zhotovitel dalej
zavdzuje umoZnit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budii zabezpegovat tito instaldciu
alebo demontdZ, pri€om konkrétnu osobu ako aj termin instalcie (alebo demontéze) oznami
Objednavatel' Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zahlavi
tejto zmluvy.

Cl. XIIL
Odstipenie od zmluvy

Objedndvatel’ je opravneny odstiipit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,
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12.2

b) Zhotovitel’ porusi niektorti zo svojich povinnosti podra tejto zmluvy inym neZ podstatnym
spdsobom a takéto poruenie nenapravi ani v dodatognej primeranej lehote na napravu,

c) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyZadovanti zikonom &. 343/2015 Z. z. alebo stratil ind privne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v rdmci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom Je tito zmluva, bolo
konstatované porusenie zikona,

e) na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolena restrukturalizicia alebo Zhotovitel
vstlipi do likvidécie, prerusi alebo inym spdsobom skon&i svoju podnikatel'ski &innost,

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizadnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutdrnych orgénov, predaj podniku alebo jeho &asti, a tieto zmeny nie st pre Objednavatela
konajuc rozumne a odévodnene akceptovatel'né alebo nie s stiladné so zakonom &. 343/2015
Z.7.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konstatované, Ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koltizneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku siitaz, :

h) je splneny niektory z dévodov na odstiipenie od zmluvy podl'a § 19 zakona &. 343/2015 Z. z.,

i) je splneny niektory z ddvodov na odstiipenie od zmluvy podla ustanoveni zdkona &. 315/2016
Z. 2

j) nebudi poskytnuté financie z rozpoétu ZSK

Objednavatel’ je oprdvneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’al$ich zdkonnych alebo zmluvnych
doévodov neZ uvedenych v bode 12.1 tohto &lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne poruSuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je v omeSkanim s plnenim terminov podra Cl. I1I. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezd6vodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatel’a,

¢) nepredloZi Objednavatelovi na odsithlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podla Cl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nileZitého zddvodnenia neplni harmonogram pric,

e) porusi akukolvek povinnost vyplyvajtcu z Cl. VL. tejto zmluvy,

f) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VIL. bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost’ vyplyvajiicu z Cl. VI bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom pric, STN a veobecne zévdznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela

nevykona ndpravu v urlenej lehote,

i) napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatefa o vadich plnenia (zapisom
v stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokraduje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstréanenie vady ttito
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neodstranil. V rozsahu vdd plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat thradu platby
aaZdo ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradene; Ciastky
stanovi Objedndvatel vypocétom podPa rozsahu vid plnenia v stlade s cenovou
ponukou, ktord je sii¢astou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

13.1

13.2

13.3

13.4

a) Objedndvatel bezdbvodne prerusi vykondvanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z d6vodu na strane Zhotovitel’a, '

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel bezdévodne neprevezme riadne ukon&ené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XII1.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit tieZ pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami oprévnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislu§nom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat prislu$nymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zikonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o bezpecnosti price atechnickych zariadeni pri stavebnych précach a d’algimi pravnymi
predpismi zdvdznymi na tzemi Slovenskej republiky, najmi zikonom & 343/2015 Z. z.
a zakonom €. 315/2016 Z. z., s €im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

V pripade, kedy tito zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost doruéovat’ pisomnost druhe;j
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podfa pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporuéena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona &. 305/2013 Z. z. o elektronicke;j
podobe vykonu pdsobnosti orgdnov verejnej moci aozmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o e-Governmente) v zneni neskorich predpisov do aktivne;j elektronickej
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedoruduje do vlastnych rik.

Listinna zasielka sa povaZuje za doruéenil v defi jej prevzatia adresatom. Listinné zasielka sa
povaZuje za doru€enti aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia uloZnej
lehoty na poste, pripadne diiom, ktory bude oznaleny na zésiclke ako deii neuispesného
dorucenia z dévodu ,,Adresat nezndmy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zésielka sa povaZuje za doruéenii v defi bezprostredne nasledujici po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adreséit o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie sl dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoZtuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zdpisom v stavebnom denniku.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neudinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. netidinné ustanovenie novym ustanovenim
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13.5

13.6

platnym, resp. u€innym, ktoré najlepsie zodpoveda pdvodne zamySlanému ekonomickému
Gcelu ustanovenia neplatného, resp. neudinného. Do tej doby plati zodpovedajuca tprava
vSeobecne zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, e zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvéazeni.
Rovnako tak prehlasujd, Ze im nie si zndme Ziadne skutoénosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. netc¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preditalia
pochopili a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, Objedndvatel obdri po dve
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Této zmluva nadobudne platnost’
diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda u&innost ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv a na webovom sidle
Objednavatela.

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

V Tvrdosine diia 24. 10. 2022 V Tvrdo$ine diia 24. 10. 2022
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
|
Strédné prie‘?{selné Skola IT IG Rstav s.r.o.
Ing. Cudmild Uhlikova, riaditelka Robert Kristofik, konatel’

18





