

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoD“)

Čl. I.**ZMLUVNÉ STRANY****Objednávateľ:**

Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR
Štatutárny orgán: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
IČO: 00 397 482
DIČ: 2021252827
IČ DPH: SK2021252827
č. bankového účtu:
právna forma: verejnoprávna inštitúcia v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PS - MOS, s.r.o.
Sídlo: Lúčna 2, 927 05 Šaľa
Štatutárny orgán: Ing. Igor Valent, konateľ
IČO: 365 42 911
DIČ: 2020190909
IČ DPH: SK2020190909
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 16248/T
Č. bankového účtu: [REDACTED]
 (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako „zhotoviteľ“)
 (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II.**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Táto ZoD je výsledkom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác postupom podľa § 108 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu ZoD podľa článku III. tejto ZoD bude financovaná z prostriedkov Európskej únie z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti, Kód výzvy 19I02-26-V01 – „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia

energetickej efektívnosti verejných budov“ a preto aj jej účinnosť je viazaná na skutočnosť podľa bodu 15.2 ZoD.

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto ZoD je záväzok zhotoviteľa, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zrealizuje pre objednávateľa dielo:
„Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov“
(ďalej len „dielo“)
V rámci diela sa budú realizovať práce na jednotlivých objektoch nasledovne: Výmena celkovo 1529 ks radiátorových hlavíc na všetkých existujúcich podlažiach budov :
Pavilón A
Pavilón Z
Pavilón T
Pavilón PT
Pavilón CH
Pavilón S
Pavilón RI
Pavilón BM
Prednáškareň A01
Prednáškareň A02
Prednáškareň A03
Prednáškareň Z01
Prednáškareň Z02
Prednáškareň Z03
Prednáškareň T01
Prednáškareň CH01
- 3.2 Realizácia diela bude uskutočnená v rozsahu podľa prílohy č.1 ZoD.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto ZoD, za včas a riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa článku VI. tejto ZoD.

Čl. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Realizácia predmetu ZoD dohodnutého v rozsahu a obsahu článku III. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne :
- 4.1.1 Začiatok doby plnenia : dňom prevzatia miesta plnenia zhotoviteľom
- 4.1.2 Koniec doby plnenia : najneskôr do 30. apríla 2025.
- Plnenie bude prebiehať v jednotlivých budovách, resp. častiach budov podľa prevádzkových možností objednávateľa a kapacitných možností zhotoviteľa vždy po vzájomnej dohode so zhotoviteľom, pričom prevzatie konkrétneho miesta plnenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom dostatočne vopred.
- Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred koncom doby plnenia dohodnutej v bode 4.1.2 tohto článku tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.2 Prípadnú zmenu konca doby plnenia podľa bodu 4.1.2 tohto článku tejto ZoD je možné vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s bodom 15.1 tejto ZoD.

Čl. V. MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu ZoD podľa článku III. tejto ZoD sú objekty SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra, zapísané na LV č. 922, katastrálne územie : Chrenová, a to nasledovne :

1. Budova: Pavilón A - parcela č. 1136, súp.č. 1509 – 215 ks termohlavíc
2. Budova: Pavilón Z - parcela č. 1140, súp.č. 1510 - 214 ks termohlavíc
3. Budova: Pavilón T- parcela č. 1145, súp.č. 1511 - 288 ks termohlavíc
4. Budova: Pavilón PT – Pitevňa - parcela č. 1146, súp.č. 1533 – 82 ks termohlavíc
5. Budova: Pavilón CH - parcela č. 1159, súp.č. 1512 - 222 ks termohlavíc
6. Budova: Pavilón S - parcela č. 1215, súp.č. 1259 – 275 ks termohlavíc
7. Budova: Pavilón RI - Prístavba labor. rádiom. biotech. - parcela č. 1211/1, súp.č. 1260 – 144 ks termohlavíc
8. Budova: Pavilón BM – parcela č. 1186/10, súp.č. 1546 – 37 ks termohlavíc
9. Budova: Poslucháreň AO1 - parcela č. 1137, súp.č. 1526 – 7 ks termohlavíc
10. Budova: Poslucháreň AO2 - parcela č. 1139, súp.č. 1528 – 2 ks termohlavíc
11. Budova: Poslucháreň AO3 - parcela č. 1138, súp.č. 1527 – 5 ks termohlavíc
12. Budova: Poslucháreň ZO1 - parcela č. 1141, súp.č. 1529 – 7 ks termohlavíc
13. Budova: Poslucháreň ZO2- parcela č.1143, súp.č. 1531 – 2 ks termohlavíc
14. Budova: Poslucháreň ZO3 – parcela č. 1142, súp.č. 1530 – 5 ks termohlavíc
15. Budova: Poslucháreň TO1- parcela č. 1144, súp.č. 1532 - 7 ks termohlavíc
16. Budova: Poslucháreň CHO1 - parcela č.1161, súp.č. 1541 – 17 ks termohlavíc

Čl. VI. CENA ZA DIELO

- 6.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD (ďalej len „cena za dielo“) v rozsahu podľa článku III. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako celková cena vrátane DPH vo výške: 156 038,66 Eur
slovom: jednostopäťdesiatšesťtisíc tridsaťosem EUR a šesťdesiatšesť centov

Cena za dielo predstavuje:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a) cena celkom bez DPH : | 130 032,22 EUR |
| b) DPH 20% | 26 006,44 EUR |
| c) cena celkom vrátane DPH | 156 038,66 EUR |

- 6.2 Cenu za dielo dohodnutú v bode 6.1 tohto článku tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH v súlade s bodom 15.1 tejto ZoD.
- 6.3 V prípade vzniku navyše prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v bode 6.1. tohto článku tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah

a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoD v súlade s bodom 15.1. tejto ZoD. Zmeny a navyše práce požadované zo strany zhotoviteľa neodsúhlasené objednávateľom, nebudú zhotoviteľovi uhradené. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD budú objednávateľom schválené zápisy jednotlivých položiek stavby k jednotlivým navyše prácam spracované zhotoviteľom v priebehu realizácie diela.

6.3.1 Zhotoviteľ je povinný k dodatku k tejto ZoD vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom :

- a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis navyše prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek, v prípade dodatku pre zmenové konanie aj s označením čísiel položiek, ktoré sa budú odpočítavať z pôvodného rozpočtu,
- b) dodatok k špecifikácii ceny v nasledovnom rozsahu:
 - rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - samostatný položkový rozpočet navyše prác označený ako „prípčet“ v rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) vypracovaný na základe výkazu výmer navyše prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách,
- c) samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako „odpčet“.

6.3.2 Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny spracovanú podľa kalkulačného vzorca v zmysle zákona o cenách. Zhotoviteľ je povinný v kalkulácii ceny použiť taký tarifný stupeň, aký je pre danú položku uvedený v rozbere tejto položky v cenníku, ktorý zhotoviteľ používa.
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

Čl. VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za dielo bude hradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác formou priebežnej mesačnej fakturácie, prípadne podľa pokynov objednávateľa. Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.

7.2 Vykonané práce podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác potvrdených poverenou osobou objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie osobe poverenej objednávateľom najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Osoba poverená objednávateľom potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, objednávateľom poverená osoba ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným

- definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 7.3 Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry :
- a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa bodu 7.2 tohto článku tejto ZoD v písomnej aj elektronickej podobe vo formáte „xls“;
 - b) v elektronickej podobe a to na CD/DVD nosiči, resp. USB podrobnú fotodokumentáciu preukazujúcu zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu stavby.
- Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä:
- a) typ výrobku alebo materiálu,
 - b) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - c) ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby,
 - d) atesty, certifikáty, vyhlásenie o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác.
 - e) doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku).
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezplatne doplniť potrebnú fotodokumentáciu kedykoľvek v priebehu kontroly faktúry, resp. kontroly na mieste.
- 7.5 Vystavenie konečnej faktúry celého diela je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení väd a nedorobkov. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do pätnástich (15) dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 7.6 Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti účtovného dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a požadované prílohy podľa bodu 7.3 tohto článku tejto ZoD. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 7.7 V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľia, objednávateľ :
- a) poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ,
 - b) je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa písm. a) tohto článku tejto ZoD a ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riediť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený,

- c) je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokoványm uhradeným aj neuhradeným pohľadávkam z tejto ZoD, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy. Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto ZoD.
- 7.8 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry sa doručujú výhradne objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto ZoD v časti objednávateľ.
- 7.9 Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum skutočného doručenia do podateľne objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od tohto dátumu.
- 7.10 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby ani preddavky.
- 7.11 Cena za dielo sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto ZoD.

Čl. VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona Národnej rady SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“)
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona Národnej rady SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- a) Pri druhoch odpadu, ktoré je možné považovať za druhotnú surovinu (železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) je zhotoviteľ povinný získať finančné prostriedky za zhodnotenie tohto odpadu/druhotnej suroviny odviesť na bankový účet objednávateľa. Ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí aby minimálne 70% hmotnosti zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v bode 8.1. tohto článku tejto ZoD.
- 8.4 Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa dĺžka záruky riadi týmto záručným listom a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia

- diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením užívateľa a bežným opotrebením.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 8.7. tohto článku tejto ZoD.
- 8.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 8.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v bode 8.7. tohto článku tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku ZoD má sa za to, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela do tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom.
- 8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v bode 8.3. tohto článku tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval.
- 8.11 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Čl. IX.

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 4.1. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so zaplatením príslušnej sumy na účet objednávateľa podľa bodu 7.7 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatennej sumy.
- 9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania z nezaplatennej sumy.
- 9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v bode 8.7, v bode 8.8 a v bode 11.5. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady diela.
- 9.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.15, 10.19 a 10.20 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.6 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.21 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia.

- 9.7 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 10.16 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia.
- 9.8 V prípade nepravdivosti vyhlásenia zhotoviteľa uvedeného v bode 10.7.5 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 000 Eur.
- 9.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov (okrem bodu 9.2 a 9.3 tohto článku tejto ZoD) v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe. Pre účely tejto ZoD sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie povinností podľa tejto ZoD trvá len po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť právo písomne odstúpiť od tejto ZoD.
- 9.10 Zaplatenie zmluvnej pokuty/zmluvných pokút nemá vplyv na náhradu škody, ktorú zavini zhotoviteľ objednávateľovi pri plnení tejto ZoD.

Čl. X.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 10.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto plnenia, resp. jednotlivé priestory podľa prevádzkových potrieb objednávateľa v termínoch podľa dohody so zhotoviteľom.
- 10.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia miesta plnenia podľa predchádzajúceho bodu preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch miesta plnenia pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov.
- 10.3 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním miesta realizácie diela vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní miesta realizácie. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 10.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe.
- 10.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 2 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 10.5.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 2 tejto ZoD, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní,
- c) predloženia neplatných dokladov,
- d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- e) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 4.1 tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

- 10.5.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 2 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác a to najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:

- a) nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
- b) nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a existencie dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní predloženia neplatných dokladov,
- c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- d) nezapísania subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení takéhoto subdodávateľa objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa

objednávateľom, má objednávatel' právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa bodu 4.1 tejto ZoD, na úhrady za takto vykonané práce a ani na úhrady za ich odstránenie.

- 10.5.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 10.5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto ZoD je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 10.5.5 V prípade, že zhotoviteľ, jeho subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ vyhlasuje, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora, rovnako ani konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác.
- 10.7 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať pokyny objednávateľa.
- 10.8 Za celý priebeh realizácie diela, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD je zodpovedný zhotoviteľ.
- 10.9 V prípade preukázateľného nedodržiavania prác, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má osoba oprávnená za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 10.10 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam do stavebného denníka.
- 10.11 Zhotoviteľ je povinný udržiavať namieste zhotovenia diela poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia, ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela.
- 10.12 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho

- subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 10.13 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 10.14 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa a zároveň je to nevyhnutné pri plnení predmetu tejto zmluvy, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa článku VI. tejto ZoD.
- 10.15 Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný prijať príslušné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
- 10.16 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas doby udržateľnosti a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto bodu tohto článku tejto ZoD v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 10.17 Objednávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

Čl. XI.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne a včas dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, a to v lehote uvedenej v bode 4.1 tejto ZoD, resp. aj po častiach (pavilónoch, budovách) po vzájomnej dohode s objednávateľom
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím odovzdávacieho a preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní na jeho náklady.
- 11.4 Najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených

technických zariadení, vyhlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

- 11.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri odovzdávacom a preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 11.6 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 11.8 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu diela odstráni zhotoviteľ v termíne podľa bodu 11.5 tohto článku tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a nedorobkov za účelom ich odstránenia. Po odstránení väd a nedorobkov vydá objednávateľ zhotoviteľovi potvrdenie o ich odstránení.
- 11.9 V prípade skončenia tejto ZoD podľa článku XIV. tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 11.4 tohto článku tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí dielo a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených poverenou osobou objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR a technické normy platné na území SR v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 12.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a pokynmi oprávnených zamestnancov zmluvných strán uvedených v záhlaví a v článku X. tejto ZoD.
- 12.3 Zámeny stavebných materiálov a dodávok (ďalej len „materiál“) uvedených v prílohe č. 1 tejto ZoD v jednotlivých položkách špecifikácie ceny zhotoviteľ nie je oprávnený samostatne zmeniť. Zámeny materiálov, ktoré nie sú uvedené v jednotlivých položkách špecifikácie ceny alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámeny materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.

- 12.4 Zámenu materiálov je možné vykonať iba v prípade ich nedostupnosti na trhu, zmeny príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, alebo neprimerane dlhého termínu dodania materiálu ohrozujúceho čas plnenia. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť materiál v rovnakej cene ako bol pôvodne navrhnutý materiál. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť zmenový list odsúhlasený zástupcami zmluvných strán, ktorého obsahom, resp. prílohou bude najmä:
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zámeny,
 - b) doklad o tom, že navrhovaný materiál má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
 - c) súhlas objednávateľa,
 - d) v prípade, ak ide o zámenu materiálu, ktorý má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
 - e) tri cenové ponuky dokladujúce cenu navrhovaného materiálu.
- 12.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy v plnej miere rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy a vykonávacie vyhlášky ako aj pokyny objednávateľa.
- 12.6 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia nahradiť ich novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.
- 12.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.
- 12.8 Objávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby plnenia pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.
- 12.9 Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov vyžadovať nasledovné:
- a) predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie vstupu do areálu podľa interného predpisu,
 - b) každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte,
 - c) pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným občianskym preukazom,
 - d) ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska.

Čl. XIII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ, sú vo vlastníctve zhotoviteľa až do ich pevného zabudovania do stavby. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo a bezdôvodne opustí dielo, bude objednávateľ postupovať v súlade s bodom 11.9 tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prechádza na objednávateľa aj za podmienok stanovených v predchádzajúcej vete tohto článku tejto ZoD.

Čl. XIV. SKONČENIE ZMLUVY


- 14.1 Túto ZoD je možné skončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od tejto ZoD.
- 14.2 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto ZoD v prípade, ak zhotoviteľ:
- a) vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie,
 - b) vstúpil do likvidácie,
 - c) je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 4.1 tejto ZoD,
 - d) je v omeškaní so zaplatením príslušnej sumy podľa bodu 7.7 tejto ZoD viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy,
 - e) neodstránil vady diela v lehote podľa bodu 8.7 a 8.8 tejto ZoD,
 - f) koná v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto ZoD a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - g) nebol v čase uzavretia tejto ZoD zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto ZoD vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona o registri partnerov verejného sektora,
 - h) poruší povinnosť podľa bodu 10.5.5 tejto ZoD.
- 14.3 Odstúpením od ZoD nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto ZoD.
- 14.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
- a) objednávateľ preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto ZoD a neurobí tak ani v primeranej lehote určenej zhotoviteľom na vykonanie nápravy,
 - b) je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.
- 14.5 Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie nadobudlo účinnosť na tretí deň po jej odoslaní.
- 14.6 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody.
- 14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť postúpené na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase dlžníka.
- 14.8 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. V prípade sporu tento rozhodne miestne a vecne príslušný súd SR.
- 14.9 Práva a povinnosti, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto ZoD nie sú skončením tejto ZoD dotknuté.
- 14.10 Zmluvné strany sa dohodli, že po skončení tejto ZoD si nebudú vracaať už poskytnuté plnenia.

Čl. XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 15.1 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD.

- 15.2 Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu zverejní objednávatel'. Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je splnenie aj odkladacej podmienky, a to nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi poskytovateľom a objednávatel'om z tejto zmluvy, na základe ktorej bude zabezpečené financovanie predmetu tejto ZoD.
- 15.3 Táto ZoD vrátane jej príloh je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávatel' obdrží štyri (4) rovnopisy a zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
- 15.4 Prílohy k tejto ZoD sú:
b) Položkový rozpočet – príloha č. 1
c) Zoznam subdodávateľov – príloha č. 2
- 15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú oprávnenými zástupcami.


V Nitre dňa 15 -08- 2024



Objednávatel'



V Šali, dňa 15. -08- 2024



Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C_V_0392024
Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

JKSO:
Miesto: Nitra

Objednávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhotoviteľ:
PS - MOS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Igor Valent

Poznámka:

KS:
Dátum: 8. 8. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36542911
IČ DPH: SK2020190909

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			130 032,22
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	130 032,22	26 006,44
Cena s DPH v EUR			156 038,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	C_V_0392024		
Stavba:	Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre		
Miesto:	Nitra	Dátum:	8. 8. 2024
Objednávateľ:	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PS - MOS, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Igor Valent

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			130 032,22	156 038,66
01		Pavilón - A	18 220,13	21 864,16
02		Pavilón - Z	18 131,07	21 757,28
03		Pavilón - T	24 400,70	29 280,84
04		Pavilón - PA	6 947,42	8 336,90
05		Pavilón - CH	18 808,87	22 570,64
06		Pavilón - S	23 783,20	28 539,84
07		Pavilón - RI	12 200,35	14 640,42
08		Pavilón - M	3 134,81	3 761,77
09		Pavilón - A01	593,07	711,68
10		Pavilón - A02	169,45	203,34
11		Pavilón - A03	423,62	508,34
12		Pavilón - Z01	593,07	711,68
13		Pavilón - Z02	169,45	203,34
14		Pavilón - Z03	423,62	508,34
15		Pavilón - T01	593,07	711,68
16		Pavilón - CH01	1 440,32	1 728,38

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 01 - Pavilón - A

Miesto: Nitra Dátum: 8. 8. 2024
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Projektant:
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 18 220,13

D PSV Práce a dodávky PSV 18 220,13

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá 18 220,13

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	215,000	22,37	4 809,55
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	215,000	22,37	4 809,55
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	215,000	14,83	3 188,45
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	215,000	13,65	2 934,75
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	215,000	7,89	1 696,35
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	215,000	1,06	227,90
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	215,000	0,89	191,35
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	215,000	0,53	113,95
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	38,700	6,42	248,28

ROZPOČET

Stavba:

Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt:

02 - Pavilón - Z

Miesto:

Nitra

Dátum:

8. 8. 2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS - MOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 131,07

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 131,07

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá

18 131,07

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	214,000	22,36	4 785,04
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	214,000	22,36	4 785,04
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	214,000	14,83	3 173,62
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	214,000	13,65	2 921,10
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	214,000	7,89	1 688,46
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	214,000	1,06	226,84
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	214,000	0,89	190,46
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	214,000	0,53	113,42
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	38,520	6,41	247,09

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 03 - Pavilón - T

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 24 400,70

D PSV Práce a dodávky PSV 24 400,70

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá 24 400,70

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	288,000	22,36	6 439,68
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	288,000	22,36	6 439,68
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	288,000	14,83	4 271,04
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	288,000	13,65	3 931,20
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	288,000	7,89	2 272,32
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	288,000	1,06	305,28
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	288,000	0,89	256,32
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	288,000	0,53	152,64
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	51,840	6,41	332,54

ROZPOČET

Stavba:

Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt:

04 - Pabellón - PA

Miesto:

Nitra

Dátum:

8. 8. 2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotovitel':

PS - MOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 947,42

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 947,42

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry, vykur. telesá

6 947,42

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	82,000	22,36	1 833,52
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	82,000	22,36	1 833,52
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	82,000	14,83	1 216,06
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	82,000	13,65	1 119,30
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	82,000	7,89	646,98
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	82,000	1,06	86,92
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	82,000	0,89	72,98
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	82,000	0,53	43,46
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	14,760	6,41	94,68

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 05 - Pavilón - CH

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 18 808,87

D PSV Práce a dodávky PSV 18 808,87

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá 18 808,87

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	222,000	22,36	4 963,92
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	222,000	22,36	4 963,92
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	222,000	14,83	3 292,26
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	222,000	13,65	3 030,30
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	222,000	7,89	1 751,58
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	222,000	1,06	235,32
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	222,000	0,89	197,58
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	222,000	0,53	117,66
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	39,960	6,41	256,33

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 06 - Pavilón - S

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 23 783,20

D PSV Práce a dodávky PSV 23 783,20

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá 23 783,20

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	275,000	22,36	6 149,00
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	275,000	22,36	6 149,00
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	275,000	14,83	4 078,25
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	275,000	13,65	3 753,75
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	275,000	7,89	2 169,75
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	275,000	1,06	291,50
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	275,000	0,89	244,75
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	275,000	0,53	145,75
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	124,940	6,41	801,45

ROZPOČET

Stavba:

Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt:

07 - Pavilón - RI

Miesto:

Nitra

Dátum:

8. 8. 2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS - MOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 200,35

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 200,35

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá

12 200,35

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	144,000	22,36	3 219,84
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	144,000	22,36	3 219,84
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	144,000	14,83	2 135,52
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	144,000	13,65	1 965,60
5	M	7714751	Skrutkovanie na spätočku 3/8" - 3/4"	ks	144,000	7,89	1 136,16
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	144,000	1,06	152,64
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	144,000	0,89	128,16
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	144,000	0,53	76,32
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	25,920	6,41	166,27

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 08 - Pavilón - M

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 134,81

D PSV Práce a dodávky PSV 3 134,81

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá 3 134,81

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	37,000	22,36	827,32
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	37,000	22,36	827,32
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	37,000	14,83	548,71
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	37,000	13,65	505,05
5	M	7714751	Skrutkovanie na spätočku 3/8" - 3/4"	ks	37,000	7,89	291,93
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	37,000	1,06	39,22
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	37,000	0,89	32,93
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	37,000	0,53	19,61
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	6,660	6,41	42,72

ROZPOČET

Stavba:

Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt:

09 - Pavilón - A01

Miesto:

Nitra

Dátum:

8. 8. 2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS - MOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

593,07

D PSV

Práce a dodávky PSV

593,07

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá

593,07

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	7,000	22,36	156,52
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	7,000	22,36	156,52
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	7,000	14,83	103,81
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	7,000	13,65	95,55
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	7,000	7,89	55,23
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	7,000	1,06	7,42
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	7,000	0,89	6,23
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	7,000	0,53	3,71
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	1,260	6,41	8,08

ROZPOČET

Stavba:

Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt:

10 - Pavilón - A02

Miesto:

Nitra

Dátum:

8. 8. 2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS - MOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

169,45

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesa

169,45

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	2,000	22,36	44,72
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	2,000	22,36	44,72
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	2,000	14,83	29,66
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	2,000	13,65	27,30
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	2,000	7,89	15,78
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	2,000	1,06	2,12
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	2,000	0,89	1,78
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	2,000	0,53	1,06
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	0,360	6,41	2,31

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 11 - Pavilón - A03

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 423,62

D PSV Práce a dodávky PSV 423,62

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá 423,62

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	5,000	22,36	111,80
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	5,000	22,36	111,80
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	5,000	14,83	74,15
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	5,000	13,65	68,25
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiaťočku 3/8" - 3/4"	ks	5,000	7,89	39,45
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	5,000	1,06	5,30
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	5,000	0,89	4,45
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	5,000	0,53	2,65
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	0,900	6,41	5,77

ROZPOČET

Stavba:

Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt:

12 - Pavilón - Z01

Miesto:

Nitra

Dátum:

8. 8. 2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS - MOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

593,07

D PSV

Práce a dodávky PSV

593,07

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry, vykurov. telesá

593,07

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	7,000	22,36	156,52
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	7,000	22,36	156,52
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	7,000	14,83	103,81
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	7,000	13,65	95,55
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	7,000	7,89	55,23
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telies	súb.	7,000	1,06	7,42
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	7,000	0,89	6,23
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	7,000	0,53	3,71
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	1,260	6,41	8,08

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 13 - Pavilón - Z02

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 169,45

D PSV Práce a dodávky PSV 169,45

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykurov. telesá 169,45

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	2,000	22,36	44,72
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	2,000	22,36	44,72
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	2,000	14,83	29,66
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	2,000	13,65	27,30
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	2,000	7,89	15,78
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	2,000	1,06	2,12
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	2,000	0,89	1,78
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	2,000	0,53	1,06
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	0,360	6,41	2,31

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 14 - Pavilón - Z03

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 423,62

D PSV Práce a dodávky PSV 423,62

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá 423,62

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	5,000	22,36	111,80
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	5,000	22,36	111,80
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	5,000	14,83	74,15
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	5,000	13,65	68,25
5	M	7714751	Skrutkovanie na spätočku 3/8" - 3/4"	ks	5,000	7,89	39,45
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	5,000	1,06	5,30
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	5,000	0,89	4,45
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	5,000	0,53	2,65
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	0,900	6,41	5,77

ROZPOČET

Stavba: Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt: 15 - Pavilón - T01

Miesto: Nitra
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Zhotoviteľ: PS - MOS, s.r.o.

Dátum: 8. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 593,07

D PSV Práce a dodávky PSV 593,07

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry, vykurov. telesá 593,07

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	7,000	22,36	156,52
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	7,000	22,36	156,52
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	7,000	14,83	103,81
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	7,000	13,65	95,55
5	M	7714751	Skrutkovanie na spiatočku 3/8" - 3/4"	ks	7,000	7,89	55,23
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	7,000	1,06	7,42
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	7,000	0,89	6,23
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	7,000	0,53	3,71
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	1,260	6,41	8,08

ROZPOČET

Stavba:

Výmena jestvujúcich radiátorových hlavíc a inštalácia termostatických hlavíc a ventilov v budovách SPU v Nitre

Objekt:

16 - Pavilón - CH01

Miesto:

Nitra

Dátum:

8. 8. 2024

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS - MOS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Igor Valent

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 440,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 440,32

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry, vykúr. telesá

1 440,32

1	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 3/8" - 3/4"	súb.	17,000	22,36	380,12
2	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového 3/8" - 3/4"	súb.	17,000	22,36	380,12
3	M	551210033800.S	Ventil termostatický jednoregulačný rohový 3/8" - 3/4"	ks	17,000	14,83	252,11
4	M	551280001300.S	Termostatická hlavica M30 x 1,5 biela	ks	17,000	13,65	232,05
5	M	7714751	Skrutkovanie na spätočku 3/8" - 3/4"	ks	17,000	7,89	134,13
6	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	súb.	17,000	1,06	18,02
7	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súb.	17,000	0,89	15,13
8	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súb.	17,000	0,53	9,01
9	K	998735203.S	Presun hmôt pre v objektoch výšky do 24 m	%	3,060	6,41	19,63