ZMLUVA O DIELO é. .....
uzatvorena podia §536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,Obchodny zdkonnik") v spojeni s § 3 a 4 zakona & 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej ako . Zmluva®)

Zhotovitel: Objednavatel”
Nazov: TRISTAV PLUS s.r.o. Nazov: Obec Dohfiany
Adresa: Nabrezna 1015/29, 017 01 PovaZska Bystrica { sidlo: Dohitany 68
V zastupeni: Ing. Miroslav Fap$o, konatel spolo&nosti 020 51 Dohfiany
ICO: 36611484
DIC: 2022208166 V zastipeni: Ing. Milan Panadek, starosta obce
IC DPH: SK2022208166 ICO: 00317136
Bankové spojenie: CSOB Povazska Bystrica DIC: 2020 615 553
IBAN: SK3675000000004008475025 Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu: Trenéin IBAN: SK09 5600 0000 0029 9734 6001
Qddiet: Sro SWIFT/BIC: KOMASK2X
vioZzka &.:  16828/R

Clanok €. I: Clanok &. lI:

Predmet zmluvy l.ehota vykonania diela, miesto plnenia

Zhotovitel sa =zavdzuje za podmienckLehota vykonania diela je 6 mesiacov odo dnha prevzatia staveniska,

dohodnutych v tejito Zmluve uskutoénit' pre
Objednavatela realizacné prace (dalej len
RP") spotivajice vo vykonani stavebnych
prac, ktoré su vysledkom obstaravania
zékazky s nazvom .Energefické opatrenia
na budove ZS s MS Dohiany™ uskuto&nene
postupom ,podlimitna zakazka" v zmysle §
108 anasl. zadkona & 343/2016 Z.z.
o verejnom obstaravani, (dalej len ,predmet
pinenia“ alebo ,dielo").

Bliz3ia 3Specifikdcia predmetu pinenia je
uvedena v Prilohe €. 1 - rozpotet, kiora tvori
neoddelitelny stdéast tejto Zmluvy.

Objednavatel sa  zavdzuje  poskytnuf
zhotovitelovi za podmienok dohodnuiych
viejto Zmluve sidinnost potrebnd pre
vykonanie diela, prevziat riadne vykonané
dielo azaplatif zhotovitelovi za riadne
zhotovené dielo cenu za dielo spéscbom a za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

pricom lehota na vykonanie jednotlivych etap realizacie zakazky je uvedena
v prilohe €. 3 tejto zmiuvy, najneskdr v8ak tak, aby najneskér do 30.5.2025.
Lehotu uvedenuti v predchadzajicej vete je mozné zmenit’ dodatkom k
zmluve v zmysle § 18 ods. 1. pism. a) zadkona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade,
ak poskytovatel pre vyzvu financovani z Planu obnovy a odolnosti
zameranl na rychlo realizovatelné opatrenia za OCelom zvySenia
energeticke] efektivnosti verejnych budov, koéd vyzvy: 181022-26-V01,
Komponent 19 RePower EU: ZlepSenie energetickej hospodarnosti
a efektivnosti verejnych budov (,Rychle opatrenia®) predizi obdobie
opravnenosti vydavkov a vecnej realizacie projektu financovanych z
predmetnej vyzvy.

Zavézky zhotovitefa viaZuce sa kzodpovednosti za vady diela,
zodpovednosti za akost diela, ako aj zodpovednosti za spdsobend Skodu,
zostavaju platné i po skonceni platnosti tejto zmiluvy.

Miesto pinenia:
Obec Dohfiany, k.. Dohrtany, &.par. KN-C 350/2, 350/5, 350/6

Clanok ¢&. I
Cena za dielo

Cena za cely predmetu plnenia:

169 883,85,-€ bez DPH,

203 860,62,-€ spolu s DPH
Zhotovitel je platcom DPH. Cena je pevna a nemenna pocas platnosti tejto Zmiuvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, pricom cbe zmiuvné strany obdriia jeden rovnopis. Vo vSetkych
pisomnostiach stvisiacich stouto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpedenia presnej identifikdcie uvedene cislo tejto

Zmiuvy.

Tato Zmluva nadoblda platnost’ okamihom jej podpisania opréavnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a Géinnost’
v zmysle § 47a Obéianskeho zakonnika v platnom zneni, diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, nie véak skor, ako
nadobudne Géinnost’ Zmiuva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti medzi
Ministerstvom hospodarstva SR ako Vykonavatelom a obcou Dohiany ako Prijimatel'om.

Neoddelitelnou stastou tejto Zmluvy sii Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (OPVSP), kioré boli prediozeng

Zhotovitelom.

Zhotovitel’

TRISTAV PLUS s.r.o.
Nébrezna 1015/29

017 01 Povazska Bystrica

TRISTAV PLUS s.r.0.

NabreZna 1015729
017 01 POVAZSKA BYSTRICA
ICO: 36611484 1CDPH: SK2022208166

dia: 15.8.2024
konatel: Ing. Miroslav Fapso

Objednavatel’:
Obec Dohilany

9
@

17 -68- 2024

Ing. Milan Panac¢ek Starosta obce

dna:




M.
. Zhotovitel je povinny vykonat predmet pinenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve a v harmonograme prac, ktory

Obchodné podmienky vykonania stavebnyich préc
( dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy

. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat pre Objednavatela predmet pinenia, ktorého rozsah je gpecifikovany v Prilohe &. 1

Zmiuvy, ktory pozostava z Realizatnych préac (dalej ako ,RP“} a v zmysle projektovej dokumentacie vypracovanej
Taipei s.r.0., 08/2024.

Objednévatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet pinenia zaplatit’ dohodnuttl cenu. Zhotovitel sa zavazuje
vykonat' predmet plnenia vo vlastnom mene a na viastn( zodpovednost,

. Cena
. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v siilade so zakonom NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich

predpisov. Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uétovana DPH v zmysle platnych pravnych

predpisov. Ocenenie jednotlivych Sasti predmetu pinenia tvori Prifohu & 1 Zmluvy. Cena jednotlivych &asti podia

Prilohy €. 1 je pevna a nemennd, pri¢om celkové cena predmetu pinenia je uréena ako sucet jednotlivych Gasti

predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 1. Zmluvy. V cene predmetu plnenia si zahmuté vdetky naklady

Zhotovitela, kioreé Zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani predmetu plnenia podia Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vzniknt

po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy v slvislosti s uvedenym predmetom pinenia.

V pripade, ak skutofne vykonané mnoZstvo bude nizSie, ako sit mnozZstva uvedené v rozpotte, zhotovitel je

opravneny si fakiurovat len skutone vykonané mnozstva.

K zmene zmluvnej ceny mdZe déjst len v pripade:

3.1. vzniku naviac prac tj. pri zvy8eni mnoZstva jednotlivych poloZiek, respektive doplnenim novych poloZiek do
oceneného vykazu vymer, ktoré nebolo mozné objektivne pri priprave verejného obstaravania predvidat a
sticasne su nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela,

3.2. uplatnenia mechanizmu na Upravu ceny v dbsledku zmien nakladov na realizaciu (dalej len ,mechanizmus
indexacie’) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky & 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus Gpravy ceny v ddsledku zmien nakladov pri projektoch opravy a adrzby,
vystavby, modernizécie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov podlia bodu 3.8. a nasl. (dalej len ,MP &.
19/2022%,

Indexatna dolozka: Zmiuvné strany sa dohodli na uplatiovani mechanizmu Gpravy ceny za Dielo v stilade

s Metodickym pokynom Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky & 19/2022, ktory sa ustanovuje

mechanizmus Gpravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a (driby, vystavby modernizéacie a

rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov (dalej len ,Metodicky pokyn MDaV SR &. 1912022%). Uplatnenim

indexacie v zmysle tohto ustanovenia a uzavretim dodatku k tejto zmluve dochadza k zmene ceny za Dielo.

Zmluvneé strany sa dalej dohodli, Ze indexaciu ceny za Dielo zvy$enim je zhotovitel opravneny uplatnit v pripade, ak

doslo k narastu nasobitefa dpravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie. Zmluvné strany sa

dalej dohodli, Ze indexaciu ceny za Dielo zniZenim je Zhotovitel povinny uplatnif v pripade, ak doslo k poklesu
nasobitela Upravy (koeficient zmeny) Pt oviac ako 5% za sledované obdobie resp. k poklesu cien tovarov

a materialov o viac ako 5% za sledované obdabie. Sledovanym obdobim sa rozumie obdobie medzi t* a 10"

Zmiuvné strany sa dalej dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na upravu Ceny za Dielo jej zvySenim v désledku indexacie

len v pripade, ak nie je v omeSkani sterminmi vykonania diela podla tejto zmluvy alebo v omedkani s pinenim

terminov podfa Harmonogramu(omeskanie jednej alebo viacerych dielgich &innosti uvedenych v harmonograme).

Zmluvne strany sa dohodli, Ze indexacia zmluvnej ceny diela oproti pévodne dohodnutej cene za dielo moze byt

uplatnena vo vyske a v sulade s ustanovenim § 18 ods. 3 pism. a) zakona &. 343/2015.

Cas a miesto vykonania predmetu plnenia

tvori pritohu €. 3 tejto zmluvy. Lehota predmetu pinenia je §pecifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou
pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:
a)  naviac prace spocivajice v doplneni predmetu pinenia na zaklade poZiadavky Objednavatela,
b) neposkytnutie sudinnosti zo strany Objednavatela,
c) v pripade nepriaznivého potasia resp. inych udalosti vis major (dfalej len ,,vis major"). Tieto v8ak musia byt
zapisane v stavebnom denniku a potvrdene stavebnym dozorom objednévatela,
d) v pripade, ak poskytovatel' pre vyzvu financovani z Planu obnovy a odolnosti zameranu na rychlo
realizovatefné opatrenia za Ucelom zvy3enia energetickej efektivnosti verejnych budov, kod vyzvy: 181022-26-
V01, Komponent 19 RePower EU : ZlepSenie energetickej hospodarnosti a efektivnosti verejnych budov
(.Rychle opatrenia®) predizi obdobie opravnenosti vydavkov a vecnej realizacie projektu financovanych
z predmetnej vyzvy.

.V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode v pism. a) a2 ¢)

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskdr vak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutodnosti, tito skutoénost
Objednavateflovi pisomne ozndmit, uviest navrh o ak( dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh
riadne s presnym vypociom na dni zdévodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh
Zhotovitela neprijme.

V pripade ak nastane okolnost uvedena v bode 1 pism. d) tohto ¢lanku objednévatel je povinny bezodkladne,
najneskér véak do 10 pracovnych dni od zistenia tejto skutognosti, tato skutoénost zhotovitelovi pisomne oznamit.
Nevykonanim prac v lehote uvedenej v harmonograme prac sa zhotovite! dostava do omeskania s vykonanim Sasti
diela.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada $kody

Zhotovitel' je opravneny vystavit' priebezné faktiry potas zhotovovania diela, najskér v8ak po ukondeni ucelensj
etapy vzmysle harmonogramu prac (dalej aj ako ,priebezna platba®), Zhotovitel vtakomto pripade vystavi
objednavatefovi fakturu, ktorej podkladom a neoddelitefnou prilohou bude supis zhotovitefom realizovanych Gasti
predmetu plnenia pisomne odsihlasenych objednavatefom, pri¢om fakturovana suma nesmie presiahnut sumu
rovnajlcu sa si&tu cien predmetu plnenia vychadzajlic z Prilohy &. 1 tejto Zmluvy.



2. Zmluvne strany sa dohodli 2] na moznosti vyuZitia preddavkovych/zalohovych platieb. Objednavatel je opravneny
vyplatit dodavatelovi prostrednictvom preddavkavych/zalohovych platieb maximaine 60% ceny za predmet zmiuvy.
Pri uplatneni preddavkovych/zalohovych platieb podfa tohto bodu sa ustanovenia tohto &lanku a zmiuvy pouzijt
primerane.

3. Po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela Objednavatelovi, vzniké zhotovitelovi pravo vystavit
a odovzdat Objednavatefovi kone¢nu faktGru na Uhradu celkovej ceny diela po odpogitani priebeznej platby.
Zhotovitel je povinny na kone&nej faktire uviest celkovi cenu diela pozostavajticu z ceny za prvii faktaru a koneén(
faktlry, sumu a datum vystavenia prvej faktary a vysku sumy koneénej fakitry.

4. Konetnu fakitru je Zhotovitel opravneny vystavit a odovzdat najskor v defi protokolarneho odovzdania riadne
vykonaného diela s lehotou splatnosti faktiry 60 dni odo diia dorugenia faktary. Zmluvné strany nepovaZuiji lehotu
splatnosti 80 dni za neprimerand, nakolko je predmet zakazky z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti
(POO) .

5. Podkladom pre vystavenie faktdry/koneénej faktiry bude stpis dodaného materialu a prac a protokol o odovzdani a
prevzati riadne zhotoveného diela, ktoré budu tvorit’ prilohy k faktire (obidva doklady musia byt potvrdené
zastupcami obidvoch zmluvnych stran).

6. Fakiura musi obsahovat vSetky ndleZitosti vzmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira
obsahovat aj nazov diela a &islo Zmiuvy.

7. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitetovi do
15 pracovnych dni od jej dorutenia na prepracovanie afalebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zagéne plynit
dfiom dorugenia opravenej a/alebo doplnenej faktury.

8. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktlry je Zhotovitel opravneny poZadovat Grok z omeskania v zmysle ustanoveni
Obchodného zakonnika.

9. Za nedodrzanie lehoty pinenia uvedenej v Zmiuve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnl pokutu vo
vyske 0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za kazdy defi omeskania aj zadaty, najmenej véak 30 EUR za
kazdy, aj zacaty defi omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tymto nie je dotknuté.

10.V pripade, ak sa zhotovitel dostane do ome&kania ¢asti diela podia harmonogramu prac uvedeného v prilohe &. 3, je
povinny uhradit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1% zceny za &ast diela, s ktorej vykonavanim je
v omeskani, za kazdy, aj zadaty deft omeskania. Pravo objednavatela na nahradu §kady tymto nie je dotknuté.

11.V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle &lanku V. bodu 8. tychto OPVSP je
Zhotovitel' povinny uhradit’ zmluvn( pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovane] éasti predmetu pinenia za kazdy,
i zaCaty defl omeskania s odstranenim, najmenej vak 30 EUR za kaZdy def omeskania aj zagaty.

12.V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a nepini
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu pinenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi
technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za kazdé takéto porusenie.

13. Zhotovitel sa zavézuje, Ze svoje pohfadavky vodi Objednavatelovi nepostlpi (ani s nimi nebude inak obchodovat)
tretej strane bez pisomného sthlasu Objednavatela. V pripade porudenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny
uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktorii postipil. Pre vylicenie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost' takéhoto Gkonu. Pravo Objednavatefa na nahradu $kody
tym nie je dotknuigé.

14.V pripade, ak Zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z inych dévodov ako dovodov
na strane Objednavatefa alebo z ddvodov skutonosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v 8ase uzatvorenia
Zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktord moZno od neho pozadovat, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny predmetu pinenia Zmiuvy alebo Gasti/Gasti, ktoré
zhotovitef nedokongil. Pravo Objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuié.

15. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v savislosti
s nakladanim s odpadom podla &lanku V. bod 10 tychto OPVSP:

14.1 V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalogu
odpadov, zaplati Objednavatelovi zmluvnil pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej viak 20 € za kazdy
jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnu
sankciu ulozent Objednavatelovi v zmysle Elanku IX. bod 9 tychto OPVD. Pravo Objednavatefa na nahradu
skody tym nie je dotknuté.

14.2. V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim
tinikom zaplati Objednévateflovi zmiuvni pokutu vo vyske 1 % z ceny za Dielo, najmenej véak 300 € za kazdy
jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradif
Objednavatelovi pripadnl 8kodu, ktord Objednavatefovi vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti. Pravo
Objednavatela na naghradu $kody tym nie je dotknuté.

14.3. V pripade ome$kania Zhotovitela s predloZzenim zmluvy podla &lénku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel' zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za Dielo za kazdy aj zataty deft omegkania, najmenej
v8ak 40 € za kaZdy aj zagaty defi omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknutg.

14.4. V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena
nakladat s odpadmi podla zékona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
aj ,zakon o odpadoch"), s ktorou ma uzatvorent zmiuvu podfa &lanku IX. bod 2 tychto OPVD, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,1 % z ceny za Dielo, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej véak 500 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaplatenim zmiluvnej pokuty sa Zhotovite! nezbavi
povinnosti uhradit’ pripadni sankciu uloZeny Objednavatefovi v zmysle &lanku IX. bod 9 tychto OPVD. Préavo
Objednédvatela na nahradu s$kody tym nie je dotknuté.

14.5. V pripade, ak Zhotovitel poruéi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
povodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi v silade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z., zaplati
Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej véak 30 € za ka#dé jedno
porusenie, Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti ubradit pripadnt( sankciu uloZenu
Objednavatefovi v zmysle &lanku IX. bod 9 tychto OPVD.

14.6. V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov,
sprievodnych listov nebezpetného odpadu, ohléseni podanych podfa &lénku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vratane
fotodokumentacie) a dokumentdcie materidlov vyuZitych ako vediaj$i produkt, Zhotovitel zaplati



15.

16.

3.

4,

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za Dielo za kaZdy aj zadaty defi omeskania, najmene]
v8ak 20 € za kaZdy aj zadaty defi omeskania. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknute.
14.7.V pripade poruSenia povinnosti uvedene] v &l. IX ods. 4, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 3% z celkovej hodnoty diela. Prave Objednavatela na nahradu kody tym nie je dotknuté.
Zhotovitel zodpovedad za 8kody (priame aj nepriame), ktoré sposobi Objednavatelovi alebo tretim osobam
v stvislosti s vykonavanim Diela podla Zmluvy. Za nepriamu $kodu sa povazuje aj Uhrada nakladov, ktoré bude
Objednavatel povinny uhradit tretej osobe Zhotovitelom z dévodov inych ako na strane Objednavatera. Zhotovitel je
povinny uhradif vSetky uloZené korekcie/finanéné sankcie uloZené objednévatefovi za poruSenie povinnosti

sposobenej zhotovitelom.
Pravo Objednavatefa na nahradu 8kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 14. tohto &lanku
OPVD nijako dotknuteé,

Préva a povinnosti zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavézuje vykonat predmet plnenia v stilade so Zmluvou, na viastné nebezpedenstvo a svoje nakiady v
Case a kvalite podia Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri pineni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
prostrednictvom odborne spésobilych oséb a dodrzat v3etky stanovené platné technické, bezpetnostné a pravne
normy tykajlice sa vykonania diela, ktoré s stanovené v jednotlivych préavnych predpisoch a v Zmluve.
Prava a povinnosti pri vykonani RP st stanovené nasledovne:

2.1. Zhotovitel RP:

a) zodpoveda za bezpeCnost svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpeénostnych predpisovm,

b) je povinny preukazatelne poucit vetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujtice ha diele o pravidiach
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci,

¢} zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje vykonanie diela,

d} prevziat stavenisko do 5 dni odo diia vyzvania Objednavatela,

e) zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa zapisuja vietky
skutognosti doleZité pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od projekiovej dokumentacie, Gidaje délezité na poslidenie hospodarnosti
prac a udaje potrebné na postudenie prac organmi §tatnej spravy. Zhotovitel je tiez povinny zapisovat do
stavebneho dennika podet pracovnikov, kiory v dany defi na stavbe pracovali, ich odpracovany ¢as a
popis vykonanych prac. Objednavatel alebo jeho zastupca je povinny sledovat obsah dennika a k z&pisom
pripajat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kong&i adstranenim vad a nedorobkov z preberacieho konania.

fy  Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania sivisiaceho s plnenim predmetu zmluvy
kedykolvek a poskytnit v8etku potrebn( stéinnost opravnenym osobam.

Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu st najmé:

a)  Vykonavatel planu obnovy a adolnosti /POQ/ a nim poverené osoby,

by Sprostredkovatel,

cy  NIKA

d)  Utvar viadneho auditu a nimi poverené osoby,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvy3si kontrolny urad SR, Certifikatny organ a nimi poverené osoby,

g Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon

kontroly/auditu,

h)  Protimonopolny drad SR

i}  Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

I} Organ zabezpetujici ochranu finantnych zaujmov EU,

k)  Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

I)  Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPQ),

n)  Urad pre verejné obstaravanie,

0) Osoby poverené organmi uvedenymi v pismenach a) aZ n) v silade s prislugnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi akimi EU

g) DodrZiavat harmonograme prac.

h)  Zabezpetit, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demoléaii, vyprodukovaného
potas realizacie stavby alebo demolécie, neznedistencho Skadlivinami, bolo pripravenych na opatovng
pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane innosti spatného zasypavania, pri ktorych
sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy.

i) Po realizacii stavby predloZi spréavu z inpekcie na realizaciu tepelnoizolagného systému vydanej od
akreditovaného inSpekéného organu, alebo ekvivalent.

i) vykonat dielo v dostatoénom predstihu tak, aby pravoplatné kolaudagné rozhodnutie na celé dielo bolo
vydané v lehote uvedenej v &lanku 2 Lehota vykonania diela, miesto pinenia v Zmluve o dielo.

2.2. Objednavatel sa zavézuje:

a) poskytnit Zhotovitelovi stiGinnost pri vykonavani diela,

b) ihned abezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom
tase ich odstranenie.

Prevzatie staveniska Objednavatelom sa uskuto&ni do 5 pracovnych dni odo diia vyzvania zhotovitela, pricom
prevzatie staveniska si zmluvné strany potvrdia pisomne.

Zhotovitel' poskytuje na RP zéruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia ainé komponenty RP poskytuje
Zhotovitel' tak diht zaruku, akl poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej véak 24 mesiacov, pritom zaruka zadina
plynat od protokolérneho odovzdania riadne zhotoveného diela. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri preberani
diela Objednavatelom, zaruka zacina plyndt od protokolarneho prevzatia diela Objednéavateiom po odstraneni vad
a nedorobkov Zhotovitelom .



8. Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podla tejto Zmluvy, odstranenie vietkych vad a nedorobkov zistenych podas
odovzdavacieho konania a podpisanie protokolu o odovzdani diela bez vad s tym, Ze véetky vady zistené podas
odovzdavacieho konania boli odstranené. Zacéaté odovzdavacie konanie sa na ¢as do odstranenia vad prerusi.
Odovzdavacie konanie sa ukondéi podpisanim protokolu o odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade
kolaudafného konania sa zhotovitel zavdzuje i po odovzdani diela poskytnit Objednavatefovi vetku potrebni
stcinnost’ na riadny priebeh kolaudacného konania, a to najmé v pripade, ak stavebny Grad vytkne Objednavatelovi
nedostatky vykonania diela v stilade so stavebnym povolenim. RP sa povazuje za vykonané diiom prevzatia diela,
ktoré sa uskutotni podpisanim preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. V pripade, ak sa vydava kolaudaéné
rozhodnutie, RP sa povaZzuje za ukonéené diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudatného rozhodnutia.

6. K preberaciemu konaniu pripravi zhotovitel' dielo bez vad, nedorobkov a s dodanim vsetkych dokladov potrebnych k
UspeSnemu odovzdaniu diela (osvedéenia o akosti pouZitych materialov, certifikéty, revizne spravy a iné). Vietky
doklady budl v slovenskom jazyku. Pokial dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotovite!' nepredloZil vietky potrebné
doklady k preberaciemu konaniu, Objednavatel neprevezme predmet diela od zhotovitela.

7. Pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material a odpady na
stavenisku tak, aby bolo mozZne dielo riadne prevziat. Najneskér do 7 dni po odovzdani dokonéeného diela je
zhotovitel' povinny stavenisko uplne vypratat. Po lehote, uvedenej v predchadzajlcej vete, méZe zhotovitel ponechat
na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s kitorymi
Objednavatel dielo prevzal. Po odstraneni vad a nedorabkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 3 dni.*

8. Vady diela, ktore sa vyskytni v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbytotného odkladu reklamovat' pisomne s
uvedenim popisu, ako sa prejavujli. Zhotovitef je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 5 pracovnych dni po jej
doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho sthlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne a bezodplaine, najneskér vlehote do 10 pracovnych dni odo dha
uplatnenia reklamécie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady vtejto lehote neodstrani, ma
Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnil pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske. Zarutna lehota sa prediZuje
o dobu oprav vykonanych v ramci reklamacie.

9. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na stavenisku. Za Uelom spinenia tejto povinnosti zhotavitel  zabezpedi
priebeiné Cistenie staveniska, poriadok na  stavenisku, odvoz a likvidaciu odpadu, ktory je vysledkom jeho
Sinnosti na zhotovovanom diele a to bez zbytotného odkladu.

10. Zmluvne strany sa dohodli, Ze si budl poéinat tak, aby zabranili akymkolvek $kodam, kioré by mohli vzniknit druhej
strane. Ak by pri &innosti mohla Objednavatelovi vzniknit $koda, Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatefa na
opatrenia, kioreé je treba urobit k jej odstraneniu. Ak Objednavatel nemédze tak urobit, je Zhotovitel povinny tak urobit
sam.

11. Zhotovitel je povinny prizvat objednavatela na kontrolu akosti vykonanych prac pred ich zakrytim. V pripade, Ze
Zhotovitel zakryje prace bez pisomného sthlasu objednavatela, je povinny na viastné naklady tieto odkryt' a umoznit
Objednavatelovi kontrolu akosti vykonanych prac. Potrebné prace bud riadne zapisané v stavebnom denniku, ktory
bude viest Zhotovitel a bude ho predkiadat’ k odsthlaseniu stavebnému dozoru.

12. Objednavatel sa zavazuje;

12.1. spolupdsobit pri pineni predmetu Zmiuvy,
12.2.ihned a bezodkiadne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom &ase
ich odstranenie.

13. Zhotovitel sa zavézuje, Ze pristapi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové
podklady alebo vznikntl nové poZiadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méZe zmenu zavézku realizovat az po
podpisani dodatku k Zmiuve.

14. Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym tkonom zapoditat' aktkolfvek svoju pohfadavku vyplyvajicu zo Zmiuvy
proti pohladavke Objednavatela.

15. Zhotovitel znada nebezpelenstve Skody na veciach, ktoré zabezpetit pre vykonanie diela. Nebezpedtenstvo vzniku
gkody na predmete Zmluvy alebo jeho vykonanej ¢asti znasa Zhotovitel a to a2 do jeho protokolarneho prevzatia zo
strany Objednavatela. Nebezpetenstvo vzniku Skody na diele prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela
zaverecnym protokolarnym odovzdanim diela, tj. podpisanim preberacieho a odovzdavacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami.

16. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby potas realizécie predmetu zmiuvy funkciu stavbyvediceho realizoval
prostrednictvom stavbyvediceho, ktorého uviedol v ponuke, a ktorym preukazal spinenie podmienok G&asti vo
verejnom obstaravani.

17. Zhotovitel je povinny navrhnut nahradenie stavbyvedlceho v nasledovnych pripadoch:

17.1. choroba, Uraz alebo smit,

17.2. dlhodoba praceneschopnost,

17.3. ak sa nahrada stane nutnou z akychkolvek inych dévodov, ktoré Zhotovitel nemdze ovplyvnit' (napr. vypoved,
strata opravnenia a pod.).

18. V pripade zmeny pracovnika musi novy pracovnik spifiat nasledovné kvalifikagné podmienky, ktoré boli poZadované

na preukazanie splnenia podmienak Ucasti vo verejnom obstaravani:

= Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikacii riadiacich zamestnancov v zmysle zakona
138/1882 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorich
predpisov, osobitne 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac, alebo ekvivalent platny v krajine sidla
zhotovitela.

- Zhotovitel predioZi 1x osvedgenie o vykonani odbornej skiZky pre &innost stavbyveduci, s odbornym

zameranim vztahujicim sa na predmet zakazky (napr. inZinierske stavby, pozemné stavby a pod.).

19. V priebehu plnenia Zmluvy je Objednavatel opravneny na zaklade pisomnej a oddvodnene] Ziadosti poziadat
zhotovitela o nového stavbyveduceho, ak sa domnieva, stavbyveddci je nevykonny, alebo si neplni svoje povinnosti.
Ak Zhotovitel tejto Ziadosti nevyhovie, je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi dovody zamietnutia.

Vl. Postavenie Zhotovitel'a
1. Zhotovitel vyhiasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora vzmysle zékona . 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sekiora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVSY) atiez kazdy Zhotovitelovi



znamy subdodavatel v priamom alebo nepriamom rade, kiory je partnerom vergjného sektora je zapisany
v RPVS,

D hie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade, 2e sa Zhotovitel po podpise Zmiuvy partnerom verejného
sektora stane, je povinny o tejto skuto@nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna
nadobudnutia Gginnosti pravneho Gkonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal.
V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujlici organ navrh na zéapis do RPVS. V pripade, ak
Zhotovitel nepoda névrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v &lanku (Il Zmluvy.

2. Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kaZdl zmenu
zapisanych tdajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny
zapisanych (dajov alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so spinenim tejto povinnosti, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmiuvng pokutu vo vyske 50 € za kazdy, | zacaty def omeskania.

3. Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit, aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavater, ktory je partnerom verejného
sekiora a nie je zapisany v RPVS. Ak Zhotovite! porusi tito povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si vogi
Zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v &lanku Il Zmluvy, minimalne véak
vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvni pokutu mozno za porusenie tejto
povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelif aj opakovane, maximalne véak 1x za kalendarny mesiac.

4. Zhotovitel nesmie byt v Sase uzatvorenia Zmiuvy v ipadku, tak ako je definovany v zmysle zékona &. 7/2005 Z. z. o
konkurze a redtrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych z&konov.

5. Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného shhlasu
Objednavatefa. V opagnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIl Ukonéenie zmluvného vztahu

1. Zmluva méze zaniknat:

a)  dohodou zmluvnych stran, ktorej stugastou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov a pohladavok,

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zékonnika alebo v pripadoch
uvedenych v Zmluve alebo bode 3. tohto &lanku tychto OPVSP,

¢) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastant dovody podla bodu 2 tohto &lanku OPVSP: v takom
pripade sa primerane pouzijl ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

2. Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitefovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovne dévody:

a) ak bol Zhotovitel zvergjneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie
v zmysle zakona o DPH €. 222/2004 Z. z, v zneni neskorsich predpisov,

b}  ak Objednéavatel zisti, #e Zhotovitel ma nesplnend povinnost vyplatenia odmeny zo zmiuvy s osobou, ktora je
alebo bola jeho subdodavatelom v sivislosti s pinenim tejto Zmluvy,

¢}  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bal
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejne obstaravanie uloZeny zakaz tdéasti vo verejnom obstaravani.

d) Vpripade, ak este nedoslo k plneniu na zsklade tejto zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit’ od tejto
zmluvy bez préva dodavatela na uplatnenie akychkolvek sankcii a to v pripade, ak riadiaci orgén na zaklade
vysledkov kontroly verejného obstaravania, na zaklade ktorého bola uzatvorena tato zmluva, neumozni
financovanie vydavkov spojenych s realizaciou predmetu tejto zmluvy.

e) Objednavatel odstupi od tejto zmiuvy po uplynuti 30 dni odo dita, odkedy sa stala koneénym uZivatelom
vyhod zhotovitel'a, jeho subdodavatela alebo jeho subdodavatela podia osobitného predpisu osoba podlia §
11 ods. 1 pism. c) zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
predpisov, a tato skutoénost nadalej trva.

f)  V pripade porugenia povinnosti uvedenej v &L V, ods. 2 pism. k)

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s uginkami ex nunc).

3. Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povaZuji za podstatné, s pravom
Objednavatela okamzite od Zmluvy odstdpit:

a) ak sa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plinenia alebo s dastou diela podfa
harmonogramu prac uvedeného v prilohe &, 3 tejto zmluvy o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a nepini kvalitativno-technické parametre a podmienky
zhotovenia predmetu pinenia, kioré boli stanovené Zmiuvou, platnymi slovenskymi technickymi normami
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

d)  ak Zhotovitel nezagne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na
strane Objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ase uzatvorenia
Zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktorti moZno od neho poZadovat,

e) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, 3e nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom
o sa Zhotovitel parinerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podl'a bodu 1 v &ldnku V1. navrh na zapis
do RPVS,

f ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v
RPVS,

Q) ak Zhotovitel nespini ktortikolvek z povinnosti podfa &lanku ViII. bod 2 a2 7 tychto OPVSP.

4. Objednavatel je opravneny okrem pripadoy uvedenych v bode 3 tohto &lanku OPVSP odstipit od Zmluvy aj
v pripade, ak Zhotovitel porusil dalie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uZ po druhom
poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne
upozorni Zhotovitefa na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, 2e
pri dalSom porudeni ktorejkolvek povinnosti odstdpi od Zmiuvy. Objednavatef v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyZaduje.

5. Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj
v pripade, ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Ghradoy faktlry vystavenej podta &lanky IV, tychto OPVSP
0 viac ako 60 dni.



10.

11

12,

Zhotovitel je opravneny od Zmiuvy odstipit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spbsobom porusi
dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni Zmiuvy alebo z ustanoveni prislugnych pravnych predpisov.
Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uZ po druhom porugeni ktorejkolvek povinnosti zo strany
Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruenie
zmluvnych podmienck alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri daldom poruseni ktorejkolvek
povinnosti odstlpi od Zmiuvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.
Odstapenim od Zmluvy podia tohto &lanku zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmiuvy s vynimkou naroku na
nahradu skody vzniknutej porugenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky
z omeskania, narokov vyplyvajlicich z ustanaveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast
predmetu Zmiuvy, ktord bola do momentu odstlpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti sOvisiacich
s odovzdanim a prevzatim &asti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podfa
bodu 9 tohto Clanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby Obchodného
zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo
vzhfadom na svoju povahu majl trvat aj po ukondeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmiuvy bude GEinné odo dia jeho dorugenia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstipenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho &ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu
odstlpenia, sa stéva vyhradnym majetkom Objednévatela.
Po odsttipeni od Zmluvy je Zhotovite! povinny:
a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu
plnenia prip. minimalizovali straty a za tym ugelom vykonat véetky potrebné opatrenia,
)  odovzdat Objednavatefovi vietky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej stdinnosti,
c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokondenie predmetu
pinenia.
Po odstipeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatefom je Objednavatel povinny
uhradit predmet Zmiuvy, alebo jeho &ast, ktora je vykonang do momentu odstipenia.

. Ak Zmluva zanikne inak ako spinenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovite! porusenim svojich

povinnosti, Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej ¢asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym
podielom zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentualneho podielu zo zmiuvnej ceny musi byt
zmluvnymi stranami pisomne odstihlasena najneskér do 14 dni odo dila zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde
medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na viastné naklady poZiadat
o0 urCenie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 1 kalendarny
mesiaca zacina plynGt' prvym diiom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy dorugend Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmiuva zanika.

VIIl. Povinnosti Zhotovitefa v stvislosti s priamymi subdodavatel'mi

1.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnasti alebo opomenutie povinnosti
konat' riadne avéas svojich subdodavatelov tak, ako by i8lo o konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie
povinnosti alebo opomenutie povinnosti konat' riadne a vias samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit astou realizicie Diela len tych subdodévatelov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu &. 2 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov").

Zhotovitef je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych
subdodavatefov len s predchadzajicim pisomnym suhlasom Objednévatefa. V pisomnej Ziadosti Zhotovifela
0 udelenie sthlasu je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatefovi vietky Udaje uvedené v zozname priamych
subdodavatelov. Objednavatel' pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni
odo diia doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sUhlasu uvedie prisluinég dévody. Ak sa
Objednavatel vlehote podla predchadzajucej wvety kZiadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavézky alebo nevykonava prislusni &ast
realizacie Diela riadne, méZe od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradit subdodavatefa. Zhotovitel ie povinny
sposobom podia bodu 4 tohto &lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 15 dni odo dfa dorugenia Ziadosti
Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude pnit’ sam. PoZiadavka
Objednavatela na zmenu subdodavateia podia tehto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela pnif na zaklade
Zmluvy riadne a véas.

Ak potas plnenia Zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny prediozit Objednavatelovi
aktualny zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfia uzaivorenia zmluvy s novym
subdodavatelom (doplnenie subdodavatefa do zoznamu) alebo odo dila skodenia zmluvy so subdodavatelom
(vynechanie subdodavatefa zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu Udajov podla
prilohy &. 2 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia
zmiuvy s novym subdodavatelom alebo def skondenia zmluvy so subdodavatelom, predlozenim originalu prislugne;
zmiuvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dita doruéenia Ziadosti,

. Zhotovitel ku dfiu uzavretia Zmluvy prediozi Objednavatelovi pisomny sthlas osaby opravnenej konat za

subdodavatela uvedeného vzozname subdodavatefov s poskytnutim  a spractivanim  osobnych  udajov
s nalezitostami podia bodu 9 tohio &lanku (dalej len ,suhlas so spractivanim osobnych Gdajov®) s vynimkou pripadu
kedy sa sthlas so spracovanim osobnych tdajov nevyzaduje v pripade osobnych tdajov, ktoré uz boli zZverejneng
v s(lade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spractvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny prediozit aj v pripade dopinenia nového
subdodavatela do zoznamu subdodavatefov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Stihlas so spractivanim osobnych Udajov musi obsahovat naleZitosti podla zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov a 0 zmene a dopineni niektorych zékonov, najma daj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento
stihlas déva, na aky (gel, rozsah osobnych Udajov a Eas platnosti sGhlasu. Sthlas na poskytnutie a spractivanie
osobnych Udajov musi byt platny aspori do uplynutia platnosti a Geinnosti tejto Zmluvy. Stihlas musi byt viastnorugne
podpisany osobou, ktora sthias dava.
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Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné tdaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predioZenia
suhlasu so spractivanim osobnych tdajov, je povinny nahradif Objednavatefovi pripadni $kodu, ktora by takym
konanim Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych pefiaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskor
do 10 dni, od kedy sa o zmene mohal dozvediet. Pod pojmom ,Gdaje o subdodavatelovi® sa mysli najma Gdaje
uvedené v prilohe & 2 Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela,
zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel' poveri &astoy plnenia Zmiuvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto tlanky
OPVSP alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto &lanku OPVSP, Zhotovitel' je povinny
uhradit Objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v clanku 11l Zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby sa na pineni predmetu zmluvy nepodiefal priamy subdodavatel, ktory ma sidlo
v tretom State, s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurdpska dnia uzavrety medzinarodn( zmiuvu zarudujlcu
rovnaky a Ucinny pristup k verejnému obstaravaniu v tomto trefom tate pre hospodarske subjekty so sidlom v
Slovenske] republike, alebo ktory ma sidlo v tretom &tate alebo ak ide o zékazku, o ktorych to ustanovi viada
Slovenskej republiky nariadenim . Ak objednévatel zisti, Ze zhotovitel porusil povinnost podla predchadzajlicej vety,
poziada zhotovitela o nahradu za priameho subdodavatela. Zhotovitel ie povinny spésobom podla bodu 4. Ziadosti o]
nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti objednavatela, inak sa ma za to, Zze prislusny
predmet plnenia bude plnit sam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu priameho subdodévatela podla tohto bodu,
nema vplyv na povinnost zhotovitela splnit’ predmet zmluvy riadne a véas.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto &lanku
OPVSP je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty defi omegkania.

- Povinnosti Zhotovitela v stivislosti s nakladanim s odpadom
. Zhotovitel' je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plineni predmetu Zmiuvy a kiorého pdvodcom je

Zhotovitel' (najmé ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta
pinenia Zhotovitefom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici
Zhotovitela), v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni
predmetu Zmluvy a ktorého pdvodca je Objednavatel v silade s ustanoveniami bodu 2 a3 10 tohto Glanku [X. Za
tymto Ucelom predlozi Objednavatel Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti Géinnosti Zmluvy spinomoecnenie ku
vietkym Ukonom, ktoré musi Zhotovitel ako spinomocnenec vykonat, aby spinil povinnosti v slvislosti s nakladanim
s odpadom, ktorého pévodcom je Objednavatef.

Zhotovitel sa zavézuje mat najneskér v defi odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorent zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majlcim opravnenie podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vEetkymi
odpadmi, ktoré vznikn(l pri realizicii Diela a ktorych pévodcom je Objednavatel, pricom Zhotovitel je povinny tito
zmluvu (resp. zmluvy) predlozit Objednavatelovi najneskér v defi odovzdania a prevzatia staveniska; nepredioZenie
tejto zmluvy (resp. zmliv) nema vplyv na povinnost Zhotovitela prevziat stavenisko. Zmluva (resp. zmiuvy) budu
uzatvorené najmenej v rozsahu urdenom § 2 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z.. \/ pripade zéniku takejto zmiuvy
(resp. zmldv) je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpetit a predlozit Objednavatelovi novl zmiuvu splfiajicu
podmienky podfa prvej a druhej vety tohto bodu 2. NepredloZzenie zmliv sa povazuje za podstatné porudenie
zmluvnej povinnosti s moznostoy Objednavatela od Zmiluvy odstlipit.

Zhotavitef je povinny vzniknuté adpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podra druhov, spravne zaradit
podfa Katalogu odpadov (vyhlagka MZP SR &, 365/2015 Z. z.), zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neZiaducim dnikom a nebezpetné odpady aj oznagit ustanovenym spésobom. Zhotovitel je tiez povinny:

3.1 zabezpetit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pévodcom je
Objednavatel najmenej na 70 % hmotnosti takehoto odpadu (tento ciel sa uplatiiuje na odpady uvedend v
skupine ¢islo 17 Katalégu odpadov, okrem nebezpetnych odpadov a odpadu pod katalogovym éislom 17 05
04) pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 zakona & 50/1976 Zb)),

3.2 vykonavat selektivnu demoldciu postupmi  ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s
adstranenymi stavebnymi materizimi uréenymi na opatovné pousitie, vedlaj8imi produktami a stavebnymi s
demolaénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia,

3.3 stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit a vystup z recyklacie realizovany
priamo na stavbe prednostne VYUZit pri svojej éinnosti, ak to technické, ekonomické a organizaéné podmienky
dovoluja,

3.4 manipulovat oddelene () so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit na
opstovné pouZitie alebo recyklovat a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 prvého bodu vyhlasky MZP SR &.

SR & 344/2022 7. z.,

3.5 nakladat so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii obsahujucim nebezpecné latky alebo znegistenym
nebezpecnymi latkami takym spdsobom, aby nedoglo k znecisteniu ostatych stavebnych odpadov a odpadov
z demolacii uréenych na pripravu na opatovne pouZitie alebo na recyklaciu,

3.6 preukazatefne podaf chlasenie pred realizaciou demolacnych prac, najneskér tri pracovné dni vopred,
pisomne na tlagive uvedenom v prilohe &. 2 vyhlagky MZP SR &. 344/2022 7. z. vratane fotodokumentacie
organu S$tatnej spravy odpadového hospodérstva, v ktorého dzemnom obvode bude buracie prace
uskutoCriovat; ohlasenie podia tohto bodu sa podava v mene Objednavatela a za jeho vypinenie zodpoveda
Zhotovitel,

3.7 preukazatelne podat ohlasenie po ukonéeni demoladnych préac, najneskor do 90 dni, pisomne na tladive
uvedenom v prilohe & 3 vyhlagky MZP SR & 344/2022 7. . vratane fotodokumentacie vytriedenych
stavebnych materialov a odpadov z demolacie organu $tétnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo
ohiasené zacatie buracich prac: ohlasenie podfa tohto bodu sa podava v mene Objednavatefa a za jeho
vypinenie zodpoveda Zhotovitel.



10.

11.

Zhotovitel je povinny zabezpetit realizaciu diela v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*. Tzn. nepodporovat a
nevykonavat ¢innosti, ktoré vyrazne poskodzujit akékolvek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v Zmysle
¢lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852.

Princip vyrazne nenarusit’ zavazuje zhotovitela diela zabezpeéit, aby najmenej 70% {hmotnosti) stavebného
odpadu a odpadu z demolécii, vyprodukovaného poas realizacie stavby alebo demolacie, nezneéisteného
skodlivinami, bolo pripravenych na opitovné pouzitie, recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vritane
¢innosti spitného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nihrada za iné materialy. Pre spinenie tejto
povinnosti zhotovitel pouzije prilohu &. 4.

Zhotovitel' je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednévatel, vzniknuté pri realizacii Diela len osobe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorent) zmiuvu podla bodu 2 tohto
Elanku 1X.

Zhotovitel je povinny viest a uchovévat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, kiorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatefa. Za spisovanie a vedenie evidencie v stlade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda Zhotovitel. Ak opravnend osoba, kiorej bol na zaklade zmiuvy uzatvorenej podia bodu 2. tohto &lanku
cdpad odovzdany, nie je jeho spracovatelom, Objednavate! poZaduje, aby sucastou evidencie (v stipci 6
evidenéného listu odpadu) bol kod nakladania s odpadom u konetného spracovatela.

Ak Zhotovitel' vykona Dielo v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel' povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu
odpadov podfa bodu 5 tohto &lanku IX., najneskér v def podplisania preberacisho protokolu opravnenym zastupcom
Objednéavatela, kiorym prebera stavbu. Ak vykonavanie Diela bude zasahovat aj do dalsich kalendarnych rokov, je
Zhotovitel' povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom katendarnom roku najneskor
do konca prvého kalendarneho roku a (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v d'alich kalendarnych
rokoch v posledny def prisliuéného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér viak v defi
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s
evidenciou je Zhotovite! povinny Objednavatelovi odovzdat:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budt na strane odovzdavajiceho podpisané (s uvedenim gitatelného mena a
priezviska, podpisu, pediatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroven poverenou osobou
Objednavatela a na strane preberajliceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vaizne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a &. 4 Sprievodnych listov nebezpetného odpadu

- kopie ohlaseni podanych podra bodu 3.6 a 3.7 (vratane fotodokumentacie)

- dokumentaciu materidlov vyuzitych ako vedlaj§i produkt; dokumentacia musi zodpovedat' ustanoveniam § 5 ods. 3,
§ 6 ods. 4 a§7 ods. 2 vyhlasky MZP SR & 344/2022 7 z .

V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpecit tladiva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a pofvrdenie. Zhotovitel' stidasne
zabezpeti, Ze na Sprievodnych listoch nebezpe&ného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavézuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osohe
opravnenej nakladat s odpadmi podla zékona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmiuvu podfa bodu 2 tohto
Clanku 1X. Momentom odovzdania odpadov opravnenej osaobe, je opravnena osoba zodpovedna za manipulaciu s
tymito odpadmi v stlade s platnymi pravnymi predpismi a dochadza k prechodu viastnickeho prava k cdpadom na
opravnenl osobu, Zhotovitel zabezpeduje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na
opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mo2né alebo héeine zabezpecuje ich
zneskodiovanie. Ustangvenia bodu 3.1 tohto ¢lanku, ustanovenia § 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele
odpadového hospodarstva uvedené v &asti . a |I. prilohy €. 3 zékona o odpadoch ostavaji predchadzajlicou vetou
nedotknuté.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitefa pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto &lanku bude zo
strany organov $tatnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednévatelovi nahradit
najneskdr do 10 pracovnych dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy na Ghradu ulozenej sankcie zo strany
Objednavatefa. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym Ukonom pohladavku podla fohto bodu 9
vzniknutl vogi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade vykonu kontroly organom &tatne] spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi saginnost a kontrolnym organem poZadovanu dokumentaciy. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu uloZené organom tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

Ak pri realizacii stavby nebezpedény odpad nevznikne, ustanovenia tohto Elanku IX. upravujace povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.

X. Zvereéné ustanovenia

1.
2,

3.

Tieto OPVSP st neoddelitelnou stidastou Zmluvy. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo doplnit
tieto OPVSP, alebo Gplne nahradit ich doterajie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne sthlasi.

Zmeny a dopinky Zmluvy je moZné robif jen formou gislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vzfahy z nich vyplyvajtcs,
sa riadia prisiuSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Qbcianskeho zakonnika a
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh majti prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli. Ze véetky technické, cenové, odbomé informacie ainé skutotnosti, s ktorymi
Objednavatel' oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a
nebudu poskytnuté fretej osobe bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavézok zostava v
platnosti aj po ukon&eni plnenia podla Zmiuvy a to bez &asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajlice sa Zmiuvy dorugené postou na adresu adresata sa povaiujtl za dorutené priamo do jeho
vlastnych rak, aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, a to
driom jej odmietnutia alebo zmarenia Iej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deii riadne uréif, tak diiom,
kedy bude pisomnost spat vratena odosielatelovi,



7. Rozhodné prévo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym stidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmiuvy je
ten sid, ktory je vecne a miestne prislunym vec prejednat a rozhodn(ft podla préva Slovenskej republiky (s
vyltiéenim koliznych noriem).

8. V pripade, ak déjde k zrugeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na
Upravu prév a povinnosti zmiuvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny prévny predpis nahradza. Tieto OPVSP su
sUCastou Zmiuvy.

9. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré st k riadnemu a véasnému zhaotoveniu Diela potrebne.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito Zmluvu pred Jej podpisanim preditali, bola uzavreta slobodne, vézne, uréite
a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju viastnoruéne podpisujt.

Zhotovitel Objednavatef

V Povazskej Bystrici, dia; 15.8.2024 V Dohnanoch, dfia: 1 ? 'Bﬁ' 2624

TRISTAV PLUS s.ro.
Nabrezna 101529 @
017 01 POVAZSKA BYSTRICA
ICO: 36513484 1C DPH: SK2092208166

7

ing. Milan Panagek
ing Miroslav Fapso starosta obce
konatel

Priloha &. 1 — Rozpodet

Priloha €. 2 - Zoznam priamych subdodavatelovitenio dokument prediklada dspesny uchadzaé na vyzvanie
verejného obstardvatela pred podpisom zmliuvy)

Priloha €. 3 - Harmonogram prac - dopini uchadzad/uchadzaé uvedie tehoty pre jednotiivé prace v min. rozsahu
podra rekapitulacie stavby - objekty, pritom lehoty jednotlivych etdp uvadza v pracovnych diioch alebo
mesiacoch odo dila prevzatia staveniskalt.j. uchadzaé neviase vykonanie jednotlivich ¢asti na presny datum,
ale véeobecne urbenim dizky lehoty/

Priloha .4 - Sthrnny dokument sumarizujtici udaje o vzniku odpadu a spasche nakladania s nim (VZOR) ~
predikladd sa po realizacii projekiu

Priloha &.1 — Rozpoéet (samostatna priloha, dopini zhotovitel)

Priloha &. 3 - Harmonogram prac - doplni ushadzaé
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REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: 2024022
Stavba: Energetické opatrenia na budove z§ s M$§ Dohnany
JKSO: KS;
Miesto: Cohitany Datum:
Objednavatel: IC0:
Obec Dohfiany, Dohtiany 68, 020 51 Dohfany iIC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36611484
TRISTAV PLUS s.r.o. IC DPH: BSK2022208166
Projektant; 1CO:
I& DPH:
Spracovatel’: ICo:
Ing. Tomas Crkofy IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 169 883,85
Sadzba dane Zakiad dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
zniZzena 20,00% 169 883,85 33 976,77
Cena s DPH v EUR 203 860,62
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: o Peciatka B Datum z podpis: __ Petiatka
Objednavatel - A i P : N Zhotovitef
TRISTAV PLUS s.r.0.
Nabrezna 101520 @
017 01 POVAZSKA BYSTRICA
ICO: 36611484 1C DPH; SK2022208166
17 -08- 2024 Z e 207
s
Datum a podpis: ) Petiatka Datum a podpis: i/l':l . L@ i "C’ *’zf Peciatka

Stranatz 2



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 2024022
Stavba: Energetické opatrenia na budove Z8 s M$§ Dohiany
Miesto: Dohiany Datum:
Objednavatel: Obec Dohitany, Dohitany 68, 020 51 Dohiiany Projektant: :
Zhotovitel: TRISTAV PLUS s.r.o. Spracovatef: Ing. Tomas Crkon
Kéd Popis Cena bez DFH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpocétov 169 883,85 203 860,62
SO 01-01 Materska skola 92 573,40 111 088,08
i Vym“ena o!'(_ien a ostatnych vonkajsich otvorovych 54 340,62 65 208,74
konstrukeii
B Zateplenie podiahy nevykurovaného podkrovia 38232,78 45 879,34
S0 02-01 Zékladna skola 77 310,45 92 772,54
c Modernizécia vniitorného osvetlenia 15 119,55 18 143,46
o Vymena o!(_ien a ostatnych vonkajSich otvorovych 62 190,90 74.629.08
konstrukeii

TRISTAV PLUS s.r..
Nabrezna 101529 @

017 01 POVAZSKA BYSTRICA

IG0: 36611484 1C,PPH: SK20222081

Strana2z2



ROZPOCET

15

paropriepustnymi, s variabilnym difiznym odporom

Strana1z2

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Tomas Crkofi

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1

723

7,27

2,25

5,00

0,55

100,00

18,80

8,23

7,45

0,55

49,50

1

Stavha:
Energetické opatrenia na budove 728 s M$ Dohfiany
Obijekt:
S0 01-01 - Materska £kola
Cast:
A - Vymena okien a ostatnych vonkajsich otvorovych konstrukeii
Miesto: Dohfiany
Objednavatel’ Obec Dohrtany, Dohfiany 68, 020 51 Dohfany
Zhotovitel: TRISTAV PLUS s.r.o0.
PC Typ Kaod Popis MJ MnoZstvo
Naklady z rozpoétu
p 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie B
1 K 988081115.S DemontaZ okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t | m 304,800
2 K 968081116.8 g)%:n;tntéi dveri plastovych vehedovych, 1 bm obvodu -; | 19,000
| |Otigenie omietok stien vnutornych vapennych alebo
¥ | K |arBptatet.s vapennocementovych v rozsahu do 50 %, -0,02000t i resp
4 K 9790811115 'Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 4,315
5 i K 1979081121 8 ‘O’ﬁ\f(:)z sutiny a vybudranych hmét na skladku za kazdy t 68,134
dalsi 1 km .
v (104+10-1)*3,586 68,134
v Sucet ) ) 68,134
6 K 9790891128 Poplatpk za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02), v 4315,
_ ostatné .
D HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Oprava vnitornych vapennych amietok stien, v
4| B slaaieens mnoZstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkych it AhE0)
w 244,904 ' . - - ' 97,960
w Suget 97,960
Osadenie parapstnych dosiek z plastickych a ‘
8 K 648991113.&_3_ ‘poloplast., hmot, & nad 200 mm | m | 7_5,000. )
Parapetnd doska plastova, Sirka 350 mm, kombrkova
9 M 611560000500.S vndtornd, zlaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m 75,000
| orech
Plastové krytky k vnitornym parapetom plastovym,
10 M 611560000800.S pér, vo farbe biela, mramar, ziaty dub, buk, mahagén, = ks 38,000
orech
D 99 Presun hmét HSV _
Presun hmét na demoléciu objektov bez obmedzenia
1 k. soossziass ivykonavan( inym spdsobom vysky do 21 m t 958
p PS8V Prace a dodavky PSV
D 784 __Konstrukcie klampiarske - B )
'MontéZ oplechovania parapetov z hlinikového Al
: 14 L I8 76441035_’1‘8 ___blechu, vratane rohov r.§. 330 mm L . m TS’OOQ
13 M 194210003700.S \Plach hladky hiinikovy, hr. 1,00 mm m2 27,968
F e 1 Presun hmét pre kontrukcie kiampiarske v objektoch ol
14K STBHO2S  igiynad6do12m o ; s
b 766 Konitrukcie stolarske e B §
K 766621402.S MontaZ okien pfastovych s hydroizolacnymi paskami 304,800

1

92,35

5,231

19,90

5,50

54 340,62

3 095,33
2 203,70

138,13
219,80

64,73

37,47

431,50

2 921,62
2 803,36

806,21

558,75

1 417,50

20,90

118,26

118,26

48 323,67

1707,03
114225

556,56
8,22l
35 847,22

472440



17|

18

19

20

| 21

22

23
24

M

K

~ X =

Kéd

16| M 2832900070003 \adporom, §. 250 mm, of. 50 mm, pre lepenie flie na

Popis MJ
Tesniaca vzduchotesné fdlia s : variabilng v d:fuznym

ram okna, tesnenie pripdjacej $kary okenného rému a

muuva |
61 14100971040.8 Okno piastove dvqkrrdkfove OS+OS {zolacné tro;sk!o " m
:Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch e
1998?66102 S  vyskynad6do12m __.t
767 - Konstrukcie doplnkové kovove 7
767646520.5 Montaz dveri hlinikovych, vchodowych, 1 m obvodu i
i _ dveri ) B
;553410097090 S Dvere hlinikové dvo;krfd.'ove OS+O izolatné tmjsklo m
Montaz mtenerove; Zallzie hhmkovej lamelovej o
767661500.8  Istandardnej m2
671530067400.S Zalizie interiérové hlinfkové, lamela srrky 18/25 mm mo
bez vedenia
61 1530061 600 8§ |Bodéné vedenis pre zafuz:e ocelové .'anko ks
998767102.5 Presun hmeét pre kovové stavebné dop!nkové t

konstrukeie v objektoch vygky nad 6 do 12 m

Strana2z 2

Mnozstvo

640,080

6,226

19,000

155 340:

76,000

0,604

304,800

19,000

155,340

J.cena [EUR]

3,99

92,60

55,32

22,00

255,00

6,32

27,90

.
65,30

Cena celkom [EUR]

2 553,92

28.2-2;,48 |
344,42

10 769,42
418,00

4 845,00
981,75
433399

151,24

39,44

TRISTAV PLUS s.ro.

IGO: 38611484, CD

NabreZna 1015/28

VAZSKA BYSTRICA
e ¢-DRH: SK2022208165

)



ROZPOCET

Stavba:

Energetické opatrenia na budove Z8 s M$ Dohnany

Objekt:

SO 01-01 - Materska gkola

Cast’

B - Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kéd
Naklady z rozpoétu

o PS8V
D 713
1 K 7131211218

2 M 631650001900.S
w

3 | K 998713102.S

D 762
4 K 762810016.8

5 K |998762103.S

D 763
6 K 7863714220.8

7 M 605420000300

W

Dohriany

Qbec Dohfiany, Dohfiany 68, 020 51 Dohnany
TRISTAV PLUS s.r.0.

Popis

Prace a dodavky PSV

zolacie tepelné

MontaZ tepelnej izolacie podiah minerdlnou vinou,

kladena volne v dvoch vrstvach

Pas zo sklenej viny hr. 200 mm pre &ikmé strechy

436,5*2,04 'Prepotitané kaeficientom mnoZstva

'Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad|

6 mdo12m

Konstrukcie tesarske

' Zaklop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy

na zraz hr. dosky 22 mm

[Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch
_ vySky od 12 do 24 m

Konétrukcie - drevostavby
Montaz podlahového rostu zo su$eného dreva prierez
60x400 mm

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hraneng,
stredové rezivo EBW hr. 150 mm, §. 150 mm, di. 4000-
6000 mm, JAFHOLZ

1746,2962062963+0,00848 'Prepoditané kosficientom

_ mnoZstva

8 | K 998763101.8

~ Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky do 12 |
.m

MJ

m2

m2

m2

m2

m3

Datum:
Projektant:
Spracovatel: Ing. Tomag Crkof
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
38 232,78
38 232,78
) 19 357,85
436,500 2,85 1 244,03
890,460 | 19,90 17 720,15
890,460 _
7,124 55,26 393,67
_ _ 11 842,98
436,500 26,35 11501,78
4,727 72,18 341,20
7031,95
436,500 423 1 846,40
11,316 430,00 4865,88
11,316
56,37 319,67

5,671

TRISTAV PLUS s.r.o.

Strana 1z 1

NabreZna 1015/29 @
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ROzZPOGET

Stavba:
Energetické opatrenia na budove Z5 s M3 Dohiany
Objekt:
S0 02-01 - Zakladna skola
Cast:
C - Modernizacia vnatorného osvetlenia
Miesto: Dohitany
Objednavatel: Obec Dohfiany, Dohiany 68, 020 51 Dohfiany
Zhotovitel: TRISTAV PLUS s.r.o0.
PC Typ Kod Popis

Naklady z rozpoétu

o M Prace a dodavky M

]

21-M Elektromontaze

-

210964332.5 ‘Demontéz na spétnt montaz - svietidla interiérového
210201911.8  Montaz osvetelnia interiéroveho
341210000200.S Elekiroingtalacny a spojovaci material
348110001602, 'Sv. GXLS313 24/

348110001602.2 Sv. GXLS315 301/

348110001602.3  Sv. GXLS317 36W

348710001602.4 Sv. GXPS133 36W

3487100016025 | Sv. GXPS134 46W UGR

348110001602.6 | Sv. GXWP322v2 54W

348110001602.7 Sv. GXWP323v2 7511/

TTEsTsEEx =

-
Lt

Strana 1z 1

MJ

ks
ks
sub
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Datum:

Projektant:

Spracovatel:

Ing. Tomas Crkoni

MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]}

148,000 10,00
137,000 24,50
1,000 1 500,00
5,000 3320
14,000 42,50
10,000 | 44,80
55,000 67,00
49,000 76,25
3,000 34,55
1,000 49,15

TRISTAV PLUS s.ro.

Nabrezna 1015729

017 01 POVAZSKA BYSTRICA
IC0: 36611454\ |C-DPH. $K2022208166

a)

15 119,55

15 119,55

15 119,55
1480,00
3 356,50
1 500,00

166,00
595,00
448,00
3 685,00
373625
103,65
49,15



ROZPOGET

Stavba:
Energetické opatrenia na budove Z5 s M3 Dohriany
Objekt:
S0 02-01 - Zakladna skola
Cast:
D - Vymena okien a ostatnych vonkaj&ich otvorovych konstrukeii
Miesto: Dohiiany
Objednavatel: Obec Dohiiany, Dohiany 68, 020 51 Dohiany
Zhotovitel; TRISTAV PLUS s.r.0.
'PC Typ Kéd Popis MJ
Naklady z rozpoétu
p 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
1 K 9680811158 ‘Demontaz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t m
2 K 968081116.S {Demontéz dveri plastovych vchodovych, 1 bm obvodu -
| 0,012t _ )
5 : ‘Otk“:enie omietok stien vnitornych vapennych alebo
S | K 1978013161.8 vapennocementovych v rozsahu do 50 %, -0,02000t Ha !
L4 K 979081111.8 Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km t
5 K 9790811218 C‘)d\f?z sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazZdy
! ; |dalsi 1 km
W (5+5-1)*3,586
w Stdet ]
6 K i979089112.8 Poplat:_:»k za skladku - drevo, sklo, plasty (17 02), ¢
_ostatné
b HSV Prace a dodavky HSV
D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie
| Oprava vnutornych vépennych omietok stien, v
7 i K. [Gled2i421.8 'mnoZstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkych e
- Osadenie parébatnj’réh dosiek z plastickyéh a
O K 4BMIBS o loplast., hmt, $. nad 200 mmo o
‘ 'Parapetné doska plastovd, Sirka 350 mm, komérkovs
9 M 611560000500.8 vnttornd, ziaty dub, mramor, mahagon, svetly buk, m
' orech
‘ Plastové krytky k vnitornym parapetom plastovym, )
(10 M '611560000800.S par, vo farbe biela, mramor, zlaty dub, buk, mahagén, ks
orech L
D 99 Presun hmétHSY S
| Presun hmoét na demoléciu objektov bez obmedzenia
11 K 9989821235 vykonavanu inym sposobom vysky do 21 m t
p PS8V Prace a dodavky PSV
D 764 _ Konétrukcie klampiarske o
Montaz oplechovania parapetov z hlinikového Al
| 2 i 7K 76441 035_1_ _‘_S ~plechu, vratane rohov £.3. 330 mm
113 M 194210003700.8 Plech hladky hiinikovy, hr. 1,00 mm m2

_Presdh hmét pré_'konétrukcie erampié}-éke vﬂobjek't‘dch

K RS sy nag 6o 12m ,

766

D L _Konstrukcie stolarske T

‘MontaZ okien plastovych s hydroizoladnymi paskami
paropriepustnymi, s variabilnym difdznym odporom

15 K 766621402.5

Strana1z2

Mnozstvo

355,800

21,8600
115,920|

5,068

32,274

32,274
32,274

5,088

115,920
82,800

82,800

52,000 |

2,772

82,800
. 30876

0,098

355,800

Datum:

Projektant:
Spracovatel"

J.cena [EUR]

7,23

7,27
2,25

15,00

0,55

100,00

823

7.45

18,90

0,55

49,50

15,23

1990

92,35

15,50

Ing. Tomas Crkon

Cena celkom [EUR]

62 190,90
3 590,85
257243

157,03
260,82

76,02

17,75

506,80

3 301,61
3 164,40

954,02

616,86

1 564,92

28,60

137,21

137,21

55 298,44
1884,52
1261,04
674,43

9,05

4184524

5514,90



16 M |283280007000.5

7

18

119
20

21

22

23

24

M

K

&::«:z‘

|611410091040.5

998766102.8

767
| 767646520.8

553410097090. S

767661500.8

611530061400.S

611530061600.8

|9088767102.8

Popis

| Tesmace vzduchotesna folra 8 varfabfln i difuznym "

\odporom, 8. 250 mm, di. 50 mm, pre lepenje folie na
ram okna, tesnenie pripdjacej Skéry okenného rému a

muriva
Okno plastové dvojkrididové 0S+0S, izoladné trojskio |

 Presun hmot pre kongtrukcie stolarske v objektoch
\vy8ky nad 6 dot12m

Konstrukcie dopinkové kovové

[Montaz dveri hlinfkovych, vchodovych 1 m obvedu

dveri
Dvere hlm.vkove dvo;knd!ove OS+O fzofacne tro;sklo

‘Montaz mtenerovej Zaluzie hhnrkove; famelovej

:standardnej N
Zaluzie interiérové h!rmkove lamela srrky 18/25 mm

\bez vedenia B -
Bocné vedenie pre Zalizie, ccelové lanko

Presun hmét pre kovové stavebné dopinkove
konstrukcie v objektoch vyéky nad 6 do 12 m

Strana2z2

MJ MnozZstvo J.cena [EUR]

m 747180 300

m  sssa00 9260
. i 7,267 - 55,32
m o 21600 200
B | 21,600! 255,00
m 155,940‘ 63
m2 | 156040 27,90
ks '104,990 7 1,99 |
t | 0,647 65,30

Cena celkom [EUR]

298125

 52047,08
7 4027,76?

~ 11568,68
475,20

5 508,00
985,54
4.350,73

206,96
42,25

TRISTAV PLUS s.r.c.

Nabreina 1015/20 0
017 0t POVAZSKA BYSTR!CA
& o)
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»Energetické opatrenia na budove Z$ s M Dohriany*”

Priloha &. 3 k Zmluve o dielo - Harmonogram prac

MESIAC 1 2 3 4 5 6
S001-01 MS | SO01-01MS | SO 01-01 M3
Stavebny A -Vymena A -Vymena A -Vymena
objekt a okien okien okien
cast’ a ostatnych a ostatnych a ostatnych
otvorovych otvorovych otvorovych
konstrukeii konstrukeii konstrukeii
SO 01-01 MS | SO 01-01 MS
St;yekbny B - Zateplenie | B - Zatepienie
o vje t,a podlahy podiahy
e nevykurované | nevykurované
ho podkrovia | ho podkrovia
S0 02-01 28 $0 02-01 28
Stavebny c. c.
Olzjekf a Modernizicia | Modernizacia
cast vhitorného vnatorného
osvetlenia osvetlenia
S0 02-01ZS | SO 02-01 2§ | SO 02-01 Z8 |
Stavebny D-Vymena | D-Vymena | D- Vymena
objekt a okien okien okien
cast’ a ostatnych | a ostatnych | a ostatnych
otvorovych | otvorovych otvorovych
konstrukeii | konstrukcii | konstrukcii
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