
Predmet zákazky: VÝMENA OKIEN, DVERÍ A ZASKLENEJ FASÁDY DIELNE 

Príloha č. 3 – Zmluvné podmienky   

Zmluva o Dielo  

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:   

 
 

Objednávateľ:    
Názov: Stredná  odborná  škola  technická   
Sídlo: Vranovská  4,  851  02  Bratislava   
Zastúpený: Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka školy   
Osoba oprávnená na    
rokovanie vo veciach  Mgr. Petra Pavelková,  riaditeľka školy  
zmluvných:    
IČO: 17050332     
DIČ: 2020936995    
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3942   
     
(ďalej len „objednávateľ“)    

 
Zhotoviteľ: OBLOK s.r.o.   
Sídlo: Starosaská 11, 052 01  Spišská Nová Ves 
IČO: 36213977  
DIČ: 2020034995  
Zapísaný: v OR Okresného súdu Košice I,odd.,Srov.v.lč.3245/V 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia a.s. 
IBAN: SK 32 1111 0000 0066 1877 9017 
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
a) zmluvných:  Ing. Ertl Ladislav                          
b) realizácie zmluvy:                        Ing. Košík Zdeno , Ing. Ertl Ladislav 
Tel.:                                                       +421903620506,+421903612100 
E-mail:                                                  oblok@oblok.sk 

      (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

PREAMBULA   

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na 
predmet zákazky „VÝMENA OKIEN, DVERÍ A ZASKLENEJ FASÁDY DIELNE“, zverejnenej 
vo Vestníku verejného obstarávania číslo 140/2024 zo dňa 22.07.2024 pod značkou 17731-WYP, 
realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o 
identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo 
zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.   

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len 
„ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:    

 
 

Článok I.  



 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY   

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný  
podpis inej osoby.    

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť 
zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná 
písomne formou dodatku k tejto ZoD.    

1.1.1  Zástupca  objednávateľa,  poverený  riešením  technických  problémov,  kontrolou  vykonaných  prác 
a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „technický dozor investora“ alebo 
„stavebný dozor“):    

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec   
Tel.: 0905 320 728   
E-mail: vavrinec@stavro.eu 

 
Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:    

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,    
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,    
- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej  

úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,    
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné  

pre realizáciu diela.    

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na  
komunikáciu vo veciach technických:   

 
Meno a priezvisko: Branislav Kenešši  
Tel.: 0911 250 165  
E-mail: branislav.kenessi@region-bsk.sk  

 
1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s 
realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):    

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Streber    
Tel.: +421903625 705   
E-mail: streber@iglass.sk   

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na 
stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných 
kontrol a porád.    

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.  

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne 

predloží zhotoviteľovi.   

Článok II.   
PREDMET ZMLUVY   

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre 
uskutočnenie diela:   



 
 
 

„VÝMENA OKIEN, DVERÍ A ZASKLENEJ FASÁDY DIELNE“   

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú práce na rekonštrukcií existujúcej budovy v objekte Strednej  
odbornej školy Technickej, Vranovská 4, 851 01  Bratislava.   

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:    

a)   Výkazom výmer    
b)  Zadávacími  podmienkami  objednávateľa  obsiahnutými  v zverejnených  súťažných  podkladoch  

v rámci procesu verejného obstarávania (ďalej aj „zadávacie podmienky“),   
c)   Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži    
d)  Časovým harmonogramom realizácie diela   
e)   Plánom organizácie výstavby.   

 
2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:   

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN 
a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do 
riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a 
predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,    

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti 
realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky 
(trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela 
vyžaduje,    

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných 
materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,.   

2.2.4   povinnosť  zhotoviteľa  zabezpečiť   všetky   vyžadované  revízne   správy,   osvedčenia,   certifikáty 
a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,    

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,    

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,    

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to 
povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu, najneskôr ku 
dňu odovzdania a prevzatia diela,   

2.2.8  spracovanie  prevádzkových alebo manipulačných  poriadkov  oprávnenou  osobou  a ich schválenie 
v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy 
vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná 
prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,    

2.2.9  čistenie  staveniska,  zabezpečenie  nakladania  s odpadom  oprávnenou  osobou  a odvoz  nepoužitého 
materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku 
prác zhotoviteľa,    

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s 
potvrdením  o  vykonaných  skúškach  a kontrolách,  ako  aj  jej  pravidelné  vyhodnocovanie  a  plnenie 
zhotoviteľom,    

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.  



 
 
 

2.3  Objednávateľ je  oprávnený  aj  v priebehu  realizácie  požadovať  zámeny materiálov  oproti  pôvodne 
navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli 
predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu 
materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ 
povinný  o  tom  neodkladne  informovať  zástupcu  objednávateľa  a  ten  následne  rozhodne,  či  na svojej 
požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný 
materiál zabezpečil.    

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny 
voči  ocenenému  výkazu  výmer,  ktorý  tvorí  prílohu  k  ZoD.  V prípade  porušenia  povinnosti  podľa 
predchádzajúcej  vety  bude  toto  považované  za  podstatné  porušenie  zmluvy,  v dôsledku  ktorého  je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri 
realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak 
zhotoviteľ  urobí,  je  povinný  na  písomné  vyzvanie  objednávateľa  vykonať  okamžite  nápravu  tak,  aby 
objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je 
potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.    

2.5  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dodať  predmet  plnenia  minimálne  v kvalite  podľa  špecifikácií  zadaných 
objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla 
táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet 
plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, 
ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od 
nezávislej  inštitúcie,  že  ním  dodaný  predmet  plnenia  je  ekvivalentný  v požadovaných  technických 
parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené 
súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.   

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, 
že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane 
prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela 
nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má 
odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.    

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné 
všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov 
uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie 
riešenia.  Všetky  povrchové  úpravy,  farebné  odtiene  a štruktúry  použitých  materiálov  musia  byť  pred 
realizáciou odsúhlasené objednávateľom.     

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo 
všetkým  príslušným   normám   a   predpisom.   Zhotoviteľ  vykoná   dielo  na   svoje   náklady  a na svoje 
nebezpečenstvo   v   zmluve   dohodnutom   čase   v   zmysle   požiadaviek   objednávateľa   a   odovzdá   ho 
objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu 
uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.   

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť 
premeraním priamo na stavbe.   

 

 

 

 



 

Článok III.   

ČAS PLNENIA  
 

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a 
odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:    

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do piatich dní od odovzdania staveniska.   

3.1.2  Termín  vykonania  a  odovzdania  celého  diela:  najneskôr  do  10  kalendárnych  týždňov  (desať 
kalendárnych týždňov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa 
začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.    

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.    

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň 
omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu 
zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. 
Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 
3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v 
dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo 
uplatniť  si  voči  zhotoviteľovi  zmluvnú  pokutu  vo výške  jednorazovo  15%  z  ceny  diela  vrátane  DPH 
dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.    

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi 
v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne 
dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak 
zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo 
dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.    

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu 
tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.    

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa 
záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku 
podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné 
porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ 
právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH 
dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác 
podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do 
uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre 
vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.   

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti 
uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie 
predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v 
prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa 
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto 
prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný 
druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich 
vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na 
plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.   

3.7  Pod  vyššou  mocou  sa  rozumejú  okolnosti,  ktoré  nastanú  po  uzatvorení  zmluvy  ako  výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych  



 
 
 

hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy 
vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac 
o 2 mesiace.   

Článok IV.   

CENA DIELA   

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové 
súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. 
Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to 
najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):    

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,    

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a 
úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým 
spojených,    

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov 
na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,    

4.1.4 obchodné prirážky,    

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,    

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou 
osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,   

4.1.7  náklady  na  výrobnú  dokumentáciu,  ktorá  bude  vyhotovená  na  základe  súťažných  podkladov 
zverejnených v rámci VO,    

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok 
(vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené 
splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,    

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,    

4.1.10  náklady  na  všetky  práce  vykonávané  za  účelom  splnenia  podmienok  uvedených  v  úradných 
povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,    

4.1.11 náklady na poistenie,    

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,    

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas 
víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.    

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne 
vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné 
splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:    

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,    

- preveril miestne podmienky,    



 
 
 

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu 
uzavretia tejto zmluvy.   

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu 
diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté 
bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo 
pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.    

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je    
Cena bez DPH 275 990,00 EUR   
DPH 20%                                                                                         55 198,00 EUR   
________________________________________________________________   
Cena spolu s DPH 331 188,00 EUR   

 
4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:    

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom 
projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom 
podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,    

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.    

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene 
podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v 
položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi,   že   niektoré   z prác   zahrnutých   do   rozpočtu   sú   nepotrebné,   zaväzuje   sa   zhotoviteľ s 
objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy 
vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ 
povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. 
Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto 
článku.     

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 
predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia 
celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého 
dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce 
zaplatiť.    

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením 
§ 18 a nasl. zákona.    

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:    

4.8.1  každá  zmena  navrhnutá  objednávateľom  oproti  ponuke  -  ocenenému  výkazu  výmeru  (položkový 
rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade 
potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,    

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s 
bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:    

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a 
cenu spolu,    



 
 
 

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,    

- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,    

- položkovitý odpočet ceny menej prác,    

- sprievodnú správu,    

- kópiu zápisov zo stavebného denníka,    

- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,    

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.    

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:    

a)   pri  položkách,  ktoré  sa  vyskytovali  v  položkovom  rozpočte  tejto  zmluvy  bude  používať  ceny  
z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,   

b)  práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ  
individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,   

c)   kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné  
priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.    

 
4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ 
ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, 
odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto 
zmluvy v znení prípadných dodatkov,    

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto 
cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,    

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom 
objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.    

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, 
avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia 
zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude 
považovaná za cenu na úrovni s DPH.    

Článok V.   

PLATOBNÉ PODMIENKY   

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je 
zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa 
obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru 
vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do 
doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry 
zhotoviteľa.     

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce:   

a)   čiastkovú faktúru. Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za mesiac  
za skutočne vykonané práce.   



 
 
 

b)  záverečnú faktúru.    

Podkladom pre vystavenie čiastkovej / záverečnej faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a 
stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov 
odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež 
ako „Súpis“).V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné 
miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 
30  dní  odo  dňa  doručenia  faktúry  objednávateľovi.  Faktúra  bude  dodaná  v štyroch  vyhotoveniach. 
Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník 
vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v 
oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať 
všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými 
stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej 
doručení,  pričom  za  termín  úhrady  faktúry  je  považovaný  deň  odpisu  príslušnej  čiastky  z  účtu 
objednávateľa.    

5.3 Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 
254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného 
výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 60 dní od odovzdania diela. Objednávateľ 
vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa 
predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné 
bude vyplatené po uplynutí 60 dní odo dňa odovzdania diela a po odstránení všetkých zistených vád, 
nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, 
objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť 
okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.   

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v 
tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, 
nedostatkov   a   nedorobkov,   objednávateľovi,   a po podpísaní   preberacieho   protokolu   objednávateľom 
bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.   

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od 
objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie 
sa cena s DPH) za každý deň omeškania.    

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.   

Článok VI.   

STAVEBNÝ DENNÍK   

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do 
ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť 
stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a  
akosti,  zdôvodnenie  odchýlok  vykonávaných  prác  od  projektovej  dokumentácie,  údaj  o osobách  a 
mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, 
prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy,  



 
 
 

klimatické  podmienky  a  pod.  Povinnosť  viesť  stavebný  denník  končí  odovzdaním  a prevzatím  diela a 
zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za 
vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.    

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:    

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,    
6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,    
6.2.3 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,    
6.2.4 identifikačné údaje diela,    
6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,    
6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,    
6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,    
6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.    
6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona    

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.    

6.4  Zápisy  do  stavebného  denníka  čitateľne  vykonáva  a podpisuje  zhotoviteľ,  prípadne  za  zhotoviteľa 
stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu.  Medzi jednotlivými  záznamami  nesmú  byť  vynechané  voľné  miesta.  Okrem  zhotoviteľa,  resp. 
stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom 
zákone.    

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním 
poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch 
pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.    

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, 
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 
Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.    

6.7  Zápisy  v  stavebnom  denníku  sa  nepovažujú  za  zmenu  zmluvy,  ale  môžu  slúžiť  ako  podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.    

Článok VII.   

STAVENISKO   

Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie 
diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, 
ktorý  je  počas  uskutočňovania  diela  určený  na  vykonávanie  zmluvne  dohodnutých  prác  na  diele,  na 
prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie 
diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.   

7.1  Objednávateľ  odovzdá  zhotoviteľovi  stavenisko  do  piatich  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia 
zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však 
v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor 
tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, 
inak lehota na odovzdanie neplynie.   

7.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu 
diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi 
poverené   tretie   osoby,   čo   je   povinný   zabezpečiť   zhotoviteľ.   V prípade   porušenia   povinnosti  



 
 
 

podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
250,- EUR za každé jednotlivé porušenie.    

7.3  Zhotoviteľ  je  povinný  oboznámiť  sa  po  prevzatí  staveniska  s  rozmiestením  a  trasou  prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom 
preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu 
podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.    

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných 
komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky 
prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na 
odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a do stavebného denníka 
zapíše počiatočné a konečné merania.    

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky 
podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ  ďalej  zodpovedá  i  za  umiestňovanie,  premiesťovanie  a  udržiavanie  dopravných  značiek  a 
dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.    

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť 
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak 
nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 
uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných 
platieb, tzv. jednostranným zápočtom.    

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na 
stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným 
spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.   

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho 
tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ 
vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne 
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do 
dňa vypratania staveniska.   

Článok VIII.   

VYKONÁVANIE DIELA   

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a 
prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj 
doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich 
vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 
znáša  všetky  vzniknuté  náklady  zhotoviteľ.  Zhotoviteľ  sa  bude  riadiť  zásadami  skladovania  odpadov, 
dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade 
porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 250,- EUR za každé jednotlivé porušenie.   

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu 
všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní 
tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa 
odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo  



 
 
 

strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je 
zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v 
takomto  prípade  hradí  objednávateľ.  Objednávateľ  určí  svojho  zástupcu  vo veciach  technických  alebo 
stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie 
tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený 
organizovať  v lehotách  podľa  potreby  a svojho uváženia  a je  oprávnený  na ne  pozvať  okrem  zástupcu 
zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným 
spôsobom informovať.    

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, 
dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných 
požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich 
nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 250,- EUR za každý 
jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení 
príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v 
prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ 
berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené 
riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby 
svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i 
iných  osôb  pohybujúcich  sa  mimo  staveniska,  vrátane  riadneho  označenia  vstupov  na  stavenisko  a 
umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a 
to v rozsahu určenom touto právnou normou.   

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle 
zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazku zhotoviteľom alebo 
jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú 
pokutu 250,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť 
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.   

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 
príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný 
tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného 
odkladu  upozorniť  na  nevhodnú  povahu  alebo  vady  vecí,  podkladov  alebo  pokynov  daných  mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti.    

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou 
alebo  vandalizmom  do  doby  odovzdania  diela  a  podpísania  preberacieho  protokolu  objednávateľom 
bez výhrad znáša zhotoviteľ.    

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v 
zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ 
nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by 
ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania 
a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ 
požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží 
k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované  



 
 
 

za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom 
prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z 
ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 
odstúpením.   

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu 
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, 
alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 
odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša 
zhotoviteľ.    

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť 
práce  na stavenisku.  Objednávateľ  je  oprávnený  odmietnuť  zástupcu,  eventuálne  po  predchádzajúcom 
upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, 
aby  bezodkladne  odvolal  z  práce  na  diele  ktorúkoľvek  osobu  zamestnanú  zhotoviteľom  alebo  jeho 
subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je 
nedbalá  v  riadnom  plnení  svojich  povinností,  alebo  ktorej  prítomnosť  na stavenisku  je  považovaná 
objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na 
diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.    

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené 
pre územie  Slovenskej  republiky  a  s  povoleným  dovozom,  prípadne  s  certifikáciou  pre  EÚ  a v súlade 
so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a 
činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí 
uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné 
suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri 
preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude 
riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.   

8.11  Zhotoviteľ  je  oprávnený  plniť  predmet  zmluvy  prostredníctvom  subdodávateľov  za  nasledovných 
podmienok:   

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne 
záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za 
výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.   

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať 
nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ 
povinný  písomne  informovať  objednávateľa  do  piatich  pracovných  dní  odo dňa  uzatvorenia  zmluvy 
so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela 
až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený 
nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia 
zhotoviteľa.   

8.11.3  Každý  subdodávateľ  musí  spĺňať  podmienky  podľa  príslušných  ustanovení  zákona  o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo 
najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K rovnakej 
povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, 
aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú 
spĺňať  podmienky  podľa  §  32  ods.  1  písm.  e)  a f)  zákona.  Objednávateľ  ďalej  osobitne  overí,  že  
u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.  



 
 
 

8.11.4 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite 
ako zhotoviteľ.   
8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie 
sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.4.   

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení 
predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 
12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti 
môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne 
dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný 
v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné 
vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. 
Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah 
právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je  
oznamujúci  subdodávateľ  účastníkom.  K  zabezpečeniu  tejto  možnej  povinnosti  zhotoviteľ  svojich 
subdodávateľov  zaviaže.  V prípade,  ak  zhotoviteľ  poruší  svoju  povinnosť  predložiť  objednávateľovi 
dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je 
povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.   

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, 
ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas 
trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.   

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a 
ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi  SR.   

8.16 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku  
odpadov, obmedzovania  množstva  odpadov  ako  aj  zhodnocovania  odpadov,  hierarchiu  odpadového    
hospodárstva  so záväzným poradím priorít:   

8.16.1  predchádzanie vzniku odpadu,  
8.16.2  príprava na opätovné  použitie,  
8.16.3  recyklácia,   
8.16.4  iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 
8.16.5  zneškodňovanie.   

 
8.17 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého 
pôvodcom  je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli 
zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho 
charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo  
sa podieľajú  na plnení predmetu zmluvy.   

8.18  Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom  je 
objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.   



 
 
 

8.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie 
odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými 
odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku 
takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu 
spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác 
objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o 
odpadoch  na  nakladanie  so  všetkými  odpadmi,  bude  toto  považované  za  podstatné  porušenie  zmluvy, 
v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo 
uplatniť  si  voči  zhotoviteľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  jednorazovo  15%  z ceny  diela  vrátane  DPH 
dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade 
omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je 
považované  za  podstatné porušenie  zmluvy,  v dôsledku  ktorého je  objednávateľ  oprávnený  od zmluvy 
odstúpiť.   

8.20 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:   

8.20.1 triediť podľa druhov,   

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších 
predpisov),   

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.  

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom  
je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; 
evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.    

8.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré 
vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho 
roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v 
deň podpísania  preberacieho  protokolu  diela  oprávneným  zástupcom  objednávateľa.  Zhotoviteľ  je  
povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa 
požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:   

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané,  s uvedením  mena, 
priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane 
preberajúceho  poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi   

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.   

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 
8.19  tejto  zmluvy,  prednostne  s  ich  prípravou  na  opätovné  použitie,  ich recykláciu,  prípadne  iné 
zhodnocovanie.    

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom  orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva 
poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.    

8.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve.   



 
 
 

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany 
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 
objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom 
pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.   

Článok IX.   

ODOVZDANIE DIELA   

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na 
odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.    

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa 
zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný 
uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.    

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):    

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),    
9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,    
9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach,   
9.3.4 plán užívania verejnej práce,    
9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),    
9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,    
9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.    
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.    

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem 
iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín 
odstránenia  určí  objednávateľ  v primeranej  lehote  podľa  povahy  nedostatkov  a drobných  chýb.  Ak 
objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený 
odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je 
vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.    

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú 
ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 
tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v 
ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.    

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 
užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v 
zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý nedostatok alebo 
vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky 
alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela.   

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že 
za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a 
to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu 
nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní  



 
 
 

po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.    

Článok X.   

ZÁRUKA   

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe projektovej dokumentácie, rozpočtu (oceneného výkazu 
výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas 
plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase 
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, 
ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania 
objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na  
dodatočné bezplatné odstránenie vady.   

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. 
V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ 
uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.    

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu 
uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, 
predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.    

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 
odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.    

10.5  Zhotoviteľ  je  povinný  pristúpiť  bezodkladne  k  odstraňovaniu  reklamovanej  vady,  najneskôr  však 
do piatich  dní  po  doručení  reklamácie,  a  to  i  v  prípade,  že  reklamáciu  neuznáva.  Ak  tak  neurobí,  je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1000,- EUR za každý deň, o ktorý 
k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú 
náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až 
do vyriešenia sporu.    

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení 
reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky 
takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.    

10.7  V  prípade  havárie,  na  zhotovovanom  diele,  alebo  v  priestoroch  staveniska  do  odovzdania  diela 
objednávateľovi  je  zhotoviteľ  povinný  pristúpiť  k  jej  odstraňovaniu  neodkladne  a  pracovať  na  nej  až 
do úplného odstránenia.    

Článok XI.   

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN   

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými 
zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane 
situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať 
rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti 
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto 
zmluvy.  Každú  výmenu  kvalifikovanej  osoby  musí  schváliť  objednávateľ.  V  prípade,  že  k  výmene 
kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej  



 
 
 

povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti 
zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé 
jednotlivé  porušenie.  Ustanovenie  tohto  bodu  sa  uplatní  v prípade,  že  uchádzač  preukazoval  splnenie 
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona v súťaži na tento predmet zákazky.   

 

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň 
každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí 
mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto 
povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z 
celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.    

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. 
Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto 
neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia 
tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy.    

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov 
podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu 
sledovaného touto zmluvou.    

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, 
jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať 
všetky dostupné možnosti.    

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je 
nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom 
bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a 
že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.    

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s 
vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, 
podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa 
dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim 
zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v 
plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude 
zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.    

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením 
penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto 
zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry 
zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo 
dňa jej doručenia.    

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi 
porušením  zmluvných  povinností  podľa  tejto  zmluvy.  Odstúpenie  od  tejto  zmluvy  sa  nedotýka  práva 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.    



 
 
 

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva  
- na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi  
- je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. 
Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý 
deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a 
zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej 
udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.   

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na 
vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.    

11.12   Zhotoviteľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho súvisiaceho s dodaním predmetu 
zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom prostriedkov mechanizmu 
plánu obnovy a odolnosti za účelom  financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a poskytnúť týmto orgánom riadne 
a včas všetku potrebnú súčinnosť.    

11.13   Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:     
a) Vykonávateľ,   
b)  Sprostredkovateľ,   
c)  NIKA,   
d)  Úrad vládneho auditu,   
e)  Ministerstvo financií SR,   
f)  Najvyšší kontrolný úrad SR,    
g)  Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene    
  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   
h)  Protimonopolný úrad SR,   
i)  Európska komisia,   
j)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,   
k)  Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),    
l)  Európsky dvor audítorov (EDA),   
m)  Európska prokuratúra (EPPO),   
n)  Úrad pre verejné obstarávanie,   
a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.   

 

Článok XII.   

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU   

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z 
tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných 
príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.    

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené 
konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa 
musí zhotoviteľ preukázať.    

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú 
mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.    

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 
s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich  



 
 
 

zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
účinky spojené.    

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola 
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou 
ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.    

12.6  Ustanoveniami  tejto  zmluvy  o  zmluvnej  pokute  vo  všetkých  prípadoch  nie  je  dotknuté  právo 
objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. 
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, 
ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na 
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné 
sankcie a náhrady škody spočítavať.    

Článok XIII.   

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV   

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela 
bez vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvy aj:    

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,    

13.1.2 odstúpením od zmluvy.    

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak 
sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je 
povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú 
formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a 
presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením 
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné 
pokuty.    

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, 
potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:    

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena 
diela,    

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,    

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,    

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich 
kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,    

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť 
diela,    

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady 
jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných 
strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v 
bode 13.2 tejto zmluvy.    



 
 
 

13.4  Pri  odstúpení  od  tejto  zmluvy  nebudú  zmluvné  strany  povinné  vrátiť  plnenia  poskytnuté  im 
pred odstúpením  od  zmluvy  druhou  zmluvnou  stranou  a  nebudú  oprávnené  žiadať  vrátenie  plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia 
nebudú  odstúpením  od  zmluvy  dotknuté.  Na  tieto  už  vykonané  plnenia  sa  budú  primerane  aplikovať 
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.   

Článok XIV.   

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučene 
poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. 
Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa 
odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo 
písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné 
doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň 
doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.   

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni 
a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.    

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako 

„dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v 

bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ 

odsúhlasiť  v  súlade  s  podmienkami  uvedenými  v  týchto  bodoch  svojim  jednostranným  rozhodnutím 

doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.    

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu 
zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.    

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni kumulatívneho splnenia nasledujúcich  odkladacích podmienok:    

 Zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv   
 Účinnosť „ Zmluvy o  poskytnutí prostriedkov mechanizmu  resp. PPM „.   

14.7 Nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy sa zaväzuje Objednávateľ oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní.   

14.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon 
o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem 
nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej 
zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa 
týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu 
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na 
základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane 
jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na 
internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.    



 
 
 

14.9 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného  zákonníka  a  ostatnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  platnými  a  účinnými 
v Slovenskej republike.    

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti 
dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu 
s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):    

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a dokumentácia pre realizáciu stavby (PD v elektronickej forme) Výkaz  
výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa- predloží uchádzač ako súčasť ponuky    
Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela – požaduje sa od úspešného uchádzača   
Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela - požaduje sa od úspešného uchádzača   
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov - predloží uchádzač ako súčasť ponuky   
Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu - požaduje sa od úspešného uchádzača   
Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb - požaduje sa od úspešného uchádzača    
Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska  - vzor - požaduje sa od úspešného uchádzača   
Príloha č. 8: Preberací protokol diela  - vzor požaduje sa od úspešného uchádzača    
Príloha č. 9: Výpis z registra partnerov verejného sektora - požaduje sa od úspešného uchádzača   
Príloha č. 10: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác - predloží uchádzač ako súčasť ponuky   
Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom 
jej vzniku.   

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:    

V  Spišskej Novej Vsi , dňa:.......... V Bratislave, dňa........    

 

 

......................................................  ............................................................... 

Ing. Ertl Ladislav – konateľ Mgr. Petra Pavelková 

líder skupiny   dodávateľov  riaditeľka  SOŠ technickej
 
 
 

 
 
 
 

  


