Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Stredna odborna $kola beauty sluZieb
Sidlo: Racianska 105, 831 02 Bratislava
Zastipeny: Ing. Zaneta Vrabelova, riaditel’ka $koly
Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach Ing. Zaneta Vrabelova, riaditel’ka $koly
zmluvnych:

ICO: 17314895

DIC: 2020887748

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0047 5446

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:

Nazov : P.S.in, a.s.

Sidlo: M. Réazusa 7 010 01 Zilina
Statutarny zastupca : Randa Miroslav prokurista
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Randa Miroslav

1CO: 47764821

DIC: 20204091102

IC DPH: SK2024091102

Bankové spojenie : Tatra banka a.s.

Cislo Giétu: SK2911000000002928912751

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 10827/L
(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zékona €.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
,zakon“) na predmet zakazky ,,REKONSTRUKCIA SOS BEAUTY SLUZIEB*, realizovanej ako
podlimitna zakazka (d’alej len ,,zakazka*) podl'a zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
0 dielo (d’alej len ,,Z0D* alebo ,,zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze st opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.



1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena o0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora®
alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko:  Ing. Andrej Marcik
Tel.: 0905 489 533
E-mail: marcik.andrej@gmail.com

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich cCasti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré€ nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej irovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatel’a opravneny zucastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko:  Michal Galis
Tel.: 0948 223 121
E-mail: michal.galis@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyveduci®):

Meno a priezvisko:  Randa Miroslav
Tel.: +421 904 474 277
E-mail: miroslav.randa @psin.sk

Objednavatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0sdb, ktori st opravneni
vstupit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych osébnajneskor v deit odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitelovi.

Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskuto¢nenie diela:

,, REKONSTRUKCIA SOS BEAUTY SLUZIEB*.


mailto:marcik.andrej@gmail.com

Predmetom plnenia na zéklade tejto zmluvy su stavebné prace a dodavky suvisiace s:

1. Kancelaria riaditel’ky (sekretaridt + 2 miestnosti riaditel’ky) — vymena podlah, maliarske prace,
vymena obkladov, zdravotechnika - vymena batérie, oprava a udrzba kurenia

2. Kancelaria riaditel’ky (sekretaridt + 2 miestnosti riaditel’ky) — buracie prace a vymena
kanaliza¢nej stupacky, vymena elektrickych rozvodov, vymena svietidiel

3. Kancelaria riaditel’ky (sekretariat + 2 miestnosti riaditel’ky) — stavebné prace, jadrové vrtanie,
kuchynsky kut, zdravotechnika, maliarske prace

4. Vstupny vestibul — oprava omietok, leSenie, maliarske prace

5. Ucebna (106B) — vymena podlah, oprava omietok, leSenie, maliarske prace a natery

6. Kabinet4 — vymena podlah, oprava omietok, leSenie, maliarske prace

7. Kabinet 5 — oprava omietok, leSenie, maliarske prace

8. Sklad 6 (susiaren) — v cCasti Skolskej jedalne: oprava omietok, leSenie, maliarske prace

9. Satiia pri sprchach — vybiiranie podkladov, niveliza¢na stierka, podlahy povlakové

10. M.C.K1 — hydroizolacie, buranie dlazieb, preéistenie kanalizaénej stupacky, dodavka a montaz
dlazby

11. Kancelaria (veduca jedalne) — oprava omietok, stierkovanie stien, cementovy stierka, biiranie
dlazieb a obkladov, demontdz umyvadla, montdz umyvadla a batérie, dodavka a montaz PVC,
maliarske prace a natery

12. -

13. Odvetraniejedalne a kuchyne a vymena svietidiel - dodavka a montazlesenia, dodavka a montaz
ventilatora, elektormontaze, 4 x jadrovy vrt, osadenie ventilatorov, vymena svietidiel 14+16

14. Poziarne dvere (suterén) — vymena dveri, oprava omietok, maliarske prace

15. Vyvedenie zahradného ventilu — vymena starého zahradného ventilu

16. Vymena termostatickych ventilov — demontdz montdz termostatickych hlavic 108 ks v pristavbe
a v hlavnej budove

17. Vymena ventilov $atne (v pdvodnychSatniach—nie v rekonstruovanychv r. 2023-24) — demontaz
osadenie ventilov 4x

SOO01 - 1. NP — pristavba, osadenie 2 novych dveri interiérovych dveri, 1x protipoZiarne, maliarske
prace, demontaz starej kuchynskej linky, obklady

SO02-2.NP -chodba -pristavba—skola - spojovaciachodba,2x protipoziarnedvere, 1 x interiérové
dvere, maliarske prace, vyspravky, vymena svietidiel, elektroinstalacie

S002.1 - 2. NP - Trieda ¢. 1 — pristavba, trieda — vymena sanity - maliarske prace

SO02.2 - 2. NP - Trieda €. 2 - pristavba, trieda — vymena sanity - maliarske prace

S002.3 - 2. NP Kabinet - pristavba, trieda — vymena sanity — maliarske prace, svietidla 3x -
elektroinStalacia

SO03 - 3. NP — Chodba - pristavba— maliarske prace, elektroinstalacie, vymena interiérovych dveri
8x

S003.1 - 3. NP - Trieda ¢.1 pristavba, trieda — vymena sanity — maliarske prace, elektroinstalacie 15x
svietidla

SO03.2 - 3. NP - Trieda €. 2 - pristavba, trieda — vymena sanity — maliarske prace, elektroinstalacie
15x svietidla

S003.3 - 3. NP - Trieda ¢.3 - pristavba, trieda — vymena sanity — maliarske prace, elektroinstalacie
15x svietidla

SO03.4 - 3. NP Kabinet - pristavba, trieda — vymena sanity — maliarske prace, svietidla 3x -
elektroinstalacia

SO04 - 4. NP — Chodba - pristavba— maliarske prace, elektroinstalacie, vymena interiérovych dveri
X

S004.1 - 4. NP - Triedac. 1 pristavba, trieda — vymena sanity — maliarske prace, elektroinstalacie 15x
svietidla



SO04.2 - 4. NP - Trieda ¢. 2 pristavba, trieda— vymena sanity —maliarske prace, elektroinStalacie 15x
svietidla

SOO05 — Schodisko — pristavba — maliarske prace schodiska, zabradlia

SO06 - Elektroinstalacia— v Satniach v hlavnej budove — montaz zasuviek v Satniach na pravej strane
(miestnosti zariadené ,,farebnymi skrinkami)

v objekte Racianska 105, Bratislava.
Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predkladanie ponuky
V ramci procesu verejného obstaravania“

¢) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sutazi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie dicla

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavkadiela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer,ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito ¢astami diela st najmi avsak nie vylu¢ne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit’ vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vsetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam spdsobenym ¢innostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manudlu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentécia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku diu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanieprevadzkovych alebo manipula¢nych poriadkov opravnenouosoboua ich schvalenie
v pripade, ze sito prevadzkadiela alebojeho Casti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonc¢enim zaruky,

2.2.9 Cistenie staveniska, zabezpefenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a 0dvoz
nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadkuna stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitela,



2.2.10 spracovanie kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych sktiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladdky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materialov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial
tieto boli predlozené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne
vynaloZenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na thradu vsetkych
zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz pdvodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného stuhlasu objednavatel'anesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny voci ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti
podl'a predchadzajicej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého
je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstiupit’ a zhotovitel' je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatel’a zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zarovei sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitiazname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny napisomné vyzvanie objednavatel’a
vykonat’ okamzite népravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat’ odsthlaseni dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.5 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat predmet plnenia minimélne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v stitaznych podkladoch v ramciprocesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet plnenia, zavizuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institiicie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani sponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sihlasom objednavatel’a a jeho pripadna akceptacia
je vyluéne na postideni objednavatela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré¢ ma
vykonat’, Ze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
narealizaciu dielanevyhnutné. Cena diela odréza vsetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhl'adom na pozadované
platné vSeobecne zavizné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodédvky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsuhlasené objednavatel'om. Pri zamene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. VSetky povichovéupravy, farebné odtiene a Struktary pouzitych materidlov
musia byt pred realizaciou odstthlasené objednavatelom.

2.8 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusSnym normam a predpisom. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady
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a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatel'aa odovzda
ho objednévatel’ovi a objednavatel’ sa zavézuje riadne a vcas vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’
dohodnuti cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit premeranim priamo na stavbe.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zacne s pracami po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do piatich dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 4 mesiacov 0odo dia odovzdania
staveniska objednavatel'om, pricom prvy dei tejto lehoty sa zacina pocitat’ diiom nasledujucim po
dni odovzdania staveniska objednavatelom.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezane s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezac¢ne zhotovitel’ s pracami na realizécii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré su na jeho
strane, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstupit’. V takompripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’si voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

3.3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podl’a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat tak, akoby dielo bolo dokoncené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podliecha pisomnému schvéleniu
objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'azavdzné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim Ciastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu nez 15 kalendarnych dni,
povazuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny odtejto zmluvy odstupit.
V takom pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
15 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z



ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do uskutocnenia predmetnej ¢asti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyla¢enie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ su¢asne.

3.6 V pripade prekazok spocivajicich vo vysSej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit’ predmet zdkazky pre objednavatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2tejto zmluvy o dobu trvaniatychto prekazok.
Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajucich vo vySsej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predizuje sa lehota na splnenie tychto
povinnostio dobu trvaniatychto prekazok. O takychto prekézkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ticastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven
je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vySsej moci relevantnym sposobom preukézat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidateI'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy$§iu moc povazuyji len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technologiu realizacie diela. Lehotu realizacie dielamozno v tomto
pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddeliteI'na sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkovésubory, akoiza dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitel'né, pokial'v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiyje tato cena vsetko, ¢o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie docasné¢ho zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaberinych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zéber, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnmi dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade stitaznych podkladov
zverejnenych v ramei VO,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skusok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skusky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,
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4.1.9 néklady na navody a manualy k prevadzke audrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdovénaklady, a toi v pripade, ak vzhladom k jehopovahe budepotrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel'v tejto suvislosti vyhlasuje,Ze je plne oboznameny s rozsahoma povahou dielaa Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne a
vcasné splnenie zmluvy a ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil v§etky svoje poziadavky na objednavatel’a zname
ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte si pevné a obsahuji vSetky néklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k daitumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
suuvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavézny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 238 520,98 EUR
DPH 20% 47 704,20 EUR
Cena spolu s DPH 286 225,18 EUR

4.4 Cena moZe byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmenam sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitel’a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte si nepotrebné, je vylu¢ne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel ozndmi zhotovitel'ovi, ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu sa
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel's objednavatelomuzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s ipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budu zmluvné strany postupovat primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.
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4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat’
primeraného zvysSenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mézu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednéavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy cenydiela pri zizeni, resp.rozsireni predmetu plnenia podl'aZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel’a, objednavatela,
V pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zizenia na navrh objednéavatel’a
v stlade s bodom 4.5 ajbez stthlasu zhotovitel’a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v poloZzkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individudlnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predloz dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nestihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatel’ai zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutii cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,



4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajtci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel’a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktare.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku diiu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avsak nasledne sa nim stane, nemanarok nazvysenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy kone¢na
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel’a obsahovat’i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucéenu faktaru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary az do dorucenia opravenej faktary neplynie a objednavatel’ sa nemoze dostat’
do omeskania s uhradou faktary zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace dve faktary. Vystavenie prvej faktary bude po odovzdani
60 % diela. Vystaveniedruhej faktury bude po finalnomodovzdani kompletnéhodiela. Prilohou faktir
bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny sipis vykonanych prac a dodavok,
resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto supis bude vychadzat’ z
oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis*).V Stpise buda jednotkové ceny zaokruhlené na 2
desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrnihlena
na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatna do 30 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi.
Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kopia objednévatelom
podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om pocas uskutociiovania
predmetu zmluvy. Faktara bude vystavend a uhradend v oficidlnej mene Slovenskej republiky,
aktudlne platnej ku diu vystavenia faktiry. Faktira musiobsahovat' vSetky nalezitosti v zmysle zdkona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisova § 10 zadkona ¢. 431/2002
Z. z. o Uctovnictve. V pripade Ze faktara nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zadkona ¢. 431/2002 Z.
z. o uctovnictve, alebok nejnebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit' ju v lehotesplatnosti zhotovitel'ovina doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti zacne plynat’ doruc¢enim opravenej alebo doplnenej
faktary. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej doruceni, pricom za termin
uhrady faktiry je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z uétu objednavatel’a.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiury bez DPH ako zadrzné v stilade s ustanovenim § 12
zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni
0d odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo dia doruéenia ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl’a predchadzajucej vety. Ak buda pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dna
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit' na naklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit okrem iného sumu zadrzného
podrla tohto bodu zmluvy.
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5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené ¢innosti
stanovené v tejto zmluveriadnymuskutocnenim predmetu zékazky a odovzdanim ipInéhodiela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a dorucenim faktiry za predmetné plnenie objednévatelovi.

5.5 Ak ddjde zo strany objednévatela k omeSkaniu pri tthrade faktiry, je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ od objednavatel’a irok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

5.6 Vo faktare budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel’
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’ tdaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, po¢et odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatel'a, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, tidaje
nevyhnutnépre posidenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest’
stavebnydennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’je povinny ho uchovavat' minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehl'ad vsetkych vykonanych skuSok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajtcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlagky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ su
predmetom zéapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
zhotovitel’a, resp. stavbyveduceho mézu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskdr do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom
suhlasi.
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6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dnaich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodato¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu slazit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIIL.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urCeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoCiiovania diela uréeny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢novanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska podl'a tejto Zmluvy, najneskor
vSak v lehote urcenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvoriprilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniustaveniska poskytnut
potrebnu stcinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko mo6zu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo
zhotovitel’a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpeCit' zhotovitel’. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajicej vety je zhotovitel’ na ziadost’ objednavatel'a povinny
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 250,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit’alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela ned oslok ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel'nosti tretich osob, zabezpecuje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci
moznostia podmienky napojenia naodber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a do stavebného dennika zapise pociato¢né a kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znaCky podl'a predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlasmné
naklady zhotovitel. Zhotovitel’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v suvislosti s pricbehom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpecit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace
objednavatel’ a néklady bude uplatnovat’u zhotovitel'a. Objednavatel’ moze pre toto uplatnenie pouzit’
aj znizenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.
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7.7 Objednavatel mé pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zakonnymsposobom zabezpecené spracovanie odpaduv zmyslehierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit'ho tak, ako urujezmluvna dokumentacia. V pripade, ze zmluvnadokumentacia toto neurCuje,
tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
vV dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
ucétovat’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL.

VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stilade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel’. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpe¢nosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 250,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré buda v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
jepovinny naziadost objednavatel'aodkryt' prace, ktoréboli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za icelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednévatel’ do 3
pracovnych dniod vyzvyna stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracachresp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’
Objednavatel’ ur¢isvojho zastupcu vo veciach technickychalebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat' v lehotach
podTla potreby a svojho uvdzenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel’a tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym sposobom
informovat.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych 0osdb v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajlcich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR €. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatel’a zmluvna pokutu 250,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodévatelia budu riadne oznaceni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel’ zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel’ berie na
vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case objednavatel’a, o ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich 0sdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia,

13



aby svojou ¢innost'ou nenarusil bezpecnost' 0s6b nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykondva, ako i inych osob pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZziarmi v platnom zneni zabezpecit’ poziarnu asistenénu hliadku
na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatela plati zakaz fajéenia
v zmysle zakona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov®). V pripade nedodrzania tohto
zékazkuzhotovitelomalebo jehoktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’
na ziadost objednéavatelazmluvni pokutu 250,- EUR za kazdyjednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktualna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov v zmysle zakona
0 ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odbornéprace musiavykonavat pracovnici zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel'a
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacicho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel'nesie voc¢iobjednavatel'ovi zodpovednost’aj za Skody sposobené cinnost'ousvojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sdm. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdaniaa prevzatia staveniska a opatovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opatovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zacCaty denn omeSkania. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'atohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricomtoto pravomu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak ¢innostou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
Z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zékona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu tato skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant Skodu finan¢ne nahradit’. Vietky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel’ je opravneny odmietnut zastupcu, eventudlne po
predchéadzajicom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ moze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na dielektorikol'vek osobu zamestanti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'anazoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu,
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alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych
dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou
osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budi pouZzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stilade
S0 zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit upratanie a ekologick likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podl'a prislusnych zavéaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou Gipravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel’ je opravneny pInit’ predmet zmluvy prostrednictvomsubdodavatel’'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit'a financovat’ vsetky subdodavatel'ské pracea dodavkya nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornil starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zdklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zameru
realizovat nastupnovéhosubdodévatel'aa taktieZ zdmeru realizovat zmenu povodného subdodavatel’a
je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo dia
uzatvoreniazmluvy so subdodavatelomo jeho nastupe na realizaciudiela. Subdodavatel je opravneny
nastupit’ na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’ je povinny
vyjadrit'svojsuhlasalebo oddvodneny nesthlas s navrhovanym subdodavatelomdo 3 pracovnych dni
odo diia dorucenia pisomného oznadmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podr'a prislugnych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a ) zékona.
K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym
subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spiiali alebo
najneskor v ¢ase plnenia zmluvy buda spliitat podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zikona.
Objednavatel d’alej osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatel’a neexistuju dovody na vylicenie
podrla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislusnt ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotoviteT.

8.12 Objednavatel méa pravo odmietnut’ podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel’ sa zavézuje plnit’ svoje financné zavéizky voci subdodavatel'om, podiel’ajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v€as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest' u objednavatel'a ku znizeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSicho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednavatel’ navyse odstapit’ od tejto zmluvy a/alebo
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uplatnit’si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna
dorucenia ziadosti objednavatel'a predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatel'ov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatel’a. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a tplny obsah pravnych
vztahov vratane financnych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktor¢ho
je oznamujuci subdodavatel’ icastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentéciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel' preukdzal technickl alebo odbornu spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’
je opravneny toto plnenie poskytniit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.15Zhotovitel’ je povinny zabezpecit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel’, v stilade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch") a
ostatnymi vSeobecne zavdznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’, za i¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opédtovné pouZzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v stilade so zakonom o odpadoch; najmé, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podielaji na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskér ku diiu zacatia prac predlozit objednéavatel'ovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenil s osobou majicou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vS§etkymi odpadmi, ktoré vzniknt pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je
objednavatel’. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne zabezpecit' a
predlozit objednavatelovi nova zmluvu spifiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
Ak zhotovitel’ nepredlozi ku dnu zacatia prac objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvoreni s osobou majucou opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi
odpadmi, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’
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opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade mé objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovizmluvnupokutuvo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim. V pripade omeskania
s opdtovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den omeSkania. Omeskanie s opdtovnym predlozenim dokladov
je povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednéavatel

8.20.1 triedit podla druhov,

8.20.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov,
v zneni neskorSich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest'a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel’a o nakladani s nimiv sulade s vyhlaskou Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenc¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel' v mene objednavaterla.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl’a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskér k poslednému diiu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel’ povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v den podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel’ zhotovitela poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatelovi
odovzdat’

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiceho podpisané, s uvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenouosobou zhotovitel'a a zarovei poverenou osobou objednavatel’a
a na strane preberajuceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavéizuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’s odpadmi podl’a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu
zmluvupodlabodu8.19tejto zmluvy, prednostnes ich pripravou na opétovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom orgdnom S$tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel’ objednavatel'ovi sicinnost’ a kontrolnym organom pozadovani
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia na napravu ulozené orginom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledkuporuseniapovinnosti zhotovitel'aprinakladani s odpadmibude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi uloZena sankcia, je zhotovitel’
povinny tito objednavatel'ovi nahradit’' najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel’ je tieZ opravneny
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jednostrannym pravnym tkonom pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti voci zhotovitelovi
zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie a riadne v iom
pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravenéna odovzdaniea pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednéavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iné¢ho uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia urci objednavatel’ v primeranej lehote podl’a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietnedielo prevziat, je povinny uviest’ dozapisusvoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najméd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'azmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v €l. II. tejto zmluvy, ak
st ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania,
rozumie sa tym dei, v ktorom dojde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel' mapravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktorénebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady
vV dohodnutom termine, je objednévatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a dent omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spomych
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pripadoch nesie zhotovitel’,a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak
nepristipi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy
nedostatkov alebo vad, najneskér vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednévatel’a, moze
objednavatel vocizhotovitel'oviuplatnit zmluvnupokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristupi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovenéna zaklade rozpoctu (ocenené¢ho vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, Ze dielo
ma v Case prevzatiazmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom
SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym ticelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré¢ ma
dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatel'ovi a pocas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’
vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym sposobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit,, ¢i
reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatela uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného da zarucnej lehoty, priCom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zaru¢nej lehoty sa povazuje za vcas uplatnenu.

10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ bezodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doru¢eni reklamaécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel’'a zmluvnu pokutu 1000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadni nahraduskody. Nakladyna odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spomych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel’ k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamécie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iné¢ho
dodavatela. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavazuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristupit’ k jej odstraiovaniu neodkladne a pracovat' na nej az
do tplného odstranenia.

Clanok XI.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

19



11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situacia, ze bude potrebné nahradit’ nejakt kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickejaleboodbornej sposobilostipodl’a§ 34 ods. 1 pism. g) zakonauvedené v oznameni. Zoznam
kvalifikovanych 0sob tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby musi
schvalit' objednavatel’. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednévatela,
bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny
odstapit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, ze uchadza¢ preukazoval splnenie technickej alebo
odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v sutazi na tento predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat’ dielo iba v pripade
predchadzajiceho suhlasu objednavatel’a. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objednavatel’a pri kazdom
subdodavatel'ovi a zarovei kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podl'a ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatel'a musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’
opravneny od zhotovitelapozadovat zmluvni pokutuvo vyske 5%z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’je opravneny previest' svoje pravaa povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int osobu,
je povinny totoneodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel neméze bez predchadzajiiceho
pisomného stthlasu objednévatela postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ina
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel’'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podlatejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vSetky zakonné prostriedky
a uplatnovat’ vsetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu su¢innost’,
ktord je nevyhnutna na dosiahnutie icelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavdzuje, ze bude
so zhotovitel'om bez zbytocného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit vykonanie diela, a ze mu bude oznamovat’ v§etky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat ml¢anlivost’ o vSetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvie
Vv suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutocnosti,
informaécie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavazku
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mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZzadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
doruc¢enim penalizacnej faktiry zhotovitel'ovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ m6ze uplatnit’ zmluvna pokutu
dorucenim penalizacnej faktary zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktary je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahraduskody sposobenej objednavatelovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tuplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnit’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam suc¢innost’
potrebniina vypracovanie zaveretného technického a ekonomického hodnotenia dokon¢eného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zadkonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a u¢innych na izemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom suc¢innosti zo strany objednavatel'a. Takéto
konanie objednavatela musi zhotovitel’ preukézat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonéva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktora mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zaviazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujucich zodpovednost’. Uginky vyluéujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou su ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, ze druha zmluvna strana
bola obozndmend pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'ana nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi
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zmluvnl pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel’ povinny tito zaplatit' na zaklade dorucenej
penalizacnej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavézkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat.

Clanok XIIL.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim upného
diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tato zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dovodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstlipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane a musi v ilom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je u¢inné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstiipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstipi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade d6vodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona financné vycislenie vykonanych prac a spracuje celkovu fakturu,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vsetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednadvatel’a k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od doruéenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dévodné odstiipenie odzmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemé vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudt opravnené ziadat’ vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane
aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
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Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stuvislosti s fiou, buda doru¢ované
doporucene postou na adresy zmluvnych stranuvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ini novu adresu
urcent na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doruc¢ené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na postovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost” odmietol prevziat, pokial’ nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatel’a je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na uradnej podatelni v jej iradnych hodinach, pricom deti dorucenia vyznaci podatelna
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta
V tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluvaje vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tuto zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanouako,,dodatokk zmluve*. Uvedené sa netykazmeny zastupcovzmluvnych stran pre veci
technickéuvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré mdze objednévatel’ odsthlasit’ v stilade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funk¢né postavenie 0séb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
uc¢innost’ dnom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel'berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvaraso subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné®a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymizdujmami osob* na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zdkonom o slobode informacii zverejnuje vSetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaji pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za Gcelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obcanmi a na zaklade tejto
skutoc¢nosti vyslovne stthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné udaje/, na
internetovej stranke vlastnika za icelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a
kontroly verejnych financii obéanmi. Tento stithlassaudel'uje bezakychkol'vek vyhrada bez casového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
platnymi a a¢innymi v Slovenskej republike.
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14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavéznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvyssou pravnou silou (Priloha ¢&. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a
2: Casovy harmonogram vykonavania diela

3: Kontrolny a sktiSobny plan realizacie diela

4: Zoznam subdodavatel'ov

5:
6
7
8

Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za skodu

: Zoznam kvalifikovanych osob
: Preberaci protokol staveniska
: Preberaci protokol diela

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavateTa: Za zhotovitela:

AV ,dfa........ V Ziline , dia 13.8.2024

Randa Miroslav prokurista
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